


(leer)



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

19-01RatEgg

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

**Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1:
Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG**

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 19

Leistungsverzeichnis

24.08.2026 -

(leer)

Inhaltsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		
	Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben		2
	spezielle Vorbemerkungen zu den Rohbauarbeiten Teil 1		4
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Demontage- und Abbrucharbeiten	11
03	Titel	Mauer- und Putzarbeiten	16
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		19

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01 LV Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG

Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben

Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben

1. Vertragsbestandteile

Bestandteil des Vertrages werden:

- 1.1 Die Leistungsbeschreibung mit den allgemeinen Vertragsbedingungen
- 1.2 Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen VOB/B neueste Fassung
- 1.3 Die allgemeinen technischen Vorschriften Bauleistungen (VOB/C) neueste Ausgabe
- 1.4 Die Bauzeichnungen und statischen Berechnungen

2. Wirksamkeit der Bestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam werden, bleiben die übrigen Bestimmungen verbindlich.

3. Preise

Alle Preise sind Festpreise. Sie enthalten alle Materiallieferungen, Vorhaltungen und Einbau einschließlich der notwendigen Hilfsmittel und Kleinteile, soweit nichts anderes vereinbart ist.

4. Bereitstellung von Baustoffen durch den AG, Mengenänderungen

Der AG behält sich vor, einzelne Baustoffe selbst zu stellen. Zusätzliche Kosten für den entgangenen Gewinn entstehen ihm dadurch nicht.

5. Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und Vorschriften

Mit dem im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegen der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und Normen als beschrieben.

Im Besonderen wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen zur Einhaltung von Toleranzen einzuhalten sind, insofern nicht andere in der Leistungsbeschreibung geforderten Toleranzwerte vorgegeben sind.

6. Besichtigung des Bauortes

Der Bieter verpflichtet sich vor Abgabe des Angebotes sich vom Zustand der Baustelle/ des Bauortes zu überzeugen, um festzustellen, ob die Erbringung der Leistung erforderlichen Positionen der Ausschreibung den gesamten Leistungsumfang erfassen, Ergänzungen bzw. Veränderungen erforderlich sind und seine Leistungen ohne Gefahr des nachträglichen Auftretens von Schäden und Mängeln erbringen kann. Zeichnungen können eingesehen werden. Einwände und Anregungen werden vom AN gesondert schriftlich geltend gemacht.

7. Bauzustelleneinrichtung, Gerüste und Schutzgerüste

Die Bauzustelleneinrichtung ist so zu gestalten, dass sämtliche Vorschriften eingehalten werden. Insbesondere wird auf die Vorschriften der Arbeitsstättenrichtlinien und Berufsgenossenschaften hingewiesen.

8. Sicherheit und Sauberkeit auf der Baustelle

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01 LV Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG

Allgemeine Vorbemerkungen zum Bauvorhaben

Der AN verpflichtet sich, die Baustelle im Bereich seiner Einwirkung stets geordnet, gesichert und sauber zu halten. Kommt der AN seiner Verpflichtung nicht nach, ist der AG bzw. dessen Vertretung berechtigt, ohne besonderen Vorgang einen anderen Auftragnehmer zur Reinigung und Beseitigung des anfallenden Materials zu beauftragen. Die hierbei entstehenden Kosten trägt der Verursacher der Verschmutzung. Sie werden, soweit sie festgestellt sind, umgehend von den Folgerechnungen des AN abgezogen bzw. bei der Schlussrechnung des AN geltend gemacht.

Durch den AG ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz Koordinator (SiGeKo) beauftragt. Die Weisungen und Auflagen des SiGeKo sind zu beachten und einzuhalten.

9. Einhaltung von Statik und Prüfeintragungen

Der AN erklärt ausdrücklich, die Ausführungen zur Statik und die Prüfeintragungen bindend einzuhalten. Es wird nochmals auf Punkt 12 hingewiesen.

10. Baustellenbesprechungen

Nach Arbeitsaufnahme werden nach Vorgabe des AG Baustellenbesprechungen (mind. 1 x wöchentlich) durchgeführt, die ohne gesonderte Aufforderung durch den AN einzuhalten sind, soweit nichts anderes vereinbart wird. Auf den Baustellenbesprechungen sind die fortgesetzten Abläufe abzustimmen und bei Bedarf bzw. Einschätzung des AG die vertraglichen Kapazitätsansätze gemäß Bautenstand und der sich daraus ergebenden Zwänge zu erhöhen bzw. zu modifizieren. Der AN hat einen qualifizierten Fachbauleiter als kompetenten Vertreter des AN zu benennen. Dieser hat an den Baustellenbesprechungen ohne gesonderte Aufforderung teilzunehmen.

Eine separate Vergütung hierfür erfolgt nicht.

In der Baubesprechung abgestimmte Termine und Fristen gelten als verbindlich.

11. Unterlagen

Dem AN werden nach Auftragserteilung bzw. gem. Baufortschritt unentgeltlich zur Verfügung gestellt:

- Bauablaufplan

Pläne:

- Lageplan

- Ausführungs-/Bestandspläne, Grundrisse, Ansichten, Schnitte, ggf. Details teilweise ohne Messstab, jeweils einfach als Papierzeichnung/Plotterausdruck oder digital als .pdf-Datei. Alle

Planfortschreibungen werden ausschließlich als digitale Dateien übermittelt.

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG
----	----	--

spezielle Vorbemerkungen zu den Rohbauarbeiten Teil 1

spezielle Vorbemerkungen zu den Rohbauarbeiten

Im Rahmen der Umbauarbeiten im Rathaus Eggersdorf und im Zusammenhang mit der notwendigen brandschutztechnischen Instandsetzung sind eine Reihe von Rohbauarbeiten mit der Baustelleneinrichtung, den Gerüstarbeiten, Demontager- und Abrissarbeiten, Mauer- und Putzarbeiten auszuführen.

Die Baumaßnahmen sind bei laufendem Betrieb des Rathauses auszuführen.

Dementsprechend sind enge Abstimmungen zur Ausführung der Arbeiten mit dem Vertreter des AG und der Bauüberwachung durchzuführen.

Die Arbeiten sind im KG, EG, im 1. OG, 2. OG und DG des Rathauses auszuführen.

Im ersten Teil sollen die Elektrosteigestränge vom KG bis zum DG und die Umbauarbeiten im DG ausgeführt werden.

Bestimmte Arbeiten mit größerer Geräuschentwicklung sind so auszuführen, dass sie den Betrieb des Rathauses nur unwesentlich einschränken (z. B. geräuschintensive Arbeiten außerhalb der Besuchszeiten für die Bürger).

Materialtransporte sind unbedingt rechtzeitig anzumelden.

Anfallender Schmutz durch Transporte ist umgehend vollständig zu beseitigen.

Bei Schleifarbeiten sind unbedingt Saugvorrichtungen und Geräte zu verwenden, die sämtliche Stäube rückhaltlos aufnehmen können.

Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und wird nicht gesondert vergütet.

(leer)

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Baustelleneinrichtung

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	Einrichten der Baustelle Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, incl. aller für die Leistungen notw. Großgeräte (z. B. Kräne usw.) je nach Bedarf, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht, Baustomanschluss- und Bauwassermöglichkeit sind vorhanden , die notwendigen Anschlüsse und entsprechende Verteilungen ab Aufstellort Baustromverteiler sind durch den Bieter nach seiner Einschätzung vorzusehen und zu kalkulieren (siehe entsprechende Positionen). Mit Baustrom und Bauwasser ist sparsam umzugehen. Bedarf für Schutzeinrichtungen Lager-, Material-, Aufenthalts- und Sanitärcontainer und Wascheinrichtung nach den gültigen Arbeitsstättenrichtlinien, Vorschriften der Berufsgenossenschaften. Anfallender Bauschutt ist permanent zu entsorgen und bei der Kalkulation zu berücksichtigen, einschl. der gesamten Vorhaltung für die Zeit der Leistungserbringung gemäß dieser Leistungsbeschreibung. geplante Bauzeit, 5 Wochen inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Psch		GP
***Bedarfspos.				
01.2	Vorhaltung der Baustelleneinrichtung Vorhaltung der Baustelleneinrichtung über die Zeit des Rohbaus hinaus, hier als Bedarfsposition bei unverschuldeter Verlängerung der Rohbauzeit durch den AN, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	4 Wo	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
01.3	Bauschuttcontainer stellen Bauschuttcontainer liefern und aufstellen, mit anfallendem Bauschutt gem. DIN 18299 Pkt. 4.2.12 (Fremdbauschutt/Baumischabfall über 1 m³) beladen und je nach Bedarf entsorgen, einschl. aller Lade-, Transport- und Entsorgungsgebühren, der anfallende Bauschutt ist gegenüber dem AG genau zu bezeichnen (als Grundlage zur Zuordnung der Umlage auf das jeweilige Gewerk), Es wird auf die DIN 18299 Pkt. 4.1.11 und 4.1.12 ausdrücklich hingewiesen, Größe des Containers 7 m³, hier als Bedarfspos. je nach Entscheidung des AG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 St	EP	- Nur EP -
Übertrag:				

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.4	Bauzaun liefern, aufstellen Schutzzaun, auf vorhandenem Untergrund, aufstellen, vorhalten und beseitigen. Ausführung in Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung mit Standfüßen in Betonhaltesteinen aufgestellt Zaunoberkante über Boden 2,00 m, einschließlich der Bauzaunsicherung entsprechend der BGR 128 und der Bauzaunbeschilderung (Achtung Baustelle, unbefugtes Betreten verboten) einschl. 4 Wochen Grundstandzeit einschließlich zwei Zaunfelder die als Zufahrt zur Baustelle bewegt und genutzt werden können, inkl. aller Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	45 m	EP	GP
01.5	Vorhaltung des Bauzauns über die Grundstandzeit hinaus Vorhaltung des Bauzauns über die Grundstandzeit hinaus, unter Beachtung der speziellen Vorbemerkungen auch über die Ausführungszeit des Rohbaus, hier für den gesamten aufgestellten Bauzaun pro Woche inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	6 Wo	EP	GP
01.6	Miet-WC, Baustellentoilette liefern und und vorhalten Miet-WC, Baustellentoilette liefern und und vorhalten, Miet-WC zur eigenen Nutzung und Nutzung durch Fremdgewerke liefern und aufstellen, einschl. der wöchentlichen Leerung, Säuberung und Bestückung mit Bedarfsmaterialien, Miet-WC mit Waschgelegenheit und im Zeitraum 26.10.26 bis Ende der Abbrucharbeiten als beheizbares Miet-WC, einschließlich Vorhaltung für die geplante Bauzeit des Rohbaus, 7 Wochen , verlängerte Vorhaltung über die Bauzeit hinaus, siehe Folgepos., nach Abschluss der Maßnahme nach gesonderter Abstimmung abtransportieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 St	EP	GP
Übertrag:				

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.7	Miet-WC, Baustellentoilette vorhalten Miet-WC, Baustellentoilette vorhalten, über die geplante Vorhaltezeit der Vorpos. hinaus vorhalten, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	12 Wo	EP	GP
01.8	Standgerüst, Fassade liefern aufstellen Standgerüst, Fassade liefern aufstellen, Standgerüst als Flächen-/Fassadengerüst nach DIN 4420/Teil 2 Gruppe IV Belastbar bis 3kN/m² Breite der Belagsfläche über 0,9 m Höhenabstand der Arbeitslagen 2 m, Höhe der ersten Arbeitslage bei ca. 2,75 m verankern nach Wahl des AN für Fenstereinbau- und Fassadenputzarbeiten, Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen Grundstandzeit Gerüst liefern und fachgerecht aufstellen, nach Abschluß der Maßnahme Gerüst abbauen und abtransportieren, unter Bechtung der Überrüstung von Dachflächen, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	130 m²	EP	GP
01.9	Überbrückung, L bis 11 m Überbrückung bis 4 m liefern und fachgerecht in die Fassadenrüstung im Bereich der Dachüberrüstung einschließlich aller hierfür erforderlichen Traversen Absteifungen usw. einbauen, nach Abschluß demontieren und abtransportieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	2 St	EP	GP
01.10	Gerüsttreppen liefern und einbauen Gerüsttreppen liefern und einbauen, Gerüsttreppen passend zu vorbeschriebenem Standgerüst liefern und entsprechend den Arbeitsstättenvorschriften einbauen, Höhe der Gerüsttreppe bis 12 m			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	(Beachtung Fluchtweglänge nicht größer als 35 m) Gerüsttreppen nach gesonderter Abstimmung einbauen, einschl. 4 Wochen Grundstandzeit, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	2 St	EP	GP
01.11	Provisorisches Geländer liefern und einbauen Provisorisches Geländer liefern und einbauen, hier im Bereich des Treppenpodestes nach Abriss der Trockenbauwand im DG Höhe bis 1,10 m als Absturzsicherung zur Treppe, Ausführung nach gesonderter Abstimmung, nach Abschluss der Baumaßnahme Geländer zurückbauen und entsorgen, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1,2 m	EP	GP
01.12	Schutzschichten liefern verlegen und abtransportieren Schutzschichten liefern verlegen und abtransportieren, Schutzschichten aus Presspappen liefern, verlegen und fixieren hier zum Schutz von Bodenbelägen (Fliesen, textile Beläge) nach gesonderter Abstimmung, nach Abschluss der Baumaßnahme Schutzschichten aufnehmen abtransportieren und entsorgen, in verschiedenen Teilmengen, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	100 m²	EP	GP
01.13	temporäre Staubschutzwände herstellen, temporäre Staubschutzwände herstellen, bestehend aus Holzlatten zur Befestigung der Staubschutzfolien, Staubschutzfolien mit ausreichender Überlappung bei den Abbrucharbeiten im 2. OG und DG nach gesonderter Abstimmung einbauen, für die Kalkulation ca. 60m Holzlattung 40 x 60 mm, Länge geschoßhoch ca. 3,20 m PE-Folie 0,3 mm ca. 80 m² Abrechnung nach m² hergestellter Staubschutzwand,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nach Fertigstellung der Arbeiten Staubschutzwände abbauen und abtransportieren, inkl. aller Lade-, Transport- und Entsorgungsgebühren, aller notw. Befestigungsmittel, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	35 m²	EP	GP
01.14	Stunde, Lohnarbeit für Facharbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Baufacharbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
01.15	Stunde, Lohnarbeit für Hilfsarbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Bauhilfsarbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto:		

(leer)

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Demontage- und Abbrucharbeiten

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Demontage- und Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.1	Bodenbelag ausbauen und entsorgen Bodenbelag ausbauen und entsorgen, Bodenbelag Annahme Nadelfilz einschließlich Kleber und Ausgleich ausbauen und entsorgen, hier im Raum 8.101. einschließlich aller Lade-, Transport- und Entsorgungsgebühren, im 1. OG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	30 m ²	EP	GP
02.2	Sockelstreifen ausbauen und entsorgen Sockelstreifen ausbauen und entsorgen, Sockelstreifen aus Nadelfilz im Raum 8.101 ausbauen und entsorgen, Höhe Annahme bis 8 cm, hier im 1. OG einschl. aller Lade-, Transport- und Entsorgungsgebühren, inkl. aller Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	26 m	EP	GP
02.3	Tür ausbauen und entsorgen Tür ausbauen und entsorgen, Tür in Trockenbauwand mit Umfassungszarge, Wanddicke 10 cm hier als T30 RS Tür, Breite bis 1,10 m Höhe bis 2,135 m Annahme Umfassungszarge aus Metall ausbauen und entsorgen, einschließlich aller Lade- Transport- und Entsorgungsgebühren, im DG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Stk.	EP	GP
02.4	Fenster ausbauen und entsorgen Fenster ausbauen und entsorgen, Fenster aus Holz, Zweifachverglasung, Abmessungen (BxH: 1,1 m x 1,2 m, einschließlich Fensterrahmen, einschl. aller Lade-, Transport- und entsorgungsgebühren, Fenster im DG nach gesonderter Abstimmung, Beachtung des Ausbaus im Treppenaus, drei Fenster sind nur mit Hilfrüstung auf den Treppenstufen auszubauen, Hilfrüstung ist hier mitzukalkulieren und wird nicht gesondert Vergütet, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung	5 Stk	EP	GP
Übertrag:				

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Demontage- und Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.5	Außenfensterbänke ausbauen und entsorgen Außenfensterbänke ausbauen und entsorgen, Außenfensterbänke aus Aluminium, Länge ca. 1,15 m, Tiefe bis 25 cm ausbauen und entsorgen, einschl. aller Lade-, Transport- und Entsorgungsgebühren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	5 Stk	EP	GP
02.6	Innenfensterbänke ausbauen und entsorgen Innenfensterbänke ausbauen und entsorgen,Innenfensterbänke aus Werzalit/Juramarmor, Länge ca. 1,15 m, Tiefe bis 25 cm ausbauen und entsorgen, einschl. aller Lade-, Transport- und Entsorgungsgebühren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	5 Stk	EP	GP
02.7	Türblatt ausbauen und entsorgen Türblatt ausbauen und entsorgen, Türblatt in Trockenbauwand, Umfassungszarge ist zu belassen, Wanddicke 10 cm, Tür zur Küche Abmessungen 0,90 cm x 2,13 cm, einschließlich aller Lade- Transport- und Entsorgungsgebühren, im DG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 Stk.	EP	GP
02.8	Trockenbauwand demontieren und ausbauen Trockenbauwand demontieren und ausbauen, Trockenbauwand zwischen Treppenhaus und Beratungsraum im DG nach gesonderter Abstimmung demontieren und ausbauen, Trockenbauwand D= 10 cm bestehend aus CW Ständer-, Decken und Bodenprofilen, beidseitig doppelt mit GKF-Platten beplankt und mit Wandbelägen versehen (Tapete, Anstrich usw.) als F 30 Wand Gipskartonplatten sind zu angrenzenden verbleibenden Trockenbauwänden fachgerecht zu schneiden und auszubauen, Anschlussprofile an Decke und Fußboden demontieren und ausbauen, gesamtes ausgebautes Material ist zu laden und zu entsorgen, einschl. aller Lade-, Transport- und Entsorgungsgebühren, Beachtung der Höhe bis 5,40 m und der Dachschräge,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Demontage- und Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	entsprechende Bockrüstung ist hier mitzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	13 m ²	EP	GP
02.9	Bodenbelag ausbauen und entsorgen Bodenbelag ausbauen und entsorgen, Teppichbodenbelag im DG nach gesonderter Abstimmung schneiden und ausbauen, einschließlich abschleifen des Klebers ggf. der Ausgleichsmasse, im Bereich des neuen Zugangs und des neuen Pausen- und Beratungsraumes, ausgebautes Material ist zu entsorgen, einschließlich aller Lade-, Transport- und Entsorgungsgebühren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	104 m ²	EP	GP
02.10	Sockelstreifen ausbauen und entsorgen Sockelstreifen ausbauen und entsorgen, Sockelstreifen aus Nadelfilz in verschiedenen Teilmengen ausbauen und entsorgen, Höhe Annahme bis 8 cm, hier im DG einschl. aller Lade-, Transport- und Entsorgungsgebühren, inkl. aller Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	46 m	EP	GP
02.11	vorh. Zementestrich schneiden und ausbauen vorh. Zementestrich schneiden und ausbauen, vorh. Zementes nach gesonderter Abstimmung schneiden für neuen Bodentank und für Elektroleitungskanal im DG, Schnittlänge ca. 3,5 m, Schnitt-Tiefe bis 50 mm, Estrich vorsichtig ausbauen und entsorgen, Fläche ca. 35 x 35 cm und für Kanal ca. 1 m lang und 10 cm breit, ausgebauter Estrich ist zu entsorgen, einschl. aller Lade-, Transport- und Entsorgungsgebühren, Abrechnung nach m ² ausgebautem Estrich, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	0,25 m ²	EP	GP
		Übertrag:		

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
02	Titel	Demontage- und Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.12	Stunde, Lohnarbeit für Facharbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Baufacharbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
02.13	Stunde, Lohnarbeit für Hilfsarbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Bauhilfsarbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
Summe Titel 02		Demontage- und Abbrucharbeiten, Netto:		

(leer)

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Mauer- und Putzarbeiten

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01	LV	Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG		
03	Titel	Mauer- und Putzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.1	Fußbodenstreifen im Estrich schließen Fußbodenstreifen im Estrich schließen, Fußbodenstreifen nach dem Ausbau der Trockenbauwände im DG schließen, hierzu ist ein Dämmstreifen aus Ploystorl-Hartscham Breit ca .10 cm D= 3 cm zurechtzuschneiden und in den Fußbodenstreifen einzulegen, im Anschluss ist der Estrich als Zementestrich streifenförmig einzubauen, nach Aushärtung sind die Randbereiche zum vorhanden Altestrich kraftschlüssig mit Epoxidharz und Wellenankern zu verbinden, Abrechnung für die komplett beschriebene Leistung und nach lfd. m Estrichergänzung, im . DG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	5 m	EP	GP
03.2	Fassadenputz um neue Fenster im DG Fassadenputz neue Fenster anarbeiten, außenseitig Fassadenputz anarbeiten, es wird davon ausgegangen, dass ca 5 x 2 m² Fassadenputz anzuarbeiten sind, einschließlich Herstellung der Putzstruktur an vorhandene Putzstruktur, im DG, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	10 m²	EP	GP
03.3	Innenputz an neuen Fenstern im DG anarbeiten Innenputz an Rohrventilator anarbeiten, Innenputz Annahme Kalk-Zementputz nach dem Einbau der neuen Fenster im DG der Innenputz anzuarbeiten, es wird davon ausgegangen, das ca 4 x 2 m² Inneputz anzuarbeiten ist. Oberflächenqualität mind QII für Späteren Anstrich inkl. aller notw. Schutzvorkehrungen, im DG, aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	8 m²	EP	GP
Übertrag:				

(leer)

Leistungsverzeichnis

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.4	Stunde, Lohnarbeit für Facharbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Baufacharbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
03.5	Stunde, Lohnarbeit für Hilfsarbeiter Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anforderung des AG ausführen, Bauhilfsarbeiter 10 % Materialkosten sind mit einzukalkulieren, inkl. aller notw. Hilfs- und Kleinteile, für die fertige Leistung:	1 h	EP	GP
Summe Titel 03				
Mauer- und Putzarbeiten, Netto:				

(leer)

LV-Zusammenfassung

Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1 Rohbau Teil 1 (19-01RatEgg)

01 LV Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge und DG			
Nr.	Bezeichnung		Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	5
02	Titel	Demontage- und Abbrucharbeiten	11
03	Titel	Mauer- und Putzarbeiten	16
Summe LV 01 Umbau Rathaus Eggersdorf Los 1: Rohbauarbeiten Teil 1 Steigestränge ...			
Angebotssumme, Netto:		EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):		EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>		EUR	<u>.....</u>

