
Leistungsverzeichnis Musikschule Tübingen (22517)

            
47 Flachdacharbeiten BA3, Neubau VerwaltungLV

 1. Angebot

Angebotsgrundlagen

Bauherr:  Universitätsstadt Tübingen
  Fachabteilung Hochbau
  Brunnenstraße 3
  72074 Tübingen

Auftraggeber: Universitätsstadt Tübingen
  Fachabteilung Hochbau
  Brunnenstraße 3
  72074 Tübingen

Baumaßnahme: Generalsanierung und Erweiterung der
  Tübinger Musikschule (MST)
  Frischlinstraße 4
  72074 Tübingen

Angebot für:021 Dachabdichtungsarbeiten

Abgabeort Angebot: siehe VHB Formulare
Geplanter Leistungszeitraum Gewerk: siehe VHB Formulare
Abgabetermin: siehe VHB Formulare
Ende der Zuschlagsfrist: siehe VHB Formulare
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 2. Angaben zur Baustelle

Bauvorhaben
Beschreibung Situation/ Bestand:
Der vorhandene Gebäudekomplex der Tübinger Musikschule besteht derzeit aus dem 2- geschossigen
Altbau von 1949 mit klassischem Holz-/ Ziegel-/ Satteldachgeschoss in Nord-Süd- Ausrichtung (aktuelles
Verwaltungsgebäude und KiTa), inkl. westl. Gartengeschossanbau von 1987 (aktuelle KiTa), sowie dem
2-geschossigen Gebäude der ehemaligen Waldorfschule entlang der Frischlinstraße, aus den 1960er Jahren
(Betonbau: Klassentrakt 1962, Konzertsaal / Aula mit Bühnenhaus und Instrumentenlager von 1964).
Dieser Gebäudeteil - der sogenannte Betonbau - wird sowohl von der Frischlinstraße (Haupteingang) wie er
auch von Süden über den Innenhof mit Zufahrt von der Wilhelmstraße erschlossen.
Von der Wilhelmstraße gelangt man über eine bestehende Zufahrt auf das Grundstück.

Lageplan Ist-Zustand bis Baubeginn 2023:

Lageplan Soll-Zustand (nach Abschluss 3. BA MST - ohne Neubau Köstlinschule)
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 2. Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle und Umgebungsbedingungen
Das Baugrundstück befindet sich zwischen der Wilhelmstraße im Süden und der Frischlinstraße im Norden.
Westlich angrenzend besteht eine angrenzende Wohnbebauung, sowie das Gebäude der Kirchengemeinde,
sowie ein öffentlicher Fußweg.
An seiner östlichen Grenze befindet sich ein öffentlicher Spielplatz mit
Grünanlage und Baumbestand, sowie einem Trafogebäude das erhalten bleiben muss.

Ausschnitt Stadtplan als Luftbild
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 2. Angaben zur Baustelle

Erschließung
Die Erschließung muss über die Wilhelmstraße erfolgen. Die Lage der Zufahrten sind dem BE-Plan zu
entnehmen.

Art der baulichen Anlage
Das Schulgebäude besteht aus einem Hauptgebäude aus dem Jahre 1962 und 1964.
Es handelt sich dabei um einen 2-geschossigen Sichtbetonbau einer ehem. Waldorfschule. Hinzu kommen
zwei Neubauten als Ergänzungsbauten an den Betonbau.
Der sog. Verbindungsbau und der sog. Schulbau sind Teil des 1.BA, dessen Fertigstellung im 3. Quartal
2025 vorgesehen ist.

Nach dem Abbruch des Gebäudes von 1949 (2. BA) folgt der 3.BA als letzter Abschnitt der
Gesamt-Baumaßnahme der Tübinger Musikschule. Der 3. BA wird zukünftig die Verwaltung der Tübinger
Musikschule aufnehmen.

Verkehrsverhältnisse
Die Lage des Baugeländes ermöglicht nur die Anfahrt über die Wilhelmstraße. In unmittelbarer Nähe befindet
sich eine Bushaltestelle.
Der Betrieb der Musikschule wird schon während der Baumaßnahme des 2. und 3.BA im zuvor
fertiggestellten 1.BA und einer südlich unmittelbar davor befindlichen 1-geschossigen Containeranlage
erfolgen. Die Trennung des 1.BA zum Bauplatz des 2. und des 3. BA erfolgt jeweils mittels Bauzaun.
Alle umliegenden Straßen sind behördlich ausgewiesene Schulwege.
Auf dem Gelände stehen keine Parkplätze für Mitarbeiter der ausführenden Firmen zur Verfügung.

Lage und Anschlussbedingungen Medien
Anschlüsse für Wasser, Abwasser und Elektroenergie werden auftraggeberseitig zur Verfügung gestellt. Der
Bieter/Auftragnehmer hat eigenverantwortlich die erforderlichen Medienanschlusspunkte und deren Kapazität
zu ermitteln, die Medien an die Baustelle heranzuführen und die dafür erforderlichen Einrichtungen für den
Baustellenbetrieb vorzuhalten.

Lage und Ausmaß überlassener Flächen und Räume
Art und Lage der überlassenen Flächen zur Benutzung für den Baubetrieb ergeben sich aus der Basis des
BE-Planes. Es werden keine Räume im Gebäude zur Nutzung überlassen.
Ab ca. 1. Quartal 2026 wird unmittelbar an die Baustelle des 3. BA angrenzend, die Baustelle des Neubaus
der Köstlinschule beginnen

Boden- und Baugrundverhältnisse
Siehe geologisches Gutachten und Planangaben.

Baum und Pflanzbestände
Auf und unmittelbar neben dem Grundstück befinden sich einige große erhaltenswerte Bäume.
Die Baum- und Pflanzbestände sind gegen alle Bautätigkeiten abzugrenzen und zu schützen.
Siehe beigefügtes Merkblatt zum Baumschutz.

Hindernisse und Leitungen
Die Nutzung, der heterogene Aufbau und die Entwicklung der Baulichkeit des Gebäudes von 1949 sowie das
diesen umgebende Gelände, bergen das Risiko ungeordneter und undokumentierter erdverlegter
Medienträger unter dem Gebäude. Beim Aufnehmen von Belägen, Grab- und Aushubarbeiten ist deshalb im
gesamten Baustellenbereich eine besonders sorgfältige und vorsichtige Arbeitsweise durch den AN
erforderlich.
Östlich der Baustelle des 2.BA und 3.BA befindet sich eine LKW-Verbotszone die keinesfall befahren werden
darf! Hier liegen zahlreiche im Zug des 1.BA in unterschiedlichen Höhenlagen neu verlegte Medienleitungen
im Erdreich.
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 2. Angaben zur Baustelle

Kampfmittelfreiheit
keine Besonderheiten.
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 3. Angaben zur Ausführung

Projektziel
Bei der geplanten Gesamt- Baumaßnahme handelt es sich um die Generalsanierung
und Erweiterung der Tübinger Musikschule. Ziel dieser Maßnahme ist es, den bestehenden
Gebäudekomplex vollständig energetisch und technisch zu sanieren und mit zwei Neubauten zu erweitern,
so dass die Musikschule für die künftige Generationen wieder zukunftsfähig aufgestellt ist und ihrem
gesellschaftlichen Auftrag gerecht werden kann.
Der Klassentrakt und Konzertsaal/ Aula mit Bühnenhaus werden generalsaniert, der Bestand erhält zwei
zusätzliche Ergänzungsbauten. Dazu werden auch sämtliche technischen Anlagen des Betonbaus vollständig
abgebrochen und erneuert.

Angestrebt wird der energetische Kfw 40 (mindestens Kfw 55) Standard. Fördergelder sind bereits beantragt
und bewilligt.

Beschreibung Bauabschnitte:
1.BA
Der erste Bauabschnitt umfasst die Generalsanierung des Betonbaus
(Klassentrakt 1962 und Konzertsaal/ Aula 1964) entlang der Frischlinstraße sowie den neuen
Verbindungsbau und den Neubau des dreigeschossigen  Unterrichtsgebäudes an der Wilhelmstraße. Die
Sichtbeton Fassade des Betonbaus wird überarbeitet und betonsaniert. Die Betonfassaden mit ihren
Öffnungen bleiben dabei erhalten und werden vollständig von innen gedämmt. Die vorhandenen Betondächer
erhalten einen neuen hoch- wärmegedämmten Dachaufbau und werden neu eingedeckt.

Beide Neubauten sind als massive Holzkonstruktionen (Brettstapeldecken und
-wände) konstruiert, die beim Unterrichtsgebäude auf einem Stahlbeton-Gartengeschoss aufgestellt/errichtet
werden (ab Ebene EG aufwärts).
Die Neubauten sind nicht unterkellert und werden umlaufend mit einer hinterlüfteten und
hochwärmegedämmten Holzfassade verkleidet. Die Neubauten erhalten Fachdächer mit einer PV-Anlage
(Unterrichtsgebäude) und ext. Begrünung (Verbindungsbau). Alle Fenster und Verglasungen sind sowohl im
Betonbau wie bei den beiden Neubauten als Holz-Alu PR- Konstruktion mit Holz-Alu Einsatzelementen
vorgesehen.

Der 1.BA umfasst auch umfängliche Arbeiten für neue Grundleitungen im Innenhof inkl. einer unterirdischen
"Regenwasserzisterne" auf engem Raum.
Bis zum Ende des ersten Bauabschnitts bleibt der 1949er Bau vollständig in seiner heutigen Funktion
erhalten und wird weiter als Schule betrieben! Er beinhaltet im Erdgeschoss und Dachgeschoss
Übungsräume und die Verwaltung der Tübinger Musikschule sowie im Gartengeschoss zusätzlich einen
städtischen Kindergarten.

2. BA (Bauphase 2)
Der zweite Bauabschnitt umfasst den vollständigen Abriss des 1949 er Gebäudes mitsamt seinem westl.
Anbau von 1987 sowie den Umbau der Baustelleneinrichtung. Der komplette 1.BA wird nach Fertigstellung
sofort von der Musikschule besiedelt und neu betrieben.
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 3. Angaben zur Ausführung

3.BA (Bauphase 3)
Der dritte Bauabschnitt umfasst den Neubau der Musikschulverwaltung. Der Aufbau erfolgt hier auf
Stahlbetonbodenplatte (ebenfalls nicht unterkellert) mit zweigeschossiger massiver Holzkonstruktion aus
Brettstapeldecken und -wänden. Die Verwaltung ist nicht unterkellert und wird wie der Neubau der 1.BA
ebenfalls mit einer hinterlüfteten und wärmegedämmten Holzfassade verkleidet. Der Neubau erhält ein
Flachdach mit PV- Anlage. Fenster und Verglasungen sind als Holz-Alu PR- Konstruktion vorgesehen. Auch
der 3.BA umfasst wieder den kompletten Umbau der Baustelleneinrichtung.

Planungs- und Ausführungsumgriffe:

17.12.2025 - Seite 7



Leistungsverzeichnis Musikschule Tübingen (22517)

            
47 Flachdacharbeiten BA3, Neubau VerwaltungLV
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Den drei beigefügten BE- Plänen können die geplanten Planungs- und Ausführungsumgriffe der jeweiligen
Bauabschnitte entnommen werden.

Wichtig: Mit Beginn des 3.BA (Verwaltungsneubau der TüMS) beginnt parallel der Neubau der Köstlin-
Grundschule entlang der Wilhelmstraße - auf dem südwestlichen Teil des Grundstücks.

Weiterhin sind die bauseitig für den Interimbetrieb der Musikschule bereitgestellten 1- geschossigen
Containeranlagen auf der Südseite des Betonbaus (südlich des Klassentrakts) zu beachten. Diese werden
voraussichtlich während der gesamten Baumaßnahme bestehen bleiben (1.-3.BA).

Die geplante Abfolge/ Taktung der Bauabschnitte ist mit dem Hochbauamt und der Musikschule abgestimmt
und ist einzuhalten.

Baustelleneinrichtung, Baustellenordnung mit Abfall und Entsorgung
Der Bieter/Auftragnehmer hat entsprechend den Flächenzuweisungen im Außenbereich seine Materiallager
zu planen, zu organisieren, aufzustellen und in Ordnung zu halten. Planung und Organisation erfolgt
ausschließlich in Abstimmung und mit Zustimmung des Auftraggebers.
Das Parken und Abstellen von Fahrzeugen auf dem gesamten Gelände ist nicht gestattet. Die
Baustelleneinrichtungsflächen dienen lediglich zur Anlieferung und als Materiallager. Im Bereich der
Baumaßnahme sind die BE Flächen nur in sehr beschränktem Maße für großflächige und langanhaltende
Materiallagerungen geeignet. Der Transport von Baustoffen zu den einzelnen Baumaßnahmen ist bei der
Organisation und im Bauablauf zu berücksichtigen. Insbesondere Baustoffe sind "Just in time" anzuliefern
und zu verarbeiten.
Auftraggeberseitig sind keine weiteren Ausweisungen von BE-Flächen vorgesehen. Sofern der Bieter /
Auftragnehmer anderweitige Stellplätze für Hebezeuge und Baustelleneinrichtung benötigt, muss er diese auf
eigene Kosten und in eigener Regie anmieten und betreiben.
Die Entsorgung aller in Zusammenhang mit der Ausführung der Werkvertragsleistung entstehenden Abfälle
erfolgt durch den Bieter/Auftragnehmer. Der Bieter/Auftragnehmer hat über das allgemeine Maß der Ordnung
und Sauberkeit hinaus die Baustellenordnung mit Abtransport aller Abfall- und Verpackungsstoffe jeweils
wöchentlich am Freitag durchzuführen. Die Nachweispflicht obliegt dem Bieter/Auftragnehmer. Sofern
Versäumnisse seitens des Bieters/ Auftragnehmers vorliegen, ist der Auftraggeber einmalig gehalten, Frist zu
setzen. Danach kann unverzüglich die Sachlage mittels Fotografie dokumentiert und Entsprechendes zu
Lasten des Bieters/Auftragnehmers veranlasst werden.
Bauzaun, Türen und Tore sind vom Bieter/Auftragnehmer ständig geschlossen zu halten. Treppengeländer
und Absturzsicherungen sind ständig in funktional einwandfreiem Zustand zu halten.

Sicherung des Verkehrs
Für die Beanspruchung öffentlicher und privater Flächen und Verkehrsräume sind über die vom AG
bereitgestellten Flächen hinaus vom Bieter / Auftragnehmer eigenständig und auf eigene Kosten Anträge und
Vereinbarungen mit dem jeweiligen Eigentümer / Träger zu treffen. Der öffentliche und private Verkehrsraum
ist arbeitstäglich von Verschmutzungen, resultierend aus der Baumaßnahme zu reinigen. Bei der gesamten
Ausführung der Arbeiten ist auf die bestehenden Nachbar-Grundstücke Rücksicht zu nehmen. Diese sind
nicht in die Ausführung der Arbeiten einzubeziehen. Ebenso sind die öffentlichen Verkehrswege freizuhalten.

Freianlagen
Die Arbeiten an den Außenanlagen des 3. BA werden zeitversetzt begonnen. Sie erfolgen sukzessive.
Näheres regelt der Bauzeitenplan.

Mitbenutzung Gerüste, Hebezeuge, Aufenthalts- und Lagerräume
Auftraggeberseitig sind außer einem Fassadengerüst keine Gerüste, Hebezeuge, Aufenthalts- oder
Lagerräume zur Mitbenutzung vorgesehen.

Eignungs- und Gütenachweise
Der Bieter- Auftragnehmer hat für alle gelieferten und montierten Bauteile einen Eignungs- und
Gütenachweis 2 Wochen vor Beginn des Einbaus vorzulegen. Dies erfolgt in der Regel durch Vorlage der
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Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung und der Übereinstimmungserklärung durch den Bieter /
Auftragnehmer.

Hinweis:
Der 2./3.BA wird - obwohl es sich um teilweise die gleichen Arbeiten/Gewerke handelt - von vorneherein
komplett separat und zeitversetzt von dem 1.BA ausgeschrieben.
Das gilt nicht für die TGA Gewerke: diese werden für den 1.-3. in einem Zug ausgeschrieben!
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 4. Angaben zur Leistungsabgrenzung

Leistungsbeschreibung: Widersprüche
Die beigefügten Pläne werden Vertragsbestandteil-
Bei ggf. auftretenden inhaltlichen Widersprüchen zwischen Leistungsbeschreibung und Plananlagen gilt
vorrangig die Angabe im Leistungsverzeichnis. Bei Widersprüchen zwischen Kurz- und Langtext des
Leistungsverzeichnisses gilt der Langtext.

Leistungsbeschreibung: Lagebezeichnungen
Die im Abschnitt Leistungsbeschreibung aufgeführten Lagebezeichnungen zu den Einzelpositionen (z.B.
Bauteil und Ebene) dienen der Übersicht bei Ablauf und Ausführung. Unabhängig davon können die
Leistungspositionen mit Lagebezeichnung auch in anderen Bereichen, auf die Lagebezeichnung nicht zutrifft,
ohne Mehr-/Minderkosten verlangt werden.

Planung: Planunterlagen
Alle Pläne und Berechnungen werden dem Auftragnehmer über einen Planserver digital zur Verfügung
gestellt. Notwendige Vervielfältigungen sind Sache des Bieters/Auftragnehmers.
Aufmaß am Bau und Planprüfung: Es wird speziell darauf verwiesen, dass eine erweiterte Prüfungs- und
Anzeigepflicht durch den Unternehmer besteht, um Abweichungen des  Rohbaus vom planerischen Soll
rechtzeitig zu erfassen und vor Ausführung auf Relevanz zu prüfen.

Planung: Termine für auftraggeberseitige Vorleistungen (z.B. Bemusterung und Planprüfung)
Der Bieter/Auftragnehmer fertigt kurzfristig nach Auftragserteilung einen qualifizierten Terminplan mit
Darstellung zum Lieferzeitpunkt aller auftraggeberseitigen Vorleistungen für die Vertragserfüllung des
Bieters/Auftragnehmers. Für Planlieferungen sind diese unter Berücksichtigung der Vorlaufzeiten für die
einzelnen Bauwerke/Abschnitte zu übergeben. Fehlt der qualifizierte Terminplan des Bieters/Auftragnehmers
verlängert sich der Vorlauf zur Planlieferung durch den Auftraggeber/Planer um jeweils 1 Woche, die
vertraglich vereinbarten Fertigstellungstermine ändern sich dadurch nicht.

Planung: Werkstattzeichnungen und Verlegepläne vom Bieter/Auftragnehmer
Sofern es dem Bieter/Auftragnehmer obliegt, Berechnungen, Werkstattzeichnungen, Verlegepläne und
Regeldetails zu fertigen, sind diese eigenverantwortlich und rechtzeitig beim Auftraggeber/Planer zur Prüfung
und Freigabe vorzulegen. Der weitergehende Aufwand zur Übernahme der Prüfeinträge ist dabei ebenfalls
zeitlich zu berücksichtigen. Die freizugebenden Pläne sind dem Auftraggeber im Datenformat PDF zu
übermitteln. Prüfung und Freigabe durch den Auftraggeber/Architekten erfolgt binnen 2 Kalenderwochen.
Prüfeinträge und -vermerke des Auftraggebers sind in die Planung zu übernehmen.
Die Prüfung der Pläne des Bieters/Auftragnehmers durch den Auftraggeber/Planer ist mit Rückgabe der
Prüfeinträge abgeschlossen. Weiteres Prüfungsverlangen steht dem Bieter/Auftragnehmer nicht zu (z.B.
Prüfung der Übernahme der Prüfeinträge auf Vollständigkeit). Die Kosten weiterer Prüfungen und deren
terminliche Auswirkungen gehen zu Lasten des Bieters/Auftragnehmers.

Ausführung: Personal
Der Bieter/Auftragnehmer fertigt kurzfristig nach Auftragserteilung in einem qualifizierten Terminplan  aus der
die vertraglich vereinbarten Ausführungsfristen mit der personellen Besetzung der Baumaßnahme
hervorgehen.

Ausführung: Vermessungstechnische Leistungen
Vom Auftraggeber werden folgende Vermessungstechnische Leistungen erbracht:
=> Achseinmessung Neubauten
=> Höhenaufnahme Bestand FFB alle Geschosse

Alle darüber hinausgehenden Vermessungstechnischen Leistungen sind vom Auftragnehmer zu erbringen
und werden nicht besonders vergütet.

Ausführung: Fachbauleitung
Der Bieter/Auftragnehmer übernimmt die Fachbauleitung gemäß§ 42 Abs. 1 LBO i. V. m. § 45 LBO für die
Vertragsleistung und sorgt für den Einsatz eines Sicherheitsbeauftragten und Ersthelfers ständig vor Ort. Der
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Bieter/Auftragnehmer hat während der gesamten Arbeiten ständig einen geeigneten Vertreter für alle
technischen und sicherheitstechnischen Belange auf der Baustelle einzusetzen, welcher der deutschen
Sprache mächtig ist.
Der Bieter/Auftragnehmer hat den Fachbauleiter unmittelbar nach Zuschlag/Auftragserteilung zu benennen
und gegenüber der genehmigenden Behörde eintragen zu lassen. Eine personelle Umbesetzung bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers und der Mitteilung gegenüber der genehmigenden Behörde.

Ausführung: SiGeKo
Der Bieter Auftragnehmer ist verpflichtet zur Teilnahme an den Einweisungen und Unterweisungen des
SiGe-Koordinators. Die Hinweise des SIGE - Koordinators sind zu beachten,  und den Weisungen ist Folge
zu leisten. Für Ausarbeitung und Stellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes sind dem
Verantwortlichen die erforderlichen Angaben in schriftlicher Form zu übergeben. Hierzu zählen die
Gefahrenbeurteilung nach §5 ArbSchG, sowie alle Angaben zur Arbeitsschutzorganisation (Ersthelfer,
Sachkundigennachweise etc.).

Ausführung: Baubesprechung
Der Bieter/Auftragnehmer ist verpflichtet zur Teilnahme an der wöchentlich stattfindenden
Baustellenbesprechung durch seinen Fachbauleiter. Die Teilnahme ist während der vereinbarten
Ausführungsfrist verbindlich in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Ausführung: Bautagesberichte
Der Bieter/Auftragnehmer hat für die Vertragsleistungen täglich einen Bautagesbericht zu dokumentieren und
mindestens wöchentlich am jeweiligen Freitag unaufgefordert der Bauleitung vorzulegen. Inhaltliche
Mindestanforderungen an den Bericht:
=> Personaleinsatz, in Leistungsbereiche (Bauteile und Ebene) gegliedert
=> Wetter, Temperatur am Arbeitsplatz, in Leistungsbereiche (Bauteile und Ebene) gegliedert
=> Ausgeführte Leistungen, in Leistungsbereiche (Bauteile und Ebene) gegliedert
=> Besondere Vorkommnisse, Baustellenbesuche öffentlicher Bauprüfer etc. => Einsatz von Großgeräten
=> Baustellenkoordinationen mit anderen beteiligten Gewerken

Ausführung: Mängelbeseitigung
Kommt der Bieter/Auftragnehmer seiner Verpflichtung zur Beseitigung angezeigter Mängel während der
Ausführung nicht nach, obgleich ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels
gesetzt hat, so kann der Auftraggeber nach Fristablauf statt der Entziehung des Auftrages oder eines Teiles
des Auftrages auch analog §13 Nr.5 Abs. 2 VOB/B die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen
lassen.

Abnahme: Feststellung von Bauzwischenzuständen
Feststellungen von Bauzwischenzuständen sind keine Abnahme im Sinne der Abnahme nach VOB/B §12
Abs. 2. Feststellungen auf der Baustelle über den Zustand von Teilen der Leistung, ihre Vertragsmäßigkeit
sowie Art und Umfang der Leistung werden verlangt, soweit diese Teile der Leistung durch die weitere
Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. Diese sind gemeinsam vorzunehmen. Der
Bieter/Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen. Die Nachweisverpflichtung trifft den
Bieter/Auftragnehmer.
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 5. Terminplanung und Fristen

Terminplanung
Die beigefügte Terminplanung berechnet die Ausführung nach aktuellem Kenntnisstand. Die Termine können
sich innerhalb der Gesamtbauzeit verändern. Der Bieter/Auftragnehmer hat dies in der Preisbildung des
Angebotes berücksichtigt und sichert mit Angebotsabgabe die Dauer der Ausführung - bezogen auf die
jeweiligen Einzelvorgänge - sowie den variablen Abruf der Vertragsleistung innerhalb der Gesamtbauzeit
zzgl. einer Dauer von 3 Monaten zu. Unterbrechungen von Einzelvorgängen werden an der Dauer
hinzugerechnet. Die Einzelvorgänge werden von der örtlichen Objektüberwachung an den Baufortschritt
angepasst.

Terminplanung Gewerk: 
siehe Bauzeitenplan (Anlage)
siehe Bauzeitenplan (Anlage)

Fristen
Fristen für Beginn und Vollendung der Ausführung sind nach den Angaben in BVB 214 (Besondere
Vertragsbedingungen) geregelt.
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 6. Angebotsunterlagen und Angebotspläne

Bestandteile der Ausschreibungen sind beigefügte Pläne und Unterlagen. Diese gelten ergänzend zur
Leistungsbeschreibung als Vertragsbestandteil.
siehe Planliste und Inhaltsverzeichnisse der Unterlagen
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 7. Informationsaustausch

Der Informationsaustausch und die Planverteilung erfolgt über einen Planserver (Poolarserver). Jeder Bieter
erhält einen online Zugang zu diesem.

Der Bieter/ Auftragnehmer wird per e-Mail über neue Planstände benachrichtigt. Es liegt in der Verantwortung
des Arbeitnehmers die aktuellen Pläne herunterzuladen und die entsprechenden Informationen an die
Mitarbeiter der eigenen Firma (auch auf der Baustelle) weiterzugeben. Der Bieter/ Auftragnehmer hat die
entsprechenden Beschaffungskosten für Papier und Druck der Planunterlagen selbst zu tragen und
miteinzukalkulieren.
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 8. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Allgemeine Angaben

Die nachfolgenden Angaben und Forderungen in den ZTV sind, soweit nicht gesondert ausgeschrieben, bei
der Preisbildung zu berücksichtigen:

In Bau befindliche und eingebaute Bauteile sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigung und
Verunreinigung zu schützen. Der Auftragnehmer muss die Elemente von Verschmutzungen, die von ihm
während der Herstellung oder Montage verursacht werden, reinigen.

Für Verschmutzungen innerhalb und außerhalb von Gebäuden haftet der AN. Verschmutzungen sind
unverzüglich zu beseitigen. Kosten, die dem AG für die Beseitigung der Verschmutzungen entstehen, werden
dem AN in Rechnung gestellt und von der Rechnung abgezogen.
Insbesondere horizontale Bauteile (Fenster, Simse, Fensterbänke) sind über die Abnahme hinaus mit
geeigneten Abdeckungen / Folien vor Schmutz und Beschädigungen zu schützen.

Es ist damit zu rechnen, dass auch die Arbeiten innerhalb eines Bauabschnittes in mehreren Arbeitsschritten
ausgeführt werden müssen. Die Arbeitsschritte sind mit der Bauleitung abzustimmen. Eine gesonderte
Vergütung erfolgt nicht.

Entstandene Schäden durch die Ausführung seiner Arbeiten oder durch den Transport an Gebäuden,
Straßen, Zufahrten, Außenanlagen, Versorgungsleitungen, Zu-, Abfluss- und Elektroleitungen usw. hat der
AN auf seine Kosten sofort zu beheben. Die Behebung ist von ihm selbst zu veranlassen.

Abgebrochenes Material wird Eigentum des Auftragnehmers und ist von diesem sachgerecht zu entsorgen.

Staubarm
Um die Baustelle staubarm abzuwickeln sind die Maßnahmen der folgenden Aufstellung während der
gesamten Vertragsleistung dauerhaft einzuhalten. Sie sind im Angebot einzukalkulieren.
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 8. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
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 ZTV Dachabdichtungsarbeiten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Dachabdichtungsarbeiten

1 Grundlagen
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18336
Abdichtungsarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der
Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:

· DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
· FLL: Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.,
· RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.,
· Flachdachrichtlinie
· Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (Dachbegrünungsrichtlinie)

Aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen zur Bedeutung der koexisistierenden Regelwerke DIN 18531
und Fachregeln für Dächer mit Abdichtungen des Deutschen Dachdeckerhandwerks wird klargestellt, dass
eine Ausführung, die in völliger Übereinstimmung mit den Fachregeln des Dachdeckerhandwerks steht,
aufgrund der langen und positiven Erfahrung, die mit der Anwendung dieses Regelwerks einhergeht, als
nicht mangelbehaftet und technisch gleichwertig zur DIN 18531 betrachtet wird.

2 Vorbereitung und Planung
Innerhalb von 15 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner späteren Dokumentation
übergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfungszeugnisse, Einbaubedingungen und
technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Maße
und benannte Höhen auf Übereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen zu prüfen und
erforderlichenfalls die Maßgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung
der Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber unverzüglich zu verständigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder
Ausgleich der Toleranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung
des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche
Aufmaß vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines Vergütungsanspruchs prüfen
lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle
eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen für Hebezeuge, Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände,
Provisorien, Unterstützungen, Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert
vergütet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrücklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen ausführt, wird er unaufgefordert
und rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsverträge vorlegen, die für die Dauer des
Gewährleistungszeitraums alle zur Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des AG erforderlichen
Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende bauaufsichtliche Anforderungen an regelmäßige Wartungen
und Prüfungen zu erfüllen.

Der AN prüft im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung eigenverantwortlich die bauseitige
Untergrundbeschaffenheit auf Eignung für die beschriebenen Abdichtungsarbeiten. Die
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 ZTV Dachabdichtungsarbeiten

Untergrundeignungsprüfung bezieht sich dabei neben der ggf. erforderlichen Haftzugfestigkeit auf Ebenheit,
Toleranzen, Materialverträglichkeiten und Planität bzw. das erforderliche Gefälle von Flächen, um spätere
Pfützen auf der Abdichtung zu vermeiden. Die Überprüfung hat auch hinsichtlich der Materialkompatibilität zu
geplanten Folgeleistungen zu erfolgen.

3 Ausführung und Konstruktion
3.1 Allgemeine Hinweise

Der AN hat ausreichend Vorhaltematerial bereitzuhalten, um bei witterungsbedingten Unterbrechungen die
zum Teil fertiggestellten Leistungen bis zur Übergabe zu schützen.

Die Entfernung von Tagwasser gehört zu den Leistungen des AN. Untergründe müssen vor
Arbeitsausführung vollständig abgetrocknet sein. Dies gilt bei Trapezblechen auch für die Tiefsicken, um
langfristig entstehenden Weißrost zu vermeiden.

3.2 Besondere Anforderungen an die Ausführung der Dachabdichtungsarbeiten
Die Abdichtung ist so aufzubringen und ggf. zu schützen, dass bei Arbeitsunterbrechungen kein
Niederschlagswasser in den Schichtaufbau gelangen kann.

Die Sicherung durch provisorische Abdeckungen ist besonders im Bereich von Durchdringungen der
Dachhaut vorzunehmen.

Soweit die Lage von Dacheinläufen und Notüberläufen eine Anstaubewässerung während der Bauzeit des
AN für den Dachabdichtungsaufbau auf der Dampfsperre erwarten lässt, ist die Dampfsperre vom AN als
Notabdichtung auszuführen.

Werden Dampfsperren als Notabdichtung verwendet, muss vor zeitlich versetzter Ausführung nachfolgender
Abdichtungsarbeiten vom AN zunächst unaufgefordert eine Dichtheitsprüfung erfolgen. Ein Prüfprotokoll ist
dem AG zu übergeben.

Es ist vom AN durch Schutzmaßnahmen sicherzustellen, dass die Abdichtung im Bereich von Zugängen,
Austritten und Wartungswegen während der Bauzeit nicht durch scharfkantige Transport- und Arbeitsgeräte
beschädigt werden kann.

Mängel und Schäden an bereits abgenommenen Abdichtungsflächen müssen sofort nach Erkennen und vor
ihrer Ausbesserung dem AG gemeldet werden.

3.3 Untergrund

Der Untergrund für die Dachbeläge ist entsprechend den Anforderungen zu reinigen. Pfützen sind vom AN im
Rahmen seiner Leistungen mit Polymerheißbitumen auszugleichen.

3.4 Mechanische Befestigungen
Mechanische Befestigungen auf nagelbaren Untergründen sind entsprechend den Flachdachrichtlinien
vorzunehmen. Soweit mechanische Befestigungen auf Spannbetonbauteilen ausgeführt werden sollen, holt
der AN unaufgefordert vom AG Auskunft darüber ein, wie an den Spannbetonbauteilen befestigt werden
kann.

Bei mehrlagigen Abdichtungen sind Befestigungselemente ausschließlich in Überdeckungsbereichen
vorzusehen.

3.5 Einbauten, Einbauteile
Alle Durchführungen und Abläufe, die Folien- oder Bahnenabdichtungen durchdringen, sind mit Klebe- bzw.
Klemmflansch abzudichten. Gegebenenfalls erforderliche Verstärkungen sind zu beachten.
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 ZTV Dachabdichtungsarbeiten

Der Abstand von Einbauteilen untereinander und zu aufgehenden Bauteilen muss mindestens 30 cm
betragen, um ein ordnungsgemäßes Eindichten der Flansche zu gewährleisten. Sind Bauteile in geringerem
Abstand eingebaut, so teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor Ausführung mit und meldet Bedenken
hiergegen an. Dies betrifft insbesondere auch Dunstrohre und Einläufe an Attiken.

Dacheinläufe müssen revisionierbar, d. h. Abdeckungen (z. B. Roste) herausnehmbar sein.

Der AN prüft das Vorhandensein erforderlicher Notüberläufe und - zumindest überschlägig - deren
Bemessung.

3.6 Fugen/Anschlüsse
Stöße und Fugen sind so auszuführen, dass Dehnungen bei gleichzeitiger Sicherstellung der
Wasserdichtheit spannungsfrei aufgenommen werden können. Bewegungsfugen sind durchgehend
anzuordnen, hiervon sind auch Dampfsperren betroffen.

Der AN erfragt unaufgefordert die zu erwartenden Fugenbewegungen rechtzeitig vor Ausführungsbeginn, um
Abdichtungsschlaufen erforderlicher Größe ausbilden zu können.

Metallanschlüsse, die in der wasserführenden Ebene bituminös eingedichteter Dächer liegen, müssen einen
Schutzanstrich gegen Bitumenkorrosion erhalten. Der Schutzanstrich ist mindestens 2 cm über die
wasserführende Ebene zu führen.

4 Abnahme Dachbegrünung

Nach FLL-Richtlinie bzw. ÖNORM L 1131 erfolgt die Abnahme ca. 1 Jahr nach dem Aufbringen der
Vegetation. Dabei werden ggf. Materialproben genommen und auf Kosten des AG analysiert. Bei Bedarf wird
ein Sachverständiger hinzugezogen.

17.12.2025 - Seite 19



Leistungsverzeichnis Musikschule Tübingen (22517)

            
47 Flachdacharbeiten BA3, Neubau VerwaltungLV

 ZTV Klempnerarbeiten

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Klempnerarbeiten

1 Grundlagen
Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18339 Klempnerarbeiten,
und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der
Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:
· DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
· RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.,

2 Ausführung und Konstruktion
2.1 Blecharbeiten
Überstände von Abdeckungen sollen mindestens 40 mm betragen, soweit nicht an anderer Stelle andere
Angaben getätigt werden.

Blechkanten und Außenecken sind stets zu entgraten.

Die Oberseite von Blechen ist grundsätzlich im Sichtbereich anzuordnen. Eine einheitliche Walzrichtung ist
bei der Verlegung von Blechen zu beachten, um ein einheitliches Bild zu erhalten.

2.2 Attika- und Wandkopfabdeckungen
Attikaabdeckungen sollen ein Gefälle nach innen von ca. 10 % er halten. Abdeckungen aus Titanzink oder
Kupfer erhalten eine außenseitige Aufkantung zur Vermeidung des seitlichen Abtropfens von Wasser.

Stöße und Schiebenähte sind mit profilierten Stoßblechen zu unterlegen, sodass eine kontrollierte
Wasserableitung erfolgt. Als Unterlage von Verblechungen sind wasserfest verleimte Sperrholzplatten von
mindestens 22 mm Stärke einzubauen.

Soweit Attikaabdeckungen in der Länge geteilt werden müssen, ist vom AN mit dem AG rechtzeitig vor
Ausführung abzusprechen, ob die Teilung mit gleichmäßig langen Elementen oder aber unter Bezugnahme
auf beispielsweise die Achsen nebenliegender Fenster- oder Fassadenelemente erfolgen soll.

Außenecken von Aluminium-Wandkopfabdeckungen sind stets örtlich aufzumessen und in verschweißter
Ausführung herzustellen.

Endstücke von Attikaaufkantungen vor aufgehenden Bauteilen erhalten stets eine Aufkantung als Abschluss.

Sichtbar verbleibende Befestigungsmittel sind in waagerecht eingebauten Attikaabdeckungen nicht zulässig.

Bei Wandkopfabdeckungen an Haustrennwänden mit doppelter Wandstellung sind durchdringende
Befestigungen nur zulässig, wenn sie mindestens 20 mm Bewegung ermöglichen und mit Lötkappen
abgedeckt sind.

2.3 Aufkantungen und Anschlüsse
Anschlüsse an andere Baukörper, so etwa Brandwandanschlüsse, sind stets verschieblich und in
Überdeckung auszuführen.
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 Hinweistext Arbeitsunterbrechung

Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass die Arbeiten nicht in einem Zug
durchgeführt werden können.
Die Ausführung erfolgt in mindestens 2 Arbeitsabschnitten.
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 Lage der Baustelle und Zufahrt

Auf der Ostseite grenzt direkt eine LKW-Verbotszone an den
Neubau an.
In diesem Bereich sind keine Fahrzeug- oder Baumaschienenbewegungen erlaubt.
Ebenso darf die seitlich angrenzende Unterfangung (siehe BE Plan) nicht überfahren werden.

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Wilhelmstrasse und über einen Füßgängerweg, der ebenfalls von
Schulkindern genutzt wird.

Sämtliche Aufwendungen für die Sicherung und regelmässige Reinigung der Überfahrt, einschließlich
Genehmigungskosten sind in die Position der Baustelleneinrichtung einzurechnen.
Nach Fertigstellung der Arbeiten, sind Beschädigungen am öffentlichen Bereich der Zufahrt zu beseitigen.

Durch den Beginn der Nachbarbaustelle (Köstlinschule) ab dem 01.07.2026,
ist die Baustellenzufahrt ab diesem Zeitpunkt erschwert.
Lager- und Parkplätze stehen nicht mehr zur Verfügung.
Anlieferungen und Baustellenverkehr sind mit der Bauleitung rechtzeitig
abzustimmen.
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung (BE) für die Nutzung durch den AN,
für alle zur Ausführung der in den Positionen enthaltenen
Arbeiten wie Geräte, Personalunterkünfte, Hebezeuge,
Transportfahrzeuge, Werkzeuge, PSA etc. sofern diese nicht
sep. ausgeschrieben sind.
Sanitärunterkünfte werden bauseits zur Nutzung gestellt.

· Einrichten
· Vorhalten während der Leistungserbringung AN
· Betreiben
Beräumen nach Ende der Bauzeit

Die Erschwerte Zufahrt und beengten Platzverhältnisse sind zu
berücksichtigen.

1 St EP ......................... GP ............................

01.01.2 Voranstrich Bitumen

Voranstrich aus kaltverarbeitbarer Bitumenlösung auf
allen abzudichtenden Attika- und Deckenflächen anbringen,
inkl. Reinigung und ggf. Trocknung des Untergrunds.
Verbrauch ca. 0,3 kg/m2

Aufzugsüberfahrt: Untergrund Stahlbeton.

6 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.3 Dampfsperrschicht

Elastomerbitumen-Dampfsperr-Kaltselbstklebebahn
als Dampfsperre auf Holzuntergünden fachgerecht verlegen.
Nähte und Stöße voll verklebt.
Ausführung Kaltselbstklebend.
Einschl. Eckausbildungen und Hochführen an allen
Anschlüssen.

Trägereinlage:   Aluminium-Polyester-Kombination +
    Glasvlies
Hauptdecke (1):   Brettsperrholzdecke
Aufzugsüberfahrt (2):   Stahlbeton
Kleines Dach (3):   Stahlbeton
Attika Dach 1,3 :   Brettschichtholzleimbinder
Attika Dach 2:   Stahlbeton

Plan:    MST-KUB03-XXX.04-5v01
    MST-KUB04-XXX.04-5f03
    MST-KUB11-XXX.613-5f00
    MST-KUB11-XXX.658-5v01
    MST-KUB02-DAX.04-5f04
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
    MST-KUB11-XXX.660-5f00

180 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.4 Zulage Notabdichtung

Zulage zu vorst. Pos. "Dampfsperrschicht" für die
Ausführung  als Notdachabdichtung, zeitversetzt vor
Aufbringen der Wärmedämmung und weiteren Abdichtung.

Einschl. Herstellung von provisorischen
Ablaufmöglichkeiten, soweit erforderlich sowie
erforderlichem Mehraufwand für die spätere Säuberung
und Überprüfung der Bahn samt ggf. erforderlicher
Reparatur bauseitig verursachter Leckagen.

180 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.5 Provisorische Entwässerung Fallrohrersatzfolien

Herstellen einer provisorischen Entwässerung von Dachflächen.
Ausführung mit Schlauchfolien als Fallrohrersatz an Attika und
Gerüst befestigt.

Ausführung nur auf Anweisung der Bauleitung.

30 m EP ......................... GP ............................

01.01.6 Wärmedämmung EPS 035/160-280 mm
Gefälledämmung Dach 1

Wärmedämmung als Gefälledämmung aus
EPS-Hartschaumplatten mit umlaufendem Stufenfalz bzw. Nut
und Feder liefern und mit zugelassenem Kleber vollflächig auf
dem Untergrund verlegen.
Platten dicht gestoßen.
Leistung komplett einschl. Plan-, Gefälle-, Grat-, und
Kehlplatten.
Verschnitt und Kleinflächen werden nicht separat
vergütet.
Ausführung an Dachflächen Hauptdach (1)

Einschließlich Verlegeplan und U-Wert Nachweis.

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK)
U-Wert:  0,120 W/m²K
Typenbezeichnung: EPS 035 DAA/B1. Geeignet für 
   Aufstellung PV Anlage /
Begehbar
Druckfestigkeit: für nachfolgende Dachbegrünung mit 
   Auflastgeländer, teilw.
Gehweplatten
  und PV-Anlage zugelassen geeignet
Baustoffklasse: DIN 4102, B 1
Dämmstärke:  Hochpunkt 280 mm
  Tiefpunkt 160 mm
Mittlere Dämmstärke: 220 mm
Gefälle:  2%
Zusatzlasten: Gründach mit Kiesstreifen,
  Sicherungsgeländer mit Auflast,
  Laufbereiche mit Gehwegplatten,
  sowie PV Anlage

Plan:  MST-KUB03-XXX.04-5v01
  MST-KUB04-XXX.04-5f03
  MST-KUB11-XXX.613-5f00
  MST-KUB11-XXX.658-5v01
  MST-KUB02-DAX.04-5f04
  MST-KUB11-XXX.660-5f00
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

147 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.7 Wärmedämmung EPS 035/200-220/270 mm
Gefälledämmung Dach 2

Wärmedämmung als Gefälledämmung aus
EPS-Hartschaumplatten wie vor beschrieben,
jedoch an Dachfläche 2 (Aufzugsüberfahrt,
siehe Plan Position 01.01.06)

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK)
U-Wert:  0,120 W/m²K
Typenbezeichnung: EPS 035 DAA/B1. 
Druckfestigkeit: für nachfolgende Kiesauflast 
   zugelassen und geeignet
Baustoffklasse: DIN 4102, B 1
Dämmstärke:  Hochpunkt 270/220 mm
  Tiefpunkt 200 mm
Mittlere Dämmstärke: 220 mm
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Gefälle:  2%

Plan:  MST-KUB03-XXX.04-5v01
  MST-KUB04-XXX.04-5f03
  MST-KUB11-XXX.613-5f00
  MST-KUB11-XXX.658-5v01
  MST-KUB02-DAX.04-5f04
  MST-KUB11-XXX.660-5f00

6 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.8 Wärmedämmung EPS 035/200-220/270 mm
Gefälledämmung Dach 3

Wärmedämmung als Gefälledämmung aus
EPS-Hartschaumplatten wie vor beschrieben,
jedoch an Dachfläche 3  (kleines Dach,
siehe Plan Position 01.01.06)

Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(mK)
U-Wert:  0,120 W/m²K
Typenbezeichnung: EPS 035 DAA/B1.
Druckfestigkeit: für nachfolgende Kiesauflast  
  zugelassen und geeignet
Baustoffklasse: DIN 4102, B 1
Dämmstärke:  Hochpunkt 270/220 mm
  Tiefpunkt 200 mm
Mittlere Dämmstärke: 220 mm
Gefälle:  2%

Plan:  MST-KUB03-XXX.04-5v01
  MST-KUB04-XXX.04-5f03
  MST-KUB11-XXX.613-5f00
  MST-KUB11-XXX.658-5v01
  MST-KUB02-DAX.04-5f04
  MST-KUB11-XXX.660-5f00

17 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.9 Zulage EPS Dachreiter zur kontrollierten Wasserableitung

Zulage EPS Dachreiter zur kontrollierten Wasserableitung
liefern und in den Dachaufbau integrieren.

60 m EP ......................... GP ............................

01.01.10 Dämmstoffkeil

Dämmstoffkeil, Querschnitt ca. 5/5 cm, an allen
aufgehenden Anschlüssen einbauen.

75 lfdm EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.11 Erste Lage kaltselbstklebend

Kaltselbstklebende Elastomerbitumen-Abdichtungsbahn,
Dicke ca. 3 mm, Plastizitätsbereich von -30° bis +100°
C, als erste Lage auf die Wärmedämmung vollflächig
aufkleben, Nähte und Stöße versetzt angeordnet.
Einschl. Eckausbildungen und Hochführen an allen
Anschlüssen.
Verschnitt und Kleinflächen werden nicht separat
vergütet.
Ausführung an Dachflächen Hauptdach (1), Aufzugsüberfahrt
(2), kleines Dach (3), (siehe hierzu Grundriss Pos. 01.01.06)

Gefälle:  2%
Dachaufbau:  Gründach mit Kiesstreifen bzw.  
  Kiesauflast, Sicherungsgeländer mit  
  Auflast und Laufbereichen, sowie
  PV-Anlage

Plan:  MST-KUB03-XXX.04-5v01
  MST-KUB04-XXX.04-5f03
  MST-KUB11-XXX.613-5f00
  MST-KUB11-XXX.658-5v01
  MST-KUB02-DAX.04-5f04
  MST-KUB11-XXX.660-5f00

174 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.12 Oberlage wurzelfest

Elastomer-Bitumenschweißbahn mit Polyestervlieseinlage
und integriertem Wurzelschutz nach FLL-Richtlinien,
Dicke ca. 5 mm, Oberseite grünschiefer,  als zweite
Lage der Dachabdichtung vollflächig auf den Untergrund
aufschweißen. Nähte und Stöße versetzt angeordnet.
Einschl. Eckausbildungen und Hochführen an allen
Anschlüssen.
Verschnitt und Kleinflächen werden nicht separat
vergütet.
Ausführung an Dachflächen Hauptdach (1), Aufzugsüberfahrt
(2), kleines Dach (3), (siehe hierzu Grundriss Pos. 01.01.06)

Gefälle:  2%
Dachaufbau:  Gründach mit Kiesstreifen bzw. 
   Kiesauflast,
Sicherungsgeländer mit    
Auflast und Laufbereichen, sowie
  PV-Anlage

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Plan:  MST-KUB03-XXX.04-5v01
  MST-KUB04-XXX.04-5f03
  MST-KUB11-XXX.613-5f00
  MST-KUB11-XXX.658-5v01
  MST-KUB02-DAX.04-5f04
  MST-KUB11-XXX.660-5f00

174 m2 EP ......................... GP ............................

01.01.13 Zulage zu Dachaufbau geschweißte Rinnen

Zulage zu Dachaufbau für das Ausbilden von geschweißten
Rinnen aus der Oberlage (wurzelfest, beschiefert) mit
Gegengefälle (2%) im Bereich der Attikaabläufe.
Einschl. Eckausbildungen.

Größe (L/B/H): 250 cm / 40 cm / bis 15 cm
Plandetail:  MST-KUB02-DAX.04-5f04

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.14 Attikaanschluß gedämmt, Hauptdach (1)

Herstellen eines wärmegedämmten Dachrandanschlusses
am Hauptdach (Dachfläche 1, siehe hierzu Grundriss 
Pos. 01.01.06) mit folgendem  Abdichtungsaufbau. Material wie
bei der  zugehörigen Dachfläche entsprechend beschrieben: 

· Dampfsperre auch oberseitig bis VK Fertigfassade
Abwicklung bis ca. 90 cm

· senkrechte Dämmung EPS DAA/B1, WLS 035, d = 60 mm
Höhe bis ca. 70 cm
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.12.2025 - Seite 31



Leistungsverzeichnis Musikschule Tübingen (22517)

            
47 Flachdacharbeiten BA3, Neubau VerwaltungLV

01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
· waagrechte Dämmung EPS DAA/B1 WLS 035,

keilförmig d = 60-80 mm, Gefälle ≥ 3°
Tiefe bis ca. 50 cm

· OSB Schalung (sep. Position)
· Abdichtung: 1.Lage kaltselbstklebend wie Dachfläche,

bis VK Fertigfassade, Abwicklung bis ca. 110 cm
· Oberlage wurzelfest wie Dachfläche, 

bis VK Fertigfassade, Abwicklung bis ca. 110 cm
· Einschl. mechanischer Fixierung der Bahnen nach

Erfordernis und Flachdachrichtlinie,
· Einbindung in die Dachflächenabdichtung, sowie allen Eck-

und Endausbildungen.
· Einschließlich Randstreifen aus Noppenfolie zum Schutz der

Abdichtung gegen Kiesstreifen.

Untergrund Attika:   Brettschichtholzleimbinder
   

Plandetail:  MST-KUB11-XXX.660-5f00
 MST-KUB02-DAX.04-5f04
 

Preis als komplette Leistung inkl. Materialverbrauch.
Abrechnung nach lfm.

48 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.15 Anschluß Aufzugsüberfahrt
Anschluß an Dach 1 und 3

Anschluß Aufzugsüberfahrt an Hauptdach 1 und Dach 3,
(siehe Grundriss Position 01.01.06)

· Voranstrich, Höhe bis ca. 80 cm
· Dampfsperre bis 30 cm über Kiesstreifen 

(Abwicklung bis ca. 80 cm)
· senkrechte Dämmung XPS DAA/B1, WLS 035, d = 120 mm

Höhe bis ca. 70 cm
· Z-Profil mit Wärmebrückenunterlage auf der Betonattika

verdübelt. 2x gekantet, ca. 50/120/50 
· Abdichtung: 1.Lage kaltselbstklebend wie Dachfläche

über das Z-Profil auf der Wandfläche verklebt
Abwicklung bis ca. 70 cm

· Oberlage wurzelfest wie Dachfläche, über das Z-Profil auf
der Wandfläche verklebt,
Abwicklung bis ca. 70 cm

· Mechanische Fixierung der beiden Abdichtungslagen auf der
Wandfläche nach FLL

· Einbindung in die Dachflächenabdichtung, sowie allen Eck-
und Endausbildungen.

Untergrund: Stahlbeton

Einschließlich Randstreifen aus Noppenfolie zum Schutz der
Abdichtung gegen Kiesstreifen.

Preis als komplette Leistung inkl. Materialverbrauch.
Abrechnung nach lfm.

Plandetail: MST-KUB51-XXC.01-5v02

Prinzipskizze:
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

7,5 m EP ......................... GP ............................

01.01.16 Attikaanschluß gedämmt, Aufzugsüberfahrt (2)

Herstellen eines wärmegedämmten Dachrandanschlusses
an der Aufzugsüberfahrt (Dachfläche 2, siehe hierzu Grundriss
Pos. 01.01.06) mit folgendem  Abdichtungsaufbau. Material wie
bei der  zugehörigen Dachfläche entsprechend beschrieben:

· Voranstrich, Abwicklung bis ca. 60 cm
· Dampfsperre auch oberseitig bis VK Attika + ca. 10 cm

Abwicklung bis ca. 70 cm
· senkrechte Dämmung EPS DAA/B1, WLS 035, d = 60 mm

Höhe bis ca. 35 cm
· waagrechte Dämmung EPS DAA/B1 WLS 035,

keilförmig d = 60-80 mm, Gefälle ≥ 3°
Tiefe bis ca. 40 cm

· OSB Schalung (sep. Position)
· Abdichtung: 1.Lage kaltselbstklebend wie Dachfläche,

bis VK Fertigfassade, Abwicklung bis ca. 75 cm
· Oberlage wurzelfest wie Dachfläche,

bis VK Fertigfassade Abwicklung bis ca. 75 cm
· Einschl. mechanischer Fixierung der Bahnen nach

Erfordernis und Flachdachrichtlinie,
· Einbindung in die Dachflächenabdichtung, sowie allen Eck-

und Endausbildungen.
· Einschließlich Randstreifen aus Noppenfolie zum Schutz der

Abdichtung gegen Kiesbelag

Untergrund Attika:   Stahlbeton

Plandetail:  MST-KUB11-XXX.613-5f00
 MST-KUB02-DAX.04-5f04

Preis als komplette Leistung inkl. Materialverbrauch.
Abrechnung nach lfm.
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

7 m EP ......................... GP ............................

01.01.17 Attikaanschluß gedämmt, kleines Dach (3)
Ausführung gegen Bestandsdach Betonbau

Herstellen eines wärmegedämmten Dachrandanschlusses
an Dachfläche 3 (kleines Dach, siehe hierzu Grundriss Pos.
01.01.06), mit folgendem Abdichtungsaufbau. Material wie bei
der  zugehörigen Dachfläche entsprechend beschrieben:

· Dampfsperre auch oberseitig bis VK Attika + ca. 10 cm
Abwicklung ca. 95 cm

· senkrechte Dämmung EPS DAA/B1, WLS 035, d = 260 mm
Höhe ca. 60 cm

· waagrechte Dämmung EPS DAA/B1 WLS 035,
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
keilförmig d = 100-120 mm, Gefälle ≥ 3°, mit Scheitellinie
(siehe Detail), Tiefe ca. 45 cm, Anschluß an Bestand
(Stahlbeton)

· OSB Schalung (sep. Position)
· Abdichtung: 1.Lage kaltselbstklebend wie Dachfläche,

bis VK Fertigfassade, Abwicklung ca. 112 cm
· Oberlage wurzelfest, beschiefert wie Dachfläche,

bis VK Fertigfassade, Abwicklung ca. 112 cm
· Einschl. mechanischer Fixierung der Bahnen nach

Erfordernis und Flachdachrichtlinie,
· Einbindung in die Dachflächenabdichtung, sowie allen Eck-

und Endausbildungen.
· Einschließlich Randstreifen aus Noppenfolie zum Schutz der

Abdichtung gegen Kiesstreifen.

Untergrund Attika:   Brettschichtholzleimbinder

Plandetail:  MST-KUB11-XXX.613-5f00
 MST-KUB11-XXX.611-5f00
 MST-KUB11-XXX.612-5f00

Preis als komplette Leistung inkl. Materialverbrauch.
Abrechnung nach lfm.
Die grün dargestellte Fläche wird vom Gewerk BA1
ausgeführt und ist nicht einzurechnen.

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

7 m EP ......................... GP ............................

01.01.18 Attikaanschluß gedämmt, kleines Dach (3)
Ostseite

Herstellen eines wärmegedämmten Dachrandanschlusses
am kleinen Dach (Dachfläche 3, siehe hierzu Grundriss
Pos. 01.01.06) mit folgendem  Abdichtungsaufbau. Material wie
bei der  zugehörigen Dachfläche entsprechend beschrieben:

· Dampfsperre auch oberseitig bis VK Fertigfassade
Abwicklung bis ca. 90 cm

· senkrechte Dämmung EPS DAA/B1, WLS 035, d = 60 mm
Höhe bis ca. 70 cm

· waagrechte Dämmung EPS DAA/B1 WLS 035,
keilförmig d = 60-80 mm, Gefälle ≥ 3°
Tiefe bis ca. 50 cm

· OSB Schalung (sep. Position)
· Abdichtung: 1.Lage kaltselbstklebend wie Dachfläche,

bis VK Fertigfassade, Abwicklung bis ca. 110 cm
· Oberlage wurzelfest wie Dachfläche,

bis VK Fertigfassade, Abwicklung bis ca. 110 cm
· Einschl. mechanischer Fixierung der Bahnen nach

Erfordernis und Flachdachrichtlinie,
· Einbindung in die Dachflächenabdichtung, sowie allen Eck-

und Endausbildungen.
· Einschließlich Randstreifen aus Noppenfolie zum Schutz der

Abdichtung gegen Kiesstreifen.

Untergrund Attika:   Brettschichtholzleimbinder

Plandetail:  MST-KUB11-XXX.660-5f00
 MST-KUB02-DAX.04-5f04

         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Preis als komplette Leistung inkl. Materialverbrauch.
Abrechnung nach lfm.

3 m EP ......................... GP ............................

01.01.19 Attikaanschluß gedämmt, kleines Dach (3),
Anschluß an Dach 1

Anschluß kleines Dach 3 an Attika Dach 1,
(siehe Grundriss Position 01.01.06)

· Dampfsperre bis 30 cm über Kiesstreifen 
(Abwicklung bis ca. 65 cm)

· senkrechte Dämmung XPS DAA/B1, WLS 035, d = 260 mm
Höhe bis ca. 55 cm

· Z-Profil mit Wärmebrückenunterlage auf der Betonattika
verdübelt. 2x gekantet, ca. 50/260/50 

· Abdichtung: 1.Lage kaltselbstklebend wie Dachfläche
über das Z-Profil auf der Wandfläche verklebt
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Abwicklung bis ca. 90 cm

· Oberlage wurzelfest wie Dachfläche, über das Z-Profil auf
der Wandfläche verklebt,
Abwicklung bis ca. 90 cm

· Mechanische Fixierung der beiden Abdichtungslagen auf der
Wandfläche nach FLL

· Einbindung in die Dachflächenabdichtung, sowie allen Eck-
und Endausbildungen.

Untergrund:  Brettschichtholzleimbinder

Einschließlich Randstreifen aus Noppenfolie zum Schutz der
Abdichtung gegen Kiesstreifen.

Preis als komplette Leistung inkl. Materialverbrauch.
Abrechnung nach lfm.

7 m EP ......................... GP ............................

01.01.20 Holzabdeckung OSB/BFU Schalung

Holzabdeckung oberhalb vorst. Positionen "Attikaanschluß
gedämmt". .Ausführung als OSB/BFU-Schalung
d = 30 mm für nachfolgende Blechabdeckung (siehe Titel 5).
Einschl. erf. Befestigung bzw. Unterkonstruktion und
Eckausbildung.
Einbau mit Gefälle nach innen (≥ 3°), vollständig eingedichtet.
Die evtl. Toleranzen der Fassade nach DIN 18202 sind zu
berücksichtigen.
Verschnitt und Kleinflächen werden nicht separat
vergütet.
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01 Titel Verwaltungsbau

Vorarbeiten, Abdichtung, WärmedämmungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Ausführung an Dachflächen Hauptdach, Aufzugsüberfahrt,
kleines Dach (siehe Grundriss Pos. 01.01.06).

Abrechnung nach tatsächlicher Fläche der Holzabdeckung.

60 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.01

  Vorarbeiten, Abdichtung, Wärmedämmung, Netto: ...............................
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01 Titel Verwaltungsbau

DachbegrünungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.02.1 extensive Dachbegrünung, Gefälledach, komplett

Extensive Dachbegrünung als Komplettaufbau in einer
Gesamtaufbauhöhe von ca. 90-100 mm.

Leistungsbestandteile
· Faserschutzmatte, d = 4 mm
· Wasserspeicherplatte geeignet für durchdringungsfreie PV-

Unterkonstruktion, d = 25 mm
· Filtervlies
· Extensivsubstrat als Tragschicht, Dicke ≥ 60 mm
· Sprossenansaat nach FLL für PV Anlagen geeignet

(niedriger Bewuchs).

Faserschutzmatte: Kunststoff PP/PET, ca. 350 g/m2
bitumenverträglich

Wasserspeicherplatte: Kunststoff ca. 25 mm, trittstabil und
für durchdringungsfreie
PV-Unterkonstruktion, sowie
auflastgehaltene Geländer-
konstruktionen geeignet.

Filtervlies: Kunststoff PP, ca. 105 g/m2,
 vertikale Wasserdurchlässigkeit
 nach FLL-Richtlinie
Extensivsubstrat: gem. FLL-Richtlinie u. a. aus
 Blähton, -schiefer, Lava, Bims und
 Grünschnittkompost
Ansaat: Kräutersaatgut und Sedumsprossen

Bewuchshöhe für PV Anlagen
geeignet

Einbauhöhe: bis ca. 7 m über OK Gelände
Einbausituation: Gefälledach mit 2% Dachneigung

98 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.2 Traufstreifen, Kiesschüttung, 16-32mm, d=5cm

Traufstreifen aus Kiesschüttung mit einer Körnung von 16 bis
32 mm am Dachrand und Einbauteile.
Ausführung an Hauptdach (1)

Leistungsbestandteile
· Kiesschüttung
· Faserschutzmatte

Kies: Körnung 16-32 mm
Einbaustärke: mind. 5 cm
Breite: Umlaufend ca. 90 cm, Notabläufe und
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01 Titel Verwaltungsbau

DachbegrünungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Dachausstieg

50 m2 EP ......................... GP ............................

01.02.3 Kiesschüttung, 16-32mm, d=5cm

Kiesschüttung flächig mit einer Körnung von 16 bis 32 mm auf
Abdichtung Aufzugsüberfahrt (2) und kleines Dach (3).

Leistungsbestandteile
· Kiesschüttung
· Faserschutzmatte

Kies: Körnung 16-32 mm
Einbaustärke: mind. 5 cm
Breite: Umlaufend ca. 90 cm

22 m2 EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

DachbegrünungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.4 Kiesleiste zwischen Dachbegrünung und Kiesstreifen

Kiesleiste Aluminium L-Profil zur Trennung von Kies und
Substrat liefern und mit Aluminium-Verbindungselementen nach
Herstellerangaben einbauen.
Einschließlich Längsverbinder.

50 m EP ......................... GP ............................

01.02.5 Zulage "Eckelement" Kiesleiste

Eckelement für Kiesleiste zur Ausbildung einer 90-180
Grad-Ecke an vordefinierter Knickkante als Zulage liefern, auf
der Schutzlage verlegen und nach Herstellerangaben
miteinander verbinden.
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01 Titel Verwaltungsbau

DachbegrünungBereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

15 Stk EP ......................... GP ............................

01.02.6 Fertigstellungspflege Ansaat (ext.)

Fertigstellungspflege bis zum Erreichen des abnahmefähigen
Zustands.
Dauer über mind. 1 Vegetationsperiode.
Fertigstellungspflege für Extensivbegrünung bei Ansaat nach
den Richtlinien der FLL / ÖNORM L 1131 und DIN 18916 bis zur
Abnahme der Flächen.

Ausreichend anwässern, Kahlstellen sind nachzusäen,
Fremdaufwuchs von Gehölzen beseitigen, nach der Samenreife
der meisten Pflanzen mähen, Mähgut aufnehmen und abfahren,
Kontrolle und Reinigung technischer Einrichtungen.
Zu Beginn der Vegetationsperiode einmalig mit 50 g/m²
Langzeitdünger düngen.

Die Abnahme erfolgt nach den Richtlinien der FLL / ÖNORM L
1131 bei einem projektiven Deckungsgrad von 60 %.
DIN 18916 und FLL sind zu beachten.

Abrechnung pro m² Dachfläche inkl. An- und Abfahrten.

98 m2 EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02

  Dachbegrünung, Netto: ...............................
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01 Titel Verwaltungsbau

EinbauteileBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.03.1 Attika-Notüberlauf DN 100

Attika-Notüberlauf als Schnellablaufsystem, ohne Aufkantung,
mit Klemmflansch für Bitumenbahnen, Stahl
feuerverzinkt, mit allen notwendigen Dämm, Dicht- und
Einbauteilen liefern, einbauen und mehrlagig
eindichten. Einschl. Stahlabflußrohr als Speier, in
vorhandene Attikaaussparung wärmegedämmt eingebaut.

· Auslauf waagrecht, DN 100, Freisspiegelströmung,
· Abflußleistung 6,8 l/s bei 75 mm Wasserhöhe

Abflußleistung 1,5 l/s bei 40 mm Wasserhöhe
· Anstauhöhe 40 mm
· Speierlänge bis ca. 150 cm, Überstand Fassade ca. 25 cm

Vorderer Abschluß schräg
· Farbton Speier: DB703 im sichtbaren Bereich
· Detail MST-KUB11-XXX.660-5f00
· Grundriss MST-KUB02-DAX.04-5f04

Einschließlich wärmegedämmter Einbau des Ablaufkörpers.

2 St EP ......................... GP ............................

01.03.2 Attika-Notüberlauf DN70

Attika-Notüberlauf wie vor beschrieben, jedoch Ausführung
mit Nennweite DN70.
Einbau an Aufzugsüberfahrt (2) und kleinem Dach (3)

2 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

EinbauteileBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.3 Attika-Ablauf DN 70

Attika-Ablauf als Schnellablaufsystem, ohne Aufkantung, mit
Klemmflansch für Bitumenbahnen, Stahl
feuerverzinkt, mit allen notwendigen Dämm, Dicht- und
Einbauteilen liefern, einbauen und mehrlagig
eindichten. Einschl. Stahlabflußrohr als Speier, in
vorhandene Attikaaussparung wärmegedämmt eingebaut.

· Auslauf waagrecht, DN 70, Freisspiegelströmung,
· Abflußleistung als Speier 4,2 l/s
· Speierlänge bis ca. 150 cm, Überstand Fassade 

ca. 25 cm, Vorderer Abschluß schräg

Einschließlich wärmegedämmter Einbau des Ablaufkörpers.

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.4 Flachdachablauf DN100
Hauptdach (1)

Flachdachablauf Alu DN100, Auslauf senkrecht, für
Hauptentwässerung mit Freispiegelströmung, mit
Anschlussmanschette aus Bitumen/EPDM Verbund,
Siebeinheit aus Edelstahl, nach DIN EN 1253 Kompletteinheit,
zweiteilig mit Wärmedämmung, mit allen notwendigen Dämm,
Dicht- und Einbauteilen liefern, einbauen und mehrlagig
eindichten.

· Ablauftopf
· Wärmedämmung
· Klemmring
· Anschlußmanschette Bitumenbahn
· Etagenaufsatz
· Klemmring
· Anschlußmanschette
· Losflansch
· Siebkorb
· Abflussleistung 7,7 l/s bei 45 mm Wasserhöhe auf dem

Dach
· Nennweite DN 100

Einschließlich wärmegedämmter Einbau des Ablaufkörpers.

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

EinbauteileBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.5 Flachdachablauf DN 70 Dach (3)

Flachdachablauf wie vor beschrieben, jedoch Ausführung
mit Nennweite DN70.
Einbau auf kleinem Dach (3)

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.6 Kernbohrung für Attikaabläufe

Kernbohrung für Attikaabläufe Ø 100 - 150 mm einschl. aller
Nebenleistungen herstellen.
Bauteil: 
Aufzugsüberfahrt (2): Stahlbeton, d=25 cm, 
Haupt- und kleines Dach (1+3): Brettschichtholzbinder, 
d=14 cm

5 St EP ......................... GP ............................

01.03.7 Entlüfter eindichten

Bauseitig gelieferte Strangentlüfter DN 70-100 aus Metall
bzw. Kunststoff einbauen und mit Flüssigkunststoff eindichten.
Inkl. aller Vor- und Nebenarbeiten.
Einschl. Anschluß in allen Dampfsperr- und Abdichtungslagen.

3 St EP ......................... GP ............................

01.03.8 Bauseitige Schachtentlüftung montieren

Bauseitig gelieferte Schachtentlüftung am Dach der
Aufzugsüberfahrt montieren.
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01 Titel Verwaltungsbau

EinbauteileBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Größe 58/66 cm
Plandetail: MST-KUB11-XXX.613-5f00

        Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

EinbauteileBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.9 Abdichtung Schachtentlüftung
Aufzugsüberfahrt

Abdichtung Schachtentlüftung Aufzugsüberfahrt.

· Voranstrich, Abwicklung bis ca. 65 cm
· Dampfsperre, Abwicklung bis ca. 65 cm
· senkrechte Dämmung EPS DAA/B1, WLS 035, d = 80 mm

Höhe bis ca. 65 cm
· Abdichtung mit Flüssigkunststoff, UV-beständig

Abwicklung bis ca. 65 cm
· Noppenfolie
· Querschnitt der Schachtentrauchung ca. 58/66 cm

Plandetail:   MST-KUB11-XXX.613-5f00

1 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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EinbauteileBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.10 Schwanenhalsdurchführung DN100

Bauseitig gelieferte Schwanenhalsdurchführung  montieren und
alle Abdichtungslagen einschl. Dampfsperre fachgerecht
anschließen und befestigen. Anschluß an die Dachabdichtung
mit Flüssigkunststoff.

Erforderliche Abstimmungen mit Installations-Gewerken
vor Ort sind ebenfalls einzukalkulieren.

Ausführung zeitversetzt.

2 St EP ......................... GP ............................

01.03.11 Durchdringungen eindichten, Durchmesser 30 mm

Durchdringungen wie Blitzschutzfahnen, Kabelauslässe etc.
bis zu einem Durchmesser von 30 mm, fachgerecht in allen
Dampfsperr- und Abdichtungslagen mit
polyestervliesverstärktem Flüssigkunstoff eindichten. 
Fertig-Höhe senkrecht ca. 50 cm.
Inkl. aller Vor- und Nebenarbeiten.

Diese Position kommt einmal pauschal je abzudichtendes
Einbauteil zur Abrechnung.

5 St EP ......................... GP ............................

01.03.12 Anschlüsse von Bauteilen an die Flächenabdichtung

Anschlüsse von Bauteilen in allen Dampfsperr- und
Abdichtungslagen an die Flächenabdichtung
mit Flüssigkunststoff einschl. Polyestervlieseinlage anschließen.
Einschl. Vorbehandlung des Untergrunds, Grundierung,
Verstärkung.

Abwicklung bis 30 cm

10 m EP ......................... GP ............................

01.03.13 Einzelanschlagpunkt, wärmegedämmt,  Stb

Flachdachabsturzsicherung, bestehend aus
Einzelanschlagpunkten (Sekuranten), wärmegedämmt gem.
DIN EN 795 und Bau-BG.
Einschl. Anschluß in allen Dampfsperr- und Abdichtungslagen.
Anschluß an die Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff.

Zweck: Absturzsicherungspunkt zum
 Einhängen des Sicherungsseils
 der persönlichen Schutzausrüstung
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EinbauteileBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Untergrund Decke: Stahlbeton (Aufzugsschacht)
Dachaufbauhöhe: bis ca. 40 cm

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.14 persönliche Schutzausrüstung liefern

Persönliche Schutzausrüstung liefern.

Leistungsbestandteile
· Sicherheitsseil, kantengeschütztes Kernmantelseil mit 2

freilaufenden Karabinerhaken und Seilkürzer zur Befestigung
an den Anschlagpunkten

· Verbindungsseil bis 15,00 m mit Seilkürzer und
Falldämpferkommunsicherungssystem

·  zum Arbeiten an den Absturzkanten, Auffanggurt

Zweck: Sicherung bei Begehungen oder 
 Arbeiten auf dem Dach gem. DIN EN 
 795 und Bau-BG

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.15 Absturzsicherung, Geländer mit Auflast

Zugelassenes Komplett-Geländersystem als
Absturzsicherung/Kollektivschutz Ausstattungsklasse A nach
DIN EN 13374 Klasse A und EN 14122-3, für Flachdächer mit
PV-Anlagen, entlang Attika umlaufend.
Ausführung durchdringungsfrei, Auflastgesichert.
Liefern und auf Schutzlage fachgerecht nach Herstellervorschrift
montieren.
Ausführung als senkrechtes Geländer
Einschl. Zulassungsbescheinigung und Abnahme durch
Hersteller bzw. Sachverständigen.

Leistungsbestandteile Komplettsystem
· Geländerholme bestehend aus Handlauf und Knielauf
· Geländerpfosten
· Fußeinheiten
· Gewichte
· Eckverbinder
· Linearverbinder
· Alle Teile Farbton DB 703

Einschließlich 8 Ecken und 2 Enden

Zur Planung wurde seitens der Architekten folgendes Produkt
herangezogen:
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EinbauteileBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Bauder Sekutc Barrier PV Geländer für Flachdächer, kurze
Ausleger

45 m EP ......................... GP ............................

01.03.16 Absturzsicherung, Geländer mit Auflast
Ausf. als Klappgeländer

Zugelassenes Komplett-Geländersystem als Absturzsicherung
wie vor beschrieben, jedoch als klappbare Ausführung.
Das Geländer muss die Anforderungen der DGUV-I 201-056
und DIN EN 13374 Klasse A erfüllen. 

Leistungsbestandteile Komplettsystem
· Geländerholme bestehend aus Handlauf und Knielauf
· Geländerpfosten
· Fußeinheiten
· Gewichte
· Eckverbinder
· Linearverbinder
· Alle Teile Farbton DB 703

Einschließlich 2 Enden

Zur Planung wurde seitens der Architekten folgendes Produkt
herangezogen: LUX Top® G-T

2 m EP ......................... GP ............................

01.03.17 Zulage Türelement

Zulage zu Absturzsicherung Position 01.03.15 für
liefern und montieren eines systemzugehörigen Türlements
einschließlich Zusatzgewichte.

Breite 800 mm

2 St EP ......................... GP ............................

01.03.18 Flachdachausstieg mit Scherentreppe

Liefern, montieren und eindichten eines Flachdachausstiegs mit
Scherentreppe.
Einbau einschl. Wärmedämmung und Anschluß in allen
Dampfsperr- und Abdichtungslagen.
Anschluß an die Dachabdichtung mit Flüssigkunststoff.
Einschl. wärmegedämmtem  Aufsatzkranz aus glasfaser-
verstärktem Kunststoff, 
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 17.12.2025 - Seite 55



Leistungsverzeichnis Musikschule Tübingen (22517)

            
47 Flachdacharbeiten BA3, Neubau VerwaltungLV

01 Titel Verwaltungsbau

EinbauteileBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Leistungsbestandteile
· Wetterfester Lukenkasten
· Komplettelement wasserabweisend
· Lukendeckel mit 4 Punkt-Verriegelung
· Bedienstab mit 4-Kant
· Wärmegedämmter Alublech-Deckel in Sandwichbauweise
· mit Anschlußprofil für Dachabdichtung
· Schlagregendicht (Klasse E1200)
· Zusatzstufen im Lukenkasten
· Scherentreppe aus Aluminium
· Stufenbreite 28 - 33 cm / 8 cm tief
· Stufenbelastbarkeit mind. 150 kg
· Nenngröße: 70 x 120 cm
· Höhe Aufsatzkranz: ca. 70 cm
· U-Wert gesamt: Urc ≤ 1,60 W/(m²k)

1 St EP ......................... GP ............................

01.03.19 Grundrahmen/Grundplatte für bauseitige PV Anlage

Statisch geprüfter Grundrahmen aus Aluminium,
samt Grundplatte zur Aufnahme einer bauseitigen 
Photovoltaik/Solar Anlage liefern und nach Herstellervorschrift
auf Schutzmatte oder durchgehender Dränageschicht verlegen.
Mögliche Neigungen zwischen 5° und 45°, abgestuft in 
5° Schritten. 

Grundrahmen: Länge ca. 950 mm, Höhe 350 bzw. 520 mm,
       Neigung 10°, vorgelocht für die spätere  
        Befestigung des bauseitigen 
                Solar-Montageprofils.
Grundplatte:    Aus Hartkunststoff (ABS)  mit unterseitigen 
       Konter- und Aussteifungsprofilen aus
Aluminium,         Wasserspeicher- und
Verfüllmulden sowie         
unterseitigem Kanalsystem.
      Wasserableitvermögen geprüft nach DIN 
      EN ISO 12958.
      Wasserspeichervolumen ≥ 26 l/m².

Die erforderliche Auflast aus Schüttstoffen (Trockengewicht) zur
Lagesicherung des Solar-Aufbaus ist vom AN über einen
statischen Nachweis zu ermitteln und entsprechend
anzupassen. 
Die Solarbasis ist ganzflächig mit dem Schüttgut, entsprechend
der erforderlichen Auflast, zu überdecken.

Die Montage erfolgt in Form eines Schmetterlings.
D.h die niedrigen Seiten zweier Grundrahmen stoßen
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EinbauteileBereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
aneinander, so dass Niederschlagswasser mittag abläuft und
von dort verteilt werden kann.

Abrechnung nach Stück Grundrahmen einschl. erforderliche
Grundplatte und sonstigem Zubehör.

Hinweis: 
Die PV Paneele inkl. UK zur Befestigung auf den Grundrahmen,
wird bauseits vom Gewerk Elektro ausgeführt.

Zur Planung wurde folgendes Produkt herangezogen:
Fabrikat: "ZinCo® Solar-Grundrahmen SGR10" 
mit "ZinCo Solarbasis® SB 200, verfüllt"

66 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03

  Einbauteile, Netto: ...............................
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BelägeBereich01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.04.1 Bautenschutzmatte

Schutzbahn aus PU-Kautschuk 10mm liefern und auf den
fertiggestellten Flächenabdichtungen im späteren Laufbereich
lose verlegen.
Inkl. ggf. erforderlicher Sicherung gegen Abheben etc.

12 m2 EP ......................... GP ............................

01.04.2 Betonplatten grau glatt

Betonplatten grau-glatt, gefaste Kanten, Größe 40/40/4
cm, liefern und im Splittbett aus gewaschenem Kies 5/8
vollflächig verlegen.

Einschl. sämtlicher Vor- und Nebenarbeiten.

Einbau auf Dachflächen als Laufweg 

Plandetail: MST-KUB02-DAX.04-504

30 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.04

  Beläge, Netto: ...............................
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FlaschnerarbeitenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.1 Attikaabdeckung Aluminium
Dach 1

Attikaabdeckung aus Aluminium, d = 2 mm, mehrfach gekantet
auf Holz-UK (OSB/BFU, 30 mm, Neigung 3%) liefern und
verlegen.
Ausführung mit Stoßverbinder in regelmässiger Einteilung.

Material:  Aluminum, d = 2 mm
Farbton:  RAL 7016
Unterkonstruktion: OSB/BFU Schalung (siehe Pos. 01.01.19)
Halter:  Aluminium-Halter
Kantung:  4-fach
Abwicklung:  bis 105 cm
Ausführung:  Hauptdach (1) 

49 m EP ......................... GP ............................

01.05.2 Zulage 05.01 Farbton DB703

Zulage zu Attikaabdeckung wie vor beschrieben (Pos. 05.01)
jedoch Farbton DB 703

49 m EP ......................... GP ............................

01.05.3 Attikaabdeckung Aluminium
Dach 3 Ost

Attikaabdeckung aus Aluminium, d = 2 mm, mehrfach gekantet
auf Holz-UK (OSB/BFU, 30 mm, Neigung 3%) liefern und
verlegen.
Ausführung mit Stoßverbinder in regelmässiger Einteilung.

Material:  Aluminum, d = 2 mm
Farbton:  RAL 7016
Unterkonstruktion: OSB/BFU Schalung (siehe Pos. 01.01.19)
Halter:  Aluminium-Halter
Kantung:  4-fach
Abwicklung:  bis 85 cm
Ausführung:  kleines Dach (3)

3 m EP ......................... GP ............................

01.05.4 Zulage 05.03 Farbton DB703

Zulage zu Attikaabdeckung wie vor beschrieben (Pos. 05.03)
jedoch Farbton DB 703

3 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

FlaschnerarbeitenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.5 Attikaabdeckung Aluminium
Dach 3 an Bestand

Attikaabdeckung aus Aluminium, d = 2 mm, mehrfach gekantet
auf Holz-UK (OSB/BFU, 30 mm, Neigung 3%) liefern und
verlegen.
Ausführung mit Stoßverbinder in regelmässiger Einteilung.

Material:  Aluminum, d = 2 mm
Farbton:  RAL 7016
Unterkonstruktion: OSB/BFU Schalung (siehe Pos. 01.01.19)
Halter:  Aluminium-Halter
Kantung:  4-fach
Abwicklung:  bis 95 cm
Ausführung:  kleines Dach (3) Anschluß an Bestand
    mit Knicklinie

6 m EP ......................... GP ............................

01.05.6 Zulage 05.05 Farbton DB703

Zulage zu Attikaabdeckung wie vor beschrieben (Pos. 05.05)
jedoch Farbton DB 703

6 m EP ......................... GP ............................

01.05.7 Attikaabdeckung Aluminium
Aufzugsüberfahrt

Attikaabdeckung aus Aluminium, d = 2 mm, mehrfach gekantet
auf Holz-UK (OSB/BFU, 30 mm, Neigung 3%) liefern und
verlegen.
Ausführung mit Stoßverbinder in regelmässiger Einteilung.

Material:  Aluminum, d = 2 mm
Farbton:  RAL 7016
Unterkonstruktion: OSB/BFU Schalung (siehe Pos. 01.01.19)
Halter:  Aluminium-Halter
Kantung:  4-fach
Abwicklung:  bis 95 cm
Ausführung:  Aufzugsüberfahrt (2)

10,5 m EP ......................... GP ............................

01.05.8 Zulage 05.07 Farbton DB703

Zulage zu Attikaabdeckung wie vor beschrieben (Pos. 05.07)
jedoch Farbton DB 703

10,5 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

FlaschnerarbeitenBereich01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.05.9 Dreidimensionales Wirrgelege

Dreidimensionales Wirrgelege als Trennlage unter
Attikaabdeckung liefern und einbauen.
D ≥ 8 mm.
Verarbeitung gemäß Herstellervorschrift.

50 m² EP ......................... GP ............................

01.05.10 Ausführung Gehrungen

Zulage zu Attikaabdeckung "Aluminium", für die Ausführung von
Gehrungen mit Stoßhinterlegung. 

Abrechnung je Stück für alle vorbeschriebenen Abwicklungen.

9 St EP ......................... GP ............................

01.05.11 Ausführung Anschlüsse aufgehend

Zulage zu Attikaabdeckung "Aluminium", für die Ausführung von
Anschlüssen an aufgehende Bauteile, samt Kappleiste und
Versiegelungsfuge im Blechfarbton (DB703).

Abrechnung je Stück für alle vorbeschriebenen Abwicklungen.

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.05

  Flaschnerarbeiten, Netto: ...............................
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01 Titel Verwaltungsbau

Attikaabdeckungen PR FassadeBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.1 Abdeckung, Alu-Blech, mind. 2 mm, 560 mm

Liefern und montieren eines 1-teiligen
Blechabdeckprofils für die Attika der Pfosten-Riegelfassade,
Verwaltungsbau West,auf inkl. Unterkonstruktion und
Dämmung aus Mineralfaser- oder XPS-Dämmplatten.
OK im Gefälle, D = ca. 16 cm i.M.
Sturmsicher befestigt mit Wirrgelegebahn nach DIN.
Aufgeschraubte Halter aus verzinktem Stahlblech, oder
geriffelte Alubleche als Stoßverbinder im Abstand von max. 60
cm bzw. nach Erfordernis, Abdeckblech darauf eingehängt.
Einschl. Befestigungsmittel, Tropfkanten,Stoßverbindern
regensicher, Dehnungsstößen und allen Nebenarbeiten.
Abrechnung Ecken und Enden separat.

Material: Alu-Blech
Fabrton: DB 703
Blechstärke: ≥ 2 mm
Abwicklung: bis ca. 560 mm
Kantungen: 3 Stück

Planunterlagen: MST-KUB10-XXA.14-5b02

4 m EP ......................... GP ............................

01.06.2 Abdeckung, Alu-Blech, mind. 2 mm, 750 mm

Liefern und montieren eines 1-teiligen
Blechabdeckprofils für die Attika der Pfosten-Riegelfassade,
Verwaltungsbau Ost,auf bauseitig hergestellter
Unterkonstruktion aus OSB Platten.
Sturmsicher befestigt mit Wirrgelegebahn nach DIN.
Aufgeschraubte Halter aus verzinktem Stahlblech, oder
geriffelte Alubleche als Stoßverbinder im Abstand von max. 60
cm bzw. nach Erfordernis, Abdeckblech darauf eingehängt.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Attikaabdeckungen PR FassadeBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Einschl. Befestigungsmittel, Tropfkanten,Stoßverbindern
regensicher, Dehnungsstößen und allen Nebenarbeiten.
Abrechnung Ecken und Enden separat.

Material: Alu-Blech
Fabrton: DB 703
Blechstärke: ≥ 2 mm
Abwicklung: bis ca. 750 mm
Kantungen: 4 Stück

Planunterlagen: MST-KUB10-XXA.13-5b06

3,5 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Attikaabdeckungen PR FassadeBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.3 Abdeckung, Alu-Blech, mind. 2 mm, 500 mm

Liefern und montieren eines 1-teiligen
Blechabdeckprofils für die Attika der Pfosten-Riegelfassade,
Betonbau Süd,auf bauseitig hergestellter Unterkonstruktion aus
OSB Platten.
Sturmsicher befestigt mit Wirrgelegebahn nach DIN.
Aufgeschraubte Halter aus verzinktem Stahlblech, oder
geriffelte Alubleche als Stoßverbinder im Abstand von max. 60
cm bzw. nach Erfordernis, Abdeckblech darauf eingehängt.
Einschl. Befestigungsmittel, Tropfkanten,Stoßverbindern
regensicher, Dehnungsstößen und allen Nebenarbeiten.
Abrechnung Ecken und Enden separat.

Material: Alu-Blech
Fabrton: DB 703
Blechstärke: ≥ 2 mm
Abwicklung: bis ca. 500 mm
Kantungen: 4 Stück

Planunterlagen: MST-KUB10-XXA.13-5b06

11 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Verwaltungsbau

Attikaabdeckungen PR FassadeBereich01.06

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.06.4 Zulage Enden

Zulage zu vorst. Pos. "Mauerabdeckungen" für die
Ausbildung von Endabschlüssen, inkl. Putzstreifen
und Verfugung im Fassadenfarbton.

Abrechnung pro Stück komplettes Ende, inkl.
Befestigungen.

6 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.06

  Attikaabdeckungen PR Fassade, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01

 
  Verwaltungsbau, Netto: ...............................
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02 Titel Wartung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1 Wartung extensiv begrünte Dachflächen

Wartung von extensiv begrünten Flachdachflächen.

Leistungsumfang
· Sichtprüfung
· Beseitigung Verunreinigungen und Laub
· Beseitigung Kiesverwehungen
· Durcharbeiten Bewuchs, Entfernen nicht erwünschter

Aussamungen
· Mähen, Düngen, Nachsaat/Nachpflanzung bei Fehlstellen
· Reinigung Abläufe und Rinnen
· Reinigung von Be- und Entlüftungsöffnungen
· Prüfung und ggf. Erneuerung dauerelast. Fugen
· *Wartungsdokumentation zum Erhalt der Gewährleistung.

Wartungszyklen: 1-mal jährlich
Abrechnung: jährlich nach m2 Dachfläche
Preisbindung: bis zum Gewährleistungsende

Mengengrundlage: 98 m2 pro Jahr x 5 Jahre = 490 m2

490 m2 EP ......................... GP ............................

02.2 Wartung Sekuranten

Jährliche Wartung der Einzelanschlagpunkte
und ihrer Verankerung nach Hersteller-Angaben durch
qualifiziertes Fachpersonal, gemäß UVV und DGUV.

Wartungszyklus: 1-mal jährlich
Abrechnung: je St Sekurant pro Jahr  inkl. An- und

Abfahrten.
Preisbindung: bis zum Gewährleistungsende

Mengengrundlage: 1 Stück pro Jahr x 5 Jahre = 5 Stück

5 St EP ......................... GP ............................

02.3 Wartung Absturzsicherung Geländer

Jährliche Wartung der auflastgehaltenen Absturzsicherungen
(Schulbau/Verbindungsbau) nach Hersteller-Angaben durch
qualifiziertes Fachpersonal, gemäß UVV und DGUV.

Wartungszyklus: 1-mal jährlich
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02 Titel Wartung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Abrechnung: einmal pauschal für beide Dächer pro

Jahr  inkl. An- und Abfahrten.
Preisbindung: bis zum Gewährleistungsende

Mengengrundlage (54 m): 1 x psch. pro Jahr x 5 Jahre = 5 Stk.

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02

  Wartung, Netto: ...............................
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03 Titel Stundenlohnarbeiten

 ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten

Taglohnarbeiten:

· Lohnkosten enthalten grundsätzlich alle
Lohnnebenkosten sowie sämtliche Zuschläge.

· Der Einsatz von Handmaschinen ist in die
Stundenlöhne einzukalkulieren.

· Rapporte sind spätestens nach drei Tagen der
Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Verspätet
eingereichte Rapporte werden von der Bauleitung
abgelehnt.

· Materiallieferungen müssen frei Baustelle erfolgen.
· Der zeitliche Aufwand für anfallende

Stundenlohnarbeiten ist durch den AN
vorzukalkulieren und als Grundlage für einen
Stundenlohnauftrag vor Ausführung einzureichen.
Die Ausführung darf erst nach Freigabe erfolgen.
Eine Vorkalkulation des Zeitaufwands und
Freigabe ist auch für Stundenlohnarbeiten
erforderlich, wenn das ausgeschriebene Kontingent
noch nicht ausgeschöpft ist. Im Ausnahmefall kann
der Stundenaufwand durch die Fachbauleitung per
Mail mitgeteilt werden und von der
Universitätsstadt Tübingen vor einer offiziellen
Beauftragung dem Grunde nach freigegeben
werden.

· Stundenlohnarbeiten, die bereits ausgeführt und
rapportiert sind, können nicht mit einem Nachtrag
beauftragt werden.

· Ein Anspruch auf Ableistung der nachstehend
genannten Stunden besteht generell nicht.

· Für einfache Tätigkeiten, wie Transport, Reinigung,
Stemm-/Abbrucharbeiten etc., gelangen
grundsätzlich nur die Stundensätze für Bauhelfer
zur Abrechnung.

· Die vom AN angegebenen Stundensätze werden
als Grundlage wechselseitiger
Zeitaufwandsverrechnung zwischen AN und AG
herangezogen.
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03 Titel Stundenlohnarbeiten

StundenlohnBereich03.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.01.1 Stundensatz: Facharbeiter

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Facharbeiter

20 h EP ......................... GP ............................

03.01.2 Stundensatz: Fachwerker

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Fachwerker

20 h EP ......................... GP ............................

03.01.3 Stundensatz: Bauhelfer

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und nur auf ausdrückliche Anweisung der
Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung kommen.

Bauhelfer

20 h EP ......................... GP ............................

03.01.4 An- und Abfahrt

An- und Abfahrt Transporter bei Anweisung durch die
Bauleitung ausserhalb der LV-Positionen.
Diese Position kommt nur zur Abrechnung, wenn die Mitarbeiter
des Auftragnehmers nicht ohnehin vor Ort sind um Leistungen
gemäß Leistungsverzeichnis auszuführen.

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  03.01

  Stundenlohn, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  03

 
  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Verwaltungsbau ..............................23

 
  Bereich Vorarbeiten, Abdichtung, Wärmedämmung ..............................01.01 24

 
  Bereich Dachbegrünung ..............................01.02 42

 
  Bereich Einbauteile ..............................01.03 47

 
  Bereich Beläge ..............................01.04 58

 
  Bereich Flaschnerarbeiten ..............................01.05 60

 
  Bereich Attikaabdeckungen PR Fassade ..............................01.06 64

 
  02 Titel Wartung ..............................69

 
  03 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................72

 
  Bereich Stundenlohn ..............................03.01 74

    Summe  LV  47  Flachdacharbeiten BA3, Neubau Verwaltung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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