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    1. Vorarbeiten und allgemeine Arbeiten

    1.1. Allgemeine Arbeiten

        1.1.10. Baustelleneinrichtung und -sicherung / Verkehrssicherung
   Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle für sämtliche Arbeiten 
     des Leistungsverzeichnisses, einschl. Gemeinkosten für die gesamte 
  Baumaßnahme.
   Erforderliche Baustraßen im Bereich der Lagerplätze / Zwischenlager für 
 Aushubmaterial einschließlich Rückbau sind in die Pauschale mit 
     einzurechnen. Einschl. dem kontinuierlichen Einsatz von 
   Reinigungsfahrzeugen, damit die öffentlichen Verkehrsflächen 
 insbesondere im Bereich der Zwischenlagerplätze vom 
     "Baustellenschmutz" sauber gehalten werden. 

     Strom, Wasser- und Fernsprechanschluss sowie 
   Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle soweit erforderlich 
  herstellen.
   Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht 
  ausreichen.
          Benötigte Bauzäune, einschl. auf-, um- und abbauen sind 
  einzukalkulieren.
    Reinigungsleistungen in den Anschlussbereichen (Reinigungsfahrzeug) 
  sind in die Pauschale einzurechnen.
     Verkehrssicherung, für die gesamte Baumaßnahme einrichten, vorhalten 
     und räumen. Bei der Verkehrssicherung ist davon auszugehen, dass 
  keine Vollsperrung erfolgt.
 Einrichtungen zur Verkehrssicherung unter Aufrechterhaltung des 
       Verkehrs aufbauen, unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und 
  abbauen.
  Sicherung mit elektrischen Warnleuchten.
 Unterlagen für verkehrsrechtliche Anordnung fertigen und Genehmigung 
  einholen.
        Es ist derzeit von 4 Bau- bzw. Sperrabschnitten auszugehen.
  Baugrubenabdeckungen und Stahlplatten werden gesondert vergütet.
  Tagwasserhaltung ist in die Pauschale einzurechnen.
 Kontrollprüfungen sind im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 
  durchzuführen und nachzuweisen.
       Aufzuwendender Stunden- und Material- bzw. Geräteeinsatz sind in die 
  Pauschale einzurechnen.
     Befestigungen der Baustraßen, Lager- und Arbeitsplätze sind zu 
  beseitigen.

   Die zeitlichen Abfolge der Bauausführung ist zu beachten (Bauabschnitte 
      entspr. Baubeschreibung) und entsprechend einzukalkulieren.

      30 % der Pauschale werden beim Einrichten und 30 % beim Räumen der 
       Baustelle vergütet, die restl. 40 % werden über die Bauzeit verteilt 
  vergütet.

        1,000 psch  .........................
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                1.1.20. Bauzaun / Absperrgitter, Stahlrahmen (mobil), h = 1,00m
             Bauzaun / Absperrgitter, Stahlrahmen (mobil), h = 1,00m

         660,000 m ......................... .........................
    

    1.1.30. Vermessungstechnische Leistungen des Auftragnehmers zur Absteckung
 der gesamten Maßnahme
 Sämtliche Vermessungstechnische Leistungen zur Absteckung der 
  gesamten Maßnahme sind vom Auftragnehmer durchzuführen.
 Die Koordinaten für die abzusteckenden Punkte sind koordinativ bekannt 
  und werden durch den Auftraggeber geliefert.
           Die Absteckung, einschl. Hilfspersonal, Hilfsmittel, An- und Abfahrten 
   sowie die Erhebung der Fest- und Höhenpunkte erfolgt durch den 
  Auftragnehmer.
 Alle weiteren vermessungstechnischen Arbeiten sind vom Auftragnehmer 
          durchzuführen, z.B. Schnurgerüst, Absteckung von Schächten, 
    Haltungen und Leitungshauptpunkten entspr. beigefügten Plänen.
 Gleiches gilt auch für die Erstellung von prüffähigen Aufmaßen für den 
  Aushub von Gräben und die Verfüllung von Arbeitsräumen.

        1,000 psch  .........................
    

        1.1.40. Verantwortlicher nach ZTV-SA 97 für gesamte Maßnahme
  für die gesamte Baumaßnahme während der Gesamtmaßnahme.
       Auf die besonderen Pflichten des Verantwortlichen (z.B. zweimal tägliche 
      Überprüfung der prov. Verkehrszeichen auch an Sonn-und Feiertagen) 
  wird hingewiesen.
   Der Verantwortliche muss die im Land Baden-Württemberg geforderte 
  Qualifikation besitzen.

        1,000 psch  .........................
    

    

         Summe 1.1. Allgemeine Arbeiten .........................
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        1.2. Herrichten, Erschließen, Abbrucharbeiten

    1.2.10. Hecken und Sträucher roden
        Höhe über 0,60 m bis ca. 2,0 m, einschließlich Roden des Wurzelstocks und 
  Entsorgung des gerodeten Materials.

          3,000 m² ......................... .........................
    

    1.2.20. Bodendecker und kleine Sträucher roden
     Höhe bis 0,60 m, einschließlich Roden des Wurzelstocks und Entsorgung 
  des gerodeten Materials.

          3,000 m² ......................... .........................
    

    1.2.30. Ausbruch von bituminös befestigter Straßendecke in Flächen und Streifen
 Ausbruch von bituminös befestigter Straßendecke und von 
  Straßenaushub.
  Der Ausbau erfolgt im Fahrbahnbereich großteils im Fräsverfahren. 
 Das Fräsgut ist eben abzuwalzen und sukzessiv mit dem Baufortschritt 
   auszubauen und zu laden. Getrennte Abfuhr und Annahme auf 
     Recyclinganlage, die Entsorgung wird gesondert vergütet. Das 
  Abbruchgut geht in das Eigentum des Auftragnehmer über.
    Dicke bis 25 cm.
     Ausbau in Kleinflächen, Streifen und Randbereichen, sowie Ausbruch im 
  Gehweg werden nicht gesondert vergütet und sind einzukalkulieren.
 Die Arbeiten erfolgen abschnittsweise entsprechend den einzelnen 
     Bauabschnitten. Mehrfacher An- und Abtransport der Fräse ist 
  einzukalkulieren.

          228,000 m³ ......................... .........................
    

          1.2.40. Bit. Decken bzw. Tragschichten anschneiden bis 20 cm
         (Ausbruch wird gesondert vergütet), bis 25 cm dick, alle Längen

         585,000 m ......................... .........................
    

      1.2.50. Betonpflaster / Betonplatten zur Wiederverwendung ausbrechen
         Betonpflaster / Betonplatten, d bis 14 cm stark, zur Wiederverwendung 
  ausbrechen.
  Die Steine säubern und im Bereich der Baustelle lagern.
      Alle Formate, auch Ausbruch kleiner Flächen, Pflastergurte und Rinnen.
  Beläge auf Splitt oder Mörtelbett.

          10,000 m² ......................... .........................
    

    1.2.60. Abbruch von Randeinfassungen aus Beton
        Randsteine, einschl. Unter- und Hinterbeton abbrechen und entsorgen.
  Der Beton ist vollständig auszubrechen und zu beseitigen.
         Tiefbordsteine 8/25, 8/30, Rundbordsteine, Hochbordsteine usw.
  Hier auch Pflastereinzeiler.
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  Das Abbruchgut geht in das Eigentum des Auftragnehmers über.
  Deponiegebühren sind einzurechnen.
 Mehraufwendungen für Abtrennen des Betonfundament mittels 
   Trennschnitt, so dass die benachbarten Einfassungen nicht mit 
    ausbrechen, sind einzukalkulieren.

         15,000 m ......................... .........................
    

    1.2.70. Randeinfassungen aus Naturstein zur Wiederverwendung ausbrechen
      Randeinfassungen aller Art und Größe (Randsteine, Rabatten usw.) 
         einschl. Unter- und Hinterbeton ausbauen. Randsteine von Unter- und 
   Hinterbeton trennen, säubern und im Baubereich zur Wiederverwendung 
  zwischenlagern.
   Unter- und Hinterbeton geht in das Eigentum des Auftragnehmers über 
  und ist ordnungsgemäß zu entsorgen.
 Mehraufwendungen für Abtrennen des Betonfundament mittels 
   Trennschnitt, so dass die benachbarten Einfassungen nicht mit 
    ausbrechen, sind einzukalkulieren.

         25,000 m ......................... .........................
    

 Abbruch

    

   Vortext :
 Die nachfolgenden Positionen gelten für den Abbruch von 
     freistehenden Teilen z.B. Stützmauer mit Fundament wie auch für 
    Abbrucharbeiten im Zuge des Graben- und Grubenaushubs.

    

    1.2.80. Abbruch Mauerwerk und unbewehrter Beton
      Abbruch von bestehenden, unbewehrten Schächten, Gerinnebeton, 
      Betonspornen, Unterbeton u.ä. 
   Abrechnung nach Aufmaß. Zur Kontrolle ist ein Gegenbeleg mit 
  Lieferscheinen der Entsorgungsfirma zu erbringen.
 Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und 
  ist geordnet zu entsorgen.
  Deponiegebühren sind einzurechnen.

          7,000 m³ ......................... .........................
    

      1.2.90. Abbruch bewehrter Beton, Stahlbetonschächte
  Abbruch Wandteile Stahlbetonschächte.
   Abrechnung nach Aufmaß. Zur Kontrolle ist ein Gegenbeleg mit 
  Lieferscheinen der Entsorgungsfirma zu erbringen.
 Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und 
   ist geordnet zu entsorgen. Deponiegebühren sind einzurechnen 

          10,000 m³ ......................... .........................
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             1.2.100. Abdeckung, rund oder eckig, Flächen <= 0,5 m²
    Abdeckungen von Kanal- und Wasserleitungsschächten.
 Unbrauchbares Material wird Eigentum des Auftragnehmer und ist in 
 Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften umweltgerecht zu 
  entsorgen.
  Deponiegebühren sind einzurechnen.
 Brauchbares Material nach Angabe der Bauleitung säubern und auf der 
  Baustelle verwahren und sichern.
 Nicht mehr auf der Baustelle benötigte brauchbare Bauteile zum 
      Lagerplatz des Auftraggeber, Entfernung bis 10,0 km abfahren.

         5,000 St ......................... .........................
    

    1.2.110. Schieberkappen rund oder eckig
    Straßenkappen von Gas- und Wasserschiebern ausbauen.
 Unbrauchbares Material wird Eigentum des Auftragnehmers und ist in 
 Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften umweltgerecht zu 
  entsorgen.
  Deponiegebühren sind einzurechnen.
 Brauchbares Material nach Angabe der Bauleitung säubern und auf der 
  Baustelle verwahren und sichern.

         14,000 St ......................... .........................
    

    1.2.120. Straßenabläufe komplett abbrechen
   Straßenabläufe komplett mit allen Betonteilen, Aufsatz und Eimer 
  abbrechen.
    Einschl. Ausbruch des Betonfundaments.
  Laden und Abfahren des Abbruchgutes.
  Das Abbruchgut geht in das Eigentum des AN über.
  Deponiegebühren sind einzurechnen.

         12,000 St ......................... .........................
    

    1.2.130. Seitenabläufe komplett abbrechen
     Seitenabläufe komplett mit allen Betonteilen, Aufsatz und Eimer abbrechen.
    Einschl. Ausbruch des Betonfundaments.
  Laden und Abfahren des Abbruchgutes.
  Das Abbruchgut geht in das Eigentum des AN über.
 Brauchbare Betonabdeckung seitlich lagern und dem Auftraggeber 
  übergeben.
  Deponiegebühren sind einzurechnen.

         10,000 St ......................... .........................
    

        1.2.140. Ausbau best. Gas- und Wasserleitungsrohre aus Stahl oder Guss
             Best. Gas- oder Wasserhauptleitungsrohre (bis DN 300 Stahl / GGG) im 
  Zuge der Aushubarbeiten ausbauen.
   Unbrauchbares Material wird Eigentum des Auftragnehmers bzw. ist in 
 Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften umweltgerecht zu 
  entsorgen.
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  Deponiegebühren sind einzurechnen.
    Einschl. der zum Ausbau erforderlichen Trennschnitte.
   Einzurechnen ist der Ausbau und die Entsorgung von, entfallenden 
   Hausanschlussleitungen (teilweise einschließlich zugehörigen 
  Leerrohren).
   Aufgemessen wird nur die Länge der Hauptleitung, die 
  Hausanschlussleitungslängen werden nicht gesondert vergütet.

         725,000 m ......................... .........................
    

    1.2.150. Trennen Bestandsleitung aus Stahl oder Guss
   Trennen von im Untergrund verbleibenden Gas- oder 
          Wasserhauptleitungen (bis DN 300 Stahl / GGG), welche im Zuge von 
     Querungen abgetrennt werden müssen. Einschl- Fachgerechtes 
   Abstopfen der Leitungen, so dass die abgetrennten Enden verschlossen 
        sind. Ein Verschließen mit Textilien oder Tüten, etc. ist nicht geduldet. 

         16,000 St ......................... .........................
    

    

             Summe 1.2. Herrichten, Erschließen, Abbrucharbeiten .........................
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       1.3. Sicherungsmaßnahmen u.ä.

 Sonstige vorübergehende Verkehrsmaßnahmen

    

    1.3.10. Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe
   herstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfristen vorhalten 
  und beseitigen.
  Mehrmaliges Umsetzen im Zuge des Baufortschritts ist einzukalkulieren.
     Nutzbreite bis 1,5 m Länge bis 5,00 m Lauffläche nach Wahl des 
  Auftragnehmer.

   Ausführung:'

  ....................................................'

         14,000 St ......................... .........................
    

          1.3.20. Baugrubenabdeckung / Stahlplatten, Anliegerverkehr bis 7,5 to
   herstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfristen vorhalten 
  und beseitigen.
  Mehrmaliges Umsetzen im Zuge des Baufortschritts ist einzukalkulieren.
        Hier für die einfache Grabenüberfahrt für Anlieger o.ä. Nutzbreite bis 2,5 m, 
      Ausführung nach Wahl des Auftragnehmers. Längen bis 5 m.
 Diese Position wird auch für Abdeckelungen von Gräben und Gruben 
        innerhalb der Straße mit Stahlplatten Breite 2,5 m (Stützweite bis 2,8 m) 
    SLW 60 vergütet.

         14,000 St ......................... .........................
    

    

            Summe 1.3. Sicherungsmaßnahmen u.ä. .........................

    

         Summe 1. Vorarbeiten und allgemeine Arbeiten .........................
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    2. Erdarbeiten

    2.1. Oberbodenarbeiten

    2.1.10. Rasenflächen aufnehmen und wiederherstellen
 Rasenflächen in Vorgartenbereichen in Handarbeit durch ausstechen von 
   Rasensoden aufnehmen und fachgerecht lagern (vor Austrocknung 
  schützen!).
 Wiederherstellen der Rasenfläche durch einlegen der Rasensoden und 
  verfüllen der Hohlräume durch einschwemmen von Sand.
   Hier auch abtragen von Oberboden in Beeten, seitlich lagern und wieder 
  einbauen.

          10,000 m² ......................... .........................
    

      2.1.20. Oberboden im Gartenbereich aufnehmen, seitlich lagern und auftragen
  Oberboden ausbauen und seitlich lagern.
   Nach Verfüllung der Hausanschlussgruben seitlich gelagerter bzw. vom AG 
  oder AN gelieferter Oberboden aufnehmen und profilgerecht einbauen. 
    Förderweg bis 50 m.
    - Schichtdicken bis 20 cm
   Alle Neigungen auch im Böschungsbereich innerhalb des Baufeldes, von 
    Lagermieten im Baufeld laden, anfahren und einbauen.
      Einschl. Feinplanie, ablesen von Steinen und Fremdkörpern.
    Einbau in allen Flächen im Baufeld, auch auf Böschungen.

          2,000 m³ ......................... .........................
    

      2.1.30. Vegetationsflächen zur Ansaat vorbereiten, Planum
     Vegetationsflächen fräsen oder auflockern mit Handfräse o.ä. und 
      nachplanieren, Bearbeitungstiefe 20 cm.
       Planum für Pflanz-/Rasen-/Wiesenfläche herstellen, zulässige Abweichung 
         von der Sollhöhe 2 cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 
       cm unter Belagsoberfläche, Steine und Fremdkörper (Durchmesser ab 5 
      cm), Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Stoffe sind zu 
    entsorgen, die Mehrkosten hierzu sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

          5,000 m² ......................... .........................
    

    2.1.40. Ansaat von Rasenflächen
  Hier in Grünflächen und wiederherzustellenden Grünflächen.
             Saatgut nach RSM mind. 30 g/m² ausbringen, flach einarbeiten (einigeln) 
    und andrücken (walzen).

          5,000 m² ......................... .........................
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         Summe 2.1. Oberbodenarbeiten .........................
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    2.2. Aushub

  Hinweise zur Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gräben 
  und Gruben mit senkrechten Wänden

  Der Aushub für die Gräben und Baugruben der Ver- und Entsorgungs-
 leitungen sowie der zugehörigen Schächte wird nach den folgenden 
  Kriterien abgerechnet:

      -    Aufweitungen für Schächte usw. werden, wenn sie mit dem  
      Grabenaushub
         erfolgen können, wie der Grabenaushub vergütet.
     -    Das Laden zur Abfuhr bzw. Lagern im Baustellenbereich zum Wieder-
       einbau ist einzurechnen.
     -    Für die Grabenbreiten und die Grabentiefe gilt die EN 1610 (mit 
     Verbau) in Verbindung mit der DIN 18300.
       -    Für die Arbeitsbreiten der Schächte / Baugruben gilt DIN 4124, Punkt 
  5.1.
   -    Die Abrechnungsbreiten sind in der Anlage dargestellt.
    -    Werden die Gräben ohne Verbau mit Böschungen ausgeführt, wird 
 trotzdem nach der Abrechnungsbreite für verbaute Gräben mit 
  senkrechen Wänden abgerechnet.
         -    Die Graben- bzw. Grubensohle ist mit einer Genauigkeit von +- 2 cm 
   zur Sohlhöhe herzustellen, dies ist in die Aushubpositionen 
  einzurechnen.
  -    Der Leitungsgrabenaushub wird im Bestand ab Ausbruch 
 bituminöse
         Befestigung (OK Schottertragschicht). 

 In die nachfolgenden Aushubpositionen ist Verbau "nach Wahl des 
     Auftragnehmers", in die Einheitspreise einzurechnen.
   Der Verbau im Bereich von best. Straßen und Wegen muss für das 
 Bauen im innerstädtischen Bereich mit zahlreichen Querungen geeignet 
  sein.
 Beim Stufengraben für Kanal und höher gelegener Versorgungsleitungen 
      (Gas- und Wasserleitung) wird der höhergelegene Anteil nach den 
     Positionen für die entsprechenden Gas- bzw. Wassergräben 
  abgerechnet.

    

               2.2.10. Grabenaushub für Leitungsgräben, b> 0,50 m, t<= 2,50 m
   Aushub in Boden der Klassen 3-6.
            Senkrechte Gräben, Tiefe bis 2,50 m, Breite > 0,50 m als Längs- und 
  Quergraben ausheben.
  Vergütete Grabenbreiten gemäß Regelquerschnitten bzw. 
    Abrechnungsbreiten lt. Anlage.
 Die Herstellung der notwendigen Muffenlöcher ist im Aushubpreis mit 
  einzurechnen.
   Hier für Hauptleitung und Anschlussleitungen von Gas- und 
  Wasserleitung sowie Anschlussleitungen für Straßenabläufe.
  Einschließlich Verbau nach Wahl des AN.
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 Auch Anteil am Regelgraben der dort verlegten Versorgungsleitungen 
        gemäß Anlage (Stufengraben), einschließlich anteiliger Verbau, geeignet 
 für
  Regelgraben.

          1.170,000 m³ ......................... .........................
    

          2.2.20. Grubenaushub, f< 10,00 m²
   Aushub in Boden der Klassen 3-6.
        Gilt nur für separate Gruben, Grundfläche < 10,00 m². 
 Grubenaufweitungen im Zusammenhang mit Grabenaushub werden 
  nach den Grabenaushubpositionen vergütet.
  Einschließlich Verbau nach Wahl des Auftragnehmers.
  Hier separate Gruben für Gas-, Wasser- und Kanalhausanschlüsse, 
      Suchgraben, Gruben für Notversorgung o.ä.

          120,000 m³ ......................... .........................
    

 Die nachfolgenden Erschwerniszulagen gelten für alle vorstehenden 
     Aushubpositionen für Gräben, Gruben, Baugruben und 
  Flächenabtrag.

    

    2.2.30. Zulage für Handaushub
      Für alle Gräben, Gruben, Baugruben und Flächenabtrag.
  Auch für Gruben in Vorgärten.

          70,000 m³ ......................... .........................
    

  In die nachfolgenden Zulagepositionen für Freilegen zum Anschluss 
      an best .  Leitungen / Kabel oder Kreuzung mit bestehenden 
     Leitungen / Kabeln sind folgende Arbeiten einzurechnen :

   - Aufsuchen und freilegen der Leitung bzw. Kabel für Anschluss oder
    Kreuzung.
   - Sicherung der Leitung in Abstimmung mit dem Leitungseigentümer
         (z.B. durch Leitungshilfsbrücke).
         - Wiederherstellung der Leitungs- bzw. Kabelbettung, Umhüllung und
    Abdeckung.
     - Mehraufwand für Erschwernis bei Aushub, wiedereinfüllen sowie
        Rohrlegearbeiten. Länge der Kreuzung über 0,4 m.
     - Abrechnung nach Länge freigelegter Ver- und Entsorgungsleitungen 
 in
     allen Höhen, gemessen in der Achse der Leitungen von Grabenwand 
 zu 
    Grabenwand,
     - diese Zulage wird pro Leitung bzw. pro Leitungsbündel vergütet wenn 
 die
      Leitungen in einem lichten Abstand von über 30 cm queren.
       - für in Kabeltrassen parallel verlegte Kabel (Kabelzugrohre) gilt ohne
     Berücksichtigung der Höhe der Kabeltrasse, die in der Draufsicht
   gemessene Breite

        Druckdatum:    Seite: 12 von 66

 Netze BW GmbH
     73230 Kirchheim u.T.

 Stadt Schorndorf
  73614 Schorndorf

Stadtwerke 
 Schorndorf
  73614 Schorndorf



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: 25-12 Schorndorf: Stuttgarter Straße BA 2 / Lederstraße
        LV: 1 Tief- und Straßenbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       - ab einer Kabeltrassenhöhe von über 50 cm bzw. einem lichten 
 Abstand
     von über 30 cm zwischen den Trassen in der Höhe wird eine weitere
    Querung vergütet.

      - Handaushub im Leitungsbereich ist einzurechnen max. 0,3 m 
  über,
      unter und neben der Leitung, darüber hinausgehender Handaushub,
      soweit erforderlich, wird gesondert vergütet.
   Abzubrechende Bauteile werden nicht nach dieser Position 
  vergütet.

    

         2.2.40. Zuschlag zu den Aushub-, Auffüllungs- und Rohrleitungsarbeiten gemäß
     vorstehendem Hinweis für Freilegen zum Anschluss an best. Kabel/Kabeltrassen
     oder Kreuzung b<= 300 mm
     Kabel, Kabelleerrohre, Kabelbündel oder Kabeltrassen
   bis zu einer Draufsichtsbreite von 300 mm

         25,000 m ......................... .........................
    

         2.2.50. Zuschlag zu den Aushub-, Auffüllungs- und Rohrleitungsarbeiten gemäß
     vorstehendem Hinweis für Freilegen zum Anschluss an best. Kabel/Kabeltrassen
      oder Kreuzung b= 300 - 600 mm
     Kabel, Kabelleerrohre, Kabelbündel oder Kabeltrassen
     bis zu einer Draufsichtsbreite von 300 bis 600 mm

         15,000 m ......................... .........................
    

         2.2.60. Zuschlag zu den Aushub-, Auffüllungs- und Rohrleitungsarbeiten gemäß
   vorstehendem Hinweis für Freilegen zum Anschluss an best. Leitungen oder 
    Kreuzungserschwernis durch best. Leitungen:
      Gas- und Wasserleitungen bis DN 200 oder Kanal DN 200

         51,000 m ......................... .........................
    

         2.2.70. Zuschlag zu den Aushub-, Auffüllungs- und Rohrleitungsarbeiten gemäß
  vorstehendem Hinweis für Kreuzungserschwernis durch:
    Gas- oder Wasserleitungshausanschluss bis DN 100

         36,000 m ......................... .........................
    

         2.2.80. Zuschlag zu den Aushub-, Auffüllungs- und Rohrleitungsarbeiten gemäß
   vorstehendem Hinweis für Erschwernis durch längslaufende Kabel/Kabeltrassen 
 und Leitungen
       Kabel, Kabelleerrohre, Kabelbündel bis DN 100 mm und bis zu einer 
     Draufsichtsbreite von 300 mm und in Betrieb befindliche Wasser- und 
    Gashausanschlüsse bis zu einer Draufsichtsbreite von 300 mm.
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      Längs zum Graben, seitlich im Graben verlaufend, freilegen, 
  herausnehmen und seitlich auslegen oder an Verbau befestigen.
  Bei Grabenverfüllung wieder auf alte Trasse legen und wiedereinbauen.

         40,000 m ......................... .........................
    

         2.2.90. Zuschlag zu den Aushub-, Auffüllungs- und Rohrleitungsarbeiten gemäß
 vorstehendem Hinweis für Erschwernis durch längslaufende Hauptleitungen
    In Betrieb befindliche Wasser- und Gashauptleitungenbis zu einer 
    Draufsichtsbreite von 300 mm.
      Längs zum Graben, seitlich im Graben verlaufend, freilegen und sichern.

         100,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.2. Aushub .........................
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    2.3. Flächenabtrag

  Hinweise zur Abrechnung der nachstehenden 
  Flächenabtragspositionen

  - Abtrag in gemischtkörnigen Auffüllungen aller Art
         (insbesondere Ziegelabbruchauffüllungen o.ä. ist einzurechnen)
     - Abtrag in Bodenklasse 6 und vergleichbaren Auffüllungen ist einzurechnen.
     Hier auch Schichten aus Schotter, Vorsieb und Recyclingmaterial
    profilgerecht ausbrechen und getrennt von Boden lagern.
       Ausbruchgut zur Lagerstelle im Baufeld transportieren, Entfernung bis 500 
 m
    oder laden zur Abfuhr.
      - Das Laden zur Abfuhr bzw. Lagern im Baustellenbereich, Entfernung
      bis 500 m zum Wiedereinbau ist einzurechnen.
    - Der Abtrag wird ab Unterkante Mutterbodenabtrag bzw- Unterkante
    Straßenausbruch vergütet.

    

          2.3.10. Flächenabtrag, t<= 0,50 m zur Herstellung von Verkehrsflächen
  Hier Abtrag zur Herstellung Straßenprofil und sonstigen Verkehrsflächen. 
  Die Position gilt für verbleibende Flächen außerhalb der Leitungsgräben.

          395,000 m³ ......................... .........................
    

      2.3.20. Zulage Flächenabtrag an Mauern und best. Randeinfassungen
     Position gilt nur für Aushub von best. Schotter- und Bodenmaterial an 
     Mauern und best. Randeinfassungen. Sicherung an Bauteilen ist 
  einzurechnen.
 Abrechnung nach lfm

         465,000 m ......................... .........................
    

    2.3.30. Ausbruch Randsteinbeton zur Straßenwiederherstellung
 Punktueller Ausbruch von Vorderkante Randsteinbeton im Zuge der 
    Straßenbauarbeiten bis zu einer Breite von ca. 20 cm und Höhe von
     ca. 30 cm.
 Das Ausbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist 
  ordnungsgemäß zu entsorgen.

         465,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 2.3. Flächenabtrag .........................
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        2.4. Bodenverbesserung / Planum / Entsorgung

  Hinweis zu nachfolgenden Positionen Bodenbewegung / 
 Entsorgung

 Der Auftragnehmer hat verbindlich nachzuweisen, dass er zertifizierter 
       Entsorgungsfachbetrieb nach § 52 KrW/AbfG ist bzw. sich eines
   Nachunternehmers mit gleicher Qualifikation bedient. Der 
 Nachunternehmer ist rechtzeitig vor Durchführung dem Auftragnehmer zu 
   benennen. Der Nachunternehmer bedraf die Freigabe durch den 
  Auftraggeber.
   Die Entsorgungswege sind bis spätestens 10 Tage vor Baubeginn dem 
  Auftraggeber nachzuweisen.
       Die Entsorgung (Verwertung/Beseitigung) erfolgt bei nicht gefährlichen
 Abfällen mit einem vorher festzulegenden Begleitscheinverfahren oder 
 bei
  gefährlichen Abfällen mittels elektronischer Nachweisführung.
 Zum Nachweis der Deponierfähigkeit des Entsorgungsgutes zur 
   Beprobung sind Haufwerke zu bilden. Der Auftraggeber veranlasst die 
   Beprobung und Analyse der Proben. Die Entsorgung ist entsprechend 
  der Analyseergebnisse zu organisieren.
 Grundlagen für die Abrechnung und Nachweise für die ordnungsgemäße 
   Verbringung auf Deponien bzw. Entsorgungsanlagen sind 
     chronologische aufgeführte Wiegescheine, Begleit- und 
    Übernahmescheine/Annahmeerklärungen.
     Der Aufwand für die notwendigen Entsorgungsanträge, -nachweise,
       Begleitpapiere, Transportgenehmigung, Wiegescheine usw. ist in die
   Einheitspreise der Entsorgungspositionen einzurechnen, ebenso die
 Wartezeiten für die Probenahme und die Dauer der Analytik des 
  Materials.
 Die im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Massen basieren auf einer
  groben Schätzung anhand geologischer Erkundungen bzw. 
  Erfahrungswerten angrenzender Baumaßnahmen.
 Abweichungen von den genannten Massen sind zu erwarten und 
 berechtigen
     nicht zu Preisänderungen, auch für den Fall, dass einzelne Positionen 
   gänzlich entfallen. Die Mengenermittlung für die Abrechnung der 
 Entsorgungsleistung von mineralischen Abfällen erfolgt anhand der
      Nachweise der Deponien bzw. Entsorgungsanlagen (Begleitscheine,
    Annahmeerklärung, Wiegescheine usw.).
  Aufmaß:
    Die Abrechnung erfolgt nach örtl. Aufmaß.
  Als Kontrollbeleg sind parallel zum Aufmaß die Wiegescheine bzw. 
  Annahmeerklärungen der Abrechnung beizulegen.
           Umrechnung Abfuhr "t" zur festen Menge mit 2,0 t/m³.

    

 Bodenverbesserung
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         2.4.10. Planum für Verkehrsflächen, Bodenklasse 3 bis 6
   Hier auch für Gehwege und Anpassungsflächen, einschließlich 
    verdichten des Erdplanums. Zulässige Abweichung von der Sohlhöhe +/- 
              2 cm. Verformungsmodul min. EV2 45 mN/m².
  Auch in Kleinflächen und Streifen.
  Position gilt auf für Nachverdichten im Bereich von Sanierungsflächen.

          1.315,000 m² ......................... .........................
    

    2.4.20. Bodenverbesserung von im Zwischenlager gelagertem Bodenaushub 
 zur Auffüllung des Straßenunterbaus bis Planum
 Position gilt in Auftragsbereichen für die Bodenverbesserung in der 
  Lederstraße zwischen Auffüllsohle bis Planumsebene der Verkehrsflächen.
 Vermischung von zwischengelagertem Boden am Zwischenlager mit 
  Bindemittel oder Verbesserung im Zuge des schichtweisen Einbaus vor Ort.
 Wahlweise kann das Durchmischen durch schichtweises Verbessern oder 
   Excavator auf dem Lagerplatz des AG erfolgen. Eine flächiges Einarbeiten 
       ist nicht möglich. Das Bindemittel-Boden-Gemisch ist mittels einem 
  Schaufelseperator in einem einmaligen Durchgang homogen zu mischen.
 Die Tragfestigkeit des verdichteten Bodens ist mittels Plattendruckversuch 
        nachzuweisen (3 Stück pro 5000 m²).
              Erforderliche Festigkeit: 45 MN/m². Erf. Dpr = 100%.
   Die Versuche werden nicht gesondert vergütet. Alle hierfür erforderlichen 
  Arbeiten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
  Vergütung des Bindemittels erfolgt über die Position Bindemittel liefern.
  Der Einbau in den Auftragsbereichen wird gesondert vergütet.
   Diese Position kommt nur zur Geltung, wenn der Auftragnehmer nachweisen 
   kann, daß der zwischengelagerte Boden sachgemäß abgedeckt und vor 
  Nässe geschützt war.

          105,000 m³ ......................... .........................
    

            2.4.30. Feinkalk-Zement-Gemisch (Mischbinder) staubarm zur Bodenverbesserung liefern
        Hier: Dorosol C50 o.glw.
 Staubarmer Mischbinder zur Verbesserungsstelle liefern

         5,000 t ......................... .........................
    

  Kontrollprüfungen der Verdichtungskenngrößen nach ZTV E StB, 
  Abschnitt 14

    

    2.4.40. Statischer Plattendruckversuch als Kontrollprüfung
  Nur auf besondere Anforderung des Auftraggeber als Kontrollprüfung.
       Inkl. der Bereitstellung des erforderlichen Gegengewichts z.B. eines 
   LKW´s. Die Versuche werden nur bei Erreichen der geforderten 
 Verdichtungsgrade
  vergütet.

         7,000 St ......................... .........................
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    2.4.50. Dynamischer Plattendruckversuch als Kontrollprüfung
  Nur auf besondere Anforderung des Auftraggeber als Kontrollprüfung.
 Die Versuche werden nur bei Erreichen der geforderten 
  Verdichtungsgrade vergütet.

         5,000 St ......................... .........................
    

 Zwischentransport

    

      2.4.60. Zwischenlagerung auf Mieten, auf Fläche nach Wahl des AN
   Transport und Zwischenlagerung von Aushub-/Abtragsmaterial auf einer 
  Zwischenlagerfläche nach Wahl des Auftragnehmer.
  In dieser Position ist einzurechnen:
   -  Abfuhr zur Zwischenlagerfläche des Auftragnehmer und Abkippen
       -  Aufhalden des Aushubs/Abtrags zu Langzeit-/ Zwischenlagerhalden 
     -  Einzurechnen ist das Anlegen von Halden/Mieten mit profilieren und 
     verdichten der Böschungen, so dass das Wasser sauber abgeleitet 
  und das Aushubmaterial nicht durchnässt wird.
   -  Aufladen an der Zwischenlagerfläche des Auftragnehmer zur Abfuhr

         3.160,000 t ......................... .........................
    

      2.4.70. Zwischenlagerung auf Mieten, auf Fläche nach Wahl des AG
   Transport und Zwischenlagerung von Aushub-/Abtragsmaterial auf einer 
   Zwischenlagerfläche nach Wahl des Auftragnehmer. Entfernung bis 
  2.500 m
  In dieser Position ist einzurechnen:
   -  Abfuhr zur Zwischenlagerfläche des Auftragnehmer und Abkippen
       -  Aufhalden des Aushubs/Abtrags zu Langzeit-/ Zwischenlagerhalden 
     -  Einzurechnen ist das Anlegen von Halden/Mieten mit profilieren und 
     verdichten der Böschungen, so dass das Wasser sauber abgeleitet 
  und das Aushubmaterial nicht durchnässt wird.
   -  Aufladen an der Zwischenlagerfläche des Auftragnehmer zur Abfuhr

         210,000 t ......................... .........................
    

    2.4.80. Transport von Asphaltausbruch zum Zwischenlager des AN
 Transport und Zwischenlagerung von Bituminöses Ausbruchmaterial  auf 
  einer Zwischenlagerfläche nach Wahl des Auftragnehmer.
  Haufwerksbildung oder Lagerung in Containern zur Beprobung. 
  Aufladen an der Zwischenlagerfläche des Auftraggeber.
 Die Flächen sind nach Beenden der Maßnahme wieder im Urzustand 
  herzustellen.

         545,000 t ......................... .........................
    

   Verwertung / Entsorgung
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   Hinweis zu nachfolgenden Positionen Verwertung / Entsorgung

 Die im LV genannten Mengen sind Schätzungen
  Der genaue Umfang wird durch Beprobungen und Analysen festgelegt.
   Zur Einstufung des Entsorgungsgutes sind Haufwerke zu bilden. Der 
   Auftraggeber veranlasst die Beprobung und Analyse der Proben. Dem 
 Auftraggeber ist rechtzeitig mitzuteilen wann die Beprobung durchgeführt 
   werden kann. Im Bedarfsfall sind zur Probenahme vereinzelt Schürfe in 
   den Haufwerken durchzuführen. Der Aufwand wird nicht gesondert 
  vergütet.
  Die Entsorgung ist entsprechend der Analyseergebnisse zu organisieren.
   Bei Massenmehrung oder -minderung bleibt der Einheitspreis 
    unverändert. Dies gilt auch für den Entfall einzelner Positionen.
 Vom Auftragnehmer ist spätestens zur Schlußrechnung als Querbeleg 
       eine Massenbilanzierung über Aushub/(Wieder-) Einbau/Abfuhr 
       (Verwertung/Entsorgung) vorzulegen. 

 Die Beprobung erfolgt in der Regel nach der Ersatzbaustoffverordnung

    

                2.4.90. Boden und Bauschutt BM-0 / BM-0* / BM-F0*
              Boden und Bauschutt nach Deklaration BM-0, BM-0* oder BM-F0* nach 
  Ersatzbaustoffverordnung.
 Das Material geht in das Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß zu 
     entsorgen. Deponie nach Wahl des AN. Deponiegebühren sind in den 
  Einheitspreis einzurechnen.
 Die höheren Auffüllgebühren die für die im Zuge des Aushubs mit 
        abzubrechenden Teilen wie z.B. Steinzeugrohre, Betonrohre, 
         Straßenabläufe u.ä. entstehen sind einzurechnen. Abrechnung nach m³ 
  Abtragsvolumen.
  Hier auch Entsorgung unbrauchbarer Schottertragschicht.

         3.160,000 to ......................... .........................
    

    2.4.100. Entsorgung bituminös gebundener Straßenaufbruch
 Das Material geht in das Eigentum des Auftragnehmer über und ist 
    ordnungsgemäß zu entsorgen. Deponie nach Wahl des Auftragnehmer.
  Deponiegebühren sind in den Einheitspreis einzurechnen.
           Bis einschl. PAK-Gehalt von < 10,00 mg/kg.

         545,000 t ......................... .........................
    

    2.4.110. Zulage für die Entsorgung von schwach teerhaltigen Schichten und Straßenaufbruch
 Getrenntes Ausbrechen von teerhaltigen Schichten in der Regel 
         unterhalb der best. Straßendecke eingebaut, z.T. auch als 
  Spritzbelag.
    Hier auch teerhaltige Trag- und Deckschichten.
  Mehraufwendungen zum Trennen von unbelastetem bit. 
          Material (z.B. durch abschälen) sind mit einzukalkulieren.
 Abgerechnet wird nach den von der örtlichen Bauüberwachung 
 unterzeichneten Begleitscheinen und der Wiegescheine des 
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   Entsorgungsunternehmens. Transport und Annahmegebühren 
  sind einzurechnen.
            PAK-Gehalt von > 10 bis < 200 mg/kg.

         400,000 t ......................... .........................
    

    

             Summe 2.4. Bodenverbesserung / Planum / Entsorgung .........................
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      2.5. Auffüllungen / Bodeneinbau

 Bodeneinbau in Streifen
 Nicht besonders vergütet werden Untergrundverdichtung vor und die 
  Verdichtung im Zuge auf der Auffüllung.
 Besonders vergütet werden Planum von Verkehrsflächen und 
  Bodenverbesserung.
     Die Verdichtungsanforderungen nach ZTV E-StB sind einzuhalten. Dies ist 
  durch unaufgeforderte Übergabe der Eigenkontrollprüfungen zu belegen.
  Der Einbau erfolgt abschnittsweise in Streifen.

    

    2.5.10. Bodeneinbau in Verkehrsflächen zur Bodenverbesserung bis Planum
 Profilgerechter Bodeneinbau Bodenverbesserung mit auf dem Lagerplatz 
     zwischengelagertem geeigneten Aushubmaterial, Transportweite bis 1000 m 
    vom Lagerplatz zum Einbauort ist einzukalkulieren. Lageweise Auffüllung. 
    Schichtdicken 20 cm.
   Verfüllung profilgerecht gem. Ausführungsplanung bis zwischen Auffüllsohle 
    bis Planumshöhe Verkehrsflächen einschl. Feinplanie.
       Einschl. erforderlicher Verdichtung im Straßenbereich (100% Proctor, 
         Ev2= 45 MN/m²).
   Falls Fremdmaterial zur Verfüllung erforderlich wird, erfolgt die Lieferung 
     nach gesonderter Position (Zulage). Lieferung nur nach Genehmigung und 
  Freigabe durch die Bauleitung.
  Einbau in Streifen.

          105,000 m³ ......................... .........................
    

  Hinweis Bodeneinbau in Gräben
 Eine Zulage für Erschwernisse von kreuzenden Leitungen beim 
   Bodeneinbau erfolgt nicht. Die Erschwernis wird durch die Zulageposition 
     "Kreuzungserschwernisse" vergütet.

    

                2.5.20. Wiederverfüllung von Leitungsgräben, b>= 0,50 m, t<=2,50 m
     Wiederverfüllung von Längs- und Quergräben für Gas- und 
 Wasserleitung sowie Hausanschlussleitungen und Anschlussleitungen 
 Straßenabläufe 
 Lagenweise Verfüllung mit im Baufeld zwischengelagertem geeigneten 
  Aushubmaterial.
        Transportweite bis 2.500 m oder beigestelltem Erd- bzw. Fremdmaterial.
     Auch Einbau als Auflager, Seitenverfüllung, Abdeckung und in 
  Arbeitsräumen.
      Lieferung von Sand, Siebschutt etc. wird gesondert vergütet.

          765,000 m³ ......................... .........................
    

  Hinweis Wiederverfüllung von Gruben
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 Eine Zulage für Erschwernisse von kreuzenden Leitungen beim 
   Bodeneinbau erfolgt nicht. Die Erschwernis wird durch die Zulageposition 
     "Kreuzungserschwernisse" vergütet.

    

             2.5.30. Wiederverfüllung von Gruben, Sohlfläche f<= 10 m², alle Tiefen
 Lagenweise Verfüllung von Gruben und Überschütten von Schächten mit 
  im Baufeld zwischengelagertem geeigneten Aushubmaterial, 
        Transportweite bis 2.500 m oder beigestelltem Erd- bzw. Fremdmaterial.
   Verfüllung profilgerecht bis UK Oberbodenauftrag bzw. Planumshöhe 
  Fahrbahnbefestigung.
       Verfüllung abschnittsweise, da Kanäle, Wasserleitungen, Kabel und 
  Kabelleerrohre im Arbeitsraum zu verlegen sind.
                Einschl. erforderlicher Verdichtung (100% Proctor, Ev2= 45 MN/m²).
   Falls Fremdmaterial zur Verfüllung erforderlich wird, erfolgt die Lieferung 
    nach gesonderter Position (Zulage).

          95,000 m³ ......................... .........................
    

    2.5.40. Zulage zu Grubenposition für Gruben in Vorgärten
 Zulage für die Verfüllung von Hausanschlussgruben welche nicht mit 
   maschinellem Gerät bestückt werden können, sondern in Handarbeit verfüllt 
  werden müssen.

          35,000 m³ ......................... .........................
    

  Lieferung von Fremdmaterial
 In die nachfolgenden Positionen ist die Lieferung von Stoffen 
      (Fremdmaterial) frei Baustelle, einschließlich Baustellentransport bis zum 
  Einbauort einzurechnen.
        Sofern nicht anders beschrieben sind neue Stoffe, d.h. keine Recycling-
    materialien, zu verwenden.

    

       2.5.50. Flusssand, 0/2 mm
        Für Auflager und Umhüllung für Gas- und Wasserleitungen, Kabel o.ä.

          320,000 m³ ......................... .........................
    

             2.5.60. Sand-Splitt-Gemisch, 0/8 mm oder Splitt 2/8 mm
    Für Rohrbettung, Seitenverfüllung und Abdeckung von Kanalrohren.
   Hier auch Rohrsplitt 2/11 

          15,000 m³ ......................... .........................
    

        2.5.70. Siebschutt, Vorsieb 0/40 mm
      Zur Grabenverfüllung über Leitungszone in best. Straßen, Arbeitsraum-
    verfüllung o.ä.  
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  Hier auch Recyclingmaterial.
  Prüfbericht über Eignung muss der Bauleitung vorgelegt werden. 
            Feinkornanteil (2 mm) muss unter 15 % Gew. % liegen.

          488,000 m³ ......................... .........................
    

      2.5.80. Sickerpackung aus Kies 16/32 an Unterflurhydranten
      bestehend aus ca. 1,00 m³ Kies pro Sickerpackung um Unterflurhydrant 
    einbauen. Siehe Verlegeskizze in der Anlage.
       Einschl. Liefern und Einbauen von 5,0 m Drainagerohr DN100. 
              Vollsickerrohr PE-HD. SN 4, SLW-60 geeignet, bspw. 
        Fränkische/Strabusil, o.glw.

         3,000 St ......................... .........................
    

       2.5.90. Rohrummantelung / Rohrauflager aus Beton C 16/20
       mit 240 kg Zement CEM I 32,5 NW-HS
     Hier für Rohrauflager und Ummantelung, Wiederlager Gas- und 
  Wasserleitung.
    Einschl. der benötigten Schalung.

          14,000 m³ ......................... .........................
    

        2.5.100. Zement-Sand-Gemische
       Zement - Sand - Gemische müssen folgende Bedingungen erfüllen :
        -  Zement nach DIN 1164 der Festigkeitsklasse Z 35 oder höher,
      gemischtkörniger Flußsand 0-6; an Kornzusammensetzung werden 
 keine
    besonderen Anforderungen gestellt.
         - Mischungsverhältnis: 1 Gewichtsteil Zement auf 20 Gewichtsteile Sand.

     Das Zement-Sand-Gemisch kann ohne Wasserzusatz in den Graben 
   eingebracht werden, muß jedoch lagenweise eingebaut und verdichtet 
  werden.

          13,000 m³ ......................... .........................
    

    2.5.110. Flüssigboden liefern und einbauen
 Flüssigboden zum Verfüllen des Hohlraumes zwischen Leitungsrohr und 
    Bauwerk liefern und einbauen, zum Einbau im Bereich der Leitungszone.
 Vor dem Einbau müssen die geforderten Kennwerte und Eigenschaften des 
 Materials entsprechend den Vorgaben des Systementwicklers zur Sicherung 
   der dauerhaft gleichbleibenden und hochwertigen Einbauqualität, frei
      von möglichen Einbau- und Folgeschäden, nachgewiesen werden.

   Einbau in fließfähigem Zustand, Einstellung der Lösbarkeit nach Aushärtung 
   in Gewinnungsklasse 3.
 Konsistenzeinstellung entsprechend seiner Funktion als flüssiges 
      Verfüllmaterial (flüssig-breiig).

  Lieferung des Flüssigbodens von geprüften Lieferwerken.
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 Die Auftriebssicherung beim Einbau und die Fallhöhe in der 
 Rohrleitungszone ist zu berücksichtigen und im EP des Flüssigbodens 
  einzurechnen.

          10,000 m³ ......................... .........................
    

    

           Summe 2.5. Auffüllungen / Bodeneinbau .........................

    

         Summe 2. Erdarbeiten .........................
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      3. Entwässerungs- und Versorgungsanlagen

      3.1. Kanalüberleitungen / Wasserhaltung Bereich Kanalisationsarbeiten

 Offene Wasserhaltung

    

 Pumpen und Zubehör offene Wasserhaltung

 Betriebsfertige Aufstellung der Pumpenanlagen bestehend aus:
  -    Pumpenaggregat geeignet für Bauwasserhaltung mit 
 Schwimmerschalter
  -    Elektroinstallation
  -    Anlage aufstellen und nach Beendigung der Wasserhaltung wieder
      ausbauen
    -    Pumpen für Tagwasserhaltung, die in der Baugrube oder im 
 Rohrgraben
        ohne Pumpensumpf mitgeführt werden, werden nicht besonders 
  vergütet.
   Abgerechnet wird nach Einsatztagen, die im Pumpenbetriebsbuch täglich 
 einzutragen und als tabellarisches Protokoll der Bauüberwachung zur
  Gegenzeichnung vorzulegen sind.
  Pumpeneinsatz in Abstimmung mit der Bauüberwachung.
    Pumpen mit einem geringeren Wirkungsgrad als 80 % der angegebenen 
  Förderleistungen müssen ausgetauscht werden.
 In die entsprechenden Positionen für Pumpen sind bei Pumpen für offene 
  Wasserhaltung Druckleitungen nach Wahl des Auftragnehmesr einschl. 
       aller Armaturen, Form- und Paßstücke bis zu einer Länge von 80 m 
  einzurechnen.
 Darüber hinausgehende Längen werden auf Anordnung der 
  Bauüberwachung nach gesonderten Positionen vergütet.
 Anstelle der nachstehend beschriebenen Pumpen mit Elektromotor 
 können nach Wahl des Auftragnehmer zu den selben Einheitspreisen 
  auch Pumpen mit Verbrennungsmotor installiert und betrieben werden.
  Überwachung und Wartung der Pumpen und Grundwasserabsenkungs-
    anlagen, unabhängig von der Anzahl der betriebenen Geräte, 
   ununterbrochen mit dem erforderlichen fachkundigen Personal, vom 
  Beginn der Betriebsbereit-
   schaft bis Ende der Betriebsbereitschaft, ist in den jeweiligen 
  Einheitspreis einzurechnen.

    

    3.1.10. Pumpensumpf herstellen und beseitigen
 Pumpensumpf innerhalb von Kanalgräben je Haltungsabschnitt 
     herstellen und beseitigen. Einschließlich des erforderlichen Erd- oder 
 Felsaushubs und der Wiederverfüllung
    - Abteuftiefe bis 1,00 m
         - lichter Sohlenquerschnitt über 1,0 bis 2,0 m², anfallenden Aushub 
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  beseitigen.
 Pumpensumpf entsprechend Baufortschritt in jeden Haltungsabschnitt 
  verlagern.

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.1.20. Pumpe mit Elektromotor einbauen und ausbauen
   für Pumpensümpfe oder Absenkbrunnen, mit Schwimmerschalter und 
  Betriebsstundenzähler.
   Verrechnung je Haltungsabschnitt. Pumpe entsprechend Baufortschritt 
  umsetzen.
   Betriebsstundenzähler mit Vorrichtung zum plombieren, für die Dauer des 
  Pumpenbetriebes vorhalten.
           Fördermenge bis 20 m³/h, Geodätische Förderhöhe bis 15 m.

         2,000 St ......................... .........................
    

    3.1.30. Betreiben der vorgeschriebenen Wasserförderanlage
   (je Pumpensatz)
  mit Elektromotor.
 Als Abrechnungsdauer gilt die mit der örtlichen Bauüberwachung
  abgestimmte Betriebszeit während der die Pumpe eingesetzt war.
         Abrechnung nach Stück x Stunden, Fördermenge bis 20 m³/h.

         36,000 h ......................... .........................
    

    

         Summe 3.1. Kanalüberleitungen / Wasserhaltung
       Bereich Kanalisationsarbeiten .........................
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    3.2. Entwässerungsleitungen

       Hochlast-Kanalrohre aus Polypropylen, SN 10  liefern und verlegen

    

     Muffenlose PP-Kanalrohr SN 10 mit kennzeichnender Einfärbung

     Hochlast-Kanalrohr aus Polypropylen, System Wavin, KG 2000 o.glw.
              Vollwandig, einschichtig, Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 10 kN/m², 
     glattwandig, inkl.angeformter Steckmuffe mit werkseitig eingelegter 
   Lippendichtung nach DIN EN 14758-1.
          Überdeckung: 0,5-6.0 m, SLW 60, Einbaubedingungen u.
    Bodenkennwerte nach DIN EN 1610, sowie entsprechend der statischen 
    Berechnung, liefern und verlegen.

    angebotenes Fabrikat/Typ'

  ....................................................'

 Diese Leitbeschreibung gilt für die nachfolgenden Rohre und zugehörige 
  Formstücke.

    

             3.2.10. PP-Kanalrohr OD 160, SN 10 (Strecke)
  Das Ablängen der Rohre ist einzukalkulieren.
     Hier auch DN / OD 110.

         59,000 m ......................... .........................
    

    Abzweige (als Zulage zum Streckenpreis)
 liefern und verlegen
     Zulauf unter 45° mit 3 angeformtern Muffen und fest eingelegten 
  Dichtungen.

    

       3.2.20. PP-Abzweig OD 160/160/45°

         1,000 St ......................... .........................
    

    Bögen (als Zulage zum Streckenpreis)
     PP-Formteile, als Zulage liefern und verlegen. 
       Mit 2 angeformten Muffen in Abwinkelungen von 15° bis 45°,
     inkl. 2 Dichtungen. 

    

       3.2.30. PP-Bogen OD 160

         64,000 St ......................... .........................
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    Formstücke (als Zulage zum Streckenpreis)
       PP-Doppelmuffen, PP-Überschiebmuffen, PP-Reduktionsstück, 
          PP-Übergangsstück UM, PP-Formteile, als Zulage liefern und verlegen. 
      Mit angeformten Muffen, inkl. Dichtungen.

    

       3.2.40. PP-Formstück mit Muffen OD 160

         38,000 St ......................... .........................
    

 Kupplungen und Übergangsringe
  Rohrkupplung mit DIBt-Zulassung zum Anschluss von Rohren mit 
   gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffen, einschließlich 
  Dichtmanschette und Fixierkorb.

    Funke VPC o.glw.

   angebotenes Fabrikat: '

  ....................................................'

    

     3.2.50. Rohrkupplung DN 150

         15,000 St ......................... .........................
    

      3.2.60. Rohrkupplung DN 150 Stz auf Kunstoff mit BI Adapter
          Übergang von PP-Rohr DN/OD 160 auf Steinzeug kreisrund DN 150, oder 
  gleichwertig bestehend aus:

       Funke VPC-Adapter BIA150 für Anschluss von Steinzeug- oder 
         Betonrohren, aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), 
        wandverstärkt, Rohrreihe SDR 34 nach DIN EN 1401-1, für Anschluss DN 
      150 mit kreisrundem Innendurchmesser von 149,5 mm bis 151,5 mm und 
     beliebiger Außengeometrie sowie einer Funke VPC-Rohrkupplung 125, 
           Spannbereich 123 - 161 mm,  mit Dichtungskörper, Fixier- und Zentrierkorb 
   aus bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig integriertem 
 Bandführungskanal sowie vier Spannbändern aus nicht rostenden Stahl mit 
     jeweiliger Gegenbandeinlage und Click-System, Montage mit 
   Tangentialspanner, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers 
  verlegen.

         4,000 St ......................... .........................
    

 Abtrennung Bestandsanschlüsse
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       3.2.70. Abtrennen von best. Anschlussleitungen bis DN 200
  trennen und minimieren des Außendurchmessers von best. 
  Anschlussleitungen für den Einbau der Anschlussstücke. 
  Alle Materialien.

         19,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 3.2. Entwässerungsleitungen .........................
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    3.3. Kanalschächte

 Auflagerringe für Umbau bestehender Kanalschächte
 Die Auflagerringe an den neuen Schächten sind in die Schachtpreise 
  einzurechnen.

    

          3.3.10. Auflagerringe, rund 625 mm, verschiebesicher
               h= 40 / 60 / 80 / 100 mm - AR-V 625

         2,000 St ......................... .........................
    

 Einwalzbare Schachtabdeckungen

      Voll-Guss-Rahmen selbstnivellierend, lichte Weite 600mm, rund, 
           Rahmenhöhe 160mm, mit Verstellbereich 180mm-230mm bzw. 
     160mm-210mm
 Im Rahmen integrierte unlösbar verbundene Aufnahmebuchse für eine 
         runde Haltestange (Einstiegshilfe) mit einem Durchmesser von 38mm, mit 
   Sollbruchstelle zum nachträglichen Verkürzen der Rahmenhöhe von 160mm 
     auf 140mm, mit austauschbarer dämpfender Einlage 
           Voll-Guss-Deckel, rund, mit Ventilation, mit austauschbarer dämpfender 
   Einlage, mit seitlicher Einlage im Deckel zur horizontalen Dämpfung des 
 Deckels im Rahmen

          Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572 und den UVV-
 Vorschriften
  KIWA geprüft und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-
  GZ 692

   einschl. Betonführungsring und Schmutzfänger

    Hersteller/Typ:
             MeierGuss Schachtabdeckung MEILEVEL-A PLUS, Kl. D400, Artikel-Nr: 
     114293 o.glw.

      angebotener Hersteller/Typ: '
 '

    

           3.3.20. Selbstnivellierende Schachtabdeckung Kl. D400, Vollguss, mit Lüftung
         Lichte Weite 600mm, selbstnivellierend, mit Ventilation, mit austauschbaren 
 dämpfenden Einlagen

         1,000 St ......................... .........................
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         Summe 3.3. Kanalschächte .........................
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    3.4. Straßenentwässerung

 Straßenabläufe

    

      3.4.10. Straßenabläufe, kurzer Schaft
     liefern und versetzen von Beton-Straßenabläufen DN 450 mitkurzem 
         Schaft nach DIN 4052 für Aufsatz 500 x 500, bestehend aus:
          Boden:  DIN 4052 - 1a,
           mit Steckmuffe für KG-Rohr bzw. HS-Rohr
         Schaft:  DIN 4052 - 5c
         Eimer:  DIN 4052 - B1
        Auflagering: DIN 4052 - 10a
     Versetzen auf 15 cm Beton C 12/15 mit Anschluss des letzten 
 Entwässerungsrohres

         12,000 St ......................... .........................
    

      3.4.20. Straßenabläufe, langer Schaft
     liefern und versetzen von Beton-Straßenabläufen DN 450 mit langem 
         Schaft nach DIN 4052 für Aufsatz 500 x 500, bestehend aus:
          Boden:  DIN 4052 - 1a,
           mit Steckmuffe für KG-Rohr bzw. HS-Rohr
         Schaft:  DIN 4052 - 5d
         Eimer:  DIN 4052 - A4
        Auflagering: DIN 4052 - 10a
     Versetzen auf 15 cm Beton C 12/15 mit Anschluss des letzten 
 Entwässerungsrohres

         6,000 St ......................... .........................
    

            3.4.30. Straßenablauf-Aufsätze, 500 x 500, Pultform mit dämpfender Einlage
           Voll-Guss-Rost nach DIN 19583-12, mit dämpfender Einlage, Pultform, 
            36mm Schlitzweite, 500x500mm, Einlaufquerschnitt 980cm2

         Beton-Guss-Rahmen nach DIN 19583-9, mit offener Bauzeiten- 
     entwässerung, Rahmenhöhe 160mm

          Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19583 A1
  KIWA geprüft und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-
  GZ 692

    Hersteller/Typ:
            MeierGuss Aufsatz Klasse D400, Artikel-Nr: 204351 o.glw.

      angebotener Hersteller/Typ: '

   ....................................................'.

         18,000 St ......................... .........................
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         Summe 3.4. Straßenentwässerung .........................

    

           Summe 3. Entwässerungs- und Versorgungsanlagen .........................
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    4. Wasserleitungsarbeiten

    4.1. Straßenkappen

 Straßenkappen

    

      4.1.10. Straßenkappe für Wasserschieber und Hausanschlussschieber einschl. Unterlagstein
  Bauseits gelieferte Straßenkappen und Unterlagstein einbauen.
 Im Zuge vom Verfüllen des Leitungsgraben ist über das vorhandene 
 Gestänge des Schiebergestänges eine Straßenkappe und ein  
  Schieberunterlagstein einzubauen.
    Die Straßenkappen sind lagenweise in die bit. Schichten einzuwalzen. 
   Bei späterem Einbau der bit. Deckschicht ist das spätere ziehen und auf 
  Höhe setzen einzukalkulieren.
 Das eingebaute Material ist im Bereich des Gestänges vorsichtig von 
  Hand zu verdichten.
   Einschl. Mehraufwand für Sichern des Schiebergestänges über die 
  Bauzeit.
   Diese Pos. wird auch für das Wiederversetzen von auf der Baustelle 
  lagernden Schieberkappen vergütet.

         19,000 St ......................... .........................
    

       4.1.20. Straßenkappe für Unterflurhydranten Kunststoff, höhenverstellbar nach DIN 4055
  Bauseits gelieferte höhenverstellbare Sraßenkappe inklusive Tragplatte 
  einbauen.
    Die Straßenkappen sind lagenweise in die bit. Schichten einzuwalzen. 
   Bei späterem Einbau der bit. Deckschicht ist das spätere ziehen und auf 
  Höhe setzen einzukalkulieren.
 Das eingebaute Material ist im Bereich des Gestänges vorsichtig von 
  Hand zu verdichten.
   Einschl. Mehraufwand für Sichern des Unterflurhydranten über die 
  Bauzeit.
   Diese Pos. wird auch für das Wiederversetzen von auf der Baustelle 
  lagernden Straßenkappen vergütet.

         3,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 4.1. Straßenkappen .........................
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    4.2. Hydrantenschächte

 Auflagerringe für Umbau bestehender Hydrantenschächte
 Die Auflagerringe an den neuen Schächten sind in die Schachtpreise 
  einzurechnen.

    

          4.2.10. Auflagerringe, rund 625 mm, verschiebesicher
               h= 40 / 60 / 80 / 100 mm - AR-V 625

         4,000 St ......................... .........................
    

      Voll-Guss-Rahmen selbstnivellierend, lichte Weite 600mm, rund, 
           Rahmenhöhe 160mm, mit Verstellbereich 180mm-230mm bzw. 
     160mm-210mm
 Im Rahmen integrierte unlösbar verbundene Aufnahmebuchse für eine 
         runde Haltestange (Einstiegshilfe) mit einem Durchmesser von 38mm, mit 
   Sollbruchstelle zum nachträglichen Verkürzen der Rahmenhöhe von 160mm 
     auf 140mm, mit austauschbarer dämpfender Einlage 
           Voll-Guss-Deckel, rund, ohne Ventilation, mit austauschbarer dämpfender 
   Einlage, mit seitlicher Einlage im Deckel zur horizontalen Dämpfung des 
 Deckels im Rahmen
      einschl. Aufschrift "Wasser"

          Entsprechend DIN EN 124-2, DIN 1229, DIN 19572 und den UVV-
 Vorschriften
  KIWA geprüft und gemäß den Anforderungen der Gütesicherung nach RAL-
  GZ 692

   einschl. Betonführungsring

    Hersteller/Typ:
             MeierGuss Schachtabdeckung MEILEVEL-A PLUS, Kl. D400, Artikel-Nr: 
     114294 o.glw.

      angebotener Hersteller/Typ: '

   ....................................................'.

    

           4.2.20. Selbstnivellierende Schachtabdeckung Kl. D400, Vollguss, ohne Lüftung
         Lichte Weite 600mm, selbstnivellierend, ohne Ventilation, mit 
 austauschbaren dämpfenden Einlagen

         2,000 St ......................... .........................
    

 Verlegehilfe Wasserleitung
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      4.2.30. Mithilfe beim Verlegen der Wasserleitung bis DA 130 PE
   Mithilfe beim Verlegen der Wasserleitung bis DA 130 PE

         405,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 4.2. Hydrantenschächte .........................

    

         Summe 4. Wasserleitungsarbeiten .........................
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    5. Verlegen und montieren von Gasversorgungsmaterial

    5.1. Straßenkappen einbauen

 Straßenkappen

    

      5.1.10. Straßenkappe für Gasschieber und Hausanschlussschieber einschl. Unterlagstein
  Bauseits gelieferte Straßenkappen und Unterlagstein einbauen.
 Im Zuge vom Verfüllen des Leitungsgraben ist über das vorhandene 
 Gestänge für einen Gashausanschluss eine Straßenkappe und ein  
  Schieberunterlagstein einzubauen.
    Die Straßenkappen sind lagenweise in die bit. Schichten einzuwalzen. 
   Bei späterem Einbau der bit. Deckschicht ist das spätere ziehen und auf 
  Höhe setzen einzukalkulieren.
 Das eingebaute Material ist im Bereich des Gestänges vorsichtig von 
  Hand zu verdichten.
   Einschl. Mehraufwand für Sichern des Schiebergestänges über die 
  Bauzeit.
   Diese Pos. wird auch für das Wiederversetzen von auf der Baustelle 
  lagernden Schieberkappen vergütet.

         18,000 St ......................... .........................
    

 Verlegehilfe Gasleitung

 Mithilfe bei der Abholung der Gasleitungsrohre (Hauptleitung) am 
   Lagerplatz im Bereich der Baustelle.Transport der Gasleitungsrohre vom 
    Lagerplatz zum Einbauort und Einlegen der Rohre in den Graben. Inkl. 
    Geräte- und Personalkosten.
  Vergütet wird die verlegte Rohrleitungsmenge.

    

      5.1.20. Mithilfe beim Verlegen der Gasleitung DA 180 PE

         310,000 m ......................... .........................
    

      5.1.30. Mithilfe beim Verlegen der Gasleitung DA 225 PE

         310,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 5.1. Straßenkappen einbauen .........................

    

       Summe 5. Verlegen und montieren
       von Gasversorgungsmaterial .........................
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      6. Verkehrsflächen / Straßenbau

    6.1. Vorarbeiten

 Schneiden und Fräsen von Anschlussstreifen als Vorarbeiten zum 
  Einbau von Deckschichten.
   Einbau erfolgt zwischen Randeinfassungen bzw. bestehenden 
    Gebäuden. Erschwernisse sind einzurechnen.

    

          6.1.10. Asphaltschichten nachschneiden, t <= 20 cm
 Position gilt für nachschneiden

         575,000 m ......................... .........................
    

    6.1.20. Asphalttragschicht reinigen
    einschl. Entsorgung des Reinigungsgutes.
   Diese Position wird nur vergütet, wenn das Aufbringen der Deckschicht in 
  zeitlichem Abstand erfolgen muss.

          1.420,000 m² ......................... .........................
    

         6.1.30. Asphalttragschicht ansprühen mit Bitumenemulsion C60BP4-S
                  C60BP4-S, Verbrauch 0,2 bis 0,4 kg/m² (Haftkleber).
   Diese Position wird nur vergütet, wenn das Aufbringen der Deckschicht in 
  zeitlichem Abstand erfolgen muss.
   Es ist unbedingt darauf zu achten, dass das Ansprühmaterial nur auf die 
   Asphaltfläche aufgetragen wird. Verunreinigungen von 
         Randeinfassungen, Gebäudeteilen, Pflaster, etc. sind umgehend zu 
  entfernen.

          1.420,000 m² ......................... .........................
    

    6.1.40. Schmelzbares Nahtdichtband einbauen
       Schmelzbares Bitumendichtband, Schichtdicke = 4,0 cm,
      Fugenbreite 10 mm, einschließlich anschmelzen der alten Deckschicht, 
  trocknen und vorstreichen der Wandung.
      Gilt auch für Gehwege, Schichtdicke 3 cm.

         575,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 6.1. Vorarbeiten .........................
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    6.2. Anpassungen

 Anpassungen vor Deckschichteinbau
  Folgende Arbeiten sind in die nachfolgenden Anpassungsarbeiten 
   einzurechnen :
     Straßenkappen, Aufsätze von Straßeneinläufen, Schachtabdeckungen 
       usw. freilegen, schneiden usw. und der neuen Höhenlage der 
  Deckschicht anpassen.
      Ein- oder Ausbau des Unterbaus (Auflagerring usw.).
 Mit Baustoffen entsprechend den bestehenden Oberbauschichten an die 
  Umgebungsfläche anschließen.

    

           6.2.10. Straßenkappen, h +/- <= 10 cm anpassen
     best. Straßenkappen im Zuge der Asphaltarbeiten anpassen, neue 
   Straßenkappen sind auf Endhöhe bzw. Endbauzustand zu setzen und 
  werden nicht als Anpassen vergütet.
     Die Straßenkappenn sind lagenweise in die bit. Schichten einzuwalzen. Bei 
   späterem Einbau der bit. Deckschicht ist das spätere ziehen und auf Höhe 
  setzen einzukalkulieren.

         4,000 St ......................... .........................
    

           6.2.20. Aufsätze, h +/- <= 10 cm anpassen
 neue Straßenabläufe sind auf Endhöhe zu setzen und werden nicht als 
  Anpassen vergütet.
  Gilt nur für bestehende Aufsätze!

         2,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 6.2. Anpassungen .........................
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      6.3. Trag- und Deckschichten

 Tragschichten
   entsprechend ZTV T-StB und den Ausschreibungsunterlagen. Einbau 
    auch in kleinen Flächen, es wird hierfür keine Zulage vergütet!
   Der Einbau erfolgt zwischen Randeinfassungen bzw. entlang der 
     Grabenwiederherstellung. Mehraufwendungen sind einzukalkulieren. Es 
  erfolgt keine Zusatzvergütung.

    

   Frostschutz- und Tragschichten ohne Bindemittel

    

         6.3.10. STS / FSS, Körnung 0/45
        für Fahrbahnen, Parkflächen, Pflasterflächen, Gehwege,  
  Wirtschaftswege und Anpassungsflächen.
   Herstellen von Erdplanum, einschließlich Verdichtung 
        (Verformungsmodul 45 MN/m²).
   Liefern und Einbauen einer kombinierten Frostschutz-Tragschicht für 
   Straßen der Bauklassen bis BK 10.
        Material gebrochene Mineralstoffe, Toleranz für Sollhöhe +0,5/-1,5 cm
    Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche,
        Frostschutztragschicht min. 120 MN/m².
 Das Material muss die Materialeigenschaften einer kombinierten 
     Frostschutztragschicht (KFT) erfüllen und darf keine Verunreinigungen 
  enthalten.
 Ein entsprechendes Prüfzeugnis einer öffentlich bestellten 
 Baustoffprüfstelle ist vor der Anlieferung der Bauüberwachung 
  vorzulegen.
  Abrechnung nach Auftragsprofilen.
  Einbau auch zwischen Randeinfassungen.

          635,000 m³ ......................... .........................
    

 Asphalttragschichten
   entsprechend ZTV T-StB.
    Einbau auch in kleinen Flächen, es wird hierfür keine Zulage vergütet!
   Der Einbau erfolgt zwischen Randeinfassungen bzw. entlang von 
     Gebäuden. Mehraufwendungen sind einzukalkulieren. Es erfolgt keine 
  Zusatzvergütung.

    

             6.3.20. Asphalttragschicht AC 22 T N, d= 8 cm, in Gehwegen und Anpassungsflächen
        Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 22 T N, 
 einlagig in im Gehwegbereich zur Grabenwiederherstellung sowie 
  Sanierung von Anpassungsflächen, 
    Einbaudicke 8 cm.
  Handeinbau wird nicht gesondert vergütet.

          75,000 m² ......................... .........................
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             6.3.30. Asphalttragschicht AC 32 T S, d= 12 cm, in Fahrbahnen
        Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 32 T S, 
 einlagig in im Fahrbahnbereich zur Grabenwiederherstellung sowie 
      Sanierung von Teilflächen, Einbaudicke 12 cm.
  Handeinbau wird nicht gesondert vergütet.

 Hier in Einbau in Lederstraße

          525,000 m² ......................... .........................
    

             6.3.40. Asphalttragschicht AC 32 T S, d= 16 cm, in Fahrbahnen
        Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt-StB, Mischgutart AC 32 T S, 
 einlagig in im Fahrbahnbereich zur Grabenwiederherstellung sowie 
      Sanierung von Teilflächen, Einbaudicke 16 cm.
  Handeinbau wird nicht gesondert vergütet.

 Hier Einbau in Stuttgarter Straße

          830,000 m² ......................... .........................
    

          6.3.50. bituminöse Tragschicht, AC 22 T N, als Ausgleich
       Asphalttragschicht nach ZTV-Asphalt StB 07, liefern und einbauen,
    AC 22 T N als Ausgleich nach Lieferschein.

         1,000 t ......................... .........................
    

          6.3.60. bituminöse Tragschicht, AC 32 T S, als Ausgleich
       Asphalttragschicht nach ZTV-Asphalt StB 07, liefern und einbauen,
    AC 32 T N als Ausgleich nach Lieferschein.

         4,500 t ......................... .........................
    

    Deckschichten (Heißeinbau)
   entsprechend ZTV - Asphalt, Abschnitt 3.
    Einbau auch in kleinen Flächen, es wird hierfür keine Zulage vergütet!
   Der Einbau erfolgt zwischen Randeinfassungen bzw. entlang der 
     Grabenwiederherstellung. Mehraufwendungen sind einzukalkulieren. Es 
  erfolgt keine Zusatzvergütung.

    

             6.3.70. Asphaltbeton AC 5 D L, d= 3 cm, in Gehwegen
   Asphaltdeckschicht AC 5 D L imGehwegbereich zur 
 Grabenwiederherstellung sowie Einbau in Anpassungsflächen 
    Einbaudicke 3 cm.
  Handeinbau wird nicht gesondert vergütet.

          75,000 m² ......................... .........................
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             6.3.80. Asphaltbeton AC 11 D S, d= 4 cm, in Fahrbahnen
   Asphaltdeckschicht AC 11 D S im Fahrbahnbereich zur 
  Grabenwiederherstellung sowie Sanierung von Teilflächen, 
    Einbaudicke 4 cm.
  Handeinbau wird nicht gesondert vergütet.

          1.355,000 m² ......................... .........................
    

               6.3.90. Asphaltbeton (Heißeinbau), AC 5 D L, Mehr- oder Mindermenge
    bei Anpassungsflächen als Ausgleich u.ä.

         0,500 t ......................... .........................
    

               6.3.100. Asphaltbeton (Heißeinbau), AC 11 D S, Mehr- oder Mindermenge
    bei Anpassungsflächen als Ausgleich u.ä.

         6,000 t ......................... .........................
    

 Probenahmen

    

    6.3.110. Mischgutproben
   Probemenge 10 kg
  Nur auf Anweisung des Auftraggeber.

         6,000 St ......................... .........................
    

 Asphaltrinne

    

            6.3.120. Zulage für eine Asphaltrinne B=15 cm , T=2,5 cm
 Herstellen einer längslaufenden Asphaltrinne neben dem Bordstein im Zuge 
   des Deckschichteinbaus. Herstellen der Rinne durch einlegen eines Brettes 
      o.ä. und einschließlich Verdichtung im Rinnenbereich. 

         470,000 m ......................... .........................
    

    

           Summe 6.3. Trag- und Deckschichten .........................
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    6.4. Randeinfassungen

 Randeinfassungen
  Mindestanforderungen nach TL Pflaster StB und ETV Einfassungen.
   Definitionen :
        Gerade = Geraden und Radien >= 20 m
       Kurve = Radien < 20 m
           Radien <= 12,5 m, Kurvensteine mit l <= 0,80 m verwenden
              Radien > 12,5 m <= 20 m, Gerade Steine mit l <= 0,50 m verwenden
         Radien > 20 m, Gerade Steine mit l = 1,00 m verwenden
 In Geraden und Krümmungen als Passstücke auch gerade Steine mit 
      Länge 25 cm und 50 cm.

   Randeinfassungen einschließlich :
  Bettung mit Planum auf Schottertragschicht herstellen.
          Betonfundament, Beton C 15/20 bzw. C 20/25, Dicke gemäß 
    Positionsbeschreibung, einschließlich Randschalung.
       Hinterbeton aus Einkornbeton (schräg angleichen) auch mit C 15/20 
     bzw. C 20/25.
   Einschl. Absenken der Bordsteine und Betoneinfassungssteine an 
    Einfahrten (gilt nicht für nachträgliches Absenken).
  Bordsteine mit engen Fugen versetzen.

  Diese Leitbeschreibung gilt für alle nachfolgenden Randeinfassungen.

    

        6.4.10. Bordsteine aller Art, bauseits gelagert, wiederversetzen
  Zuvor ausgebaute Bordsteine,
      einschließlich Vorder- und Hinterbeton C 15/20 wiederversetzen.
  In Geraden und Radien.
      Rückenstütze 20 cm breit bis 5 cm unter Oberkante Stein ist einzurechnen.
       Fundamentbeton Bettungsdicke 20 cm, einschließlich Schalung, ist 
  einzurechnen.

         25,000 m ......................... .........................
    

   Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 ohne Vorsatz

    

           6.4.20. Bordsteine T 8/25, Geraden und Radien >= 20 m
       Bordsteine aus Beton DIN EN 1340 T 8/25 (Tiefbord).
   Beidseitige Rückenstütze aus Beton C 15/20,
    OK Hinterbeton 5 cm unter OK Bordstein,
  OK Vorderbeton dem Belag angepasst,
         Einschl. Fundamentbeton C 15/20 mind. 20 cm dick mit Schalung.

         5,000 m ......................... .........................
    

        Druckdatum:    Seite: 43 von 66

 Netze BW GmbH
     73230 Kirchheim u.T.

 Stadt Schorndorf
  73614 Schorndorf

Stadtwerke 
 Schorndorf
  73614 Schorndorf



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

           Projekt: 25-12 Schorndorf: Stuttgarter Straße BA 2 / Lederstraße
        LV: 1 Tief- und Straßenbauarbeiten
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    6.4.30. Tiefbordsteine trennen
    Tiefbordstein alle Querschnitte, quer oder schräg auf Gehrung trennen.

         7,000 St ......................... .........................
    

  Bordsteine aus Naturstein DIN EN 1343

    

                6.4.40. Bordstein aus Granit, gebrauch, grau-gelb ohne Fase, Geraden und Radien >= 20 m
 gebracuhte Granitleistensteine 
    Format 14-18/30-35 ohne Fase 
     Trittfläche:   gesägt und gestockt 
          Vorderseite:   gesägt, ca. 15 cm von oben gestockt
       Farbe:  grau, gelb
     liefern und verlegen, beidseitige Rückenstütze aus Beton C 20/25,
    OK Hinterbeton 5 cm unter OK Bordstein,
  OK Vorderbeton dem Belag angepasst,
         Einschl. Fundamentbeton C 20/25 mind. 20 cm dick mit Schalung.

         15,000 m ......................... .........................
    

         6.4.50. Bordsteinkanten abfasen, 15 - 30 mm

         17,000 m ......................... .........................
    

      6.4.60. Granitbordstein, alle Größen trennen
 Granitbordstein quer oder schräg schneiden

         14,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 6.4. Randeinfassungen .........................
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    6.5. Pflasterdecken und Plattenbeläge

  Verlegehinweis Pflasterdecken:

     Besonders hingewiesen wird auf: ZTV P-STB, DIN 18318 (VOB/C) und 
    Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen, 
    ETV Einfassungen, Pflasterdecken und Plattenbeläge.
  Ungebundene Bauweise
     Bettungsmaterial: Brechsand-Splittgemisch filterstabil mit 
      Hartgesteinsplitt 2/5 mm bis 2/8 mm.
     Fugenmaterial: doppelt gebrochener Hartgesteinsplitt 1/3 mm bei 
        Fugenbreite 5 mm, 1/5 mm bei Fugenbreite 5-8 mm nach dem ersten 
   Abrütteln obere 1-2 cm der Fuge mit verwendetem Material nachverfugen 
    bzw. mit bindigem Brechsand einschlämmen.
  Gebundene Bauweise
       Bettungsmaterial: Hartgesteinsplitt/Zement: Hartgesteinsplitt 
                  2/5 mm bis 2/11 mm mit 200 kg/m³ Zement CEM I 32,5, W/Z < 0,4.      
             Fugenmaterial: - Zementmörtel gießfähig, mit >= 600 kg/m³ Zement CEM 
          I 32,5, (evtl. mit Trasskalk) mit Verflüssiger zugeben.
  Hinweis zum Rastermaß
 Aufgrund von Maßtoleranzen bei den Steinen können sich abweichende 
     Rastermaße ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung 
 der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der 
 Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der 
  Verlegearbeiten zu ermitteln.

 Diese Leitbeschreibung gilt für alle nachfolgenden Pflasterdecken und 
  Plattenbeläge.

    

 Pflastersteine in Splittbett
   Rechtwinklig zur Fahrbahn verlegen einschl. Anfangs-, Binde-, Schluss- 
  und Begrenzungssteine.
              Bettung: Hartgesteinsplitt, d = 3 - 5 cm, Verfugung: Hartgesteinsplitt

    

      6.5.10. Pflastersteine aller Art, bauseits gelagert
  zuvor ausgebautes Pflaster in Anpassungsflächen wiederversetzen, 
  unbrauchbares Pflaster durch neues Pflaster ersetzen.
 Unbrauchbares Material geht in das Eigentum des AN über und ist 
  ordnungsgemäß zu entsorgen.

          10,000 m² ......................... .........................
    

    6.5.20. Zulage für Trennschnitte als Diamantnassschnitte
     Schnitte an vorstehendem Pflaster, längs, schräg und quer mit 
  Diamanttrennsäge für scharfkantige Kantenausbildung.
  Wird nur in Kurvenbereichen und schrägen Bereichen vergütet, 
  gerade Bereiche sind passend zu verlegen.

         10,000 m ......................... .........................
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         Summe 6.5. Pflasterdecken und Plattenbeläge .........................

    

           Summe 6. Verkehrsflächen / Straßenbau .........................
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      7. Energieversorgung, Straßenbeleuchtung

    7.1. Kabelschutz

 Kabelschutz

    

  Hinweis Schutzrohre

     Nennweite     Außendurchmesser     Innendurchmesser
               DN   75        75,9 -   76,4 mm   57,0 -   62,8 mm
              DN 110    110,0 - 111,9 mm   86,0 -   95,0 mm
             DN 160    161,8 - 162,6 mm 126,0 - 137,3 mm

 Die nachfolgend aufgeführten Schutzrohre sind zur Verrohrung der 
  folgenden Leerrohrtrassen vorgesehen:
    - Elektro
    - Straßenbeleuchtung
    - Breitband

   Die Verlegung erfolgt in Einzelrohren und in Rohrpaketen. Es ist ein 
   Mischpreis zu kalkulieren. Der Preis bezieht sich auf den lfm verlegtes 
    Schutzrohr, einschließlich Lieferung.
 Die nachfolgend beschriebenen Leerrohre aus PVC müssen folgende
  Eigenschaften besitzen:
            -  Kabelschutzrohr, schwarz, l=6 m aus PVC-U mit angeformter 
 Steckmuffe
    und Dichtring
     -  Dichtring System Schöngen für Wasserdichtheit mit Prüfdruck 0,5 bar
             -  Rohr gemäß DIN 8062 und DIN 16875, Rohrreihen 3, SDR 34,5 
 Farbe
   schwarz grau

 Bei der Rohrverlegung sind folgende Dinge zu beachten und in die 
  Einheitspreise einzurechnen:
    -  Die Verbindungsmuffe ist mit eingefettetem Dichtring zu verbinden.
   -  Die Rohrumhüllung wird nach Angabe der Bauleitung ausgeführt und
     gesondert nach den jeweils anfallenden Positionen (Bodeneinbau und
       Fremdmaterial) abgerechnet. Am Anfang und Ende der Verrohrung 
 sind die
    Kabelschutzrohre mittels Verschlußbecher zu schließen. 
    Der Preis bezieht sich auf den lfm verlegtes Schutzrohr.

    

 Einbau von Schutzrohren

    

      7.1.10. Rohr dA 110 liefern und verlegen
 einschließlich Verschlussdeckel

         12,000 m ......................... .........................
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      7.1.20. Formteile dA 110 liefern und verlegen

         6,000 St ......................... .........................
    

          7.1.30. Kabelschutz -Halbschalen dA 110 aus PVC-U liefern und verlegen

         8,000 m ......................... .........................
    

 Trassenwarnband

    

    7.1.40. Trassenwarnband liefern und verlegen
     Ortbares Trassenwarnband mit Metalldraht und Aufschrift "Kabel" liefern und 
  im Graben über der Sandabdeckung verlegen.

         22,000 m ......................... .........................
    

    

         Summe 7.1. Kabelschutz .........................
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      7.2. Lichtmasthülsen / Beleuchtungsmaste

 Hinweis Fundamente
 Die nachfolgenden Fundamente für Straßenlampen sind nach den 
  Regelzeichnungen der Stadt Stuttgart zu errichten.
  Ausbau der Straßenbeleuchtungsmasten sind separat vergütet.

    

        7.2.10. Fundament für Straßenleuchten LPH 4 bis 8 m in Gehwegen und
 unbefestigtem Gelände
        Baugrube 1,0 x 1,0 x 1,5 m ausheben.
       Kunststoffrohr 1,20 m lang , DN 400 mit Kabeleinführungsöffnungen liefern 
             und versetzen, mit Beton C 12/15, 60 x 60 x 120 cm und 260 kg Zement 
  einbetonieren.
 Flusssand für Kunststoffrohr liefern und nach Stellen der Leuchte 
  einbringen.
  Einschließlich Herstellen aller Kabelleerrohranschlüsse.
     Baugrube mit Betonkranz d =10 cm schließen.
  Einschließlich Lieferung sämtlicher Materialien.

         1,000 St ......................... .........................
    

        7.2.20. Straßenbeleuchtungsmast LPH 4 bis 8 m aufstellen
       Straßenbeleuchtungsmast, bauseits geliefert, in vorh. Fundament stellen 
  und Straßenbeleuchtungskabel in Anschlußöffnung einziehen.
   Flußsand liefern und einbringen wird gesondert, in Position Fundament 
    Straßenleuchten, vergütet.
  Masten sind vom Lagerplatz des AN abzuholen.
 Position gilt auch für das Wiederversetzen zuvor ausgebauter 
    Beleuchtungsmasten inkl. Antransport vom Zwischenlagerplatz.

         1,000 St ......................... .........................
    

    

           Summe 7.2. Lichtmasthülsen / Beleuchtungsmaste .........................

    

           Summe 7. Energieversorgung, Straßenbeleuchtung .........................
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      8. Markierung, Beschilderung

    8.1. Markierung

 Markierungen
    Entsprechend den "Technischen Lieferbedingungen für Markierungs-
       materialien" (TL M) und den "Technischen Prüfbedingungen für 
        Markierungssysteme und -elemente" (TP-M).

  Besonders hingewiesen wird auf folgende FGSV Regelwerke:
          -  Richtlinien für Markierung von Straßen RMS Teil 1 (RMS-1), 
    Abmessungen und geometrische Anordnung von Markierungszeichen.
          -  Richtlinien für die Markierung von Straßen RMS Teil 2 (RMS-2), 
    Anwendung von Fahrbahnmarkierungen.

    Markierungssysteme Typ I oder II gemäß ZTV M, Farbe weiß, 
        Überrollbarkeitsklasse T 2, Verkehrsklasse P 6, auf Verkehrsflächen.

  Für Agglomerate gilt: 
       Die durchschnittliche rechnerische Schichtdicke muss 2 - 3 mm (ohne 
    Nachstreumittel) betragen. 
         -  bei 60 % bedeckter Fläche (+/- 10 %)
                   -  und einem Materialverbrauch von 1,2 - 1,8 Liter/m² oder 2,2 - 3,3 kg/m².

  Einfache Pfeile sind: 
         Geradeaus, links ab, rechts ab, nach links wechseln, nach rechts       
  wechseln und Vorankündigungspfeil.
  Kombinierte Pfeile sind:
      Geradeaus und links ab, geradeaus und rechts ab, links und rechts ab.
      Quer- und Längsmarkierung, Linien durchgehend und unterbrochen.

  Aufmaß: 
  Bei Doppelstrichen wird jeder Strich für sich gemessen.

  Abgerechnet werden nur die markierten Flächen.

             Nach RMS-2 sind:  Pfeile 5 m lang, Buchstaben und Ziffern 4 m 
  lang.
       Abweichende Längen im Zusatztext 
  angeben.
         Bei Buchstaben und Ziffern, Symbolen und
         Piktogrammen, die Größe im Zusatztext 
  angeben.

   Markierungssysteme des Typs I sind herkömmliche Markierungen, deren 
 Oberflächen in der Regel glatt ausgebildet sind und die keine erhöhte 
  Nachtsichtbarkeit bei Nässe aufweisen.
 Markierungssysteme des Typs II sind Markierungen mit erhöhter
  Nachtsichtbarkeit bei Nässe.

   Bei Erfordernis der Verkehrsklasse P7 ist diese im Zusatztext 
  anzugeben.
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   Dauerhafte Markierungen; Kaltplastik

    

             8.1.10. Linien Längs- / Querstrich, Typ II, b= 12 cm
            Linien Längs- / Querstrich, unterbrochen, Typ II, b= 12 cm

         66,000 m ......................... .........................
    

             8.1.20. Linien Längs- / Querstrich, Typ II, b= 25 cm
            Linien Längs- / Querstrich, unterbrochen, Typ II, b= 25 cm

         17,500 m ......................... .........................
    

               8.1.30. Linien Längs- / Querstrich, unterbrochen, Typ II, b= 12 cm
            Linien Längs- / Querstrich, unterbrochen, Typ II, b= 12 cm

         9,500 m ......................... .........................
    

               8.1.40. Linien Längs- / Querstrich, unterbrochen, Typ II, b= 25 cm
            Linien Längs- / Querstrich, unterbrochen, Typ II, b= 12 cm

         16,500 m ......................... .........................
    

      8.1.50. Zulage für Agglomerat-Markierung
      Ausführung durchgezogene Längsmarkierung, Kaltplastik (Agglomerat) 
    als Zulage zu vorstehenden Positionen. Zulage gilt sowohl für Breite b= 
        12 cm als auch für Breite b= 25 cm. Es ist ein Mischpreis zu erstellen.
  Nur auf Anforderung Auftraggeber.

         109,500 m ......................... .........................
    

 Symbole und Buchstaben

    

               8.1.60. Sinnbild "Fahrrad", Typ II, Größe 1,00 x 1,30 m
            Sinnbild "Fahrrad", Typ II, Größe 1,00 x 1,30 m

         3,000 St ......................... .........................
    

          8.1.70. Einzelpfeil, Typ II, Länge 5,00 m
        Richtungspfeil "geradeaus" oder "links"

         2,000 St ......................... .........................
    

          8.1.80. Einzelpfeil, Typ II, Länge 2,00 m
   Richtungspfeil "geradeaus

         1,000 St ......................... .........................
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             8.1.90. Buchstaben "BUS", Typ II, Größe 4,00 m
     "BUS" Markierung quer zur Fahrbahn.
      Je "BUS"-Markierung wird ein Stück vergütet.

         1,000 St ......................... .........................
    

 Beschichtung Radweg

    

    8.1.100. Flächenbeschichtung Kaltasphalt Farbe Rot
  Flächenbeschichtung Radweg mittels Kaltplastik in Farbton Rot.
       Untergrund im Vorfeld reinigen und Untergrund aufrauen, z.B. mittels 
  Kugelstrahlmaschine.

          56,000 m² ......................... .........................
    

    

         Summe 8.1. Markierung .........................

    

           Summe 8. Markierung, Beschilderung .........................
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    9. Kernbohrungen und Durchpressungen

        9.1. Betonarbeiten/Wanddurchbrüche/Abdichtungen

 Grundwasserdichte Gebäudeeinführungen für Wasserversorgung 
    mit Kernbohrung liefern und herstellen, bestehend aus:

 Diamantkernbohrung in Stahlbeton und Beton sowie Mauerwerk und 
       Sandstein für Wandstärken von 20 bis 50 cm, einschließlich 
         Baustelleneinrichtung und -räumung, inkl. An- und Abtransport sowie das 
  Umsetzen von Gebäude zu Gebäude.
 Sämtliche Bohrungen sind nach der Rohrleitungsmontage wieder 
  fachmännisch zu verschließen.
    Die Bohrgüter sind abzufahren, die Dübellöcher sind zu verspachteln.
  Abrechnung nach Bohrlochdurchmesser.

    

            9.1.10. Kernbohrung  über DN 80 bis DN 162 mm, mit An- und Abtransport
     d <= 50 cm
  Hier für Gebäudeeinführungen für Wasserhausanschlüsse.

         8,000 St ......................... .........................
    

    9.1.20. Zulage für schräg zu führende Kernbohrungen

         2,000 St ......................... .........................
    

             9.1.30. Wanddurchbruch, Beton bis 25 cm, bis 0,25 m²
    Hier auch Mauerwerk, einschließlich wiederverschließen.
    Hier auch Durchbruch an best. Hydrantenschächten.

         1,000 St ......................... .........................
    

 Abdichtungen

    

      9.1.40. Bitumen-Dickschichtabdichtung 
      außen an Kellerwänden anbringen, einschl. säubern des Untergrunds. 
            Fabrikat / Typ: Remmers / Dickbeschichtung 1 K o.glw.

     angebotenes Fabrikat/Typ: '

  ....................................................'

          15,000 m² ......................... .........................
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      9.1.50. PVC-Noppenbahn anbringen
  an Kellerwänden als Grundwasserschutz.
        Fabrikat / Typ: Delta MS o.glw.

     angebotenes Fabrikat/Typ: '

  ....................................................'

          15,000 m² ......................... .........................
    

    

             Summe 9.1. Betonarbeiten / Wanddurchbrüche / Abdichtungen .........................
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      9.2. Durchpressungen / Spülbohrungen

 Durchpressungen

 Als Abrechnungslänge für die Durchpressung / Spülbohrung wird die 
   Länge von Grabenwand bis zur Zielgrubenwand bzw. Innenkante 
  Kellerwand vergütet.

   Vorbemerkungen zu den Durchpressungen :

   Es sind Durchpressungen mit Bodendurchschlags- oder 
    Verdrängungsgerät bis zu 130 mm Gerätedurchmesser herzustellen.

   Die Kosten für Baustelle einrichten und räumen, für die Durchpressung 
   und die Systembohreinheit Auf- und Abbauen sind in die Einzelpreise der 
  nachfolgenden Positionen einzurechnen.

 Die Kosten für das Einziehen von bauseits gelieferten oder zu liefernden 
  Kunststoffrohren in unterschiedlichen Tiefen für Wasserhausanschlüsse,
       als Unterkreuzung von Fahrbahnen, Gehwegen, Hofeinfahrten usw. sind
  in die Einheitspreise mit einzurechnen.

     Die Startgruben, Ziel- und Zwischengruben und die notwendigen 
 Durchbrüche werden zu den Einzelpreisen der betreffenden Positionen 
  aus diesem Leistungsverzeichnis abgerechnet.

  Fehlpressungen werden nicht besonders vergütet.

 Bei Durchpressungsarbeiten an Gebäuden ist unbedingt darauf zu 
    achten, daß an der Außenmauer eine Zielgrube hergestellt wird.

 Durchpressungen von Innen durch die Außenwand sind nur in 
  Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit dem Auftraggeber zulässig.

 Für die Preiskalkulation kann von einer durchschnittlichen Presslänge 
 von
     5 bis 7 m ausgegangen werden.

    

      9.2.10. Durchpressungen mit 130 mm Gerätedurchmesser
   Durchpressungen mit Bodendurchschlags- oder Verdrängungsgerät mit
   130 mm Gerätedurchmesser.

         20,000 lfm ......................... .........................
    

      9.2.20. Kabelschutzrohr für Vortrieb dA 75 mm
     Kabelschutzrohr aus PVC-U für Vortrieb mit zugfester Verbindung, außen 
     und innen völlig glatte Rohrverbindung, Baulänge 1 m liefern und in 
  vorstehende Durchpressungen einschieben.

         20,000 lfm ......................... .........................
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  Vorbemerkungen zu den Spülbohrungen für Hausanschlussleitungen

  Die Kosten für Baustelle einrichten und räumen, Systembohreinheiten Auf-
    und Abbauen, sowie alle behördlichen Genehmigungen, 
 Baustellensicherung und die angeordnete Verkehrsregelung sind in die 
  Einheitspreise der nach-
  folgenden Postitionen einzurechnen.

 Gefordert werden in den nachfolgenden Positionen jeweils 
     Komplettleistungen einschl. Einziehen des Medienrohres. Die Beseitigung 
  des Spülgutes und die Entsorgung ist einzurechnen.

      Spülbohrungen geeignet zum Einziehen von Medienrohr DN/OD 110 PVC.
         Horiziontalspülbohrung in Bodenklassen nach DIN 18319: LBM1, LBM2, 
     LBM3 und S1.
  bestehend aus:
   -  Horizontalspülbohrung mit der verlaufsgesteuerter Pilotbohrung und den
    erforderlichen Aufweitungen.
       - Einschl. Trassenfestlegung mit dem Auftraggeber, Markierung der
        erforderlichen Montagegruben wie Start-, Ziel- und Einbindegruben
       - Erstellung eines Lage- und Höhenprotokolls (die Lagepunkte werden 
    örtlich  markiert)
        - Liefern,herstellen, absaugen und Abfuhr der Bohrsuspension, 
       einschließlich Entsorgung. Einschl. Stützung des Bohrlochs mit 
    Stützsuspension soweit erforderlich.
                - Rohre DN/OD 110 PVC bzw. DN/OD 60 PVC Kurzbaulänge, Zugfest, 
   geeignet für Spülbohrung
     liefern und abladen, in Zielgrube einlegen und in Bohrung einziehen
        - Die max. Zugkräfte sind aufzuzeichnen, die vom Rohrhersteller vorgege-
    benen Kräfte dürfen nicht überschritten werden. 
     - Spülbohrsystem muss eine Mindestzugkraft von 20 to aufweisen
   - Das Auswechseln der Bohrköpfe für verschiedene Bodenklassen ist
   einzurechnen

        Einschl. liefern und einziehen des Medienrohres. Start- und Zielgruben, 
  sowie Durchbrüche werden gesondert vergütet.
          Einschl. aller Materialien und Arbeiten, Geräte,- Auf und Abbaukosten. Es ist 
   von mehrerne einzelnen Spülbohrungen auszugehen, die nicht in direkten 
     zeitlichen Zusammenhang ausgeführt werden können. Mehrfacher An- und 
  Abtransport der Geräte ist einzukalkulieren.

    

     9.2.30. Spülbohrung für Medienrohr DA 110
       Horizontalspülverfahren für i.d.R. Hausanschlussleitungen in Bodenklasse
         3 - 5 nach DIN 18300 für Rohraußendurchmesser bis DA 110 mm herstellen.

           Einschl. aller Materialien und Arbeiten, Geräte,- Auf- und Abbaukosten.

         115,000 lfm ......................... .........................
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           Summe 9.2. Durchpressungen / Spülbohrungen .........................

    

         Summe 9. Kernbohrungen und Durchpressungen .........................
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    10. Betonarbeiten

    10.1. Betonarbeiten

   Anmerkung Beton :

   Die aufgeführten Betonpositionen verstehen sich, sofern nicht 
    anders beschrieben, einschließlich Schalung.

    

   Magerbeton, Sauberkeitsschicht und Unterfangungsbeton

    

             10.1.10. Magerbeton C12 /15 als Füll-, Unter- und Mantelbeton
     C 12/15 in verschiedenen Stärken zwischen Schalung, liefern und 
    einbauen, auch als Rohrauflager.

          6,000 m³ ......................... .........................
    

    

         Summe 10.1. Betonarbeiten .........................

    

         Summe 10. Betonarbeiten .........................
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    11. Sonstige Arbeiten

    11.1. Sonstige Arbeiten

    11.1.10. Kiesstreifen an Außenwand ausbauen
             Kiesstreifen b= ca. 0,30 m, ca. 30 cm dick ausbauen, seitlich lagern und 
   nach Verfüllung der HA-Grube wieder einbauen

         3,000 m ......................... .........................
    

    11.1.20. Asphaltschlitze für Notversorgung herstellen
 Hydrantenschachteinrichtung komplett mit Hydranteneinbaugarnitur 
   bestehend aus Kugelformstück, Schieber und allen Formstücken aus 
 Hydrantenschacht
  ausbauen.
 Der Hydrantenschacht ist zum Abbruch vorgesehen und kann zum 
    ausbauen abgebrochen werden (Abbruch wird gesondert vergütet).
  Einschließlich aller Hausanschlussformstücke und Rohrleitungsteile.
 Das Material geht in das Eigentum des AN über und ist ordnungsgemäß zu 
   beseitigen. Brauchbare Teile sind auf Wunsch des AG diesem zu 
  übergeben.
  Abrechnung pro Schacht.

         4,000 St ......................... .........................
    

    

         Summe 11.1. Sonstige Arbeiten .........................

    

         Summe 11. Sonstige Arbeiten .........................
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    12. Stundenlohnarbeiten

    Angehängte Stundenlohnarbeiten  -  Vorbemerkungen

  Arbeitskräfte
     Der unten aufgeführte Verrechnungslohn pro Arbeits-Std. enthält 
            sämtliche Aufwendungen, wie z.B. die Lohn- und Gehaltskosten (einschl. 
        Zulagen, Zuschläge und vermögenswirksame Leistungen), die Lohn- und 
       Gehaltszusatz- u. -nebenkosten, die Gemeinkosten sowie Wagnis und 
  Gewinn.
 Zuschläge für Arbeiten außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit sind 
  gesondert nachzuweisen.
      Im Verrechnungslohn pro Arbeits-Std. sind sämtliche Kosten für die An- 
     u. Abfahrzeiten enthalten (bei den Rahmenverträgen für 
 Instandsetzungsarbeiten
      s. jedoch die Regelung "Kleinauftragszuschlag").

 Vergütungen von Stundenlohnarbeiten erfolgen nur nach vorheriger 
      Beauftragung entsprechend dem Formblatt KEV 155 StL LV-Bau.

  Baustoffe
      Der anzubietende Baustoffpreis enthält sämtl. Aufwendungen wie z.B. 
   die Kosten für Transporte bis zum Einbauort und Stoffverluste, die 
  Gemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn.

  Baugeräte
       Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten/Werkzeugen bis 410,- EUR 
        Anschaffungswert (netto) sind im Verrechnungslohn pro Arbeits-Std. 
          eingerechnet (s.hierzu auch DIN 18299 Nr. 4.1.8)
   Der unten aufgeführte Baugeräte-Verrechnungssatz für Großgeräte 
          enthält sämtliche Aufwendungen wie z.B. Reparatur-, Wartungs-, 
      Kapitaldienst-, Versicherungs- und Gemeinkosten sowie Wagnis und 
   Gewinn, außerdem
    Treib-/Schmierstoffe und sonstige Verbrauchsstoffe.
 Nicht aufgeführte Geräte sind entsprechend den technischen Angaben zu 
  analogisieren.
    "Geräte mit Bedienung" enthalten alle Kosten für das Bedienpersonal wie 
      unter "Arbeitskräfte" beschrieben.

  Vergütungsanspruch
   Ein Vergütungsanspruch besteht nur dann, wenn die Leistungen durch 
 die örtliche Bauüberwachung angeordnet sind und ordnungsgemäß 
 ausgefüllte Taglohnrapporte mit genauer Beschreibung der Leistung mit 
    Orts- und Zeitangabe fristgerecht vorgelegt werden.

    

      12.1. Arbeiten auf Nachweis, einschließlich Lohnkosten

 Stundenlohnarbeiten
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        12.1.10. Bauvorarbeiter / Baumaschinenvorarbeiter / Polier

         10,000 h ......................... .........................
    

        12.1.20. Baufacharbeiter / Baumaschinisten / Monteur

         10,000 h ......................... .........................
    

        12.1.30. Bauhelfer / Bauwerker / Helfer

         10,000 h ......................... .........................
    

 Baugeräte mit Bedienung
 Bedienung ist einzurechnen!

    

          12.1.40. Bagger Löffelinhalt > 0,4 bis 1,0 m³

         9,000 h ......................... .........................
    

    12.1.50. Zuschlag für hydraulischen Abbauhammer für Bagger
   einschl. Umrüstung des Baggers

         4,000 h ......................... .........................
    

             12.1.60. Planierraupen / Radlader / Frontlader, > 33 bis 54 kW
      Ladegeräte > 33 bis 54 kW

         10,000 h ......................... .........................
    

          12.1.70. Minibagger m. Bed, bis 4,5 to
  Baugeräte mit Bedienung,
   Minibagger bis 4,5 to

         5,000 h    ......................... .........................
    

      12.1.80. Kleintransporter 1,5 t
    Kleintransporter mit ca. 1,5 t Nutzlast

         4,000 h ......................... .........................
    

        12.1.90. Lastkraftwagen 9 bis 14 t
      2- oder 3-Achser mit Fahrer

         5,000 h ......................... .........................
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 Baugeräte ohne Bedienung
   mit Verbrennungs- oder Elektromotoren

    

           12.1.100. Kompressoren Leistung <= 3 m³/min
     einschl. Drucklufthammer, erforderliche Schlauchleitung
 und Erschütterungszulage

         6,000 h ......................... .........................
    

      12.1.110. Transportabler Stromerzeuger 220 V
    <= 3 kVA

         4,000 h ......................... .........................
    

    12.1.120. Trennschleifer mit Verbrennungsmotor
   einschl. Verbrauch der Scheiben
      Hier Diamanttrennschleifer für Asphalt/Stein/Beton.

         4,000 h ......................... .........................
    

 Stoffe liefern
    einschl. abladen, Kleinmengen je Lieferung <= 1,5 t

    

            12.1.130. STS-Gemisch 0/45 oder 056mm, Kleinmenge

         9,000 t ......................... .........................
    

      12.1.140. Kiessand 0/32mm

         6,000 t ......................... .........................
    

        12.1.150. Fertigmörtel 25 kg-Sack

         3,000 St ......................... .........................
    

    12.1.160. Schnellbinder

         9,000 kg ......................... .........................
    

    

           Summe 12.1. Arbeiten auf Nachweis, einschließlich Lohnkosten .........................

    

         Summe 12. Stundenlohnarbeiten .........................
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           Projekt: 25-12 Schorndorf: Stuttgarter Straße BA 2 / Lederstraße
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     1.  Vorarbeiten und allgemeine Arbeiten

      1.1. Allgemeine Arbeiten .........................

          1.2. Herrichten, Erschließen, Abbrucharbeiten .........................

         1.3. Sicherungsmaßnahmen u.ä. .........................
    

         Summe 1. Vorarbeiten und allgemeine Arbeiten  .........................

     2.  Erdarbeiten

      2.1. Oberbodenarbeiten .........................

      2.2. Aushub .........................

      2.3. Flächenabtrag .........................

          2.4. Bodenverbesserung / Planum / Entsorgung .........................

        2.5. Auffüllungen / Bodeneinbau .........................
    

         Summe 2. Erdarbeiten  .........................

       3.  Entwässerungs- und Versorgungsanlagen

        3.1. Kanalüberleitungen / Wasserhaltung Bereich Kanalisationsarbeiten .........................

      3.2. Entwässerungsleitungen .........................

      3.3. Kanalschächte .........................

      3.4. Straßenentwässerung .........................
    

           Summe 3. Entwässerungs- und Versorgungsanlagen  .........................
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           Projekt: 25-12 Schorndorf: Stuttgarter Straße BA 2 / Lederstraße
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     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

     4.  Wasserleitungsarbeiten

      4.1. Straßenkappen .........................

      4.2. Hydrantenschächte .........................
    

         Summe 4. Wasserleitungsarbeiten  .........................

     5.  Verlegen und montieren von Gasversorgungsmaterial

      5.1. Straßenkappen einbauen .........................
    

       Summe 5. Verlegen und montieren
   von Gasversorgungsmaterial  .........................

       6.  Verkehrsflächen / Straßenbau

      6.1. Vorarbeiten .........................

      6.2. Anpassungen .........................

        6.3. Trag- und Deckschichten .........................

      6.4. Randeinfassungen .........................

      6.5. Pflasterdecken und Plattenbeläge .........................
    

           Summe 6. Verkehrsflächen / Straßenbau  .........................

       7.  Energieversorgung, Straßenbeleuchtung

      7.1. Kabelschutz .........................

        7.2. Lichtmasthülsen / Beleuchtungsmaste .........................
    

           Summe 7. Energieversorgung, Straßenbeleuchtung  .........................
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 Zusammenstellung

           Projekt: 25-12 Schorndorf: Stuttgarter Straße BA 2 / Lederstraße
        LV: 1 Tief- und Straßenbauarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

       8.  Markierung, Beschilderung

      8.1. Markierung .........................
    

           Summe 8. Markierung, Beschilderung  .........................

     9.  Kernbohrungen und Durchpressungen

          9.1. Betonarbeiten/Wanddurchbrüche/Abdichtungen .........................

        9.2. Durchpressungen / Spülbohrungen .........................
    

         Summe 9. Kernbohrungen und Durchpressungen  .........................

     10.  Betonarbeiten

      10.1. Betonarbeiten .........................
    

         Summe 10. Betonarbeiten  .........................

     11.  Sonstige Arbeiten

      11.1. Sonstige Arbeiten .........................
    

         Summe 11. Sonstige Arbeiten  .........................

     12.  Stundenlohnarbeiten

        12.1. Arbeiten auf Nachweis, einschließlich Lohnkosten .........................
    

         Summe 12. Stundenlohnarbeiten  .........................
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 Zusammenstellung

           Projekt: 25-12 Schorndorf: Stuttgarter Straße BA 2 / Lederstraße
        LV: 1 Tief- und Straßenbauarbeiten
     
     Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
     

      LV  Tief- und Straßenbauarbeiten

      1. Vorarbeiten und allgemeine Arbeiten .........................

      2. Erdarbeiten .........................

        3. Entwässerungs- und Versorgungsanlagen .........................

      4. Wasserleitungsarbeiten .........................

      5. Verlegen und montieren von Gasversorgungsmaterial .........................

        6. Verkehrsflächen / Straßenbau .........................

        7. Energieversorgung, Straßenbeleuchtung .........................

        8. Markierung, Beschilderung .........................

      9. Kernbohrungen und Durchpressungen .........................

      10. Betonarbeiten .........................

      11. Sonstige Arbeiten .........................

      12. Stundenlohnarbeiten .........................
    

         Summe LV Tief- und Straßenbauarbeiten  .........................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

    .........................  EUR
    

     Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 66.
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