BE	Bodeneinlauf	RR	Regenfallrohr
BF	Baufuge	UK	Unterkante
BK	Brüstungskanal	UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe	VK	Vorderkante
OD	Deckendurchbruch	WD	Wanddurchbruch
FD	Fußbodendurchbruch	AT	Autoentlüftantrieb
FFB	Fertigfußboden	EI30	F30 / Feuerhemmend
FS	Fliesenspiegel	EI60	F60 / Hochfeuerhemmend
GDA	Gleitender Deckenanschluss	EI90	F90 / Feuerbeständig
KA	Kantenschutz	S_d	Dichtschlibfand
KT	Kabeltrasse	$S_d U_s$	Dichtschlibfand
OK	Oberkante	$S_{rd} U_s$	Rauchdichtschlibfand
RB	Rohrbau	FSA	Feststellanlage
RD	Rohrdecke	NA	Notausgang
RFB	Rohrfußboden	NRA	Natürlicher Rauchfreihalt

	Stahlbeton als Ortbetonbauteil
	Stahlbeton als Fertigteil
	Beton als Ortbetonbauteil
	Mauerwerk Kalksandstein
	Mauerwerk Porenbeton
	Mauerwerk Ziegelstein
	Rohbaukante

	Trockenbau
	Dämmung hart
	Dämmung weich
	Baugrund
	Fußboden
	Kassettragschicht
	Ausbaukante

Legende

Hinweise — Höhenmaße beziehen sich auf OKFF

Höhenbezugssystem — OKFF EG = ± 0.00 = 15,95 DHHN

Gemäß VOB (DIN 1961 / § 3) sind sämtliche Maße der Bauzeichnungen vom Auftragnehmer zu überprüfen und Unstimmigkeiten der Bauleitung sofort mitzuteilen.

Lage	Gemarkung:	Altentreptow	Flur:	3	Flurstück:	369

N

Übersichtsplan

Index-ID	Bemerkung/Änderung	Bearbeiter	Datum

Änderungen

Vorhaben/Projekt:

Neubau Kreisstraßenmeisterei in Altentreptow

Bauherr/Auftraggeber:

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg

(Datum) (Unterschrift/Stempel)

Bauherr:

BAUKONZEPT architekten + ingenieure

BAUKONZEPT
Neubrandenburg GmbH
Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

Fon (0395) 42 55 910 Fax (0395) 42 55 909 info@baukonzept-nb.de www.baukonzept-nb.de

Zeichnungsinhalt/Darstellung:

Ansicht Süd

Entwurfsverfasser: Hr. Gornoll	26.06.2025	
Projektgesamtbearbeiter: Hr. Gornoll	26.06.2025	
Planer: Hr. Gornoll	26.06.2025	
Zeichner: Hr. Gornoll	26.06.2025	

Maßstab: 1:50	Projekt-Nr.: 13508		
Planungsstand / Phase: Ausführungsplanung	Blatt-Nr.: AP-XA-03	Datum: 26.06.2025	

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der BAUKONZEPT Neubrandenburg GmbH.
Eine Weitergabe an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung.