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)
5.0
(1)

)

®3)

(4)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Allgemeines

Die vorliegende Baubeschreibung Teil 5 fur Arbeiten im Strafenbau und im Konstruktiven
Ingenieurbau im Zustandigkeitsbereich der Straldenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpom-
mern beinhaltet ergdnzende Regelungen aus den spezifischen Verhaltnissen und Erfah-
rungen in Mecklenburg-Vorpommern, vom BMDV bzw. den von der Stralienbau- und Ver-
kehrsverwaltung des Landes eingefiihrten Herausgaben, Fortschreibungen, Anderungen
und Erganzungen der technischen Regelwerke ZTV, TL und TP.

Die unter Punkt 5.1 angekreuzten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und die unter Punkt ,,5.2 Landesspezifische Regelungen und Erganzungen® ange-
kreuzten Abschnitte sind fur die Erfillung des Vertrages notwendig und werden Ver-
tragsbestandteil.

Die im Text kursiv gedruckten Absatze sind keine Vertragsbedingungen sondern Richtli-
nien, die vom Auftraggeber bei der Uberwachung und Abnahme der Bauleistung zu beach-
ten sind.

Das Landesamt fUr Stralenbau und Verkehr M-V gibt flr den StralRenbau die Liste der
gutetberwachten Gesteinskdrnungen heraus. Die Liste kann unter der Internetadresse
https://www.strassen-mv.de/ (unter downloads) heruntergeladen werden.

Baustoffeingangspriifungen, Eignungsprifungen, Fremduberwachungsprifungen, Kon-
trollprifungen und Schiedsuntersuchungen sollen nur von einer durch die obere Straf3en-
baubehdrde des Landes Mecklenburg-Vorpommern fir die jeweilige Prifart und das jewei-
lige Fachgebiet anerkannte RAP Stra-Prufstelle durchgefiihrt werden.

Die anerkannten Prufstellen werden jeweils in einer Ubersicht des Landesamtes fiir Stra-
Renbau und Verkehr M-V und der BASt gefiihrt. Die in M-V anerkannten ansassigen Prif-
stellen kénnen ebenfalls aus dem Internet unter https://www.strassen-mv.de/ (unter down-
loads) abgerufen werden.

Verwendete Abkirzungen:

ARS - BMDV Allgemeines Rundschreiben des BMDV

ASB Anweisung StralR3eninformationsbank

BASt Bundesanstalt fir StralRenwesen, Bergisch-Gladbach

BMDV Bundesministerium fur Digitales und Verkehr

DAfStb Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton

FGSV Forschungsgesellschaft fur StraRen- und Verkehrswesen e. V.

LB Leistungsbereich

RAP Stra Richtlinie fur die Anerkennung von Prifstellen fur Baustoffe
und Baustoffgemische im Stral3enbau

TL/TP Technische Lieferbedingungen/Technische Priifvorschriften

ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
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5.1

Auflistung der flir den Bauvertrag gultigen Zuséatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen

Lfd.
Nr.

Bestandteil
des Bauver-
trages @

Bezeichnung der ZTV

Ausgabedatum

ZTV-ING, Teil 1-9
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Ingenieurbauten, Ubersicht tiber den Stand der ZTV-ING 94

Ausgabe
2022/10

Hinweise entsprechend der ,Liste der Hinweise zu den ZTV-
ING* )

Stand 2022/10

ZTV A-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen 4

Ausgabe 2012

ZTV Asphalt-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fiir den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt 4

Ausgabe 2007,
Fassung 2013

ZTV Baumpflege
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Baumpflege 7

Ausgabe 2017

ZTV BEA-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen -
Asphaltbauweisen 4

Ausgabe 20009,
Fassung 2013

ZTV BEB-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen -
Betonbauweisen 4

einschlielRlich Korrekturen, Stand: August 2016 (FGSV 898) und
Anderungen, Stand: 27.11.2018 (FGSV 895 und FGSV 898)

Ausgabe 2015

ZTV Beton-StB

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur den Bau von Fahrbahndecken aus Beton 4

einschlieRlich ARS Nr. 27/2012 und ARS Nr. 04/2013 3

Ausgabe 2007

ZTV E-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Erdarbeiten im StraRenbau 4

einschlief3lich Korrektur, Stand: 23.08.2019 (FGSV 599)

Ausgabe 2017

ZTV Ew-StB

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien flr den Bau von Entwéasserungseinrichtungen im Stra-
Renbau ¥

Ausgabe 2014

10.

ZTV FRS
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fir Fahrzeug-Riickhaltesysteme 4

Ausgabe 2013,
Fassung 2017

11.

ZTV Fug-StB
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Fugen in Verkehrsflachen 4

Ausgabe 2015

12.

ZTV La-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Landschaftsbauarbeiten im StraRenbau ©

Ausgabe 2018

Ausgabe: November 2023

Seite 3 von 23




StraRenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommern,
Baubeschreibung Teil 5 — Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen

13.

ZTV Lsw
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2022
fur die Ausfiihrung von Larmschutzwanden an Stralzen 9

Merkblatt tiber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fur Grin-| Ausgabe 2018
dungen und Stahlpfosten von Larmschutzwéanden und Uberflug-
hilfen an StraRen (M EBGS-Lsw) 4

einschlieB3lich Korrektur, Stand: 15.05.2020

14.

ZTV LW
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2016
fur den Bau Landlicher Wege 9

15.

ZTV M
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

fur Markierungen auf Straen 4 Ausgabe 2013
einschliel3lich ARS Nr. 13/2015 und ARS Nr. 25/2016 3

16.

ZTV Pflaster-StB
Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

zur Herstellung von Verkehrsflachen mit Pflasterdecken, Plat- Ausgabe 2020
tenbelagen sowie von Einfassungen 4

17.

ZTV RDO Beton-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

fir den Bau von Betondecken im Oberbau von Verkehrsflachen Ausgabe 2020
bei Anwendung der RDO Beton ¥

18.

ZTV-SA
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StralRen 9 Ausgabe 1997
einschlieRlich ARS Nr. 18/1999 3

19.

ZTV SoB-StB

Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

fur den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau 4 Ausgabe 2020
einschlielRlich Korrektur, Stand: 04.05.2021

20.

ZTV Verm-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2001
fur die Bauvermessung im StraBen- und Briickenbau 9

21.

ZTV VZ
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2011
fur vertikale Verkehrszeichen 9

einschlieRlich ARS Nr. 02/2022 3

@ Bei Kennzeichnung der ZTV in dieser Spalte
D Bezugsquellen (Siehe Tabelle 2)

(1) Bezugsquellen

Bezugsquellen

3)

Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstrale 14, 44287 Dortmund

4)

FGSV-Verlag GmbH, Wesselinger Str. 17, 50999 Kdin

6)

Homepage BASt:
https://lwww.bast.de/DE/Publikationen/Regelwerke/lIngenieurbau/Baudurchfuehrung/ZTV-ING.html

7)

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), Friedensplatz 4,
53111 Bonn, Homepage FLL: https://shop.fll.de/de/

8)

Website des Bundesministeriums fur Verkehr und digitale Infrastruktur:
https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Laerm-
Umweltschutz/Naturschutz/naturschutz.html
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5.2 Landesspezifische Regelungen und Erganzungen

S StralRenbau
S.1 Ergdnzungen zu den ZTV E-StB

S.1.1 Prufungen

(1) Werden gemal ZTV E-StB Abschnitt 14.2.1 die Prifmethoden M 1 oder M 2 festge-
legt, kann vereinbart werden, dass die Ergebnisse der Eigenlberwachungsprifungen
als Kontrollpriifungen ibernommen bzw. anerkannt werden. In diesem Falle muss die
eigentberwachende Prifstelle eine entsprechende Anerkennung nach RAP Stra fur
die Prifkombination A3 durch das Landesamt fur StralRenbau und Verkehr des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern besitzen.

(2) Uber Termine der vom Auftragnehmer gemaR Abschnitt 4.3.1.1 ZTV E-StB durchzu-
fihrenden Probeverdichtungen und deren Priifung ist die Bauliberwachung des Auf-
traggebers rechtzeitig (24 h vorher) zu informieren.

Die Prufergebnisse der Probeverdichtungen sowie die festgelegten Arbeitsanweisun-
gen der Arbeitsverfahren fur den Einbau und das Verdichten des Bodens sind dem
Auftraggeber vor Ausfiihrung der Arbeiten zu tGbergeben.

(3) Vor Uberbauen der Lage eines Prufloses oder dessen Teilflache ist die Bauiiberwa-
chung des Auftraggebers rechtzeitig (48 h vorher), zum Zweck der Prifung und der
Feststellung zur Annahme des Prifloses gemal Abschnitt 1.7 ZTV E-StB, zu infor-
mieren. Der Bauliberwachung des Auftraggebers sind alle Ergebnisse der Eigentiber-
wachungsprifungen in Form der Prifprotokolle entsprechend den Technischen Priif-
vorschriften TP BF-StB einschlie3lich der statistischen Auswertung (Entscheidungs-
regel) und der Tagesprotokolle vor Uberbauen der Lage eines Prifloses vorzulegen
und zu Ubergeben.

S.2 Ergdnzungen zu den ZTV SoB-StB

S.21 Prifungen

(1) Vor Uberbauen der Schicht oder dessen Teilflache ist die Bauliberwachung rechtzei-
tig (mindestens 48 h) vorher zum Zweck der Prifung zu informieren. Der Bautberwa-
chung des Auftraggebers sind alle Ergebnisse der Eigeniiberwachung vor Uberbauen
der Schicht oder dessen Teilflache zu Gbergeben.

(2) Bei Radwegen erfolgt der Nachweis des Verdichtungsgrades und Verformungsmo-
dules als Kontrollprifung in Abstdnden von hdchstens 1.200 m. Es werden jedoch
mindestens zwei Prifungen durchgefihrt.

S.3 Ergdnzungen zu den ZTV Asphalt-StB und ZTV BEA-StB

S.3.1 Eignungsnachweis

(1) Mindestens 3 Wochen vor Einbaubeginn ist dem Auftraggeber der Eignungsnachweis
einschliel3lich einer Kopie des Erstprifungsberichtes in einfacher Ausfiihrung vorzu-
legen.

Ausgabe: November 2023 Seite 5 von 23
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(2) Folgende nach ZTV Asphalt-StB, Abschnitt 2.3.2 c) zusatzliche Angaben bzw. Unter-
lagen missen im Eignungsnachweis enthalten sein:

- Baumalinahme

- Belastungsklasse

- OZ/ Positionsnummer

- Nachweis der Eigenschaften und geforderten Kategorien der verwendeten Ge-
steinskornungen und Gesteinskdrnungsgemische gemald TL Asphalt-StB, An-
hang A

- Klassifizierungen des Asphaltgranulates aus der Erstprifung und des vorgese-
henen Asphaltgranulates gemaR TL AG-StB, Anhang 4.1

- Mischanlage und deren technische Voraussetzungen beziiglich Zugabemenge
des Asphaltgranulates gemafR Abschnitt 6 M-WA 4

- Einbaufirma

- Verformungseigenschaften gem. Abschnitt S.3.2

- Proportionale Spurrinnentiefe aus der Erstprifung bei AC 22 B S, AC 16 B S,
SMA 11 Sund SMA 8 S

- wenn viskositatsverandertes Asphaltmischgut fiir abgesenkte Einbautempera-
tur gefordert ist: zusatzliche Prifungen geman Abschnitt 2.3.2 des Merkblattes
fur Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2011 ¥,

- bei Verwendung viskositatsveranderter Bitumen gemaf den E KvB sind geman
Merkblatt fir Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2021 4, Abschnitt
5.2.1 die zusatzlichen Kennwerte Aquisteifigkeitstemperatur, Phaseniber-
gangstemperatur und Verhalten bei tiefen Temperaturen im Rahmen der Erst-
prifung zu bestimmen und im Eignungsnachweis anzugeben.

(3) Die Nummer der Erstpriifung ist auf den Liefer-/Wiegescheinen anzugeben.

S.3.2 Durchfihrung von Prifungen an Stral3enbau- und Polymermodi-

fizierten Bitumen (gem. ARS Nr. 08/2019)

(1) Im Eignungsnachweis ist fir die in Tabelle 1 und 2 aufgeflihrten Bitumensorten des
eingesetzten Frischbindemittels auszuweisen, wie im Rahmen des Bauvertrages, hin-
sichtlich der Auswirkungen auf die Nutzungsdauer, gleichbleibende Asphaltmisch-
guteigenschaften sichergestellt werden kdnnen. Dieser Nachweis gilt als erbracht,
wenn die im Rahmen der Erstprifung und zur Asphaltproduktion verwendeten Bitu-
men in ihren Eigenschaften den Angaben der Tabellen 1 und 2 entsprechen. Der
Nachweis kann auf Grundlage eigener Untersuchungen oder auf Basis der Vorunter-
suchungen des Lieferanten erbracht werden.

Tabelle 1: Verformungseigenschaften von Straldenbaubitumen

Merkmal oder Ein- Praf- Sorten

Eigenschaft heit methode 30/45 50/70 70/100 160/220
Aquisteifigkeittempe- in Anlehnung
ratur T (G*=15 kPa) °C an AL DSR | 52 bis 58 | 47 bis 53 | 42 bis 48 | 35 bis 41
bei 1,59 Hz Prifung
Phasenwinkel (T-Sweep
0 (G*=15kPa) ° oder BTSV) 275 275 275 275
bei 1,59 Hz

Tabelle 2: Verformungseigenschaften von Elastomermodifizierten Bitumen (PmB A)

Merkmal oder Ein- Praf- Sorten
Eigenschaft heit methode 25/55-55 A 10/40-65 A 40/100-65 A

Aquisteifigkeittempe- in Anlehnung
ratur T (G*=15 kPa) °C an AL DSR 48 bis 62 56 bis 68 48 bis 58
bei 1,59 Hz Prufung
Phasenwinkel (T-Sweep
0 (G*=15 kPa) ° oder BTSV) 275 275 275
bei 1,59 Hz

Ausgabe: November 2023
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(2) Anderungen der Technischen Lieferbedingungen fur StraBenbaubitumen und
gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen, Ausgabe 2007/Fassung 2013
(TL Bitumen-StB 07/13) gem. ARS Nr. 08/2019, Anlage Teil A

) Im Abschnitt 5.3 ,Verformungsverhalten — Dynamisches Scherrheometer
(DSR)“ sind folgende Anderungen vorzunehmen:

Bestimmungen des Verformungsverhaltens im Dynamischen Scherrheometer
(DSR) werdennach-denBIN-EN-14770 sind nach der ,Arbeitsanleitung zur
Bestimmung des Verformungsverhaltens von Bitumen und bitumenhalti-
gen Bindemitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR)

- Durchfiihrung im Temperatursweep“ (AL DSR-Prifung (T-Sweep))
durchzufihren.

)  Im Abschnitt 5.4 ,,Verhalten bei tiefen Temperaturen — Biegebalkenrheo-
meter (BBR)“
sind folgende Anderungen vorzunehmen:

Das Verhalten bei tiefen Temperaturen im Biegebalkenrheometer (BBR) ist
nach der BIN-EN-24771 , Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhaltens
von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln bei tiefen Temperaturen
im Biegebalkenrheometer (BBR)“ (AL BBR-Priifung) zu bestimmen. undje-

[l) Im Abschnitt 5.5 ,,Priifungen im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit*
ist die Tabelle 5 durch folgende Version zu ersetzen:

Tabelle 5: Quartalsweise Prifungen an Stralenbau- und Polymermodifi-
zierten ausgewahlter Bindemittelarten und -sortenll

Merkmal oder Ei- Prifmethode Alterungszustand
genschaft
frisch nach nach
RTFOT- RTFOT

Alterung plus PAV-

(DIN EN Alterung?
12607-1) (DIN EN

14769)
Penetration bei 25 DIN EN 1426 X X X
°C
Erweichungspunkt DIN EN 1427 X X X
Ring und Kugel
Verformungsverhal- | AL DSR- X X X
ten im Dynamischen | Prufung
Scherrheometer (T-Sweep)
(DSR)
Verhalten bei tiefen AL BBR- X -- X

Temperaturen — Bie- | Prufung
gebalkenrheometer
(BBR)

1) Die Prifergebnisse sind fir eine zentrale Auswertung unter
https://www.bast.de/DE/Strassenbau/Fachthemen/s3-ARS/Datenbank/Datenbank hid-
den node.html zur Verfiigung zu stellen. (Anmerkung der Redaktion: Die Datensammlung ist
inzwischen abgeschlossen. Die Priifergebnisse sind nicht mehr zu melden.)

2) bei Priftemperatur 100 °C und Prifdauer 20 h
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IV)

Im Anhang B ,,Technische Regelwerke*

sind in der Auflistung folgende Erganzungen und Anderungen vorzunehmen:

IN

DIN-EN-14770

DIN-EN-A771

FGSV | AL BBR-Prifung

Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhal-

tens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-
mitteln bei tiefen Temperaturen im Biegebalken-
rheometer (BBR)

(EGSV 715)

N MSCRPrif

Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-

(BSR)
AL DSR-Priifung

verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-
mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) —

(T-Sweep)

Durchfiihrung im Temperatursweep (FGSV 722)
lor MSCR-Prif Multiol I
Recovery Test (EGSV-723)

®3)

Anderungen und Erganzungen der Technischen Lieferbedingungen fur As-

phaltmischgut fiir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe
2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13) gem. ARS Nr. 08/2019, Anlage Teil B

1)

Im Abschnitt 4.2 ,,Werkseigene Produktionskontrolle” ist die vorhandene

Tabelle 15 durch die folgende Version zu ersetzen:

Tabelle 15: Zusatzliche Prifungen ausgewahlter Bindemittelarten und -

sorten bei Anlieferungl

Merkmal oder Eigenschaft Priufme- Bindemittlarten und | Haufigkeit
thode -sorten
30/45, 25/55-55,
50/70, 10/40-65,
70/100, | 40/100-65
160/220
Verformungsverhalten im Dy-
namischen Scherrheometer AL DSR-
(DSR) Prufung
am frischen Bindemittel (T-Sweep) einmal
X X
= = pro 300t
nach RTEOT-Alterung (DIN | Qd€r einmal
EN 12607-1) X X pro 1800 t
AL DSR
nach RTFOT-Alterung (DIN Prafund cinmal
EN 12607-1) plus PAV- BTSV X X
Alterung? (DIN EN 14769) | ETSY) pro 18001
Verhalten bei tiefen Tempera-
turen
- Biegebalkenrheometer (BBR) | AL BBR- einmal
nach RTFOT-Alterung (DIN | Prafung X X pro 1800 t
EN 12607-1) plus PAV-
Alterung? (DIN EN 14769)

1) Die Prifergebnisse sind fiir eine zentrale Auswertung unter

https://www.bast.de/DE/Strassenbau/Fachthemen/s3-ARS/Datenbank/Datenbank hid-

den node.html bis Ende des 1. Quartals des Folgejahres zur Verfligung zu stellen.

(Anmerkung der Redaktion: Die Datensammlung ist inzwischen abgeschlossen. Die Prifergebnisse

sind nicht mehr zu melden.)

2) bei Priftemperatur 100 °C und Prifdauer 20 h
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Wenn die Prifung des Verformungsverhaltens nach der AL DSR-Priifung
(T-Sweep) erfolgt, ist zu beachten, dass die Prufung nur_im linear-
viskoelastischen Bereich (LVE-Bereich) durchgefiihrt werden darf (insbe-
sondere bei gealterten Bindemitteln).

Bei der Anwendung der AL DSR-Prifung (BTSV) sind zusatzlich zu den
dort geforderten Angaben die Temperatur anzugeben, bei der der kom-
plexe Schermodul G* 50 kPa betragt, und der bei dieser Temperatur ge-
messene Phasenwinkel &.

) Im Anhang F ,,Abkiurzungen und Regelwerke*
sind in der Auflistung folgende Ergéanzungen vorzunehmen:

FGSV | AL BBR-Prifung Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhaltens von
Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln bei tiefen
Temperaturen im Biegebalkenrheometer (BBR)

(FGSV 715)
AL DSR-Prifung Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-
(BTSV) verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-

mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) — Teil
4: Durchfihrung des Bitumen-Typisierungs-Schnell-
verfahren (FGSV 720)
AL DSR-Prifung Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-
(T-Sweep) verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-
mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) —
Durchfiihrung im Temperatursweep (FGSV 722)
L DSR-Prif Arbol o - :

- Lo -
dyha SEII;ES';' SFEF E..F EG'ZFEEEES'!(EZSEI;? eib-2-Durohiid

(4) Anderungen und Erganzungen der Zusétzlich Technischen Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien fur den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe
2007/Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13) gem. ARS Nr. 08/2019, Anlage Teil
C

) Im Abschnitt 5.3.1 ,,Kontrollpriifungen“
sind folgende Anderungen und Ergéanzungen vorzunehmen:

Unterpunkt ,Bindemittel”

Vom Bindemittel, das verwendet wird, seller kbnnen am Asphaltmischwerk
Durchschnittsproben, bestehend aus 3 Teilproben von je 2 kg, entnommen wer-
den. Hiervon wird eine Teilprobe untersucht. Die Untersuchungen sollen analog
den TL Asphalt-StB 07/13, Tabelle 15, durchgefuhrt werden.

Unterpunkt ,, Asphaltmischgut und fertige Leistung“

Ergéanzend zu den in Tabelle 26 angegebenen Prifungen sollen bei Verwen-
dung von Stral3enbaubitumen sowie von Polymermodifizierten Bitumen am
rickgewonnenen resultierenden Bindemittel zur Erfahrungssammlung bei
ausgewahlten Baumalnahmen die nachstehenden Prifungen durchgefiihrt
werden:
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IN)

Merkmal oder Eigenschaft Prifmethode Resultierende Binde-
mittlarten und -sorten
30/45, 25/55-55,
50/70, 10/40-65,
70/100 40/100-65
am rickgewonnenen Bindemittel
Penetration bei 25 °C DIN EN 1426 X X
Verformungsverhalten im Dynami- | AL DSR-
schen Scherrheometer (DSR) Prifung X X
(T-Sweep) = =
Verhalten bei tiefen Temperaturen | AL BBR- X X
— Biegebalkenrheometer (BBR) Priifung = =
am riickgewonnen und PAV Y-gealterten Bindemittel
Penetration bei 25 °C DIN EN 1426 X X
Verformungsverhalten im Dynami- | AL DSR-
schen Scherrheometer (DSR) Prifung X X
(T-Sweep)
Verhalten bei tiefen Temperaturen | AL BBR- X X
— Biegebalkenrheometer (BBR) Prifung = =

1) bei Priftemperatur 100 °C und Prifdauer 20 h

Bei Prifung des Verformungsverhaltens nach der AL DSR-Prufung (T-
Sweep) ist zu beachten, dass die Prifung nur im linear-Viskoelastischen-
Bereich (LVE-Bereich) durchgefiihrt werden darf.

Die Prifergebnisse sind flir eine zentrale Auswertung bis zum Ende des
1. Quartals des Folgejahres unter https://www.bast.de/DE/Strassen-
bau/Fachthemen/s3-ARS/Datenbank/Datenbank hidden node.html zur

Verfligung zu stellen. (Anmerkung der Redaktion: Die Datensammlung ist inzwischen ab-
geschlossen. Die Prifergebnisse sind nicht mehr zu melden.)

Die neue Formulierung ersetzt im Absatz 1 die vorhandenen Regelungen be-
ginnend ab Satz 2 bis nach dem vierten Spiegelstrich.

Im Anhang D ,,Abkirzungen und Regelwerke*
sind folgende Anderungen und Ergdnzungen vorzunehmen:

Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhaltens
von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln bei
tiefen Temperaturen im Biegebalkenrheometer

FGSV | AL BBR-Priifung

(BBR)

(FGSV 715)
AL-MSCR-Pri- Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-
fung-(BSRY verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-
AL DSR-Prufung | mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) —
(T-Sweep) Durchfihrung im Temperatursweep (FGSV 722) der

MSCR-Prifung-(multiple-Stress-Greep-an-Recovery
Test{FGSV-723)

S.3.3

Kontrollprafungen

(1) Bei Radwegen erfolgt die Kontrollpriifung am Asphaltmischgut und der eingebauten Schicht
in Abstdnden von héchstens 1.200 m. Es werden jedoch mindestens zwei Priifungen durch-

gefluhrt.
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S4

S.34 Zusatzliche Kontrollprufungen

1)

Erganzend zu den ZTV Asphalt-StB, Abschnitt 5.3.2 gilt: Der Auftragnehmer darf die
Durchfuihrung zuséatzlicher Kontrollprifungen nur bis spatestens 2 Monate nach Ein-
gang der Mangelrige des Auftraggebers verlangen.

Zusatzliche Kontrollprifungen des Hohlraumgehaltes und/oder des Verdichtungsgra-
des kénnen nur bis spatestens 14 Tage nach Eingang der Mangelriige verlangt wer-
den, wenn bei Eingang der Mangelriige die Baustrecke bereits unter Verkehr liegt.
Erfolgt die Verkehrsfreigabe der Baustrecke erst nach Eingang der Mangelrige, gilt
die Frist von 14 Tagen fur zusétzliche Kontrollprifungen des Hohlraumgehaltes
und/oder des Verdichtungsgrades ab Verkehrsfreigabe, wobei die Frist von 2 Mona-
ten nach Eingang der Mangelriige nicht Giberschritten werden darf.

S.35 Schiedsuntersuchungen in Verbindung mit DIN EN 12697

1)

Erganzend zu den ZTV Asphalt-StB, Abschnitt 5.3.3 gilt: Die Frist von 2 Monaten nach
Eingang der Mangelriige zur Antragstellung auf Durchfiihrung einer Schiedsuntersu-
chung gilt grundsétzlich fur alle gepruften Kenngrof3en.

Schiedsuntersuchungen bzgl. des Hohlraumgehaltes und/oder des Verdichtungsgra-
des kdnnen nur bis spéatestens 14 Tage nach Eingang der Mangelriige verlangt wer-
den, wenn bei Eingang der Mangelriige die Baustrecke bereits unter Verkehr liegt.
Erfolgt die Verkehrsfreigabe der Baustrecke erst nach Eingang der Méangelriige, gilt
die Frist von 14 Tagen fur zusatzliche Kontrollprifungen des Hohlraumgehaltes
und/oder des Verdichtungsgrades ab Verkehrsfreigabe, wobei die Frist von 2 Mona-
ten nach Eingang der Mangelriige nicht Giberschritten werden darf.

Ergdnzungen zu den TL Beton-StB 07 und ZTV Beton-StB 07

S4.1 TL Beton-StB 07, Anderungen gem. ARS Nr. 04/2022

Der Abschnitt 2.2.2 in den TL Beton-StB 07 ist wie folgt gedndert und anzuwenden:
Die Absétze 1 bis 3:

,FUur die Herstellung der Decken ist in der Regel ein Portlandzement CEM | der
Festigkeitsklasse 32,5 R oder alternativ 42,5 N nach DIN EN 197-1 oder DIN
1164-10 zu verwenden.

Der Zement CEM | 32,5 R muss folgende Anforderungen erfllen:
— der Wassergehalt zur Erzielung der Normsteife (Wasseranspruch) darf 28,0
M.-% nicht Uberschreiten
— die Druckfestigkeit im Alter von 2 Tagen darf 29,0 MPa (N/mm?2) nicht Uber-
schreiten
— die Mahlfeinheit bestimmt als spezifische Oberflache darf 3500 cm?/g nicht
Uberschreiten.

In Abstimmung mit dem Bauherrn kdnnen auch folgende Zemente nach DIN EN
197-1 oder DIN 1164-10 der Festigkeitsklasssen 32,5 oder 42,5 verwendet wer-
den:

— Portlandhiittenzement CEM II/A-S oder CEM II/B-S

— Portlandschieferzement CEM II/A-T oder CEM II/B-T

— Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL
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— Hochofenzement CEM IlI/A (mindestens der Festigkeitsklasse 42,5 N).*
werden ersetzt durch:
»Fur die Herstellung der Decken sind in der Regel fir den Oberbeton
Zemente CEM | und CEM II/A-S
fur den Unterbeton

Zemente CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM Il/A-
LL und CEM III/A (max. Huttensandgehalt: 50 %)

der Festigkeitsklasse 42,5 nach DIN EN 197-1 zu verwenden. Die Zemente fiir
Ober- und Unterbeton durfen sich um maximal eine Festigkeitsklasse unterschei-
den.

In Abstimmung mit dem Bauherrn kénnen fur den Oberbeton auch Zemente CEM
[I/B-S, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM Il/A-LL und CEM lII/A (max. Hittensandge-
halt: 50 %) nach DIN EN 197-1 verwendet werden. In diesem Fall muss der Ze-
ment eine Druckfestigkeit nach 2 Tagen bei Prifung nach DIN EN 196-1 von min-
destens 20 MPa aufweisen.”

Zusatzlich wird der bisherige Absatz 7:

,Die Einbaugemische flir zweischichtige Decken missen im Oberund Unterbeton
mit Zement der gleichen Art und Festigkeitsklasse hergestellt werden.”

gestrichen.

S.4.2 ZTV Beton-StB 07, Korrekturen, Stand: August 2012

(1) Mit dem Papier ,ZTV Beton-StB 07, Korrekturen, Stand: August 2012“ (ARS Nr.
27/2012) werden die Abschnitte 2.1.3, 3.1.4.1, 3.3.4.1, 5.3, 5.4 sowie die Anhénge F
und G der ZTV Beton-StB 07 wie folgt gedndert oder erganzt:

Auf Seite 19 im Abschnitt 2.1.3 lautet der 3. Absatz (Vertragstext):

Kerben in Querrichtung sind durch Einritteln oder Einschneiden auszubilden. An-
schliisse an vorhandene Schichten sind geradlinig und senkrecht auszubilden.

Der erste Spiegelstrich des letzten Absatzes lautet (Richtlinientext):

— Einschneiden von Kerben

Auf Seite 27 istim Abschnitt 3.1.4.1 nach dem 2. Absatz ein neuer Absatz einzufiigen
(Richtlinientext):

Im Fall von zeitweisen Verkehrsfihrungen an Baustellen kann von der vorstehenden

Festlegung zur Lage von Langsfugen und Rollspuren abgewichen werden.

Auf Seite 28 ist im Abschnitt 3.1.4.1 im vorletzten Absatz das Wort “mittig“ ersatzlos
zu streichen.
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Auf Seite 48 ist im Abschnitt 3.3.4.1 folgender Text sowie nachfolgende Tabelle zu
erganzen:

Wird die Festigkeit an einem Bohrkern in einem Alter Gber 60 Tagen ermittelt, ist ein
Zeitbeiwert z in Abhangigkeit vom tatsachlichen Prufalter und dem verwendeten Ze-
ment zu berilicksichtigen. In diesem Fall ist die nach TP-Beton StB, Abschnitt 4.2.4.1
ermittelte Druckfestigkeit mit dem entsprechenden Zeitbeiwert nach Tab. 1a zu mul-
tiplizieren.

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Tabelle 1a
Prifalter in Tagen Zeitbeiwert z
CEM I CEM 11/
60 1,00 1,00
120 0,92 0,95
180 0,88 0,93
360 und mehr 0,82 0,92

Auf Seite 56 sind die Abschnitte 5.3 und 5.4 zu ersetzen durch:
5.3 Abrechnung
Siehe § 14 VOB/B
5.3.1 Abrechnung von Mehrbreiten, Mehrlangen und Mehr-Einbaudicken

Ist die Abrechnung von Tragschichten bzw. Betondecken im Bauvertrag nach
Einbaudicken vorgeschrieben, ist fir jede Schicht nachzuweisen, wie weit die
Einbaudicke mit der vertraglich vereinbarten Einbaudicke tUbereinstimmt.

Die Vergitung von Mehrbreiten, Mehrlangen und Mehr-Einbaudicken wird in
den folgenden Abschnitten geregelt.

Darlber hinaus werden sie nur vergttet, wenn die Ausfiihrung von Auftragge-
ber schriftlich angeordnet worden ist. Die Anordnung hat der Auftragnehmer vor
Ausfuhrung zu beantragen, wenn Mehrmengen aus Griinden (konstruktive oder
planerische Grinde), die er nicht zu vertreten hat, erforderlich werden.

5.3.1.1 Tragschichten

Als Einbaudicke gilt das arithmetische Mittel aller Einzelwerte der Einbaudicke
der Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln Uber das gesamte Baulos. Bei
der Ermittlung des Mittelwertes dirfen Einzelwerte nur bis zu 20 % uber Sol-
leinbaudicke berlcksichtigt werden.

5.3.1.2 Betondecken
Als Einbaudicke gilt das arithmetische Mittel aller Einzelwerte der Deckenab-
schnitte gleicher Fertigungsbreite Giber das gesamte Baulos. Bei der Ermittlung

des Mittelwertes durfen Einzelwerte nur bis zu 15 % Uber Solleinbaudicke be-
ricksichtigt werden.
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5.3.1.3 Dickenausgleich
5.3.1.3.1 Mehr-Einbaudicken

Mehr-Einbaudicken einer Schicht werden bis zu den in den Abschnitten 5.3.1.1
und 5.3.1.2 genannten Grenzwerten zum Ausgleich von Minder-Einbaudicken
darunter liegender, nach dem Bauvertrag auszufiilhrender Oberbauschichten
herangezogen.

Mehr-Einbaudicken einer Betondecke werden ebenfalls zundchst zum Aus-
gleich von Minder-Einbaudicken darunter liegender Oberbauschichten heran-
gezogen. Die dann verbleibende Mehr-Einbaudicke der abzurechnenden De-
cke wird im Abrechnungseinheitspreis verglitet, jedoch nur bis zu 1,5 cm tber
der im Bauvertrag vorgeschriebenen Einbaudicke.

5.3.1.3.2 Minder-Einbaudicken

Minder-Einbaudicken der einzelnen Tragschichten werden abgezogen, soweit
sie nicht durch Mehr-Einbaudicken dariliber liegender Tragschichten oder
Schichten der Decke ausgeglichen worden sind.

5.3.1.4 Abrechnungseinheitspreis

Ist eine Mehr- oder Minder-Einbaudicke bei der Abrechnung zu berticksichtigen,
wird der vereinbarte Einheitspreis abzlglich der gegebenenfalls darin enthalte-
nen Kosten flr Fugen und Betonstahleinlagen entsprechend dem Verhéltnis der
zu verglitenden Einbaudicke zu der vorgeschriebenen Einbaudicke geéandert
und der Abrechnung zugrunde gelegt (Abrechnungseinheitspreis).

5.3.2 Abrechnung nach Einbaugewicht bei Tragschichten

Mehr-Einbaugewichte einer Tragschicht werden zunachst zum Ausgleich von
Minder-Einbaugewichten darunter liegender nach dem Bauvertrag auszufiih-
render Oberbauschichten herangezogen. Das dann verbleibende Mehr-Einbau-
gewicht der abzurechnenden Tragschicht wird nur vergitet, wenn der Auftrag-
geber hierfur schriftlich einen Auftrag erteilt hat.

Bei der Ermittlung des Mittelwertes durfen Mehr-Einbaugewichte nur bis zu 20
% berticksichtigt werden. Dartiber hinausgehende Einbaugewichte werden nur
vergutet, wenn der Auftraggeber hierfur schriftlich einen Auftrag erteilt hat.

Minder-Einbaugewichte der einzelnen Tragschichten werden abgezogen, so-
weit sie nicht durch Mehr-Einbaugewichte dariber liegender Tragschichten
oder Schichten der Decke ausgeglichen worden sind.

Ist ein Mehr- oder ein Minder-Einbaugewicht bei der Abrechnung zu berticksich-
tigen, so wird der vereinbarte Einheitspreis entsprechend dem Verhéltnis des
zu vergutenden Einbaugewichtes zu dem vorgeschriebenen Einbaugewicht ge-
andert und der Abrechnung zugrunde gelegt (Abrechnungseinheitspreis).

5.3.3 Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe
Werden Baustoffe vom Auftraggeber beigestellt, gelten fiir die Abrechnung von
Mehr- und Mindereinbaudicken und Mehr- und Minder-Einbaumengen die Ab-

schnitte 5.3.1.3.1 und 5.3.1.3.2 entsprechend. Bei der Anderung wird der Ein-
heitspreis fur die vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung zugrunde gelegt.
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Auf Seite 68 (Anhang F) muss es in der Spalte (1) hei3en:

i) Dubellage®

Auf Seite 71 (Anhang G, Teil A 4) ist die Formel wie folgt zu korrigieren:

1
A=—-(11p—-45)EP-F
100( p—45)

S.4.3 Vermeidung von Schéaden an Fahrbahndecken aus Beton in Folge
von Alkali-Kieselsaure-Reaktion (AKR — gem. ARS Nr. 04/2013)

(1) Fdrden Neubau und die Erneuerung von Fahrbahndecken aus Beton fir Bundesfern-
stralen der Belastungsklassen Bk 100 bis Bk 1,8 gemald RStO 12 (Feuchtigkeits-
klasse WS) gilt:

Bei allen neuen BaumalRnahmen, bei denen die ZTV Beton-StB 07 und TL Beton-StB
07 Vertragsbestandteil sind, sind die Regelungen im Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-
StB 07 beginnend mit Satz 4, Seite 15 ,Fir Gesteinskdérnungen, die in Fahrbahnde-
cken aus Beton verwendet werden sollen,...” bis einschliel3lich Satz 12, Seite 16 ,Die
Stellungnahme zum Beton muss von einem der Gutachter erstellt worden sein, die
die Eignung der Gesteinskdrnungen bestatigt haben.” nicht mehr anzuwenden.

Stattdessen gelten nachfolgende Regelungen:

Der Nachweis der Unbedenklichkeit der gewahlten groben Gesteinskdérnung nach
DIN EN 12620 mit Korngruppen d > 2 mm bzw. des Fahrbahndeckenbetons hinsicht-
lich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion ist gemal einer der drei nach-
stehenden Verfahrensbeschreibungen zu fihren. Zum Nachweis ist eine, den jewei-
ligen Anforderungen und dem vorhandenen zeitlichen Vorlauf angepasste Variante
durch den Auftragnehmer auszuwahlen.

Verfahrensbeschreibungen (V1 bis V3)

(V1) Der Nachweis der Eignung einer konkreten Betonzusammensetzung hinsicht-
lich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion flr ein bestimmtes Bau-
vorhaben erfolgt durch einen vom BMVI bzw. von der BASt anerkannten AKR-
Gutachter. Art und Umfang der Untersuchung liegen im Ermessen des Gutach-
ters. Das konkrete Bauvorhaben ist im Gutachten zu benennen.

Erfolgt der Nachweis durch eine AKR-Performance-Prifung, ist mit einer Prif-
dauer von etwa neun Monaten zu rechnen. Der Eignungsnachweis vor Beto-
nierbeginn erfolgt in diesem Fall analog der Bestatigungsprufung der WS-
Grundprifung. Es gelten die gleichen Fristen wie bei der WS-Grundprifung.

Das Ergebnis der AKR-Performance-Prifung kann fir eine Dauer von vier Jah-
ren fur eine Bewertung herangezogen werden. Nach Ablauf dieser Frist muss
ein erneutes Gutachten erstellt werden.

In allen tbrigen Fallen betragt die Geltungsdauer des Gutachtens maximal zwei
Jahre.
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(V2) Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit Korngruppen d > 2
mm einer bestimmten Lagerstéatte hinsichtlich der Vermeidung einer schadigen-
den AKR erfolgt gemaf? Anlage zum ARS Nr. 04/2013 ,WS-Grund- und Besta-
tigungsprifung zur Beurteilung der Eignung von groben Gesteinskdrnungen fir
die Feuchtigkeitsklasse WS* durch eine unabhangige WS-Grundprifung im
Vorfeld und eine WS-Bestatigungspriufung bei konkretem Bedarf fir eine Bau-
mafnahme. Diese Prifungen sind vom jeweiligen Gesteinslieferanten/Betrei-
ber der Gewinnungsstatte zu veranlassen.

Fur die WS-Grundprifung werden alle fiir den Bau von Fahrbahndecken aus
Beton zur Verwendung vorgesehenen Lieferkdrnungen der Gewinnungsstatte
zunachst mit einem Schnelltest nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie geprift. Weiter-
hin wird von einem anerkannten AKR-Gutachter an ausgewahlten Korngruppen
die Eignung der Gesteinskdrnung hinsichtlich der Vermeidung einer schadigen-
den AKR in einem WS-Betonversuch mit einem festgelegten Prufzement und
einem Prifsand untersucht. Bei bestandener WS-Grundprifung werden in re-
gelmafigen Abstanden oder rechtzeitig vor Betonierbeginn WS-Bestatigungs-
prifungen in Form von Schnelltests nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie durchge-
fuhrt, die dann mit den Ergebnissen der WS-Grundprifung verglichen werden.
Bei unzulassiger Abweichung der Ergebnisse, die sich auch bei einer wieder-
holten WS-Bestatigungspriufung ergibt, obliegt es dem AKR-Gutachter die wei-
tere Vorgehensweise festzulegen. Der genaue Umfang der Prifungen, ihre
Durchfiihrung und die Gultigkeit des Prifergebnisses werden in der Anlage zum
ARS Nr. 04/2013 geregelt.

(V3) Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit Korngruppen d > 2
mm hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fur die Ver-
wendung in Fahrbahndecken aus Beton erfolgt durch einen anerkannten AKR-
Gutachter auf der Grundlage einer positiven Beurteilung nach den Verfahrens-
beschreibungen (V1) und (V2). Die positiv bewerteten Gesteinskdrnungen bzw.
positiv bewerteten Betonrezepturen werden in einer Liste gefuhrt, die der Inter-
netseite der BASt http://bast.de zu entnehmen ist. Eine Empfehlung flr die Auf-
nahme weiterer Gesteinskdérnungen in diese Liste ist auf Veranlassung und
nach Zustimmung des Auftraggebers des Gutachtens durch den AKR-Gutach-
ter auszusprechen. Alle erforderlichen Unterlagen sind hierfiir bei der BASt ein-
zureichen.

Feine Gesteinskérnungen (D < 2 mm), die nach Teil 2 der Alkali-Richtlinie, Ausgabe
2007 gepruft und Uberwacht werden mussen, dirfen nur verwendet werden, wenn sie
in die Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-O — E I-OF eingestuft sind und deren Uberkorn-
anteil nicht mehr als 10 M.-% betragt. Das Zertifikat Gber die Einstufung in die Alkali-
empfindlichkeitsklasse ist dem Gutachten fir die grobe Gesteinskdrnung beizufiigen.

Feine Gesteinskdrnungen (D < 2 mm) aus Gewinnungsstatten im Geltungsbereich
der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007, die nicht nach Teil 2 geprift und Gberwacht wer-
den missen, durfen ohne gutachterliche Beurteilung hinsichtlich Alkaliempfindlichkeit
verwendet werden, wenn der Uberkornanteil nicht mehr als 10 M.-% betragt. Bei ei-
nem Uberkornanteil von mehr als 10 M.-% darf diese feine Gesteinskoérnung (D < 4
mm) verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich einer schadigenden
AKR nachgewiesen wurde. Hierfur ist ein Gutachten von einem anerkannten AKR-
Gutachter vorzulegen.

Feine Gesteinskdrnungen aus Gewinnungsstéatten auflerhalb des Geltungsbereichs
der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007 dirfen verwendet werden, wenn ihre Unbedenk-
lichkeit hinsichtlich einer schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierfur ist ein Gut-
achten von einem anerkannten AKR-Gutachter vorzulegen.
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Die Geltungsdauer fir diese Gutachten betragt maximal vier Jahre.

Der Nachweis, in dem die Unbedenklichkeit hinsichtlich der Vermeidung einer sché-
digenden AKR bestéatigt wird, ist dem Auftraggeber spatestens sieben Tage vor dem
Betonieren ergadnzend zur Erstprifung des fur die Verwendung vorgesehenen Betons
vom Auftragnehmer vorzulegen.

Die fur die Erstellung der AKR-Gutachten anerkannten Einrichtungen sind der Inter-
netseite http://bast.de (= Stralenbau - Qualitatsbewertung - Listen) zu entneh-
men. Die Anerkennung weiterer AKR-Gutachter erfolgt durch das BMVI bzw. die
BASt. Sobald die Anerkennung des AKR-Gutachters erlischt, verlieren diese Gutach-
ten ihre Glltigkeit.

(2) Recyclierte Gesteinskdrnung aus Betonbruch darf nicht verwendet werden.
S.4.4 Gesteinskdrnungen fur Tragschichten mit hydraulischen Binde-
mitteln
(1) Recyclierte Gesteinskdérnung aus Betonbruch darf nicht verwendet werden.

S5

(1)

(1)

(1)

)

®3)

(4)

S.6

Ergadnzungen fir die Pflasterbauweise nach ZTV Pflaster-StB
20

S5.1 Unterlage

Erganzend zu Pkt. 2.3.4.4 ZTV SoB-StB, Pkt. 2.1.6 ZTV Beton-StB und Pkt. 4.2.5
ZTV Asphalt-StB ist fiir die Unterlage von Pflasterdecken hdchstens eine Unebenheit
von 1 cm bezogen auf eine 4 m lange Messstrecke zugelassen.

S.5.2 Randeinfassungen

Der frische Fundament- und Riickenstiitzenbeton ist durch Nassbehandlung oder
Aufbringen einer Wasser haltenden Abdeckung nachzubehandeln.

Ergdnzungen zu den TL M 06 und ZTV M 13

zu TL M 06, Abschnitt 2 — Allgemeines

Fur die Herstellung von Markierungen sind ungebrauchte Markierungssysteme zu
verwenden; Sichtzeichen kdnnen hingegen mehrfach eingesetzt werden.

Der zweite Satz im Abschnitt 3.1 ,Allgemeine Anforderungen® der TL M 06 gilt nicht.
Zu ZTV M 13, Abschnitt 4.3 und 4.4 — Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit

Fur die Abnahme von Verkehrsfreigabemarkierungen gelten die Anforderungen an
die Tages- und Nachtsichtbarkeit fir endgultige Markierungssysteme im Neuzustand.

Der letzte Absatz des Abschnittes 4.3 gilt nicht.
Zu ZTV M 13, Abschnitt 7.1.3.3 — Mustergleichheitsprifungen

Die qualifizierte Probenahme ist durch die gepriifte Fachkraft fir Fahrbahnmarkierun-
gen (nach ZTV M 13) auf dem Probenentnahmeprotokoll entsprechend Anhang A 4.1
Zu bestatigen.

zu ZTV M 13, Abschnitt 7.1.3.4 — Prifungen der fertigen Leistung im Neuzustand
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Soweit der Auftraggeber in Ubereinstimmung mit dem Abschnitt 7.1.3.4 der ZTV M
13 die Prifung der fertigen Leistung im Neuzustand mit dem Bauvertrag als Beson-
dere Leistung auf den Auftragnehmer tbertragen hat, liegt der Zeitpunkt der Prifung
im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Fir die Prifung gelten dann grund-
satzlich die Anforderungen im Neuzustand.

(5) zu ZTV M 13, Abschnitt 15.2 — Mustergleichheit

Die Markierungen sind getrennt nach Chargen-Nummern aufzumessen. Die fir das
jeweilige Aufmalfd gultige Chargen-Nummer ist deutlich auf dem AufmafR3blatt zu ver-
merken. Aufmafe ohne Chargen-Nummer werden als eine Charge betrachtet.

S.7 Ergdnzungen zu den ZTV-SA (gem. ARS Nr. 24/2021)

Die Beleuchtungsanlage der Arbeitsstelle ist so auszulegen, dass Flimmern und Strobo-
skopeffekte vermieden werden. Farbiges Licht ist nicht anzuwenden. Im Hinblick auf die
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer ist die Beleuchtungsanlage nach Moglichkeit im Bereich
der vom Verkehr entfernten Fahrbahnbegrenzung zu positionieren.

In Arbeitsstellen von langerer Dauer kann durch die Beleuchtungsanlage ebenfalls eine
Beleuchtung des Verkehrsbereiches erzeugt werden. Wenn die mittlere Fahrbahnleucht-
dichte des Verkehrsbereichs mindestens 0,75 cd/m? betragt und die Beleuchtung in dunkler
Umgebung endet, ist mithilfe von zusétzlichen Leuchten besonders am Ende der beleuch-
teten Arbeitsstelle eine Adaptationsstrecke von mindestens 50 m vorzusehen. Um eine
Blendung zu vermeiden, darf die Schwellenwerterhohung maximal 15 % innerhalb des Ver-
kehrsbereiches betragen.

S.8 Ergadnzungen zu den ZTV La-StB

Zu 4.4.2 Pflanzenlieferung

(1) Bei Hochstammpflanzungen gelten die Regelungen des Kapitels 6.2 Transport auf
der Baustelle der ,Empfehlungen fur Baumpflanzungen - Teil 1, Planung, Pflanzar-
beiten“ der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.
(FLL).

Zu 4.4.9 Pflanzschnitt

(1) Bei Hochstammpflanzungen gelten die Regelungen der Kapitel 6.3 Pflanzschnitt und
6.4 Wurzelbehandlung der ,Empfehlungen flir Baumpflanzungen - Teil 1, Planung,
Pflanzarbeiten der FLL. Die insgesamt entnommene Astmenge soll 30 % der Kro-
nenmasse nicht tiberschreiten.

4.5.3 Entwicklungspflege

(1) Bei Hochstammpflanzungen im Stral3enbereich gelten fur SchnittmalRnahmen der
Jungbaumpflege die Regelungen des Kapitels 9.2 der ,Empfehlungen fir Baumpflan-
zungen - Teil 1, Planung, Pflanzarbeiten* der FLL. Als Richtwert fir das Verhaltnis
von Stammlange zur Kronenhdhe nach dem Schnitt gilt ein Verhaltnis von 60:40. Die
insgesamt entnommene Astmenge soll 30 % der Kronenmasse nicht Uberschreiten.

K Konstruktiver Ingenieurbau

K.1 Erganzungen zu den ZTV-ING

K.1.1 Zu Teil 1, Abschnitt 2 — Technische Bearbeitung

Zu 2.4 Ausfuihrungszeichnungen
(1) Fadr die Schriftfelder sind die vom Auftraggeber Gibergebenen Muster zu nutzen.

Ausgabe: November 2023 Seite 18 von 23



StraRenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommern,
Baubeschreibung Teil 5 — Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen

(2) Fur die Erarbeitung der Ausfiihrungsunterlagen ist die Hohe DHHN 2016 zugrunde
Zu legen.

Zu 4 Bestandsunterlagen

(1) Fadr die Schriftfelder sind die vom Auftraggeber Gibergebenen Muster zu nutzen.

(2) Die Bestandsunterlagen zum Bauwerk sind dem Auftraggeber vor der endgultigen
Fertigstellung zur Prufung als Papierausdruck aus der Rasterdatei und als Datei in
dem vom Auftraggeber geforderten Format vorzulegen und nach eventuell erforderli-
cher Korrektur in der nach der Leistungsbeschreibung geforderten Anzahl an den
Auftraggeber zu liefern.

K.1.2 Zu Teil 2, Abschnitt 2 — Grindungen

Zu 3.1.1 Allgemeines

(1) Sind bei Tiefgrindungen Probebelastungen vorgesehen und sind hierzu in der Bau-
beschreibung, LB Teile 1 und 3, keine abweichenden Aussagen enthalten, so sind
die, fur die Probebelastung notwendigen Pfahle und Belastungseinrichtungen nach
gepriften und mit dem Freigabevermerk des Auftraggebers versehenen Bauausfiih-
rungsunterlagen, einschlie3lich der Prufung und Abnahme wie beim Verfahren fir
Baubehelfe, auszufuhren.

(2) Die Festlegungen zur weiteren Bauausfuhrung (z.B. Herstellung der Bauwerkspféahle,
weitere Probebelastung(en)) sind im Ergebnis der Auswertung der Probebelastung
vorzunehmen und darauf aufbauend erfolgt die Prifung der auf Grundlage der Pro-
bebelastung erstellten Bauausfiihrungsunterlagen und die Erteilung der Freigabe zur
Bauausfuhrung.

K.1.3 Zu Teil 3, Abschnitt 1 — Beton

Zu 2 Anforderungen an die Ausgangsstoffe
(1) Besondere Anforderungen bestehen an die Ausgangsstoffe fir Beton von Briicken-
und sonstigen Ingenieurbauwerken. Uber die Anforderungen der giiltigen Alkali-Richt-
linie des DAfStb hinaus ist folgendes zu beachten:
1. Es sind grundsatzlich Gesteinskérnungen der Alkaliempfindlichkeitsklasse E |
zu verwenden.
2.  Fir Zuschlage mit einem Korndurchmesser > 4 mm ist nur gebrochenes Fels-
gestein zu verwenden.
3. Die Forderungen des DIN-Fachberichtes 100 sind einzuhalten. Zusétzlich sind
die verwendeten Gesteinskdrnungen nach a) DIN EN 1367-1 und b) DIN EN
1367-2 hinsichtlich ihrer Frostbestandigkeit zu prifen. Dabei ist der Massever-
lust auf < 0,4 % (a)) bzw. < 18 % (b)) zu begrenzen.
4.  Es st grundsatzlich die Anwendung von NA-Zementen vorzusehen.
(2) Das Prufzeugnis Uber die Erfullung der erhdhten Anforderungen des Betonzuschla-
ges entsprechend (1) darf zum Zeitpunkt der Eignungsprufung nicht alter als 4 Mo-
nate und zum Zeitpunkt des Betonierens nicht lter als 1 Jahr sein.

K.1.4 Zu Teil 6, Abschnitt 8 — Lager und Gelenke

Zu 1 Allgemeines
(1) Bauzeitliche Lagerung und Absenkung tiberhoht hergestellter Uberbauten:

- Die Uberbauten sind im Bauzustand so zu lagern, dass zu jedem Zeitpunkt eine
mittige Lasteintragung auf den Absenkstapeln und Pressenstapeln gewéhrleis-
tet ist.

- Die Horizontalkrafte in Querrichtung sind durch Fuhrungstréager aufzunehmen.

- Verformungen in Langsrichtung sind durch eine verschiebliche Lagerung aus-
zugleichen.
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(2) Die Gleitflachen von Gleitlagern sind durch Faltenbalg zu schitzen. In dem zurtick-
geschobenem Zustand mussen die planmafRig nutzbaren Gleitflachen frei und die
Gleitspalthbhen messbar sein.

(3) Auf die Herstellung von horizontalen Pressenaufstellflachen kann verzichtet werden,
wenn die Markierungen der Pressenansatzpunkte am Bauwerk dauerhaft im Beton
hergestellt sind. Farbmarkierungen als alleinige Markierung sind nicht zugelassen.

K.1.5 Zu Teil 8, Abschnitt 1 — Larmschutzwande

Zum Nachweis der Grindungskaorper
Die Berechnung der Einspannlangen fur Stahlprofile gemaf dem ,Merkblatt Gber Ent-
wurfs- und Berechnungsgrundlagen fur Grindungen und Stahlpfosten von L&rm-
schutzwanden und Uberflughilfen an StraBen (M EBGS-Lsw) Ausgabe 2018 ist nicht
ausreichend.

(1) Beieiner Berechnung entsprechend o. g. Merkblatt ist in jedem Fall der Nachweis der
Flanschbiegung zu fuhren.

(2) Alternativ kann die Bestimmung der erforderlichen Einspannlange mit:

H2

H M
erft, ; =2193—=+ (8,772 —>+7,1169
b b ,
erfolgen.
Dabei wird von einer zulassigen Betondruckspannung von g, = 0. = 5,00 N/mm? aus-
gegangen.

K.2 Erganzungen zur DIN 1076

K.2.1 1. Hauptprufung

(1) Der Termin der 1. Hauptprifung ist rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Muss in Abhangigkeit vom Baufortschritt der Gesamtmalinahme eine gegeniiber dem
Bauvertrag veranderte Besichtigungstechnik zur Anwendung kommen, so ist diese
spatestens zum Zeitpunkt der Anmeldung der 1. Hauptprifung mit dem Auftraggeber
abzustimmen und durch den Auftragnehmer bereitzustellen.

(2) Fuor die Vergltung der Besichtigungstechnik mit gesonderter Rechnungslegung sind
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorzusehen.

K.2.2 Bauwerksbuch

(1) Die Erfassung der Bauwerksdaten erfolgt nach der relationalen Datenstruktur der
ASB-ING mit dem Programm SIB BW.

K.2.3 Bauwerksbuch — Erstellung bzw. Aktualisierung

(1)  Zur Erstellung, bzw. der Aktualisierung eines vollstdndigen Bauwerksbuches ist die
Aufnahme samtlicher nach ASB-ING und der vorliegenden Baubeschreibung erfor-
derlichen Bauwerksdaten unter Beachtung der Anforderungen des ARS Nr. 22/2013
und der DIN 1076 einschlie3lich der Bauwerksbilder, der Bestandsubersichtszeich-
nungen und der sonstigen Anlagen zum Bauwerksbuch erforderlich.

(2)  Zur Erarbeitung des Bauwerksbuches werden zur Bauanlaufberatung, bzw. auf An-
forderung durch den Auftragnehmer, die Ausgangsdaten fur Neubauvorhaben bzw.
bei Instandsetzungen das Bauwerksbuch des vorhandenen Bauwerkes vom Auftrag-
geber an den Auftragnehmer Ubergeben.

(3) Vor Beginn der 1. Hauptprufung ist auf Grundlage des vorhandenen Bauten-
standes das Bauwerksbuch nach SIB-Bauwerke (einschlielllich zugehdriger
Bauwerksskizze) vorzulegen. Das Bauwerksbuch ist jeweils mit einem
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Exemplar auf Datentrager und als Papierausdruck durch den Auftragnehmer zu
Ubergeben.

(4) Ebenfalls vor Beginn der 1. Hauptprifung sind mit dem Auftraggeber abge-
stimmte und bestétigte besondere Prifanweisungen, die bei Bauwerken mit er-
weiterten Anforderungen an die Bauwerksprifung (z.B. auf Grund der Kon-
struktionsart, der 6rtlichen Lage, des Zustandes, ...) erforderlich werden, durch
den Auftragnehmer vorzulegen und in das Bauwerksbuch aufzunehmen.

(5) Zur Verkehrsfreigabe ist das Bauwerksbuch mit dem aktualisierten Inhalt wie unter
K.2.3. Absatze (3) und (4) aufgeflihrt, an den Auftraggeber zu Gbergeben.

(6) Nach Gesamtfertigstellung des Bauwerkes ist das Bauwerksbuch mit den vollstandi-
gen Bauwerksdaten nach ASB-ING und den Anlagen zum Bauwerksbuch an den Auf-
traggeber in einer Ausfertigung zur Prifung und nach eventuell erforderlicher Korrek-
tur in der ausgeschriebenen Anzahl endgultig zu Gbergeben.

K.2.4 Anlagen zum Bauwerksbuch

(1) Das Bauwerksbuch ist einschlie3lich der, im Programm SIB Bauwerke, unter Punkt
12 des Bauwerksbuches aufgeflihrten Anlagen, zu erstellen.

(2) Die sonstigen Anlagen, Punkt 12 im Bauwerksbuch, sind wie folgend aufgefuhrt ein-
zupflegen:

1. ,Nicht vorhanden*

2. Angaben mit Systemskizze Uber eingebaute Entwasserungsleitungen mit Rei-
nigungsoffnungen

3. Angaben mit Systemskizze Uber Versorgungsleitungen

4.  Angaben mit Systemskizze uber elektrische Einrichtungen, mit Abnahmeproto-
koll

5.  Angaben mit Systemskizze lUber maschinelle Einrichtungen, mit Abnahmepro-
tokoll

6 Einbauprotokoll fur Lager

7. Einbauprotokoll fiir Ubergangskonstruktion

8.  Besonderheiten beim Vorspannen und Einpressen

9.  Vermessungstechnische Unterlagen

10. Ergebnislisten der vermessungstechnischen Messungen wahrend der Bauzeit

11. Abnahmeniederschrift mit Gewahrleistungsfristen

12. Verzeichnis der Bestandszeichnungen und Inhaltsverzeichnis der statischen
Berechnung

13. Bestandsibersichtsplan/-plane

14. Unterlagen tber Sondertransporte

15. Einstufungsergebnis gemar DIN 1072, DIN-Fachberichte 101 bzw. EC 1

16. MLC - Formblatter

17. Betriebsanleitungen

18. Beschreibung der Blitzschutzanlage

19. Protokolle und Anweisungen

Bei begriindetem Bedarf kbnnen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber weitere An-

lagen hinzugeflgt werden.

(3) Anlagen, die fur das konkrete Bauwerk nicht erforderlich sind, werden im Inhaltsver-
zeichnis aufgefihrt und mit ,nicht erforderlich“ gekennzeichnet!

(4) Grundsatzlich sind Dokumente in den Anlagen des Bauwerksbuches, wenn diese un-
gultig bzw. geéndert werden, nicht zu I6schen oder zu entnehmen. Veranderungen
sind mit Datum und Veranlassung zu registrieren, der neue Sachverhalt ist hinzuzu-
fugen und dem Auftraggeber zur Unterschrift zuzuleiten.

(5) Zu 6: Einbauprotokoll fir Lager
Hier ist das Formblatt nach ZTV-ING 6-8, Anhang A zu verwenden.

(6) Zu 8: Besonderheiten beim Vorspannen und Einpressen
Vordrucke sind vom Auftraggeber abzufordern.

(7)  Zu 9: Vermessungstechnische Unterlagen
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Hier werden z.B. H6hen- und Lagerfestpunkte, Messprogramme usw. abgelegt.

(8) Zu 10: Ergebnislisten der Vermessungen wahrend der Bauzeit
Vordrucke sind vom Auftraggeber abzufordern.

(9) Zu 15: Einstufungsergebnis gemal3 DIN 1072, DIN-Fachberichte 101 bzw. EC 1
Das Einstufungsergebnis einer bestehenden Briicke wird nur erforderlich, wenn bei
alteren Briicken eine Um- oder Neueinstufung durchgefiihrt worden ist.

(Formular ist vom Auftraggeber abzufordern.)

(10) Zu 19: Protokolle und Anweisungen
Hier sind Protokolle und Anweisungen, die den Inhalt des Bauwerksbuches betreffen,
abzulegen.

K.2.5 Anforderungen fur Dokumente, Zeichnungen und sonstiges
Schriftgut

(1) Die Speicherung von Dokumenten unter Punkt 12 des Bauwerksbuches ist in folgen-
den Dateiformaten vorzunehmen:
o Vorzugsformat fir die Datenspeicherung von Dokumenten als Anlagen
.pdf/A
e weitere Formate fur Dokumente
.docx, .xlIsx
o weitere Formate fiir gescannte Dokumente, Zeichnungen und sonst. Schriftgut
tif (komprimiert mit CCIT Gruppe 4)
(2) Beim Scannen von Dokumenten, Zeichnungen und sonstigem Schriftgut ist eine Auf-
I6sung von mindestens 300 dpi (Bildtyp — schwarzweil3 1 bit) herzustellen.

K.2.6 Anforderungen fur Lichtbilder

(1) Fotos Uber den wesentlichen Bauablauf des Bauwerkes / Teilbauwerkes sind in der

nach der Leistungsbeschreibung geforderten Anzahl in digitalisierter Form auf Daten-
trager an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Die Fotos sind mit einer Auflésung von mindestens 1600 x 1024 Pixel, 24 bit Farbtiefe
als Rasterdatei im JPG-Format, komprimiert auf eine Dateigréf3e von ca. 200 bis 500
KB oder als Foto-CD mit mindestens der vorgegebenen Auflésung herzustellen und
zu liefern. Die Aufnahmetechnik fir die Fotos ist dabei dem Auftragnehmer freige-
stellt.

(2) Als Erganzung der Bestandsunterlagen sollen die Fotos Uber den wesentlichen Bau-
ablauf des Bauwerkes / Teilbauwerkes

e eine umfassende Information der wichtigen Bauzustédnde wiedergeben,

e nicht mehr sichtbare wesentliche Konstruktionsteile darstellen und

e das Bauwerk / Teilbauwerk nach seiner Fertigstellung in seinen wichtigen Merk-
malen in seiner Umgebung zeigen.

(3) Darstellung

e Zustand der Landschaft vor Baubeginn, bzw. das vorhandene Bauwerk

Baugruben und Baugrubenverbau

Grindungen

Unterbauten

Lager

Uberbauten
Herstellungsverfahren
Bauzustande
Ubergangskonstruktionen mit Verankerung
Dichtung

e Bewehrung

Bewehrungskonzentrationen
Fihrung und Verankerung von Spanngliedern
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e an beweglichen Brucken die Bauzustande aller fur die Beweglichkeit erforderli-
chen Bauteile
e Schaden und besondere Vorkommnisse wahrend des Baugeschehens
¢ Bauwerk nach Gesamtfertigstellung
- Gesamtansicht einseitig, beidseitig bei unterschiedlichen Ansichten

Briuickenfahrbahn in Blickrichtung Briickenachse einseitig mit evtl. vorhan-
dener Beschilderung, beidseitig bei unterschiedlichen Ansichten
Untersicht gegen den Uberbau
den untenliegenden Verkehrsweg (eventuell das Gelande) in Blickrich-
tung der Achse des Verkehrsweges einseitig mit eventuell vorhandener
Beschilderung, beidseitig bei unterschiedlichen Ansichten
Widerlager mit Fligel und Béschungsful3
Stutzen
bei beweglichen Briicken alle fur die Beweglichkeit erforderlichen Bauteile
in geschlossenem und gedffneten Zustand der Briicke

(4) Der Zeitpunkt der Aufnahmen ist in Abhangigkeit von den Bauzustanden vom Auf-
tragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber festzulegen. Die Aufnahmen mus-
sen formatfillend, scharf und kontrastreich den Aufnahmegegenstand darstellen.

(5) Die Aufnahmen des Bauwerkes / Teilbauwerkes nach Gesamtfertigstellung sind in
das Bauwerksbuch im Format JPG aufzunehmen. Die Gesamtansicht des Bauwerkes
ist mit der Dateibezeichnung ,Seitenansicht.jpg®, ohne weitere Zusatze in der Da-
teibezeichnung, in das Bauwerksbuch zu tibernehmen. Die weiteren Bilder sind ent-
sprechend ihres Inhaltes zu bezeichnen. Allen Bilddateien, die keine fest vorgege-
bene Bezeichnung haben, ist die ASB-Nr. voranzustellen.

K.2.7 Vorgaben an Dateien, Datentrager und Datentibergabe

(1) Die Daten sind auf Datentrager mit folgender Kennzeichnung an den Auftraggeber zu
Ubergeben.
e Bauwerksnummer, Teilbauwerksnummer
e Bezeichnung der BaumalRnahme
e Bezeichnung des Dateninhaltes (z.B. Bauwerksbuch, Bestandsplane, Fotos
vom Bauablauf usw.)

(2) Die Bezeichnungen der Dateien fur die ,Sonstigen Anlagen“ des Bauwerksbuches
erfolgt mit dem entsprechenden Namen der Anlage, z. B. ,ASB-Nr. Anlage 2 - Ent-
wasserung*

Umfasst eine Anlage mehrere Dokumente, dann sind diese zusammengefasst in ei-
ner Datei mit dem entsprechenden Namen zu speichern.

(3) Erganzungen zu Anlagen werden tiefer gegliedert, z.B.

»,ASB-Nr. Anlage 2 - Entwasserung - Ergénzung 1*

(4) Ablage der Daten aus SIB-Bauwerke auf Datentrager
Die Verzeichnisstruktur auf dem Datentréger ist analog der Struktur, die das Pro-
gramm SIB-Bauwerke fir die Ablage von Bildern, Dokumenten und Zeichnungen vor-
gibt, anzulegen. Die Anlagen sollen so abgelegt werden, dass deren Betrachtung aus
dem Programm SIB-Bauwerke fir jedes Teilbauwerk Gber den Menupunkt ,Doku-
mente“ moglich ist. Allen Dateien, die keine fest vorgegebene Bezeichnung haben,
ist die ASB-Nr. voranzustellen.
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