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5
5.0
(1)

(2)

3)

(4)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Allgemeines

Die vorliegende Baubeschreibung Teil 5 fir Arbeiten im StralRenbau und im Konstruktiven
Ingenieurbau im Zustandigkeitsbereich der Strallenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpom-
mern beinhaltet ergdnzende Regelungen aus den spezifischen Verhaltnissen und Erfah-
rungen in Mecklenburg-Vorpommern, vom BMDV bzw. den von der Stralenbau- und Ver-
kehrsverwaltung des Landes eingefiihrten Herausgaben, Fortschreibungen, Anderungen
und Erganzungen der technischen Regelwerke ZTV, TL und TP.

Die unter Punkt 5.1 angekreuzten Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen
und die unter Punkt ,,5.2 Landesspezifische Regelungen und Ergénzungen“ ange-
kreuzten Abschnitte sind fiir die Erfiillung des Vertrages notwendig und werden Ver-
tragsbestandteil.

Die im Text kursiv gedruckten Absatze sind keine Vertragsbedingungen sondern Richtli-
nien, die vom Auftraggeber bei der Uberwachung und Abnahme der Bauleistung zu beach-
ten sind.

Das Landesamt fiir StralBenbau und Verkehr M-V gibt fiir den Strallenbau die Liste der
gliteliberwachten Gesteinskérnungen heraus. Die Liste kann unter der Internetadresse
https.//www.strassen-mv.de/ (unter downloads) heruntergeladen werden.

Baustoffeingangsprifungen, Eignungsprifungen, Fremdiberwachungsprifungen, Kon-
trollprifungen und Schiedsuntersuchungen sollen nur von einer durch die obere Stralen-
baubehdrde des Landes Mecklenburg-Vorpommern fiir die jeweilige Prifart und das jewei-
lige Fachgebiet anerkannte RAP Stra-Priifstelle durchgefihrt werden.

Die anerkannten Priifstellen werden jeweils in einer Ubersicht des Landesamtes fiir Stra-
Benbau und Verkehr M-V und der BASt gefiihrt. Die in M-V anerkannten anséssigen Priif-
stellen kénnen ebenfalls aus dem Internet unter https://www.strassen-mv.de/ (unter down-
loads) abgerufen werden.

Verwendete Abkilrzungen:

ARS - BMDV Allgemeines Rundschreiben des BMDV

ASB Anweisung Strafeninformationsbank

BASt Bundesanstalt fur Strallenwesen, Bergisch-Gladbach

BMDV Bundesministerium fur Digitales und Verkehr

DAfStb Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton

FGSV Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen e. V.

LB Leistungsbereich

RAP Stra Richtlinie fur die Anerkennung von Prifstellen fur Baustoffe
und Baustoffgemische im Straflenbau

TL/TP Technische Lieferbedingungen/Technische Prifvorschriften

ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
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5.1

Auflistung der fur den Bauvertrag gultigen Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen

Lfd.
Nr.

Bestandteil
des Bauver-
trages ?

Bezeichnung der ZTV

Ausgabedatum

ZTV-ING, Teil 1-9
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Ingenieurbauten, Ubersicht Giber den Stand der ZTV-ING 84

Ausgabe
2022/10

Hinweise entsprechend der ,Liste der Hinweise zu den ZTV-
ING“9)

Stand 2022/10

ZTV A-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen 4

Ausgabe 2012

ZTV Asphalt-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fir den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt

Ausgabe 2007,
Fassung 2013

ZTV Baumpflege
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fir Baumpflege 7

Ausgabe 2017

ZTV BEA-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen -
Asphaltbauweisen #)

Ausgabe 2009,
Fassung 2013

ZTV BEB-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen -
Betonbauweisen )

einschlieBlich Korrekturen, Stand: August 2016 (FGSV 898) und
Anderungen, Stand: 27.11.2018 (FGSV 895 und FGSV 898)

Ausgabe 2015

ZTV Beton-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
flr den Bau von Fahrbahndecken aus Beton 4

einschliefllich ARS Nr. 27/2012 und ARS Nr. 04/2013 3

Ausgabe 2007

ZTV E-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
far Erdarbeiten im StraRenbau 4

einschlieBlich Korrektur, Stand: 23.08.2019 (FGSV 599)

Ausgabe 2017

ZTV Ew-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fir den Bau von Entwasserungseinrichtungen im Stra-
Renbau ¥

Ausgabe 2014

10.

ZTV FRS
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Fahrzeug-Rlckhaltesysteme 4

Ausgabe 2013,
Fassung 2017

11.

ZTV Fug-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Fugen in Verkehrsflachen 4

Ausgabe 2015

12.

ZTV La-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Landschaftsbauarbeiten im StraRenbau &

Ausgabe 2018
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13.

ZTV Lsw
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2022
fir die Ausflihrung von Larmschutzwanden an Straften 4

Merkblatt Giber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fir Griin-| Ausgabe 2018
dungen und Stahlpfosten von Larmschutzwanden und Uberflug-
hilfen an StraRen (M EBGS-Lsw) 4

einschlieRlich Korrektur, Stand: 15.05.2020

14.

ZTV LW
Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2016
flir den Bau Landlicher Wege 4

15.

ZTVM
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

flir Markierungen auf Stralen 4 Ausgabe 2013
einschliellich ARS Nr. 13/2015 und ARS Nr. 25/2016 3

16.

ZTV Pflaster-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

zur Herstellung von Verkehrsflachen mit Pflasterdecken, Plat- Ausgabe 2020
tenbeldgen sowie von Einfassungen 4

17.

ZTV RDO Beton-StB
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

fir den Bau von Betondecken im Oberbau von Verkehrsflachen Ausgabe 2020
bei Anwendung der RDO Beton 4

18.

ZTV-SA
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
flr Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straften 4 Ausgabe 1997
einschlieBlich ARS Nr. 18/1999 3)

19.

ZTV SoB-StB

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

fir den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau 4 Ausgabe 2020
einschliellich Korrektur, Stand: 04.05.2021

20.

ZTV Verm-StB
Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ausgabe 2001
fir die Bauvermessung im Stralen- und Briickenbau 4

21.

ZTV VZ
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien

fir vertikale Verkehrszeichen 4 Ausgabe 2011
einschlieBlich ARS Nr. 02/2022 3)

@ Bei Kennzeichnung der ZTV in dieser Spalte
" Bezugsquellen (Siehe Tabelle 2)

Bezugsquellen

Bezugsquellen

Verkehrsblatt-Verlag, Schleefstrale 14, 44287 Dortmund

FGSV-Verlag GmbH, Wesselinger Str. 17, 50999 Kdln

Homepage BASt:
https://www.bast.de/DE/Publikationen/Regelwerke/Ingenieurbau/Baudurchfuehrung/ZTV-ING.html

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), Friedensplatz 4,
53111 Bonn, Homepage FLL: https://shop.fll.de/de/

Website des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur:
https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Laerm-
Umweltschutz/Naturschutz/naturschutz.html
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5.2 Landesspezifische Regelungen und Erganzungen
S Strallenbau
S.1 Erganzungen zu den ZTV E-StB

S.1.1 Prifungen

(1) Werden gemél3 ZTV E-StB Abschnitt 14.2.1 die Priifmethoden M 1 oder M 2 festge-
legt, kann vereinbart werden, dass die Ergebnisse der Eigentiberwachungsprifungen
als Kontrollpriifungen tibernommen bzw. anerkannt werden. In diesem Falle muss die
eigenliberwachende Priifstelle eine entsprechende Anerkennung nach RAP Stra fiir
die Priifkombination A3 durch das Landesamt fiir StraBenbau und Verkehr des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern besitzen.

(2) Uber Termine der vom Auftragnehmer gemaR Abschnitt 4.3.1.1 ZTV E-StB durchzu-
fuhrenden Probeverdichtungen und deren Prifung ist die Bautberwachung des Auf-
traggebers rechtzeitig (24 h vorher) zu informieren.

Die Prufergebnisse der Probeverdichtungen sowie die festgelegten Arbeitsanweisun-
gen der Arbeitsverfahren fir den Einbau und das Verdichten des Bodens sind dem
Auftraggeber vor Ausfuhrung der Arbeiten zu Ubergeben.

(3) Vor Uberbauen der Lage eines Prifloses oder dessen Teilflache ist die Bauliberwa-
chung des Auftraggebers rechtzeitig (48 h vorher), zum Zweck der Priufung und der
Feststellung zur Annahme des Prifloses gemay Abschnitt 1.7 ZTV E-StB, zu infor-
mieren. Der Baulberwachung des Auftraggebers sind alle Ergebnisse der Eigentiber-
wachungsprifungen in Form der Prifprotokolle entsprechend den Technischen Priif-
vorschriften TP BF-StB einschlieBlich der statistischen Auswertung (Entscheidungs-
regel) und der Tagesprotokolle vor Uberbauen der Lage eines Priifloses vorzulegen
und zu Ubergeben.

S.2 Erganzungen zu den ZTV SoB-StB

S.21 Prifungen

(1)  Vor Uberbauen der Schicht oder dessen Teilflache ist die Bauiliberwachung rechtzei-
tig (mindestens 48 h) vorher zum Zweck der Prufung zu informieren. Der Bautberwa-
chung des Auftraggebers sind alle Ergebnisse der Eigeniiberwachung vor Uberbauen
der Schicht oder dessen Teilflache zu Gbergeben.

(2) Bei Radwegen erfolgt der Nachweis des Verdichtungsgrades und Verformungsmo-
dules als Kontrollpriifung in Abstédnden von héchstens 1.200 m. Es werden jedoch
mindestens zwei Prifungen durchgefiihrt.

S.3 Erganzungen zu den ZTV Asphalt-StB und ZTV BEA-StB

S.31 Eignungsnachweis

(1) Mindestens 3 Wochen vor Einbaubeginn ist dem Auftraggeber der Eignungsnachweis
einschliellich einer Kopie des Erstprifungsberichtes in einfacher Ausfiihrung vorzu-
legen.
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(2) Folgende nach ZTV Asphalt-StB, Abschnitt 2.3.2 ¢) zusatzliche Angaben bzw. Unter-
lagen mussen im Eignungsnachweis enthalten sein:

- Baumalinahme

- Belastungsklasse

- OZ/ Positionsnummer

- Nachweis der Eigenschaften und geforderten Kategorien der verwendeten Ge-
steinskérnungen und Gesteinskdrnungsgemische gemal TL Asphalt-StB, An-
hang A

- Klassifizierungen des Asphaltgranulates aus der Erstpriifung und des vorgese-
henen Asphaltgranulates gemaR TL AG-StB, Anhang 4.1

- Mischanlage und deren technische Voraussetzungen beziiglich Zugabemenge
des Asphaltgranulates gemaR Abschnitt 6 M-WA 4

- Einbaufirma

- Verformungseigenschaften gem. Abschnitt S.3.2

- Proportionale Spurrinnentiefe aus der Erstpriifung bei AC 22 B S, AC 16 B S,
SMA 11 Sund SMA 8 S

- wenn viskositatsverandertes Asphaltmischgut fir abgesenkte Einbautempera-
tur gefordert ist: zusatzliche Prifungen gemaf Abschnitt 2.3.2 des Merkblattes
flir Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2011 4.

- bei Verwendung viskositatsveranderter Bitumen gemaf den E KvB sind gemaf
Merkblatt fir Temperaturabsenkung von Asphalt, Ausgabe 2021 %), Abschnitt
5.2.1 die zusatzlichen Kennwerte Aquisteifigkeitstemperatur, Phaseniber-
gangstemperatur und Verhalten bei tiefen Temperaturen im Rahmen der Erst-
prifung zu bestimmen und im Eignungsnachweis anzugeben.

(3) Die Nummer der Erstprifung ist auf den Liefer-/Wiegescheinen anzugeben.

S.3.2 Durchfiihrung von Priifungen an StraBenbau- und Polymermodi-

fizierten Bitumen (gem. ARS Nr. 08/2019)

(1) Im Eignungsnachweis ist fir die in Tabelle 1 und 2 aufgeflihrten Bitumensorten des
eingesetzten Frischbindemittels auszuweisen, wie im Rahmen des Bauvertrages, hin-
sichtlich der Auswirkungen auf die Nutzungsdauer, gleichbleibende Asphaltmisch-
guteigenschaften sichergestellt werden kdnnen. Dieser Nachweis gilt als erbracht,
wenn die im Rahmen der Erstprifung und zur Asphaltproduktion verwendeten Bitu-
men in ihren Eigenschaften den Angaben der Tabellen 1 und 2 entsprechen. Der
Nachweis kann auf Grundlage eigener Untersuchungen oder auf Basis der Vorunter-
suchungen des Lieferanten erbracht werden.

Tabelle 1: Verformungseigenschaften von Stralienbaubitumen

Merkmal oder Ein- Priif- Sorten

Eigenschaft heit methode 30/45 50/70 70/100 160/220
Aquisteifigkeittempe- in Anlehnung
ratur T (G*=15 kPa) °C an AL DSR | 52 bis 58 | 47 bis 53 | 42 bis 48 | 35 bis 41
bei 1,59 Hz Prufung
Phasenwinkel (T-Sweep
0 (G*=15kPa) ° oder BTSV) 275 275 275 275
bei 1,59 Hz

Tabelle 2: Verformungseigenschaften von Elastomermodifizierten Bitumen (PmB A)

Merkmal oder Ein- Priif- Sorten
Eigenschaft heit methode 25/55-55 A 10/40-65 A 40/100-65 A

Aquisteifigkeittempe- in Anlehnung
ratur T (G*=15 kPa) °C an AL DSR 48 bis 62 56 bis 68 48 bis 58
bei 1,59 Hz Prufung
Phasenwinkel (T-Sweep
0 (G*=15kPa) ° oder BTSV) <75 <75 <70
bei 1,59 Hz

Ausgabe: November 2023
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(2)

Anderungen der Technischen Lieferbedingungen fiir StraBenbaubitumen und
gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen, Ausgabe 2007/Fassung 2013
(TL Bitumen-StB 07/13) gem. ARS Nr. 08/2019, Anlage Teil A

1)

I

1)

Im Abschnitt 5.3 ,,Ver_‘formungsverhalten — Dynamisches Scherrheometer
(DSR)“ sind folgende Anderungen vorzunehmen:

Bestimmungen des Verformungsverhaltens im Dynamischen Scherrheometer
(DSR) werden-nach-den-DIN-EN-14770 sind nach der ,Arbeitsanleitung zur
Bestimmung des Verformungsverhaltens von Bitumen und bitumenhalti-
gen Bindemitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR)

- Durchfithrung im Temperatursweep® (AL DSR-Priifung (T-Sweep))
durchzufiihren.

Die Me

Im Abschnitt 5.4 ,,Verhalten bei tiefen Temperaturen — Biegebalkenrheo-
meter (BBR)"
sind folgende Anderungen vorzunehmen:

Das Verhalten bei tiefen Temperaturen im Biegebalkenrheometer (BBR) ist
nach der BIN-EN-44774 ,,Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhaltens
von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln bei tiefen Temperaturen
im Biegebalkenrheometer (BBR)“ (AL BBR-Priifung) zu bestimmen. undje-

Im Abschnitt 5.5 ,,Priifungen im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit®
ist die Tabelle 5 durch folgende Version zu ersetzen:

Tabelle 5: Quartalsweise Prifungen an StraBenbau- und Polymermodifi-
zierten ausgewahlter Bindemittelarten und -sorten)

Merkmal oder Ei- Priifmethode Alterungszustand
| genschaft
frisch nach nach
RTFOT- TFOT
Alterung plus PAV-
(DIN EN Alterung?
12607-1) (DIN EN
14769)

Penetration bei 25 DIN EN 1426 X X X

°C

Erweichungspunkt DIN EN 1427 X X X

Ring und Kugel

Verformungsverhal- | AL DSR- X X X

ten im Dynamischen | Priifung

Scherrheometer (T-Sweep)

(DSR)

Verhalten bei tiefen | AL BBR- X == X

Temperaturen — Bie- | Priifung

gebalkenrheometer

(BBR)

1) Die Priifergebnisse sind fiir eine zentrale Auswertung unter

https://lwww.bast.de/DE/Strassenbau/Fachthemen/s3-ARS/Datenbank/Datenbank hid-

den _node.html zur Verfiigung zu stellen. (Anmerkung der Redaktion: Die Datensammlung ist
inzwischen abgeschlossen. Die Priifergebnisse sind nicht mehr zu melden.)

2) bei Priiftemperatur 100 °C und Priifdauer 20 h

Ausgabe: November 2023
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IV)

Im Anhang B ,,Technische Regelwerke*

sind in der Auflistung folgende Erganzungen und Anderungen vorzunehmen:

Bestimmumg-deskomplexen Schermoduls und des
= nkels. D iscl Scherr!
{DSR)
DINEN 4771 B; b haltice Bindermi
FGSV | AL BBR-Priifung Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhal-

tens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-
mitteln bei tiefen Temperaturen im Biegebalken-
rheometer (BBR)

(FGSV 715)

A MSCR P

Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-

(BSR)
AL DSR-Priifung

verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-
mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) —

(T-Sweep)

Durchfilhrung im Temperatursweep (FGSV 722)
lor MSCR-Priif Multinle S - I
Recovery Test (FGSV 723)

()

Anderungen und Erginzungen der Technischen Lieferbedingungen fiir As-

phaltmischgut fiir den Bau von Verkehrsflichenbefestigungen, Ausgabe
2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13) gem. ARS Nr. 08/2019, Anlage Teil B

)] Im Abschnitt 4.2 ,Werkseigene Produktionskontrolle* ist die vorhandene
Tabelle 15 durch die folgende Version zu ersetzen:

Tabelle 15: Zusatzliche Priufungen ausgewahlter Bindemittelarten und -

sorten bei Anlieferung

Merkmal oder Eigenschaft Priifme- Bindemittlarten und | Haufigkeit
thode -sorten
30/45, 25/55-55,
50/70, 10/40-65,
70/100, | 40/100-65
160/220
Verformungsverhalten im Dy-
namischen Scherrheometer AL DSR-
(DSR) Priifung
am frischen Bindemittel (T-Sweep) X X einmal
= = pro 300 t
nach RTFOT-Alterung (DIN | 2d9€er einmal
EN 12607-1) X X pro 1800 t
AL DSR
nach RTFOT-Alterung (DIN Prifung cinmal
EN 12607-1) plus PAV- _gBTSV X X
Alterung® (DIN EN 14769) | BTSY) pro 1800t
Verhalten bei tiefen Tempera-
turen
- Biegebalkenrheometer (BBR) | AL BBR- einmal
nach RTFOT-Alterung (DIN | Priifung X X pro 1800 t
EN 12607-1) plus PAV-
Alterung? (DIN EN 14769)

1) Die Prifergebnisse sind fiir eine zentrale Auswertung unter
https://www.bast.de/DE/Strassenbau/Fachthemen/s3-ARS/Datenbank/Datenbank hid-

den node.html bis Ende des 1. Quartals des Folgejahres zur Verfiigung zu stellen.

(Anmerkung der Redaktion: Die Datensammlung ist inzwischen abgeschlossen. Die Priifergebnisse

sind nicht mehr zu melden.)

2) bei Priiftemperatur 100 °C und Priifdauer 20 h

Ausgabe: November 2023
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Wenn die Priifung des Verformungsverhaltens nach der AL DSR-Priifung
(T-Sweep) erfolgt, ist zu beachten, dass die Priifung nur im linear-
viskoelastischen Bereich (LVE-Bereich) durchgefiihrt werden darf (insbe-
sondere bei gealterten Bindemitteln).

Bei der Anwendung der AL DSR-Priifung (BTSV) sind zuséatzlich zu den
dort geforderten Angaben die Temperatur anzugeben, bei der der kom-
plexe Schermodul G* 50 kPa betridgt, und der bei dieser Temperatur ge-
messene Phasenwinkel &.

i) Im Anhang F ,,Abkiirzungen und Regelwerke*
sind in der Auflistung folgende Erganzungen vorzunehmen:

FGSV | AL BBR-Priifung | Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verhaltens von

Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln bei tiefen
Temperaturen im Biegebalkenrheometer (BBR)

(FGSV 715)
AL DSR-Priifung Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-
(BTSV) verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-

mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) — Teil

4: Durchfiihrung des Bitumen-Typisierungs-Schnell-

verfahren (FGSV 720)

AL DSR-Priifung Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-

(T-Sweep) verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-

mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) —

Durchfiihrung im Temperatursweep (FGSV 722)

AL DSR-Prif Arboi e Bost] ort ral
- i 0. m

dyRa Sell;es';' Spepe__E £o :Feéesz(zgfglg) Foit 2. Duronith

(4) Anderungen und Erganzungen der Zusitzlich Technischen Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien fiir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen, Ausgabe
2007/Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13) gem. ARS Nr. 08/2019, Anlage Teil
Cc

1) Im Abschnitt 5.3.1 ,,Kontrollprifungen®
sind folgende Anderungen und Erganzungen vorzunehmen:

Unterpunkt ,Bindemittel”

Vom Bindemittel, das verwendet wird, soller kbnnen am Asphaltmischwerk
Durchschnittsproben, bestehend aus 3 Teilproben von je 2 kg, enthommen wer-
den. Hiervon wird eine Teilprobe untersucht. Die Untersuchungen sollen analog
den TL Asphalt-StB 07/13, Tabelle 15, durchgefihrt werden.

Unterpunkt ,, Asphaltmischgut und fertige Leistung*”

Erganzend zu den in Tabelle 26 angegebenen Prifungen sollen bei Verwen-
dung von Stralenbaubitumen sowie von Polymermodifizierten Bitumen am
rickgewonnenen resultierenden Bindemittel zur_Erfahrungssammlung bei
ausgewahlten BaumaBnahmen die nachstehenden Prifungen durchgefiihrt
werden:
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S.3.3
(1)

1)

Merkmal oder Eigenschaft Prifmethode Resultierende Binde-
mittlarten und -sorten
30/45, 25/55-55,
50/70, 10/40-65,
70/100 40/100-65
am rickgewonnenen Bindemittel
Penetration bei 25 °C DIN EN 1426 X X
Verformungsverhalten im Dynami- | AL DSR-
schen Scherrheometer (DSR) Priifung X X
(T-Sweep) = =
Verhalten bei tiefen Temperaturen | AL BBR- X X
— Biegebalkenrheometer (BBR) Priifung = =
am riickgewonnen und PAV "-gealterten Bindemittel
Penetration bei 25 °C DIN EN 1426 X X
Verformungsverhalten im Dynami- | AL DSR-
schen Scherrheometer (DSR) Priifung X X
(T-Sweep)
Verhalten bei tiefen Temperaturen | AL BBR- X X
— Biegebalkenrheometer (BBR) Priifung = =

1) bei Priiftemperatur 100 °C und Priifdauer 20 h

Bei Priifung des Verformungsverhaltens nach der AL DSR-Priifung (T-
Sweep) ist zu beachten, dass die Priifung nur im linear-Viskoelastischen-
Bereich (LVE-Bereich) durchgefiihrt werden darf.

Die Priifergebnisse sind fiir eine zentrale Auswertung bis zum Ende des
1. Quartals des Folgejahres unter https://www.bast.de/DE/Strassen-
bau/Fachthemen/s3-ARS/Datenbank/Datenbank hidden node.html zur

Verfligung zu stellen. (Anmerkung der Redaktion: Die Datensammiung ist inzwischen ab-
geschlossen. Die Priifergebnisse sind nicht mehr zu melden.)

Die neue Formulierung ersetzt im Absatz 1 die vorhandenen Regelungen be-
ginnend ab Satz 2 bis nach dem vierten Spiegelstrich.

Im Anhang D ,,Abkiirzungen und Regelwerke*
sind folgende Anderungen und Erganzungen vorzunehmen:

FGSV | AL BBR-Priifung | Arbeitsanleitung zur Bestimmungqg des Verhaltens
von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln bei
tiefen Temperaturen im Biegebalkenrheometer
(BBR)

(FGSV 715)

AL-MSCR-Prit- Arbeitsanleitung zur Bestimmung des Verformungs-
fung(DSR) verhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Binde-
AL DSR-Priifung | mitteln im Dynamischen Scherrheometer (DSR) —
(T-Sweep) Durchfiihrung im Temperatursweep (FGSV 722) der

MSCR-Prifung-{multiple-Stress Greep-an-Recovery

Test{EGSV.723)

Kontrollprufungen

Bei Radwegen erfolgt die Kontrollpriifung am Asphaltmischgut und der eingebauten Schicht
in Abstédnden von héchstens 1.200 m. Es werden jedoch mindestens zwei Priifungen durch-

gefiihrt.
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S.4

S.3.4 Zusatzliche Kontrollpriufungen

(1)

Erganzend zu den ZTV Asphalt-StB, Abschnitt 5.3.2 gilt: Der Auftragnehmer darf die
Durchfiihrung zusatzlicher Kontrollprifungen nur bis spatestens 2 Monate nach Ein-
gang der Mangelriige des Auftraggebers verlangen.

Zusatzliche Kontrollprifungen des Hohlraumgehaltes und/oder des Verdichtungsgra-
des kénnen nur bis spatestens 14 Tage nach Eingang der Mangelriige verlangt wer-
den, wenn bei Eingang der Mangelriige die Baustrecke bereits unter Verkehr liegt.
Erfolgt die Verkehrsfreigabe der Baustrecke erst nach Eingang der Mangelrige, gilt
die Frist von 14 Tagen flr zusatzliche Kontrollprifungen des Hohlraumgehaltes
und/oder des Verdichtungsgrades ab Verkehrsfreigabe, wobei die Frist von 2 Mona-
ten nach Eingang der Mangelriige nicht Gberschritten werden darf.

S.3.5 Schiedsuntersuchungen in Verbindung mit DIN EN 12697

(1)

Erganzend zu den ZTV Asphalt-StB, Abschnitt 5.3.3 gilt: Die Frist von 2 Monaten nach
Eingang der Mangelrtige zur Antragstellung auf Durchflihrung einer Schiedsuntersu-
chung gilt grundsatzlich fur alle gepruften Kenngréf3en.

Schiedsuntersuchungen bzgl. des Hohlraumgehaltes und/oder des Verdichtungsgra-
des kénnen nur bis spatestens 14 Tage nach Eingang der Mangelriige verlangt wer-
den, wenn bei Eingang der Mangelriige die Baustrecke bereits unter Verkehr liegt.
Erfolgt die Verkehrsfreigabe der Baustrecke erst nach Eingang der Mangelrige, gilt
die Frist von 14 Tagen flr zusatzliche Kontrollprifungen des Hohlraumgehaltes
und/oder des Verdichtungsgrades ab Verkehrsfreigabe, wobei die Frist von 2 Mona-
ten nach Eingang der Mangelriige nicht GUberschritten werden darf.

Erganzungen zu den TL Beton-StB 07 und ZTV Beton-StB 07

S.4.1 TL Beton-StB 07, Anderungen gem. ARS Nr. 04/2022

Der Abschnitt 2.2.2 in den TL Beton-StB 07 ist wie folgt gedndert und anzuwenden:
Die Absétze 1 bis 3:

,Fur die Herstellung der Decken ist in der Regel ein Portlandzement CEM | der
Festigkeitsklasse 32,5 R oder alternativ 42,5 N nach DIN EN 197-1 oder DIN
1164-10 zu verwenden.

Der Zement CEM | 32,5 R muss folgende Anforderungen erflillen:
— der Wassergehalt zur Erzielung der Normsteife (Wasseranspruch) darf 28,0
M.-% nicht Gberschreiten
— die Druckfestigkeit im Alter von 2 Tagen darf 29,0 MPa (N/mm?) nicht Gber-
schreiten
— die Mahlfeinheit bestimmt als spezifische Oberflache darf 3500 cm?/g nicht
Uberschreiten.

In Abstimmung mit dem Bauherrn kdnnen auch folgende Zemente nach DIN EN
197-1 oder DIN 1164-10 der Festigkeitsklasssen 32,5 oder 42,5 verwendet wer-
den:

— Portlandhittenzement CEM II/A-S oder CEM II/B-S

— Portlandschieferzement CEM II/A-T oder CEM II/B-T

— Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL
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— Hochofenzement CEM IlI/A (mindestens der Festigkeitsklasse 42,5 N).*
werden ersetzt durch:
»Fur die Herstellung der Decken sind in der Regel flir den Oberbeton
Zemente CEM | und CEM II/A-S
far den Unterbeton

Zemente CEM |, CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM Il/A-
LL und CEM IIlI/A (max. Huttensandgehalt: 50 %)

der Festigkeitsklasse 42,5 nach DIN EN 197-1 zu verwenden. Die Zemente fiir
Ober- und Unterbeton dirfen sich um maximal eine Festigkeitsklasse unterschei-
den.

In Abstimmung mit dem Bauherrn kénnen fur den Oberbeton auch Zemente CEM
[1/B-S, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM II/A-LL und CEM III/A (max. Huttensandge-
halt: 50 %) nach DIN EN 197-1 verwendet werden. In diesem Fall muss der Ze-
ment eine Druckfestigkeit nach 2 Tagen bei Prifung nach DIN EN 196-1 von min-
destens 20 MPa aufweisen.”

Zusatzlich wird der bisherige Absatz 7:

,Die Einbaugemische fir zweischichtige Decken missen im Oberund Unterbeton
mit Zement der gleichen Art und Festigkeitsklasse hergestellt werden.”

gestrichen.

S.4.2 ZTV Beton-StB 07, Korrekturen, Stand: August 2012

(1) Mit dem Papier ,ZTV Beton-StB 07, Korrekturen, Stand: August 2012“ (ARS Nr.
27/2012) werden die Abschnitte 2.1.3, 3.1.4.1, 3.3.4.1, 5.3, 5.4 sowie die Anhange F
und G der ZTV Beton-StB 07 wie folgt geandert oder erganzt:

Auf Seite 19 im Abschnitt 2.1.3 lautet der 3. Absatz (Vertragstext):

Kerben in Querrichtung sind durch Einrutteln oder Einschneiden auszubilden. An-
schllisse an vorhandene Schichten sind geradlinig und senkrecht auszubilden.

Der erste Spiegelstrich des letzten Absatzes lautet (Richtlinientext):

— Einschneiden von Kerben

Auf Seite 27 istim Abschnitt 3.1.4.1 nach dem 2. Absatz ein neuer Absatz einzufligen
(Richtlinientext):

Im Fall von zeitweisen Verkehrsfiihrungen an Baustellen kann von der vorstehenden

Festlegung zur Lage von Langsfugen und Rollspuren abgewichen werden.

Auf Seite 28 ist im Abschnitt 3.1.4.1 im vorletzten Absatz das Wort “mittig” ersatzlos
zu streichen.
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Auf Seite 48 ist im Abschnitt 3.3.4.1 folgender Text sowie nachfolgende Tabelle zu
erganzen:

Wird die Festigkeit an einem Bohrkern in einem Alter Gber 60 Tagen ermittelt, ist ein
Zeitbeiwert z in Abhangigkeit vom tatsachlichen Prifalter und dem verwendeten Ze-
ment zu berlcksichtigen. In diesem Fall ist die nach TP-Beton StB, Abschnitt 4.2.4.1
ermittelte Druckfestigkeit mit dem entsprechenden Zeitbeiwert nach Tab. 1a zu mul-
tiplizieren.

Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Tabelle 1a
Prifalter in Tagen Zeitbeiwert z
CEM I CEM 11/
60 1,00 1,00
120 0,92 0,95
180 0,88 0,93
360 und mehr 0,82 0,92

Auf Seite 56 sind die Abschnitte 5.3 und 5.4 zu ersetzen durch:

5.3 Abrechnung

Siehe § 14 VOB/B

5.3.1 Abrechnung von Mehrbreiten, Mehrlangen und Mehr-Einbaudicken

5.3.1

Ist die Abrechnung von Tragschichten bzw. Betondecken im Bauvertrag nach
Einbaudicken vorgeschrieben, ist fur jede Schicht nachzuweisen, wie weit die
Einbaudicke mit der vertraglich vereinbarten Einbaudicke Ubereinstimmt.

Die Vergltung von Mehrbreiten, Mehrlangen und Mehr-Einbaudicken wird in
den folgenden Abschnitten geregelt.

Darlber hinaus werden sie nur vergutet, wenn die Ausfiihrung von Auftragge-
ber schriftlich angeordnet worden ist. Die Anordnung hat der Auftragnehmer vor
Ausflhrung zu beantragen, wenn Mehrmengen aus Grunden (konstruktive oder
planerische Grinde), die er nicht zu vertreten hat, erforderlich werden.

.1 Tragschichten

Als Einbaudicke gilt das arithmetische Mittel aller Einzelwerte der Einbaudicke
der Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln Uber das gesamte Baulos. Bei
der Ermittlung des Mittelwertes durfen Einzelwerte nur bis zu 20 % Uber Sol-
leinbaudicke berticksichtigt werden.

5.3.1.2 Betondecken

Als Einbaudicke gilt das arithmetische Mittel aller Einzelwerte der Deckenab-
schnitte gleicher Fertigungsbreite Gber das gesamte Baulos. Bei der Ermittlung
des Mittelwertes durfen Einzelwerte nur bis zu 15 % Uber Solleinbaudicke be-
ricksichtigt werden.
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5.3.1.3 Dickenausgleich
5.3.1.3.1 Mehr-Einbaudicken

Mehr-Einbaudicken einer Schicht werden bis zu den in den Abschnitten 5.3.1.1
und 5.3.1.2 genannten Grenzwerten zum Ausgleich von Minder-Einbaudicken
darunter liegender, nach dem Bauvertrag auszufihrender Oberbauschichten
herangezogen.

Mehr-Einbaudicken einer Betondecke werden ebenfalls zunachst zum Aus-
gleich von Minder-Einbaudicken darunter liegender Oberbauschichten heran-
gezogen. Die dann verbleibende Mehr-Einbaudicke der abzurechnenden De-
cke wird im Abrechnungseinheitspreis vergitet, jedoch nur bis zu 1,5 cm Uber
der im Bauvertrag vorgeschriebenen Einbaudicke.

5.3.1.3.2 Minder-Einbaudicken

Minder-Einbaudicken der einzelnen Tragschichten werden abgezogen, soweit
sie nicht durch Mehr-Einbaudicken dartber liegender Tragschichten oder
Schichten der Decke ausgeglichen worden sind.

5.3.1.4 Abrechnungseinheitspreis

Ist eine Mehr- oder Minder-Einbaudicke bei der Abrechnung zu berutcksichtigen,
wird der vereinbarte Einheitspreis abzlglich der gegebenenfalls darin enthalte-
nen Kosten flir Fugen und Betonstahleinlagen entsprechend dem Verhaltnis der
zu vergutenden Einbaudicke zu der vorgeschriebenen Einbaudicke geandert
und der Abrechnung zugrunde gelegt (Abrechnungseinheitspreis).

5.3.2 Abrechnung nach Einbaugewicht bei Tragschichten

Mehr-Einbaugewichte einer Tragschicht werden zunachst zum Ausgleich von
Minder-Einbaugewichten darunter liegender nach dem Bauvertrag auszufiih-
render Oberbauschichten herangezogen. Das dann verbleibende Mehr-Einbau-
gewicht der abzurechnenden Tragschicht wird nur vergutet, wenn der Auftrag-
geber hierflr schriftlich einen Auftrag erteilt hat.

Bei der Ermittlung des Mittelwertes durfen Mehr-Einbaugewichte nur bis zu 20
% berucksichtigt werden. Daruber hinausgehende Einbaugewichte werden nur
vergutet, wenn der Auftraggeber hierfiir schriftlich einen Auftrag erteilt hat.

Minder-Einbaugewichte der einzelnen Tragschichten werden abgezogen, so-
weit sie nicht durch Mehr-Einbaugewichte darlber liegender Tragschichten
oder Schichten der Decke ausgeglichen worden sind.

Ist ein Mehr- oder ein Minder-Einbaugewicht bei der Abrechnung zu berlcksich-
tigen, so wird der vereinbarte Einheitspreis entsprechend dem Verhaltnis des
zu vergutenden Einbaugewichtes zu dem vorgeschriebenen Einbaugewicht ge-
andert und der Abrechnung zugrunde gelegt (Abrechnungseinheitspreis).

5.3.3 Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe
Werden Baustoffe vom Auftraggeber beigestellt, gelten flir die Abrechnung von
Mehr- und Mindereinbaudicken und Mehr- und Minder-Einbaumengen die Ab-

schnitte 5.3.1.3.1 und 5.3.1.3.2 entsprechend. Bei der Anderung wird der Ein-
heitspreis fur die vom Auftragnehmer zu erbringende Leistung zugrunde gelegt.
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Auf Seite 68 (Anhang F) muss es in der Spalte (1) heil3en:

i) Diibellage®

Auf Seite 71 (Anhang G, Teil A 4) ist die Formel wie folgt zu korrigieren:

1
A=—.(11p-4.5)EP-F
100( p—4,5)

S.43 Vermeidung von Schaden an Fahrbahndecken aus Beton in Folge
von Alkali-Kieselsaure-Reaktion (AKR — gem. ARS Nr. 04/2013)

(1)  FUrden Neubau und die Erneuerung von Fahrbahndecken aus Beton fir Bundesfern-
stralen der Belastungsklassen Bk 100 bis Bk 1,8 gemall RStO 12 (Feuchtigkeits-
klasse WS) gilt:

Bei allen neuen BaumalRnahmen, bei denen die ZTV Beton-StB 07 und TL Beton-StB
07 Vertragsbestandteil sind, sind die Regelungen im Abschnitt 2.1.2 der TL Beton-
StB 07 beginnend mit Satz 4, Seite 15 ,Fur Gesteinskérnungen, die in Fahrbahnde-
cken aus Beton verwendet werden sollen,...“ bis einschlieRlich Satz 12, Seite 16 ,Die
Stellungnahme zum Beton muss von einem der Gutachter erstellt worden sein, die
die Eignung der Gesteinskdrnungen bestatigt haben.” nicht mehr anzuwenden.

Stattdessen gelten nachfolgende Regelungen:

Der Nachweis der Unbedenklichkeit der gewahlten groben Gesteinskdrnung nach
DIN EN 12620 mit Korngruppen d > 2 mm bzw. des Fahrbahndeckenbetons hinsicht-
lich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion ist gemaf einer der drei nach-
stehenden Verfahrensbeschreibungen zu fiihren. Zum Nachweis ist eine, den jewei-
ligen Anforderungen und dem vorhandenen zeitlichen Vorlauf angepasste Variante
durch den Auftragnehmer auszuwahlen.

Verfahrensbeschreibungen (V1 bis V3)

(V1) Der Nachweis der Eignung einer konkreten Betonzusammensetzung hinsicht-
lich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion flr ein bestimmtes Bau-
vorhaben erfolgt durch einen vom BMVI bzw. von der BASt anerkannten AKR-
Gutachter. Art und Umfang der Untersuchung liegen im Ermessen des Gutach-
ters. Das konkrete Bauvorhaben ist im Gutachten zu benennen.

Erfolgt der Nachweis durch eine AKR-Performance-Prifung, ist mit einer Pruf-
dauer von etwa neun Monaten zu rechnen. Der Eignungsnachweis vor Beto-
nierbeginn erfolgt in diesem Fall analog der Bestatigungsprifung der WS-
Grundprifung. Es gelten die gleichen Fristen wie bei der WS-Grundprufung.

Das Ergebnis der AKR-Performance-Prifung kann flr eine Dauer von vier Jah-
ren fUr eine Bewertung herangezogen werden. Nach Ablauf dieser Frist muss
ein erneutes Gutachten erstellt werden.

In allen Gbrigen Fallen betragt die Geltungsdauer des Gutachtens maximal zwei
Jahre.
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(V2) Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit Korngruppen d > 2
mm einer bestimmten Lagerstatte hinsichtlich der Vermeidung einer schadigen-
den AKR erfolgt gemaR Anlage zum ARS Nr. 04/2013 ,WS-Grund- und Besta-
tigungsprufung zur Beurteilung der Eignung von groben Gesteinskérnungen fir
die Feuchtigkeitsklasse WS* durch eine unabhangige WS-Grundprifung im
Vorfeld und eine WS-Bestatigungsprifung bei konkretem Bedarf fir eine Bau-
maflnahme. Diese Prifungen sind vom jeweiligen Gesteinslieferanten/Betrei-
ber der Gewinnungsstatte zu veranlassen.

Fir die WS-Grundprifung werden alle fir den Bau von Fahrbahndecken aus
Beton zur Verwendung vorgesehenen Lieferkérnungen der Gewinnungsstatte
zunachst mit einem Schnelltest nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie geprift. Weiter-
hin wird von einem anerkannten AKR-Gutachter an ausgewahlten Korngruppen
die Eignung der Gesteinskérnung hinsichtlich der Vermeidung einer schadigen-
den AKR in einem WS-Betonversuch mit einem festgelegten Priifzement und
einem Prifsand untersucht. Bei bestandener WS-Grundprifung werden in re-
gelmaRigen Abstanden oder rechtzeitig vor Betonierbeginn WS-Bestatigungs-
prifungen in Form von Schnelltests nach Teil 3 der Alkali-Richtlinie durchge-
fuhrt, die dann mit den Ergebnissen der WS-Grundprifung verglichen werden.
Bei unzulassiger Abweichung der Ergebnisse, die sich auch bei einer wieder-
holten WS-Bestatigungsprifung ergibt, obliegt es dem AKR-Gutachter die wei-
tere Vorgehensweise festzulegen. Der genaue Umfang der Prifungen, ihre
Durchfiihrung und die Giiltigkeit des Prifergebnisses werden in der Anlage zum
ARS Nr. 04/2013 geregelt.

(V3) Der Nachweis der Eignung grober Gesteinskérnungen mit Korngruppen d > 2
mm hinsichtlich der Vermeidung einer schadigenden Alkalireaktion fir die Ver-
wendung in Fahrbahndecken aus Beton erfolgt durch einen anerkannten AKR-
Gutachter auf der Grundlage einer positiven Beurteilung nach den Verfahrens-
beschreibungen (V1) und (V2). Die positiv bewerteten Gesteinskdrnungen bzw.
positiv bewerteten Betonrezepturen werden in einer Liste gefihrt, die der Inter-
netseite der BASt http://bast.de zu entnehmen ist. Eine Empfehlung fir die Auf-
nahme weiterer Gesteinskdérnungen in diese Liste ist auf Veranlassung und
nach Zustimmung des Auftraggebers des Gutachtens durch den AKR-Gutach-
ter auszusprechen. Alle erforderlichen Unterlagen sind hierfiir bei der BASt ein-
zureichen.

Feine Gesteinskdrnungen (D < 2 mm), die nach Teil 2 der Alkali-Richtlinie, Ausgabe
2007 gepruft und Gberwacht werden mussen, durfen nur verwendet werden, wenn sie
in die Alkaliempfindlichkeitsklasse E I-O — E I-OF eingestuft sind und deren Uberkorn-
anteil nicht mehr als 10 M.-% betragt. Das Zertifikat Uber die Einstufung in die Alkali-
empfindlichkeitsklasse ist dem Gutachten flr die grobe Gesteinskérnung beizufligen.

Feine Gesteinskdrnungen (D < 2 mm) aus Gewinnungsstatten im Geltungsbereich
der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007, die nicht nach Teil 2 geprift und Gberwacht wer-
den mussen, dirfen ohne gutachterliche Beurteilung hinsichtlich Alkaliempfindlichkeit
verwendet werden, wenn der Uberkornanteil nicht mehr als 10 M.-% betragt. Bei ei-
nem Uberkornanteil von mehr als 10 M.-% darf diese feine Gesteinskérnung (D < 4
mm) verwendet werden, wenn ihre Unbedenklichkeit hinsichtlich einer schadigenden
AKR nachgewiesen wurde. Hierfur ist ein Gutachten von einem anerkannten AKR-
Gutachter vorzulegen.

Feine Gesteinskérnungen aus Gewinnungsstatten aullerhalb des Geltungsbereichs
der Alkali-Richtlinie, Ausgabe 2007 dirfen verwendet werden, wenn ihre Unbedenk-
lichkeit hinsichtlich einer schadigenden AKR nachgewiesen wurde. Hierflr ist ein Gut-
achten von einem anerkannten AKR-Gutachter vorzulegen.
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(2)

(1)
S.5

(1)

(1)

(1)

(2)

3)

(4)

S.6

Die Geltungsdauer fir diese Gutachten betragt maximal vier Jahre.

Der Nachweis, in dem die Unbedenklichkeit hinsichtlich der Vermeidung einer scha-
digenden AKR bestéatigt wird, ist dem Auftraggeber spatestens sieben Tage vor dem
Betonieren erganzend zur Erstprifung des fur die Verwendung vorgesehenen Betons
vom Auftragnehmer vorzulegen.

Die fur die Erstellung der AKR-Gutachten anerkannten Einrichtungen sind der Inter-
netseite http://bast.de (=>Stralenbau - Qualitdtsbewertung - Listen) zu entneh-
men. Die Anerkennung weiterer AKR-Gutachter erfolgt durch das BMVI bzw. die
BASt. Sobald die Anerkennung des AKR-Gutachters erlischt, verlieren diese Gutach-
ten ihre Glltigkeit.

Recyclierte Gesteinskdrnung aus Betonbruch darf nicht verwendet werden.

S.4.4 Gesteinskornungen fir Tragschichten mit hydraulischen Binde-

mitteln
Recyclierte Gesteinskdrnung aus Betonbruch darf nicht verwendet werden.

Erganzungen fiir die Pflasterbauweise nach ZTV Pflaster-StB
20

S.5.1 Unterlage

Erganzend zu Pkt. 2.3.4.4 ZTV SoB-StB, Pkt. 2.1.6 ZTV Beton-StB und Pkt. 4.2.5
ZTV Asphalt-StB ist fir die Unterlage von Pflasterdecken hochstens eine Unebenheit
von 1 cm bezogen auf eine 4 m lange Messstrecke zugelassen.

S.5.2 Randeinfassungen

Der frische Fundament- und Rickenstiutzenbeton ist durch Nassbehandlung oder
Aufbringen einer Wasser haltenden Abdeckung nachzubehandeln.

Erganzungen zu den TL M 06 und ZTV M 13

zu TL M 06, Abschnitt 2 — Allgemeines

Fiar die Herstellung von Markierungen sind ungebrauchte Markierungssysteme zu
verwenden; Sichtzeichen kdnnen hingegen mehrfach eingesetzt werden.

Der zweite Satz im Abschnitt 3.1 ,Allgemeine Anforderungen® der TL M 06 gilt nicht.
zu ZTV M 13, Abschnitt 4.3 und 4.4 — Tagessichtbarkeit und Nachtsichtbarkeit

Fur die Abnahme von Verkehrsfreigabemarkierungen gelten die Anforderungen an
die Tages- und Nachtsichtbarkeit flir endgultige Markierungssysteme im Neuzustand.

Der letzte Absatz des Abschnittes 4.3 gilt nicht.
zu ZTV M 13, Abschnitt 7.1.3.3 — Mustergleichheitsprifungen

Die qualifizierte Probenahme ist durch die gepriifte Fachkraft fir Fahrbahnmarkierun-
gen (nach ZTV M 13) auf dem Probenentnahmeprotokoll entsprechend Anhang A 4.1
zu bestatigen.

zu ZTV M 13, Abschnitt 7.1.3.4 — Prifungen der fertigen Leistung im Neuzustand

Ausgabe: November 2023 Seite 17 von 23



StraRenbauverwaltung Mecklenburg-Vorpommern,
Baubeschreibung Teil 5 — Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Soweit der Auftraggeber in Ubereinstimmung mit dem Abschnitt 7.1.3.4 der ZTV M
13 die Prifung der fertigen Leistung im Neuzustand mit dem Bauvertrag als Beson-
dere Leistung auf den Auftragnehmer Ubertragen hat, liegt der Zeitpunkt der Prifung
im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers. Fur die Prifung gelten dann grund-
satzlich die Anforderungen im Neuzustand.

(5) zuZTV M 13, Abschnitt 15.2 — Mustergleichheit

Die Markierungen sind getrennt nach Chargen-Nummern aufzumessen. Die fir das
jeweilige Aufmald gultige Chargen-Nummer ist deutlich auf dem AufmalRblatt zu ver-
merken. Aufmalle ohne Chargen-Nummer werden als eine Charge betrachtet.

S.7 Erganzungen zu den ZTV-SA (gem. ARS Nr. 24/2021)

Die Beleuchtungsanlage der Arbeitsstelle ist so auszulegen, dass Flimmern und Strobo-
skopeffekte vermieden werden. Farbiges Licht ist nicht anzuwenden. Im Hinblick auf die
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer ist die Beleuchtungsanlage nach Moglichkeit im Bereich
der vom Verkehr entfernten Fahrbahnbegrenzung zu positionieren.

In Arbeitsstellen von langerer Dauer kann durch die Beleuchtungsanlage ebenfalls eine
Beleuchtung des Verkehrsbereiches erzeugt werden. Wenn die mittlere Fahrbahnleucht-
dichte des Verkehrsbereichs mindestens 0,75 cd/m? betragt und die Beleuchtung in dunkler
Umgebung endet, ist mithilfe von zusatzlichen Leuchten besonders am Ende der beleuch-
teten Arbeitsstelle eine Adaptationsstrecke von mindestens 50 m vorzusehen. Um eine
Blendung zu vermeiden, darf die Schwellenwerterh6hung maximal 15 % innerhalb des Ver-
kehrsbereiches betragen.

S.8 Erganzungen zu den ZTV La-StB

Zu 4.4.2 Pflanzenlieferung

(1) Bei Hochstammpflanzungen gelten die Regelungen des Kapitels 6.2 Transport auf
der Baustelle der ,Empfehlungen fiir Baumpflanzungen - Teil 1, Planung, Pflanzar-
beiten der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V.
(FLL).

Zu 4.4.9 Pflanzschnitt

(1) Bei Hochstammpflanzungen gelten die Regelungen der Kapitel 6.3 Pflanzschnitt und
6.4 Wurzelbehandlung der ,Empfehlungen fir Baumpflanzungen - Teil 1, Planung,
Pflanzarbeiten® der FLL. Die insgesamt entnommene Astmenge soll 30 % der Kro-
nenmasse nicht Uberschreiten.

4.5.3 Entwicklungspflege

(1) Bei Hochstammpflanzungen im Stralenbereich gelten fir SchnittmalRnahmen der
Jungbaumpflege die Regelungen des Kapitels 9.2 der ,Empfehlungen fir Baumpflan-
zungen - Teil 1, Planung, Pflanzarbeiten® der FLL. Als Richtwert fiir das Verhaltnis
von Stammlange zur Kronenhdhe nach dem Schnitt gilt ein Verhaltnis von 60:40. Die
insgesamt entnommene Astmenge soll 30 % der Kronenmasse nicht Gberschreiten.

Konstruktiver Ingenieurbau

K.A1 Erganzungen zu den ZTV-ING

K.1.1 Zu Teil 1, Abschnitt 2 — Technische Bearbeitung

Zu 2.4 Ausfuhrungszeichnungen
(1)  Fur die Schriftfelder sind die vom Auftraggeber Gbergebenen Muster zu nutzen.
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(2) Fur die Erarbeitung der Ausfiihrungsunterlagen ist die Hohe DHHN 2016 zugrunde
zu legen.

Zu 4 Bestandsunterlagen

(1)  Fur die Schriftfelder sind die vom Auftraggeber Gbergebenen Muster zu nutzen.

(2) Die Bestandsunterlagen zum Bauwerk sind dem Auftraggeber vor der endglltigen
Fertigstellung zur Prifung als Papierausdruck aus der Rasterdatei und als Datei in
dem vom Auftraggeber geforderten Format vorzulegen und nach eventuell erforderli-
cher Korrektur in der nach der Leistungsbeschreibung geforderten Anzahl an den
Auftraggeber zu liefern.

K.1.2 Zu Teil 2, Abschnitt 2 — Griindungen

Zu 3.1.1 Alilgemeines

(1) Sind bei Tiefgrindungen Probebelastungen vorgesehen und sind hierzu in der Bau-
beschreibung, LB Teile 1 und 3, keine abweichenden Aussagen enthalten, so sind
die, fur die Probebelastung notwendigen Pfahle und Belastungseinrichtungen nach
gepriften und mit dem Freigabevermerk des Auftraggebers versehenen Bauausfih-
rungsunterlagen, einschliellich der Prifung und Abnahme wie beim Verfahren fir
Baubehelfe, auszuflihren.

(2) Die Festlegungen zur weiteren Bauausfiihrung (z.B. Herstellung der Bauwerkspfahle,
weitere Probebelastung(en)) sind im Ergebnis der Auswertung der Probebelastung
vorzunehmen und darauf aufbauend erfolgt die Prifung der auf Grundlage der Pro-
bebelastung erstellten Bauausfuhrungsunterlagen und die Erteilung der Freigabe zur
Bauausflihrung.

K.1.3 Zu Teil 3, Abschnitt 1 — Beton

Zu 2 Anforderungen an die Ausgangsstoffe
(1) Besondere Anforderungen bestehen an die Ausgangsstoffe fir Beton von Briicken-
und sonstigen Ingenieurbauwerken. Uber die Anforderungen der giiltigen Alkali-Richt-
linie des DAfStb hinaus ist folgendes zu beachten:
1. Es sind grundsatzlich Gesteinskornungen der Alkaliempfindlichkeitsklasse E |
zu verwenden.
2. Fir Zuschlage mit einem Korndurchmesser > 4 mm ist nur gebrochenes Fels-
gestein zu verwenden.
3. Die Forderungen des DIN-Fachberichtes 100 sind einzuhalten. Zuséatzlich sind
die verwendeten Gesteinskérnungen nach a) DIN EN 1367-1 und b) DIN EN
1367-2 hinsichtlich ihrer Frostbestandigkeit zu prifen. Dabei ist der Massever-
lust auf < 0,4 % (a)) bzw. <18 % (b)) zu begrenzen.
4, Es ist grundsatzlich die Anwendung von NA-Zementen vorzusehen.
(2) Das Prifzeugnis Uber die Erfullung der erhdhten Anforderungen des Betonzuschla-
ges entsprechend (1) darf zum Zeitpunkt der Eignungsprifung nicht alter als 4 Mo-
nate und zum Zeitpunkt des Betonierens nicht alter als 1 Jahr sein.

K.1.4 Zu Teil 6, Abschnitt 8 — Lager und Gelenke

Zu 1 Aligemeines
(1) Bauzeitliche Lagerung und Absenkung tiberhéht hergesteliter Uberbauten:

- Die Uberbauten sind im Bauzustand so zu lagern, dass zu jedem Zeitpunkt eine
mittige Lasteintragung auf den Absenkstapeln und Pressenstapeln gewahrleis-
tet ist.

- Die Horizontalkrafte in Querrichtung sind durch FUhrungstrager aufzunehmen.

- Verformungen in Langsrichtung sind durch eine verschiebliche Lagerung aus-
zugleichen.
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(2) Die Gleitflachen von Gleitlagern sind durch Faltenbalg zu schiitzen. In dem zurtick-
geschobenem Zustand missen die planmalig nutzbaren Gleitflachen frei und die
Gleitspalthohen messbar sein.

(3) Auf die Herstellung von horizontalen Pressenaufstellflachen kann verzichtet werden,
wenn die Markierungen der Pressenansatzpunkte am Bauwerk dauerhaft im Beton
hergestellt sind. Farbmarkierungen als alleinige Markierung sind nicht zugelassen.

K.1.5 Zu Teil 8, Abschnitt 1 — Larmschutzwande

Zum Nachweis der Griindungskorper
Die Berechnung der Einspannlangen fur Stahlprofile gemaf dem ,Merkblatt Gber Ent-
wurfs- und Berechnungsgrundlagen fir Grindungen und Stahlpfosten von Larm-
schutzwénden und Uberflughilfen an Stralen (M EBGS-Lsw) Ausgabe 2018 ist nicht
ausreichend.

(1) Bei einer Berechnung entsprechend o. g. Merkblatt ist in jedem Fall der Nachweis der
Flanschbiegung zu fuhren.

(2) Alternativ kann die Bestimmung der erforderlichen Einspannlange mit:

2

erft,_p= 2,193% +\/8,772%+ 7,1 16912”

2

erfolgen.
Dabei wird von einer zuldssigen Betondruckspannung von o, = 0; = 5,00 N/mm? aus-
gegangen.

K.2 Erganzungen zur DIN 1076

K.2.1 1. Hauptprufung

(1) Der Termin der 1. Hauptpriifung ist rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Muss in Abhangigkeit vom Baufortschritt der Gesamtmalnahme eine gegeniber dem
Bauvertrag veranderte Besichtigungstechnik zur Anwendung kommen, so ist diese
spatestens zum Zeitpunkt der Anmeldung der 1. Hauptprifung mit dem Auftraggeber
abzustimmen und durch den Auftragnehmer bereitzustellen.

(2) Fir die Vergltung der Besichtigungstechnik mit gesonderter Rechnungslegung sind
eigene Positionen im Leistungsverzeichnis vorzusehen.

K.2.2 Bauwerksbuch

(1) Die Erfassung der Bauwerksdaten erfolgt nach der relationalen Datenstruktur der
ASB-ING mit dem Programm SIB BW.

K.2.3 Bauwerksbuch — Erstellung bzw. Aktualisierung

(1)  Zur Erstellung, bzw. der Aktualisierung eines vollstdndigen Bauwerksbuches ist die
Aufnahme samtlicher nach ASB-ING und der vorliegenden Baubeschreibung erfor-
derlichen Bauwerksdaten unter Beachtung der Anforderungen des ARS Nr. 22/2013
und der DIN 1076 einschlief3lich der Bauwerksbilder, der Bestandsubersichtszeich-
nungen und der sonstigen Anlagen zum Bauwerksbuch erforderlich.

(2) Zur Erarbeitung des Bauwerksbuches werden zur Bauanlaufberatung, bzw. auf An-
forderung durch den Auftragnehmer, die Ausgangsdaten fir Neubauvorhaben bzw.
bei Instandsetzungen das Bauwerksbuch des vorhandenen Bauwerkes vom Auftrag-
geber an den Auftragnehmer Ubergeben.

(3) Vor Beginn der 1. Hauptpriifung ist auf Grundlage des vorhandenen Bauten-
standes das Bauwerksbuch nach SIB-Bauwerke (einschlieBlich zugehoriger
Bauwerksskizze) vorzulegen. Das Bauwerksbuch ist jeweils mit einem
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(4)

)
(6)

Exemplar auf Datentrager und als Papierausdruck durch den Auftragnehmer zu
tibergeben.

Ebenfalls vor Beginn der 1. Hauptpriifung sind mit dem Auftraggeber abge-
stimmte und bestitigte besondere Priifanweisungen, die bei Bauwerken mit er-
weiterten Anforderungen an die Bauwerkspriifung (z.B. auf Grund der Kon-
struktionsart, der ortlichen Lage, des Zustandes, ...) erforderlich werden, durch
den Auftragnehmer vorzulegen und in das Bauwerksbuch aufzunehmen.

Zur Verkehrsfreigabe ist das Bauwerksbuch mit dem aktualisierten Inhalt wie unter
K.2.3. Absatze (3) und (4) aufgeflihrt, an den Auftraggeber zu lbergeben.

Nach Gesamtfertigstellung des Bauwerkes ist das Bauwerksbuch mit den vollstandi-
gen Bauwerksdaten nach ASB-ING und den Anlagen zum Bauwerksbuch an den Auf-
traggeber in einer Ausfertigung zur Prifung und nach eventuell erforderlicher Korrek-
tur in der ausgeschriebenen Anzahl endgultig zu Ubergeben.

K.2.4 Anlagen zum Bauwerksbuch

(1)
(2)

3)
(4)

(%)
(6)
(7)

Das Bauwerksbuch ist einschlieRlich der, im Programm SIB Bauwerke, unter Punkt

12 des Bauwerksbuches aufgeflihrten Anlagen, zu erstellen.

Die sonstigen Anlagen, Punkt 12 im Bauwerksbuch, sind wie folgend aufgefuhrt ein-

zupflegen:

1. ,Nicht vorhanden*

2. Angaben mit Systemskizze Uber eingebaute Entwasserungsleitungen mit Rei-
nigungso6ffnungen

3. Angaben mit Systemskizze Uber Versorgungsleitungen

4.  Angaben mit Systemskizze Uber elektrische Einrichtungen, mit Abnahmeproto-
koll

5. Angaben mit Systemskizze Uber maschinelle Einrichtungen, mit Abnahmepro-
tokoll

6 Einbauprotokoll fir Lager

7. Einbauprotokoll fiir Ubergangskonstruktion

8. Besonderheiten beim Vorspannen und Einpressen

9.  Vermessungstechnische Unterlagen

10. Ergebnislisten der vermessungstechnischen Messungen wahrend der Bauzeit

11.  Abnahmeniederschrift mit Gewahrleistungsfristen

12. Verzeichnis der Bestandszeichnungen und Inhaltsverzeichnis der statischen
Berechnung

13. Bestandsubersichtsplan/-plane

14. Unterlagen Uber Sondertransporte

15. Einstufungsergebnis gemaf DIN 1072, DIN-Fachberichte 101 bzw. EC 1

16. MLC — Formblatter

17. Betriebsanleitungen

18. Beschreibung der Blitzschutzanlage

19. Protokolle und Anweisungen

Bei begriindetem Bedarf kénnen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber weitere An-

lagen hinzugefugt werden.

Anlagen, die fur das konkrete Bauwerk nicht erforderlich sind, werden im Inhaltsver-

zeichnis aufgefiihrt und mit ,nicht erforderlich® gekennzeichnet!

Grundsatzlich sind Dokumente in den Anlagen des Bauwerksbuches, wenn diese un-

gultig bzw. gedndert werden, nicht zu Idschen oder zu entnehmen. Veranderungen

sind mit Datum und Veranlassung zu registrieren, der neue Sachverhalt ist hinzuzu-

fugen und dem Auftraggeber zur Unterschrift zuzuleiten.

Zu 6: Einbauprotokoll fir Lager

Hier ist das Formblatt nach ZTV-ING 6-8, Anhang A zu verwenden.

Zu 8: Besonderheiten beim Vorspannen und Einpressen

Vordrucke sind vom Auftraggeber abzufordern.

Zu 9: Vermessungstechnische Unterlagen
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Hier werden z.B. H6hen- und Lagerfestpunkte, Messprogramme usw. abgelegt.
(8) Zu 10: Ergebnislisten der Vermessungen wahrend der Bauzeit
Vordrucke sind vom Auftraggeber abzufordern.
(9) Zu 15: Einstufungsergebnis gemal DIN 1072, DIN-Fachberichte 101 bzw. EC 1
Das Einstufungsergebnis einer bestehenden Briicke wird nur erforderlich, wenn bei
alteren Briicken eine Um- oder Neueinstufung durchgefiihrt worden ist.
(Formular ist vom Auftraggeber abzufordern.)
(10) Zu 19: Protokolle und Anweisungen
Hier sind Protokolle und Anweisungen, die den Inhalt des Bauwerksbuches betreffen,
abzulegen.

K.2.5 Anforderungen fiir Dokumente, Zeichnungen und sonstiges
Schriftgut

(1) Die Speicherung von Dokumenten unter Punkt 12 des Bauwerksbuches ist in folgen-
den Dateiformaten vorzunehmen:
o Vorzugsformat flir die Datenspeicherung von Dokumenten als Anlagen
.pdf/A
e weitere Formate fir Dokumente
.docx, .xlsx
e weitere Formate fir gescannte Dokumente, Zeichnungen und sonst. Schriftgut
if (komprimiert mit CCIT Gruppe 4)
(2) Beim Scannen von Dokumenten, Zeichnungen und sonstigem Schriftgut ist eine Auf-
I6sung von mindestens 300 dpi (Bildtyp — schwarzweild 1 bit) herzustellen.

K.2.6 Anforderungen fiir Lichtbilder

(1) Fotos Uber den wesentlichen Bauablauf des Bauwerkes / Teilbauwerkes sind in der

nach der Leistungsbeschreibung geforderten Anzahl in digitalisierter Form auf Daten-
trager an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Die Fotos sind mit einer Auflésung von mindestens 1600 x 1024 Pixel, 24 bit Farbtiefe
als Rasterdatei im JPG-Format, komprimiert auf eine Dateigréfie von ca. 200 bis 500
KB oder als Foto-CD mit mindestens der vorgegebenen Auflésung herzustellen und
zu liefern. Die Aufnahmetechnik firr die Fotos ist dabei dem Auftragnehmer freige-
stellt.

(2) Als Erganzung der Bestandsunterlagen sollen die Fotos tber den wesentlichen Bau-
ablauf des Bauwerkes / Teilbauwerkes

e eine umfassende Information der wichtigen Bauzustande wiedergeben,

e nicht mehr sichtbare wesentliche Konstruktionsteile darstellen und

o das Bauwerk / Teilbauwerk nach seiner Fertigstellung in seinen wichtigen Merk-
malen in seiner Umgebung zeigen.

(3) Darstellung

e Zustand der Landschaft vor Baubeginn, bzw. das vorhandene Bauwerk

Baugruben und Baugrubenverbau

Grindungen

Unterbauten

Lager

Uberbauten
Herstellungsverfahren
Bauzustande
Ubergangskonstruktionen mit Verankerung
Dichtung

e Bewehrung

Bewehrungskonzentrationen
Flhrung und Verankerung von Spanngliedern
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e an beweglichen Briicken die Bauzustande aller fur die Beweglichkeit erforderli-
chen Bauteile
e Schaden und besondere Vorkommnisse wahrend des Baugeschehens
¢ Bauwerk nach Gesamtfertigstellung
- Gesamtansicht einseitig, beidseitig bei unterschiedlichen Ansichten

Briickenfahrbahn in Blickrichtung Briickenachse einseitig mit evtl. vorhan-
dener Beschilderung, beidseitig bei unterschiedlichen Ansichten
Untersicht gegen den Uberbau
den untenliegenden Verkehrsweg (eventuell das Gelande) in Blickrich-
tung der Achse des Verkehrsweges einseitig mit eventuell vorhandener
Beschilderung, beidseitig bei unterschiedlichen Ansichten
Widerlager mit Fligel und Béschungsful’
Stltzen
bei beweglichen Brucken alle fur die Beweglichkeit erforderlichen Bauteile
in geschlossenem und gedffneten Zustand der Briicke

(4) Der Zeitpunkt der Aufnahmen ist in Abhangigkeit von den Bauzustdanden vom Auf-
tragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber festzulegen. Die Aufnahmen mus-
sen formatflllend, scharf und kontrastreich den Aufnahmegegenstand darstellen.

(5) Die Aufnahmen des Bauwerkes / Teilbauwerkes nach Gesamtfertigstellung sind in
das Bauwerksbuch im Format JPG aufzunehmen. Die Gesamtansicht des Bauwerkes
ist mit der Dateibezeichnung ,Seitenansicht.jpg®, ohne weitere Zusatze in der Da-
teibezeichnung, in das Bauwerksbuch zu tGbernehmen. Die weiteren Bilder sind ent-
sprechend ihres Inhaltes zu bezeichnen. Allen Bilddateien, die keine fest vorgege-
bene Bezeichnung haben, ist die ASB-Nr. voranzustellen.

K.2.7 Vorgaben an Dateien, Datentrager und Datentlibergabe

(1) Die Daten sind auf Datentrager mit folgender Kennzeichnung an den Auftraggeber zu
Ubergeben.
e Bauwerksnummer, Teilbauwerksnummer
e Bezeichnung der BaumalRnahme
e Bezeichnung des Dateninhaltes (z.B. Bauwerksbuch, Bestandsplane, Fotos
vom Bauablauf usw.)

(2) Die Bezeichnungen der Dateien fur die ,Sonstigen Anlagen“ des Bauwerksbuches
erfolgt mit dem entsprechenden Namen der Anlage, z. B. ,ASB-Nr. Anlage 2 - Ent-
wasserung*

Umfasst eine Anlage mehrere Dokumente, dann sind diese zusammengefasst in ei-
ner Datei mit dem entsprechenden Namen zu speichern.

(3) Erganzungen zu Anlagen werden tiefer gegliedert, z.B.
+ASB-Nr. Anlage 2 - Entwasserung - Erganzung 1“

(4) Ablage der Daten aus SIB-Bauwerke auf Datentrager
Die Verzeichnisstruktur auf dem Datentrager ist analog der Struktur, die das Pro-
gramm SIB-Bauwerke fir die Ablage von Bildern, Dokumenten und Zeichnungen vor-
gibt, anzulegen. Die Anlagen sollen so abgelegt werden, dass deren Betrachtung aus
dem Programm SIB-Bauwerke fir jedes Teilbauwerk tber den Menlpunkt ,Doku-
mente* maoglich ist. Allen Dateien, die keine fest vorgegebene Bezeichnung haben,
ist die ASB-Nr. voranzustellen.
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