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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Vorhangfassade aus HPL Platten

Planungsaufgabe, Beschreibung des Projektes und Besondere Vorbemerkungen
Planungsaufgabe des Bauherren:
"Die Regionale Schule mit Grundschule „Prof. Gustav-Pflugradt" und das angrenzende
Werkstattgebäude mit integrierter Bibliothek sollen in einem 4. Bauabschnitt mit
einem neuen Außenwanddämmsystem energetisch ertüchtigt werden.
Alle angrenzenden Bauteile wie Dach, Fenster und Dachüberstände wurden bereits so
vorgerüstet, dass eine wärmeisolierende und luftdichte Dämmschicht zur Anwendung
kommen kann."

1.1. Konstruktions- und Bestandsbeschreibung / Realschule Niepars
Die Realschule wurde im Jahre 1973 erbaut. Momentan lernen in der Schule ca. 429
Kinder. Bei dem Schulgebäude handelt es sich charakteristisch um den Gebäudetyp
Rostock. Das Schulgebäude besteht aus 4 Geschossen. Drei Eingangs- und
Treppenaufgänge erschließen die Ebenen. Unter dem Erdgeschoss befindet sich ein
belüfteter Installationskeller mit einer Raumhöhe von ca. 1,10m. Es handelt sich um eine
Montagebauweise mit tragenden Querwänden der Laststufe 50 kN. 
Das Schulgebäude ist auf Streifenfundamenten gegründet. Die Geschosshöhe beträgt
jeweils 3,30 m. 
Die Außenwände ohne Fenster (hauptsächlich Giebel) bestehen aus Leichtbeton und über
den Sockeln mit einer neueren (ca. 1994) wärmegedämmten Vorhangfassade, bekleidet
mit Klinkerplatten, die vor Ausführung der neuen Vorhangfassade auf den Bestand von
1973 zurückgebaut werden soll. 

Der Dachaufbau, einschl. der Attika und aller notwendigen Aufbauteile einschließlich der
Entwässerung, wurde bereits energetisch erneuert bzw. ertüchtigt. 

Im Zuge der Fenstererneuerung 2025 wurden die Dämmung der Brüstungsbereiche unter
den Lichtbändern bereits zurückgebaut. 
Die drei Treppenhausbänder an der Südfassade wurden im Zuge des Neubaus für die Aula
umgebaut. Die WDVS-Dämmung ist noch verblieben. 
An der Nordfassade des mittleren Treppenhauses ist der Altbestand der Fenster noch
ersichtlich.

Besondere Vorbemerkungen 
Die nachstehenden Angaben befreien den AN nicht von der Verpflichtung zur genauen
Prüfung der für das Angebot und die Ausführung maßgebenden Verhältnisse. Sie gelten
für das gesamte Vertragswerk.

Lärmintensive Arbeiten sind auf Nachmittags ab 14.00Uhr (=unterrichtsfreie Zeit) zu
verlegen.
Zum Zeitpunkt der Arbeiten wird sich die Schule in Nutzung befinden, d.h. die
notwendigen Sanierungsmaßnahmen erfolgen im laufendem Schulbetrieb.
Die Schulnutzung lässt keine lärmintensiven Arbeiten während der Unterrichtszeit zu!

Die Baustelle bedarf einer besonderen Sicherungs- und Sorgfaltspflicht. 
Da die Baumaßnahmen auch während der Schulzeit ausgeführt werden, sind die
Arbeiten so zu koordinieren, dass der Unterricht nicht gestört, behindert oder
eingeschränkt wird.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Planungsaufgabe, Beschreibung des Projektes und Besondere Vorbemerkungen

Ausnahmen sind in Abstimmung mit der Bauleitung, dem Auftraggeber und der
Schulleitung vor Beginn der Arbeiten zu beantragen und erst nach Freigabe zulässig.

Der Einsatz von technischen Geräten und Fahrzeugen ist dementsprechend zu wählen.
Für Schaden haftet der Verursacher. Der gesamte Baustellenverkehr, einschließlich der
Zulieferer, ist auf die besonderen Gegebenheiten hinzuweisen.

In den Ferienzeiten bestehen keine schulbetrieblichen Einschränkungen für die
Bauarbeiten.

Lagerplätze und Flächen für Baustelleneinrichtungen sind in unmittelbarer Nähe der
Baustelle vorhanden. Die Zuweisung der Fläche erfolgt in Absprache mit der
zuständigen Bauleitung.

Die Hauptzufahrt für die Baufahrzeuge ist gleichzeitig die Feuerwehrzufahrt. Die
relative schmale Zufahrt ist für Materiallieferung und Abtransport immer nur in
eine Richtung befahrbar. 
Es darf zur keiner Zeit auf der Zufahrtsstraße geparkt oder gehalten werden!

Für die gesamte Bauzeit sind die Rettungswege für Feuerwehr und Rettungsdienst frei
zu halten.
Sollte dies nicht möglich sein, sind Übergangsmöglichkeiten mit dem Vertreter der
Bauherrin bzw. der Bauleitung abzustimmen.

Baustelleinrichtung

Die von den Anbietern zur Ausführung ihrer Leistungen benötigte
Baustelleneinrichtung, sowie die Baustelleneinrichtung gemäß den
einschlägigen Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft und der örtlichen
Aufsichtsbehörden ist in den jeweiligen Einheitspreisen zu berücksichtigen.

Einzukalkulieren sind auch Kosten für Kran und sonstige Hebevorrichtungen.
Diese Kraneinsätze, die zur Erfüllung der Bauleistung notwendig sind, werden
nicht gesondert vergütet. Sämtliche damit in Zusammenhang stehenden
Anträge, Verlängerungen, Kosten, Sicherung der Schwenkbereiche, ggf.
erforderliche Straßensperrungen sowie Herrichtung einschl. ggf. Umsetzung
von Kranstandflächen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den
Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind
Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur
vertraglichen Leistung gehören und nicht zusätzlich vergütet werden.

Die Flächen für die Baustelleneinrichtung werden vom AG vorgegeben und
zugewiesen. Flächen, die im Zuge der Bauarbeiten mit Materialien belegt
werden, sind vor unbefugtem Betreten zu sichern. Verschmutzungen der
Zufahrtwege und Wege im Baustellenbereich sind laufend zu beseitigen. Die
Verkehrssicherung liegt im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers.
Sämtliche Beschädigungen an öffentlichen Straßen, Wegebefestigungen usw.
sind vom AN auf seine Kosten zu beseitigen.

Materialangaben
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 Einzukalkulierende Vorbemerkungen / Hinweise zu Abzügen / Anlagen

Werden vom Bieter in den Positionen der Leistungsbeschreibung keine
Materialangaben gemacht, gilt die entsprechende Materialvorgabe. Bei
"gleichwertigen" Materialien ist der Nachweis der Gleichwertigkeit vom
Auftragnehmer zu führen.

Materialfreigabe

In der Bauausführung sind für die für den Einbau vorgesehenen Produkte die
entsprechenden Datenblätter an den AG bzw. die Bauüberwachung
einzureichen. Die Bestellung/Fertigung darf erst nach Freigabe durch den
AG/Bauüberwacher erfolgen. Den Nachweis der Güteüberwachung bzw. ein
gültiges Prüfzeugnis einer anerkannten Prüfanstalt hat der AN zu erbringen.

Grundsätzlich kommen genormte Baustoffe und Bauteile zur Ausführung.
Verwendet der Auftragnehmer nicht genormte Stoffe und Bauteile, so hat er
entsprechende Prüfzeugnisse und Nachweise bundesdeutscher Institute zu
erbringen. Von Behörden geforderte Prüfzeugnisse und Nachweise hat der
Auftragnehmer auf Verlangen der Bauleitung vorzulegen.

Abrechnung

Die anzufertigende Massenzusammenstellung gilt als Verbindungsglied
zwischen der Rechnung, dem Aufmaß und dem Leistungsverzeichnis. Alle
Abschlagsrechnungen, sowie die Schlussrechnung sind digital und einfach in
Papierform zur Prüfung beim Fachplaner und eine digitale Ausführung beim
Bauherrn einzureichen. Die Schlussrechnung wird nur bei Vorliegen dieser
Unterlagen anerkannt. Die Rechnung (Abschlags- oder Schlussrechnung)
muss in ihrem Aufbau exakt dem Leistungsverzeichnis entsprechen.

Lagerflächen

Flächen für Baustellenunterkünfte und Lagerflächen stehen auf dem
Grundstück in begrenztem Umfang zur Verfügung; die betreffenden Flächen
werden durch den Baustelleneinrichtungsplan des Planungsbüros und die
Bauleitung zugewiesen. Flächen, die im Zuge der Bauarbeiten mit Materialien
belegt werden, sind vor unbefugtem Betreten mittels Bauzaun zu sichern.

Schutzmaßnahmen

Jeder Auftragnehmer hat bei Durchführung seiner Leistungen die von anderen
erbrachten Leistungen zu schützen. Seine eigenen Leistungen hat er durch
ausreichende Abdeckungen, Folien, Klebebänder, Kantenschutz etc. ohne
besondere Vergütung zu schützen. Die Entfernung der Schutzmaßnahmen hat
durch den Anbringer ohne besondere Vergütung zu erfolgen.

Arbeitseinsatz

Der Unternehmer verpflichtet sich, den Arbeitseinsatz auf der Baustelle intensiv aufrecht

zu erhalten und die Fertigstellung gemäß Bauzeitenplan herbeizuführen.

Lärm, Erschütterungen etc.

Sämtliche mit den Maßnahmen in Zusammenhang stehenden Emissionen
(Lärm, Erschütterungen, Abgase, Dämpfe, Feuchtigkeit, Funkenflug etc.) sind
auf ein erforderliches Mindestmaß zu beschränken - siehe auch vorhergehende
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 Einzukalkulierende Vorbemerkungen / Hinweise zu Abzügen / Anlagen

"Besondere Vorbemerkungen"!

Abnahme

Eine förmliche Abnahme wird verlangt. Bei der Abnahme der Leistungen hat
der Auftragnehmer dem Auftraggeber ohne besondere Vergütung folgende
Unterlagen zu übergeben:  -

- Fachunternehmererklärung, in der durch den Unternehmer bestätigt wird,
dass alle Arbeiten nach den geltenden Normen und Vorschriften, besonders
den geltenden DIN ISO EN Vorschriften ausgeführt wurden. Im
Zusammenhang mit der Fachunternehmererklärung sind alle Zulassungen,
Zertifikate und Prüfprotokolle der verwendeten Produkte und Systeme
vorzulegen.

Für spezielle Bauteile, die brandschutztechnische Anforderungen erfüllen
müssen, sind gesonderte Fachunternehmererklärungen abzugeben, die die
jeweils ausgeführte Leistung speziell benennen. Es ist weiterhin die
Zulassungsnummer und die Nummer des Prüfzeugnisses des jeweils
verwendeten Systems zu benennen. Ein gültiges, prüffähiges Prüfzeugnis aus
dem der Aufbau des Systems hervorgeht ist anzufügen.

Alle vor beschriebenen Unterlagen sind der Bauleitung rechtzeitig vor der
Abnahme (mindestens 2 Wochen) 2-fach zur Prüfung zu übergeben.
Teilabnahmen sind nur in besonderen Fällen möglich und müssen im Einzelfall
mit der Bauleitung abgestimmt werden. Ein Recht auf Teilabnahme besteht.
(Bereiche oder Abschnitte müssen definiert werden), da Baustelle über einen
langen Zeitraum mit kleinen "Abschnitten" geht.

Für alle infolge fehlender oder mangelhafter Einhaltung gesetzlicher
Bestimmungen und behördlicher Anordnungen entstehenden Personen- und
Sachschäden haftet der Auftragnehmer dem Geschädigten in vollem Umfang.

Baustrom und Bauwasser

Soweit nicht gesondert ausgeschrieben, bauseitig bereitgestellt; die Verteilung
der Medien auf der Baustelle obliegt den Firmen, diese Leistungen sind bei der
Kalkulation der Einzelpreise mit zu berücksichtigen;

Bauwasser- und Baustromanschlüsse werden durch den AG bereit gestellt und
stehen den weiteren AN zur Verfügung. Erforderliche Zuführungskabel bzw.
Leitungen zur Verwendungsstelle sind vom jeweiligen Unternehmer selbst zu
erbringen.

Für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser und weiteren
Baunebenkosten sowie anteilig für den Abschluss einer Bauwesen und
Bauleistungsversicherung werden Abzüge von Abschlagsrechnungen
und der Bruttoschlussrechnung getätigt - siehe Anlage zu FB 214 und
weitere!
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Besondere Maßnahmen

Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Beschädigungen jeder Art am
und auf dem Baugelände, an Nachbargrundstücken und deren Gebäuden, auf
benachbarten Straßen und sonstigen öffentlichen Einrichtungen sowie an
öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, soweit er diese verursacht hat.

Bis zur Abnahme gemäß den Vertragsbedingungen trägt der Auftragnehmer
die Gefahr der zufälligen Beschädigung oder Zerstörung, sofern nicht vom AG
verursacht. Dies gilt auch für seine Erfüllungsgehilfen und Nachunternehmer,
die er beauftragt.

Arbeitstäglich ist der Baustellenbereich abzugrenzen, zu reinigen und gegen
unbefugtes Betreten zu sichern.

Die Baustelle ist sobald wie möglich zu räumen. Befolgt der Auftragnehmer
eine entsprechende Aufforderung der Bauleitung nicht in einer angemessenen
Frist, so kann der Auftraggeber die Baustelle auf Kosten des Auftragnehmers
räumen lassen. Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind im übernommenen
Zustand herzurichten.

Die Verjährung für die ausgeführten Leistungen beträgt 4 Jahre.

Baustellenverantwortlicher vom AN und Tagesberichte 

Vom Auftragnehmer (AN) muss ein Baustellenverantwortlicher (m,w,d), vor
Ausführungsbeginn, der Bauleitung namentlich bekannt gegeben werden. 

Dieser/diese Baustellenverantwortliche muss auf der Baustelle präsent sein,
solange der AN seine Leistungen ausführt. Außerdem muss dieser/diese
fließend Deutsch sprechen können!

Der Auftragnehmer hat für die Zeit der Bauausführung täglich Tagesberichte
anzufertigen und davon dem AG eine Durchschrift wöchentlich zu übergeben.
Die Tagesberichte müssen u.a. enthalten:

- Stand der Arbeiten getrennt nach einzelnen Titeln

- evtl. Behinderungen und Verzögerungen

- besondere Vorkommnisse

- Personalstärke

- Geräteeinsatz

- Wetter, Temperatur

Die Tagesberichte gelten nicht als Nachweis für Stundenlohnarbeiten und nicht
für Leistungsvergütungen.

Dokumentation

Für den gesamten Leistungsumfang sind Dokumentationsunterlagen mit
mindestens nachfolgend aufgeführten Unterlagen, mit eindeutiger Zuordnung
Bauteil und Einbauposition und Inhalts- /Planverzeichnis zu erstellen und zu
übergeben. Übergabeformat: geordnet 2-fach im Papierformat sowie digital 1 x
auf Datenträger CD/USB-Stick. Übergabetermin: 2 Wochen vor Endabnahme
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Unterlagen:

· Fachunternehmererklärung
· Verwendbarkeitsnachweise der eingesetzten Produkte/Bauarten wie

Material-/ Qualitätsnachweise,
· Übereinstimmungserklärungen, Prüfzeugnisse/Zulassungen (Kopien)
· Nachweis Klassifikation der Dämmungen, Verkleidungen mit

brandschutztechnischen Anforderungen
· Hersteller-/Fabrikatsverzeichnis
· Produkt-Datenblätter, Sicherheitshinweise
· Bedienungs-, Wartungs- und Pflegehinweise
· Bautagebuch/Bautagesberichte
· Abnahme- und Freigabeprotokolle
· Zusätzliche Dokumentationsunterlagen z. B für Grundleitungen und

Erdungsanlage sind in gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis
erfasst

· Entsorgungsnachweise über die fachgerechte Entsorgung

ANLAGEN  (ohne Maßstab)
1.) - Lageplan zur Übersicht 1 Blatt
2.) - Grundriss EG - Schulgebäude    1 Blatt
3.) - Grundriss 2. OG - Schulgebäude (Außen wie 1. u. 3. OG) 1 Blatt
4.) - Querschnitt Schulgebäude     1 Blatt
5.) - Ansichten-Neu- Schulgebäude    1 Blatt
6.) - Grundriss mit Bauabschnitte            1 Blatt
7.) - Lageplan mit Baustelleneinrichtungsplan    1 Blatt
8.) - Bestandsfotos - Schulgebäude                   11 Blatt
9.) - Bestandsfotos - Werkstattgebäude   4 Blatt
10.) - Grundriss EG - Werkstattgebäude   1 Blatt
11.) - Schnitt, Ansicht - Werkstattgebäude  1 Blatt
12.) - Bestandsfoto Markiese Schule  1 Blatt
13.) - Bauablaufplan   1 Blatt

01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

Einzukalkulierende, allgemeine Baustelleneinrichtung:

Gilt für alle Titel dieses LV:
Erforderliche Leistungen zur Baustelleneinrichtung, die nicht Inhalt dieses Titels
sind, sind in die entsprechenden EP's nachfolgender Titel einzurechnen:
Das betrifft z.B. das Einrichten, Vorhalten von:
   1. Lager- und Arbeitsplätze, Aufenthaltsräume (nur außerhalb vom Gebäude erlaubt)
etc.
   2. Verkehrssicherungseinrichtung einschließlich Leistung zur
       Verkehrssicherung auf und vor dem Grundstück, einschließlich Säuberung, über die
vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes
einschließlich Entfernen von dafür benötigten Fundamenten und Verunreinigung,
-maßgeblich sind Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung und der
Berufsgenossenschaft,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

-alle Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgaben zu
erbringen hat und die in den nachfolgenden Positionen nicht enthalten sind.

-Alle Nebenleistungen nach ATV DIN 18299 und zugehörige ATV DIN (VOB Teil C) sind
ebenfalls in die LV-Positionen einzurechnen!

Die Fassadengerüste werden gesondert über Los 1 gestellt.

Bauzaun, Bauwasser und WCs sind nachfolgend in diesem LV enthalten.

Achtung: Auf dem gesamten Baustellengelände besteht Rauchverbot!

Hinweis Stunden

Nachfolgende Positionen dieses Titels beinhalten Stundenlohn- und sonstige Arbeiten nur
für Leistungen, die nicht im LV enthalten sind.
Diese sind nur auf besondere Anordnung des AG auszuführen!
Der Bieter hat keinen Rechtsanspruch auf die Ausführung dieser Leistungen.
Für evtl. anfallende Stundenlohnarbeiten sind Stundenverrechnungssätze anzubieten:
Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit Genehmigung der Bauleitung und zum Nachweis
ausgeführt werden. Die Stundenzettel müssen täglich der Bauleitung zur Unterschrift
vorgelegt werden.

Ausführungszeiten

Die Ausführungszeiten für die Fassadenbauarbeiten sind im
Ablaufplan für die Baustelle in 2 Abschnitte festgelegt. Es
handelt sich um 2 Abschnitte in denen unterschiedliche Teile
des Gebäuses bearbeitet werden. 

Die Teilabschnitte sind in der Anlage 6 beigefügt

Aufmaß und Werkplanung  07.07. - 17.08.2026

1. BA 24.08.2026 - 02.10.2026
2. BA 05.10.2026 - 13.11.2026

Zufahrt zum Grundstück

Die Zufahrt erfolgt über das Grundstück 94/5 welches die
Zufahrt zum Schulgrundstück darstellt. Die Baufahrzeuge
können im unmittelbaren Bereich der
Baustelleneinrichtungspläzte abgestellt werden.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ein Abstellen auf anderen Flächen des Schulgeländes ist nicht
gestattet, Privatfahrzeuge dürfen nicht auf der Baustelle
abgestellt werden.

Rauchverbot auf dem gesamten Grundstück

Auf dem gesamten Schulgelände herrscht komplettes
Rauchverbot. Besonders auch auf dem Gerüst ist das Rauchen
strengstens verboten.

01.01.1 Statischer Nachweis der Befestigung an den alten Wänden

Statischer Nachweis der Befestigung an den alten
Stahlbetonwänden der Schule:
-Untergründe - siehe Hinweisposition vor dieser Position
und nachfolgende Position 3 in diesem Titel!
Der prüfbare statische Nachweis, über die Einhaltung sämtlicher
statischer Forderungen, sind in schriftlicher Form (3-fach),
vorzulegen.
Der statische Nachweis ist dem Prüfstatiker zur Prüfung und
Freigabe rechtzeitig vorzulegen.

1 psch GP ............................

01.01.2 Anfertigen von Werk- und AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN 

Werkplanung und AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN 
Dem Auftragnehmer wird nach der Auftragserteilung die
Ausführungsplanung des Planers übergeben.
Die weitere technische Bearbeitung, d. h.
- Erstellen von Konstruktions- und Detailplänen für alle in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Fassaden-Bauteile
-Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn, 
- örtliche Aufmaße
- Vorlage von Original-Muster der Fassaden-Bauteile,
-Zeichnungen sind im Maßstab 1:20 bis 1:1 anzufertigen,
 sind ebenfalls in diese Position einzukalkulieren,
Die mit dem Architekten abgestimmten Konstruktionspläne und
Muster sind vor Fertigungsbeginn bzw. vor Materialbestellung
dem AG in dreifacher Ausfertigung zu liefern.
Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber.
Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau,
Befestigung und Bauanschlüsse der Bauteile erkennbar sein.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Vergabenummer 2026/10-13: GW 02 - Gewerk Fassadendämmung Los 2 - Vorhangfa...LV

01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

BaustelleneinrichtungBereich01.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.3 Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

1 h EP ......................... GP ............................

01.01.4 Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

1 h EP ......................... GP ............................

01.01.5 Dokumentationsunterlagen

Erstellung einer Dokumentation der durchgeführten Arbeiten.
(Baustellentagesbericht). Diese Unterlagen sind der Bauleitung
nach Beendigung der Leistung komplett 2-fach zu übergeben.
Sie sind spätestens mit der Schlussrechnung fertigzustellen und
zu übergeben.
-incl. Zusammenstellung von Zertifikaten, bauaufsichtlichen
Zulassungen, Fachunternehmererklärungen,
Übereinstimmungserklärungen, Nachweise etc.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  01.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

01.02   Bereich   Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:

Hinweise zur Vorhangfassade

Allgemeine Hinweise zur Ausführung der Vorhangfassade mit hochwertigen
HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:

Der Abstand von äußerer Vorderkante der bestehenden Wand bis Vorderkante der UK
der HPL-Platten beträgt ca. 22cm (18cm Dämmdicke + 4cm Luftschicht),

Es sind zu allen sichtbar bleibenden Bauteilen Muster vorzulegen (sind
einzukalkulieren) und die Farbabstimmung erfolgt nach Auftragsvergabe!
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Vergabenummer 2026/10-13: GW 02 - Gewerk Fassadendämmung Los 2 - Vorhangfa...LV

01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

-Die Fassadengerüste werden gesondert bauseits ausgeschrieben. Die notwendigen
Umverankerungen dieser Gerüste sind in das nachfolgende LV einzukalkulieren, ebenso
alle Nebenleistungen nach DIN 18351!

Beschreibung - Bestandsschule:
Die Stahlbeton-Fertigteile der Außenwände der Bestandsschule sind an den
Giebelseiten (Wände ohne Fenster) insgesamt ca. 32cm dick und bestehen aus einer
Stahlbetontragschicht (ehem. B80) mit einer frisch in frisch aufgebrachten
Schwerbetonwetterschale mit werkseitig eingearbeiteten Klinker-Spaltplatten von
10/20cm (zur Außenfläche). 
-Die nichttragenden Brüstungselemente im Bereich zwischen (unter und über) den
Fensterbänder (bzw. -Elementen) bestehen aus ca. 29cm dickem Leichtbeton (ehem.
B50) mit innenliegender Dämmschicht und mit äußerer Waschbetonoberfläche, auf der
ehemals ein WDVS aufgebracht war, welches nur noch an den TH-Außenseiten vorhanden
ist (restl. Abbruch erfolgt über Gewerk Abbruch).

Die Fassadenplatten wurden bereits in einer vorhergehenden Maßnahme nachverankert,
sodass die Fassade an der Tragschale der Betonfassadenplatten verankert werfden kann.
Dazu sind die Ankerschrauben bis in die Tragschale zu bohren und einzubauen.

-4-geschossige Bestands-Schule: Höhe OK Attika (umlaufend) ca. 15,40m vom
Gelände (abz. ca. 50cm WDVS-Sockel ergibt ca. 14,90m reine Vorhangfassadenhöhe)
Umfang ca. 240m, 
Außenwandlänge der Südseite (ohne Anbauten) ca. 70m
Breite der Giebel auf Ost- und Westseite (ohne Fenster) je ca. 7,80m
Einzelaußenwandlängen bis zu den Anbauten auf der Nordseite ca. 7,40m, ca. 2x 14m
(dazwischen befindet sich der eingeschossige, neuwertige Anbau der Aula mit ca. 8m
breitem Verbinder zur Aula, die nicht Inhalt der Ausschreibung sind), ca. 11m,
Einzellängen der Verbinderbereiche bis zu den 2 ebenfalls einzurüstenden Anbauten
2x ca. 11m, 2x ca. 7,40m, 
Einzellängen der 2 identischen Anbauten: 2x ca. 11,7m, 4x ca. 7,80m, 
4x ca. 2m = Rücksprung zu den schmaleren Verbindern, 

-Siehe auch Anlagen: Lageplan, Grundrisse und Ansichten

Die Leibungsverkleidungen erfolgen mit Aluminium-Blechen, diese sind im
nachfolgenden Titel 3.2 enthalten.

STATISCHE NACHWEISE sind einzukalkulieren:
Für alle Tragkonstruktionen und Befestigungen, d.h. für die verschiedenen
Anschlusssituationen der Einzelpositionen in diesem Titel und die Ermittlung der
zulässigen Dübelbelastungswerte sind entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung,
statische Nachweise als Schriftsätze und mit zugehörigen Positionsplänen, in prüfbarer
Form zweifach bei der Bauleitung vor Ort vorzulegen oder per Post abzuliefern - siehe
auch 1. Position!

Das Erstellen von AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN ist ebenfalls einzukalkulieren -

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 13.05.2026 - Seite 11



Vergabestelle Gemeinde Niepars   Gartenstraße 69b   18442 Niepars    
Tel.: 038321-661844   Fax:   E-Mail:  

Leistungsverzeichnis energetische Sanierung Regionalschule Niepars (2026-07)

            
03 Vergabenummer 2026/10-13: GW 02 - Gewerk Fassadendämmung Los 2 - Vorhangfa...LV

01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

siehe 2. Position:
Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer die erforderlichen Raster-, Montage- und
Dübelsetzpläne, sowie Detailpläne für die verschiedenen Anschlusssituationen aller
Einzelpositionen in diesem Titel zu liefern. Diese bedürfen der Freigabe durch den
Auftraggeber. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und
Bauanschlüsse der Bauteile erkennbar sein, mit Vertikal- und Horizontalschnitten im
Maßstab 1:1 und Ansichten im Maßstab 1:10 zu erstellen, incl. der Aufmaße vor Ort und
Anpassungen an örtliche Gegebenheiten. Die Zeichnungssätze sind dreifach, bei der
Bauleitung vor Ort vorzulegen oder per Post abzuliefern. Erst nach der Genehmigung der
Zeichnungen darf mit der Fertigung und Montage begonnen werden.

Untergründe - siehe auch "Beschreibung - Bestandsschule:" weiter oben:
-Außenwände der Bestandsschule ohne Fenster = Giebelwände bestehen aus ca. 32cm
dickem Leichtbeton (ehem. B80) mit voraussichtlich  "aufgeklebten" Klinkerplatten im
Betonfertigteil und derzeit noch bekleidet mit einer nachträglichen, wärmegedämmten
Vorhangfassade, mit Klinkerplatten (Abbruch in Los 2 enthalten).
-Brüstungselemente im Bereich der Fensterbänder (bzw. -Elemente) bestehen aus ca.
29cm dickem Leichtbeton (ehem. B50) mit innenliegender Dämmschicht und mit äußerer
Betonoberfläche, auf der ehemals ein WDVS aufgebracht war, welches derzeit nur noch an
den TH-Außenseiten vorhanden ist - (restl. Abbruch bauseits in Los 2 enthalten).

Achtung: innerhalb der Fassade werden auch PV-Kabel (bauseits)
eingebaut!

Der erforderliche Umbau von Außenlampen, -lautsprechern u.ä. wird
bauseits über das Elektrikergewerk ausgeführt!

Hinweis zur Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:

zur Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:
-gilt für alle nachfolgenden Positionen der Vorhangfassadenplatten,
Die nachfolgend beschriebene Fassadenbekleidung wird mit Fassadentafeln ausgeführt.
Die Fassadentafeln müssen vom DIBt allgemein, bauaufsichtlich zugelassen sein und eine
Zulassungsnummer besitzen.
Material: hochwertige HPL-Schichtstoffplatten, die aus zwei Materialien bestehen: Ober-
und Unterschicht bzw. innere und äußere Schicht sind aus Kunststoff; der kompakte
Kern aus Holz gefertigt,
-mit CE-Kennzeichnung, aus umweltverträglichen Rohstoffen; form- und
witterungsbeständig, frostbeständig, fäulnissicher, schlagzäh, stoßfest,
UV-beständig bzw. farbecht,

Es wird je gewünschter Farbe eine Flächenposition ausgewiesen, die 1. Flächenposition
enthält jedoch die gesamte Fläche, nachfolgende Positionen sollen als Mehrkosten dazu
ausgewiesen/angeboten werden,
Oberfläche:  seidig matt,
Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1,
Plattendicke:   8 mm

- incl. erforderlicher Schneidarbeiten und fachgerechter Ausbildung der
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Platten-Schnittkanten,
fertige Plattenabmaße:
Grundfarbe voraussichtlich kieselgrau (RAL 7032) = waagerechte (liegend, Querformat)
HPL-Platten: unterschiedliche Breiten ca. 348,3cm, 330,7cm, 301,9cm, 317cm,
299,6cm, 279,5cm, 259,5cm, 234,6cm, 226,7cm, 180,1cm, 152cm, 100cm, 84,4cm /
Höhen ca. 52cm, 56,3cm, 57,2cm, aber auch hochkant: ca. 57cm, 65,1cm breit  / ca.
116cm bis 212,4cm hoch und andere Abmaße,

-siehe Anlage: Ansichten der Fassade: alle hell- bis dunkelorangen und gelben
Rechteck-Flächen = hochkant, 

Befestigung:
Die Fassadentafeln sind mit Durchmesser 9,5 mm, die Tragprofile mit einer Bohrlehre 4,1
mm bzw. nach Zulassung vorzubohren!
Pro Tafel sind zwei Festpunkte mit Festpunkthülsen vorzusehen.
Zum Befestigen sind farbige Fassadenniete nach Einbauvorschrift zu verwenden.
Die Niete müssen zentrisch im Bohrloch sitzen.
Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulässig.

Die Fugenbreite zwischen den Platten beträgt 10mm.
Auf eine ausreichende Hinterlüftung ist zu achten (DIN 18516-1).
Der Zuschnitt von Passplatten ist mit einzukalkulieren.
Geschnittene Kanten dürfen nicht sichtbar sein, d.h. sie sind unter
Dachrand-Abschlussblechen und ä. anzuordnen!

Befestigungsrandabstände der Tafeln (bei vertikalen Tragprofilen) horizontal mindestens
3cm, vertikal mindestens 8cm bzw. nach Zulassung!

Die Ausbildung der Gebäudeecken und die Anschlüsse an vorhandene Gebäudeteile,
sowie Leibungs- und Sturzbekleidungen sind in nachfolgenden Positionen gesondert
ausgewiesen.

Weitere Ausführungsbeschreibungen:
-mit bauaufsichtlicher Zulassungsnummer,
-zertifiziert unter Umwelt-Produktdeklaration vom Institut Bauen und Umwelt e.V.,

Zu allen nachfolgend aufgeführten Platten sind vor Ausführung bzw.
Bestellung, dem Bauherren mind. je 3 Farb- bzw. Oberflächen-Muster
vorzulegen!
Dies ist in die EP´s einzukalkulieren! 

01.02.1 Untergrund prüfen: Bestands-Außenwände 

Untergrund prüfen - tragfähiger Untergrund - nachfolgende
Wärmedämmung kleben bzw. UK der Vorhangfassade
befestigen!
Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und
mindestens eine Abreißfestigkeit von 0,08 N/mm² aufweist.

 
        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Untergrund:
-Außenwände der Bestandsschule ohne Fenster (=Giebel)
bestehen aus ca. 32cm dickem Leichtbeton (ehem. B80) mit
voraussichtlich  "aufgeklebten" Klinkerplatten im Betonfertigteil
und derzeit noch bekleidet mit einer nachträglichen,
wärmegedämmten Vorhangfassade, mit Klinkerplatten (Abbruch
in Los 2 enthalten).
-Brüstungselemente im Bereich der Fensterbänder (bzw.
-Elemente) bestehen aus ca. 29cm dickem Leichtbeton
(ehem. B50) mit innenliegender Dämmschicht und mit äußerer
Betonoberfläche, auf der ehemals ein WDVS aufgebracht war,
welches derzeit nur noch an den TH-Außenseiten vorhanden ist
- (restl. Abbruch bauseits in Los 2 enthalten).

Mit dem Klebemörtel der Dämmung dürfen Unebenheiten bis
maximal 1 cm/m bei geklebten; bis maximal 2 cm/m bei
geklebten+gedübelten Systemen ausgeglichen werden.

Hinweis:
Der Untergrund ist auf Verwendbarkeit, sowie nach den
Kriterien der allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen zu
prüfen. Darüber hinaus ist die DIN 18351 zu berücksichtigen

2.500 m² EP ......................... GP ............................

01.02.2 Untergrund ausschnüren

Untergrund vor Anbringung der Unterkonstruktion und der
Dämmung ausschnüren und prüfen, welche Unebenheiten an
der Fassade vorhanden sind,
Fläche - siehe Position vorher,

Rücksprache bei zu großen Unebenheitein mit der Bauleitung

1 psch GP ............................

01.02.3 Waagerechter, unterer Fassadenanschluss

Waagerechter, unterer Fassadenanschluss (Sockelprofil als
Lüftungsband) mit gekantetem Aluminiumlochblech, d =1mm,
hinter der Fassadenverkleidung (Ausladung = 16cm dicke
Dämmplatten und 4cmLuftschicht),
-einschl. zugehöriger Verbinder,
-nach Herstellervorschrift für belüftete Fassaden, auf einen
ausreichenden Belüftungsquerschnitt von min. 50 cm²/m im
Bereich der 4cm Luftschicht nach DIN18516-1 ist zu achten, mit
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln, Setzdichte nach
Zulassung, lot- und fluchtgerecht anbringen, Unebenheiten sind
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
mit zugehörigen Unterlegscheiben auszugleichen,
-zur nicht sichtbaren Abtrennung über dem Sockel (Sockel mit
16cm dicker Dämmung, Armierung und Glattputz: Positionen
ziemlich am Ende im vorhergehenden Titel ),
-siehe auch Hinweispos. vor 1. Position in diesem Titel!

230 m EP ......................... GP ............................

01.02.4 Eckausbildung und -verstärkung der Sockelleiste der

Eckausbildung und -verstärkung der Sockelleiste der
vorhergehenden Position: 12 Gebäudeaußenecken im
90°-Winkel;10 Gebäudeinnenecken im 90°-Winkel;
8 fachgerechte Abschlüsse: 2x zum Bestands-WDVS der
Aula, je 2 x an 3 Bestands-Außentür-Elementen (deren Laibung
entweder mit WDVS-Streifen oder mit einer Metallzarge (hinter
der HPL-Platte vom nachfolgenden Titel verkleidet wird),
-Sockelleiste auf Gehrung zuschneiden und zugehörige
Sockeleckprofile bzw. Eck-, Endverstärkungen liefern und
ansetzen,
-siehe auch Hinweispos. vor 1. Position in diesem Titel!

30 St EP ......................... GP ............................

01.02.5 Unterkonstruktionfür eine planeben verlegte, hinterlüftete 
Fassadenbekleidung

Unterkonstruktion für eine planeben verlegte, hinterlüftete
Fassadenbekleidung mit großformatigen HPL-Platten (ca. 47
bis 50cm hoch/ca. 2m breit) bestehend aus:
-justierbarer, berechenbarer/prüffähiger Aluminium-
Unterkonstruktion nach statischen Erfordernissen (siehe
auch Hinweisposition vor 1. Position), bestehend aus
vertikalanzuordnenden T- oder L- förmigen Tragprofilen,
die mit Fest- und Gleitpunkten auf den tragfähigen Untergrund
im Abstand von max. 62,5cm befestigt werden, incl.
Unterlegen der Wandhalter mit thermischen Trennelementen:
6mm dick, Wärmeleitfähigkeit ca. 0,08 W/mK, Druckfestigkeit
ca. 8,90 N/mm², Schlagzähigkeit ca. 15 N/mm²,
-die Verankerung hat nach statischen Erfordernissen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben- Dübel-Kombination
oder Ankern zu erfolgen,
-Befestigungsuntergründe - siehe 1. Position, weitere
Beschreibung siehe Hinweisposition vor 1. Position!

Die Befestigung hat zwingend in der Tragschale der
Fassadenplatten zu erfolgen, dazu dien die Anker durch die
Wetterschale hindurch zu führen und in der Tragschale zu
verankern!

2.500 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.6 Zusätzliche Unterkonstruktion zur besseren Aussteifung

Zusätzliche Unterkonstruktion zur besseren Aussteifung
bis in ca. 2,50m Höhe vom Gelände:
-ca. 2m Höhe der betroffenen Vorhangfassade, jedoch nur an
den 4 Giebelwänden, im Bereich der Fensterbänder nur ca.
1,20m hoch,
-im Abstand von 31,2 cm bzw. 31,3cm, d.h. mittig zwischen den
in v.g. Position beschriebenen Tragprofilen, keine
Befestigungen der Platten, zur zusätzlichen Aussteifung für
äußere, mechanische Belastungen, Abrechnung nach
betreffender Grundrisslänge vom Gebäude, 

230 m EP ......................... GP ............................

01.02.7 Mineralfaserdämmung mit Platten nach DIN 18165-1, 16cm 
dick, außenseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert

Mineralfaserdämmung mit Platten nach DIN 18165-1,
Anwendungstyp W-w, nicht brennbar, Baustoffklasse A1,
hydrophobiert, außenseitig mit schwarzem Glasvlies
kaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht
nach Vorschrift des Herstellers an Außenwände anbringen -
siehe auch Hinweispos. vor 1. Position!
Die Dämmplatten sind dicht gestoßen einzupressen und
lückenlos zu montieren und mit Dämmstoffhaltern zu sichern.
Durchführungen für Verankerungen sind sorgfältig zu schließen
bzw. anzuarbeiten.
Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 035 oder besser
Brandverhalten:  A1 nach DIN 4102-1,
Dicke: 160 mm
Reste bei der Montage der o.g. Dämmung sind sofort in einem
entsprechenden Abfallsack zu sichern und staubsicher zu
verpacken bzw. zu entsorgen.

Fabrikat:

2.500 m² EP ......................... GP ............................

01.02.8 Mehrkosten zur Mineralfaserdämmplatten-Position vorher für je 2cm Mehrdicke

Mehrkosten zur Mineralfaserdämmplatten-Position vorher für
je 2cm Mehrdicke

2.500 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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03 Vergabenummer 2026/10-13: GW 02 - Gewerk Fassadendämmung Los 2 - Vorhangfa...LV

01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.9 Mineralfaserdämmplatten wie Position vorher, jedoch nur 2cm und in Kleinstflächen

Mineralfaserdämmplatten wie Position vorher, jedoch nur
2cm dick und für Kleinflächen z.B. je ca. 15cm bis ca. 30cm
Breite für seitliche Fensterlaibungen und Sturzbereiche,
(Alu-Laibungsverkleidungen - seitlich und im Sturzbereich ist im
nachfolgenden Titel enthalten) 

Fabrikat:

240 m² EP ......................... GP ............................

01.02.10 Zulage zur Wärmedämmung  - Laibungen und Gebäude-Ecken/Enden schneiden

schneiden der Wärmedämmung an den Laibungen, am
Sturz der Fenster/Tür und an Gebäude-Ecken/Enden und
auf Maß einpassen;

1.210 m EP ......................... GP ............................

01.02.11 Zulage für Einarbeitung und Abschluss der Dachdecken-Lüftungsöffnungen

Zulage für Einarbeitung der
Dachdecken-Lüftungsöffnungen
incl. aller notwendigen Zuschnitts- und Anpassarbeiten der
Dämmung etc.
-incl. Insektenschutzgitter aus nichtrostendem Material mit
Querschnitt von ca. 10/10cm an Dämmplatten-Vorderseite,
(d.h. hinter der Vorhangfassadenbekleidung, nur zur
Lüftungsschicht, von außen nicht mehr sichtbar)

260 St EP ......................... GP ............................

01.02.12 Fassadenbekleidung der Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten

Fassadenbekleidung der Vorhangfassade mit
HPL-Schichtstoffplatten, in 4 verschiedenen 
Standardfarben - nach Bemusterung,
Wandflächen mit Fassadentafeln bekleiden, wie in
vorhergehender Hinweisposition beschrieben.
Abrechnung der gesamten Vorhangfassadenfläche in
dieser Position, da nachfolgende Position nur die Mehrkosten
für anderen Farben beinhalten!
-Grundfarbton und Abmaße - siehe vorhergehende
Hinweisposition, Zulagen für anders farbige Platten - in
nachfolgenden Positionen enthalten,

Fabrikat:

2.500 m² EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.13 Zulage zur v.g. Fassadenbekleidung für Kleinflächen < 1,0m²

Zulage zur v.g. Fassadenbekleidung für Kleinflächen < 1,0m²

250 m² EP ......................... GP ............................

01.02.14 Zulage zur v.g. Fassadenbekleidung für Lüftungsplatten

Lieferrung und Montage von Lochplatten im Bereich der
Lüftungsöffungen des HA Raumes und Integration in die
Fassadenfläche. In diesem Bereich werden in der Fassade die
Wärmedämmung ausgesparrt, so dass eine frei Lüftung (Zu
und Abluft) aus dem HA Raum ermöglicht wird.

Die Lochplatten sind durch eine Farbgebung an die Farbe der
Fassadenplatten anzupassen.

4 Platten ca. 50 x 200 cm

Fabrikat:

4 m² EP ......................... GP ............................

01.02.15 Zulage zur v.g. Fassadenbekleidung für Revisionsklappen

Lieferrung und Montage von Revisionsklappen (abschließbar)
im Bereich des HA Raumes und Integration in die
Fassadenfläche. In diesem Bereich werden in der Fassade
durch den Elektriker zusätzliche Steckdosen und
Löschwasseranschlüsse vorbereitet. Dafür sind innerhalb der
Unterkonstruktion Bereiche von ca. 0,5 m² Fläche vorzubereiten
und mit einer Platte aufzubauen, auf die die Steckdosen etc.
befestigt werden können. Dieser vertieft in der Fassade
vorbereitete Bereich soll mit einer Revisionsklappe, die
abgeschloosen werden kann verschlossen werden. Es ist
vorgesehen dafür eine Fassadenplatte mit zusättzlichen
Scharnieren auszurüsten und mit einem Schloss auszustatten. 

Die Revisionsplatten sind durch eine Farbgebung an die Farbe
der Fassadenplatten anzupassen und in die Fläche zu
integrieren.

4 Platten ca. 50 x 50 cm

Fabrikat:

4 Stück EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.16 Mehrkosten für andere (2.) Farbe: ca. Abmaße 55/213,5cm hochkant, an den Giebelflächen
ohne Fenster

Mehrkosten für andere (2.) Farbe (voraussichtlich gelb) der
HPL-Schichtstoffplatten der Position vorher, jedoch nach
Plattenanzahl: Abmaße ca. 55/213,5cm hochkant,
hauptsächlich an den Giebelflächen (ohne Fenster),
davon 12x ca. 48,5/213,5cm auf der Südlängsseite,

82 St EP ......................... GP ............................

01.02.17 Mehrkosten für 2. Farbe und andere Abmaße ca. 48,5/114,5cm

Mehrkosten für andere (2.) Farbe der
HPL-Schichtstoffplatten, Farbe wie in Position vorher und
nach Plattenanzahl, jedoch ca. Abmaße ca. 48,5/114,5cm
hochkant, auf der Südseite 3x 5x Platten zu
Treppenhaus-Fenster und Eingangstüren,
-incl. Mehrkosten für Kleinflächen < 1,0m²

15 St EP ......................... GP ............................

01.02.18 Mehrkosten für 2. Farbe und andere Abmaße ca. 55/230cm

Mehrkosten für andere (2.) Farbe der
HPL-Schichtstoffplatten, Farbe wie in Position vorher und
nach Plattenanzahl, jedoch ca. Abmaße ca. 55/230cm
hochkant, an der Nordlängswand (mittleres Treppenhaus)
mit Fenster, 3x 2x Platten

6 St EP ......................... GP ............................

01.02.19 Mehrkosten für 2. Farbe und andere Abmaße ca. 31,5/212,4cm

Mehrkosten für andere (2.) Farbe der
HPL-Schichtstoffplatten, Farbe wie in Position vorher und
nach Plattenanzahl, jedoch ca. Abmaße ca. 31,5/212,4cm
hochkant, an Seiten zu Fenstern,
-incl. Mehrkosten für Kleinflächen < 1,0m²

32 St EP ......................... GP ............................

01.02.20 Mehrkosten für 2. Farbe und andere Abmaße ca. 31,5/115,6cm

Mehrkosten für andere (2.) Farbe der
HPL-Schichtstoffplatten, Farbe wie in Position vorher und
nach Plattenanzahl, jedoch ca. Abmaße ca. 31,5/115cm
hochkant, an Seiten zu Fenstern,
-incl. Mehrkosten für Kleinflächen < 1,0m²

40 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.21 Mehrkosten für andere (3.) Farbe, ca. Abmaße 55/213,5cm hochkant, hauptsächlich an den
Giebelflächen ohne Fenster

Mehrkosten für andere (3.) Farbe (voraussichtlich orange) der
HPL-Schichtstoffplatten der Position vorher, jedoch nach
Plattenanzahl: Abmaße ca. 55/213,5cm hochkant,
hauptsächlich an den Giebelflächen (ohne Fenster),

52 St EP ......................... GP ............................

01.02.22 Mehrkosten für 3. Farbe und andere Abmaße ca. 55/230cm

Mehrkosten für 3. Farbe (voraussichtlich orange) der
HPL-Schichtstoffplatten, Farbe wie in Position vorher und
nach Plattenanzahl, jedoch ca. Abmaße ca. 55/230cm
hochkant, an der Nordlängswand (mittleres Treppenhaus)
mit Fenster, 3x 2x Platten

6 St EP ......................... GP ............................

01.02.23 Mehrkosten für andere (4.) Farbe, ca. Abmaße 55/213,5cm hochkant, hauptsächlich an den
Giebelflächen ohne Fenster

Mehrkosten für 4. Farbe (voraussichtlich rot) der
HPL-Schichtstoffplatten der Position vorher, jedoch nach
Plattenanzahl: Abmaße ca. 55/213,5cm hochkant,
hauptsächlich an den Giebelflächen (ohne Fenster),

36 St EP ......................... GP ............................

01.02.24 Mehrkosten für 4. Farbe und andere Abmaße ca. 55/230cm

Mehrkosten für 4. Farbe (voraussichtlich rot) der
HPL-Schichtstoffplatten, Farbe wie in Position vorher und
nach Plattenanzahl, jedoch ca. Abmaße ca. 55/230cm
hochkant, an der Nordlängswand (mittleres Treppenhaus)
mit Fenster, 3x eine Platte,

3 St EP ......................... GP ............................

01.02.25 Ausbildung der senkrechten Gebäudeaußenecken

Ausbildung der senkrechten Gebäudeaußenecken zur
Vorhangfassade bzw. Unterkonstruktion und Dämmung, im
Winkel von 90°; die Eckausbildung hat mit hinterlegtem,
zugehörigen Alu-Winkelprofil, sowie dem Durchziehen der
Dämmung bis zur Fassadenplatte auf einer Seite als
Windsperre zu erfolgen,

180 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.26 Ausbildung der oberen Abschlusskanten der Vorhangfassaden-Bauteile zur 
Attikaverkleidung 

Ausbildung der waagerechten, oberen Abschlusskanten
der Vorhangfassaden-Bauteile zur Attikaverkleidung, 
incl. fachgerechter Ausbildung der Platten-Schnittkanten
- incl. aller erforderliche Mehrleistungen auch der
vorhergehenden Positionen,

250 m EP ......................... GP ............................

01.02.27 Abdeckprofil als oberer, waagerechter Fassadenabschluss

Abdeckprofil als oberer, waagerechter Fassadenabschluss
zwischen UK Attikaabdeckung (ca. 16cm überstehend) und der
oberen Fassadenplattenkante: 4-fach gekantetes
Aluminiumblech, d mind. 1mm, Zuschnitt ca. 35cm, als
Z-Profil (Schenkellängen: min. 5cm (+1. Kantung von ca. 1cm
als Rassersperre) - senkrecht zur Befestigung an UK der
Vorhangfassade oder direkt am Bauwerk (Stahlbeton) -mind.
jedoch hinter der o.g. Attika-Abdeckung; waagerechte Breite
vom Abdeckprofil - mit leichter Schräge nach Außen - min.
18cm bzw. Aufbaustärke der Vorhangfassade und senkrecht ca.
10cm außen mit Tropfkante), 
-einschl. zugehöriger Verbinder, mit bauaufsichtlich
zugelassenen Schrauben, Setzdichte nach Zulassung, lot- und
fluchtgerecht zur Attika anbringen,
-fachgerecht u. dauerhaft befestigen,

250 m EP ......................... GP ............................

01.02.28 Mehrkosten zur Herstellung und Anarbeitung der 
Vorhangfassade im Bereich von Lampen u.ä. wie 
Handlaufbefestigungen

Mehrkosten zur Herstellung und Anarbeitung der
Vorhangfassade mit Unterkonstruktion, Dämmung und
Verkleidung im Bereich von Lampen, incl. zusätzlich
erforderlicher Öffnungen und Verstärkungen zur Befestigung
dieser Lampen,

20 St EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:Bereich01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.02.29 Mehrkosten zur Herstellung und Anarbeitung der Abstandhalter 
der Rohrschellen

Mehrkosten zur Herstellung und Anarbeitung der
Vorhangfassade mit Unterkonstruktion, Dämmung und
Verkleidung an die bauseits (Gewerk Blitzschutz) montierten,
verlängerten Halterungen bzw. Abstandhalter (für
Vorhangfassade + 4 cm lichter Wandabstand), incl. eventuell
erforderlicher Bohrungen in die Vorhangfassade, Lage der
Befestigungspunkte nach Absprache mit AN bzw. mit
AG/Bauleitung,

10 St EP ......................... GP ............................

01.02.30 Verkleidung im Bereich der Gerüstanker im Zuge des

Verkleidung im Bereich der Gerüstanker im Zuge des
Gerüstabbaues nachträglich einsetzen.

200 St EP ......................... GP ............................

01.02.31 Erforderliche Endbehandlung oder Endreinigung der Vorhangfassade

Erforderliche Endbehandlung oder Endreinigung der
Vorhangfassade während des Gerüstabbaus lt.
Herstellerrichtlinien ist hier einzukalkulieren.

2.500 m² EP ......................... GP ............................

01.02.32 4 Fenster-Schiebe-Läden sanieren: je B/H ca. 1,75m/ca. 3m,

4 Fenster-Schiebe-Läden sanieren: je B/H ca. 1,75m/ca. 3m,
ehemals mit Holzausfachung an Stahlrahmen, neu mit
Vorhangfassaden-Platten (vor bzw. neben 2 gleichgroßen
Öffnungen (B/H je ca. 3,6m/2,8m),
-in ca. 3m vom Gelände in bauseits sanierte Schiene
einhängen
-siehe auch "Anlage 9.) - Bestandsfotos - Werkstattgebäude"!
Abrechnung nach Fläche der 4 Läden

Fabrikat:

21 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.02  

  Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Außenbereich:, N... ...............................
    

01.03   Bereich   Aluminium-Laibungsbekleidungen zur Vorhangfassade:
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Aluminium-Laibungsbekleidungen zur Vorhangfassade:Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Hinweis zur Konstruktion

Allgemeine Hinweise zu nachfolgenden Metallprofilen:

In die Einheitspreise einzukalkulieren sind:
-Verbindungsmittel aller Art, nicht rostend,
-alle Verbindungen, Stoßverbinder, Zuschnitte und sonstigem Zubehör,
-Stoßstellen sind zur Längendehnung mit hinterlegten Blechen in "Kantkontur"
auszubilden - reine Stoßfugen sind nicht zulässig!
- kompl. Lieferung und Montage entspr. den Leistungs- und Systembeschreibungen.
Sämtliche Verankerungen und Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren, d.h. einschließlich ausreichender Befestigungen bzw.
Unterkonstruktionen am Mauerwerk bzw. Tragkonstruktion der Vorhangfassade (im
vorhergehenden Titel), sowie aller anfallenden Nebenarbeiten, wie z.B. die Ecken der
Zargen sauber zu verbinden,
-Sichtflächen sind pulverbeschichtet nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft für
Stückbeschichtung von Bauteilen auszuführen,
Farbe nach RAL und Wahl des AG: voraussichtlich RAL 7016,

-Fensterhöhen: ca. 1,85m, Fenster sind vor die Brüstungselemente gesetzt
-Einzelbreiten der zusammenhängenden Fensterbänder bzw. möglichen Teilungen:
8x ca. 1,70m, 8 x ca. 3,60m, 74 x ca. 7m, 4 x ca. 10m (ca. dritteln möglich), 

Aluminiumprofile: 2-fachgekantet als Einfasszargen: d min. 1,5mm,
Vorderkanten = bündig mit der Innenkante der Vorhangfassade = 30cm breite
Metall-Laibungs-Ansichtsflächen an den Fenstern und 40cm an der Außentür,

01.03.1 Seitliche (senkrechte) Aluminium-Laibungsbekleidung der Fenster

Seitliche (senkrechte) Aluminium-Laibungsbekleidung der
vorhandenen Fenster zur Vorhangfassade vomTitel vorher
Aluminiumprofil: 2-fachgekantet als Einfasszarge: d min.
1,5mm,
Vorderkante = bündig mit der Innenkante der
Vorhangfassade ca. 20cm
-incl. Liefern und Anbringen von Alu-F-Profilen, Einbau mit
einem Dichtungsband,
-alle Profil-Flächen pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des
AG,
-Einzellängen nach Elementehöhen: siehe Hinweisposition
vor dieser Position!

Fabrikat:

280 m EP ......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Aluminium-Laibungsbekleidungen zur Vorhangfassade:Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.03.2 Sturzbekleidung der Fenster zur Vorhangfassade:

Sturzbekleidung der Fenster zur Vorhangfassade: mit
Aluminiumlochprofil, wie in Position vorher beschrieben,
jedoch gelocht!
-in Verbindung mit der vorhergenannten seitlichen
Laibungsbekleidung als Einfasszargen, die Ecken der
Zargen sind sauber zu verbinden;
Leibungstiefe: ca. 20cm, gerade/waagerechte Ausführung
-incl. sonstigem Zubehör,
-Anschluss an den Blendrahmen mit Alu-F-Profil, wie in
Position vorher beschrieben,
-alle Flächen pulverbeschichtet, mit gleicher Farbe
Einzellängen nach Fensterbreiten: siehe Hinweisposition
vor 1. Position in diesem Titel

Fabrikat:

660 m EP ......................... GP ............................

01.03.3 Seitliche (senkrechte) Aluminium-Laibungsbekleidung der Außentüren

Seitliche (senkrechte) Aluminium-Laibungsbekleidung der
Alu-Glas-Außentüren zur Vorhangfassade vomTitel vorher
Aluminiumprofil: 2-fachgekantet alsEinfasszarge: d min.
1,5mm,
Vorderkante = bündig mit der Innenkante der
Vorhangfassade bei ca. 40cm an der Außentür
-incl. Liefern und Anbringen von Alu-F-Profilen, Einbau mit
einem Dichtungsband,
-alle Profil-Flächen pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl des
AG,
-Einzellängen nach Elementehöhen: siehe Hinweisposition
vor 1. Position in diesem Titel!

Fabrikat:

20 m EP ......................... GP ............................

01.03.4 Sturzbekleidung der Tür zur Vorhangfassade:

Sturzbekleidung der Tür zur Vorhangfassade: mit
Aluminiumlochprofil, wie in Position vorher beschrieben,
jedoch gelocht!
-in Verbindung mit der vorhergenannten seitlichen
Laibungsbekleidung als Einfasszargen, die Ecken der Zargen
sind sauber zu verbinden;
Leibungstiefe: ca. 40cm, gerade/waagerechte Ausführung
-incl. sonstigem Zubehör,
-Anschluss an den Blendrahmen mit Alu-F-Profil, wie in
Position vorher beschrieben,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten

Aluminium-Laibungsbekleidungen zur Vorhangfassade:Bereich01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

-alle Flächen pulverbeschichtet, mit gleicher Farbe
Einzellängen nach Türbreite: siehe Hinweisposition vor 1
Position in diesem Titel

11 m EP ......................... GP ............................

01.03.5 Erforderliches Vorrichten Potentialausgleich

Erforderliches Vorrichten zum bauseitigen Anschluss der
Stahlteile der Vorhangfassade an die bauseitigen
Potentialausgleichsschienen durch Elektriker

30 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  01.03  

  Aluminium-Laibungsbekleidungen zur Vorhangfassade:, Netto: ...............................
    
    Summe Titel  01

 
  Vorhangfassade aus HPL Platten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Vorhangfassade aus HPL Platten ..............................2

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.01 7

 
  Bereich Vorhangfassade mit HPL-Schichtstoffplatten für den Auße... ..............................01.02 10

 
  Bereich Aluminium-Laibungsbekleidungen zur Vorhangfassade: ..............................01.03 23

    Summe  LV  03  Vergabenummer 2026/10-13: GW 02 - Gewerk Fassadendämmung Los 2 - ...

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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