223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

2026-226-GBE

BaumaflRnahme
40161 Bentwisch GG B-Plan Nr20

Leistung

BL6: Baustelleneinrichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

0z . - i i gen- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit >
S\?S‘l Krebezeiehnung & Tellesing Menee einheit satz ® Lohne >3 Stoffe 2 Gerate 2 * Sonsfiges é;%ee?l(:s:;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.1.1 Baustelle einrichten 1| psch
1.1.1.2 Baustelle rAumen 1 psch
Samtl. LV-Abschn.
1.1.1.3 Baustellenschild 1 st
anfertigen+aufstellen
1114 Baustellenschild 1 St
abbauen
1.1.15 Anwohnerinformation 1/ psch
1.1.1.6 Pressemitteilung 1| psch
1.1.1.7 Koordinierung Ver- 1/ psch
und Entsorger
1.1.1.8 Einholung 1 psch
wasserrechtl.
1.1.1.9 Rohr- und 1 pSCh
Schachtstatik erstellen
1.1.1.10  Komplex 1 psch
Asphaltfertiger an+ab
1.2.11 Verkehrsrechtliche 1| psch
Anordnung e
1.2.1.2 Verkehrszeichenplan 1/ psch
herstellen
1.2.2.1 Verkehrssicherung/ 1| psch
Beschilderung der
1.2.2.2 Verkehrssicherung 200 d
vorh. Umleitung
1.2.2.3 Kontrolle d. Verkehrss. 200 d
a. uml

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

A

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

2026-226-GBE

BaumaflRnahme
40161 Bentwisch GG B-Plan Nr20

Leistung

BL6: Baustelleneinrichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . ZI:I?_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1231 Verkehrssich. lang. 1 psch
Dauer aufbauen
1.2.3.2 Verkehrssich. lang. 200 d
Dauer vorhalten wie
1033  |Verkehrssich. lang. 1 psch
Dauer abbauen ...
1.2.3.4 Verkehrssich. lang. 1 psch
Dauer aufbauen
1.2.35 Vé‘rliéﬁFséicAh. lang. 20 d
Dauer vorhalten wie
1.2.3.6 Verkehrssich. lang. 1/ psch
Dauer abbauen ...
1.2.3.7 Kontrolle d. Verkehrss. 200 d
an Arb
1.2.4.1 Absp.g.,Warneinr. 30 St
aufb. u. abb.
1.2.4.2 Absp.g.,Warneinr. 100 d
vorhalten
1.2.4.3 Absp.g.,Warneinr. 20 St
umsetzen
1.2.4.4 Verkehrsschild 50 St
aufbauen u. abbauen
1.2.45 Verkehrsschild 1/ psch
vorhalten
1.2.4.6 Verkehrsschild 15 St
aufbauen u. abbauen
1.2.4.7 Verkehrsschild 1/ psch
vorhalten
1.2.4.8 Verkehrsschild 20 St
verandern Schild

AT T ~

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

A

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

2026-226-GBE

BaumaflRnahme
40161 Bentwisch GG B-Plan Nr20

Leistung

BL6: Bauste

lleneinrichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Men- Teilkosten einschl._ZuschIége |n€ )
oz . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- : Angebotenar
Lv? elnpen satz Léhne % 3 Stoffe 2 Gerate 2 4 Sonsznges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.4.9 Verkehrsschild 10 St
umsetzen ... Freitext
1.2.4.10 Vz aulder Kraft / in 1 psch
Kraft setzen
1.2.4.11 Bauzaun aufstellen 400 m
und entfernen ...
1.24.12 Bauzaun umsetzen ... 200 m
Freitext ...*... Freitext
1.2.4.13 FulRg.-Briicke 1 St
herst+vorh+beseit
1.2.4.14 FuRg.-Briicke 3 St
umsetzen
1.2.4.15 Baugrubenabdeck. 15| m?2
Stahl L 4-5m B 2,5-3m
1.2.4.16 Baugrubenabdeck. 200 d
Stahl L 4-5m B 2,5-3m
1.2.4.17 Baugrubenabdeck. 30 m2
Stahl L 4-5m B 2,5-3m
1.2.4.18 Kontrolle d. Verkehrss. 100 d
an Arb
1.3.1.1 Deklarationsanalyse 25 St
nach LAGA PN 98
1.3.1.2 Zulage zur 25 St
Vorposition,
1.3.1.3 Deklarationsanalyse 3 St
gemaf
1.3.2.1 Belastungsfahrze-ug 10 h
bereitstellen
1.3.2.2 Plattendruckversuch 10 St

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
oV B VHB

il pi

- Bund - Ausgabe 2017

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

2026-226-GBE

BaumaflRnahme
40161 Bentwisch GG B-Plan Nr20

Leistung

BL6: Baustelleneinrichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2

Amphibienschutzzaun

. A 1 1 - Zeitan-
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e?ri:]eit s‘zt?'} Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t;rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.3.23 Probefelder fir 10 St
Tragfahigkeitsnachwei

1.3.2.4 Bestimmung der 4 St
KorngrolRenverteilung

1325 Dynamischer 40 St
Plattendruckversuch

1326 Rammsondierung DPL 75 St
(leicht) zur Prufung der

1.3.2.7 Rammsondierung DPL 75 st
(leicht) zur Prufung der

1.3.2.8 Verlegeplan 1| psch
Gegenpole

1.3.2.9 Gegenpole fir 35 St
Kontrollpr. verlegen AL

1.3.2.10 | Gegenpole f. Kprifg. 35 St
verlegen AL 30x100,

1.3.2.11 | Gegenpole f. Kprifg. 35 St
verlegen AL 30x60,

1.3.2.12 Elektromagheﬁsche 1/ psch
Dickenmessung

1.3.2.13 Elektromagnetische 1/ psch
Dickenmessung

1.3.2.14 Elektromagnetische 1| psch
Dickenmessung

1.3.2.15 Kontrollpriifung mittels 1/ psch
Bohrkernen

1.3.2.16 Probegefal liefern 6 St
10-1-Blecheimer*Mithilf

1.3.3.1 Temporarer 3200 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

2026-226-GBE

BaumaflRnahme
40161 Bentwisch GG B-Plan Nr20

Leistung

BL6: Baustelleneinrichtung

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
oz ) o . . ZI:I?_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I(_j\?sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?lc;t:rré?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.3.3.2 Temporarer 390 d
Amphibienschutzzaun
1.3.3.3 Temporarer 3200 m
Amphibienschutzzaun
1411 Vorankundigung erst., 1 psch
aush., anpassen
1412 SiGe-Plan erstellen 1/ psch
und anpassen
1.4.1.3 SiGe-Koordinator 1| psch
stellen.
1.51.1 Dokumentation 1 St
Baumaf3nahme inkl.
1.5.1.2 Voranzeige(n) geman 1| psch
8§22 ErsatzbaustoffV
1.5.1.3 Abschlussanzeige(n) 1/ psch
geman §22
1.51.4 Dokumentation(en) 1/ psch
nach 825
1.6.1.1 Z 0/0* bzw. BM-0/0* 800/ m3
und BG-0/0*Boden
1.6.1.2 Z1.2,BM-1/BG-1 125/ m3
Boden
1.6.1.3 Z 2 Boden bzw. BM-2 / 751 m3
BG-2 Boden

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Bieter dies offenzulegen.

worden sind.
© \-’mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017

WKW

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléttern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
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