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Niederlassung Westfalen

Langtext-Leistungsverzeichnis

N\ Die
110\ Autobahn

Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR
00. Allgemeine Leistungen
00.00. Baustelleneinrichtung
Hinweis zur OZ 00.00.0001.

Vom AG werden keine Flachen fiir die BE zur Verfligung ge
stellt. Die Vergiitung erfolgt anteilig, entsprechend der
erbrachten Leistungen.

Die Positionen des Abschnittes gelten fiir das gesamte
Leistungsverzeichnis.

00.00.0001. 19.101/107.11

Baustelle einrichten.. 1,00 Psch
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalRen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergiitet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafiir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerdte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebilihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen verglitet. Soweit nicht
fir bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fiir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. e -
Baustelleneinrichtung vorhalten 120,00 d
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur

XXXXXK XX e,

...Forts. 00.00.0002.
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Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen

I
Autobahn

0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR

GB in EUR

00.00.0002. Forts. ...

vertragsgemalen Ausfiihrung der Bauleistungen
erforderlich und nicht in gesonderte Leistungspositionen
einzurechnen sind, sowie Bauburos, Unterkiinfte,
Werkstatten, Lagerschuppen und dgl. soweit erforderlich
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben.

Mieten, Pacht, Geblhren und dgl. sind ebenfalls mit
dieser Position abgegolten.

Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen fiir das
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind , gilt diese Position fiir "samtliche Abschnitte des
Leistungsverzeichnis"

00.00.0003. 19.101/112.01

Baustelle raumen.. 1,00 Psch XXXXXX, XX

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen flir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

00.00.0004. S

Bauzeitenplan anfertigen 1,00 St e

Bauzeitenplan, verbindlich und aussagefahig, anfertigen
und vor Baubeginn dem AG vorlegen.Der Bauzeitenplan wird
nach Zustimmung des AG Vertragsbestandteil.

In dem Bauzeitenplan sind alle Leistungen zu bericksich
tigen, die flur die Durchfiihrung der BaumalRnahme
erforderlich sind, in Abhdngigkeit der einzelnen

Gewerke und Bauphasen, unter Beriicksichtigung
Leistungen Dritter, unter Beachtung der Baustellenver
kehrsflihrung sowie der vorgegebenen Ausfiihrungszeit und
Pruffristen des AG.

Wahrend der Bauzeit ist der Bauzeitenplan fortzuschreiben
und dem AG jeweils nach Aufforderung erneut vorzulegen.

Hinweis zur OZ 00.00.0005.
Fahrbahnreinigung arbeitstaglich wahrend sowie nach
Beendigung der Arbeiten im und um den Baubereich zur Ver
meidung von Verschmutzungen auf der A33.
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Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR
00.00.0005. e e
Verkehrsflache kehren.. 72.000,00 M2 e b v, Yo

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne unverziiglich nach Aufforderung durch den AG kehren.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Verschmutzte Flachen aufgrund der Bauarbeiten des
Boschungsrutsches

2 x taglich

00.00.0006. e -
BaustraRe herstellen/ zuriickbauen 550,00 01772 e
Baustrasse herstellen.
Dicke=0,50m
Breite= bis 5,30m.
Zu verwendenes Material = Natursteinschotter 0/45
Eingewickelt in einem
Geoverbundstoff 35/35,
als sogenannte befahrbare Matratze ausgebildet.
Nach Herstellung der Spundwand und im Zuge der Boschungs-
wiederherstellung die BaustraRRe
abschnittsweise zurlickbauen, Vlies und Geogitter separie
ren und einer Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

00.01. Technische Bearbeitung

Hinweis zur OZ 00.01.0001.
Technische Bearbeitung fir die Wiederherstellung der
Boschung auf Grundlage der Entwurfsplanung

00.01.0001. e -

Technische Bearbeitung 1,00 Psch XXXXXX, XX
Technische Bearbeitung fiir die Wiederherstellung der Bo-
schung auf Grundlage der Entwurfsplanung inkl. Gelander
planung entlang der Treppe und oberhalb entlang der Spundwand
Zu bericksichtigen sind nachfolgend aufgefiihrte Leist-
ugen:
- Aufnahme/AufmaR des Geldndes - Ist-Zustandes
- Protokollierung und Auswertung der Aufnahme
- Erstellung einer priffahigen Statik fir die Béschungs-
sicherung in 4 facher Ausfertigung
- Priifung von baustatischen Nachweisen und Ausfiihrungs-
zeichnungen im Zuge der Ausfiihrungsplanung; Die Priifi-
genieurleistung darf nicht vom Prifingenieur des selben
Ingenieurbiro durchgefiihrt werden die zuvor die Statik

...Forts. 00.01.0001.
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬁ
Niederlassung Westfalen ﬂ_

Langtext-Leistungsverzeichnis

Die
Autobahn

Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR

00.01.0001. Forts. ...

erstellt hat.

- Ausfiihrungszeichnungen anhand der ausgewerteten Unter-
lagen 4-fach anfertigen und dem AG vor Ausfiihrung zur
Freigabe einreichen

Seien noch zusétzliche indirekte und direkte Erkundungen
bzw. bodenmechanische Laborversuche charakteristische Bo-
denkennwerte zu ermitteln.

Sind alle hierfiir notwendigen Arbeiten in diese Position
einzukalkulieren.

Die in den Entwuf geplanten Draingen und die Gelander
sind ebenfalls Teil der Ausfiihrungsplanung und erfolgt

im Zuge der technischen Bearbeitung durch den AN.
Vorhandene Drainagen/ Gelander sind in der Ausfiihrung-
planung zu bericksichtigen und einzuarbeiten.

Samtliche Unterlagen sind dem AG zur Uberpriifung und Ge-
nehmigung vorzulegen. Eine Priifdauer von 6 Wochen ist
einzukalkulieren.

Eventuelle Anpassungen/ Anmerkungen/ Anderungen durch
den AG (Ausfiihrungsunterlagen/Erdstatischer Nachweis)
sind einzukalkulieren.

Prifung der Unterlagen erfolgt durch den AG.

Die Boschungsanierung ist auf der Grundlage der Entwurf-
planung/ Gutachten und Vorstatik zu erstellen.

00.01.0002. S

Beweissicherung durchfiihren 1,00 Psch XXXXXX, XX eeveveeeeens Je

Vor Beginn der Bauarbeiten ist durch den AN eine Beweis-
sicherung am Uberfiihrungsbauwerk vorzunehmen. Die Bauar-
beiten dirfen erst nach Aushandigung der Beweissicherung

in 2-facher Ausfertigung an den AG vorgenommen werden.

Beweissicherung iiber den vorhandenen Zustand des Uber-
flihrungsbauwerks erstellen.

Zur Beweissicherung mussen digitale Lichtbilder (insge-
samt bis zu 40 Stck) angefertigt werden.

Lichtbilder in digitalisierter Form (Auflésung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstell
und dem AG per USB-Stick bereitstellen.

...Forts. 00.01.0002.
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Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR

00.01.0002. Forts. ...

Das Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist
so zu wahlen ,dass durch die Komprimierung keine fiir
den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.

00.01.0003. -
Vermessungsarbeiten durchfiihren 1,00 Psch XXXXXX, XX eeveveveenns Yo
In dieser OZ sind alle Vermessungsleistungen zur Bauaus-
fihrung enthalten, einschliellich aller vom AN zu lie-
fernden Unterlagen fiir die Bauausfiihrung.
Enthalten in der Position ist auch das U-Bauwerk

00.01.0004. e -
Chemische Analysen Abfuhrmaterial 1,00 Psch XXXXXK, XX veveeennns ye
Chemische Deklaration der nicht wiederzuverwendenen
Bodenarten vor Abfuhr und Entsorgung gemaR LAGA M20
und ggf. DepV.
Die Analysen haben ggf auch auf einen Zwischenlager zu
erfolgen, wenn es der Bauablauf notwendig macht. Der
Umfang ergibt sich aus dem Massenspiel des AN zur
Umsetzung.

Vergiitet werden die zuséatzlichen Leistungen, die Gber
die im Hauptvertrag vorgesehenen Leistungen hinausgehen.

Nachweis gemal beiliegender Unterlage

00.01.0005. e -
Erdstatische Nachweise 1,00 Psch XXXXXX, XX v, Yo
Erdstatische Berechnung auf Basis der Analysen der
Position 00.01.0001 des HLV erstellen.
Auswertung mit zeichnerischer Darstellung eines Bauphasenplanes an einem Regelquerschnitt.

00.02. Verkehrssicherung

Hinweis zur OZ 00.02.0001.
Die Verkehrssicherungen diirfen nur Nachts auf-, ab- oder umgebaut werden.
Das Einschieben der TSE ist nur Nachts erlaubt.

00.02.0001. 21.105/105.19.99.01.99 TA
Verkehrssich. lang. Dauer aufbaue.. 1,00 Psch XXXXXX, XX eeveveveeens Yo
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlieRlich Ver-
...Forts. 00.02.0001.
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬁ Die
A0 Autobahn

Niederlassung Westfalen

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen

0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR

GB in EUR

00.02.0001. Forts. ...

kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert verglitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan 'D 1/2 (RSA 2021)'

Vorhandene Verkehrsschilder 'sind zu entwerten u.
werden nicht gesondert vergitet.'

Lange des Arbeitsbereiches '300 m'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Gebiihren 'sind einzukalkulieren'

00.02.0002. 21.105/110.10
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalt.. 125,00 d s Je
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmalinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

00.02.0003. 21.105/120.09.90 TA

Verkehrssich. lang. Dauer abbauen.. 1,00 Psch XXXXXX, XX
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.
Vorhandene Verkehrsschilder 'wieder in Betrieb nehmen
und wird nicht gesondert vergiitet.'
Lange des Arbeitsbereiches '300 m'

Druckdatum: 19.03.2026

Seite:
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬁ Die
Niederlassung Westfalen 110\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR
Hinweis zur OZ 00.02.0004.

Entgegen dem Regelplan DI/2r wird die Strich-Liicke als
durchgezogene Linie ausgefihrt.

00.02.0004. 21.105/316.01
Markierungsflache reinigen.. 135,00 M2 e s e, ye
Flache der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren.
Abgerechnet wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Flache aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.
Reinigung mit Wasserhochdruckverfahren.

00.02.0005. 21.105/312
Markierungsflache trocknen 135,00 21772 b v, Yo
Flache fiir Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaBnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende
Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

00.02.0006. 21.105/332.22.50.31.00
Langsmarkierung Typ Il herstellen.. 900,00 m pee e e

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflaichenum-

randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-

ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende

Verkehrssicherungsmalnahmen durchfiihren. Abgerechnet

wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei

Striche.

Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.

Strichbreite = 0,15 m.

Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-

trager.

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

00.02.0007. 21.105/304.22.41.99.01 TA
Langsmarkierung entfernen.. 900,00 M e Jee e Je
Langsmarkierung als voriibergehende Markierung einschl.
evtl. Sperrflichenumrandung entfernen. Abgerechnet wird
der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
...Forts. 00.02.0007.

Druckdatum: 19.03.2026 Seite: 8



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬁ Die
Niederlassung Westfalen 110\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR

00.02.0007. Forts. ...

Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
Durchgehender Strich als Fahrstreifenbegrenzung.

Strichbreite = 0,15 m.

Markierungsstoffart = Folie.

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen 'nach Beendigung der MaRnahme; Bestehende
WeiBmarkierung bleibt erhalten'

Durch 'Wahl des AN’

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

00.02.0008. e e -
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen.. 160,00 m e s e Je
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formstiicke (DilatationsstoRe, Passstiicke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) und AEK aufbauen und abbauen.

Es sind zwei AEK's einzukalkulieren.

Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden
gesondert vergiitet.

Voribergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach
Abbau vergiitet.

Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommen-

dem Verkehr.

Aufhaltestufe mind. T 3.

Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,70 m).

00.02.0009. 21.105/610.01
Transport. Schutzeinr. vorhalten.. 20.000,00 md e b e, Je
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Bnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.

00.02.0010. 23.113/977.91 TA

Verkehrsflache kehren.. 640,00 M2 e b v yee
Verkehrsflaiche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverziiglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsflache 'Baubereich inkl. der Bereich der

...Forts. 00.02.0010.
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬁ Die
A0 Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR

00.02.0010. Forts. ...

Standflache der TSE'
Erforderliche Verkehrssicherungsmafnahmen durchfiihren.

00.02.0011. 21.105/905.22

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.. 125,00 d ,
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieflich temporarer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.
Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

00.02.0012. e -
Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vor.. 5,00 St e, ,
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
abbauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
Pfeilbake GrofRe 1000 x 250 mm doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Einsatzzeit gleich dauer der Verkessicherung.

00.02.0013. e -
Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vor.. 15,00 St )
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
abbauen. Voriibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
Pfeilbake GrofRe 1000 x 250 mm doppelseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Einsatzzeit gleich dauer der Verkessicherung.

00.02.0014. 21.105/135.90.19.91.11 TA
Verk.sich. klirzerer Dauer durchf... 5,00 St ,
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer

...Forts. 00.02.0014.
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0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR

GB in EUR

00.02.0014. Forts. ...

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan 'in Anlehnung DIII/1r"'

Flr stationdre Arbeitsstelle.

Lange des Arbeitsbereiches '1000 m '

Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung '10 Std. '

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Gebihrenfrei.

00.02.0015. 21.105/135.90.19.91.11 TA

Verk.sich. klirzerer Dauer durchf... 5,00 St Yo

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmaRBnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan 'DIlI/2"

Fiir stationdre Arbeitsstelle.

Lange des Arbeitsbereiches '1000 m '

Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung '10 Std."'

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

00.03. Kampfmittelsondierung

Hinweis zur OZ 00.03.0001.

Fiir das Einbringen der Spundwdnde:

fiir die Durchfiihrung sind nur geeignete Fachunternehmen zuldssig; siehe
Baubeschreibung

00.03.0001. -

Baustelleneinrichtung 1,00 Psch XXXXXX, XX

Baustelleneinrichtung fur Sondierbohrungen und Ausschlussbohrungen

An- und Abtransport sowie vorhalten der erforderlichen Gerate, Werkzeuge
und sonstiger Betriebsmittel, die zur Durchfihrung der Detektionsbohrungen

erforderlich sind.

Druckdatum: 19.03.2026
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬁ
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Projekt:
VE:
LV:

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
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oz

Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR

00.03.0002.

00.03.0003.

00.03.0004.

00.03.0005.

00.03.0006.

00.03.0007.

Vermessung 1,00 Psch XXXXXX, XX veeeeennns ye
Einmessen der erforderlichen Sondierungspunkte einschl. Absteckung.

Sondierungspunkte gemaf Ausfiihrungsplanung der Verbauten

Ausfiihrung in mehrern Abschnitten je nach Baufortschritt.

Vergitet werden samtliche notwendigen Vermessungsleistungen fiir das Festlegen

der Sondierungspunkte in der Ortlichkeit auf der BAB und der unterfiihrten StraRe

Rampen und Bohrebenen 1,00 Psch XXXXXK, XX veveeeenns ye
Rampen und Bohrebenen nach Wahl des AN firr Bohrgerate herstellen,

Ebene herstellen und verdichten, Geotextil verlegen, tragfahiges Material FS

0/45 liefern, einbauen und verdichten nach beendigung alles beseitigen und

entsorgen bzw. Verwerten

Zulage Hindernisse 25,00 M e e, Je
Zulage fur das Durchbohren von Hindernissen dir die Kampfmlttelsond|erung

Stillstand Bohrkolonne 10,00 h s b e, Yo
Stillstand der Bohrkolonne einschl. aller Gerate- und Personalkosten aus
Grinden, die der AN nicht zu vertreten hat.

Sondierbohrungen Spundwand 580,00 m e ..
Sondierbohrungen einschl. Sondierung und Dokumentation/Auswertung fir den
Verbau der unterfiihrten StraRe

Abteufen von Sondierbohrungen gemal Technischer Verwaltungsvorschrift fur die
Kampfmittelbeseitigung im Land Nordrhein Westfalen Anlage 1 Punkt 5.

Bohrung senkrecht bis in ca. 9 - 12 m Tiefe.

Bohrungen sind im Abstand von max. 1,5 m in Achse der Spundwand anzuordnen.
Bohrlécher mit PVC-Rohr (frei von Ferrometallen) verrohren, Innendurchmesser
mindestens 60mm, Rohrunterseite mit Stopfen gegen Aufsplilen von Erdreich
verschlossen, Rohr 0,3m lber GOK abgeschnitten.

Das Lage genaue Einmessen der Bohrungen ist in den EP einzukalkulieren.

Bohrgut geht in Eigentum des AN Uber und ist einer Verwertung nach Wahl des AN
zuzufihren.

Sondierbohrungen Anker 270,00 M e s e e
Sondierbohrungen einschl. Sondierung und Dokumenation/Auswertung fur

Verbauanker

Bohrung im Winkel des Verbauankers gemal} Technischer Verwaltungsvorschrift fir

die Kampfmittelbeseitigung im Land Nordrhein Westfalen Anlage 1.

Bohrung ca. 10° zur Horizontalen

Lange ca. 10-16 m

...Forts. 00.03.0007.

Druckdatum:
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR

00.03.0007. Forts. ...

Je Verbauanker eine Bohrung mittig herstellen. Bohrlécher mit PVC-Rohr (frei von
Ferrometallen) verrohren, Innendurchmesser mindestens 60mm, Rohrunterseite
mit Stopfen gegen Aufspiilen von Erdreich verschlossen, Rohr 0,3m tber GOK
abgeschnitten.

Das Lage genaue Einmessen der Bohrungen ist in den EP einzukalkulieren.

Bohrgut geht in Eigentum des AN Uber und ist einer Verwertung nach Wahl des AN

zuzufiihren.
01. Tief- und Erdbau
01.00. Riickbau an der Béschung

Hinweis zur OZ 01.00.0001.
Position gilt fiir das gesamte LV

01.00.0001. 24.106/003.11.11.01.11
Flache abraumen.. 1,00 Psch XXXXXX, XX

Flache nach Unterlagen des AG abraumen.

Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden
gemessen, einschlieBlich Wurzelwerk.

Wurzelstécke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.

Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.
Wourzelstécke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Ubriges Raumgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 01.00.0002.
Maschendrahtzaun/ Leiteinrichtung oberhalb der Boschung
rickwartige Zuwegung nicht gegeben!

Siehe Unterlagen des AG!
Riickbau unter erschwerten Bedingungen ist
einzukalkulieren!

01.00.0002. 19.101/207.33
Bauzaun aufstellen und entfernen.. 100,00 m e ye

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-

...Forts. 01.00.0002.

Druckdatum: 19.03.2026
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR

01.00.0002. Forts. ...

chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergltet.

Zaunhohe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

01.00.0003. 21.107/414.01.23.13
Temp. Amphibienschutzzaun herst... 100,00 m e Jee e Je

Tempordren Amphibienschutzzaun nach Unterlagen des AG
mit liickenlosem Fugen- und Bodenschluss sowie Uber-
steigschutz standfest herstellen, einschlieBlich Pfos-

ten und erforderlicher Querstreben. Zaun vorhalten, un-
terhalten und abbauen.

Zauntrasse vor Einbau grob planieren, Zaun mind. 10 cm
tief in Erdreich einbinden und Laufflache planieren.
Pfosten = Stahl, 0,80 m lang, Durchmesser = 2 cm.

Zaun = undurchsichtige, UV-stabile Folie.

Zaunhohe = 0,40 m hoch.

Vorhaltedauer = gesamte Bauzeit.

01.00.0004. 21.128/101.39.23.22.11 TA

Zaun aufnehmen.. 90,00 m e s e, ye
Zaun aufnehmen, einschliefRlich Verstrebungen.
Maschendrahtzaun.
Zaunhohe 'bis 3,0m '
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand tber 3,00 bis 4,00 m.
Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis
30 cm, Tiefe bis 80 cm.
Pfostenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlieen. Material liefern.
Turen und Tore mit beidseitigen Pfosten aufnehmen.
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.

01.00.0005. e -

vorh. Amphibienl. aufnehmen/ lagern 90,00 m e s e ye
Vorhandene Amphiebienleiteinrichtung aus ferverzinkten
tahl im Baufeld, bestehend aus Haltepfosten,
Leiprofil,Umkehrkasten sowie alle Kleinteile, aufnehmen
und zur wiederverwendung seitlich lagern und nicht
widerverwendbare Bauteile der Amphiebenleiteinrichtung
entsorgen.

...Forts. 01.00.0005.
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬁ Die
Niederlassung Westfalen 110\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR

01.00.0005. Forts. ...

Pfostenldcher entsprechend der die umgebenden Flache
schlieBen. Material liefern.

Hinweis zur OZ 01.00.0006.
Erschwenisse infolge d. instabilen Boschung durch mogl. Wurzeln v. Bdumen aufgrund des Waldes,sowie fehlender riick-
wertiger Anbindung sind einzukalkuliern. Die Arbeiten sind ausschlieRl. v. der Standspur auszufiihren.Notwendige Hilf-
sebenen sind Sache des AN u.werden nicht gesondert vergitet.

01.00.0006. 24.106/113.00.99.04.02 TA
Oberboden abtragen und andecken.. 245,00 m3 e b e, Je

Oberboden ggf. einschliefllich Vegetationsdecke abtragen
und profilgerecht wieder andecken einschlieflich erfor-
derlicher Zwischenlagerung auf Flachen nach Wahl des
AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
des AG.

Dicke '20cm bis 50cm '

Andeckung 'bis 50cm '

Dicke der Andeckung tber 25 bis 50 cm.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Hinweis zur OZ 01.00.0007.
Die nachfolgende Position beinhaltet die gesamten tber
schissigen Boden der BaumaRnahme.

01.00.0007. 24.106/213.01.01.11.01
Boden bzw. Fels 16sen und verwert.. 80,00 m3 e b e, ye

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
|6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gltet.

Profilgerecht l6sen.

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Materialwerte nach EBV = BM-0

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.

Druckdatum: 19.03.2026 Seite: 15
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0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR

GB in EUR

Hinweis zur OZ 01.00.0008.
Vorh. Drainnagen und Leitungen in der Boschung, Bankett
und Mulde Erkunden und ggf. sichern. Erdarbeiten in Hand
schachtung fiir den AnschluB und fiir die Erkundung von
Leitungen.
Hier: Erkundung von Feldrainagen, Bestands- und Versor-
gungsleitungen in der Béschung sowie im Bankett bzw.
Muldenbereich neben der Fahrbahn.

01.00.0008. S

Suchgraben herstellen.. 30,00 (101 T Je

Suchgraben einschlieRlich Handschachtung herstellen.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Beschreibung
der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Homogenbereiche Erd-A/ Erd-B

Grabentiefe bis 3 m

Verbau Standardverbau in Béschung

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 01.00.0009.
Boschung

01.00.0009. e

Sicherung von Einbauten 2,00 St ye

Vorhandene Schacht-Eibauten im Bereich des Béschungs-

fuRes wahrend der BaumafRinahme sichern.

Sicherung nach Wahl des AN.

Nach Fertigstellung der MalRinahme die SicherungmalRinahme aufnehmen und entsorgen.

01.00.0010. e -

Entwasserungsleitung langs Sichern 80,00 m e .

Vorhandene Drainageleitung im Boschungsful® wahrend der
BaumaRnahme vor Verformung sichern.

Sicherung nach Wahl des AN.

Nach Fertigstellung der MaRnahme die SicherungmalRnahme
aufnehmen und entsorgen.

01.01. Instandsetzung der Boschung

Druckdatum: 19.03.2026
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0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR

Hinweis zur 0Z 01.01.0001.

Herrichten einer Spundwand mit Riickverankerung zur

Sicherug der Béschung.

01.01.0001. e -
Geriteeinsatz/ Arbeitsebenen 1,00 Psch XXXXXK, XX eveveeenns ye

Gerdte und Arbeitsebenen fiir die gesamten Stahl-

spundwande nach Unterlagen des AG einsetzen und

herstellen. Der Gerateeinsatz umfasst das Aufstellen,

Abbauen und das Umsetzen im Bereich der Baustelle. Des

Weiteren umfasst die Position das Herstellen und Zuriick-

bauen aller notwendigen Arbeitsebenen bis zur Fertigstellung der Spundwénde.
Bauteil Béschung

Einsatz fUr die gesamten Spundwéande mit und ohne

Riickverankerung.

Arbeitsplanum herstellen und beseitigen.

01.01.0002. e -
Lockerungsbohrung herstellen 86,00 m
Lockerungsbohrungen nach

Unterlagen des AN herstellen.

Der Einsatz umfasst das mehrmalige Aufstellen und

Abbauen der Gerdte sowie das Umsetzen im Bereich der

Spundwande

Bauteil = gesamter Boschungsbereich

Einsatz fUr Lockerungsbohrungen, fir alle Spundwéande.

01.01.0003.

Stahlspundwand herstellen.. 64,00 t
Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschlieflich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abrechnung nach eingebauter Tonne.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Spundwand als Dauerkonstruktion.

Bohlenlange tber 9,00 bis 12,00 m.

Stahlsorte nach statischer Erfodernis

Spundwand wasserdicht herstellen

Verankerung wird gesondert vergiitet

Gurtung wird gesondert vergiitet.

Einbringung der Spundwand erschiitterungsarm nach Wahl

...Forts. 01.01.0003.

Druckdatum: 19.03.2026
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01.01.0003. Forts. ...

des AN
Korrosionsschutz herstellen.

01.01.0004. e

Gurtung/Aussteifung f. Spundwand 3,50

Gurtung/Aussteifung fiir Spundwand entsprechend
statischen und konstruktiven Erfordernissen
herstellen.

Gurtung/Aussteifung fiir Spundwand.
Gurtung/Aussteifung als Dauerkonstruktion ausbilden,
Stahlsorte:Nach statischer Erfodernis

Profil: Nach statischer Erfodernis

Korrosionsschutz herstellen.

01.01.0005. e

Verpressanker einbauen 720,00

Verpressanker entsprechend nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen einbauen. Verankerungs-
bohrung durchfihren einschlieBlich erforderl.
Durchdringungen von Konstruktionsteilen.

Verpressanker auf die Festlegekraft anspannen .
Abnahmeprifung durchfiihren.

Inklusive herstellen der Endausbildung (Ankerkopf und
AnkerfuR) nach statischen/ konstruktiven Erfordernissen.
Belastungspriifung zur Bestdtigung der Eignung wird gesondert vergiitet.
Abgerechnet wird die Lange zwischen AuRenkante
Ankerplatte am Ankerkopf und AuRenkante Stahlzugglied

am Ankerful’ .

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Bauteil = Boschungssicherung

Korrosionsschutz herstellen.

Ankerlange bis 18,00 m

Ankerkraft = 100 - 200 kN

Verpresssystem fiir einfache Nachverpressung einbauen .
Bohrgut entsorgen . Entsorgen wird gesondert vergitet .

01.01.0006. e

Untersuchungspriifung Verpressanker 40,00

Untersuchungsprifung von Verpressankern nach
Aufgestellten Unterlagen des AN durchfihren.
Ankerkraft tiber 100 bis 300 KN.

St Jee e yoe

Druckdatum: 19.03.2026
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Hinweis zur OZ 01.01.0007.
Sicherung des Uberfiihrungsbauwerkes "Oldendorfer Strake"
Um Bauwerksschdden zu vermeiden, soll eine quer zur
Boschung verlaufende Spundwand als Dauersicherung
hergestellt werden.

01.01.0007. e -
Stahilspundwand herstellen.. 2,20 t o

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen, einschlieflich Eck-, Abzweig sowie
Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abrechnung nach eingebauter Tonne.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Spundwand als Dauerkonstruktion

Spundwand freistehend.

Bohlenlange tber 6,00 bis 9,00 m.

Stahlsorte nach statischer Erfodernis

Einbringen erschiitterungsarm nach wahl des AN

01.01.0008. 21.117/220.99 TA
Stahlspundwand kiirzen.. 86,00 m e ye

Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kiirzen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach Linge
in der Wandachse, horizontal.

Spundwand 'Béschung quer/ schrag zur Fahrbahn '

Neue Oberkante '-5cm OKG bzw. 2,70m liber OKG'

01.01.0009. 24.117/225.99 TA
Stahlspundwand saubern.. 220,00 01772 Yo
Stahlspundwand sdaubern. Anhaftenden Boden von freige-
legter Flache der Stahlspundwand entfernen. Abrechnung
nach Lange in der Wandachse, horizontal, multipli-
ziert mit der freigelegten Hohe.
Spundwand 'gesamte Sichtflache zur Autobahn hin'

Hinweis zur 0Z 01.01.0010.
Herstellen einer Langsdrainage sowie Sickerstrange die zur Langesdrainage gefiihrt werden.
Strange sind oberhalb der Gurtung zwischen Spundwand

und Boéschungskopf herzustellen, nach Riickbau der BaustraRehangabwarts an die Langsdrainage zusammenzufiihren und

an die vorh. Entwasserungsleitung anzuschlief3en.

Druckdatum: 19.03.2026
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Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
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0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR
01.01.0010. e e
Sickerstrang herstellen 270,00 m e s e, ye

Sickerstrange in Boschung (langs/quer) einschl. aller
Erdarbeiten herstellen.

Graben in der Einschnittsbéschung.

Breite des Sickestranges bis zu 0,3 m.

Hohe des Sickerstranges ca. 0,50 m.

Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausfiihren.

Boden, Sand und Frostschutz in Eigentum des AN Uberneh
men, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwer
tung zufiihren.

Geotextil = Vlies mind. GRK 3, Stempeldurchdriickkraft
mind. 3,5 KN, Masse mind. 300 g/m?2. StoRuberdeckung
mind. 50 cm.

Einschl. Geotextil an bis zu 18 Kopfseiten einbauen.

Filter aus Naturgestein 16/32

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen.

Alle Erschwernisse sind mit einzukalkulieren.
Sickerrohrleitungen werden gesondert vergiitet.

17 Sickerstrange quer zur Spundwand
1 Sickerstang langs hinter der Spundwand

01.01.0011. 24.110/229.31.21.02
Sickerrohrleitung verlegen.. 270,00 m
Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-
schluss wird gesondert vergiitet.
Einbau in Sickerstrang.
Rohr DN/ID 100.
Teilsickerrohr (LP).
Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, aulen gewellt).
FlieBsohlentiefe Gber 1,25 bis 5,00 m.

01.01.0012. 24.110/255.99.01 TA
Formstiick einbauen (Zulage).. 17,00 St
Formstick in Sickerrohrleitung einbauen. Vergitet wird
der Mehraufwand fiir den Einbau des Formstlickes ge-
geniber der bis zur Innenflaiche der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.
Formstiick 'T-Stlick zum Verbinden der Teilsickerrohre'
Durchgangsrohr DN/ID 100.

01.01.0013. 24.110/255.05.01
Formstiick einbauen (Zulage).. 18,00 St
Formstick in Sickerrohrleitung einbauen. Vergiitet wird

...Forts. 01.01.0013.
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01.01.0013. Forts. ...

der Mehraufwand fiir den Einbau des Formstlickes ge-
genlber der bis zur Innenfliche der Sammelrohrleitung
durchgemessenen Rohrleitung.

Formstlick = Verschlussstopfen DN/ID 100.
Durchgangsrohr DN/ID 100.

01.01.0014. 24.110/214.29.04 TA
Liegende Sickerschicht herstellen.. 264,00 m3 e b e, Je
Liegende Sickerschicht durch Aufbringen und Verdichten
von Filtermaterial herstellen. Sickerrohrleitungen wer-
den gesondert vergtlitet. Abrechnung nach Raummaf
der Sickerschicht.
Art = Boschungssickerschicht.
Sickerschicht '0,30 m'
Filter aus Kies 16/32.

01.01.0015. 24.110/315.11.12.93.02 TA
Anschlussleitung herstellen.. 20,00 m e Jee e e

Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen her-

stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung

sowie Formstiicke werden gesondert vergiitet.

Rohr DN/ID 100.

Rohr aus PE-HD.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 2 herstellen. Boden flr

Leitungszone liefern und einbauen.

FlieBsohlentiefe '0,50m - 3,00m '

Uberdeckungshéhe tiber 2,00 bis 4,00 m.

Ringsteifigkeit SN 8 nach DIN EN I1SO 9969.

01.01.0016. 24.110/251.01
Kunststoffsch. Anschl. herst.(Zul.. 1,00 St s e ye
Kunststoffrohrleitung an Kunststoffschacht anschliefRen,
Anschluss dichten. Verglitet wird der Mehraufwand fiir
das Herstellen des Anschlusses einschliefRlich Pass- und
Reduzierstiicke gegeniiber der bis zur Innenflache des
Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohrleitung DN/ID 100.

Hinweis zur 0Z 01.01.0017.
Wiederherstellung Boschung gemaR technischer Bearbeitung
des AN. Erschwernisse infolge engen raumlichen Verhalt-
...Forts.
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Forts. ...

nissen sowie fehlender riickwartiger Anbindung ist einzu-
kalkulieren. Notwendige Hilfsebenen sind Sache des AN und
werden nicht gesondert vergltet.

01.01.0017. 24.106/203.01.90.01.01 TA

Boden bzw. Fels I6sen und einbaue.. 307,00 m3 e b e, Je

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und in den Auftragsbereichen profilgerecht ein-
bauen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Un-
terlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Graben
wird gesondert vergltet.

Erforderlich werdende Verbesserung des Bodens mit Bin-
demitteln oder durch Liften nach Wahl des AN durchfiih-
ren. Bindemittel wird nicht gesondert vergutet.
Einbaustelle 'Boschung'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

01.01.0018. 21.107/204.95.23.02.00 TA

Rasenansaat mit RSM Regio herst... 245,00 M2 e Jee e, e

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andricken.
Neigung 'bis zu 1:1'

Flache = Boschungen, Trennstreifen und Mulden.
Feinplanum herstellen.

Saatgutmenge = 7 g/m2.

Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 2,
Westdeutsches Tiefland.

Hinweis zur OZ 01.01.00189.
Pfostenverstrebungen fiir nachfolgende OZ ist einzukalkliren.
Lange bis zu 3,00 m
Lage gemaR erstellter vermessungstechnischer Aufnahme!

01.01.0019. 21.128/237.91.39.95.01 TA

Maschendrahtzaun herstellen.. 90,00 m e s e ye

Maschendrahtzaun, einschlieRlich der erforderlichen
Erdarbeiten, herstellen. Spanndraht in jede Masche ein-
ziehen. Mindestens jeden 10. Pfosten und alle Eckpfos-
ten doppelseitig und die Endpfosten einseitig verstre-

...Forts. 01.01.0019.
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01.01.0019. Forts. ...
ben. Pfostenverstrebung wird gesondert vergitet.
Zaunhohe 'Anschluss an Bestandszaun bis 3m '
Stahlrohrpfosten, feuerverzinkt, Durchmesser 42 = mm,
Wanddicke = 1,5 mm.
Pfostenldnge = 2,60 m, Betonfundament C 12/15, Durch-
messer = 30 cm, Tiefe = 70 cm.
Pfostenabstand 'bis 5m'
Maschendrahtgeflecht 'kleiner 30 mm wie vorh.'
Spanndraht 3,8 mm, dickverzinkt und kunststoffumman-
telt, moosgriin, RAL 6005, 4-ziigig.
Bodenklasse 3 bis 5, Aushubmaterial innerhalb der Bau-
stelle flaichenhaft verteilen.
Hinweis zur 0Z 01.01.0020.
Amphiebien Schutz herstellen
01.01.0020. e
Amphiebienschutz einbauen 90,00 m e s e Je
Seitlich im Baufeld gelagerte Amphiebienleiteinrichtung
aus ferverzinkten Stahl, bestehend aus Haltepfosten,
Leitprofil,Umkehrkasten sowie alle Kleinteile, laden
und wieder herstellen. Die vorher nicht wiederzuverwe-
dnen Teile liefern und einbauen.
Pfosten alle 4m gerammt
Hinweis zur 0Z 01.01.0021.
Bereich zwischen Spundwand und Fahrbahn herstellen
01.01.0021. 24.106/513.11.91.91.00 TA
Mulde herstellen.. 110,00 m e s v, Je
Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
In eingebautem und verdichtetem Boden.
Mulde am DammfuR.
Muldenbreite '1,50m-2,00m '
Tiefe Uber 0,20 bis 0,30 m.
Sohlgefélle 'dem Bestand angleichen'
Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.
Druckdatum: 19.03.2026 Seite: 23



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬁ Die
Niederlassung Westfalen 110\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000
VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2
LvV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen
0oz Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR

Hinweis zur 0Z 01.01.0022.
Mulde hinter der Spundwand

01.01.0022. 24.106/513.11.91.91.00 TA
Mulde herstellen.. 80,00 m e s e Je

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.

In eingebautem und verdichtetem Boden.
Mulde am DammfuR.

Muldenbreite '1,50m-2,00m '

Tiefe Uber 0,20 bis 0,30 m.

Sohlgefélle 'dem Bestand angleichen'

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur 0OZ 01.01.0023.
Gelander zur Absturzsicherung an Treppen und oberhalb
der Spundwand herstllen.

01.01.0023. e -
Erstellen der Fundamente fiir die 52,00 St Jee e ye
Erstellen der Fundamente fir die Gelanderkonstruktion.
Nach Vorgaben der RIZ-Ing. Gel 7 "Rohrgeldnder in
Boschungen".
Posten und Aussparrungen mit Mortel nach ZTV-Ing 8-6
verfillen.

01.01.0024. 24.121/313.31.36.00.41
Stahlgeldnder einbauen.. 106,00 m e s e ye

Geschweildtes Stahlgelander nach Unterlagen des AG ein-

bauen.

Abrechnung nach Lange des Handlaufs zwischen den

Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.

Gelander fir Treppe.

Baustoff = Stahl

Hohe des Geldanders 1200 mm.

Ausbildung als Rohrgelander in Béschungen.

Verankerung durch Einbetonieren des Pfostens.

Korrosionsschutz: Gelander feuerverzinken, zu beschich-

tende Flachen sweep-strahlen. Zwei Zwischenbeschichtun-

gen auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 87, Soll-

schichtdicke je 80 mym. Deckbeschichtung auf Polyu-
...Forts. 01.01.0024.
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rethan-Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80
mym.
01.01.0025. e -
Zulage fiir Geldanderabknickung 5,00 St s e ye
Gelanderabnickungen fir das erforderliche Gelander im
Bereich der Boschungstreppe herstellen. Als zulage fiir
die Vorposition
02. Riickhaltesystem
02.00. FRS Fahrbahnrand auRen
02.00.0001. 21.129/007.21.01.11.01
AEK aus Stahl abbauen.. 1,00 St s e ye
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.
Endkonstruktion.
SE = Einfache Schutzplanke.
Regelabsenkung 12,00 m.
Pfosten im Boden.
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenldcher entsprechend der sie umgebenden Flache
schliefRen.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.
Hinweis zur OZ 02.00.0002.
Neue Schutzeinrichtung an vorh. System anschliefen und fortfiihren.
02.00.0002. 21.129/103.11.31.90.09 TA
SE am duBBeren Fahrbahnrand herst... 270,00 m e s e, Je
Schutzeinrichtung (SE) am duRReren Fahrbahnrand ein-
schlieBlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-
Riickhaltesystemen in Deutschland".
SE aus Stahl.
Aufhaltestufe = N2.
Wirkungsbereichsklasse maximal W3.
Anprallheftigkeitsstufe = A.
Schutzeinrichtung 'ECO-Safe 2.0'
Aufstellung 'in Béschungsbereich'
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02.00.0003. 21.129/403.70.01.13.00

Leitpfosten aufstellen.. 6,00 St e

Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-
len.

Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m.

Retroreflektoren beidseitig, weils.

Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 1.

Pfeilzeichen, rechts-/linksweisend, eingeschweilt.

02.00.0004. 21.129/122.91.11.11.01 TA

AEK firr FRS herstellen.. 1,00 St e, Je

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir Fahrzeug Riickhalte-
system (FRS) einschlieBlich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-
Riickhaltesystemen in Deutschland".

AEK an 0Z '2.0.1."

Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.

Klasse des Abprallbereiches Z1.

Anprallheftigkeitsstufe = A.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Druckdatum: 19.03.2026
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Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000

VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2

LV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen

oz GB in EUR

00. Allgemeine Leistungen

00.00. Baustelleneinrichtung )

00.01. Technische Bearbeitung )

00.02. Verkehrssicherung Je

00.03. Kampfmittelsondierung )
Summe00. e yoo

01. Tief- und Erdbau

01.00. Rickbau an der Boschung ye

01.01. Instandsetzung der B6schung e
SummeOl. e yoe

02. Riickhaltesystem

02.00. FRS Fahrbahnrand aufen yer
Summe02. e yoo
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Zusammenstellung

Projekt: A-09614-00 A33 Boschungsbruch km 73,000

VE: 230-26-0043 Wiederherstellung Boschung Teil2

LV: 1 Wiederherstellung Béschung Teil2 Borgholzhausen

oz GB in EUR

Lv 1

00. Allgemeine Leistungen )

01. Tief-und Erdbau e

02. Rickhaltesystem e
Summelv e yoe

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) .
Angebotssumme (netto) .
+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) . yor
Angebotssumme (brutto) e yoe

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28
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