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-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden. Bei
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

Lv: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Baustelleneinrichtung

00.00. Baustelle einrichten/rdumen

00.00.0001. 19.101/107.11. . . 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeenen, yee

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergiitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafiir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergiitet. Soweit nicht
fiir bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.01. . . 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeenen, yee
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen flir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.00.0003. 21.107/302.19. . . TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeens e

Einschlagplatz f. Geholze einricht.

Einschlagplatz fir Gehdlze einrichten, unterhalten und

nach Abschluss der Arbeiten raumen.

Platz wildsicher einzdunen.

Flache 'stellt AN.

Geraumte Flache entsprechend dem urspriinglichen Zustand
wieder herrichten. '

Zwischensumme 00.00.

00.01. Baubegleitende Leistungen

00.01.0001. e 1,00 Psch XXXXXX, XX
Beweissicherung
Dokumentation aller durch den Baubetrieb direkt oder
indirekt betroffenen Flachen, Gebduden und baulichen
Anlagen, insbesondere Wege, Wiesen und Bdschungen,
durch den AN vor Beginn der Arbeiten.
Zustandsprotokollierung durch Niederschrift,
aussagekraftige Fotos, ggf. Aufmafie und sonstige
Aufzeichnungen belegen.
Die Dokumentation ist dem AG bzw. seiner Bauliberwachung
mit Beginn der Arbeiten in zweifacher Ausfertigung
vorzulegen.
Nach Fertigstellung aller Arbeiten erfolgt eine
gemeinsame Begehung mit dem AG, ggf. dem
Grundstiickseigentiimer/-pachter bzw. TOB.
Uber die Begehung ist ein Protokoll anzufertigen, mit
der Erklarung, dass der Baulasttrager und ggf. Dritte
beziiglich der Wiederinstandsetzung keine Forderungen
mehr geltend machen werden.
Die Ubergabe des Protokolls hat spatestens zur Abnahme
der Bauleistung zu erfolgen.

00.01.0002. e 1,00 Psch XXXXXX, XX
Schachtscheine einholen
Vor Beginn der Bauarbeiten Einholung der
Bauerlaubnisscheine und
Aufgrabegenehmigungen bei den zustandigen
Versorgungsunternehmen, einschl. aller anfallender
Kosten fiir Geblihren und Durchfiihrung von erforderlichen
Abstimmungen / Ortsterminen zur Feststellung von
vorhandenen Leitungen und Einweisung der
Versorgungstrager, Ortung und Markierung von

...Forts. 00.01.0002.

Druckdatum: 10.04.2026
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die

10\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.01.0002. Forts. ...

00.01.0003.

00.01.0004.

Leitungsverlaufen etc.
Die Abrechnung erfolgt nach Vorlage der Schachtscheine
beim AG.

e 1,00 Psch XXXXXXK, XX e, .

Bestandspldne

Bestandsplane aller neu

- gepflanzten Einzelbdumen (mit Angabe der Art)

- aller gefundenen Leitungen und Kabel

- zzgl. aller auf der MaRnahmenflache vorhandenen
Einzelbdume

erstellen.

Bestandspldane georeferenziert, lage- und héhenrichtig

vermaRt

mit aktuellem amtlichen Kataster

auf der Grundlage der Ubergebenen Ausfiihrungspléne,

MaRstab 1:1:000,

Ubergabe der Unterlagen

- digital im pdf- und dxf-Format

- 2fachin Mappen.

Einmessung mit elektronischen Hilfsmitteln,

Koordinatensystem ETRS 89 (UTM Zone 33),

einschlieBlich einer detaillierten, nachvollziehbaren

Flachen- und Mengenermittlung (z.B. Excel-Tabellen).

Samtliche Zeichnungsobjekte sind gertrennt nach

Inhalten

auf separaten Layern zu ordnen.

Die erstellte Vermessungsunterlage dient als

AufmaRgrundlage.

Alle Pline sind der BU spitestens

4 Wochen nach Abschluss der Pflanzung

zu Ubergeben.

e - 5,00 m3 v e
Suchgraben herstellen

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlief8lich Hand-

schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung

seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach

Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-

len.

Grabentiefe Gber 1,25 bis 1,75 m.

Handschachtung mit Maschinenunterstitzung.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Druckdatum:
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

Lv: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 00.01. e yee

00.02. Verkehrssicherung

00.02.0001. 21.105/135.90.10.01.19 TA 1,00 St bee e -

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmaRBnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der
Verkehrsbehorde.

Verkehrssicherung fiir Pflanzarbeiten, einschliellich
Pflanzflachenvorbereitung

an Zufahrten (Wirtschaftswegen),

die von Kreis- und StaatstralRen abzweigen.
Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstande
zwischen

den einzenen Arbeittsschritten sind einzukalkulieren.'
Fiir stationdre Arbeitsstelle.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Anfallende Geblihren 'tragt der AN.'

00.02.0002. 21.105/135.90.10.01.19 TA 1,00 St pee e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der
Verkehrsbehorde.
Verkehrssicherung wahrend der Fertigstellungspflege
(Pflege + Wasserung)
an Zufahrten (Wirtschaftswegen),
die von Kreis- und Staatstrallen abzweigen.
Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstédnde der
einzelnen Pflege- und Wasserungsgange sind
einzukalkulieren.'
Fir stationdre Arbeitsstelle.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
...Forts. 00.02.0002.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0002. Forts. ...

einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Anfallende Gebuihren 'trdagt der AN.'

00.02.0003. 21.105/135.90.10.01.19 TA 1,00 St pee e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der
Verkehrsbehorde.
Verkehrssicherung im 1. Jahr Entwicklungspflege (Pflege
+ Wasserung)
an Zufahrten (Wirtschaftswegen),
die von Kreis- und Staatstrallen abzweigen.
Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstédnde der
einzelnen Pflege- und Wasserungsgange sind
einzukalkulieren.'
Flr stationdre Arbeitsstelle.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Geblihren 'tragt der AN.'

00.02.0004. 21.105/135.90.10.01.19 TA 1,00 St yee e .
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmaRBnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der
Verkehrsbehorde.
Verkehrssicherung im 2. Jahr Entwicklungspflege
(Pflege + Wasserung)
an Zufahrten (Wirtschaftswegen),
die von Kreis- und StaatstralRen abzweigen.
Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstande der
einzelnen Pflege- und Wasserungsgange sind
einzukalkulieren. '
Fiir stationdre Arbeitsstelle.
Bei Tageslicht.
...Forts. 00.02.0004.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die

10\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0004. Forts. ...

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Geblihren 'tragt der AN.'

00.02.0005. 21.105/135.90.10.01.19 TA 1,00 St yee e .

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand

setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-

sicherungsmaRBnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan 'in Abstimmung mit der

Verkehrsbehorde.

Verkehrssicherung im 3. Jahr Entwicklungspflege

(Pflege + Wasserung)

an Zufahrten (Wirtschaftswegen),

die von Kreis- und StaatstralRen abzweigen.

Mehraufwendungen aufgrund der zeitlichen Abstande der

einzelnen Pflege- und Wasserungsgange sind

einzukalkulieren. '

Fir stationdre Arbeitsstelle.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG

einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

Anfallende Gebuhren 'tragt der AN'

Zwischensumme 00.02. e yee

Zwischensumme 00.  eeeeeees yee
Druckdatum: 10.04.2026 Seite: 8



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Hinweis zur OZ 01.

Die in den nachfolgenden Positionen genannten Flidchenansdtze setzen sich aus
gréfseren und kleineren Teilflichen zusammen.

01. Pflanz- und Saatflachenvorbereitung
01.00. Mahd, Steine, Abfall
01.00.0001. 21.107/020.00.99. . TA 2.900,00 m2 v e yee

Steine auflesen

Steine auf Vegetationsflachen von der Oberflache aufle-
sen.

Steine 'Uber 10 cm Durchmesser'

01.00.0002. 21.107/020.20.99. . TA 150,00 m2 e, s e yoe
Steine auflesen
Steine auf Vegetationsflaichen von der Oberflache aufle-
sen.
Neigung der Flache steiler 1:3.
Steine 'liber 10 cm Durchmesser'

01.00.0003. 21.107/022.99. . . TA 1,00 m3 e e
Aufgelesene Steine weiterverwenden
Aufgelesene Steine weiterverwenden. Abgerechnet wird
nach Kubatur.
Steine 'zu Lesesteinhaufen im Bereich der
Malnahmenflache aufschichten.
Standorte der Haufen in Absprache mit AG/ BU.'

01.00.0004. 21.107/018.09.11. . TA 1.700,00 m2 e v e
Vegetationsfliche mahen
Vegetationsflache vor Beginn der Pflanzarbeiten mahen.
Flache 'Rapsstoppeln auf Acker'
Mahgut bleibt als Mulchschicht liegen.
Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird geson-
dert vergltet.

01.00.0005. 21.107/018.09.31. . TA 200,00 m2 . v e
Vegetationsfliche mahen
Vegetationsflache vor Beginn der Pflanzarbeiten mahen.
Flache 'mit Gras-Kraut-Vegetation i.M. bis 1,0 m
Wuchshdhe,
teilweise niederliegend,
Mahgut aufnehmen. '
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
...Forts. 01.00.0005.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die

10\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau
LvV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.00.0005. Forts. ...
Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird geson-
dert vergltet.
01.00.0006. 21.107/018.29.31. . TA 150,00 m2 . v e
Vegetationsfliche mahen
Vegetationsflache vor Beginn der Pflanzarbeiten mahen.
Neigung der Flache steiler 1:3.
Flache 'B6schung und Graben mit Gras-Kraut-Vegetation
i.M. bis 1,0 m Wuchshohe,
teilweise niederliegend.
Mahgut aufnehmen. '
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.
Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird geson-
dert vergltet.
01.00.0007. 12.102/121.91.11. . TA 0,10 t v e
N.gefdhrl. Abfall aus Baustelle ent
Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, fordern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall '= unsortierter Siedlungsabfall (Plastikabfalle,
Holzabfalle, Pappe, Papier u.3.)
Abfallschlisselnummer =20 03 01.'
Entsorgung nach Wahl des AN.
Geblhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fihren.
01.00.0008. 12.102/121.91.11. . TA 0,10 t Jee e .
N.gefdhrl. Abfall aus Baustelle ent
Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, fordern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall '= unsortierter Bauabfall, Gemische aus Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik
Abfallschliisselnummer =17 01 07. "
Entsorgung nach Wahl des AN.
Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG flihren.
Zwischensumme 01.00. e yee
Druckdatum: 10.04.2026 Seite: 10



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

Lv: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01.01. Bodenvorbereitung

01.01.0001. 21.107/104.50.01.20.01 2.700,00 m2 . e e

Vegetationsflache vorbereiten

Vegetationsfliche mit einer Neigung flacher als 1:4
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflachen bear-
beiten.

Flache = Acker.

Boden grubbern.

Lockerungstiefe ca. 20 cm.

Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird geson-
dert vergitet.

01.01.0002. 21.107/104.90.99.10.01 TA 2.700,00 m2 e, pee e .
Vegetationsflache vorbereiten
Vegetationsflache mit einer Neigung flacher als 1:4
vorbereiten. Boden lockern, Rand- und Restflachen bear-
beiten.
Flache 'Acker, gegrubbert'
Boden 'Boden kreuzweise eggen
mit Kreiselegge'
Lockerungstiefe ca. 10 cm.
Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird geson-
dert vergitet.

Zwischensumme 01.01. e yee

01.02. Pfihle, Greifvogelstangen

01.02.0001. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo
Absteckung Pfahle
Einbauorte der Spaltpfahle abstecken.
Absteckung nach Koordinaten gemaR Ausfiihrungsplan
Lagesystem: ETRS 89 UTM 33.
Anzahl der Koordinaten-Absteckpunkte: 27 St.
Vor dem Einbau erfolgt eine Abnahme
durch den AG bzw. Bauliberwachung.
Notwendige Anderungen vor Ausfithrung der Arbeiten
sind nach Angabe des AG durchzufiihren.

01.02.0002. 21.107/026.33.49. . TA 27,00 St s e yon
Begrenzungspfahle setzen
Begrenzungspfahle zum Abgrenzen von Vegetationsflaichen
nach Unterlagen des AG standfest setzen.
Pfahle aus Stiel- oder Traubeneiche (Spaltpfahl).
...Forts. 01.02.0002.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die

10\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.02.0002. Forts. ...

01.02.0003.

Pfahllange = 2,00 m.

Zopfdurchmesser = 12 bis 16 cm.

Pfahle 'einseitig angespitzt,

Einbindetiefe 0,60 m,

Pfahle am Anfang der Baumalinahme setzen
und wahrend der Entwicklungspflege vorhalten,
Pfahle bleiben nach der Entwicklungspflege stehen. '

21.107/464.12.01. . 5,00 St pee e .
Greifvogelstange setzen

Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen.

Auf dem Stangenende ein 30 cm langes halbrundes Quer-

holz, Durchmesser 5 bis 6 cm, mit Streben kippsicher

befestigen.

Lange =5,00 m.

Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm.

Unteres Stangenende ca. 120 cm impragnieren.

Zwischensumme 01.02. e yee
Zwischensumme 01. e yee
Druckdatum: 10.04.2026 Seite: 12



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

Lv: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02. Pflanzarbeiten und F-Pflege

Hinweis zur OZ 02.00.

Lieferung von gebietseigenen gem. DAKKS zertifizierten Hochstémmen, zwingend
erforderliche Angaben:

Lieferschein: 17-stellige Erntereferenznummer (ERN) (Vorlage bei AG/ BU) vor
Pflanzenlieferung Pflanzenetiketten: ERN und Zertifizierungzeichen.

02.00. Lieferung der Hochstimme

02.00.0001. 18.104/503.10.02.00. 40,00 St yee e .
Quercus robur liefern
Quercus robur (Stieleiche) liefern.
Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit
gerader Stammverlangerung innerhalb der Krone, Stamm-
umfang 14 bis 16 cm.
Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und

Higelland.

Zwischensumme 02.00. e yee
02.01. Pflanzarbeiten
02.01.0001. 21.107/306.99. . . TA 40,00 St pee ..

Geholze mit Ballen einschlagen

Geholze mit Ballen oder Container tUbersichtlich, nach
Arten und GroRen getrennt, einschlagen. Ballen/ Contai-
ner allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umge-
ben. Geholze im Einschlag feucht halten. Liefern der
Geholze wird gesondert vergiitet.

Geholze 'Hochstamme'

02.01.0002. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeens Yo
Pflanzstellen kennzeichnen
Pflanzstellen der Hochstimme
im Gelande nach Unterlagen des AG (Pflanzplan)
mit Pfahlen deutlich sichtbar kennzeichnen.
Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung
vorhalten.

02.01.0003. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo
Zulage zu vor. Pos.
Zulage zu vor. Pos.
Pflanzstellen kennzeichnen
...Forts. 02.01.0003.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0003. Forts. ...

fiir die Kennzeichnung nach

Koordinaten gem. Ausflihrungsplan
Lagesystem: ETRS89 UTM33.

Anzahl der Koordinaten-Absteckpunkte: 40 St.

02.01.0004. e - 40,00 St Jee e
Farbmarkierung an Wurzelansatzen
Ringférmige Farbmarkierung
an allen Hochstammen vor der Pflanzung
in Hohe des hochstgelegenen Wurzelanlaufes anbringen.
Die Markierung muss bis zur Abnahme sichtbar sein.

02.01.0005. 21.107/108.91. . . TA 0,40 m3 e v e s
Gitegesicherten Fertigkompost lief.
Glitegesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten
und Parkabféllen sowie Bioabfallen, Rottegrad 4 bis 5,
zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und
streufdhig, liefern. Nachfolgende Qualitdgtsmerkmale
durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe,
nicht alter als drei Monate, belegen: pflanzen-
vertraglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5
bis 8,5, C/N- Verhaltnis max. 25:1, organische Substanz
min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H.
Kérnung '0 bis 25 mm.
RAL-Gutesicherung geeignet fiir WSZ IIl''
Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmal} auf dem
Fahrzeug auf der Baustelle.

02.01.0006. e - 56,00 ke pee e .
Bodenverbesserungsstoff liefern
Bodenverbesserungsstoff zur
Verbesserung der Wasserspeicherung
im Boden liefern
Bodenverbesserungsstoff: Wasserspeichergranulat
mit Hydrogelen,
Wasseraufnahme bis zu dem 300-fache des Eigenvolumens
Erzeugnis: Stockosorb,
oder gleichwertig

02.01.0007. 21.107/318.49.30.79.01 TA 40,00 St pee e
Hochstamm / Alleebaum pflanzen
Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitar pflanzen.
Pflanzschnitt durchfiihren. Pflanzloch herstellen.
Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehdolz liefern wird
gesondert verglitet.
...Forts. 02.01.0007.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0007. Forts. ...

Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang tGber 14 bis 18 cm,
Solitar mit Ballen/Container.

Pflanzung 'in fiir die Rasenansaat vorbereiteten, bisher

als Acker genutzten Baumstreifen'

Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm.

GieRrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthoéhe
des GieRRrandes Uber der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmes-
ser 100 cm.

Bodenverbesserungsstoffe 'je Baum:

10 Liter Fertigkompost,

1,4 kg Wasserspeichergranulat

mit dem brauchbaren Boden vermischen und in das
Pflanzloch einbringen.

Lieferung der Bodenverbesserungsstoffe wird gesondert
vergutet.

Hochstamm mit mind. 100 Liter Wasser/ Baum
einschlammen.

Markierte Wurzelanldufe missen nach der Pflanzung
sichtbar sein'

Uberschiissigen Boden seitlich einplanieren.

02.01.0008. 21.107/340.32. . . 40,00 St e e
Wiihimausschutz herstellen
Wiihimausschutz herstellen. Wihimausschutz in Pflanzloch
ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals ver-
schliefRen.
Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm.
Wiihlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschen-
weite, unverzinkt.

02.01.0009. 21.107/344.23.91.15.99 TA 40,00 St yee e .
Baumverankerung (Pfahlbock) herst.
Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfahle geke-
gelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen.
Pfahlbock mit drei Pfahlen.
Pfahllange 3,00 m, Zopfdurchmesser 10 bis 12 cm.
Pfahl 'aus Robinienholz, bunt geschalt'
Pfahlzopfe durch Querhdélzer seitlich verbinden, Pfahl-
verbindung = Halbrundholz geschalt, Durchmesser = 50mm.
Eine Bindung je Pfahl.
Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna-
geln.
Verbissschutz 'aus Knotengeflecht, Senkrechtdrahte
Abstand 150 mm,
Waagerechtdrahte Abstand 40-130 mm, Drahtdicke 2 mm.
...Forts. 02.01.0009.

Druckdatum: 10.04.2026 Seite: 15



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.01.0009. Forts. ...

Geflecht 1,50 m hoch anbringen und 10 cm in den Boden
einbinden '

02.01.0010. 21.107/352.19.99. . TA 40,00 St Jee e
Rindenschutz herstellen
Rindenschutz herstellen.
Stammumfang bis 20 cm.
Schutzhéhe 'bis Kronenansatz'
Rindenschutz 'Stammschutzfarbe , Mindesthaltbarkeit 5
Jahre,
Stamm vor Anstrich mit Schleifvlies reinigen
und mit farbigen (gelb) Voranstrich satt streichen.
Stammschutzfarbe ab 10 °C plus auf den trockenen
und mit Voranstrich behandelten Stamm mit einem
Winkelpinsel auftragen.
Nicht auf gefrorenen oder nassen Stamm streichen.
Hinweise des Herstellers beachten. '

02.01.0011. 21.107/360.42.02. . 40,00 St bee e -
Pflanzscheibe mulchen
Pflanzscheibe von Geholz gleichmaRig dick mulchen.
PflanzscheibengréRe, Durchmesser = 100 cm.
Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/80 mm, C/N-Verhaltnis
>60.
Dicke der Mulchschicht = 10 cm.

Zwischensumme 02.01. e yee

02.02. Saatarbeiten

02.02.0001. e - 1,00 St Jee e
Riickstellprobe Saatgutmischung
Ruckstellprobe aus der angelieferten Saatgutmischung
im Beisein der BU ziehen,
vor Ausbringung des Saatgutes
als Mischprobe aus den gelieferten Sacken,
Probenmenge: mind. 300 g.
Ubergabe der Mischprobe an den AG/ BU.

02.02.0002. 21.107/204.09.19.20.10 TA 2.700,00 m2 e, pee e e
Rasenansaat mit RSM Regio herst.
Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andricken.
Flache 'Baumstreifen,
...Forts. 02.02.0002.

Druckdatum: 10.04.2026 Seite: 16



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die

Projekt:
VE:
LV:

10\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau
1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.02.0002.

02.02.0003.

02.03.

02.03.0001.

02.03.0002.

Forts. ...

Saatplanum (Feinplanum) herstellen '

Feinplanum feinkriimelig lockern.

Saatgutmenge '5 g/m2 + 5 g/m2 Sojaschrot als
Ansaathilfe '

Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 20,
Sachsisches LoR- und Higelland.

Standortvariante Grundmischung.

e 2.700,00 m2 pee e Je
Flichen anwalzen

Flachen nach der

Rasenansaat mit RSM Regio UG 20

kreuzweise mit Rasenwalze anwalzen.

Zwischensumme 02.02. e yee

Fertigstellungspflege

21.107/604.13.61. . 40,00 St v e
Einzelgeholz wassern

Einzelgeholz wassern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wasse-
rung des Einzelgeholzes pro Jahr.

Gehdlz = Hochstamm, Stammbusch.

Anzahl der Wasserungsgadnge pro Jahr = 8.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 100
Liter.

Wiéhrend der Fertigstellungspflege.

e - 4,00 m3 v e
Zulage Wasserung

Zulage zu den Vor.-Positionen

Hochstamme wassern

fir die Wasserlieferung aus dem Trinkwassernetz
Uiber ein Standrohr

bei aufgrund langanhaltender Trockenheit geltenden
Wasserentnahmeverbot aus natiirlichen Gewdssern
bzw. Schépfverbot.

(Wasserlieferung fiir 1 Wasserungsgang

fir alle Hochstdmme ca. 4,0 m3 Wasser)

EP gilt fir die Mehraufwendungen und Zusatzkosten
je 1 m3 geliefertes Wasser.

Druckdatum:
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.03.0003. 21.107/618.11.93.32.13 TA 40,00 St b e

Einzelgehdlz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwiinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Wiéhrend der Fertigstellungspflege.

Pflanzscheibe 'gemulcht, jaten.

Wourzelanlaufe freihalten. '

GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, Gielmuldenh6he
20 cm, Durchmesser 100 cm.

PflanzscheibengréfRe, Durchmesser tiber 80 bis 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.

Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert

vergutet.

Geholze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.03.0004. 21.107/618.21.93.32.13 TA 40,00 St bee e -
Einzelgeholz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Fertigstellungspflege.
Pflanzscheibe 'gemulcht, jaten.
Wurzelanlaufe freihalten. '
GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, GieRmuldenhohe
20 cm, Durchmesser 100 cm.
PflanzscheibengréRe, Durchmesser tiber 80 bis 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert
vergutet.
Gehdlze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.03.0005. 21.107/618.31.93.42.13 TA 40,00 St pee e
Einzelgeholz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwiinschter Aufwuchs nach
...Forts. 02.03.0005.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.03.0005. Forts. ...

Wahl des AN verwerten.

Dritter Pflegegang.

Wahrend der Fertigstellungspflege.

Pflanzscheibe 'gemulcht. jaten,

Wurzelanlaufe freihalten. '

GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, GieRmuldenhohe
20 cm, Durchmesser 100 cm.

PflanzscheibengréRe, Durchmesser tGber 100 cm.

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.

Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert

vergutet.

Gehdlze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.03.0006. e - 200,00 St v e
Verbissschutz 6ffnen und schlieBen
Verbissschutz 6ffnen und verschlieRen,
Zulage zu den Positionen Hochstdamme pflegen und mit
Insektizid behandeln wahrend der Fertigstellungspflege
fiir Erschwernis wegen dem Offnen/ VerschlieRen des
Verbissschutzes aus Knotengeflecht an den Hochstammen.
Verbissschutz 1,50 m hoch und 10 cm tief in den Boden
eingelassen.
Anzahl Bdaume mit Verbissschutz: 40 Stiick.
Anzahl der Pflegegange: 3 Stiick
Anzahl der Insektizidbehandlungen: 2 Stiick
Pos.-Menge = 40 Stlick x 5 (3+2).

02.03.0007. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo
Schadlingsbefall kontrollieren
Schéadlingsbefall kontrollieren
Einzelbaumpflanzungen auf Befall durch
tierische
und pflanzliche Schadlinge sowie Krankheiten
kontrollieren.
Nach Absprache mit dem AG entsprechende
Bekampfungsmalnahmen einleiten.

02.03.0008. e - 1,00 St Jee e
Schadlingsbestimmung
Schadlingsbestimmung durch Fachstelle
(Buro fur Baumpathologie 0.4.) veranlassen:
...Forts. 02.03.0008.
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0oz

StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.03.0008.

02.03.0009.

02.03.0010.

02.03.0011.

Forts. ...

Isolation und Bestimmung der Erreger, Aussagen zur
Pathogenese und Empfehlungen zu erforderlichen
Gegenmalinahmen.

EinschlieRlich Herstellen und Ubergabe der Probe an
die Fachstelle.

e - 40,00 St pee e yon
Baume gegen Borkenkafer behandeln

Hochstdamme gegen rinden- und holzbritende
Borkenkafer und Splintkafer

mit Insektizid behandeln.

Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BU.
Stamm- und Starkastbereich gemal Herstellervorschrift
von sachkundigem Personal streichen lassen.

Erster Arbeitsgang,

wahrend der Fertigstellungspflege
Behandlungszeitpunkt 15. - 30. April,

mit zugelassenem Insektizid.

e - 40,00 St Jee e
B3aume gegen Borkenkdfer behandeln

Hochstamme gegen rinden- und holzbriitende
Borkenkafer und Splintkafer

mit Insektizid behandeln.

Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BU.
Stamm- und Starkastbereich gemaR Herstellervorschrift
von sachkundigem Personal streichen lassen.

Zweiter Arbeitsgang,

wahrend der Fertigstellungspflege
Behandlungszeitpunkt 15. - 30. Juni,

mit zugelassenem Insektizid.

e - 40,00 St see e yon
Baumpfahl ersetzen, Pfahll. 3,00 m

Baumpfahl aus Robinienholz ersetzen

(in Pfahl - Dreibock)

wahrend der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.
Pfahl, geschilt,

Pfahllange 3,00 m

Zopfdicke 10/12 cm,

einschlieflich Wiederherstellung des Rahmens aus
Halbrundhdlzern und der Bindung aus Baumgurt 50 mm
breit.

In Absprache mit BU/AG.

Druckdatum:
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.03.0012. 21.107/606.09.11.92. TA 2.700,00 m2 e e e

Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Baumstreifen’

Erster Pflegegang.

Wahrend der Fertigstellungspflege.

Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'
Schnitth6éhe 6 bis 10 cm.

02.03.0013. 21.107/606.09.21.92. TA 2.700,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Baumstreifen’
Zweiter Pflegegang.
Wiéhrend der Fertigstellungspflege.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
Schnitthéhe 6 bis 10 cm.

02.03.0014. 21.107/606.09.31.92. TA 2.700,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Baumstreifen’
Dritter Pflegegang.
Wahrend der Fertigstellungspflege.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'
Schnitth6éhe 6 bis 10 cm.

02.03.0015. 21.107/606.21.11.92. TA 350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Neigung der Flache steiler 1:3.
Mahflache = Boschungen.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Fertigstellungspflege.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'
Schnitth6éhe 6 bis 10 cm.

02.03.0016. 21.107/606.21.21.92. TA 350,00 m2
Rasen mahen
Rasen mahen.
Neigung der Flache steiler 1:3.
Mahflache = Boschungen.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Fertigstellungspflege.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'
Schnitth6éhe 6 bis 10 cm.

Druckdatum: 10.04.2026
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02.03.0017. 21.107/606.21.31.92. TA 350,00 m2 e e

Rasen mahen

Rasen mahen.

Neigung der Flache steiler 1:3.

Mahflache = Boschungen.

Dritter Pflegegang.

Wiéhrend der Fertigstellungspflege.

Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
Schnitthéhe 6 bis 10 cm.

02.03.0018. e - 5,00 St Jee e
Greifvogelstangen kontrollieren
Greifvogelstangen wahrend der Pflegegdnge
der Fertigstellungspflege
auf Schaden kontrollieren,
Instandsetzung wird gesondert vergiitet.

02.03.0019. e - 1,00 St s e yon
Instandsetzung Greifvogelstangen
Instandsetzung der Greifvogelstangen
wahrend der Fertigstellungspflege.
Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie
fir den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen
Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende
Materialien unverziiglich laden, von der Baustelle
entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten
oder entsorgen. Schrage Stangen richten und
Standfestigkeit herstellen. Ausfiihrung der Arbeiten
entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!

02.03.0020. e - 27,00 St Jee e
Eichenpfihle kontrollieren
Eichenpfahle wahrend der Pflegegdnge
in der Fertigstellungspflege
auf Schaden kontrollieren.
Instandsetzung wird gesondert vergiitet.

02.03.0021. e - 2,00 St pee e yon
Instandsetzung Eichenpfihle
Instandsetzung der Eichenpfahle
wahrend der Fertigstellungspflege.
Umgekippte, schief stehende oder lockere Pfahle
wieder aus- oder aufrichten und standsicher einbauen.
Ausfiihrung der Arbeiten
entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die

10\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau
LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 02.03. e yee
Zwischensumme 02. e yee
Seite: 23

Druckdatum: 10.04.2026



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

Lv: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03. Entwicklungspflege

03.00. 1. Jahr

03.00.0001. 21.107/604.19.62. . TA 40,00 St pee e

Einzelgehdlz wassern

Einzelgeholz wassern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wasse-
rung des Einzelgeholzes pro Jahr.

Gehdlz = Hochstamm, Stammbusch.

Anzahl der Wasserungsgange '7'

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 100
Liter.

Wiéhrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

03.00.0002. e - 4,00 m3 yee e
Zulage Wasserung
Zulage zu den Vor.-Positionen
Hochstamme wassern
fir die Wasserlieferung aus dem Trinkwassernetz
Uiber ein Standrohr
bei aufgrund langanhaltender Trockenheit geltenden
Wasserentnahmeverbot aus natiirlichen Gewdssern
bzw. Schépfverbot.
(Wasserlieferung fiir 1 Wasserungsgang
fir alle Hochstdmme ca. 4,0 m3 Wasser).
EP gilt fir die Mehraufwendungen und Zusatzkosten
je 1 m3 geliefertes Wasser.

03.00.0003. 21.107/618.12.93.32.13 TA 40,00 St pee e
Einzelgeholz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwiinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Wiéhrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe 'gemulcht, jaten.
Wurzelanlaufe freihalten.'
GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, GieRmuldenh6he
20 cm, Durchmesser 100 cm.
PflanzscheibengréfRe, Durchmesser tiber 80 bis 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert
...Forts. 03.00.0003.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.00.0003. Forts. ...

vergutet.

Gehdlze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.00.0004. 21.107/618.22.93.32.13 TA 40,00 St pee e
Einzelgeholz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwiinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Wiéhrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe 'gemulcht. jaten.
Wurzelanlaufe freihalten.'
GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, Gielmuldenh6he
20 cm, Durchmesser 100 cm.
PflanzscheibengréfRe, Durchmesser tiber 80 bis 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert
vergutet.
Geholze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.00.0005. 21.107/618.32.93.32.13 TA 40,00 St bee e -
Einzelgehdlz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwiinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Wahrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
Pflanzscheibe 'gemulcht. jaten.
Wurzelanlaufe freihalten.'
GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, GieRmuldenhohe
20 cm, Durchmesser 100 cm.
PflanzscheibengréRe, Durchmesser tiber 80 bis 100 cm.
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert
vergutet.
Gehdlze richten und antreten, zu schwach austreibend
...Forts. 03.00.0005.

Druckdatum: 10.04.2026 Seite: 25



Die Autobahn GmbH des Bundes

Projekt:
VE:
LV:

A-05535-00

Langtext-/Preis-Verzeichnis

A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

N\ Die
110\ Autobahn

A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR GB in EUR

03.00.0005. Forts. ...

03.00.0006.

03.00.0007.

03.00.0008.

03.00.0009.

zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

e - 40,00 St
PflanzscheibenvergréBerung

VergroRerung der Pflanzscheibe bzw. der GieBmulde

an Hochstammen

von Durchmesser 1,00 m/ Héhe 20 cm

auf Durchmesser 1,20 m/ Héhe 20 cm

mit vorhandenen/ anstehenden Oberboden,

ggf. zu liefernden bindigen Oberboden,

Lieferung von Oberboden wird gesondert vergiitet.

e 5,00 m3
Oberboden liefern

Oberboden liefern,

Oberboden,

Bodengruppe DIN 19815 4a oder 4b,

frei von Wurzelunkrdutern.

e e 200,00 St
Verbissschutz 6ffnen und schlieBen

Verbissschutz 6ffnen und verschlieRen,

Zulage zu den Positionen Hochstdamme pflegen und mit
Insektizid behandeln wahrend

der Entwicklungspflege im 1. Jahr

fiir Erschwernis wegen dem Offnen/ VerschlieRen des
Verbissschutzes aus Knotengeflecht an den Hochstdmmen.
Verbissschutz 1,50 m hoch und 10 cm tief in den Boden
eingelassen.

Anzahl Bdume mit Verbissschutz: 40 Stick.

Anzahl der Pflegegdnge: 3 Stiick

Anzahl der Insektizidbehandlungen: 2 Stiick

Pos.-Menge = 40 Stiick x 5 (3+2).

e - 1,00 Psch
Schéadlingsbefall kontrollieren

Schadlingsbefall kontrollieren

Einzelbaumpflanzungen auf Befall durch

tierische

und pflanzliche Schadlinge sowie Krankheiten

kontrollieren.

Nach Absprache mit dem AG entsprechende
Bekdampfungsmalinahmen einleiten.

XXXXXX, XX e, )

Druckdatum:

10.04.2026
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Projekt:
VE:
LV:

A-05535-00
A0553500404

Langtext-/Preis-Verzeichnis

A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

N\ Die
110\ Autobahn

A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR GB in EUR

03.00.0010.

03.00.0011.

03.00.0012.

03.00.0013.

B3aume gegen Borkenkdfer behandeln

40,00

Hochstamme gegen rinden- und holzbriitende

Borkenkafer und Splintkafer
mit Insektizid behandeln.

Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BU.

Stamm- und Starkastbereich gemaR Herstellervorschrift
von sachkundigem Personal streichen lassen,

Erster Arbeitsgang,

wahrend der Entwicklungspflege im 1. Jahr

Behandlungszeitpunkt 15. - 30. April,
mit zugelassenem Insektizid.

Baume gegen Borkenkafer behandeln

40,00

Hochstamme gegen rinden- und holzbritende

Borkenkafer und Splintkafer
mit Insektizid behandeln.

Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BU.

Stamm- und Starkastbereich gemal Herstellervorschrift
von sachkundigem Personal streichen lassen,

Zweiter Arbeitsgang,

wdahrend der Entwicklungspflege im 1. Jahr

Behandlungszeitpunkt 15. - 30. Juni,
mit zugelassenem Insektizid.

21.107/606.09.12.92. TA
Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Baumstreifen’
Erster Pflegegang.

2.700,00

Wahrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'

Schnitthohe 6 bis 10 cm.

21.107/606.09.22.92. TA
Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Baumstreifen’
Zweiter Pflegegang.

2.700,00

Wiéhrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'

Schnitthohe 6 bis 10 cm.

St

St

m2

m2

Druckdatum:

10.04.2026
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Projekt:
VE:
LV:

Langtext-/Preis-Verzeichnis

A-05535-00
A0553500404

1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

N\ Die
110\ Autobahn

A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf
A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR GB in EUR

03.00.0014.

03.00.0015.

03.00.0016.

03.00.0017.

03.00.0018.

21.107/606.09.32.92. TA
Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Baumstreifen’
Dritter Pflegegang.

2.700,00

Wahrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'

Schnitthohe 6 bis 10 cm.

21.107/606.21.12.92. TA
Rasen mahen

Rasen mahen.

Neigung der Flache steiler 1:3.
Mahflache = Boschungen.
Erster Pflegegang.

350,00

Wahrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'

Schnitthohe 6 bis 10 cm.

21.107/606.21.22.92. TA
Rasen mahen

Rasen mahen.

Neigung der Flache steiler 1:3.
Mahflache = Boschungen.
Zweiter Pflegegang.

350,00

Wahrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'

Schnitthohe 6 bis 10 cm.

21.107/606.21.32.92. TA
Rasen mahen

Rasen mahen.

Neigung der Flache steiler 1:3.
Mahflache = Boschungen.
Dritter Pflegegang.

350,00

Wahrend der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'

Schnitthohe 6 bis 10 cm.

21.107/114.11. . .
Mineraldiinger liefern
Mineraldlinger liefern.

NPKMg-Diinger, mind. 14 v. H. N, chloridarm.

3,20

Dilinger mit Langzeitwirkung, umhdiillt, 6 Monate.

m2

m2

m2

m2

kg

Druckdatum:

10.04.2026
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.00.0019. 21.107/126.00.01.08.99 TA 3,20 ke e e

Diinger ausbringen

Diinger ausbringen. Dinger liefern wird gesondert
vergutet.

NPKMg-Diinger, mind. 14 v.H. N, chloridarm.
Ausbringmenge = 80 g/Gehdlz.

Vegetation 'Hochstdamme und Stammbiische
innerhalb und auBerhalb von Gehdlzflachen'

03.00.0020. e - 5,00 St s e yon
Greifvogelstangen kontrollieren
Greifvogelstangen wahrend der Pflegegdnge
im 1. Jahr Entwicklungspflege
auf Schaden kontrollieren,
Instandsetzung wird gesondert vergiitet.

03.00.0021. e - 1,00 St Jee e
Instandsetzung Greifvogelstangen
Instandsetzung der Greifvogelstangen
im 1. Jahr Entwicklungspflege.
Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie
fiir den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen
Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende
Materialien unverziiglich laden, von der Baustelle
entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten
oder entsorgen. Schrage Stangen richten und
Standfestigkeit herstellen. Ausfiihrung der Arbeiten
entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!

03.00.0022. e - 27,00 St pee e yon
Eichenpfihle kontrollieren
Eichenpfahle wahrend der Pflegegdnge
im 1. Jahr Entwicklungspflege.
auf Schaden kontrollieren.
Instandsetzung wird gesondert vergiitet.

03.00.0023. e - 2,00 St Jee e
Instandsetzung Eichenpfahle
Instandsetzung der Eichenpfdhle
im 1. Jahr Entwicklungspflege.
Umgekippte, schief stehende oder lockere Pfahle
wieder aus- oder aufrichten und standsicher einbauen.
Ausfiihrung der Arbeiten
entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 03.00. e yee

03.01. 2. Jahr

03.01.0001. 21.107/604.12.63. . 40,00 St s pee ..

Einzelgeh6lz wassern

Einzelgeholz wassern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wasse-
rung des Einzelgehdlzes pro Jahr.

Geholz = Hochstamm, Stammbusch.

Anzahl der Wasserungsgange pro Jahr = 6.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 100
Liter.

Wahrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

03.01.0002. e - 4,00 m3 e yee e .
Zulage Wasserung
Zulage zu den Vor.-Positionen
Hochstdmme wassern
fiir die Wasserlieferung aus dem Trinkwassernetz
Uber ein Standrohr
bei aufgrund langanhaltender Trockenheit geltenden
Wasserentnahmeverbot aus natirlichen Gewdassern
bzw. Schépfverbot.
(Wasserlieferung fuir 1 Wasserungsgang
fur alle Hochstamme ca. 4,0 m3 Wasser)
EP gilt fiir die Mehraufwendungen und Zusatzkosten
je 1 m3 geliefertes Wasser.

03.01.0003. 21.107/618.13.94.92.13 TA 40,00 St bee e -
Einzelgehdlz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe 'gemulcht, jaten.
Wurzelanlaufe freihalten.'
GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, GieRmuldenhohe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
Pflanzscheibengréfe 'bis 120 cm'
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
...Forts. 03.01.0003.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.01.0003. Forts. ...

ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert
vergutet.

Geholze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.01.0004. 21.107/618.23.94.92.13 TA 40,00 St bee e -
Einzelgehdlz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Zweiter Pflegegang.
Wahrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe 'gemulcht, jaten.
Wurzelanlaufe freihalten.'
GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, GieRmuldenhohe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
PflanzscheibengréfRe 'bis 120 cm'
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert
vergutet.
Gehdlze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.01.0005. 21.107/618.33.94.92.13 TA 40,00 St pee e
Einzelgeholz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwiinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Wiéhrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Pflanzscheibe 'gemulcht. jaten.
Wurzelanlaufe freihalten.'
GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, Gielmuldenh6he
20 cm, Durchmesser 120 cm.
PflanzscheibengréfRe 'bis 120 cm'
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert
vergutet.
Geholze richten und antreten, zu schwach austreibend
...Forts. 03.01.0005.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.01.0005. Forts. ...

zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.01.0006. 21.107/360.52.02. . 40,00 St v e
Pflanzscheibe mulchen
Pflanzscheibe von Gehdlz gleichmaRig dick mulchen.
PflanzscheibengrofRe, Durchmesser = 120 cm.
Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/80 mm, C/N-Verhéltnis
>60.
Dicke der Mulchschicht = 10 cm.

03.01.0007. e e 200,00 St e e
Verbissschutz 6ffnen und schlieBen
Verbissschutz 6ffnen und verschlieRen,
Zulage zu den Positionen Hochstdamme pflegen und mit
Insektizid behandeln wahrend
der Entwicklungspflege im 2. Jahr
fiir Erschwernis wegen dem Offnen/ VerschlieRen des
Verbissschutzes aus Knotengeflecht an den Hochstdammen.
Verbissschutz 1,50 m hoch und 10 cm tief in den Boden
eingelassen.
Anzahl Bdume mit Verbissschutz: 40 Stick.
Anzahl der Pflegegdnge: 3 Stiick
Anzahl der Insektizidbehandlungen: 2 Stiick
Pos.-Menge = 40 Stiick x 5 (3+2).

03.01.0008. e 1,00 Psch XXXXXXK, XX e, .
Schéadlingsbefall kontrollieren
Schadlingsbefall kontrollieren
Einzelbaumpflanzungen auf Befall durch
tierische
und pflanzliche Schadlinge sowie Krankheiten
kontrollieren.
Nach Absprache mit dem AG entsprechende
Bekdampfungsmalinahmen einleiten.

03.01.0009. e - 40,00 St pee e yon
Baume gegen Borkenkafer behandeln
Hochstdmme gegen rinden und holzbriitende
Borkenkafer und Splintkafer
mit Insektizid behandeln.
Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BU.
Stamm- und Starkastbereich gemal Herstellervorschrift
von sachkundigem Personal streichen lassen,
Erster Arbeitsgang,
...Forts. 03.01.0009.
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0oz

StL-Nr Menge

AE

EP in EUR GB in EUR

03.01.0009. Forts. ...

03.01.0010.

03.01.0011.

03.01.0012.

03.01.0013.

wahrend der Entwicklungspflege im 2. Jahr
Behandlungszeitpunkt 15. - 30. April,

mit zugelassenem Insektizid.
e - 40,00
Baume gegen Borkenkafer behandeln

Hochstdmme gegen rinden und holzbriitende
Borkenkafer und Splintkafer

mit Insektizid behandeln.

Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BU.
Stamm- und Starkastbereich gemal Herstellervorschrift
von sachkundigem Personal streichen lassen,

Zweiter Arbeitsgang,

wdahrend der Entwicklungspflege im 2. Jahr
Behandlungszeitpunkt 15. - 30. Juni,

mit zugelassenem Insektizid.

21.107/606.09.13.92. TA
Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Baumstreifen’
Erster Pflegegang.
Wahrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'
Schnitth6éhe 6 bis 10 cm.

2.700,00

21.107/606.09.23.92. TA
Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Baumstreifen’
Zweiter Pflegegang.
Wiéhrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
Schnitthéhe 6 bis 10 cm.

2.700,00

21.107/606.09.33.92. TA
Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache 'Baumstreifen’
Dritter Pflegegang.
Wahrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
Schnitth6éhe 6 bis 10 cm.

2.700,00

St

m2

m2

m2
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.01.0014. 21.107/606.21.13.92. TA 350,00 m2 e e

Rasen mahen

Rasen mahen.

Neigung der Flache steiler 1:3.

Mahflache = Boschungen.

Erster Pflegegang.

Wiéhrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
Schnitthéhe 6 bis 10 cm.

03.01.0015. 21.107/606.21.23.92. TA 350,00 m2 e v e
Rasen mahen
Rasen mahen.
Neigung der Flache steiler 1:3.
Mahflache = Boschungen.
Zweiter Pflegegang.
Wiéhrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
Schnitthéhe 6 bis 10 cm.

03.01.0016. 21.107/606.21.33.92. TA 350,00 m2 e v e
Rasen mahen
Rasen mahen.
Neigung der Flache steiler 1:3.
Mahflache = Boschungen.
Dritter Pflegegang.
Wiéhrend der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
Schnitthéhe 6 bis 10 cm.

03.01.0017. 21.107/114.11. . . 3,20 ke s e
Mineraldiinger liefern
Mineraldiinger liefern.
NPKMg-Diinger, mind. 14 v. H. N, chloridarm.
Dinger mit Langzeitwirkung, umhiillt, 6 Monate.

03.01.0018. 21.107/126.00.01.08.99 TA 3,20 ke v e
Diinger ausbringen
Diinger ausbringen. Dinger liefern wird gesondert
vergutet.
NPKMg-Diinger, mind. 14 v.H. N, chloridarm.
Ausbringmenge = 80 g/Gehdlz.
Vegetation 'Hochstdmme und Stammbiische
innerhalb und auBerhalb von Gehdlzflachen'
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.01.0019. e e 5,00 St pee v

Greifvogelstangen kontrollieren
Greifvogelstangen wahrend der Pflegegdnge
im 2. Jahr Entwicklungspflege

auf Schaden kontrollieren,

Instandsetzung wird gesondert vergiitet.

03.01.0020. e - 1,00 St s e yon
Instandsetzung Greifvogelstangen
Instandsetzung der Greifvogelstangen
im 2. Jahr Entwicklungspflege.
Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie
fir den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen
Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende
Materialien unverziiglich laden, von der Baustelle
entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten
oder entsorgen. Schrage Stangen richten und
Standfestigkeit herstellen. Ausfiihrung der Arbeiten
entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!

03.01.0021. e - 27,00 St Jee e
Eichenpfihle kontrollieren
Eichenpfahle wahrend der Pflegegdnge
im 2. Jahr Entwicklungspflege.
auf Schaden kontrollieren.
Instandsetzung wird gesondert vergiitet.

03.01.0022. e - 2,00 St pee e yon
Instandsetzung Eichenpfihle
Instandsetzung der Eichenpfahle
im 2. Jahr Entwicklungspflege.
Umgekippte, schief stehende oder lockere Pfahle
wieder aus- oder aufrichten und standsicher einbauen.
Ausfiihrung der Arbeiten
entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!

Zwischensumme 03.01. e yee
03.02. 3. Jahr
03.02.0001. 21.107/604.11.64. . 40,00 St s pee ..

Einzelgeh6lz wassern
Einzelgeholz wassern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi-
tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum
ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wasse-
...Forts. 03.02.0001.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.02.0001. Forts. ...

rung des Einzelgeholzes pro Jahr.

Gehdlz = Hochstamm, Stammbusch.

Anzahl der Wasserungsgadnge pro Jahr = 4.
Mindestwassermenge je Pflanze pro Wasserungsgang = 100
Liter.

Wiéhrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.

03.02.0002. e - 4,00 m3 v e
Zulage Wasserung
Zulage zu den Vor.-Positionen
Hochstamme wassern
fir die Wasserlieferung aus dem Trinkwassernetz
Uiber ein Standrohr
bei aufgrund langanhaltender Trockenheit geltenden
Wasserentnahmeverbot aus natiirlichen Gewdssern
bzw. Schépfverbot.
(Wasserlieferung fiir 1 Wasserungsgang
fir alle Hochstdmme ca. 4,0 m3 Wasser)
EP gilt fiir die Mehraufwendungen und Zusatzkosten
je 1 m3 geliefertes Wasser.

03.02.0003. 21.107/618.14.94.92.13 TA 40,00 St pee e
Einzelgeholz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwiinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Erster Pflegegang.
Wiéhrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
Pflanzscheibe 'gemulcht, jaten.
Wurzelanlaufe freihalten.'
GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, Gielmuldenh6he
20 cm, Durchmesser 120 cm.
PflanzscheibengréfRe 'bis 120 cm'
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert
vergutet.
Geholze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.02.0004. 21.107/618.24.94.92.13 TA 40,00 St bee e -
Einzelgehdlz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
...Forts. 03.02.0004.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.02.0004. Forts. ...

Einzelstellung pflegen. Unerwiinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.

Wiéhrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
Pflanzscheibe 'gemulcht, jaten.

Wurzelanlaufe freihalten.'

GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, Gielmuldenh6he
20 cm, Durchmesser 120 cm.

PflanzscheibengréfRe 'bis 120 cm'

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.

Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert

vergutet.

Geholze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.02.0005. 21.107/618.34.94.92.13 TA 40,00 St bee e -
Einzelgehdlz pflegen
Hochstamm, Stammbusch, Solitarpflanze oder Heister in
Einzelstellung pflegen. Unerwinschter Aufwuchs nach
Wahl des AN verwerten.
Dritter Pflegegang.
Wahrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
Pflanzscheibe 'gemulcht. jaten.
Wurzelanlaufe freihalten.'
GieRrand aus anstehendem Boden erhalten, GieRmuldenhohe
20 cm, Durchmesser 120 cm.
PflanzscheibengréfRe 'bis 120 cm'
Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
AN verwerten.
Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
ckern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert
vergutet.
Gehdlze richten und antreten, zu schwach austreibend
zurtickschneiden, abgestorbene Geholze/Gehdlzteile ent-
fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.02.0006. 21.107/728.02.12.01.01 115,00 St v e
Erziehungsschn. an Jungbaum durchf.
Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchfiihren. Gat-
tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz-
triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Aste
(groRer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Hohe des
...Forts. 03.02.0006.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.02.0006. Forts. ...

Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenaste der Vor-
krone einkirzen. Schnittfihrung auf Astring. Sich rei-
bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie
abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm-
und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach
Stiick Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Baumhohe liber 4,00 m bis 6,00 m.

Stammhohe bis 2,20 m.

Kronendurchmesser tber 2,00 m bis 3,00 m.
Pflegezustand = bisher ungeschnitten.

Leittrieb freistellen.

03.02.0007. 21.107/352.19.99. . TA 40,00 St Jee e ,
Rindenschutz herstellen
Rindenschutz herstellen.
Stammumfang bis 20 cm.
Schutzhohe 'bis Kronenansatz'
Rindenschutz 'Stammschutzfarbe , Mindesthaltbarkeit 5
Jahre,
Stamm vor Anstrich mit Schleifvlies reinigen
und mit farbigen (gelb) Voranstrich satt streichen.
Stammschutzfarbe ab 10 °C plus auf den trockenen
und mit Voranstrich behandelten Stamm mit einem
Winkelpinsel auftragen.
Nicht auf gefrorenen oder nassen Stamm streichen.
Hinweise des Herstellers beachten. '

03.02.0008. e - 40,00 St Jee e
Stammschutzmanschette
Stammschutzmanschette zum Schutz der
Baumrinde vor mechanischen Beschadigungen
bei Pflege- und Méaharbeiten.

UV-bestdndig, reil¥fest, flexibel

beliebig erweiterbar durch das Verbinden
mehrerer Manschetten fiir starkere
Stammdurchmesser,

geschlitzt fir optimale Bellftung des Stammes.
Einfache Anbringung und wieder verwertbar.
Liefern und nach Herstellerangaben einbauen.
MaRe: Hohe 21 cm Breite: 36 cm

03.02.0009. e e 200,00 St e e
Verbissschutz 6ffnen und schlieBen
Verbissschutz 6ffnen und verschlieRen,
Zulage zu den Positionen Hochstdamme pflegen und mit
...Forts. 03.02.00009.

Druckdatum: 10.04.2026 Seite: 38



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.02.0009. Forts. ...

Insektizid behandeln wahrend der

Entwicklungspflege im 3. Jahr

fiir Erschwernis wegen dem Offnen/ VerschlieRen des
Verbissschutzes aus Knotengeflecht an den Hochstammen.
Verbissschutz 1,50 m hoch und 10 cm tief in den Boden
eingelassen.

Anzahl Baume mit Verbissschutz: 40 Stiick.

Anzahl der Pflegegange: 3 Stiick

Anzahl der Insektizidbehandlungen: 2 Stiick

Pos.-Menge = 40 Stlick x 5 (3+2).

03.02.0010. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo
Schadlingsbefall kontrollieren
Schéadlingsbefall kontrollieren
Einzelbaumpflanzungen auf Befall durch
tierische
und pflanzliche Schadlinge sowie Krankheiten
kontrollieren.
Nach Absprache mit dem AG entsprechende
Bekampfungsmalnahmen einleiten.

03.02.0011. e - 40,00 St Jee e
B3aume gegen Borkenkdfer behandeln
Hochstamme gegen rinden und holzbritende
Borkenkafer und Splintkafer
mit Insektizid behandeln.
Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BU.
Stamm- und Starkastbereich gemaR Herstellervorschrift
von sachkundigem Personal streichen lassen,
Erster Arbeitsgang,
wahrend der Entwicklungspflege im 3. Jahr
Behandlungszeitpunkt 15. - 30. April,
mit zugelassenem Insektizid.

03.02.0012. e - 40,00 St Jee e yon
Baume gegen Borkenkafer behandeln
Hochstdmme gegen rinden und holzbriitende
Borkenkafer und Splintkafer
mit Insektizid behandeln.
Behandlung nach Absprache mit dem AG/ der BU.
Stamm- und Starkastbereich gemal Herstellervorschrift
von sachkundigem Personal streichen lassen,
Zweiter Arbeitsgang,
wdahrend der Entwicklungspflege im 3. Jahr
...Forts. 03.02.0012.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.02.0012. Forts. ...
Behandlungszeitpunkt 15. - 30. Juni,
mit zugelassenem Insektizid.
03.02.0013. 21.107/606.09.14.92. TA 2.700,00 m2 e v e
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Baumstreifen’
Erster Pflegegang.
Wahrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'
Schnitth6éhe 6 bis 10 cm.
03.02.0014. 21.107/606.09.24.92. TA 2.700,00 m2 e, v e yen
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Baumstreifen’
Zweiter Pflegegang.
Wiéhrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
Schnitthéhe 6 bis 10 cm.
03.02.0015. 21.107/606.09.34.92. TA 2.700,00 m2 e v e
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahflache 'Baumstreifen’
Dritter Pflegegang.
Wahrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
Schnitth6éhe 6 bis 10 cm.
03.02.0016. 21.107/606.21.14.92. TA 350,00 m2 e, s e yen
Rasen mahen
Rasen mahen.
Neigung der Flache steiler 1:3.
Mahflache = Boschungen.
Erster Pflegegang.
Wahrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten."'
Schnitth6éhe 6 bis 10 cm.
03.02.0017. 21.107/606.21.24.92. TA 350,00 m2 e, v e yen
Rasen mahen
Rasen mahen.
Neigung der Flache steiler 1:3.
Mahflache = Boschungen.
...Forts. 03.02.0017.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.02.0017. Forts. ...

Zweiter Pflegegang.

Wiéhrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
Schnitthéhe 6 bis 10 cm.

03.02.0018. 21.107/606.21.34.92. TA 350,00 m2 e v e
Rasen mahen
Rasen mahen.
Neigung der Flache steiler 1:3.
Mahflache = Boschungen.
Dritter Pflegegang.
Wiéhrend der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
Mahgut 'aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.'
Schnitthéhe 6 bis 10 cm.

03.02.0019. 21.107/114.11. . . 3,20 ke s e
Mineraldiinger liefern
Mineraldinger liefern.
NPKMg-Diinger, mind. 14 v. H. N, chloridarm.
Dinger mit Langzeitwirkung, umhiillt, 6 Monate.

03.02.0020. 21.107/126.00.01.08.99 TA 3,20 ke v e
Diinger ausbringen
Diinger ausbringen. Dinger liefern wird gesondert
vergutet.
NPKMg-Diinger, mind. 14 v.H. N, chloridarm.
Ausbringmenge = 80 g/Gehdlz.
Vegetation 'Hochstdamme und Stammbiische
innerhalb und auBerhalb von Gehdlzflachen'

03.02.0021. e - 5,00 St s e yon
Greifvogelstangen kontrollieren
Greifvogelstangen wahrend der Pflegegidnge
im 3. Jahr Entwicklungspflege
auf Schaden kontrollieren,
Instandsetzung wird gesondert vergiitet.

03.02.0022. e - 1,00 St Jee e
Instandsetzung Greifvogelstangen
Instandsetzung der Greifvogelstangen
im 3. Jahr Entwicklungspflege.
Schadhafte Stellen mit den gleichen Materialien, wie
fiir den Bau verwendet, reparieren. Alle notwendigen
Materialien sind durch den AN zu liefern. Anfallende
Materialien unverziiglich laden, von der Baustelle
...Forts. 03.02.0022.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.02.0022. Forts. ...
entfernen und nach Wahl des Auftragnehmers verwerten
oder entsorgen. Schrage Stangen richten und
Standfestigkeit herstellen. Ausfiihrung der Arbeiten
entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!
03.02.0023. e - 27,00 St Jee e
Eichenpfihle kontrollieren
Eichenpfahle wahrend der Pflegegdnge
im 3. Jahr Entwicklungspflege.
auf Schaden kontrollieren.
Instandsetzung wird gesondert vergiitet.
03.02.0024. e - 2,00 St pee e yon
Instandsetzung Eichenpfihle
Instandsetzung der Eichenpfahle
im 3. Jahr Entwicklungspflege.
Umgekippte, schief stehende oder lockere Pfahle
wieder aus- oder aufrichten und standsicher einbauen.
Ausfiihrung der Arbeiten
entsprechend Erfordernis nach Zustimmung durch den AG!
Zwischensumme 03.02. e yee
03.03. Riickbau
03.03.0001. 21.107/624.91. . . TA 40,00 St v e e
Baumverankerung entfernen
Baumverankerung einschl. Bindung entfernen.
Verankerung 'Dreibock mit Verbissschutz aus
Knotengeflecht '
Verankerung nach Wahl des AN verwerten.
03.03.0002. 21.107/466.01. . . 5,00 St s e
Greifvogelstange entfernen
Greifvogelstange aus Nadelholz, entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.
Etwa 120 cm der Greifvogelstange sind impragniert.
Zwischensumme 03.03. e yee
Zwischensumme 03. e yee
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VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

Lv: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

oz GB in EUR

Lv 1

00. Baustelleneinrichtung

00.00. Baustelle einrichten/rdumen yee

00.01. Baubegleitende Leistungen e

00.02. Verkehrssicherung yee
Summe00. e yoe

01. Pflanz- und Saatflachenvorbereitung

01.00. Mahd, Steine, Abfall yee

01.01. Bodenvorbereitung e

01.02. Pfahle, Greifvogelstangen e
SummeOl. e yoe

02. Pflanzarbeiten und F-Pflege

02.00. Lieferung der Hochstémme . Jee

02.01. Pflanzarbeiten yee

02.02. Saatarbeiten e

02.03. Fertigstellungspflege .
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Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

Lv: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

oz GB in EUR
Summe02. e yoo

03. Entwicklungspflege

03.00. 1.Jahr yer

03.01. 2.Jahr yer

03.02. 3.Jahr yer

03.03. Rickbau yer
Summe03. e yoo
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Projekt: A-05535-00 A 72, Neubau A 72, BA 2 Niederfrohna - Rathendorf

VE: A0553500404 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

LV: 1 A72 2 Los 6.2 LAP Landschaftsbau

oz GB in EUR
v 1

00. Baustelleneinrichtung )
01. Pflanz- und Saatflachenvorbereitung )
02. Pflanzarbeiten und F-Pflege yee
03. Entwicklungspflege Je

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) -
Angebotssumme (netto) )
+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) )
Angebotssumme (brutto) e yo
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