Antrag auf Anordnung eines Verkehrszeichenplanes

Der Antrag ist mindestens 10 Arbeitstage vor geplantem Beginn der BaumaBnahme
einzureichen! Es sind alle Bauphasen einer MaBnahme einzureichen!

Lage der Arbeitsstelle: ~ von km || bis km ||
(Nullpunkte der Verkehrssicherung)

Baumafnahme: I

Gesamtdauer der bauzeitigen Verkehrsfilhrung: I
(bei mehreren Bauphasen sind diese einzeln separat aufzulisten s. Anlage 1)

Autobahn GmbH

Verantwortliche Bautiberwachung (Name): |

Standort/Team: I Mobilfunknummer: ||
Bauausfiihrungsfirma

vollst. Firmenname: [

Strale: [

PLZ / Ort: [

Tel.: [ Fax: |

allg. E-Mail-Adresse: ||

Verantwortliche Bauleitung (Name): |

Biro-Telefon: [ Mobilfunknummer: |

pers. E-Mail-Adresse: ||

Verkehrssicherungsfirma

vollst. Firmenname: [

Strale: [

PLZ / Ort: [

Tel.: [ Fax:|
allg. E-Mail-Adresse: ||

Verantwortliche Bauleitung (Name): I

Biiro-Telefon: I Mobilfunknummer: ||

pers. E-Mail-Adresse: |



Verantwortlicher nach MVAS

vollst. Firmenname: [
Strale: [
PLZ / Ort: [
Tel. [

allg. E-Mail-Adresse: |

Fax:||

Verantwortliche Bauleitung (Name): |

Biiro-Telefon: I

pers. E-Mail-Adresse: |

MVAS-Lehrgang abgelegt am: ||

Mobilfunknummer: ||

Empfédnger des Anordnungsoriginals

(eine Moglichkeit auswahlen)
[] Baufirma

Antragsteller

Name:

Ort / Datum / Unterschrift:

Notiz hinterlassen:

[] Verkehrssicherungsfirma



Anlage 1 — Auflistung der einzelnen Bauphasen / Bauabschnitte

Die Einrichtung / der Umbau von Arbeitsstellen langerer Dauer darf nicht an einem Montag bzw.
Freitag oder an einem Reisewochenende (Ferienbeginn oder —ende der Schulferien) beginnen!

Phase von (Tag): bis (Tag):

2 | |

3 | [

5( | |

6] I |

7] | |

8 | |

9 | |

10| | |

1] | |

12| | |

13| | |

14] | |

15| | |

16 | |




