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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Betriebsbuch RWBA & Havarieplanung

00.00. Betriebsbuch+Einsatzplan erstellen

00.00.0001. e - 2,00 St Jee e

Betriebsbuch fiir RWB-Anlage erst.

Das Betriebsbuch ist fiir jede einzelne RWB-Anlage objekt- und anlagebezogen zu
erstellen.

Fir die Erstellung der Betriebsbicher sind umfangreiche Recherchetatigkeiten
vorzunehmen. Skizzen und Zeichungen zu erstellen.

Das Einzugsgebiet (EZG) der RWBA ist auf einem BAB-Bestandsplan M1:1000
eingefarbt darzustellen. Die Betr.-Km miissen sichtbar bleiben. Erforderlichenfalls
sind die Betr.-Km nachzutragen.

Der EZG-Plan ist im Format des BAB-Bestandsplans Teil des Betriebsbuches.

Fir die Begehung der abwassertechnischen Anlagen hat der Auftragnehmer (AN)
die erforderliche Qualifikation fiir das Begehen der abwassertechnischen Anlagen
und das erforderliche Personal und Gerate (Mehrbereichsgasmessgerat,
Rettungsgerate, ex-geschitzte Beleuchtungsgerate etc.) nach DGUV-R 103-003,
DGUV-R 103-004, DGUV-R 103-008, DGUV-R 103-602 beizustellen. Auf die DGUV-V
21 und 22 wird hingewiesen.

Dem Betriebsbuch ist eine Teilliste der Anlagen- und Einbauteile und
Ausriistungsbestandteile mit Bezugsquellen aufzunehmen.

Die ortliche Besichtigung der RWB-Anlagen ist in Abstimmung mit der oOrtlich
zustandigen AM vorzunehmen. Ortstermine sind llickenlos zu dokumentieren und
ein Nachweis hierlber zu fuhren.

Ein Betriebsbuch-Muster stellt der AG mit Layoutvorgaben dem AN zur Verfiigung.
Das Betriebsbuch ist digital als WORD-Datei und als PDF-Datei als nicht
passwortgeschiitzt zu erstellen und dem AG liber eine zertifizierte
Austauschplattform zu ibergeben. Das Betriebsbuch mit EZG-Planen M 1:1000 ist
zugleich in Papierversion als Farbdruck in 1facher Ausfertigung, je Betriebsbuch in
einem kartonierten Ordner mit Register dem AG zu (ibergeben.

Abgerechnet wird pro Becken

00.00.0002. e - 2,00 St pee e yon
Einsatzplan fiir RWB-Anlage erst.
Fiir die RWB-Anlage ist fiir die technische Gefahrenabwehr ein objekt- und
anlagebezogener Einsatzplan Gewasserschutz in Anlehung an die DIN 14095 und
DIN 14034-5 und -6 zu erstellen.
Der Grundriss-Plan ist mit einem quadratischen Gitterraster 10m x 10m zu
versehen.
Das Einzugsgebiet (EZG) der RWBA ist auf einem BAB-Bestandsplan M1:1000
eingefarbt darzustellen. Die Betr.-Km miissen sichtbar bleiben. Erforderlichenfalls
sind die Betr.-Km nachzutragen.
Der EZG-Plan ist im Format des BAB-Bestandsplans Teil des Einsatzplans.
...Forts. 00.00.0002.
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00.00.0002. Forts. ...

Fur die Begehung der abwassertechnischen Anlagen hat der Auftragnehmer (AN)
die erforderliche Qualifikation fiir das Begehen der abwassertechnischen Anlagen
und das erforderliche Personal und Gerate (Mehrbereichsgasmessgerat,
Rettungsgerate, ex-geschitzte Beleuchtungsgerate etc.) nach DGUV-R 103-003,
DGUV-R 103-004, DGUV-R 103-008, DGUV-R 103-602 beizustellen. Auf die DGUV-V
21 und 22 wird hingewiesen.

Die ortliche Besichtigung der RWB-Anlagen ist in Abstimmung mit der ortlich
zustandigen AM vorzunehmen. Ortstermine sind llickenlos zu dokumentieren und
ein Nachweis hieriiber zu fuhren.

Ein Einsatzplan-Muster stellt der AG mit Layoutvorgaben dem AN zur Verfligung.
Der Einsatzplan Gewasserschutzund der EZG-Plan ist digital als WORD-Datei und als
PDF-Datei nicht passwortgeschiitzt und bearbeitbar zu erstellen und dem AG lber
eine zertifizierte Austauschplattform zu libergeben.

Der Einsatzplan und der EZG-Plan M 1:1000 ist zugleich in Papierversion als
Farbdruck in 4facher Ausfertigung, je in einem schmalen kartonierten DIN-A4-
Ordner mit Register dem AG zu Ubergeben.

Abgerechnet wird pro Becken.

00.00.0003. e - 2,00 St pee e yon
Einsatzplan fiir Liegenschaft erst.
Fiir die Liegenschaft mit AwSV-Anlagen ist fiir die technische Gefahrenabwehr ein
objekt- und anlagebezogener Einsatzplan Gewasserschutz in Anlehung an die DIN
14095 und DIN 14034-5 und -6 zu erstellen.
Der Grundriss-Plan ist mit einem quadratischen Gitterraster 20m x 20m zu
versehen.
Das Einzugsgebiet (EZG) der RWBA ist auf einem BAB-Bestandsplan M1:1000
eingefarbt darzustellen. Die Betr.-Km und Ortsangaben missen sichtbar bleiben.
Erforderlichenfalls sind die Betr.-Km, Ortsangaben und der Nordpfeil nachzutragen.
Der EZG-Plan ist im Format des BAB-Bestandsplans Teil des Einsatzplans.
Fir die Begehung der abwassertechnischen Anlagen hat der Auftragnehmer (AN)
die erforderliche Qualifikation fiir das Begehen der abwassertechnischen Anlagen
und das erforderliche Personal und Gerate (Mehrbereichsgasmessgerat,
Rettungsgerate, ex-geschitzte Beleuchtungsgerate etc.) nach DGUV-R 103-003,
DGUV-R 103-004, DGUV-R 103-008, DGUV-R 103-602 beizustellen. Auf die DGUV-V
21 und 22 wird hingewiesen.
Die ortliche Besichtigung der Liegenschaft ist in Abstimmung mit der 6rtlich
zustandigen AM vorzunehmen. Ortstermine sind llickenlos zu dokumentieren und
ein Nachweis hierlber zu fuhren.
Ein Einsatzplan-Muster stellt der AG mit Layoutvorgaben dem AN zur Verfligung.
Der Einsatzplan Gewdsserschutz und der EZG-Plan ist digital als WORD-Datei und
als PDF-Datei nicht passwortgeschiitzt und bearbeitbar zu erstellen und dem AG
iber eine zertifizierte Austauschplattform zu Gbergeben.
Der Einsatzplan Gewasserschutz und der EZG-Plan M 1:1000 ist zugleich in

...Forts. 00.00.0003.
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00.00.0003. Forts. ...
Papierversion als Farbdruck in 1facher Ausfertigung, in einem schmalen
kartonierten DIN-A4-Ordner mit Register dem AG zu Ubergeben.
Abgerechnet wird pro Liegenschaft.
00.00.0004. e - 1,00 St s e yon
Besprechung mit Auftraggeber (AG)
Besprechung mit Auftraggeber(AG) am Standort Autobahnmeisterei Ludwigsburg
einschl. Vor- und Nachbereitung und Neben- und Fahrtkosten.
00.00.0005. e - 1,00 St Jee e
Besprechung mit Auftraggeber (AG)
Besprechung mit Auftraggeber(AG) am Standort Stuttgart-Obertirkheim einschl.
Vor- und Nachbereitung und Neben- und Fahrtkosten.
Zwischensumme 00.00. e yee
Zwischensumme 00. e yee
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01. Ortsbesichtigungen RWB-Anlagen

01.00. AM Ohringen (AM OEHR)

01.00.0001. e - 2,00 St Jee e

Ortsbesichtigung einer RWB-Anlage

Ortsbesichtigung einer RWB-Anlage im Streckenbereich der AM einschl.
erforderliche Abstimmungen im Vorfeld und der Vor- und Nachbereitung des
Besichtigungstermins einschl. aller erforderlicher Unterlagen, aller in der
Leistungsbeschreibung genannten Tatigkeiten. Fahrt- und Nebenkosten sind
einzukalkulieren.

01.00.0002. e - 2,00 St Jee e
Ortsbesichtigung AwSV-Liegenschaft
Ortsbesichtigung einer Liegenschaft mit AwSV-Anlage(n) im Streckenbereich der
AM einschl. erforderliche Abstimmungen im Vorfeld und der Vor- und
Nachbereitung des Besichtigungstermins einschl. aller erforderlicher Unterlagen,
aller in der Leistungsbeschreibung genannten Tatigkeiten. Fahrt- und Nebenkosten
sind einzukalkulieren.

01.00.0003. e - 1,00 St Jee e
Zusatzl Prasenztermine mit Dritten
Zusétzliche Prasenztermine zur Abstimmung mit zustandigen Behdrden im
Zustandigkeitsbereich der AM. Einschl. der Vor- und Nachbereitung des Termins
mit den erorderlichen Unterlagen. Entsprechende Termine dauern in der Regel
max. 3 Stunden. Fahrt- und Nebenkosten sind einzukalkulieren.

01.00.0004. e - 1,00 St pee e yon
Zusatzl Onlinetermin mit Dritten
Zusatzlich erforderlicher Onlinetermin mit Dritten zur Abstimmung mit den
zustandigen Behorden und Vorstellungsterminen zu geplanten Massnahmen.
Einschl. der Vor- und Nachbereitung.
Entsprechende Termine dauern in der Regel max. 3 Stunden.
Nebenkosten sind einzukalkulieren.

Zwischensumme 01.00. e yee

Zwischensumme 01. e yee
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02. Ergdnzende Leistungen

02.00. Tafeln fiir Anlagenteile

02.00.0001. e - 12,00 St Jee e

Bezeichnung Einbau- Betriebsteile

Fir die ortliche Bezeichnung der einzelnen Betriebs- und Havarieschieber, Schachte
fur Kanalblasen und relevanten Einbauteile, Schlammmessstelle(n) sind vermasste
Beschriftungszeichnungen (in Anlehnung an die DIN 14095 und DIN 14034-5+6) fiir
die Herstellung von Hinweistafelntafeln im Dateiformat CDR (Corel Draw) zu
erstellen. Eine Pegellatte an der Tauchwand oder am Einstiegsschacht mit O m an
der Sohle ist aufzunehmen. Die Ubergabe an den Auftraggeber erfolgt als nicht
passwortgeschiitze und weiter verarbeitbare Datei.

Die Beschaffung erfolgt durch den AG.

Abrechnung erfolgt pro gezeichnete Tafel.

Zwischensumme 02.00. e yee

02.01. Zusatzliche Ausfertigungen

02.01.0001. - 1,00 St pee e )
Zusatzl Ausfert. Betriebsbuch RWBA
Zusatzliche Papierversion des Betriebsbuches It. 0Z 00.00.0001. als Farbausdruck,
Vorder- und Riickseite, in schmalen kartonierten DIN A4-Ordner mit Register.
Ubergabe am Standort Karlsruhe an AG.
Fahrt- und Nebenkosten sind einzukalkulieren.
Abrechnung erfolgt pro zusatzliches Betriebsbuch.

02.01.0002. e - 1,00 St s e yon
Zusatzl Ausfert. Einsatzplan GwS
Zusétzliche Papierversion des Einsatzplan Gewasserschutz (GwS) It. OZ. 00.00.0002
und 00.00.0003 als Farbausdruck,einseitig, in schmalen kartonierten DIN A4-
Ordner mit Register.
Ubergabe am Standort Stuttgart an AG.
Fahrt- und Nebenkosten sind einzukalkulieren.
Abrechnung erfolgt pro zusatzlicher Einsatzplan Gewasserschutz.

Zwischensumme 02.01. e yee

02.02. Digitalisierung Altakten

02.02.0001. e - 2,00 St s e yon
Digitalisierung Altakten
Digitalisierung von Bestandsakten in den Formaten DIN A4 - DIN AQ, ein- und
...Forts. 02.02.0001.
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02.02.0001. Forts. ...

beidseitig bedruckt. Registerweise sind die Einzeldateien thematisch zu benennen
(Datum_Thema | Kurzbezeichnung). Das Dateiformat ist das Format PDF.

Die Bestandsdaten werden von Behorden oder Institutionen dem AG zur Verfligung
gestellt. Die Bestandsakten sind bei der jeweiligen AM oder am Standort NL
Siidwest zu libernehmen, zu digitalisieren und gegen Nachweis wieder in
geordneten und unbeschadigten Zustand zu ibergeben.

Die digitalisierten Daten sind dem AG auf liber einen Sharepoint des AG zur
weiteren Archivierung zu Gbergeben.

Fahrt- und Nebenkosten sind einzukalkulieren.

Abgerechnet wird je DIN-A4 - Ordner.

Zwischensumme 02.02. e yee

Zwischensumme 02. e yee
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LV: 1 Betriebsbuch & Havarieplanung

oz GB in EUR

Lv 1

00. Betriebsbuch RWBA & Havarieplanung

00.00. Betriebsbuch+Einsatzplan erstellen ... o
Summe00. e yoe

01. Ortsbesichtigungen RWB-Anlagen

01.00. AM Ohringen (AMOEHR)
SummeOl. e yoe

02. Ergdnzende Leistungen

02.00. Tafeln fiir Anlagenteile yee

02.01. Zuséatzliche Ausfertigungen yen

02.02. Digitalisierung Altakten .
Summe02. e yoe
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oz GB in EUR
v 1

00. Betriebsbuch RWBA & Havarieplanung .. )
01. Ortsbesichtigungen RWB-Anlagen . yee
02. Ergdnzende Leistungen yee

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) -
Angebotssumme (netto) )
+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) )
Angebotssumme (brutto) . yo

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9
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