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  Bauwerk BW 52A 

  Bauwerk BW 53A 

  W_1 Moer 

 A 025004 

 A 025 

 A 025 

 A 025 

 A 025 

 - Durchlass BSDL 4 bauzeitlich,    Rohr DN 1000 StB
 - Bau-km 8+584,7 - Achse BAB 14  - Länge: 52,00m, Gefälle: 0,10%  - SE=32,16m, SA=32,11m - Sicherung der Böschungsstücke   sowie des Grabens am Ein-   und Auslauf mit Wasserbausteinen 

 - Durchlass BSDL 5 bauzeitlich,    DN 1000 StB
 - Bau-km 1+070,3 - Achse BS5  - Länge: 13,00m, Gefälle: 0,17%  - SE=32,11m, SA=32,09m - Sicherung der Böschungsstücke   sowie des Grabens am Ein-   und Auslauf mit Wasserbausteinen 

 - Durchlass BSDL 2 bauzeitlich, 
   DN 1500 StB
 - Bau-km 0+549,7 - Achse BS5 
 - Länge: 10,00m, Gefälle: 0,20% 
 - SE=32,00m, SA=31,98m
 - Sicherung der Böschungsstücke
   sowie des Grabens am Ein-
   und Auslauf mit Wasserbausteinen 

 - Durchlass BSDL 7 bauzeitlich, DN 1000 StB 
 - Bau-km 1+550 - Achse BS5  - Länge: 10,00m, Gefälle: 0,30%  - SE=32,30m, SA=32,27m - Sicherung der Böschungsstücke   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 

   mit Wasserbausteinen 

 - Durchlass DL 8 Endausbau, DN 600 StB 
 - Länge: 28,00m, Gefälle: 0,29%  - SE=32,63m, SA=32,55m - Sicherung der Böschungsstücke

   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 
   mit Wasserbausteinen in Beton

 - Durchlass BSDL 6 bauzeitlich, DN 1000 StB 
 - Endausbau als Amphibiendurchlass
   nicht Leistungsbestandteil - Bau-km 9+076 - Achse BAB 14 

 - Länge: 60,00m, Gefälle: 0,15% 
 - SE=32,39m, SA=32,30m - Sicherung der Böschungsstücke

   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 
   mit Wasserbausteinen 

 Graben A 025 Achse 246 
 Tiefe ca. 1,40m 
 Breite Sohle=0,80m
 Böschungsneigung 1:2
 außer Betrieb genommenen Grabenabschnitt  verfüllen

 Graben A 025004 Achse 339  Tiefe ca. 1,40m 
 Breite Sohle=0,80m
 Böschungsneigung 1:2,5 außer Betrieb genommenen  Grabenabschnitt verfüllen 

 Drainageschacht 
 DN400 PE-HD 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 Vollsickerrohr  DN150 PE-HD 

 Drainageschacht  DN400 PE-HD 

 Vollsickerrohr  DN150 PE-HD 

 Achse Drain 5 - Drainage 

 Achse Drain 6 - Drainage 

 Achse Drain 7 - Drainage 

 Achse Drain 8 - Drainage 

 - Durchlass BSDL 3 bauzeitlich, 
   DN 1500 StB
 - Bau-km 8+077,3 - Achse BAB 14 
 - Länge: 52,00m, Gefälle: 0,18% 
 - SE=32,12m, SA=32,03m
 - Sicherung der Böschungsstücke
   sowie des Grabens am Ein-
   und Auslauf mit Wasserbausteinen 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 Achse Drain 8 - Drainage 

 Achse Drain 5 - Drainage 

 Achse BS5 - Baustraße
 Bau-km 0+000,00 bis 1+910,00

 BAB 14 Station 7+525 bis 9+450 m 

 Achse Vorschüttung VKE 1.5n

 Vorschüttung 3 
 BAB 14 Station 7+545,73 bis 9+459,31 m 

 Achse BS5 - Baustraße 
 Bau-km 0+000,00 bis 1+910,00
 BAB 14 Station 7+525 bis 9+450 m 

 Achse Vorschüttung VKE 1.5n 
 Vorschüttung 3 
 BAB 14 Station 7+545,73 bis 9+459,31 m 

 Achse BS6 / W_1_Moer - Baustraße 
 Bau-km 0+000,00 bis 0+366,44
 BAB 14 Station 8+100 m 

 Achse VS3 Rampe 2 - Rampe 

 Vorschüttung 3; Längsneigung max. 8% 

 Bau-km 0+000,00 bis 0+058,80 

 Achse VS3 Rampe 4 - Rampe 
 Vorschüttung 3; Längsneigung max. 9%  Bau-km 0+000,00 bis 0+050,51 
 erst notwendig für Bau BW 53A 

 Achse VS3 Rampe 5 - Rampe  Vorschüttung 3; Längsneigung max. 9%  Bau-km 0+000,00 bis 0+063,83  erst notwendig für Bau BW 53A 

 Achse VS3 Rampe 3 - Rampe 
 Vorschüttung 3; Längsneigung max. 8% 
 Bau-km 0+000,00 bis 0+044,34 
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 220kV Freileitung 50Hertz 
 Mast 141 wird demontiert 

 Gas HD Umverlegung
 GTL 2014 Avacon Gashochdruck 

 110kV Freileitung Avacon  Mast verschieben 

 110kV Freileitung Avacon  Mast verschieben 

 2x 30kV Avavon  Kabel wird tiefer gelegt  Telekomkabel  wird tiefer gelegt 

 Überschüttung verrohrter Graben

 Abbruch 2 Durchlässe  DN600

 Vorschüttung
 Geogitter statt Impulsverdichtung 

 im Bereich der Leitungsquerung jeweils 

 6m von der Achse der Leitung 

 Suchschachtung

 Baustraße BS5
 Geogitter in der Dammbasis im Bereich 

 der Leitungsquerung 0+377 - 0+389

 Leitungsquerung GAS-Hochdruckleitung Avacon 7+916,800m

 Leitungsquerung vorh. ELT 110 kV Freileitung Avacon 8+675,000m

8+071,210m W
iderlager BW

8+082,210m W
iderlager BW

8+579,810m W
iderlager BW

8+589,720m W
iderlager BW

8+041,200m Beginn Betonsäulen

8+112,200m Ende Betonsäulen

8+549,800m Beginn Betonsäulen; Beginn Überschüttung 1,9m über Gradiente 

8+619,700m Ende Betonsäulen; Ende Überschüttung 

8+051,200m Raster W
echsel von 2,2 x 2,2m auf 1,6 x 1,6m

8+102,200m Raster W
echsel von 1,6 x 1,6m auf 2,2 x 2,2m

8+559,800m Raster W
echsel von 2,2 x 2,2m auf 1,6 x 1,6m

8+609,700m Raster W
echsel von 1,6 x 1,6m auf 2,2 x 2,2m

8+021,200m Beginn Überschüttung 1,9m
 über Gradiente 10% Steigung 

8+132,200m Ende Überschüttung 

 Inklinometermessstelle 109 7+970,000m

 Inklinometermessstelle 110 8+048,000m

 Inklinometermessstelle 111 8+900,000m

H= 36182
-1,886%
807,658

1,000%
1194,261

Achse= BS6 / W
_1_Moer
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0-004,660m

R= ∞

R= 500,013

0+058,972m

R= 500,013
R= -150,0060+114,805m

R= -150,006

R= ∞

0+170,161m

R= ∞

R= 200,024

0+171,888m

R= 200,024

R= 1998,648
0+228,755m

R= 1998,648

 Bauende 0+366,437m

0+100,000m

0+200,000m

0+300,000m

0+125,000m Ausweichstelle i=2,5m

0+010,000m

0+178,864m

0+291,913m

0+000,000m

0-004,660m

0+366,437m

0+003,000m

0+013,000m

-0,376%

168,864m
-2,000%

14,660m

H= 10000,00m0,710%

113,049m
-0,376%

168,864m

-0,107%

74,524m

-0,107%

74,524m
0,710%

113,049m

-2,000%

14,660m

3,00%

3,00%

0,20%

3,00%

0+200,000m Ausweichstelle i=2,5m

0+300,000m

0+400,000m Ausweichstelle i=2,5m

0+500,000m

0+600,000m Ausweichstelle i=2,5m

0+700,000m

0+800,000m Ausweichstelle i=2,5m

0+900,000m

1+000,000m Ausweichstelle i=2,5m

1+100,000m

1+200,000m Ausweichstelle i=2,5m

1+300,000m

1+400,000m

1+500,000m

1+450,000m Ausweichstelle i=2,5m

0+450,000m

0+550,000m

0+564,826m

1+070,000m

1+470,000m

R= 1000,000
R= ∞

0+191,724m

R= 1000,000
R= ∞

0+325,461m

R= ∞
R= 1000,000

0+286,523m

R= ∞
R= 1000,000

0+437,861m

R= 1000,000
R= ∞

0+446,036m

R= 500,000
R= ∞

0+516,314m

R= ∞
R= 500,000

0+470,428m

R= -300,000
R= 220,565

0+587,903m

R= ∞
R= -300,000

0+536,748m

R= 220,565
R= ∞

0+616,034m

R= ∞
R= 1000,000

0+700,918m

R= 1000,000
R= ∞

0+729,090m

R= 1000,000
R= ∞

0+839,594m

R= ∞
R= 1000,000

0+811,124m

R= ∞
R= 250,000

0+980,306m

R= 250,000
R= ∞

1+016,524m

R= -60,000
R= 120,378

1+073,555m

R= ∞
R= -60,000

1+051,932m

R= 120,378
R= ∞

1+093,515m

R= 200,000
R= ∞

1+145,568m

R= -500,000
R= ∞

1+189,619m

R= ∞
R= 200,000

1+106,737m

R= ∞
R= 100,000

1+543,429m

R= ∞
R= -500,000

1+162,483m

H= 10000,00m

0,500%

141,677m0,052%
270,000m

H= 10000,00m

0,052%

270,000m-0,308%

130,000mH= 1000,00m
-0,308%

130,000m

0,786%
70,000m

H= 10000,00m

0,786%

70,000m-0,121%
435,174m

H= 10000,00m
-0,200%

150,000m

0,280%
250,000m

H= 1000,00m

-0,167%
14,826m

0,150%
100,000m

H= 10000,00m
0,150%

100,000m

-0,200%
150,000m

-0,121%
435,174m

-0,167%
14,826m

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

0+200,000m S=32,757m 

0+300,000m S=32,697m 

0+400,000m S=32,618m 

0+485,553m Bauende S=32,550m 

0+200,000m S=32,657m 

0+300,000m S=32,586m 

0+400,000m S=32,514m 

0+490,168m Bauende S=32,450m 

0+000,000m Bauende S=32,400m 

0+100,000m S=32,484m 

0+200,000m S=32,569m 

0+300,000m S=32,653m 

0+400,000m S=32,737m 

0+474,701m Beginn Drainage 8 S=32,800m 

0+000,000m Beginn Drainage 7 S=32,700m 

0+100,000m S=32,605m 

0+200,000m S=32,511m 

0+300,000m S=32,416m 

0+400,000m S=32,321m 

0+422,459m Bauende S=32,300m 

0+000,000m

0+100,000m S=32,536m 

0+200,000m S=32,380m 

0+300,000m

0+400,000m S=32,189m 

0+150,000m

0+250,000m S=32,301m 

0+350,000m

0+450,000m Bauende S=32,163m 

0+080,000m Beginn Graben A 025 S=32,568m 

0+500,000m

0+000,000m Beginn Graben A 025004 S=32,257m 

0+025,000m S=32,363m 
0+061,943m Bauende S=32,474m 

0+000,000m Beginn Vorschüttung 3 Rampe 3

0+044,340m

0+000,000m Beginn Vorschüttung 3 Rampe 5 

0+063,832m

0+000,000m Beginn Vorschüttung 3 Rampe 4

0+050,508m

0+000,000m Beginn Vorschüttung 3 Rampe 2

0+058,798m

0 1 2 3 4 5 6 7 8 119 10

STRASSENBAU

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Bestandsgelände
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 84.56

BB

Amphibienschutzzaun

LANDSCHAFTSPLANUNG

Amphibiensperrzaun

temp. Amphibienleiteinrichtungen
nachrichtliche Darstellung

VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN
vorhanden

Abwasser

Trinkwasser

Telekom

Strom MS

Strom NS

Gas

Gas außer Betrieb

geplant
Durchlass

Drainageleitung

SONSTIGES
Baufeldgrenze Strecke

Abbruch / Rückbau

Inklinometermessstelle

Zeichenerklärung

Dammböschung

Einschnittsböschung

nachrichtliche Darstellung
Planung Bauwerk mit Baugrube

nachrichtliche Darstellung
Planung Strecke BAB14

Entwässerungsgraben

6%

Bankett

Asphalt

2,081% -4,546%
240,149m 27,344m Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:

- Halbmesser
- Steigung (+) und Gefälle (-)
- Brechpunktabstand

Geländeanpassung / Verfüllung

Baustraße mit Nachnutzung 
als Wirtschaftsweg

Steinschüttung / Wasserbausteine

Gradienten Hochpunkt / Tiefpunkt

Fahrbahnquerneigung

Geogitter

Bodenaustausch

Impulsverdichtung

Mischbindemittel

Sandsäulen

Betonsäulen

Entwässerungsmulde

Baustraße mit Achse 
Schottertragschicht

bewehrte Erde

Impulsverdichtung und Geogitter

Anschluss an Lageplan 1

Anschluss an Lageplan 3

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE
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Aufgestellt:

Im Auftrag 

Vorbereitende Maßnahmen

Unterlage

Blatt Nr.

5

2

Lageplan
Baustraße

Nächster Ort: Stendal, Uenglingen

Straße: BAB 14 VKE 1.5

Lückenschluss BAB 14
Magdeburg-Wittenberge-Schwerin

VKE 1.5-AS Lüderitz (L 30) bis AS Stendal Mitte (L 15)

Koordinatensystem:

Gauss-Krüger 42/83, Lagestatus 150

Höhensystem:

DHHN 92, Höhenstatus 160

Vermessung:

Vermessungsbüro Roth & Partner, März 2022

Katastersituation:

GeoBasis/LVermGeo T32.141.09

Die Autobahn GmbH des Bundes

Niederlassung Ost Außenstelle Magdeburg

Halle, den
Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Ost Außenstelle Magdeburg

Bau-km: 6+081 m bis 12+187 m

Schlüssel-Nr.: A1460500109


