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  Bauwerk BW 57A 

  Bauwerk BW
 57A 

  W_4 Moer 
  W_5 Moer 

  W
_5 Moer 

  W_4 Moer 

 A 027 

 A 025 

 A 025 

 - Durchlass BSDL 7 bauzeitlich, DN 1000 StB 

 - Bau-km 1+550 - Achse BS5 

 - Länge: 10,00m, Gefälle: 0,30% 

 - SE=32,30m, SA=32,27m
 - Sicherung der Böschungsstücke

   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 

   mit Wasserbausteinen 

 - Durchlass DL 8 Endausbau, DN 600 StB 

 - Länge: 28,00m, Gefälle: 0,29% 

 - SE=32,63m, SA=32,55m
 - Sicherung der Böschungsstücke

   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 

   mit Wasserbausteinen in Beton

 - Durchlass BSDL 6 bauzeitlich, DN 1000 StB 

 - Endausbau als Amphibiendurchlass

   nicht Leistungsbestandteil
 - Bau-km 9+076 - Achse BAB 14 
 - Länge: 60,00m, Gefälle: 0,15% 
 - SE=32,39m, SA=32,30m
 - Sicherung der Böschungsstücke
   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 

   mit Wasserbausteinen 

 Drainageschacht 
 DN400 PE-HD 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 Achse Drain 9 - Drainage 

 Achse Drain 10 - Drainage 
 Drainageschacht 
 DN400 PE-HD 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 Drainageschacht 
 DN400 PE-HD 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 - Durchlass BSDL 9 bauzeitlich, DN 600 StB  - Bau-km 1+729 - Achse BS8  - Länge: 10,00m, Gefälle: 0,30%  - SE=32,83m, SA=32,80m - Sicherung der Böschungsstücke   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf    mit Wasserbausteinen 

 - Durchlass BSDL 10 bauzeitlich, DN 1000 StB  - Endausbau als Amphibiendurchlass   nicht Leistungsbestandteil - Bau-km 9+895 - Achse BAB 14  - Länge: 42,00m, Gefälle: 0,19%  - SE=32,80m, SA=32,72m - Sicherung der Böschungsstücke   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf    mit Wasserbausteinen 

 Drainageschacht  DN400 PE-HD 

 Vollsickerrohr  DN150 PE-HD 

 Drainageschacht  DN400 PE-HD  Vollsickerrohr  DN150 PE-HD 

 Achse Drain 11 - Drainage 

 Achse Drain 12 - Drainage 

 Achse Drain 14 - Drainage 

 Achse Drain 13 - Drainage 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 Vollsickerrohr  DN150 PE-HD 

 Vollsickerrohr  DN150 PE-HD 

 Vollsickerrohr  DN150 PE-HD 

 - Durchlass BSDL 8 Endzustand, DN 600 StB 
 - Bau-km 9+484 - Achse BAB 14 
 - Länge: 10,00m, Gefälle: 0,30% 
 - SE=31,9m, SA=31,87m
 - Sicherung der Böschungsstücke
   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 
   mit Wasserbausteinen 

 Umverlegung Graben A 027, Tiefe ca. 1,30m 
 Breite Sohle=0,80m
 Böschungsneigung 1:1,5
 außer Betrieb genommenen Grabenabschnitt 
 verfüllen

 außer Betrieb genommenen 
 Grabenabschnitt A 026a verfüllen 

 vorh. Drainagestränge möglichst erhalten 

 Achse Drain 8 - Drainage 

 Achse Drain 14 - Drainage 

 Achse Drain 13 - Drainage 

 Achse Vorschüttung VKE 1.5n
 Vorschüttung 3 
 BAB 14 Station 7+545,73 bis 9+459,31 m 

 Achse BS5 - Baustraße
 Bau-km 0+000,00 bis 1+910,00
 BAB 14 Station 7+525 bis 9+450 m 

 Achse BS8 - Baustraße Bau-km 0+000,00 bis 2+098,45 BAB 14 Station 9+500 bis 11+550 m 

 Achse Vorschüttung VKE 1.5n Vorschüttung 4  BAB 14 Station 9+519,3 bis 11+046,3 m 

 Achse BS7 / W
_5_Moer - Baustraße 

 Bau-km 0+039,90 bis 0+780

 BAB 14 Station 9+500 m 

 Achse Vorschüttung VKE 1.5n Vorschüttung 4 
 BAB 14 Station 9+519,3 bis 11+046,3 m 

 Achse VS3 Rampe 6 - Rampe 
 Vorschüttung 3; Längsneigung max. 10% 
 Bau-km 0+000,00 bis 0+111,07 

 Achse VS4 Rampe 1 - Rampe 
 Vorschüttung 4; Längsneigung max. 10%  Bau-km 0+000,00 bis 0+084,06 

6,50

5,00

30,00

6,50

20,00

26,50

6,50

4,00

30,00

6,50

5,00

4,00

 2x 30kV Avavon 
 Kabel wird tiefer gelegt 

 Telekomkabel 
 wird tiefer gelegt 

 Gas HD Umverlegung
 FGL 110 DN 600 Ontras 

 bewehrte Erde im Bereich von BW 57A 
 Böschungswinkel 70°

 Abbruch Durchlass 
 DN1000

 Geogitter statt Impulsverdichtung 
 im Bereich der Leitungsquerung jeweils 
 6m von der Achse der Leitung 
 Suchschachtung

 gepl. Amphibiendurchlass 9+076,000m

 Leitungsquerung vorh. 2 x ELT 30 kV Erdkabel Avacon 9+087,000m

 Leitungsquerung vorh. TK-Leitung Telekom
 9+096,500m

 Leitungsquerung GAS FGL 110 DN 600 Ontras 9+416,778m

 gepl. Amphibiendurchlass 9+895,000m

 Ende Vorschüttung 3 9+459,310m
 Ende Überschüttung 

 Beginn Vorschüttung 4 9+519,300m
 Böschung 1:1,5; Beginn Überschüttung 1,9m über Gradiente 

9+429,300m Beginn Betonsäulen; Beginn Überschüttung 1,9m über Gradiente 

9+549,300m Ende Betonsäulen; Ende Überschüttung 

9+439,300m Raster W
echsel von 3 x 3m auf 1,6 x 1,6m

9+539,300m Raster W
echsel von 1,6 x 1,6m auf 3 x 3m

 Inklinometermessstelle 111 8+900,000m

 Inklinometermessstelle 112 9+405,000m

 Inklinometermessstelle 113 9+440,000m

H= 20000
1,000%
1194,261

-1,526%
586,929

H= 22000

-1,526%
586,929

0,298%
751,563

R= ∞
0+786,699m

0+700,000m

0+500,000m

0+600,000m

0+715,000m Ausweichstelle i=2,5m

0+651,969m

0+780,000m

H= 15000,00m
-0,612%

134,730m

0,164%
190,114m

-0,612%

134,730m

3,00% 3,00%

1+300,000m

1+400,000m

1+500,000m

1+600,000m

1+700,000m

1+800,000m1+450,000m Ausweichstelle i=2,5m

1+625,200m Ausweichstelle i=2,5m

1+835,200m Ausweichstelle i=2,5m

1+470,000m

1+611,677m

1+851,235m

1+900,000m

1+875,200m

1+885,200m

1+880,000m Beginn W
endehammer

R= ∞
1+910,000m

R= 3000,000
R= ∞

1+876,259m

R= ∞
R= 3000,000

1+608,390m

R= ∞
R= 100,000

1+543,429m

R= -100,004
R= ∞

1+582,556m

R= 100,000
R= -100,004

1+564,424m

0,216%
48,765m

H= 19350,06m

0,216%
48,765m

-0,288%
239,558m

H= 14000,00m
-0,288%

239,558m

0,500%
141,677m

H= 10000,00m
0,500%

141,677m

0,052%
270,000m

-1,000%
10,000m

-1,000%
10,000m

3,00%

3,00%

3,00%

3,00% 3,00%

1,00%

R= 100,000
1+420,122m

R= 100,000
R= ∞

1+431,486m

R= -5000,000
R= ∞

1+774,942m

R= -6592,786
R= -5000,000

1+640,266m

R= ∞
R= -6592,786

1+444,404m

R= ∞
R= -500,000

2+005,210m

R= -500,000
R= ∞

2+016,709m

R= ∞
2+098,453m

R= 500,000
R= ∞

2+055,221m

R= ∞
R= 500,000

2+039,797m

1+500,000m

1+600,000m

1+700,000m

1+800,000m

1+900,000m

2+000,000m

1+550,000m Ausweichstelle i=2,5m

1+850,000m Ausweichstelle i=2,5m

2+065,000m

2+075,000m

1+870,000m

2+050,000m

H= 10000,00m
-0,093%
320,000m

-0,396%
200,100m

H= 10000,00m
-0,363%
180,000m

-0,093%
320,000m

H= 1000,00m
0,740%
48,453m

-0,363%
180,000m

0,740%
48,453m

3,00%

3,00%

3,00%

0,50%

0+600,000m S=33,223m 

0+700,000m S=33,132m 

0+500,000m S=33,314m 

0+734,841m Bauende S=33,100m 

0+200,000m S=33,780m 

0+300,000m S=33,516m 

0+400,000m S=33,348m 

0+487,883m Bauende S=33,200m 

0+000,000m Beginn Drainage 10 S=32,750m 

0+100,000m S=32,619m 

0+200,000m S=32,489m 

0+300,000m S=32,358m 

0+344,287m Bauende S=32,300m 

0+000,000m Beginn Drainage 9 S=32,500m 

0+100,000m S=32,406m 

0+200,000m S=32,311m 

0+300,000m S=32,217m 

0+318,119m Bauende S=32,200m 

0+000,000m Beginn Drainage 12 S=33,100m 

0+100,000m S=32,935m 

0+200,000m S=32,770m 

0+300,000m S=32,668m 

0+365,916m Bauende S=32,600m 

0+000,000m Beginn Drainage 11 S=33,100m 

0+100,000m S=32,825m 

0+200,000m S=32,550m 

0+300,000m S=32,445m 

0+390,734m Bauende S=32,350m 

0+300,000m S=32,653m 

0+400,000m S=32,737m 

0+474,701m Beginn Drainage 8 S=32,800m 

0+000,000m Beginn Vorschüttung 4 Rampe 1

0+084,062m

1,00% 1,00%

0+000,000m Beginn Vorschüttung 3 Rampe 6

0+100,000m

0+111,703m

0 1 2 3 4 5 6 7 8 119 10

STRASSENBAU

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Bestandsgelände

 83.32

 82.89

 82.72
 83.17

 83.19

 83.17

 83.25

 82.41

 82.64

 83.06

 83.30

 84.56

 84.56

BB

Amphibienschutzzaun

LANDSCHAFTSPLANUNG

Amphibiensperrzaun

temp. Amphibienleiteinrichtungen
nachrichtliche Darstellung

VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN
vorhanden

Abwasser

Trinkwasser

Telekom

Strom MS

Strom NS

Gas

Gas außer Betrieb

geplant
Durchlass

Drainageleitung

SONSTIGES
Baufeldgrenze Strecke

Abbruch / Rückbau

Inklinometermessstelle

Zeichenerklärung

Dammböschung

Einschnittsböschung

nachrichtliche Darstellung
Planung Bauwerk mit Baugrube

nachrichtliche Darstellung
Planung Strecke BAB14

Entwässerungsgraben

6%

Bankett

Asphalt

2,081% -4,546%
240,149m 27,344m Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:

- Halbmesser
- Steigung (+) und Gefälle (-)
- Brechpunktabstand

Geländeanpassung / Verfüllung

Baustraße mit Nachnutzung 
als Wirtschaftsweg

Steinschüttung / Wasserbausteine

Gradienten Hochpunkt / Tiefpunkt

Fahrbahnquerneigung

Geogitter

Bodenaustausch

Impulsverdichtung

Mischbindemittel

Sandsäulen

Betonsäulen

Entwässerungsmulde

Baustraße mit Achse 
Schottertragschicht

bewehrte Erde

Impulsverdichtung und Geogitter

Anschluss an Lageplan 2

Anschluss an Lageplan 4

Anschluss an Lageplan 6
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Aufgestellt:

Im Auftrag 

Vorbereitende Maßnahmen

Unterlage

Blatt Nr.

5

3

Lageplan
Baustraße

Nächster Ort: Stendal, Uenglingen

Straße: BAB 14 VKE 1.5

Lückenschluss BAB 14
Magdeburg-Wittenberge-Schwerin

VKE 1.5-AS Lüderitz (L 30) bis AS Stendal Mitte (L 15)

Koordinatensystem:

Gauss-Krüger 42/83, Lagestatus 150

Höhensystem:

DHHN 92, Höhenstatus 160

Vermessung:

Vermessungsbüro Roth & Partner, März 2022

Katastersituation:

GeoBasis/LVermGeo T32.141.09

Die Autobahn GmbH des Bundes

Niederlassung Ost Außenstelle Magdeburg

Halle, den
Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Ost Außenstelle Magdeburg

Bau-km: 6+081 m bis 12+187 m

Schlüssel-Nr.: A1460500109


