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BR  1 0 0

D r a i n a g e l e i t u n g

Abwa s s e r d r u c k l e i t u n g  P E 1 0 0  1 4 0 x 8 , 3  P N 1 0

S t e u e r k a b e l   WVSO  A2YF  ( L )  2 Y  6 x 2 x 0 , 8

(ADL) HDPE 140x8,3 SDR17 SMR  - L=1.938m
und Steuerkabel im SR PE 100 RC 50x4,6 SDR11

SR  ( ADL )  3 5 5 x 3 2 , 2  -  L= 5 1m

SR (ADL) 355x32,2 - L=81m

SR (ADL) 355x32,2 - L=18m

SR (ADL) 355x32,2 - L=65m

SR  ( ADL )  3 5 5 x 3 2 , 2  -  L = 2 6m
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G [HD]

G [HD]

G [HD]

64 DN600/25

64 DN600/25

64 DN600/25

64 DN300/0 (stillgelegt)

64 DN300/0 (stillgelegt)

64 DN300/0 (stillgelegt)

SPf

64 DN600/25

64 DN300/0

Rückbau 64 DN300/0
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Kreuzung FGL 64 bei
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MR 800/24.0m
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LAF 064.00/12 (stillg.)
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M NYY 1x16mm²  (stillg.)

2x P NYY 7x4mm² (stillg.)
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Rietzgraben

B DN 400+LP DN 100

PE-HDTP DN 150

PE-HDUP DN 300

W
W

( TWL )  HDPE  2 2 5 x 2 0 , 5  SDR  1 1  RC  -  L = 1 5 5m
SR  ( TWL )  HDPE  3 5 5 x 3 2 , 2  SDR  1 1  RC  -  L = 8 5m
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  Bauwerk BW 57.3A 

  Bauwerk BW
 58.4A 

  Bauwerk BW 58A 

  Bauwerk BW 58.1A 

  AS Stendal-Mitte 

  W_1A Schern 

  W_1A Schern 

  W_1A Schern 

 A 023 

 A 023 

 - Durchlass BSDL 13 bauzeitlich, DN 1000 StB 

 - Bau-km 0+558 - Achse BS8 
 - Länge: 10,00m, Gefälle: 0,20% 
 - SE=32,74m, SA=32,72m - Sicherung der Böschungsstücke

   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 

   mit Wasserbausteinen 

 - Durchlass BSDL 14 bauzeitlich, DN 600 StB 
 - Bau-km 0+063,6 - Achse UF L15 
 - Länge: 13,00m, Gefälle: 0,38% 
 - SE=34,15m, SA=34,10m
 - Sicherung der Böschungsstücke
   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 
   mit Wasserbausteinen 

 - Durchlass BSDL 15 bauzeitlich, DN 400 StB  

 - Bau-km 0+006,4 - Achse BS9 

 - Länge: 24,00m, Gefälle: 0,42% 

 - SE=33,90m, SA=33,80m

 - Durchlass BSDL 17 bauzeitlich, DN 400 StB 

 - Bau-km 0+006,3 - Achse BS10 

 - Länge: 24,00m, Gefälle: 0,42% 

 - SE=34,00m, SA=33,90m 

 - Sicherung der Böschungsstücke

   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 

   mit Wasserbausteinen 

 - Durchlass BSDL 16 bauzeitlich, DN 600 StB 

 - Bau-km 0+464 - Achse UF L15 

 - Länge: 18,00m, Gefälle: 0,17% 

 - SE=33,38m, SA=33,35m

 - Sicherung der Böschungsstücke

   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 

   mit Wasserbausteinen 

 - Durchlass BSDL 18 bauzeitlich, DN 1000 StB 

 - Bau-km 12+164 - Achse BAB 14 

 - Länge: 60,00m, Gefälle: 0,10% 

 - SE=32,75m, SA=32,69m

 - Sicherung der Böschungsstücke

   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 

   mit Wasserbausteinen 

 Drainageschacht 
 DN400 PE-HD 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 Vollsickerrohr 
 DN150 PE-HD 

 Achse Drain 17 - Drainage 

 Achse Drain 17 - Drainage 

 Achse Drain 18 - Drainage 

 Achse Drain 18 - Drainage 

 Vollsickerrohr  DN150 PE-HD 

 Vollsickerrohr  DN150 PE-HD 

 Vollsickerrohr 

 DN150 PE-HD 

 - Durchlass DL 14 Endausbau, DN 400 StB 

 - Bau-km 0+652 - Achse BS10 

 - Länge: 12,00m, Gefälle: 0,33% 

 - SE=33,36m, SA=33,32m

 - Sicherung der Böschungsstücke

   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 

   mit Wasserbausteinen 

 Drainageschacht 
 DN400 PE-HD 

 - Durchlass BSDL 19 bauzeitlich, DN 600 StB 

 - Bau-km 0+039,9 - Achse ZF L15 

 - Länge: 24,00m, Gefälle: 0,42% 

 - SE=33,50m, SA=33,40m

 - Sicherung der Böschungsstücke

   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 

   mit Wasserbausteinen 

 - Durchlass BSDL 20 bauzeitlich, DN 1500 StB 
 - Bau-km 11+050,9 - Achse BAB 14 
 - Länge: 60,00m, Gefälle: 0,20%  - SE=32,72m, SA=32,60m - Sicherung der Böschungsstücke   sowie des Grabens am Ein- und Auslauf 

   mit Wasserbausteinen 

 Achse Vorschüttung VKE 1.5n Vorschüttung 5  BAB 14 Station 11+055,3 bis 11+576,84 m 

 Achse Vorschüttung VKE 1.5n

 Vorschüttung 6 
 BAB 14 Station 11+623,84 bis 12+212,86 m 

 Achse BS8 - Baustraße Bau-km 0+000,00 bis 2+098,45 BAB 14 Station 9+500 bis 11+550 m 

 Achse BS10 / W_1A_Schern - Baustraße 

 Bau-km 0+000,00 bis 0+691,97

 BAB 14 Station 11+600 bis 12+175 m 

 Achse BS9 - Baustraße
 Bau-km 0+000,00 bis 0+579,85

 BAB 14 Station 11+600 bis 12+100 m 

 Achse VS5 Rampe 1 - Rampe  Vorschüttung 5; Längsneigung max. 10% 
 Bau-km 0+000,00 bis 0+085,93 

 Achse VS4 Rampe 4 - Rampe 
 Vorschüttung 4; Längsneigung max. 10% 

 Bau-km 0+000,00 bis 0+075,61 

 Achse VS6 Rampe 1 - Rampe 
 Vorschüttung 6; Längsneigung max. 10% 
 Bau-km 0+000,00 bis 0+123,83 

 Achse VS6 Rampe 2 - Rampe 

 Vorschüttung 6; Längsneigung max. 10% 

 Bau-km 0+000,00 bis 0+089,18 

 Achse UF L15 - Umfahrung L15  Bau-km 0+000,00 bis 0+532,09  BAB 14 Station 11+600 m  Achse VS5 Rampe 2 - Rampe  Vorschüttung 5; Längsneigung max. 12%  Bau-km 0+000,00 bis 0+038,68

 Achse VS5 Rampe 3 - Rampe  Vorschüttung 5; Längsneigung max. 12%  Bau-km 0+000,00 bis 0+043,32
 Achse ZF BW 58.4 - Zufahrt  Bau-km 0+000,00 bis 0+061,98 

 Achse ZF L15 - Zufahrt  Bau-km 0+000,00 bis 0+046,86 

 Temporäre Anbindung der Baustraße BS8 
 an die L15 bis zum Bau der Umfahrung
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 Telekomkabel 
 außer Betrieb

 Rückbau 2 Leitpfosten 
 im Anschlussbereich Umfahrung 

 Rückbau 1 Leitpfosten 

 Rückbau 2 Leitpfosten 
 im Anschlussbereich Umfahrung 

 vorhandenen Durchlass verfüllen 

 vorhandenen Durchlass verfüllen 

 Geogitter statt Impulsverdichtung 
 im Bereich der Leitungsquerung jeweils 
 4m von der Achse der Leitung
 Suchschachtung

 Rückbau 1 Leitpfosten 

 Teilrückbau der Vorschüttung bis 
 Widerlager BW 58A erst kurz vor 
 Bau der Umfahrung L15
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11+350.000

11+250.000

11+000.000 11+100.000

11+150.000

11+200.000

12+100.000

12+150.000

0+000,000m Beginn Vorschüttung 5 Rampe 2

Achse= ZF BW 58.4R= ∞

0+000,000m

R= ∞

0+061,978m

0+000,000m Beginn Vorschüttung 5 Rampe 3

0+200,000m S=33,090m 

0+238,419m Bauende S=33,050m 

0+000,000m Beginn Drainage 17 S=33,750m 

0+100,000m S=33,632m 

0+200,000m S=33,513m 

0+300,000m S=33,395m 

0+400,000m S=33,277m 

0+500,000m S=33,158m 

0+549,348m Bauende S=33,100m 

Achse= BS10 / W
_1A_Schern

R= ∞
0+000,000m

R= ∞
R= -25,000

0+003,434m

R= -25,000R= ∞ 0+043,800m

R= ∞
R= 15,015

0+104,273m

R= 15,015

R= -400,000

0+128,926m

R= -400,000
R= ∞

0+210,703m

R= ∞
R= -600,000

0+275,621m

R= -600,000
R= ∞

0+309,264m

R= ∞
R= 400,000

0+410,354m
R= 400,000

R= ∞
0+422,290m

R= ∞
R= 400,000

0+465,652m
R= 400,000

R= ∞
0+479,690m

R= ∞
R= -1000,000

0+580,999m

R= -1000,000
R= ∞

0+594,846m

R= ∞

0+691,971m

0+100,000m

0+200,000m

0+400,000m

0+500,000m

0+600,000m

0+003,252m Bauanfang

0+060,596m

0+127,123m

0+152,972m

0+174,359m

0+267,616m

0+320,683m

0+418,997m

0+468,605m

0+517,661m

0+603,096m

0+626,338m

0+660,237m

0+020,000m

0+030,000m

0+043,800m0+045,000m Beginn Verziehung L1/ R1 Lz=5m i=-1,5m0+050,000m

0+058,800m

0+094,290m Beginn Verziehung R1 Lz=10m i=1,5m

0+104,290m

0+128,900m Beginn Verziehung R1 Lz=10m i=-1,5m

0+138,900m

0+280,931m Ausweichstelle i=2,5m

0+038,298m

-1,200%
35,047m

-4,130%
3,252m

H=
 25

0,0
0m-0

,32
6%

22
,29

8m
-1

,20
0%

35
,04

7m

H= 4400,00m
0,104%
66,527m

-0,326%
22,298m

H= 2004,58m

1,520%

25,849m0,104%

66,527m

H= 1000,00m

-0,800%
21,387m1,520%

25,849m

H= 2369,39m
0,020%

93,257m

-0,800%
21,387m

H= 8800,00m
-0,170%

53,067m

0,020%
93,257m

H= 6200,00m
0,153%98,314m

-0,170%
53,067m

H= 8800,00m
-0,161%

49,608m

0,153%
98,314m

H= 9100,00m
0,041%

49,056m

-0,161%
49,608m

H= 14700,00m
-0,070%

85,435m

0,041%
49,056m

H= 1900,00m
0,912%

23,242m

-0,070%
85,435m

H= 1400,00m
-0,419%

33,899m

0,912%
23,242m H= 11400,00m

-0,570%
31,739m

-0,419%
33,899m

-0,570%
31,739m

-4,130%
3,252m

3,00%3,00%

3,00%

0,50%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

2,50%
2,50%Ac

hs
e=

 ZF
 L1

5
R=

 ∞
0+

00
0,0

00
m

R= ∞
R= 35,000

0+019,786m

R= ∞
0+046,856m

R= 35,000
R= ∞

0+039,794m

Achse= BS8
R= ∞

0+000,000m

R= ∞
R= -101,114

0+020,238m

R= -101,114
R= -100,000

0+075,648m

R= -100,000R= ∞

0+167,772m

R= ∞
R= 120,000

0+205,677m

R= 120,000
R= ∞

0+324,968m

R= 500,000
R= ∞

0+508,769m

R= 2351,694
R= 500,000

0+491,426m

R= ∞
R= 2351,694

0+415,195m

R= -300,000
R= 770,850

0+578,842m

R= ∞
R= -300,000

0+528,821m

0+100,000m

0+200,000m

0+300,000m

0+400,000m

0+500,000m

0+600,000m

0+030,000m

0+040,000m Beginn Verziehung L1 / R1 Lz=10m i=1,75m0+140,000m

0+160,000m

0+170,000m Ausweichstelle i=2,5m

0+450,000m Ausweichstelle i=2,5m

0+005,375m Bauanfang
0+011,143m

0+035,000m

0+180,000m

H= 10000,00m
-0,012%

430,000m
-0,222%

270,000m

H= 1
000

0,0
0m

-0,
222

%
270

,00
0m

0,3
75%

80,
000

m

H= 10000,00m

0,375%

80,000m

-0,072%

65,000m -0,500%23,857m -0,500%5,768m

-0,500%5,768m -2,491%5,375m

H= 1000,00m
-0,072%65,000m -0,500%23,857m

0,50%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

-4,670%
3,227m

-3,000%

2,000m

H= 10000,00m
0,269%

130,000m

-0,429%
70,000m

H= 10000,00m
-0,429%

70,000m

0,067%
150,000m

H= 1000,00m
0,067%

150,000m

-1,815%
36,773m-1,815%

36,773m

-4,670%
3,227m

-3,000%

2,000m
1,667%

37,849m

H= 10000,00m
0,000%

150,000m

0,269%
130,000m

H= 1000,00m
1,667%

37,849m

0,000%
150,000m

Achse= BS9
R= ∞

0+000,000m

R= ∞
R= 100,000

0+040,595m

R= 100,000
R= -2791,227

0+052,645m

R= -2791,227
R= ∞

0+210,190m

R= -500,000
R= ∞

0+431,213m

R= ∞
R= -500,000

0+391,737m

R= -1500,000
R= ∞

0+383,654m

R= -1451,110
R= -1500,000

0+338,792m

R= ∞
R= -1451,110

0+262,360m

R= 20,000

R= 157,415
0+499,116m

R= ∞
R= 20,000

0+476,664m

R= 157,415
R= ∞

0+567,693m
R= ∞

0+579,849m

0+100,000m

0+200,000m

0+300,000m

0+400,000m

0+500,000m

0+003,227m Bauanfang

0+260,000m

0+540,000m

0+577,849m Bauende

0+020,000m

0+030,000m Beginn Verziehung R1 Lz=10m i=-2,5m
0+040,000m

0+150,000m Ausweichstelle i=2,5m

0+350,000m Ausweichstelle i=2,5m

0+465,000m Beginn Verziehung L1 Lz=10m i=1,5m

0+475,000m

0+498,000m Beginn Verziehung L1 Lz=10m i=-1,5m

0+508,000m

0+555,000m

0+565,000m

0+190,000m

0+390,000m

0,50%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

0,50%

0+000,000m Beginn Vorschüttung 6 Rampe 1

0+100,000m

0+123,829m

0+000,000m Beginn Vorschüttung 6 Rampe 2

0+089,175m

0+100,000m

0+200,000m

0+300,000m

0+400,000m

0+500,000m

0+031,547m

0+060,000m

0+475,000m

0+500,396m

0+010,000m

0+020,000m

0+030,000m

0+070,000m Beginn Verziehung beidseitig Lz=50,0m i=1,625 

0+120,000m

0+180,000m Beginn Verziehung beidseitig Lz=50,0m i=-1,625 

0+328,000m Beginn Verziehung beidseitig Lz=50,0m i=1,625 

0+438,000m Beginn Verziehung beidseitig
 Lz=50,0m i=-1,625 

0+510,000m

0+520,000m

0+150,000m Beginn Aufstellstrecke La=30,0m; Haltelinie 

0+145,000m

0+230,000m

0+378,000m Beginn Aufstellstrecke La=30,0m 

0+413,000m

0+408,000m Haltelinie 

0+488,000m

0+018,000m Beginn Graben S=34,400m

0+063,000m Ende Graben S=34,300m

0+465,000m Beginn Graben S=33,450m

0+509,000m Ende Graben S=33,450m

0+423,000m Haltelinie

Achse= UF L15
R= ∞0+000,000m

R= 150,000
R= -200,000

0+124,404m

R= ∞
R= 150,0000+000,700m

R= -200,000

R= 150,000

0+431,342m

R= ∞
R= -200,000

0+277,972m

R= -200,000
R= ∞

0+269,280m

R= 150,000
R= ∞0+531,412m

R= ∞
0+532,091m

-0,500%
28,453m

-0,906%
10,373m

H= 2000,00m
-0,187%

77,534m

-0,500%
28,453m

H= 2000,00m
0,500%

25,396m

-0,187%
174,957m

0,620%
11,189m

0,500%
25,396m

4,00%3,00%

4,00%0,25%

2,50%

2,50%

3,30%0,05%

3,30%2,60%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

0+000,000m Beginn Drainage 18 S=33,650m 

0+100,000m S=33,590m 

0+200,000m S=33,529m 

0+300,000m S=33,469m 

0+400,000m S=33,409m 

0+497,055m Bauende S=33,350m 

11+370,641m
A= 1000
R= -2500

 Leitungsquerung AW-Druckleitung WVSO 11+549,500m

 Leitungsquerung TW
-Leitung AZ DN 200 W

VSO 11+652,400m
 Leitungsquerung ELT 15 kV Erdkabel Avacon 11+658,000m

 Beginn Verziehung beidseitig Lz=60,00m i=1,5m 11+676,000m

 Bauende VKE 1.5 12+187,508m

11+040,400m Verbau BW

11+059,820m Verbau BW

 Ende Vorschüttung 5 11+576,840m

 Beginn Vorschüttung 6 11+623,840m Böschung 1:1,5

12+153,860m W
iderlager BW

12+172,460m W
iderlager BW

 Ende Vorschüttung 4 11+046,300m

11+010,400m Beginn Betonsäulen; Beginn Überschüttung 1,9m über Gradiente 

 Beginn Vorschüttung 5 11+055,300m Böschung 1:1,5

11+089,800m Ende Betonsäulen; Ende Überschüttung 

12+123,900m Beginn Betonsäulen; Beginn Überschüttung 1,9m über Gradiente 

11+020,400m Raster W
echsel von 2,2 x 2,2m auf 1,6 x 1,6m

11+079,800m Raster W
echsel von 1,6 x 1,6m auf 2,2 x 2,2m

12+133,900m Raster W
echsel von 3 x 3m auf 1,6 x 1,6m

12+192,500m Raster W
echsel von 1,6 x 1,6m auf 3 x 3m

12+202,500m Ende Betonsäulen; Ende Überschüttung 
 Ende Vorschüttung 6 12+212,860m

 Inklinometermessstelle 115 11+078,000m

 Inklinometermessstelle 116 11+970,000m

H= 26000

0,700%
485,073

-1,500%
686,816

0,717%

375,0000,820%

50,000

0,700%
485,0730,717%

375,000

5,50%

2,50%

0,00%

2,50%

4,5
0%

4,50%

Achse= AS Stendal Mitte Ost Abfahrt_519
R= ∞

0+000,000m
R= ∞
A= 50,003

0+004,566m

A= 50,003
R= 67,500

0+041,604m

R= 67,500

A= 50,001
0+079,877m

A= 50,001

A= 70,016
0+116,914m

A= 70,016

R= -150,000
0+149,580m

R= -150,000
A= 90,000

0+249,035m

0+191,889m

0+001,939m

0+046,322m

0+101,914m

0+131,914m

H= 2490,00m

-1,550%

48,124m

2,300%

76,508m

5,50%

2,50%

5,50%

Achse= AS Stendal Mitte W
est Abfahrt_516

R= ∞
0+000,000m

R= ∞
A= 50,001

0+004,504m

A= 50,001

R= -60,500
0+045,827m

R= -60,500

A= 45,000

0+198,557m

A= 45,000
R= -2486,500

0+231,213m

2,500%
124,802m

H= 17500,00m

2,029%
65,386m

2,500%
124,802m

2,030%5,912m

2,029%65,386m

0+080,000m Beginn Verziehung links Lz=40,00m i=1,6m 
0+120,000m

0+124,802m

0+
19

0,1
88

m

5,50%

2,50%

0,00%

2,50%

4,50%

4,50%

Achse= AS Stendal Mitte W
est Auffahrt_518

R= ∞
0+000,000m

R= ∞
A= 39,999

0+015,147m

A= 39,999
R= -72,000

0+037,369m

R= -72,000

A= 60,000

0+067,692m

A= 60,000
A= 69,992

0+117,692m

A= 69,992

R= 150,000

0+150,359m

R= 150,000
A= 70,000

0+270,158m

0+048,563m

0+102,691m

0+132,691m

0+004,504m

0+146,358m

0+212,645m

H= 6700,00m0,180%
31,169m -0,573%66,287m

H= 27
00,

00m

-0,573%66,287m

2,2
05%

58,461m

2,50%

5,50%
5,50%

Achse= AS Stendal Mitte Ost Auffahrt_511
R= ∞

0+000,000m

R= ∞
A= 49,999

0+001,939m

A= 49,999
R= 60,000

0+043,606m
R= 60,000

A= 50,000
0+194,678m

A= 50,000
R= -2513,500

0+235,350m

0+105,000m Beginn Verziehung rechts Lz=40,00m i=1,6m 

0+145,000m

0+166,101m

0+193,375m

2,500%
166,101m

H= 12300,00m

2,064%

27,274m

2,500%

166,101m 2,074%
4,870m

2,064%
27,274m

0 1 2 3 4 5 6 7 8 119 10

STRASSENBAU

PLANUNGSGRUNDLAGEN

Bestandsgelände

 83.32

 82.89

 82.72
 83.17

 83.19

 83.17

 83.25

 82.41

 82.64

 83.06

 83.30

 84.56

 84.56

BB

Amphibienschutzzaun

LANDSCHAFTSPLANUNG

Amphibiensperrzaun

temp. Amphibienleiteinrichtungen
nachrichtliche Darstellung

VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN
vorhanden

Abwasser

Trinkwasser

Telekom

Strom MS

Strom NS

Gas

Gas außer Betrieb

geplant
Durchlass

Drainageleitung

SONSTIGES
Baufeldgrenze Strecke

Abbruch / Rückbau

Inklinometermessstelle

Zeichenerklärung

Dammböschung

Einschnittsböschung

nachrichtliche Darstellung
Planung Bauwerk mit Baugrube

nachrichtliche Darstellung
Planung Strecke BAB14

Entwässerungsgraben

6%

Bankett

Asphalt

2,081% -4,546%
240,149m 27,344m Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:

- Halbmesser
- Steigung (+) und Gefälle (-)
- Brechpunktabstand

Geländeanpassung / Verfüllung

Baustraße mit Nachnutzung 
als Wirtschaftsweg

Steinschüttung / Wasserbausteine

Gradienten Hochpunkt / Tiefpunkt

Fahrbahnquerneigung

Geogitter

Bodenaustausch

Impulsverdichtung

Mischbindemittel

Sandsäulen

Betonsäulen

Entwässerungsmulde

Baustraße mit Achse 
Schottertragschicht

bewehrte Erde

Impulsverdichtung und Geogitter

Anschluss an Lageplan 4

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE
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Aufgestellt:

Im Auftrag 

Vorbereitende Maßnahmen

Unterlage

Blatt Nr.

5

5

Lageplan
Baustraße

Nächster Ort: Stendal, Uenglingen

Straße: BAB 14 VKE 1.5

Lückenschluss BAB 14
Magdeburg-Wittenberge-Schwerin

VKE 1.5-AS Lüderitz (L 30) bis AS Stendal Mitte (L 15)

Koordinatensystem:

Gauss-Krüger 42/83, Lagestatus 150

Höhensystem:

DHHN 92, Höhenstatus 160

Vermessung:

Vermessungsbüro Roth & Partner, März 2022

Katastersituation:

GeoBasis/LVermGeo T32.141.09

Die Autobahn GmbH des Bundes

Niederlassung Ost Außenstelle Magdeburg

Halle, den
Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Ost Außenstelle Magdeburg

Bau-km: 6+081 m bis 12+187 m

Schlüssel-Nr.: A1460500109


