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Strom MS
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Gas außer Betrieb

geplant
Durchlass

Drainageleitung

SONSTIGES
Baufeldgrenze Strecke

Abbruch / Rückbau

Inklinometermessstelle

Zeichenerklärung

Dammböschung

Einschnittsböschung

nachrichtliche Darstellung
Planung Bauwerk mit Baugrube

nachrichtliche Darstellung
Planung Strecke BAB14

Entwässerungsgraben

6%

Bankett

Asphalt

2,081% -4,546%
240,149m 27,344m Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:

- Halbmesser
- Steigung (+) und Gefälle (-)
- Brechpunktabstand

Geländeanpassung / Verfüllung

Baustraße mit Nachnutzung 
als Wirtschaftsweg

Steinschüttung / Wasserbausteine

Gradienten Hochpunkt / Tiefpunkt

Fahrbahnquerneigung

Geogitter

Bodenaustausch

Impulsverdichtung

Mischbindemittel

Sandsäulen

Betonsäulen

Entwässerungsmulde

Baustraße mit Achse 
Schottertragschicht

bewehrte Erde

Impulsverdichtung und Geogitter

Anschluss an Lageplan 3
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Vorbereitende Maßnahmen

Unterlage

Blatt Nr.
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Lageplan
Baustraße

Nächster Ort: Stendal, Uenglingen

Straße: BAB 14 VKE 1.5

Lückenschluss BAB 14
Magdeburg-Wittenberge-Schwerin

VKE 1.5-AS Lüderitz (L 30) bis AS Stendal Mitte (L 15)

Koordinatensystem:

Gauss-Krüger 42/83, Lagestatus 150

Höhensystem:

DHHN 92, Höhenstatus 160

Vermessung:

Vermessungsbüro Roth & Partner, März 2022

Katastersituation:

GeoBasis/LVermGeo T32.141.09

Die Autobahn GmbH des Bundes

Niederlassung Ost Außenstelle Magdeburg

Halle, den
Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Ost Außenstelle Magdeburg

Bau-km: 6+081 m bis 12+187 m

Schlüssel-Nr.: A1460500109


