

## Inhaltsverzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen  
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026  
 LV: 01 Los 1 - AM Bad Segeberg

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	AM Bad Segeberg.....	2
00.00.	A21 PWC-Anlage Barkauer Land.....	2
00.01.	A21 PWC-Anlage Depenauer Moor.....	3
00.02.	A21 PWC-Anlage Bebenseer Moor.....	4
00.03.	A21 PWC-Anlage Schwisseler Kamp.....	5
00.04.	A20 PWC-Anlage Kronberg Süd.....	6
00.05.	A20 PWC-Anlage Kronberg Nord.....	7
	Zusammenstellung.....	9

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen  
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026  
 LV: 01 Los 1 - AM Bad Segeberg

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	AM Bad Segeberg				
00.00.	A21 PWC-Anlage Barkauer Land				
00.00.0001.	----- Unterhaltungsreinigung-Voll Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung. Die Reinigungsdauer für eine Vollreinigung eines WC-Gebäudes beträgt ca. 45 Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.	2.922,00	St	.....	.....
00.00.0002.	----- Grundreinigung Grundreinigung der WC-Anlage gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 3 - Grundreinigung.	16,00	St	.....	.....
00.00.0003.	----- zusätzl. U-reinigung Mo-Fr Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.	60,00	St	.....	.....
00.00.0004.	----- zusätzl. U-reinigung Sa,So,Fei Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag.	60,00	St	.....	.....
00.00.0005.	----- Zeiterfassungsgerät Zeiterfassungsgerät installieren, einrichten, vorhalten und abbauen. Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.ä. zur Kontrolle der Vertragserfüllung.	1,00	St	.....	.....

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen  
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026  
 LV: 01 Los 1 - AM Bad Segeberg

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0006.	----- Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle einmal pro Quartal durchführen. Qualitätskontrolle gem. Ausführungsbeschreibung.	16,00	St	.....	.....
	Zwischensumme	00.00.			.....
00.01.	A21 PWC-Anlage Depenauer Moor				
00.01.0001.	----- Unterhaltungsreinigung-Voll Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung. Die Reinigungsdauer für eine Vollreinigung eines WC-Gebäudes beträgt ca. 45 Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.	2.922,00	St	.....	.....
00.01.0002.	----- Grundreinigung Grundreinigung der WC-Anlage gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 3 - Grundreinigung.	16,00	St	.....	.....
00.01.0003.	----- zusätzl. U-reinigung Mo-Fr Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.	60,00	St	.....	.....
00.01.0004.	----- zusätzl. U-reinigung Sa,So,Fei Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag.	60,00	St	.....	.....
00.01.0005.	----- Zeiterfassungsgerät Zeiterfassungsgerät installieren, einrichten, vorhalten und abbauen. Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der	1,00	St	.....	.....

...Forts. 00.01.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen  
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026  
 LV: 01 Los 1 - AM Bad Segeberg

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0005. Forts. ...					
	Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.ä. zur Kontrolle der Vertragserfüllung.				
00.01.0006.	-----	16,00	St	.....	.....
	Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle einmal pro Quartal durchführen. Qualitätskontrolle gem. Ausführungsbeschreibung.				
	Zwischensumme	00.01.			.....
00.02. A21 PWC-Anlage Bebenseer Moor					
00.02.0001.	-----	2.922,00	St	.....	.....
	Unterhaltungsreinigung-Voll Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung. Die Reinigungsdauer für eine Vollreinigung eines WC-Gebäudes beträgt ca. 45 Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.				
00.02.0002.	-----	16,00	St	.....	.....
	Grundreinigung Grundreinigung der WC-Anlage gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 3 - Grundreinigung.				
00.02.0003.	-----	60,00	St	.....	.....
	zusätzl. U-reinigung Mo-Fr Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.				
00.02.0004.	-----	60,00	St	.....	.....
	zusätzl. U-reinigung Sa,So,Fei Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen  
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026  
 LV: 01 Los 1 - AM Bad Segeberg

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0005.	----- Zeiterfassungsgerät Zeiterfassungsgerät installieren, einrichten, vorhalten und abbauen. Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.ä. zur Kontrolle der Vertragserfüllung.	1,00	St	.....	.....
00.02.0006.	----- Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle einmal pro Quartal durchführen. Qualitätskontrolle gem. Ausführungsbeschreibung.	16,00	St	.....	.....
	Zwischensumme	00.02.			.....
00.03.	A21 PWC-Anlage Schwisseler Kamp				
00.03.0001.	----- Unterhaltungsreinigung-Voll Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung. Die Reinigungsdauer für eine Vollreinigung eines WC-Gebäudes beträgt ca. 45 Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.	2.922,00	St	.....	.....
00.03.0002.	----- Grundreinigung Grundreinigung der WC-Anlage gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 3 - Grundreinigung.	16,00	St	.....	.....
00.03.0003.	----- zusätzl. U-reinigung Mo-Fr Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.	60,00	St	.....	.....
00.03.0004.	----- zusätzl. U-reinigung Sa,So,Fei Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder	60,00	St	.....	.....

...Forts. 00.03.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen  
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026  
 LV: 01 Los 1 - AM Bad Segeberg

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0004. Forts. ...					
	Feiertag.				
00.03.0005.	----- Zeiterfassungsgerät Zeiterfassungsgerät installieren, einrichten, vorhalten und abbauen. Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.ä. zur Kontrolle der Vertragserfüllung.	1,00	St	.....	.....
00.03.0006.	----- Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle einmal pro Quartal durchführen. Qualitätskontrolle gem. Ausführungsbeschreibung.	16,00	St	.....	.....
	Zwischensumme	00.03.			.....
00.04. A20 PWC-Anlage Kronberg Süd					
00.04.0001.	----- Unterhaltungsreinigung-Voll Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung. Die Reinigungsdauer für eine Vollreinigung eines WC-Gebäudes beträgt ca. 45 Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.	2.922,00	St	.....	.....
00.04.0002.	----- Grundreinigung Grundreinigung der WC-Anlage gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 3 - Grundreinigung.	16,00	St	.....	.....
00.04.0003.	----- zusätzl. U-reinigung Mo-Fr Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.	60,00	St	.....	.....

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen  
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026  
 LV: 01 Los 1 - AM Bad Segeberg

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0004.	----- zusätzl. U-reinigung Sa,So,Fei Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag.	60,00	St	.....	.....
00.04.0005.	----- Zeiterfassungsgerät Zeiterfassungsgerät installieren, einrichten, vorhalten und abbauen. Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.ä. zur Kontrolle der Vertragserfüllung.	1,00	St	.....	.....
00.04.0006.	----- Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle einmal pro Quartal durchführen. Qualitätskontrolle gem. Ausführungsbeschreibung.	16,00	St	.....	.....
	Zwischensumme	00.04.			.....
00.05.	A20 PWC-Anlage Kronberg Nord				
00.05.0001.	----- Unterhaltungsreinigung-Voll Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung. Die Reinigungsdauer für eine Vollreinigung eines WC-Gebäudes beträgt ca. 45 Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.	2.922,00	St	.....	.....
00.05.0002.	----- Grundreinigung Grundreinigung der WC-Anlage gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 3 - Grundreinigung.	16,00	St	.....	.....
00.05.0003.	----- zusätzl. U-reinigung Mo-Fr Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag,	60,00	St	.....	.....

...Forts. 00.05.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen  
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026  
 LV: 01 Los 1 - AM Bad Segeberg

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0003. Forts. ...					
	Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.				
00.05.0004.	-----	60,00	St	.....	.....
	zusätzl. U-reinigung Sa,So,Fei Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag.				
00.05.0005.	-----	1,00	St	.....	.....
	Zeiterfassungsgerät Zeiterfassungsgerät installieren, einrichten, vorhalten und abbauen. Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.ä. zur Kontrolle der Vertragserfüllung.				
00.05.0006.	-----	16,00	St	.....	.....
	Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle einmal pro Quartal durchführen. Qualitätskontrolle gem. Ausführungsbeschreibung.				
	Zwischensumme	00.05.		.....	.....
	Zwischensumme	00.		.....	.....

Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen  
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026  
 LV: 01 Los 1 - AM Bad Segeberg

---

OZ GB in EUR

---

LV 01

00. AM Bad Segeberg

00.00. A21 PWC-Anlage Barkauer Land .....

00.01. A21 PWC-Anlage Depenauer Moor .....

00.02. A21 PWC-Anlage Bebensee Moor .....

00.03. A21 PWC-Anlage Schwisseler Kamp .....

00.04. A20 PWC-Anlage Kronberg Süd .....

00.05. A20 PWC-Anlage Kronberg Nord .....

Summe 00. ....

Langtext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen  
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026  
 LV: 01 Los 1 - AM Bad Segeberg

---

OZ GB in EUR

---

LV 01

00. AM Bad Segeberg .....

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) .....

Angebotssumme (netto) .....

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) .....

Angebotssumme (**brutto**) .....

---

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10