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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
/11 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB Al, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen

VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026

LV: 02 Los 2 - AM Grande

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
00. AM Grande

00.00. A24 PWC-Anlage Tramm

00.00.0001. e 2.922,00 St e e

Unterhaltungsreinigung-Voll

Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) geméaf Nr.3 der
Ausfuhrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan geméalR Anlage 1 -
Unterhaltsreinigung-Vollreinigung.

Die Reinigungsdauer fur eine Vollreinigung eines WC-Geb&udes betrégt ca. 45
Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.

00.00.0002. R 16,00 St e
Grundreinigung
Grundreinigung der WC-Anlage gemaR Nr.3 der Ausfiihrungsbeschreibung und
dem Reinigungsplan geméaf Anlage 3 - Grundreinigung.

00.00.0003. R 60,00 St e
zusétzl. U-reinigung Mo-Fr
Zusétzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung
des AG gemal3 Nr. 3 der Ausfiihrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan geman
Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.

00.00.0004. R 60,00 St e
zusatzl. U-reinigung Sa,So,Fei
Zusétzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung
des AG gemal3 Nr. 3 der Ausfiihrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan geman
Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder
Feiertag.

00.00.0005. bt 1,00 St e
Zeiterfassungsgerat
Zeiterfassungsgerét installieren, einrichten, vorhalten und abbauen.
Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der
Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.4. zur Kontrolle
der Vertragserfullung.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
/11 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB Al, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen

VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026

LV: 02 Los 2 - AM Grande

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
00.00.0006. e 16,00 St e e

Qualitatskontrolle
Qualitatskontrolle einmal pro Quartal durchfihren.
Qualitatskontrolle gem. Ausfihrungsbeschreibung.

Zwischensumme 00.00.

00.01. A24 PWC-Anlage Roseburg

00.01.0001. e 2.922,00 St e e
Unterhaltungsreinigung-Voll
Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) geméaf Nr.3 der
Ausfuhrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan geméaR Anlage 1 -
Unterhaltsreinigung-Vollreinigung.
Die Reinigungsdauer fur eine Vollreinigung eines WC-Geb&udes betrégt ca. 45
Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.

00.01.0002. R 16,00 St e
Grundreinigung
Grundreinigung der WC-Anlage gemaR Nr.3 der Ausfiihrungsbeschreibung und
dem Reinigungsplan geméaf Anlage 3 - Grundreinigung.

00.01.0003. R 60,00 St e
zusétzl. U-reinigung Mo-Fr
Zusétzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung
des AG gemal3 Nr. 3 der Ausfiihrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan geman
Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.

00.01.0004. R 60,00 St e
zusatzl. U-reinigung Sa,So,Fei
Zusétzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung
des AG gemal3 Nr. 3 der Ausfiihrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan geman
Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder
Feiertag.

00.01.0005. bt 1,00 St e
Zeiterfassungsgerat
Zeiterfassungsgerét installieren, einrichten, vorhalten und abbauen.
Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der
...Forts. 00.01.0005.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
/11 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB Al, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen

VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026

LV: 02 Los 2 - AM Grande

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

00.01.0005. Forts. ...

Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.4. zur Kontrolle
der Vertragserfullung.

00.01.0006. e 16,00 St e e
Qualitatskontrolle
Qualitatskontrolle einmal pro Quartal durchfihren.
Qualitatskontrolle gem. Ausfihrungsbeschreibung.

Zwischensumme 00.02.

00.02. A24 PWC-Anlage Hahnkoppel Nord

00.02.0001. e 2.922,00 St e e
Unterhaltungsreinigung-Voll
Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) geméafl Nr.3 der
Ausfuhrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan geméalR Anlage 1 -
Unterhaltsreinigung-Vollreinigung.
Die Reinigungsdauer fur eine Vollreinigung eines WC-Geb&udes betrégt ca. 45
Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.

00.02.0002. R 16,00 St e
Grundreinigung
Grundreinigung der WC-Anlage gemaR Nr.3 der Ausfiihrungsbeschreibung und
dem Reinigungsplan geméaf Anlage 3 - Grundreinigung.

00.02.0003. R 60,00 St e
zusétzl. U-reinigung Mo-Fr
Zusétzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung
des AG gemal3 Nr. 3 der Ausfiihrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan geman
Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.

00.02.0004. R 60,00 St e
zusatzl. U-reinigung Sa,So,Fei
Zusétzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung
des AG gemal3 Nr. 3 der Ausfiihrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan geman
Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder
Feiertag.
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Die Autobahn GmbH des Bundes

M\ Die

1N\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB Al, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen
VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026
LV: 02 Los 2 - AM Grande
0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
00.02.0005. e 1,00 St e e
Zeiterfassungsgerat
Zeiterfassungsgerat installieren, einrichten, vorhalten und abbauen.
Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der
Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.4. zur Kontrolle
der Vertragserfullung.
00.02.0006. R 16,00 St e
Qualitatskontrolle
Qualitatskontrolle einmal pro Quartal durchfuhren.
Qualitatskontrolle gem. Ausfiihrungsbeschreibung.
Zwischensumme 00.02.
00.03. A24 PWC-Anlage Hahnkoppel Sud
00.03.0001. R 2.922,00 St e
Unterhaltungsreinigung-Voll
Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) geman Nr.3 der
Ausfuihrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemaf Anlage 1 -
Unterhaltsreinigung-Vollreinigung.
Die Reinigungsdauer flr eine Vollreinigung eines WC-Geb&udes betrégt ca. 45
Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.
00.03.0002. e 16,00 St e e
Grundreinigung
Grundreinigung der WC-Anlage gemaR Nr.3 der Ausfiihrungsbeschreibung und
dem Reinigungsplan geméaf Anlage 3 - Grundreinigung.
00.03.0003. e 60,00 St e e
zusatzl. U-reinigung Mo-Fr
Zusatzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung
des AG gemaél3 Nr. 3 der Ausfiihrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan geman
Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag,
Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.
00.03.0004. e 60,00 St e e

zusatzl. U-reinigung Sa,So,Fei

Zusatzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung
des AG gemaél3 Nr. 3 der Ausfiihrungsbeschreibung und dem Reinigungsplan geman
Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder

...Forts. 00.03.0004.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
/11 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB Al, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen

VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026

LV: 02 Los 2 - AM Grande

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR

00.03.0004. Forts. ...

Feiertag.

00.03.0005. e 1,00 St e e
Zeiterfassungsgerat
Zeiterfassungsgerat installieren, einrichten, vorhalten und abbauen.
Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der
Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.4. zur Kontrolle

der Vertragserfullung.

00.03.0006. bt 16,00 St e
Qualitatskontrolle
Qualitatskontrolle einmal pro Quartal durchfuhren.
Qualitatskontrolle gem. Ausfiihrungsbeschreibung.

Zwischensumme 00.03.

Zwischensumme 00.

Druckdatum: 20.04.2026 Seite: 6



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
A1\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen

VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026

LV: 02 Los 2 - AM Grande

0z GBinEUR

% 02

00. AM Grande

00.00. A24 PWC-Anlage Tamm

00.01. A24 PWC-Anlage Roseburg

00.02. A24 PWC-Anlage Hahnkoppel NOFd ..

00.03. A24 PWC-Anlage HahnkoppelSGA ..
SummeOO.
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Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
/11 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen

VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026

Lv: 02 Los 2 - AM Grande

0z GBin EUR
Lv 02

00. AMGrande

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) yor
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSty .

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8
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