

Inhaltsverzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026
 LV: 02 Los 2 - AM Grande

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	AM Grande.....	2
00.00.	A24 PWC-Anlage Tramm.....	2
00.01.	A24 PWC-Anlage Roseburg.....	3
00.02.	A24 PWC-Anlage Hahnkoppel Nord.....	4
00.03.	A24 PWC-Anlage Hahnkoppel Süd.....	5
	Zusammenstellung.....	7

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026
 LV: 02 Los 2 - AM Grande

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	AM Grande				
00.00.	A24 PWC-Anlage Tramm				
00.00.0001.	----- Unterhaltungsreinigung-Voll Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung. Die Reinigungsdauer für eine Vollreinigung eines WC-Gebäudes beträgt ca. 45 Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.	2.922,00	St
00.00.0002.	----- Grundreinigung Grundreinigung der WC-Anlage gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 3 - Grundreinigung.	16,00	St
00.00.0003.	----- zusätzl. U-reinigung Mo-Fr Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.	60,00	St
00.00.0004.	----- zusätzl. U-reinigung Sa,So,Fei Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag.	60,00	St
00.00.0005.	----- Zeiterfassungsgerät Zeiterfassungsgerät installieren, einrichten, vorhalten und abbauen. Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.ä. zur Kontrolle der Vertragserfüllung.	1,00	St

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026
 LV: 02 Los 2 - AM Grande

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0006.	----- Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle einmal pro Quartal durchführen. Qualitätskontrolle gem. Ausführungsbeschreibung.	16,00	St
	Zwischensumme	00.00.		
00.01.	A24 PWC-Anlage Roseburg				
00.01.0001.	----- Unterhaltungsreinigung-Voll Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung. Die Reinigungsdauer für eine Vollreinigung eines WC-Gebäudes beträgt ca. 45 Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.	2.922,00	St
00.01.0002.	----- Grundreinigung Grundreinigung der WC-Anlage gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 3 - Grundreinigung.	16,00	St
00.01.0003.	----- zusätzl. U-reinigung Mo-Fr Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.	60,00	St
00.01.0004.	----- zusätzl. U-reinigung Sa,So,Fei Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag.	60,00	St
00.01.0005.	----- Zeiterfassungsgerät Zeiterfassungsgerät installieren, einrichten, vorhalten und abbauen. Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der	1,00	St

...Forts. 00.01.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026
 LV: 02 Los 2 - AM Grande

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0005. Forts. ...					
	Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.ä. zur Kontrolle der Vertragserfüllung.				
00.01.0006.	-----	16,00	St
	Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle einmal pro Quartal durchführen. Qualitätskontrolle gem. Ausführungsbeschreibung.				
	Zwischensumme	00.01.		
00.02. A24 PWC-Anlage Hahnkoppel Nord					
00.02.0001.	-----	2.922,00	St
	Unterhaltungsreinigung-Voll Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung. Die Reinigungsdauer für eine Vollreinigung eines WC-Gebäudes beträgt ca. 45 Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.				
00.02.0002.	-----	16,00	St
	Grundreinigung Grundreinigung der WC-Anlage gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 3 - Grundreinigung.				
00.02.0003.	-----	60,00	St
	zusätzl. U-reinigung Mo-Fr Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.				
00.02.0004.	-----	60,00	St
	zusätzl. U-reinigung Sa,So,Fei Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026
 LV: 02 Los 2 - AM Grande

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0005.	----- Zeiterfassungsgerät Zeiterfassungsgerät installieren, einrichten, vorhalten und abbauen. Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.ä. zur Kontrolle der Vertragserfüllung.	1,00	St
00.02.0006.	----- Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle einmal pro Quartal durchführen. Qualitätskontrolle gem. Ausführungsbeschreibung.	16,00	St
	Zwischensumme	00.02.		
00.03.	A24 PWC-Anlage Hahnkoppel Süd				
00.03.0001.	----- Unterhaltungsreinigung-Voll Reinigung der WC-Anlage(Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung) gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung. Die Reinigungsdauer für eine Vollreinigung eines WC-Gebäudes beträgt ca. 45 Minuten bei Einsatz einer Reinigungskraft.	2.922,00	St
00.03.0002.	----- Grundreinigung Grundreinigung der WC-Anlage gemäß Nr.3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 3 - Grundreinigung.	16,00	St
00.03.0003.	----- zusätzl. U-reinigung Mo-Fr Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag.	60,00	St
00.03.0004.	----- zusätzl. U-reinigung Sa,So,Fei Zusätzliche Unterhaltungsreinigung - Vollreinigung der WC-Anlage auf Anforderung des AG gemäß Nr. 3 der Ausführungsbeschreibung und dem Reinigungsplan gemäß Anlage 1 - Unterhaltsreinigung-Vollreinigung an einem Samstag, Sonntag oder	60,00	St

...Forts. 00.03.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026
 LV: 02 Los 2 - AM Grande

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0004. Forts. ...					
	Feiertag.				
00.03.0005.	----- Zeiterfassungsgerät Zeiterfassungsgerät installieren, einrichten, vorhalten und abbauen. Die Dokumentation der Anwesenheit des Auftragnehmers (Beginn und Ende der Arbeiten) erfolgt mittels Zeitwertkarte analog oder elektronisch o.ä. zur Kontrolle der Vertragserfüllung.	1,00	St
00.03.0006.	----- Qualitätskontrolle Qualitätskontrolle einmal pro Quartal durchführen. Qualitätskontrolle gem. Ausführungsbeschreibung.	16,00	St
	Zwischensumme	00.03.		
	Zwischensumme	00.		

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026
 LV: 02 Los 2 - AM Grande

OZ GB in EUR

LV 02

00. AM Grande

00.00. A24 PWC-Anlage Tramm ,..

00.01. A24 PWC-Anlage Roseburg ,..

00.02. A24 PWC-Anlage Hahnkoppel Nord ,..

00.03. A24 PWC-Anlage Hahnkoppel Süd ,..

Summe 00. ,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: B-242 BAB A1, A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen
 VE: 06 A20, A21, A24 Reinigung der WC-Anlagen 2026
 LV: 02 Los 2 - AM Grande

OZ GB in EUR

LV 02

00. AM Grande

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8