

## Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** X-OS-UI-01                      Ölschädenbeseitigung AM´s  
**VE:** 26-0015-WF                      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osnä..  
**LV:** Los 2                      AM Lathen und AM Schüttorf

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Fahrbahnreinigung AM Lathen.....	2
00.00.	An- und Abfahrt.....	2
00.01.	Diesel, sonstige Flüssigkeiten.....	2
00.02.	Schwer-/Hydraulik-/Getriebe-/Moto.....	4
00.03.	Fette.....	5
00.04.	Schutz Böden und Gewässer.....	5
00.05.	Material aufnehmen und entsorgen.....	6
00.06.	Material liefern und einbauen.....	8
00.07.	Sonstiges.....	8
01.	Fahrbahnreinigung AM Schüttorf.....	10
01.00.	An- und Abfahrt.....	10
01.01.	Diesel, sonstige Flüssigkeiten.....	10
01.02.	Schwer-/Hydraulik-/Getriebe-/Moto.....	12
01.03.	Fette.....	13
01.04.	Schutz Böden und Gewässer.....	13
01.05.	Material aufnehmen und entsorgen.....	14
01.06.	Material liefern und einbauen.....	16
01.07.	Sonstiges.....	16
	Zusammenstellung.....	18

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Fahrbahnreinigung AM Lathen				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.</i>				
00.00.	An- und Abfahrt				
00.00.0001.	----- An- u. Abfahrt, Werktg, AM Lathen	80,00	St	.....	.....
00.00.0002.	----- An- u. Abfahrt, Nacht, AM Lathen	20,00	St	.....	.....
00.00.0003.	----- An- u. Abfahrt, Sonn- u Feiertg, ..	20,00	St	.....	.....
	Zwischensumme      00.00.				.....
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.</i>				
00.01.	Diesel, sonstige Flüssigkeiten				
00.01.0001.	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Werktg	510,00	m2	.....	.....
00.01.0002.	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Nacht	120,00	m2	.....	.....
00.01.0003.	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Sonn- u..	130,00	m2	.....	.....
00.01.0004.	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Werktg	3.000,00	m2	.....	.....
00.01.0005.	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Nacht	500,00	m2	.....	.....
00.01.0006.	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Sonn- ..	350,00	m2	.....	.....
00.01.0007.	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Werktg	4.000,00	m2	.....	.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0008.	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Nacht	1.000,00	m2	.....	.....
00.01.0009.	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Sonn-..	3.000,00	m2	.....	.....
00.01.0010.	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Werktg	3.500,00	m2	.....	.....
00.01.0011.	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Nacht	5.000,00	m2	.....	.....
00.01.0012.	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Sonn-..	2.800,00	m2	.....	.....
00.01.0013.	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Werktg	150,00	m	.....	.....
00.01.0014.	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Nacht	50,00	m	.....	.....
00.01.0015.	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Sonn- u..	70,00	m	.....	.....
00.01.0016.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Werktg	3.000,00	m	.....	.....
00.01.0017.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Nacht	275,00	m	.....	.....
00.01.0018.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Sonn- ..	275,00	m	.....	.....
00.01.0019.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Werktg	3.000,00	m	.....	.....
00.01.0020.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Nacht	275,00	m	.....	.....
00.01.0021.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Sonn- ..	1.000,00	m	.....	.....
	Zwischensumme      00.01.				.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 00.02.</i>					
<b>00.02.</b>	<b>Schwer-/Hydraulik-/Getriebe-/Motorenöl/Löschmittel (DIN EN 1568-1/-2/-3/-4)</b>				
<b>00.02.0001.</b>	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Werktg	1.500,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0002.</b>	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Nacht	230,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0003.</b>	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Sonn- u..	600,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0004.</b>	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Werktg	7.000,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0005.</b>	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Nacht	2.500,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0006.</b>	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Sonn- ..	1.200,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0007.</b>	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Werktg	5.000,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0008.</b>	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Nacht	2.500,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0009.</b>	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Sonn-..	2.000,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0010.</b>	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Werktg	10.000,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0011.</b>	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Nacht	2.550,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0012.</b>	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Sonn-..	2.550,00	m2	.....	.....
<b>00.02.0013.</b>	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Werktg	130,00	m	.....	.....
<b>00.02.0014.</b>	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Nacht	100,00	m	.....	.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0015.	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Sonn- u..	5,00	m	.....,...	.....,...
00.02.0016.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Werktag	2.000,00	m	.....,...	.....,...
00.02.0017.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Nacht	275,00	m	.....,...	.....,...
00.02.0018.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Sonn- ..	1.200,00	m	.....,...	.....,...
00.02.0019.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Werktag	10.000,00	m	.....,...	.....,...
00.02.0020.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Nacht	2.000,00	m	.....,...	.....,...
00.02.0021.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Sonn- ..	4.500,00	m	.....,...	.....,...
	Zwischensumme      00.02.				.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.</i>				
00.03.	Fette				
00.03.0001.	----- Fette bis 2000m <sup>2</sup> Werktag	2.000,00	m2	.....,...	.....,...
00.03.0002.	----- Fette bis 2000m <sup>2</sup> Nacht	550,00	m2	.....,...	.....,...
00.03.0003.	----- Fette bis 2000m <sup>2</sup> Sonn- u Feiertg	550,00	m2	.....,...	.....,...
	Zwischensumme      00.03.				.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.</i>				
00.04.	Schutz Böden und Gewässer				

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osnä..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0001.	----- Ölsperre herstellen, Werktg	5,00	m	.....,...	.....,...
00.04.0002.	----- Ölsperre herstellen, Nacht	5,00	m	.....,...	.....,...
00.04.0003.	----- Ölsperre herstellen, Sonn- u Feie..	5,00	m	.....,...	.....,...
00.04.0004.	----- Einbauteile abdecken, Werktg	1,00	St	.....,...	.....,...
00.04.0005.	----- Einbauteile abdecken, Nacht	1,00	St	.....,...	.....,...
00.04.0006.	----- Einbauteile abdecken, Sonn- u Fei..	1,00	St	.....,...	.....,...
	Zwischensumme      00.04.				.....,...
<i>Hinweis zur OZ 00.05.</i>					
00.05.	<b>Material aufnehmen und entsorgen</b>				
00.05.0001.	----- Bindemittel aufn., Werktg	0,50	t	.....,...	.....,...
00.05.0002.	----- Bindemittel aufn., Nacht	0,50	t	.....,...	.....,...
00.05.0003.	----- Bindemittel aufn., Sonn- u Feiertg	0,50	t	.....,...	.....,...
00.05.0004.	----- Festst. aufn., bis 100 m2, Werktg	55,00	m2	.....,...	.....,...
00.05.0005.	----- Festst. aufn., bis 100 m2, Nacht	55,00	m2	.....,...	.....,...
00.05.0006.	----- Festst. aufn., bis 100 m2, Sonn- ..	55,00	m2	.....,...	.....,...
00.05.0007.	----- Festst. aufn., über 100 m2, Werktg	275,00	m2	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0008.	----- Festst. aufn., über 100 m2, Nacht	275,00	m2	.....	.....
00.05.0009.	----- Festst. aufn., über 100 m2, Sonn..	275,00	m2	.....	.....
00.05.0010.	----- Boden aufn. bis 0,5t, Werktg	0,50	t	.....	.....
00.05.0011.	----- Boden aufn. bis 0,5t, Nacht	0,50	t	.....	.....
00.05.0012.	----- Boden aufn. bis 0,5t, Sonn- u Fei..	20,00	t	.....	.....
00.05.0013.	----- Boden aufn. 0,5-4t, Werktg	15,00	t	.....	.....
00.05.0014.	----- Boden aufn. 0,5-4t, Nacht	3,00	t	.....	.....
00.05.0015.	----- Boden aufn. 0,5-4t, Sonn- u Feiertg	3,00	t	.....	.....
00.05.0016.	----- Flüssigk. aufn., bis 0,5m3, Werktg	0,25	m3	.....	.....
00.05.0017.	----- Flüssigk. aufn., bis 0,5m3, Nacht	0,20	m3	.....	.....
00.05.0018.	----- Flüssigk. aufn., bis 0,5m3, Sonn..	0,20	m3	.....	.....
00.05.0019.	----- Flüssigk. aufn., über 0,5m3, Werktg	25,00	m3	.....	.....
00.05.0020.	----- Flüssigk. aufn., über 0,5m3, Nacht	1,00	m3	.....	.....
00.05.0021.	----- Flüssigk. aufn., über 0,5m3, Sonn..	1,00	m3	.....	.....
00.05.0022.	----- Feststoffe nach Bränden aufn., ..	0,50	t	.....	.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0023.	----- Feststoffe nach Bränden aufn., ..	0,50	t	.....,...	.....,...
00.05.0024.	----- Feststoffe nach Bränden aufn., ..	0,50	t	.....,...	.....,...
	Zwischensumme      00.05.				.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.</i>				
00.06.	Material liefern und einbauen				
00.06.0001.	----- Boden liefern bis 0,5t, Werktg	1,00	t	.....,...	.....,...
00.06.0002.	----- Boden liefern bis 0,5t, Nacht	0,50	t	.....,...	.....,...
00.06.0003.	----- Boden liefern bis 0,5t, Sonn- u ..	0,50	t	.....,...	.....,...
00.06.0004.	----- Boden liefern 0,5-4t, Werktg	20,00	t	.....,...	.....,...
00.06.0005.	----- Boden liefern 0,5-4t, Nacht	3,50	t	.....,...	.....,...
00.06.0006.	----- Boden liefern 0,5-4t, Sonn- u Fei..	3,50	t	.....,...	.....,...
	Zwischensumme      00.06.				.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.</i>				
00.07.	Sonstiges				
00.07.0001.	----- Wartezeit, Werktg	5,00	h	.....,...	.....,...
00.07.0002.	----- Wartezeit, Nacht	1,00	h	.....,...	.....,...



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osnä..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0003.	----- Wartezeit, Sonn- u Feiertg	1,00	h	.....,...	.....,...
00.07.0004.	----- Koordinator, Werktag	1,00	St	.....,...	.....,...
00.07.0005.	----- Koordinator, Nacht	1,00	St	.....,...	.....,...
00.07.0006.	----- Koordinator, Sonn- u Feiertg	1,00	St	.....,...	.....,...
00.07.0007.	----- Dokumentation	120,00	St	.....,...	.....,...
00.07.0008.	----- Beleuchtung	5,00	St	.....,...	.....,...
	Zwischensumme	00.07.			.....,...
	Zwischensumme	00.			.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>01.</b>	<b>Fahrbahnreinigung AM Schüttorf</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.</i>				
<b>01.00.</b>	<b>An- und Abfahrt</b>				
<b>01.00.0001.</b>	----- An- u. Abfahrt, Werktg, AM Schütt..	100,00	St	.....	.....
<b>01.00.0002.</b>	----- An- u. Abfahrt, Nacht, AM Schüttorf	15,00	St	.....	.....
<b>01.00.0003.</b>	----- An- u. Abfahrt, Sonn- u Feiertg, ..	10,00	St	.....	.....
	<b>Zwischensumme      01.00.</b>				.....
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.</i>				
<b>01.01.</b>	<b>Diesel, sonstige Flüssigkeiten</b>				
<b>01.01.0001.</b>	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Werktg	400,00	m2	.....	.....
<b>01.01.0002.</b>	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Nacht	150,00	m2	.....	.....
<b>01.01.0003.</b>	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Sonn- u..	150,00	m2	.....	.....
<b>01.01.0004.</b>	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Werktg	4.500,00	m2	.....	.....
<b>01.01.0005.</b>	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Nacht	360,00	m2	.....	.....
<b>01.01.0006.</b>	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Sonn- ..	1.135,00	m2	.....	.....
<b>01.01.0007.</b>	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Werktg	1.100,00	m2	.....	.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0008.	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Nacht	1.100,00	m2	.....	.....
01.01.0009.	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Sonn-..	1.100,00	m2	.....	.....
01.01.0010.	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Werktg	4.000,00	m2	.....	.....
01.01.0011.	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Nacht	2.550,00	m2	.....	.....
01.01.0012.	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Sonn-..	2.550,00	m2	.....	.....
01.01.0013.	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Werktg	200,00	m	.....	.....
01.01.0014.	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Nacht	100,00	m	.....	.....
01.01.0015.	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Sonn- u..	50,00	m	.....	.....
01.01.0016.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Werktg	500,00	m	.....	.....
01.01.0017.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Nacht	250,00	m	.....	.....
01.01.0018.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Sonn- ..	250,00	m	.....	.....
01.01.0019.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Werktg	8.150,00	m	.....	.....
01.01.0020.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Nacht	500,00	m	.....	.....
01.01.0021.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Sonn- ..	500,00	m	.....	.....
	Zwischensumme      01.01.				.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.02.</i>					
<b>01.02.</b>	<b>Schwer-/Hydraulik-/Getriebe-/Motorenöl/Löschmittel (DIN EN 1568-1/-2/-3/-4)</b>				
<b>01.02.0001.</b>	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Werktg	2.000,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0002.</b>	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Nacht	300,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0003.</b>	----- Masch. Reinig. bis 200m <sup>2</sup> Sonn- u..	300,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0004.</b>	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Werktg	5.000,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0005.</b>	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Nacht	1.500,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0006.</b>	----- Masch. Reinig. 201-1000m <sup>2</sup> Sonn- ..	750,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0007.</b>	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Werktg	7.500,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0008.</b>	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Nacht	2.500,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0009.</b>	----- Masch. Reinig. 1001-2500m <sup>2</sup> Sonn-..	1.500,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0010.</b>	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Werktg	2.550,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0011.</b>	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Nacht	2.550,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0012.</b>	----- Masch. Reinig. über 2500m <sup>2</sup> Sonn-..	2.550,00	m2	.....	.....
<b>01.02.0013.</b>	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Werktg	505,00	m	.....	.....
<b>01.02.0014.</b>	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Nacht	25,00	m	.....	.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0015.	----- Spurreinig. Br. bis 0,50m Sonn- u..	25,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0016.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Werktag	1.000,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0017.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Nacht	1.000,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0018.	----- Spurreinig. Br. 0,51-1,00m Sonn- ..	500,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0019.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Werktag	10.000,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0020.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Nacht	1.000,00	m	.....,...	.....,...
01.02.0021.	----- Spurreinig. Br. 1,01-1,50m Sonn- ..	2.500,00	m	.....,...	.....,...
	Zwischensumme      01.02.				.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.</i>				
01.03.	Fette				
01.03.0001.	----- Fette bis 2000m <sup>2</sup> Werktag	7.000,00	m2	.....,...	.....,...
01.03.0002.	----- Fette bis 2000m <sup>2</sup> Nacht	1.000,00	m2	.....,...	.....,...
01.03.0003.	----- Fette bis 2000m <sup>2</sup> Sonn- u Feiertg	500,00	m2	.....,...	.....,...
	Zwischensumme      01.03.				.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.</i>				
01.04.	Schutz Böden und Gewässer				

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osnä..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0001.	----- Ölsperre herstellen, Werktg	5,00	m	.....,...	.....,...
01.04.0002.	----- Ölsperre herstellen, Nacht	5,00	m	.....,...	.....,...
01.04.0003.	----- Ölsperre herstellen, Sonn- u Feie..	5,00	m	.....,...	.....,...
01.04.0004.	----- Einbauteile abdecken, Werktg	5,00	St	.....,...	.....,...
01.04.0005.	----- Einbauteile abdecken, Nacht	1,00	St	.....,...	.....,...
01.04.0006.	----- Einbauteile abdecken, Sonn- u Fei..	1,00	St	.....,...	.....,...
	Zwischensumme      01.04.				.....,...
<i>Hinweis zur OZ 01.05.</i>					
01.05.	<b>Material aufnehmen und entsorgen</b>				
01.05.0001.	----- Bindemittel aufn., Werktg	0,50	t	.....,...	.....,...
01.05.0002.	----- Bindemittel aufn., Nacht	0,50	t	.....,...	.....,...
01.05.0003.	----- Bindemittel aufn., Sonn- u Feiertg	0,50	t	.....,...	.....,...
01.05.0004.	----- Festst. aufn., bis 100 m2, Werktg	50,00	m2	.....,...	.....,...
01.05.0005.	----- Festst. aufn., bis 100 m2, Nacht	50,00	m2	.....,...	.....,...
01.05.0006.	----- Festst. aufn., bis 100 m2, Sonn- ..	50,00	m2	.....,...	.....,...
01.05.0007.	----- Festst. aufn., über 100 m2, Werktg	150,00	m2	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0008.	----- Festst. aufn., über 100 m2, Nacht	150,00	m2	.....	.....
01.05.0009.	----- Festst. aufn., über 100 m2, Sonn..	150,00	m2	.....	.....
01.05.0010.	----- Boden aufn. bis 0,5t, Werktg	1,50	t	.....	.....
01.05.0011.	----- Boden aufn. bis 0,5t, Nacht	0,50	t	.....	.....
01.05.0012.	----- Boden aufn. bis 0,5t, Sonn- u Fei..	0,50	t	.....	.....
01.05.0013.	----- Boden aufn. 0,5-4t, Werktg	185,00	t	.....	.....
01.05.0014.	----- Boden aufn. 0,5-4t, Nacht	10,00	t	.....	.....
01.05.0015.	----- Boden aufn. 0,5-4t, Sonn- u Feiertg	3,00	t	.....	.....
01.05.0016.	----- Flüssigk. aufn., bis 0,5m3, Werktg	0,50	m3	.....	.....
01.05.0017.	----- Flüssigk. aufn., bis 0,5m3, Nacht	0,13	m3	.....	.....
01.05.0018.	----- Flüssigk. aufn., bis 0,5m3, Sonn..	0,13	m3	.....	.....
01.05.0019.	----- Flüssigk. aufn., über 0,5m3, Werktg	50,00	m3	.....	.....
01.05.0020.	----- Flüssigk. aufn., über 0,5m3, Nacht	1,00	m3	.....	.....
01.05.0021.	----- Flüssigk. aufn., über 0,5m3, Sonn..	1,00	m3	.....	.....
01.05.0022.	----- Feststoffe nach Bränden aufn., ..	0,50	t	.....	.....

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0023.	----- Feststoffe nach Bränden aufn., ..	0,50	t	.....,...	.....,...
01.05.0024.	----- Feststoffe nach Bränden aufn., ..	0,50	t	.....,...	.....,...
	Zwischensumme      01.05.				.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.</i>				
01.06.	Material liefern und einbauen				
01.06.0001.	----- Boden liefern bis 0,5t, Werktg	1,00	t	.....,...	.....,...
01.06.0002.	----- Boden liefern bis 0,5t, Nacht	0,50	t	.....,...	.....,...
01.06.0003.	----- Boden liefern bis 0,5t, Sonn- u ..	0,50	t	.....,...	.....,...
01.06.0004.	----- Boden liefern 0,5-4t, Werktg	185,00	t	.....,...	.....,...
01.06.0005.	----- Boden liefern 0,5-4t, Nacht	0,50	t	.....,...	.....,...
01.06.0006.	----- Boden liefern 0,5-4t, Sonn- u Fei..	3,00	t	.....,...	.....,...
	Zwischensumme      01.06.				.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.</i>				
01.07.	Sonstiges				
01.07.0001.	----- Wartezeit, Werktg	5,00	h	.....,...	.....,...
01.07.0002.	----- Wartezeit, Nacht	1,00	h	.....,...	.....,...



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM's  
 VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osnä..  
 LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0003.	----- Wartezeit, Sonn- u Feiertg	1,00	h	.....,...	.....,...
01.07.0004.	----- Koordinator, Werktag	1,00	St	.....,...	.....,...
01.07.0005.	----- Koordinator, Nacht	1,00	St	.....,...	.....,...
01.07.0006.	----- Koordinator, Sonn- u Feiertg	1,00	St	.....,...	.....,...
01.07.0007.	----- Dokumentation	125,00	St	.....,...	.....,...
01.07.0008.	----- Beleuchtung	3,00	St	.....,...	.....,...
	Zwischensumme      01.07.				.....,...
	Zwischensumme      01.				.....,...

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung**

Projekt: X-OS-UI-01      Ölschädenbeseitigung AM´s  
VE: 26-0015-WF      Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osnä..  
LV: Los 2      AM Lathen und AM Schüttorf

**OZ** **GB in EUR**

**LV**      **Los 2**

**00.      Fahrbahnreinigung AM Lathen**

00.00.	An- und Abfahrt	.....,...
00.01.	Diesel, sonstige Flüssigkeiten	.....,...
00.02.	Schwer-/Hydraulik-/Getriebe-/Motorenöl/Löschmittel ..	.....,...
00.03.	Fette	.....,...
00.04.	Schutz Böden und Gewässer	.....,...
00.05.	Material aufnehmen und entsorgen	.....,...
00.06.	Material liefern und einbauen	.....,...
00.07.	Sonstiges	.....,...
	<b>Summe 00.</b>	<b>.....,...</b>

**01.      Fahrbahnreinigung AM Schüttorf**

01.00.	An- und Abfahrt	.....,...
01.01.	Diesel, sonstige Flüssigkeiten	.....,...
01.02.	Schwer-/Hydraulik-/Getriebe-/Motorenöl/Löschmittel ..	.....,...
01.03.	Fette	.....,...
01.04.	Schutz Böden und Gewässer	.....,...
01.05.	Material aufnehmen und entsorgen	.....,...
01.06.	Material liefern und einbauen	.....,...
01.07.	Sonstiges	.....,...

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>X-OS-UI-01</b>	<b>Ölschädenbeseitigung AM´s</b>
<b>VE:</b>	<b>26-0015-WF</b>	<b>Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..</b>
<b>LV:</b>	<b>Los 2</b>	<b>AM Lathen und AM Schüttorf</b>

---

**OZ**

**GB in EUR**

---

**Summe 01.**

**.....,...**

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>X-OS-UI-01</b>	<b>Ölschädenbeseitigung AM's</b>
<b>VE:</b>	<b>26-0015-WF</b>	<b>Ölschädenbeseitigung an BAB der Außenstelle Osna..</b>
<b>LV:</b>	<b>Los 2</b>	<b>AM Lathen und AM Schüttorf</b>

<b>OZ</b>	<b>GB in EUR</b>
-----------	------------------

<b>LV</b>	<b>Los 2</b>	
00.	Fahrbahnreinigung AM Lathen	.....,...
01.	Fahrbahnreinigung AM Schüttorf	.....,...

**Zusammenstellung des Angebotes**

Summe der Abschnitte (netto)	.....,...
Angebotssumme (netto)	.....,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,...
<b>Angebotssumme (brutto)</b>	<b>.....,...</b>