

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-09738-00 Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
VE: 233-26-3009 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrampe u. Klosterh..
LV: 1 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrampe u. Klosterh..

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Überführungs BW L551 u. L666.....	2
00.00.	Bauüberwachung.....	2
00.01.	Sonderzeiten.....	3
00.02.	BÜ nach Bauende.....	3
00.03.	Gewährleistungsüberwachung.....	4
01.	Verbindungsrampe A1/A43.....	5
01.00.	Bauüberwachung.....	5
01.01.	Sonderzeiten.....	6
01.02.	BÜ nach Bauende.....	7
01.03.	Gewährleistungsüberwachung.....	7
02.	Bauwerk "Klosterholzstraße".....	8
02.00.	Bauüberwachung.....	8
02.01.	Sonderzeiten.....	9
02.02.	BÜ nach Bauende.....	10
02.03.	Gewährleistungsüberwachung.....	10
	Zusammenstellung.....	12

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09738-00 Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
VE: 233-26-3009 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..
LV: 1 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Überführungs BW L551 u. L666				
00.00.	Bauüberwachung				
00.00.0001.	----- Bauüberwacher/in Ing., 2026-2028 Einsatz einer Bauüberwachung für die Jahre 2026 bis 2028.	2.450,00	h	,...	,...
	Stundensatz für den Einsatz einer Bauüberwachung für verschiedene Bauverträge gemäß Leistungsbeschreibung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere tatsächlichem Lohn, einschli. vermögenswirksamer Leistungen und den Zuschlägen für die Gemeinkosten (Sozialbeiträge), technische Ausstattung, Baustellenfahrzeuge, An- und abfahrt zum Baubüro/zur Baustelle.				
	Die Arbeitszeit beinhaltet nicht die An- und Abfahrtszeiten zum Baubüro/ zur Baustelle. Einzukalkulieren sind sämtliche Fahrkosten vom Wohnort bzw. Firmensitz zur Baustelle und zurück und innerhalb der Baustelle sowie Fahrten zu erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgesprächen in einem Umkreis von 100 km von der Baustelle (Luftlinie) z.B. zur Außenstelle Hagen. Fahrzeiten und Fahrkosten hat der Bieter in den Stundensatz einzukalkulieren. Die gesetzliche Mittagspause ist keine Arbeitszeit.				
	Technische Einrichtungen (Telefon, PCs u.ä.) werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Einsatz und die Vorhaltung aller für die Leistungserbringung erforderlichen technischen Ausstattungen und Hilfsmittel einschließlich DA-Ausstattung und Telefon, Mobiltelefon, Kopierer, Fahrzeugstellung sind einzurechnen.				
	Zulagen für die Nachtarbeit und Arbeit an Sonn- und Feiertagen werden gesondert vergütet.				
00.00.0002.	----- Bauüberwacher/in Ing., 2029-2030 Einsatz einer Bauüberwachung für die Jahre 2029 bis 2030.	2.200,00	h	,...	,...
	Stundensatz für den Einsatz einer Bauüberwachung für verschiedene Bauverträge gemäß Leistungsbeschreibung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere tatsächlichem Lohn, einschli. vermögenswirksamer Leistungen und den Zuschlägen für die Gemeinkosten (Sozialbeiträge), technische Ausstattung, Baustellenfahrzeuge, An- und abfahrt zum Baubüro/zur Baustelle.				
	Die Arbeitszeit beinhaltet nicht die An- und Abfahrtszeiten zum Baubüro/ zur Baustelle. Einzukalkulieren sind sämtliche Fahrkosten vom Wohnort bzw. Firmensitz zur Baustelle und zurück und innerhalb der Baustelle sowie Fahrten zu				
	...Forts. 00.00.0002.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09738-00 Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
 VE: 233-26-3009 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..
 LV: 1 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0002. Forts. ...					
	erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgesprächen in einem Umkreis von 100 km von der Baustelle (Luftlinie) z.B. zur Außenstelle Hagen. Fahrzeiten und Fahrkosten hat der Bieter in den Stundensatz einzukalkulieren. Die gesetzliche Mittagspause ist keine Arbeitszeit. Technische Einrichtungen (Telefon, PCs u.ä.) werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Einsatz und die Vorhaltung aller für die Leistungserbringung erforderlichen technischen Ausstattungen und Hilfsmittel einschließlich DA-Ausstattung und Telefon, Mobiltelefon, Kopierer, Fahrzeugstellung sind einzurechnen. Zulagen für die Nachtarbeit und Arbeit an Sonn- und Feiertagen werden gesondert vergütet.				
00.01.	Sonderzeiten				
00.01.0001.	----- Zul. Sonn- u. Feiertag 2026-2028 Zulage zu der Pos. 00.00.0001 Einsatz an Sonn- und Feiertagen in Nordrhein-Westfalen in 2026-2028.	100,00	h	,...	,...
00.01.0002.	----- Zul. Sonn- u. Feiertag 2029-2030 Zulage zu der Pos. 00.00.0002. Einsatz an Sonn- und Feiertagen in Nordrhein-Westfalen in 2029-2030.	60,00	h	,...	,...
00.01.0003.	----- Zul. Nacht 2026-2028 Zulage zu der Pos. 00.00.0001. Nachteinsatz von 22:00-05:00 Uhr in 2026-2028.	150,00	h	,...	,...
00.01.0004.	----- Zul. Nacht 2029-2030 Zulage zu der Pos. 00.00.0002. Nachteinsatz von 22:00 - 05:00 Uhr in 2029-2030.	100,00	h	,...	,...
00.02.	BÜ nach Bauende				
00.02.0001.	----- OT (BÜ) nach Räumung d. Baustelle In dieser OZ sind sämtliche Nebenkosten, insbesondere Fahrzeiten und Fahrtkosten für die An- und Abfahrt der Bauüberwachung (Bauingenieur/in) zu einzelnen Ortsterminen nach Räumung der Baustelle im Baufeld oder im Umkreis 100 km um das Baufeld (Luftlinie) einzurechnen. Die Teilnahme an dem Ortstermin selbst wird über die OZ's des 00.00.0001 und 00.00.0002 vergütet.	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09738-00 Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
 VE: 233-26-3009 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..
 LV: 1 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.	Gewährleistungsüberwachung				
00.03.0001.	----- Überw. v. Gewährleist. n. 2 Jahren Überwachung von Gewährleistungsfristen nach 2 Jahren. Die Information über die ablaufenden Gewährleistungsfristen an die Bauüberwachung erfolgt durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen. Die Überprüfung der entsprechenden Gewerke/ Bauleistung auf Mängel erfolgt durch die Bauüberwachung. Ein entsprechendes Mängelprotokoll ist an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen zu übergeben. Die Überwachung der Mängelbeseitigung und Abnahme erfolgt durch die Bauüberwachung.	240,00	h	,...	,...
00.03.0002.	----- Überw. v. Gewährleist. n. 4 Jahren Überwachung von Gewährleistungsfristen nach 4 Jahren. Die Information über die ablaufenden Gewährleistungsfristen an die Bauüberwachung erfolgt durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen. Die Überprüfung der entsprechenden Gewerke/ Bauleistung auf Mängel erfolgt durch die Bauüberwachung. Ein entsprechendes Mängelprotokoll ist an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen zu übergeben. Die Überwachung der Mängelbeseitigung und Abnahme erfolgt durch die Bauüberwachung.	240,00	h	,...	,...
00.03.0003.	----- Überw. v. Gewährleist. n. 5 Jahren Überwachung von Gewährleistungsfristen nach 5 Jahren. Die Information über die ablaufenden Gewährleistungsfristen an die Bauüberwachung erfolgt durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen. Die Überprüfung der entsprechenden Gewerke/ Bauleistung auf Mängel erfolgt durch die Bauüberwachung. Ein entsprechendes Mängelprotokoll ist an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen zu übergeben.	240,00	h	,...	,...

...Forts. 00.03.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09738-00 Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
 VE: 233-26-3009 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..
 LV: 1 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0003. Forts. ...					
	Die Überwachung der Mängelbeseitigung und Abnahme erfolgt durch die Bauüberwachung.				
00.03.0004.	----- Ortstermin Gewährleistungsüberw.	10,00	St	,...	,...
	In dieser OZ sind sämtliche Nebenkosten, insbesondere Fahrzeiten und Fahrtkosten für die An- und Abfahrt der Bauüberwachung (Bauingenieur/in) im Baufeld oder im Umkreis von 100 km um das Baufeld (Luftlinie) einzurechnen. Die Teilnahme an dem Ortstermin selbst wird über die OZ's des 00.03.0001 bis 00.03.0003 vergütet.				
01.	Verbindungsrampe A1/A43				
01.00.	Bauüberwachung				
01.00.0001.	----- Bauüberwacher/in Ing., 2026-2028	1.200,00	h	,...	,...
	Einsatz einer Bauüberwachung für die Jahre 2026 bis 2028.				
	Stundensatz für den Einsatz einer Bauüberwachung für verschiedene Bauverträge gemäß Leistungsbeschreibung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere tatsächlichem Lohn, einschli. vermögenswirksamer Leistungen und den Zuschlägen für die Gemeinkosten (Sozialbeiträge), technische Ausstattung, Baustellenfahrzeuge, An- und abfahrt zum Baubüro/zur Baustelle.				
	Die Arbeitszeit beinhaltet nicht die An- und Abfahrtszeiten zum Baubüro/ zur Baustelle. Einzukalkulieren sind sämtliche Fahrtkosten vom Wohnort bzw. Firmensitz zur Baustelle und zurück und innerhalb der Baustelle sowie Fahrten zu erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgesprächen in einem Umkreis von 100 km von der Baustelle (Luftlinie) z.B. zur Außenstelle Hagen. Fahrzeiten und Fahrtkosten hat der Bieter in den Stundensatz einzukalkulieren. Die gesetzliche Mittagspause ist keine Arbeitszeit.				
	Technische Einrichtungen (Telefon, PCs u.ä.) werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Einsatz und die Vorhaltung aller für die Leistungserbringung erforderlichen technischen Ausstattungen und Hilfsmittel einschließlich DA-Ausstattung und Telefon, Mobiltelefon, Kopierer, Fahrzeugstellung sind einzurechnen.				
	Zulagen für die Nacharbeit und Arbeit an Sonn- und Feiertagen werden gesondert vergütet.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09738-00 Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
VE: 233-26-3009 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..
LV: 1 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0002.	----- Bauüberwacher/in Ing., 2029-2030 Einsatz einer Bauüberwachung für die Jahre 2029 bis 2030. Stundensatz für den Einsatz einer Bauüberwachung für verschiedene Bauverträge gemäß Leistungsbeschreibung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere tatsächlichem Lohn, einschli. vermögenswirksamer Leistungen und den Zuschlägen für die Gemeinkosten (Sozialbeiträge), technische Ausstattung, Baustellenfahrzeuge, An- und abfahrt zum Baubüro/zur Baustelle. Die Arbeitszeit beinhaltet nicht die An- und Abfahrtszeiten zum Baubüro/ zur Baustelle. Einzukalkulieren sind sämtliche Fahrtkosten vom Wohnort bzw. Firmensitz zur Baustelle und zurück und innerhalb der Baustelle sowie Fahrten zu erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgesprächen in einem Umkreis von 100 km von der Baustelle (Luftlinie) z.B. zur Außenstelle Hagen. Fahrzeiten und Fahrtkosten hat der Bieter in den Stundensatz einzukalkulieren. Die gesetzliche Mittagspause ist keine Arbeitszeit. Technische Einrichtungen (Telefon, PCs u.ä.) werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Einsatz und die Vorhaltung aller für die Leistungserbringung erforderlichen technischen Ausstattungen und Hilfsmittel einschließlich DA-Ausstattung und Telefon, Mobiltelefon, Kopierer, Fahrzeugstellung sind einzurechnen. Zulagen für die Nachtarbeit und Arbeit an Sonn- und Feiertagen werden gesondert vergütet.	600,00	h	,...	,...
01.01.	Sonderzeiten				
01.01.0001.	----- Zul. Sonn- u. Feiertag 2026-2028 Zulage zu der Pos. 01.01.0001 Einsatz an Sonn- und Feiertagen in Nordrhein-Westfalen in 2026-2028.	60,00	h	,...	,...
01.01.0002.	----- Zul. Sonn- u. Feiertag 2029-2030 Zulage zu der Pos. 01.01.0002. Einsatz an Sonn- und Feiertagen in Nordrhein-Westfalen in 2029-2030.	30,00	h	,...	,...
01.01.0003.	----- Zul. Nacht 2026-2028 Zulage zu der Pos. 01.01.0001. Nachteinsatz von 22:00-05:00 Uhr in 2026-2028.	100,00	h	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09738-00 Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
 VE: 233-26-3009 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..
 LV: 1 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	----- Zul. Nacht 2029-2030 Zulage zu der Pos. 01.01.0002. Nachteinsatz von 22:00 - 05:00 Uhr in 2029-2030.	40,00	h	,...	,...
01.02.	BÜ nach Bauende				
01.02.0001.	----- OT (BÜ) nach Räumung d. Baustelle In dieser OZ sind sämtliche Nebenkosten, insbesondere Fahrzeiten und Fahrtkosten für die An- und Abfahrt der Bauüberwachung (Bauingenieur/in) zu einzelnen Ortsterminen nach Räumung der Baustelle im Baufeld oder im Umkreis 100 km um das Baufeld (Luftlinie) einzurechnen. Die Teilnahme an dem Ortstermin selbst wird über die OZ's des 00.00.0001 und 00.00.0002 vergütet.	5,00	St	,...	,...
01.03.	Gewährleistungsüberwachung				
01.03.0001.	----- Überw. v. Gewährleist. n. 2 Jahren Überwachung von Gewährleistungsfristen nach 2 Jahren. Die information über die ablaufenden Gewährleistungsfristen an die Bauüberwachung erfolgt durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen. Die Überprüfung der entsprechenden Gewerke/ Bauleistung auf Mängel erfolgt durch die Bauüberwachung. Ein entsprechendes Mängelprotokoll ist an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen zu übergeben. Die Überwachung der Mängelbeseitigung und Abnahme erfolgt durch die Bauüberwachung.	200,00	h	,...	,...
01.03.0002.	----- Überw. v. Gewährleist. n. 4 Jahren Überwachung von Gewährleistungsfristen nach 4 Jahren. Die information über die ablaufenden Gewährleistungsfristen an die Bauüberwachung erfolgt durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen. Die Überprüfung der entsprechenden Gewerke/ Bauleistung auf Mängel erfolgt durch die Bauüberwachung. Ein entsprechendes Mängelprotokoll ist an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen zu übergeben.	200,00	h	,...	,...

...Forts. 01.03.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09738-00 Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
 VE: 233-26-3009 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrm p u. Klosterh..
 LV: 1 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrm p u. Klosterh..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0002. Forts. ...					
	Die Überwachung der Mängelbeseitigung und Abnahme erfolgt durch die Bauüberwachung.				
01.03.0003.	----- Überw. v. Gewährleist. n. 5 Jahren	200,00	h		
	Überwachung von Gewährleistungsfristen nach 5 Jahren.				
	Die information über die ablaufenden Gewährleistungsfristen an die Bauüberwachung erfolgt durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen.				
	Die Überprüfung der entsprechenden Gewerke/ Bauleistung auf Mängel erfolgt durch die Bauüberwachung. Ein entsprechendes Mängelprotokoll ist an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen zu übergeben.				
	Die Überwachung der Mängelbeseitigung und Abnahme erfolgt durch die Bauüberwachung.				
01.03.0004.	----- Ortstermin Gewährleistungsüberw.	10,00	St		
	In dieser OZ sind sämtliche Nebenkosten, insbesondere Fahrzeiten und Fahrtkosten für die An- und Abfahrt der Bauüberwachung (Bauingenieur/in) im Baufeld oder im Umkreis von 100 km um das Baufeld (Luftlinie) einzurechnen. Die Teilnahme an dem Ortstermin selbst wird über die OZ's des 01.03.0001 bis 01.03.0003 vergütet.				
02.	Bauwerk "Klosterholzstraße"				
02.00.	Bauüberwachung				
02.00.0001.	----- Bauüberwacher/in Ing., 2026-2028	1.200,00	h		
	Einsatz einer Bauüberwachung für die Jahre 2026 bis 2028.				
	Stundensatz für den Einsatz einer Bauüberwachung für verschiedene Bauverträge gemäß Leistungsbeschreibung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere tatsächlichem Lohn, einschli. vermögenswirksamer Leistungen und den Zuschlägen für die Gemeinkosten (Sozialbeiträge), technische Ausstattung, Baustellenfahrzeuge, An- und abfahrt zum Baubüro/zur Baustelle.				
	Die Arbeitszeit beinhaltet nicht die An- und Abfahrtszeiten zum Baubüro/ zur Baustelle. Einzukalkulieren sind sämtliche Fahrtkosten vom Wohnort bzw. Firmensitz zur Baustelle und zurück und innerhalb der Baustelle sowie Fahrten zu erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgesprächen in einem Umkreis von 100 km				
	...Forts. 02.00.0001.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09738-00 Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
 VE: 233-26-3009 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..
 LV: 1 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrmmp u. Klosterh..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0001.	Forts. ...				
	von der Baustelle (Luftlinie) z.B. zur Außenstelle Hagen. Fahrzeiten und Fahrkosten hat der Bieter in den Stundensatz einzukalkulieren. Die gesetzliche Mittagspause ist keine Arbeitszeit. Technische Einrichtungen (Telefon, PCs u.ä.) werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Einsatz und die Vorhaltung aller für die Leistungserbringung erforderlichen technischen Ausstattungen und Hilfsmittel einschließlich DA-Ausstattung und Telefon, Mobiltelefon, Kopierer, Fahrzeugstellung sind einzurechnen. Zulagen für die Nachtarbeit und Arbeit an Sonn- und Feiertagen werden gesondert vergütet.				
02.00.0002.	----- Bauüberwacher/in Ing., 2029-2030 200,00 h Einsatz einer Bauüberwachung für die Jahre 2029 bis 2030. Stundensatz für den Einsatz einer Bauüberwachung für verschiedene Bauverträge gemäß Leistungsbeschreibung. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere tatsächlichem Lohn, einschli. vermögenswirksamer Leistungen und den Zuschlägen für die Gemeinkosten (Sozialbeiträge), technische Ausstattung, Baustellenfahrzeuge, An- und abfahrt zum Baubüro/zur Baustelle. Die Arbeitszeit beinhaltet nicht die An- und Abfahrtszeiten zum Baubüro/ zur Baustelle. Einzukalkulieren sind sämtliche Fahrtkosten vom Wohnort bzw. Firmensitz zur Baustelle und zurück und innerhalb der Baustelle sowie Fahrten zu erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgesprächen in einem Umkreis von 100 km von der Baustelle (Luftlinie) z.B. zur Außenstelle Hagen. Fahrzeiten und Fahrkosten hat der Bieter in den Stundensatz einzukalkulieren. Die gesetzliche Mittagspause ist keine Arbeitszeit. Technische Einrichtungen (Telefon, PCs u.ä.) werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den Einsatz und die Vorhaltung aller für die Leistungserbringung erforderlichen technischen Ausstattungen und Hilfsmittel einschließlich DA-Ausstattung und Telefon, Mobiltelefon, Kopierer, Fahrzeugstellung sind einzurechnen. Zulagen für die Nachtarbeit und Arbeit an Sonn- und Feiertagen werden gesondert vergütet.				
02.01.	Sonderzeiten				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09738-00 Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
 VE: 233-26-3009 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrm p u. Klosterh..
 LV: 1 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrm p u. Klosterh..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0001.	----- Zul. Sonn- u. Feiertag 2026-2028 Zulage zu der Pos. 02.01.0001 Einsatz an Sonn- und Feiertagen in Nordrhein-Westfalen in 2026-2028.	60,00	h	,...	,...
02.01.0002.	----- Zul. Nacht 2026-2028 Zulage zu der Pos. 02.01.0001. Nachteinsatz von 22:00-05:00 Uhr in 2026-2028.	40,00	h	,...	,...
02.02.	BÜ nach Bauende				
02.02.0001.	----- OT (BÜ) nach Räumung d. Baustelle In dieser OZ sind sämtliche Nebenkosten, insbesondere Fahrzeiten und Fahrtkosten für die An- und Abfahrt der Bauüberwachung (Bauingenieur/in) zu einzelnen Ortsterminen nach Räumung der Baustelle im Baufeld oder im Umkreis 100 km um das Baufeld (Luftlinie) einzurechnen. Die Teilnahme an dem Ortstermin selbst wird über die OZ's des 00.00.0001 und 00.00.0002 vergütet.	5,00	St	,...	,...
02.03.	Gewährleistungsüberwachung				
02.03.0001.	----- Überw. v. Gewährleist. n. 2 Jahren Überwachung von Gewährleistungsfristen nach 2 Jahren. Die information über die ablaufenden Gewährleistungsfristen an die Bauüberwachung erfolgt durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen. Die Überprüfung der entsprechenden Gewerke/ Bauleistung auf Mängel erfolgt durch die Bauüberwachung. Ein entsprechendes Mängelprotokoll ist an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen zu übergeben. Die Überwachung der Mängelbeseitigung und Abnahme erfolgt durch die Bauüberwachung.	240,00	h	,...	,...
02.03.0002.	----- Überw. v. Gewährleist. n. 4 Jahren Überwachung von Gewährleistungsfristen nach 4 Jahren. Die information über die ablaufenden Gewährleistungsfristen an die Bauüberwachung erfolgt durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen.	240,00	h	,...	,...

...Forts. 02.03.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-09738-00 Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
 VE: 233-26-3009 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrm p u. Klosterh..
 LV: 1 A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrm p u. Klosterh..

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0002. Forts. ...					
	Die Überprüfung der entsprechenden Gewerke/ Bauleistung auf Mängel erfolgt durch die Bauüberwachung. Ein entsprechendes Mängelprotokoll ist an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen zu übergeben.				
	Die Überwachung der Mängelbeseitigung und Abnahme erfolgt durch die Bauüberwachung.				
02.03.0003.	----- Überw. v. Gewährleist. n. 5 Jahren	240,00	h	,...	,...
	Überwachung von Gewährleistungsfristen nach 5 Jahren.				
	Die information über die ablaufenden Gewährleistungsfristen an die Bauüberwachung erfolgt durch die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen.				
	Die Überprüfung der entsprechenden Gewerke/ Bauleistung auf Mängel erfolgt durch die Bauüberwachung. Ein entsprechendes Mängelprotokoll ist an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Hagen zu übergeben.				
	Die Überwachung der Mängelbeseitigung und Abnahme erfolgt durch die Bauüberwachung.				
02.03.0004.	----- Ortstermin Gewährleistungsüberw.	10,00	St	,...	,...
	In dieser OZ sind sämtliche Nebenkosten, insbesondere Fahrzeiten und Fahrtkosten für die An- und Abfahrt der Bauüberwachung (Bauingenieur/in) im Baufeld oder im Umkreis von 100 km um das Baufeld (Luftlinie) einzurechnen. Die Teilnahme an dem Ortstermin selbst wird über die OZ's des 00.03.0001 bis 00.03.0003 vergütet.				

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-09738-00	Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
VE:	233-26-3009	A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrm u. Klosterh..
LV:	1	A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrm u. Klosterh..

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00. Überführungs BW L551 u. L666

00.00.	Bauüberwachung	,...
00.01.	Sonderzeiten	,...
00.02.	BÜ nach Bauende	,...
00.03.	Gewährleistungsüberwachung	,...
Summe 00.		,...

01. Verbindungsrampe A1/A43

01.00.	Bauüberwachung	,...
01.01.	Sonderzeiten	,...
01.02.	BÜ nach Bauende	,...
01.03.	Gewährleistungsüberwachung	,...
Summe 01.		,...

02. Bauwerk "Klosterholzstraße"

02.00.	Bauüberwachung	,...
02.01.	Sonderzeiten	,...
02.02.	BÜ nach Bauende	,...
02.03.	Gewährleistungsüberwachung	,...
Summe 02.		,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-09738-00	Ersatzneubau A1 über BW L551 u. L666, Sprockhövel
VE:	233-26-3009	A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrampe u. Klosterh..
LV:	1	A1, BW ü.L551 u.L666, Verbindungsrampe u. Klosterh..

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	1	
00.	Überführungs BW L551 u. L666	,...
01.	Verbindungsrampe A1/A43	,...
02.	Bauwerk "Klosterholzstraße"	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 13

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)