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    01. Allgemeines

    01.01. Einrichten der Baustelle

        
                
     Hinweis zur OZ 01.01.0001. 

   1.Allgemein
 Der AN hat die von ihm benöƟgten Baustelleneinrichtungen grundsätzlich zu 
       beschaffen. Örtlichkeiten hierzu werden dem AN (soweit möglich) nach den 
     Gegebenheiten auf der Baustelle eingeräumt. Der AG ist berechƟgt, dem AN 
     nachträglich andere Örtlichkeiten zuzuweisen. Eventuelles Umsetzen, Enƞernen 
      bzw. Ergänzen der Baustelleneinrichtung bzw. von Teilen der Baustelleneinrichtung, 
   bedingt durch den ArbeitsfortschriƩ des AN, ist in die Einheitspreise 
  einzukalkulieren.
 Grundsätzlich sind umfangreiche Maßnahmen zur Baustelleneinrichtung mit der 
 Bauleitung des AG vor Ort rechtzeiƟg vor Durchführung anzumelden und zu 
    koordinieren. Dazu zählt insbesondere:
       - das Aufstellen von Material-, Aufenthalts- und Bürocontainern
  - Materiallagerung
  - Mobilkraneinsatz

     Alle in Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung, der An- und Abfahrt von 
     Großgeräten und -elementen, erforderlichen Verhandlungen mit Behörden und 
      Anliegern, Zulassungskosten und Genehmigungen gehen zu Lasten des AN. Mieten- 
  und Pachtkosten beziehen sich auf Flächen außerhalb des Grundstücks.
 Treten bei der Benutzung bauseiƟg zur Verfügung gestellter Anlagen oder 
   Grundstücke Schäden durch Verschulden des AN ein, so ist der AN dem AG dafür 
  schadensersatzpflichƟg.

   3. Erforderliche staƟsche Berechnungen für den Nachweis der Standsicherheit von 
  Baustelleneinrichtung und deren Prüfung gehören zum Leistungsumfang des AN.

   4. Beschädigungen und Verunreinigungen der vom AN benutzten öffentlichen 
        Straßen, Parkplätze, Gehwege etc. sind von ihm unverzüglich zu beheben.

     5. Aufenthaltsräume können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Die vom 
   AN zu erstellenden UnterkünŌe müssen in KonstrukƟon, Größe und AusstaƩung 
   den einschlägigen VorschriŌen entsprechend errichtet werden. Das Aufstellen von 
 WohnunterkünŌen ist im gesamten nur in AbsƟmmung mit der Bauleitung 
  gestaƩet.

   6. SchuƩ und Bauabfälle sowie Restmaterialien sind vom AN unmiƩelbar nach 
     Beendigung der jeweiligen Arbeiten, sowie nach Anordnung der Bauleitung, aus 
   dem Gebäude und von dem Gelände zu enƞernen. Die Müllentsorgung hat nach 
   den geltenden VorschriŌen zu erfolgen. Der AN ist für BeseiƟgung und Entsorgung 

     ...Forts. 
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   Forts. ...

   von Baustellenmüll und BauschuƩ selbst verantwortlich. Die Kosten sind vom AN in 
  die Einheitspreise einzukalkulieren.
     Wird der Aufforderung zur Müll- und SchuƩentsorgung nicht nachgekommen, so 
 wird der AG ohne weitere Aufforderung die Baustelle durch ein 
   Entsorgungsunternehmen reinigen lassen. Die daraus tatsächlich anfallenden 
  Kosten werden dem AN in Rechnung gestellt.

   7. Der AN hat bei der Ausführung aller Arbeiten die einschlägigen VorschriŌen zur 
     Arbeitssicherheit, zum Unfallschutz und zum Umweltschutz einzuhalten. Den 
 Anweisungen des vom AG beauŌragten Sicherheitskoordinators gemäß BaustellV 
  ist zwingend nachzukommen.

    01.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Baustelleneinrichtungsplan  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Der AuŌragnehmer hat vor Beginn der Baumaßnahmen
  einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.
  Dieser Plan ist mit der Bauleitung und dem Sicherheitskoordinator abzusƟmmen, 
 verbindlich einzuhalten oder in AbsƟmmung mit den oben erwähnten Personen 
  der veränderten BausituaƟon anzupassen.
 Der Baustelleneinrichtungsplan muß insbesondere
  folgende Angaben enthalten:
   -   Anzahl und Lage der BaustellenunterkünŌe,
     Magazine und Lagerplätze
  -   Standorte und Gleisanlagen der Turmdrehkrane
     mit Angabe der Schwenkbereiche  unter
      BerücksichƟgung von  Hindernissen,
               z. B. Freileitungen, andere Krane, etc. und mit Angabe der
        Hebeleistung in max. Auslegung;
       die Hebeleistungen sind so auszurichten, daß alle Bauglieder mit den Kränen 
 versetzt und die Forƞührung des Werkes ohne
      BeeinträchƟgung durchgeführt werden kann.
    -   Standflächen für nöƟge Arbeits- und Schutzgerüste sind
      zu berücksichƟgen.
        -   Zugänge, Zufahrten, Wege für Geh- und Fahrverkehr
          -   Anzahl und Lage der Versorgungsanlagen    (Strom,Wasser, Gas) für die 
  Baustelle.
   -   Entsorgungseinrichtungen bei notwendigen Wasserhaltungs-
       maßnahmen Anzahl und  Lage der Pump- und Schluckbrunnen oder
       Vorfluter, sowie der erforderlichen Rohrleitungen
    -   Baustellen-Allgemeinbeleuchtung im Freien
     -   Standplätze von Großmaschinen, BauschuƩcontainern,
  -   Kreissägenplätze mit Schutzmaßnahmen gegen Lärmemission
         -   Verkehrssicherungseinrichtungen (Bauzäune, Schutzwände, etc.)
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    01.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Baustelle einrichten  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Baustelle einrichten für Leistungen des AN
 einschliesslich
   - aller Erdarbeiten nach Baugrubenaushub.
   - Bauleitungsbüro des AN und TagesunterkünŌe,
    - eingeschlossen sind die für die Durchführung der vertraglichen  - Leistungen 
      erforderlichen Baustrassen, Lager- und Arbeitsplätze.
    - notwendige Geräte, Werkzeuge und HilfsmiƩel
    - notwendige Hebe- und Kraneinrichtungen
    - Material-Vorhaltekosten
  - Lohnkosten
  - Personalkosten
    - alle sonsƟgen Kosten, die der AuŌragnehmer
    zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat;
    - während der gesamten Bauzeit aufgetretene Beschädigungen an Nachbar- oder 
       öffentlichen Grundstücken, Straßen, Gehwegen etc. sind nach FerƟgstellung der 
  Arbeiten unverzüglich zu beseiƟgen;
  - ebenso sind die Nachbargrundstücke an der Grenze absolut zuverlässig und 
  unfallsicher für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe zu schützen.

    01.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Einmessen der Baukörper  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

   Einmessen des Baukörpers / der Baukörper als vermeßungstechnische Leistungen
  bestehend aus:
  - örtlicher Grenzüberprüfung
    - Beschaffung der notwendigen Unterlagen beim zuständigen Katasteramt ( Kosten 
  für Auszüge aus dem LiegenschaŌskataster gehen zu Lasten des AuŌraggebers )
  - Absteckung der Projekthauptgeometrie nach Maßangabe und Übertragung auf 
   die Schnurgerüste aller Baukörper einschließlich lage- und höhenmäßiger 
   Anbindung an das amtliche Koordinatennetz und Normalnull, einschließlich 
  etwaiger Hilfestellung beim Einmessen.
  Der Vermessungsingenieur wird vom AN beauŌragt.
 Der Aufwand für die vermeßungstechnische Leistungen und die Anzahl der Einsätze 
  ist vom AuŌragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen und zu kalkulieren.

    01.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Schnurgerüst  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Schnurgerüste für die gesamte Bauabwicklung
           einschl. auĩauen, versetzen, unterhalten, absichern, abbauen
    der erforderlichen Laufstege, Geländer und Abtreppungen.
 Die durchgehend horizontal angeordneten Dielen zum Einschneiden für den 
    Geometer müssen waagerecht und mind. 100 cm über Gelände angebracht 
   werden. Sie dürfen erst nach erfolgtem Anlegen sämtlicher
    Umfassungs- und Zwischenwände im EG enƞernt werden.
  Beschädigungen des Schnurgerüstes gehen zu Lasten des AN.

       ...Forts. 01.01.0004. 
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    01.01.0004.  Forts. ...

 Eventuell erforderliche Abnahmen durch die Baubehörde sind rechtzeiƟg vom 
  AuŌragnehmer zu beantragen.

    01.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Meterrisstafeln oder Markierungen  6,00 St ............,..  ............,.. 

 Meterrissmarkierungen Art nach Wahl des AN  bezogen auf
    +/- 0.00 einmessen und unverrückbar monƟeren.
   Hinweis: die höhenmäßige Anbindung der Gebäude an Normalnull muß durch 
  Personal mit der notwendigen Sachkunde erfolgen.
    Die Ausführung der Meterrisse muss so erfolgen, daß die Markierungen durch evtl. 
   nachfolgenden Verputzarbeiten nicht überdeckt werden (Beispielsweise mit 
  Schrauben).
  Die Lage der Meterrisse ist mit der Bauleitung abzusƟmmen.
  Sichtbetonflächen dürfen nicht beschädigt werden.

    01.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Bürocontainer Bauleitung Planer  1,00 St ............,..  ............,.. 

  aufstellen und beseiƟgen.
  Ausführung als Standardcontainer,
       Größe ca. 2,50 x 6,00 m,
         einschliesslich Beleuchtung, Elektro-, Heizungs- und SanitärinstallaƟon.
  Baubeschreibung:
       - 1 Büro- und Besprechungsraum mit 1 Arbeitsplatz
  Möblierung:
   - 1 BesprechungsƟsch groß
   - 6 Stühle
       - offenes Regal, ca. 1,00 m breit
  - Aktenschrank
  - Pinwand aus FaserplaƩen an Längswand
   - 1 Papierkorb

    01.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Vorhaltung Bauleitungsbüro Planer  52,00 StWo ............,..  ............,.. 

 einschließlich aller Betriebskosten sowie wöchentlicher
  Reinigung.
  Vorhaltug über die gesamte Bauzeit.

    01.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Sanitärcontainer  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Nutzung durch den AG
  und Fremdfirmen.
  aufstellen und beseiƟgen.
  Ausführung als Standardcontainer,
       Grösse ca. 2,50 x 6,00 m,
         einschliesslich Beleuchtung, Elektro-, Heizungs- und SanitärinstallaƟon.

       ...Forts. 01.01.0008. 
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    01.01.0008.  Forts. ...

 Baubeschreibung
      - 3 Handwaschbecken, 1 x  Warmwasserzubereitung
   - 3 Urinale
   - 3 WC
   - 1 Dusche

    01.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Vorhaltung Sanitärcontainer  52,00 StWo ............,..  ............,.. 

 einschließlich aller Betriebskosten sowie wöchentlicher
  Reinigung.
  Vorhaltung über die gesamte Bauzeit.

    01.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                      WC-Kabine (Trocken-WC)  1,00 St ............,..  ............,.. 

       Trocken-WC-Personen-Kabine für die Nutzung der am Bau
       Beteiligten, anfahren, aufstellen inkl. regelmässiger
   Ver- und Entsorgung nach Erforderniss und wieder
  enƞernen.
    Grundeinsatzzeit : 4 Wochen

 Ausführung nur in AbsƟmmung Bauleitung AG

    01.01.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Gebrauchsüberlassung WC-Kabine  10,00 StWo ............,..  ............,.. 

   Gebrauchsüberlassung der beschriebenen WC-Kabine über
      die Grundeinsatzzeit hinaus, inkl. regelmässiger Ver-
 und Entsorgung nach Erforderniss

    01.01.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Absturzsicherung an Stahlbetondec..  175,00 m ............,..  ............,.. 

 GeländerkonstrukƟon

  als Absturzsicherung nach Wahl des AN,
    BefesƟgung an Stahlbetondeckenkante bzw. Stahlbeton-
    stützwand, Treppenläufen miƩels geeigneter Klemmvorrichtung nach Wahl des AN, 
  einschliesslich allem erforderlichen Zubehör,
    sowie Hand- und Knielauf.
    Deckenkanten sowie Deckenober und -untersicht dürfen nicht beschädigt werden.
  Anzahl der Geländerpfosten nach Erfordernis,
  Geländerhöhe nach VorschriŌ.
 Einschließlich Gebrauchsüberlassung und Rückbau

    01.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Bautreppe, einläufig  2,00 St ............,..  ............,.. 

   Treppenaufgänge als Bautreppen , BefesƟgung an bauseits
       ...Forts. 01.01.0013. 
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    01.01.0013.  Forts. ...

  vorhandene Stahlbetondecke,
        lichte Breite mindestens 1,50 m, Höhe ca 3,50 m,
   Deckenkanten sowie Deckenober und -untersicht
    dürfen nicht beschädigt werden ( Sichtbeton )
    einschl. Gebrauchsüberlassung über die gesamte Bauzeit.

        
                
     Hinweis zur OZ 01.01.0014. 

 Hinweis Bauzaun

      Grundsätzlich wird der Bauzaun, die Baugrubenumschließung, durch den AN " 
      Erdarbeiten / Baugrube" geliefert.

 Im Zuge der Baumaßnahme kann es erforderlich sein zusätzliche Bereich zu 
  sichern.
  Die Leistung ist in der FolgeposiƟon erfasst.

    01.01.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Bauzaun nach Wahl AN  20,00 m ............,..  ............,.. 

  Bauzaun,
      DrahtgiƩer- / Rundrohrelemente, Stützenfüße aus Beton,
  auf unbefesƟgtem Untergrund aufstellen,
  für die Dauer der gesamten Bauzeit vorhalten und beseiƟgen.
  Ausführung als Absperrung nach Wahl des AN.
    Zaunoberkante über Boden 2,10 m.
  Zwei Elemente mit KeƩensicherung und Schloß als Toröffnung ausgebildet.
 Der AN ist zuständig für die Standsicherheit des Bauzaunes über die gesamte 
  Bauzeit.
  Die Bauzaunelemente sind mit verschraubaren Verbindungsschellen zu sichern.

    01.01.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Bauzaun vorhalten  400,00 mWo ............,..  ............,.. 

     vorbeschriebenen Bauzaun vorhalten, einschl. Toranlagen und Türen

 Abrechnung nach Meter x Wochen

    01.01.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Bauzaun umsetzen  20,00 m ............,..  ............,.. 

  Bauzaun umsetzten,
 nur nach besonderer Anordnung des AG

    01.01.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Hochbaukran  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

            Baukran, staƟonär, anliefern, auĩauen, Sachverständigenabnahme, vorhalten, 
       ...Forts. 01.01.0017. 
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    01.01.0017.  Forts. ...

  nach Beendigung der Arbeiten wieder abbauen und abtransporƟeren.
  Abbau erst nach freigabe durch die AG Bauleitung.
 Nutzung durch den AG
  und Fremdfirmen.
        Ausladung: mind. ca. 42 m
      Hakenhöhe: mind. 10 m nach Gebäudehöhe und angrenzenden Gebäuden
 Nach Wahl AN
    Grundvorhaltezeit: 8 Wochen

    01.01.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Vorhalten Baukran  40,00 StWo ............,..  ............,.. 

   Baukran wie zuvor beschrieben über die Grundvorhaltezeit hinaus vorhalten, auch 
  für Fremdgewerke.

        
                
     Hinweis zur OZ 01.01.0019. 

   Hinweis Baustrom/Bauwasser

 Gegebenenfalls wird die Baustelleneinrichtung für Baustrom und Bauwasser bereits 
        durch den AN " Erdarbeiten / Baugrube" geliefert.

  Folgende PosiƟonen gelten falls diese Einrichtung noch nicht erfolgt ist.

    01.01.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Baustromanschluss als Hauptvertei..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Baustromanschluss als Hauptverteiler
      mit EVU-Verrechnungszähler und Wandleranschluß, abschließbar,
 ausreichend dimensioniert für die Versorgung des
  gesamten Baustellenbetriebes,
  auch als Anschluss für Fremdfirmen nutzbar,
   einrichten, für die Dauer der Bauzeit über den Rohbau
  hinaus für Fremdfirmen vorhalten,
  regelmäßig warten und nach FerƟgstellung des Bauwerkes beseiƟgen.
 Der AN hat die behördlichen Anträge für die Einrichtung und BeseiƟgung der 
  Anlage ohne Mitwirkung des AG zu stellen.
   Baukostenzuschüsse, Gebühren und Nebenkosten sind im
  Pauschalpreis einzurechnen.
 Verbrauchskosten trägt der AN für die von ihm selbst
  verbrauchte Energie.
 Auf Anordnung der Bauleitung ist der Anschluss ins Gebäude
  zu verlegen .
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    01.01.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Gebrauchsüberlassung St x Wochen  52,00 StWo ............,..  ............,.. 

 Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen PosiƟon
  über die Grundeinsatzzeit hinaus,
  Abrechnung nach Stück x Wochen.

    01.01.0021.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Baustromunterverteiler  1,00 St ............,..  ............,.. 

    Baustromunterverteiler, abschließbar ,
  auch als Anschluss für Fremdfirmen nutzbar,
   einrichten, für die gesamte Bauzeit vorhalten
  und nach FerƟgstellung des Bauwerkes abbauen,
  regelmäßig warten und beseiƟgen.
  Verbrauchskosten sind mit den Fremdfirmen direkt abzurechnen.

    01.01.0022.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Gebrauchsüberlassung St x Wochen  52,00 StWo ............,..  ............,.. 

 Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen PosiƟon
  über die Grundeinsatzzeit hinaus,
  Abrechnung nach Stück x Wochen.

    01.01.0023.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Bauwasseranschluss  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

   Bauwasseranschluß mit Messvorrichtung für den gesamten Verbrauch, ausreichend 
   dimensioniert für die Versorgung des gesamten Baustellenbetriebes, auch als 
 Anschluss für
     Fremdfirmen nutzbar, einrichten, vorhalten und nach
  FerƟgstellung des Bauwerkes abbauen.
  Die erforderlichen Rohrleitungen mit Nebenarbeiten sind mit einzukalkulieren.
 Der AN hat hat die behördlichen Anträge für die Einrichtung und BeseiƟgung der 
   Anlage ohne Mitwirkung des AG zu stellen. Gebühren und Nebenkosten sind im 
  Pauschalpreis einzurechnen.
  Verbrauchskosten sind mit den Fremdfirmen direkt abzurechnen.
  Bei Frostgefahr ist der Anschluss gegen Frost zu schützen.

    01.01.0024.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Gebrauchsüberlassung St x Wochen  52,00 StWo ............,..  ............,.. 

 Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen PosiƟon
  über die Grundeinsatzzeit hinaus,
  Abrechnung nach Stück x Wochen.

    01.01.0025.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Wasserhaltung - Tauchpumpe  2,00 St ............,..  ............,.. 

 Wasserhaltung mit elektrischer Tauchpumpe
 ausreichend dimensioniert für das Abpumpen von
 Schichtenwasser und Sammelwasser nach Regenfällen

       ...Forts. 01.01.0025. 
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    01.01.0025.  Forts. ...

  während des gesamten Baustellenbetriebes.
   einrichten, vorhalten und nach FerƟgstellung des Rohbaues
  wieder abbauen.
   Die erforderlichen Rohrleitungen/ Schlauchleitungen mit Nebenarbeiten sind mit 
  einzukalkulieren.

 Ausührung nur in AbsƟmmung mit Bauleitung AG

    01.01.0026.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Gebrauchsüberlassung St x Wochen  24,00 StWo ............,..  ............,.. 

 Gebrauchsüberlassung der vorbeschriebenen PosiƟon
  über die Grundeinsatzzeit hinaus,
  Abrechnung nach Stück x Wochen.

    01.01.0027.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Container Baumüll sorƟert  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Container für Baumüll für Fremdgewerke bei Beginn der Ausbauarbeiten und nach 
   gesonderter Aufforderung durch die BL  bereitstellen, vorhalten und nach Füllung 
  abtransporƟeren.
     Grösse : 7 m3

    01.01.0028.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Container Baumüll gemischt  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Container für Baumüll für Fremdgewerke bei Beginn der Ausbauarbeiten und nach 
   gesonderter Aufforderung durch die BL  bereitstellen, vorhalten und nach Füllung 
  abtransporƟeren.
     Grösse : 7 m3

    01.01.0029.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Baubeleuchtung  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 über alle Baukörper und Geschosse
  in genügender Anzahl ausreichend dimensioniert.
     Einrichten, vorhalten, regelmäßig warten und nach FerƟgstellung des Bauwerkes 
    bzw. Aufforderung des AG abbauen.
  Die erforderlichen Zuleitungen mit Nebenarbeiten sind mit einzukalkulieren.
   Der AN hat hat die Anzahl und Örtlichkeiten mit dem Sige-Koordinator 
  abzusƟmmen.
  Gebühren und Nebenkosten sind im Pauschalpreis einzurechnen.
 Vorhaltedauer für gesammte Bauzeit

    01.01.0030.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Vorhalten BE einschl. BauschuƩbe..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Baustelleneinrichtung für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten 
  für Leistungen des AN.

       ...Forts. 01.01.0030. 
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    01.01.0030.  Forts. ...

 Mit in die Vorhaltung einzurechnen ist die BeseiƟgung des bei den Rohbauarbeiten 
    anfallenden BauschuƩs bzw. Baustellenabfalls.

    01.01.0031.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Räumen der Baustelleneinrichtung  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Räumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung
  des AN nach Durchführung seiner Leistungen.
    Lager- und Arbeitsplätze sind zu beseiƟgen.
  Eventuelle Baustrassen sind erst nach BauferƟgstellung zu räumen.
          Einbauten der Baustelleneinrichtungen (z.B. Fundamente) sind zu beseiƟgen.

    01.02. Stundenlohnarbeiten

        
                
     Hinweis zur OZ 01.02.0001. 

     Taglohnstunden für Arbeiten, die nicht im LV enthalten sind, sich aber während der 
     Ausführung ergeben bzw. zur vertragsgemässen FerƟgstel-lung des AuŌrages 
  erforderlich werden.
 Diese Arbeiten sind nur nach Aufforderung der BL zu leisten und täglich durch die 
  Bauleitung zu rapporƟeren.
      Der AN erklärt gleichzeiƟg, dass die Verrechnungssätze für Stundenlohn-arbeiten, 
   unter Beachtung der preisrechtlichen VorschriŌen ermiƩelt wur-den und 
  unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gelten.
   In den Stundenverrechnungssätzen sind ausser Lohn- und Gehaltskosten und 
         Gemeinkostenanteile, der Gewinn, die Lohn- und Gehaltsnebenkosten,  die 
           Sozialkassenbeiträge,die vermögens-wirksamen Leistungen, Fahrtkosten, An- und 
  Abfahrten sowie Zuschläge jeder Art enthalten.
  StundenlohnzeƩel müssen eindeuƟg erkennen lassen:
     - Vor- und Zunamen,
   - Beruf,
    - Lohngruppe lt. Tarif
    - Arbeitsleistung nach Zeit, Ort und Dauer
   - Verbrauch von Baustoffen,
     - Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit,Ort und Dauer.

    01.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Polier / Schachtmeister  20,00 h ............,..  ............,.. 

   Für evtl. erforderliche Arbeiten die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst sind 
 und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung 
    kommen, werden verrechnet für:
   Polier / Schachtmeister
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    01.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Baufacharbeiter  30,00 h ............,..  ............,.. 

   Für evtl. erforderliche Arbeiten die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst sind 
 und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung 
    kommen, werden verrechnet für:
 Baufacharbeiter

    01.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Bauwerker  30,00 h ............,..  ............,.. 

   Für evtl. erforderliche Arbeiten die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst sind 
 und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung 
    kommen, werden verrechnet für:
 Bauwerker

    01.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Helfer  30,00 h ............,..  ............,.. 

   Für evtl. erforderliche Arbeiten die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst sind 
 und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung 
    kommen, werden verrechnet für:
 Helfer

    01.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Baumaschinenführer  15,00 h ............,..  ............,.. 

   Für evtl. erforderliche Arbeiten die nicht in der Leistungsbeschreibung erfasst sind 
 und nur auf ausdrückliche Anweisung und gegen Nachweis zur Ausführung 
    kommen, werden verrechnet für:
 Baumaschinenführer

    01.03. Verrechnungssätze für Geräte

    01.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Kompressor  1,00 h ............,..  ............,.. 

       Kompressor, schallgedämmt, mit 1 Schlauch und Hammer

    01.03.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Abbruch- und Bohrhammer elektr.  1,00 h ............,..  ............,.. 

    Abbruch- und Bohrhammer elektr.

    01.03.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               FlächenrüƩler  1,00 h ............,..  ............,.. 

  FlächenrüƩler AT 2000

    01.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               VibraƟonsstampfer  1,00 h ............,..  ............,.. 
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    01.03.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Kreissäge  1,00 h ............,..  ............,.. 

    01.03.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Handkreissäge  1,00 h ............,..  ............,.. 

    01.03.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Steinsäge  1,00 h ............,..  ............,.. 

    01.03.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Betonmischer  1,00 h ............,..  ............,.. 

        Lescha - Mischer 100 - 180 Ltr.

    01.03.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Flex - Schneidgerät  1,00 h ............,..  ............,.. 

    01.03.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 E - Schweißgerät  1,00 h ............,..  ............,.. 

    01.03.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 A - Schweißgerät  1,00 h ............,..  ............,.. 

    01.03.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Unterwasserpumpe  1,00 h ............,..  ............,.. 

      Unterwasserpumpe 30 l / sec.

    01.03.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   VW-Bus/ Transporter  10,00 h ............,..  ............,.. 

     VW-Bus/ Transporter

    01.03.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 LKW bis 7,5 t mit Fahrer  8,00 h ............,..  ............,.. 

     LKW-Stunden für LKW bis 7,5 t mit Fahrer

    01.03.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 LKW über 7,5 t mit Fahrer  8,00 h ............,..  ............,.. 

     LKW-Stunden für LKW über 7,5 t mit Fahrer

    01.03.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Radlader 1 - 2 m³ mit Fahrer  1,00 h ............,..  ............,.. 

         Radlader-Stunden 1 - 2 m³ mit Fahrer

    01.03.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Hydraulikbagger mit Bedienung  1,00 h ............,..  ............,.. 

   Hydraulikbaggerstunden, mit Bedienung
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    01.03.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Mobilbagger (Radbagger) bis 7,5 ..  5,00 h ............,..  ............,.. 

     Mobilbaggerstunden bis 7,5 to Einsatzgewicht, mit Bedienung

    01.03.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Minibagger bis 1 to, mit Bedienung  1,00 h ............,..  ............,.. 

     Minibaggerstunden bis 1 to Einsatzgewicht, mit Bedienung

    01.03.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Minibagger bis 4,5 to, mit Bedien..  10,00 h ............,..  ............,.. 

     Minibaggerstunden bis 4,5 to Einsatzgewicht, mit Bedienung

    01.04. Verrechnungssätze für Stoffe

    01.04.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Beton C8/10 X0  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Beton C16/20 X0  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Beton C20/25 X0  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Beton C25/30 XC 3  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Stabstahl BST 500 S  1,00 kg ............,..  ............,.. 

     Stabstahl BST 500 S, geschniƩen und gebogen

    01.04.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 StahlmaƩen BST 500 M  1,00 kg ............,..  ............,.. 

     StahlmaƩen BST 500 M, bearbeitet

    01.04.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    PZ 350 F - 50kg  1,00 Sack ............,..  ............,.. 

     Portlandzement PZ 350 F 50 kg

    01.04.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   PM - Binder 40 kg  1,00 Sack ............,..  ............,.. 

    01.04.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                       Mauermörtel MG II, z.B. Hasit 950  1,00 St ............,..  ............,.. 

          Mauermörtel MG II, z.B. Hasit 950, in Säcken
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    01.04.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                         Putzmörtel, z.B. Hasit 150, in ..  1,00 St ............,..  ............,.. 

          Putzmörtel, z.B. Hasit 150, in Säcken

    01.04.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Vergußmörtel Pagel V1/50 in 25 kg..  1,00 St ............,..  ............,.. 

     Vergußmörtel Pagel V1/50 in 25 kg Säcken

    01.04.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Estrich 0 - 4 mm  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Natursand gewaschen 0 - 3  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Grubensand ungewaschen  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Frostschutzkies  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Rollkies  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Drainkies 16/32  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Kippgebühr Aushub  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Bitumenpappe 333 gr.  1,00 m2 ............,..  ............,.. 

    01.04.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Bitumenpappe 500 gr.  1,00 m2 ............,..  ............,.. 

    01.04.0021.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    PVC - Folie 0,2 mm  1,00 m2 ............,..  ............,.. 

    01.04.0022.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Gitex - Gewebe  1,00 m2 ............,..  ............,.. 

    01.04.0023.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Rippenstreckmetall 0,3 mm  1,00 m2 ............,..  ............,.. 

    01.04.0024.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  SchalbreƩer 24 mm rauh  1,00 m2 ............,..  ............,.. 
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    01.04.0025.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Schalung vorhalten  1,00 m2 ............,..  ............,.. 

    01.04.0026.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Kantholz neu  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0027.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Rundholz neu  1,00 m3 ............,..  ............,.. 

    01.04.0028.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Schaltafeln glaƩ  1,00 m2 ............,..  ............,.. 

    01.04.0029.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Betoplan 4 mm  1,00 m2 ............,..  ............,.. 

    01.04.0030.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Nägel DrahtsƟŌe  10,00 kg ............,..  ............,.. 

    01.04.0031.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Kleineisenteile, feuerverzinkt  200,00 kg ............,..  ............,.. 

  für AnkerplaƩen und dergleichen,
  liefern und einbauen.

    *** BedarfsposiƟon ohne GB
    01.04.0032.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Kleineisenteile, Edelstahl V4a  200,00 kg ............,..   xxxxxx,xx

  für AnkerplaƩen und dergleichen.
  liefern und einbauen.

    02. Hinweise Betonarbeiten

        
                

 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Betonarbeiten

  1 Grundlagen
   Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 
     18331 Betonarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.
 Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber 
 in der zum Zeitpunkt der Ausführung gülƟgen Fassung als Grundlage von 
  KalkulaƟon und Arbeitsausführung:

      AGI: ArbeitsgemeinschaŌ Industriebau e. V.
      BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V.
      Bgib: BundesgütegemeinschaŌ Instandsetzung von Betonbauwerken e. V.
      Bund Güteschutz Beton- und StahlbetonferƟgteile e. V.

     ...Forts. 
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 Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz
    Bundesverband Leichtbeton e. V.
    Bundesverband Porenbetonindustrie e. V.
        BVSF: Bundesverband Spannbeton-FerƟgteildecken e. V.
      DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e. V.
          DBV: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.
    Deutsche Bauchemie e. V.
      DGfdB: Deutsche GesellschaŌ für das Badewesen e. V.
      DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.
      DIN: Deutsches InsƟtut für Normung e. V.
      FDB: Fachvereinigung Deutscher BetonferƟgteilbau e. V.
 InformaƟonsZentrum Beton GmbH
      IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.
      RAL: Deutsches InsƟtut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.
      VDI: Verein Deutscher Ingenieure e. V.
        VDPM: Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V.
      VDZ: Verein Deutscher Zementwerke e. V.
     WTA: WissenschaŌlich-Technische ArbeitsgemeinschaŌ für Bauwerkserhaltung und 
    Denkmalpflege e. V.
      ZDB: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.

 Normen und Regelwerke
  DIN 1045-100
     Bemessung und KonstrukƟon von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 
   100: Ziegeldecken
  DIN 4102
   Normenreihe: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
  DIN 4109
   Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise
  DIN 4109-1
          Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Anforderungen an die 
 Schalldämmung
  DIN 4109-11
           Norm-Entwurf: Schallschutz im Hochbau - Teil 11: Nachweis des Schallschutzes - 
   Güte- und Eignungsprüfung
  DIN 4123
   Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender 
 Gebäude
  DIN 4235
      Normenreihe Teil 1 bis Teil 5: Verdichten von Beton durch RüƩeln
  DIN 7865-1
        Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Formen und 
 Maße
  DIN 7865-2
          Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung in Beton - Teil 2: Werkstoff-Anforderungen 
 undïAA¿ Prüfung

     ...Forts. 
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  DIN 18197
 Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbändern
  DIN 18217
 Betonflächen und Schalungshaut
  DIN 18218
 Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen
  DIN 18540
 Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen
  DIN 18541-1
 Fugenbänder aus thermoplasƟschen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in 
       Ortbeton; Begriffe, Formen, Maße
  DIN 18541-2
 Fugenbänder aus thermoplasƟschen Kunststoffen zur Abdichtung von Fugen in 
       Ortbeton; Anforderungen, Prüfung, Überwachung
  DIN EN 822
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - BesƟmmung der Länge und Breite
  DIN EN 823
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - BesƟmmung der Dicke
  DIN EN 824
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - BesƟmmung der Rechtwinkligkeit
  DIN EN 826
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - BesƟmmung des Verhaltens bei 
 Druckbeanspruchung
  DIN EN 1051-2
       Glas im Bauwesen - Glassteine und Betongläser - Teil 2: 
   Konformitätsbewertung/Produktnorm
  DIN EN 1168
   BetonferƟgteile - HohlplaƩen
  DIN EN 1602
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - BesƟmmung der Rohdichte
  DIN EN 1607
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - BesƟmmung der ZugfesƟgkeit senkrecht zur 
 PlaƩenebene
  DIN EN 1991-1-1
          Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen - 
   Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau
    DIN EN 1991-1-1/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 1: Teil 1-1
  DIN EN 1991-1-2
         Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Brandeinwirkungen auf 
 Tragwerke
    DIN EN 1991-1-2/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 1: Teil 1-2
  DIN EN 1991-1-3
         Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Schneelasten
    DIN EN 1991-1-3/NA

     ...Forts. 
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       NaƟonaler Anhang - Eurocode 1: Teil 1-3
  DIN EN 1991-1-4
         Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Windlasten
    DIN EN 1991-1-4/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 1: Teil 1-4
  DIN EN 1991-1-6
         Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-6: Einwirkungen während der 
 Bauausführung
    DIN EN 1991-1-6/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 1: Teil 1-6
  DIN EN 1991-1-7
         Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: nliAußergewöhnliche 
 Einwirkungen
    DIN EN 1991-1-7/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 1: Teil 1-7
  DIN EN 1991-2
         Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken
    DIN EN 1991-2/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 1: Teil 2
  DIN EN 1991-3
         Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen 
 und Maschinen
    DIN EN 1991-3/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 1: Teil 3
  DIN EN 1992-1-2
      Eurocode 2: Bemessung und KonstrukƟon von Stahlbeton- und 
      Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Tragwerksbemessung für den Brandfall
    DIN EN 1992-1-2/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 2: Teil 1-2
  DIN EN 1992-2
        Eurocode 2: Betonbrücken - Bemessungs- und KonstrukƟonsregeln
    DIN EN 1992-2/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 2: Teil 2
  DIN EN 1994-1-1
         Eurocode 4: Verbundtragwerke aus Stahl und Beton - Teil 1-1: Allgemeine 
 Bemessungsregeln für den Hochbau
    DIN EN 1994-1-1/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 4: Teil 1-1
  DIN EN 1994-1-2
         Eurocode 4: Verbundtragwerke - Teil 1-2: Tragwerksbemessung für den Brandfall
    DIN EN 1994-1-2/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 4: Teil 1-2
  DIN EN 1994-2
         Eurocode 4: Verbundtragwerke - Teil 2: Anwendungsregeln für Brücken
    DIN EN 1994-2/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 4: Teil 2
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  DIN EN 1998-1
          Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 1: Grundlagen, 
 Erdbebeneinwirkungen und Regeln für Hochbau
    DIN EN 1998-1/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 8: Teil 1
  DIN EN 1998-2
         Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 2: Brücken
    DIN EN 1998-2/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 8: Teil 2
  DIN EN 1998-3
         Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 3: Beurteilung und 
 ErtüchƟgung von Gebäuden
  DIN EN 1998-5
          Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Gründungen, 
 Stützbauwerke und geotechnische Aspekte
    DIN EN 1998-5/NA
       NaƟonaler Anhang - Eurocode 8: Teil 5
  DIN EN 1998-6
           Eurocode 8: Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 6: Türme, Maste und 
 Schornsteine
  DIN EN 10088-1
      Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle
  DIN EN 12089
   Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - BesƟmmung des Verhaltens bei 
 Biegebeanspruchung
   620DIN EN 12620
 Gesteinskörnungen für Beton
  DIN EN 13162
      Wärmedämmstoffe für Gebäude - Produkte aus Mineralwolle (MW)
  DIN EN 13163
      Wärmedämmstoffe für Gebäude - Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS)
  DIN EN 13164
   Wärmedämmstoffe für Gebäude - Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum 
   (XPS)
  DIN EN 13165
        Wärmedämmstoffe für Gebäude - Produkte aus Polyurethan-Hartschaum (PUR)
  DIN EN 13166
      Wärmedämmstoffe für Gebäude - Produkte aus Phenolharzhartschaum (PF)
  DIN EN 13167
      Wärmedämmstoffe für Gebäude - Produkte aus Schaumglas (CG)
  DIN EN 13168
      Wärmedämmstoffe für Gebäude - Produkte aus Holzwolle (WW)
  DIN EN 13169
      Wärmedämmstoffe für Gebäude - Produkte aus Blähperlit (EPB)
  DIN EN 13171
      Wärmedämmstoffe für Gebäude - Produkte aus Holzfasern (WF)

     ...Forts. 

          Druckdatum:  05.05.2026   Seite: 20 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



   Langtext-Leistungsverzeichnis

        Projekt: A-01513-00 Abbruch und Neubau klKFZ AM Rosenheim 
         VE: A0151300004 BAU-Baumeisterarbeiten
        LV: 03 Baumeister- und Betonarbeiten

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
   Forts. ...

  DIN EN 13670
 Ausführung von Tragwerken aus Beton
  DIN EN 13747
   BetonferƟgteile - DeckenplaƩen mit Ortbetonergänzung
  DIN EN 14199
    Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten (SpezialƟeĩau) - 
 Mikropfähle
  DIN EN 14844
   BetonferƟgteile - Hohlkastenelemente
  DIN EN 15037-1
        BetonferƟgteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 1: Balken
  DIN EN 15037-2
        BetonferƟgteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 2: Zwischenbauteile 
 aus Beton
  DIN EN 15037-3
        BetonferƟgteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 3: Keramische 
 Zwischenbauteile
  DIN EN 15037-4
        BetonferƟgteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 4: Zwischenbauteile 
 aus Polystyrolhartschaum
  DIN EN 15191
   BetonferƟgteile - Klassifizierung der LeistungseigenschaŌen von Glasfaserbeton
  DIN EN 15258
   BetonferƟgteile - Stützwandelemente
  DIN EN 15564
     BetonferƟgteile - Kunstharzbeton - Anforderungen und Prüfverfahren
   DAfStb-Richtlinien
      Herausgeber: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (DAfStb)
   DBV-MerkbläƩer
          Herausgeber: Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein e. V.
   IVD-MerkbläƩer
        Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e. V. (IVD)
  MB 866
    MerkblaƩ 866: Nichtrostender Betonstahl
   Herausgeber: InformaƟonsstelle Edelstahl Rosƞrei
 Porenbetonberichte
     er:Herausgeber: Bundesverband Porenbeton
   Zement-MerkbläƩer
      Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e. V.

  2 Vorbereitung und Planung
     Innerhalb von 10 Tagen nach AuŌragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeiƟg vor 
   MaterialdisposiƟon und Ausführungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert 
   den Teil seiner späteren DokumentaƟon übergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen 
     Zulassungen, Prüfungszeugnisse, Einbaubedingungen und technischen 
  EigenschaŌen der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.
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 Der AN hat den AG auf die für die angebotenen Leistungen erforderlichen 
 bauseiƟgen Vorleistungen rechtzeiƟg vor Ausführungsbeginn der an ihn 
  beauŌragten Leistungen hinzuweisen.
 RechtzeiƟg vor Beginn der Ausführung seiner Arbeiten hat der AN 
 eigenverantwortlich vorgegebene Maße und benannte Höhen auf 
 ÜbereinsƟmmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen und erforderlichenfalls 
 die Maßgenauigkeit von Planum oder Sauberkeitsschicht des Planums durch 
     Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen, insbesondere 
    von Winkeltoleranzen, ist der AuŌraggeber unverzüglich zu verständigen.
   Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseiƟgt werden, erstellt der AN vor 
   BeseiƟgung oder Ausgleich der Toleranzen ein Aufmaß über diese Leistungen. Nach 
 Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur ToleranzbeseiƟgung 
   nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezügliche Aufmaß vom AG 
 rechtzeiƟg vor Arbeitsausführung als Grundlage seines Vergütungsanspruchs 
  prüfen lassen.
   Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus 
  folgernd sind alle eventuellen bauablauĩedingten Aufwendungen für Hebezeuge, 
        Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände, Provisorien, Unterstützungen, 
      Tragrüstungen (mit Ausnahme von Traggerüsten der Klasse B nach DIN EN 12812), 
   Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert 
   vergütet, soweit nicht in LeistungsposiƟonen ausdrücklich abweichend 
  beschrieben.
    Im Rahmen seiner WerkstaƩ- und Montageplanung hat der AN alle Abmessungen, 
       Betongüten, ExposiƟonsklassen, Bewehrungsstahlgüten, Betonoberflächen der 
     einzelnen Bauteile usw. den beigefügten Unterlagen, insbesondere der 
       Tragwerkswerksplanung, den Zeichnungen, den Gutachten, Konzepten und 
     Sonderfachplanungen, zu entnehmen und auf Plausibilität zu prüfen bzw. auf 
  deren Grundlage zu ermiƩeln.
 Alle in den staƟschen Unterlagen enthaltenen Maßangaben sind 
    Mindestabmessungen bzw. Mindestqualitäten.
       Soweit die Baugrube AG-seiƟg erstellt wird, hat der AN unverzüglich, jedoch 
   spätestens vor Ausführungsbeginn, eine eventuell vorhandene 
 Baugrubenumschließung und Bohrpfahlgründung auf Widersprüche zu 
 vorliegenden Ausführungsgrundlagen zu überprüfen und bei unzulässigen 
  Toleranzen Bedenken beim AG anzumelden.
 Für Bauteile mit Sichtbetonoberflächen ist immer ein Schalversatzplan mit der 
        Darstellung aller vorgesehenen Strukturen, Stöße, Einbauten, Durchdringungen, 
 Fugen und sonsƟgen Details zur Genehmigung rechtzeiƟg vor Ausführung zur 
  Prüfung beim AG einzureichen.
   Der AN arbeitet alle Leerrohre und Unterputzdosen in seine WerkstaƩ- und 
   Montageplanung ein. Dem AN obliegt die rechtzeiƟge Anforderung und 
 KoordinaƟon des Elektrogewerks für Einbauten in Sichtbetonbauteile in Bezug auf 
  seine Arbeitsausführung.
       mmtKommt WU-Beton zur Ausführung, konzipiert der AN die WU-Ausführung 
     eigenverantwortlich in Bezug auf Materialien, Profile, Bemessungen und 
     Anordnung. Die WU-KonzepƟon umfasst neben Einbauplänen vollständige 
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        Material-, Profil- und Lieferlisten mit Mengen- und Herstellerangaben und 
     ArƟkelnummern. Die WU-KonzepƟon ist vom AN rechtzeiƟg vor Materialbestellung 
   zur Kenntnisnahme an den AG zu übergeben. Dem AN obliegt die KoordinaƟon von 
         Planern und Firmen von Fremdgewerken wie z. B. Blitzschutz, Sanitär etc. in Bezug 
    auf die WU-Eignung zum Einbau in die vom AN vorgesehenen KonstrukƟonen.

  3 Ausführung und KonstrukƟon
  3.1 Ausführung
  3.1.1 Allgemeine Hinweise
     Bei Einsatz von Beton mit mindestens der FesƟgkeitsklasse C30/37 und/oder durch 
   den Einsatz von WU-Beton unterliegt die Baustelle mit Beton der 
         Überwachungsklasse 2. Die Eigenüberwachung ist nach DIN EN 13670/DIN 1045-3 
   Anhang B, die erforderliche Überwachung durch eine anerkannte 
     Überwachungsstelle nach DIN 1045-3 Anhang C durchzuführen. Sämtliche 
 erforderlichen Überwachungsmaßnahmen sind als Leistungsbestandteil des AN von 
 diesem zu dokumenƟeren und dem AG zur Vorlage beim PrüfstaƟker zu 
  übergeben.
   Der AN sorgt durch Auflegen von Schutzfolien bzw. Gleitlagern aus doppellagiger 
     PE-Folie dafür, dass während des Betonierens kein Beton oder Anmachwasser in 
  die Hohlkammern von Mauerwerkssteinen gelangen.
   Der AN ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor 
  Winterschäden zu treffen.
   Auf frisch betonierten Decken dürfen keine Arbeiten ausgeführt werden. Dies gilt 
   insbesondere für das Lagern von Material und das Aufstellen von Gerüsten. Bei 
  niedrigen Temperaturen verlängern sich die Belastungsfristen entsprechend.
    3.1.2 Untergrund, Vorleistungen
   Soweit Grundleitungen Fundamente queren, stellt der AN durch Einbau 
   entsprechender Hülsrohre sicher, dass die laut StaƟk und Baugrundgutachten zu 
 erwartenden Setzungen von den vorhandenen Grundleitungen aufgenommen 
  werden können.
   Der AN prüŌ rechtzeiƟg vor Ausführungsbeginn der Sauberkeitsschicht, ob ein 
  bauseiƟg vorhandenes Planum ausreichend maßhalƟg ist.
 Beim Einziehen von Stahlbetondecken in vorhandene Bausubstanz sind die 
   staƟschen Berechnungen für die Auflager - sofern nicht Bestandteil der 
       Ausführungsunterlagen - anzufordern. Die technologischen Vorgänge, Größe und 
 Tiefe der Aussparungen im Bereich der Auflager sowie die Maßnahmen für den 
  kraŌschlüssigen Verbund sind mit Tragwerksplaner und Bauleitung abzusƟmmen. 
  Einfüllöffnungen für die Auflager sind nach oben abzuschrägen.
 Vor der Durchführung von Unterfangungen ist die Bauleitung rechtzeiƟg zu 
   verständigen. Bei Unterfangungen bestehender Fundamente ist der Beton über 
   höherliegende Einfüllöffnungen einzubringen und intensiv zu verdichten. Nach 
  30-45 Minuten ist zwecks Schließung einer eventuellen Setzung ohne nochmalige 
  Verdichtung fließfähiger Beton nachzufüllen oder Quellmörtel zu verwenden. 
  VerƟkale Trennfugen sind anzuordnen.
    3.1.3 KonstrukƟve Ausführung/Änderung des AN zu FerƟgteilen
 Es ist eine verformungsarme und setzungsunempfindliche KonstrukƟon zu 
     erstellen. Eine ggf. erforderliche reiRissbreitenbeschränkung ist entsprechend den 
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  Vorgaben der Tragwerksplanung vorzusehen.
     Die Verwendung von FerƟg- oder HalbferƟgteilen ist dem AN freigestellt, soweit 
       nicht anders beschrieben. Verwendet der AN FerƟg- oder HalbferƟgteile, sind vom 
   AN im Rahmen seiner WerkstaƩ- und Montageplanung die erforderlichen 
     staƟschen Nachweise bzw. Umrechnungen zu eigenen Lasten zu erbringen. Bei 
   Erfordernis ist die Tragwerksplanung rechtzeiƟg zur Prüfung einzureichen. Die 
  Prüfgebühren für vom AN veranlasste Änderungen an der StaƟk trägt der AN. 
   Ebenso vergütet der AG dem AN lediglich die Stahlmassen für die AG-seiƟg 
   vorgesehene Ortbetonausführung; änderungsbedingte Mehrmengen von Baustahl 
      oder höhere Preise für Stahl in (Halb-)FerƟgteilen werden vom AG bei AN-
  veranlassten Änderungen nicht vergütet.
    3.1.4 Material, Güte
 Die Betonrezeptur ist vom AN eigenverantwortlich unter BerücksichƟgung der auf 
   den Beton einwirkenden Einflüsse zu entwickeln. ZusatzmiƩel dürfen nur zur 
   Erfüllung der betontechnologischen Anforderungen eingesetzt werden. Verzögerer 
   werden nur zugelassen, wenn der vom AG geforderte Bauablauf dies zwingend 
   erfordert. Es dürfen bei BetonzusatzmiƩeln nicht mehrere ZusatzmiƩel derselben 
    Wirkungsgruppe verwendet werden. Eine Ausnahme bilden hierbei die FließmiƩel.
     Für Spannbeton dürfen Beton-ZusatzmiƩel nur dann verwendet werden, wenn 
   dafür die Zulassung im Prüĩescheid ausdrücklich erfolgt ist. Bei Stahlbeton sind 
  chloridhalƟge ZusatzmiƩel nicht zugelassen.
 Die ExposiƟonsklassen sind entsprechend den Umweltbelastungen und dem 
   Einbauort der einzelnen Bauteile zu wählen. Die in der Tragwerksplanung 
 genannten ExposiƟonsklassen gelten als Mindesƞorderung und sind vom AN 
   nochmals anforderungsbezogen zu prüfen. Je nach Einbauort ist ein Beton mit 
     hohem Widerstand gegen Frost- und TaumiƩel einzusetzen. Dies gilt insbesondere 
     für Bauteile an Verkehrsflächen. Falls erforderlich, ist auch die Betondeckung der 
  Bewehrung entsprechend zu erhöhen.
 Alle erdberührten Bauteile sind aus Beton mit hohem Widerstand gegen chemische 
  Angriffe herzustellen.
 StahlverbundkonstrukƟonen sind mit einem werkseiƟg aufgebrachten 
     Korrosionsschutz zu liefern. Dieser kann, sofern in den Planunterlagen keine 
   anderen Forderungen beschrieben sind, als Feuerverzinkung mit einer Schichtdicke 
    von mindestens 80 µm oder als Anstrichsystem ausgeführt werden.
   Schalungstrenn- und NachbehandlungsmiƩel dürfen die HaŌung späterer 
            Nutzschichten (z. B. Fliesen, Verbundestrich) nicht negaƟv beeinflussen.
    3.1.5 Betonoberflächen/Sichtbetonklasse
      Alle offenkundig oberflächenferƟg sichtbar verbleibenden Betonoberflächen (d. h. 
       Flächen ohne Beschichtungen, Dämmungen, Verkleidungen etc. wie beispielsweise 
     Tiefgarageneinfahrten, Kellerwände im Wohnungsbau etc.) werden als 
     Sichtbetonflächen ausgeführt. Für die Sichtbetonoberflächen ist das DBV-MerkblaƩ 
          "Sichtbeton - Planung, Ausschreibung, Vertragsgestaltung, Ausführung und 
    Abnahme" zu beachten.
   Alle sichtbar bleibenden Betonoberflächen werden mindestens in Sichtbeton SB2 
     gemäß DBV-MerkblaƩ ausgeführt, soweit keine anderen Angaben zur Oberfläche 
   gemacht sind. Alle Sichtbetonflächen werden wenn nicht anders beschrieben 
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       absolut scharŅanƟg, ohne Einlegen von Rund- oder Dreiecksleisten an Innen- und 
    Außenecken, hergestellt.
 Sichtbar bleibende Einbauteile für Bauzustände oder eugHebezeuge dürfen nur 
   nach ausdrücklicher Genehmigung des AG in Sichƞlächen eingebaut werden. In 
 sichtbar verbleibenden Fassadenflächen werden keine Einbauteile für Bauzustände 
  zugelassen.
 Vor Ausführung der Leistungen ist vom AN beim AG die ZusƟmmung zu 
   Nachbesserungen an Sichtbetonoberflächen einzuholen. In Sichƞlächen werden 
    nur Maßnahmen akzepƟert, die eine Qualität wie diejenige der benachbarten, 
     vertragsgemäßen Sichtbetonoberflächen in Struktur, Farbe, Toleranz und 
  KonstrukƟon gewährleisten.
  Bei Sichtbeton dürfen keine wachshalƟgen EntschalungsmiƩel verwendet werden. 
 Es sind nur Zuschlagstoffe und Zemente eines Lieferers von gleicher Farbe zu 
     verwenden; dabei sind Arbeitsfugen zu vermeiden. Der Schutz vor Austrocknung 
 und Fremdwasser des Sichtbetons soll durch nicht direkt anliegende 
     Kunststofffolien erfolgen. Eine Nassbehandlung ist zu vermeiden. Wird saugende 
   Schalung verwendet, so ist sie mit Zementleim vorzubehandeln und vor dem 
  Einbau trocken abzubürsten.
   Horizontale Schalungsstöße sollen auf einer Höhe liegen; verƟkale Stöße sollen 
   gleichen Abstand haben. Beton für Sichtbeton soll unter Beachtung der Sieblinien 
         und mit einem W/Z-Faktor kleiner als 0,55 hergestellt werden. SchüƩhöhen dürfen 
    50 cm nicht überschreiten. Auf eine gleichmäßige SchüƩhöhe und Verdichtung ist 
  unbedingt zu achten.
 Die Oberflächen von BodenplaƩen und DeckenplaƩen sind eben abzuziehen und 
     glaƩ abzureiben. Wenn Bodenbeschichtungen geplant sind, ist die Oberfläche zu 
    gläƩen bzw. entsprechend der nachfolgenden Bodenbeschichtung herzustellen.
   Soweit nicht gesondert beschrieben, sind für alle Oberflächen die Anforderungen 
     der Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202 zu erfüllen (keine 
      erhöhten Anforderungen, wenn nicht in LV-PosiƟon gesondert gefordert).
  3.1.6 Schalung
     Die Ausführung aller Bauteile - mit Ausnahme von Gründungsbauteilen - erfolgt mit 
   glaƩer Oberfläche durch Einsatz glaƩer, nicht saugender Schalung mit 
    regelmäßigen Stößen und Nagelstellen. Betonwarzen und Grate sind abzuschleifen. 
  Alle Kanten sind zu brechen.
   Holzschalungen sind gleichbleibend feucht zu halten, damit durch Schwinden keine 
  klaffenden Fugen entstehen und sich die SchalungsbreƩer nicht werfen. 
  Köcherschalungen sind zu entwässern.
 In die Schalung eingelegte Schaumkörper für die Herstellung von Aussparungen 
   sind im Zuge des Ausschalens vollständig zu enƞernen. Ein Ausbrennen der 
  Schaumkörper zum Ausschalen ist nicht staƩhaŌ.
     Für Bauteile gleicher Art muss eine jeweils gleicharƟge, glaƩe, neuwerƟge 
     Systemschalung eingesetzt werden. PlaƩenstöße sind verƟeŌ auszuführen. PosiƟve 
   Ecken sind scharŅanƟg auszuführen. Löcher und Hüllrohre für Spanndrähte und 
 Schlösser sind gleichmäßig anzuordnen und nach dem Ausschalen verƟeŌ zu 
   schließen. Bei wasserundurchlässigen KonstrukƟonen sind dafür geeignete 
 Spannelemente zu verwenden und nach dem Ausschalen unverzüglich 
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      abzudichten. Alle Betonwände, Stützen und Decken sind zu entgraten.
 Das Auĩringen von TrennmiƩeln im Sprühverfahren nach Einbringung der 
   Bewehrung bedarf der ZusƟmmung der Bauleitung; die Verarbeitungsrichtlinien 
  des Herstellers sind vorzulegen.
 Der AN duldet während seiner Schalarbeiten Arbeitsunterbrechungen und 
      -behinderungen aus der TGA- ageund Elt-Montage in bauüblichem und 
  mindesterforderlichem Umfang.
  3.1.7 Bewehrung
 Alle Abnahmen und Freigaben sind in Eigenverantwortung des AN mit dem 
   Prüfingenieur terminlich zu vereinbaren und technisch zu koordinieren. Dem AG ist 
 eine AusferƟgung des vom Prüfingenieur erstellten Abnahmeprotokolls über die 
  Bewehrung zu übergeben.
   Zur Abrechnung gelangen nur Stahlmassen gemäß geprüŌer StaƟk bzw. gemäß 
   geprüŌer Bewehrungspläne. Der Aufwand für rein konstrukƟve Bewehrungen 
         (Bügel, Abstandhalter etc.) sowie für Bewehrungen, die ausschließlich Transport- 
     und Bauzuständen dienen, ist vom AN bei der Preisbildung zu berücksichƟgen, da 
  er nicht gesondert zur Abrechnung gelangt.
        Abstandhalter müssen dem DBV-MerkblaƩ "Abstandhalter" entsprechen.
   Die Bewehrung darf beim Betonieren nicht betreten werden; geeignete Laufstege 
  sind vorzusehen.
       Wird beim Einbau der Bewehrung im Bereich von Kreuzungspunkten (z. B. Stützen 
       mit Unterzügen oder Haupt- und Nebenunterzügen) erkannt, dass ein 
 ordnungsgemäßes Einbringen oder Verdichten des Betons nicht möglich ist und 
 keine Vorgaben für RüƩellücken und Betoniergassen in den Ausführungsunterlagen 
    vorhanden sind, ist unverzüglich der Tragwerksplaner zu konsulƟeren.
      3.1.8 Fugen/Anschlüsse/Einbauteile
       Arbeits- und Dehnfugen sollen mindestens 0,50 m außerhalb von Eck- und 
    Anschlussbereichen vorgesehen werden. In Bereichen dicht liegender Bewehrung, 
   insbesondere an Kreuzungen von Unterzügen, dürfen keine Arbeitsfugen 
           ausgebildet werden. Das Zement-MerkblaƩ B 22 "Arbeitsfugen" ist zu beachten. 
     Arbeitsfugen bei Sichtbeton sind, wenn sie nicht vermieden werden können, in 
  AbsƟmmung mit der Bauleitung anzuordnen.
 Die Verankerung von Mauerwerkswänden an Stahlbetonbauteilen soll miƩels 
   Ankerschienen und systemzugehöriger Mauerwerksanker erfolgen; der AN legt die 
  Systemschienen in die Schalung ein.
 Bei der Bemessung und Ausführung einbetonierter Ankerschienen sind mindestens 
  50%ige Lastreserven und zusätzliche BefesƟgungsmöglichkeiten für spätere 
  NachinstallaƟonen und Erweiterungen analog zu Aussparungen vorzusehen.
 Soweit Einbauteile von Fremdgewerken in bewehrte BetonkonstrukƟonen 
     eingebaut werden, prüŌ der AN unverzüglich nach deren Einbau, spätestens 
   jedoch rechtzeiƟg vor der Betonage, ob allerorts ausreichende 
   Bewehrungsabstände zu den Einbauteilen vorhanden sind. Soweit 
   Bewehrungsmindestabstände unterschriƩen werden, meldet der AN Bedenken 
  gegen die Ausführung an.
    3.1.9 Aussparungen, Durchbrüche
     Alle AG-seiƟg angegebenen oder AN-seiƟg erforderlichen Durchbrüche und 

     ...Forts. 
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   Montageöffnungen sind vom AN in seiner WerkstaƩ- und Montageplanung 
     vorzusehen und baulich umzusetzen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Öffnungen 
   so geschlossen werden, dass sie einerseits leicht zu öffnen und zu verschließen 
          sind, andererseits die bauphysikalischen Anforderungen (z. B. Brandschutz, 
      Schallschutz, GasdichƟgkeit) an das durchdrungene Bauteil berücksichƟgen.
   Öffnungen, Durchbrüche und Aussparungen in Decken sind gegen 
  Niederschlagswasser während der Rohbauarbeiten provisorisch abzudichten.
  3.1.10 Wasserundurchlässiger Beton
         Bauteile, die mit dem Grundwasser in Berührung kommen, d. terh. unterhalb des 
              Bemessungswasserstandes liegen, sind ggf. als "Weiße Wanne", d. h. als 
   wasserundurchlässige KonstrukƟon gemäß DAfStb-Richtlinie 
          "Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton" (WU-Richtlinie) herzustellen, soweit 
  vom AG gefordert oder beschrieben.
   Für alle Räume und Bauteile der Weißen Wanne gilt, soweit nicht anders 
      beschrieben, die Nutzungsklasse A der WU-Richtlinie mit erhöhten Anforderungen. 
   Die Anforderungen für hochwerƟg genutzte Räume gemäß DBV-MerkblaƩ sind zu 
  erfüllen.
  3.1.11 StahlbetonferƟgteile
   Der Angebotspreis für StahlbetonferƟgteile beinhaltet, soweit nicht in 
     LeistungsposiƟonen abweichend beschrieben, die Herstellung, Lieferung und 
      Montage von StahlbetonferƟgteilen einschließlich Hilfs-, Trag- und Schutzgerüsten 
     (mit Ausnahme von Traggerüsten der Klasse B nach DIN EN 12812), 
     Montagehalterungen sowie gegebenenfalls erforderlichem (Mobil-)Kraneinsatz und 
   das Verschließen von Transportöffnungen. Selbes gilt für jegliche 
   Mehraufwendungen aus Montagezuständen und Bauzwischenzuständen, soweit 
 diese nicht ausschließlich im Zusammenhang mit der Arbeitsausführung DriƩer 
  erforderlich sind.
 Sofern in den der Ausschreibung beigefügten Unterlagen keine zusätzlichen 
   Angaben enthalten sind, ist die Oberfläche in der nutzungsentsprechenden 
         Oberflächenqualität gemäß DBV-MerkblaƩ "Sichtbeton" und FDB-MerkbläƩern 
  einzuplanen.
 Der Zulassungsbescheid von FerƟgteilen muss auf der Baustelle in AbschriŌ oder 
  Kopie vorliegen.
      Für alle SB3-Flächen ist das Fugen- und Ankerbild rechtzeiƟg vor Ausführung durch 
   den AN als Schalungsplan vorzulegen und mit der Bauleitung/Architektur 
  abzusƟmmen.
  3.1.12 Faserbeton
 Bei Faserbeton ist ausschließlich der Einsatz bauaufsichtlich zugelassener Fasern 
      (auch bei Glasfasern) gestaƩet. Es dürfen nur alkaliresistente Fasern zugegeben 
  werden.
  3.1.13 Betonarbeiten gegen Bestand
 Bei Betonage gegen Bestandswände als einseiƟg verlorene Schalung ist vom AN ein 
 prüffähiger staƟscher Nachweis der Bestandswand für Betondruck aus den 
   BetonierabschniƩshöhen des AN zu führen. Der AN kalkuliert den erhöhten 
    Aufwand für die Betonage in Höhen-TeilabschniƩen ein.

     ...Forts. 
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    4 Aufmaß/Bautoleranzen
     Der AN legt die Meterrisse an. Soweit er Stahlbetondecken erstellt, erstellt er ein 
        Messraster < 2,50 × 2,50 m und anhand dessen eine Höhenkartografie. Aus diesem 
  Höhenaufmaß legt der AN anschließend je Deckenebene Meterrisse fest.
 Die Meterrisse werden vom AN dauerhaŌ und unveränderlich mit Schlagdübeln 
     markiert und auf weitere Meterrisse im Abstand von längstens 10,00 m, jedoch 
      mindestens ein Meterriss je Wohn- oder Gewerbeeinheit, übertragen.

        
                

    Es gelten folgende Schalungsarten = S:

     S1  =  Schalung nach Wahl des AN

      S2  =  nicht beliebige Schalung.
                 Die Betonoberfläche muß absatzfrei und möglichst    porenlos 
    sein, Schalung aus SchalungsplaƩen,
                 Schalungsstösse und -bindungen gerichtet, nach Angabe   des 
  Architekten.

      SB1 =  Sichtbeton mit geringer gestalterischer Anforderung,
      Kellerwände, Bereiche mit gewerblicher Nutzung,
                    T1, P1, FT1, AF1, E1, SHK1,
      weitgehend geschlossene Zementleim- bzw. 
        Mörteloberfläche,
          im Schalungsstoß ca. 20 mm Breite und ca. 10 mm Tiefe,
                       Porigkeit ca. 3000 mm2 pro Prüffläche ( 50 x 50 cm ) ca.   1,2 %, Hell- 
  und Dunkelfärbungen sind zulässig,
      Rost- und Schmutzflächen sind unzulässig,
            Flächenversatz bis zu 10 mm zulässig,
    Bohrlöcher verschlossen.

      SB2 =  Sichtbeton mit nomaler gestalterischer Anforderung,
     Treppenhäuser, Stützwände
                       T2, P2, P1, FT2, AF2, E1, SHK2,
   geschlossene und weitgehend einheitliche 
        Betonoberfläche,
          im Schalungsstoß ca. 10 mm Breite und ca. 5 mm Tiefe,
          Versatz, Stöße und Höhe, Grate bis 5 mm,
                     Porigkeit ca. 2250 mm2 pro Prüffläche ( 50 x 50 cm ) ca.   0,9 %, 
       gleichmäßige Hell- und Dunkelfärbungen sind    zulässig, 
     unterschiedliche Arten und Vorbehandlung der   Schalhaut, 
  Ausgangsstoffe,
    verschiedener Art und HerkunŌ sind unzulässig,
    Rahmenabdruck zugelassen,

     ...Forts. 
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            Flächenversatz bis zu 10 mm zulässig,
    FeinmörtelaustriƩe sind rechtzeiƟg zu enƞernen,
        Trapezleiste o.Ä. empfohlen,
    Bohrlöcher verschlossen,

     SB3 =  Sichtbeton mit hohen gestalterischen Anforderungen
                      Fassaden T2, P3, P2, FT2, AF3, E2, SHK2
          geschlossene und weitgehend einheitliche 
        Betonoberfläche,
          im Schalungsstoß ca. 10 mm Breite und ca. 5 mm Tiefe,
          Versatz, Stöße und Höhe, Grate bis 5 mm,
                     Porigkeit ca. 1500 mm2 pro Prüffläche ( 50 x 50 cm ) ca.   0,6 %,
             gleichmäßige Hell- und Dunkelfärbungen sind zulässig,
    unterschiedliche Arten und Vorbehandlung der Schalhaut, 
    Ausgangsstoffe,
    verschiedener Art und HerkunŌ sind unzulässig,
    Rahmenabdruck zugelassen,
            Flächenversatz bis zu 5 mm zulässig,
    FeinmörtelaustriƩe sind rechtzeiƟg zu enƞernen,
        Trapezleiste o.Ä. empfohlen,
    Bohrlöcher verschlossen,

     SB4 =  Sichtbeton mit besonders hohen gestalterischen 
        Anforderungen,
    repräsentaƟve Bauteile,
                          T3, P3, P4,  FT2, FT3, AF4, E3, SHK3,
            glaƩe, geschlossene und weitgehend einheitliche 
        Betonoberfläche,
       im Schalungsstoß ca. 3 mm Breite zulässig,
         feine technische unvermeidbare Grate bis 3 mm Höhe   zulässig, 
                   Porigkeit ca. 750 mm2 pro Prüffläche ( 50 x 50   cm ) ca. 0,3 
         %, gleichmäßige Hell- und Dunkelfärbungen   sind zulässig,
    unterschiedliche Arten und Vorbehandlung der Schalhaut, 
    Ausgangsstoffe,
    verschiedener Art und HerkunŌ sind unzulässig,
    Planung und Detailausführung erforderlich,
            Flächenversatz bis zu 5 mm zulässig,
    FeinmörtelaustriƩe sind rechtzeiƟg zu enƞernen,
      Rost- und Schmutzflächen sind unzulässig,
           Bohrlöcher, VerƟefungen, aufquellen der Schalhaut sind   unzulässig,

     Abrechnung nach betonberührter Fläche, einschl. der Betonoberflächen der 
      Öffnungen, Aussparungen und Rück- und Vorlagen in den zugehörigen PosiƟonen.
 Alle weiteren Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen der SchalposiƟonen 
      abgegolten. Notwendige Abschalungen und Aussparungen oder sonst. Trennungen, 
    die durch den Arbeitsablauf bedingt sind, werden nicht vergütet.
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 Sofern in den der Ausschreibung beigefügten Unterlagen keine zusätzlichen 
  Angaben enthalten sind,
 ist die Oberfläche der Betonteile in der nutzungsentsprechenden 
 Oberflächenqualität nach 
  nachstehender Auflistung auszuführen:
         Bauteil   FerƟgteil  Ausführung  Oberfläche 
       Sichtbetonklasse
  Decken:
             BodenplaƩe  nein  oberseiƟg  maschinell gegläƩet SB2
             Decke über UG nein  unterseiƟg  schalungsglaƩ  mind. 
  S2
            Decke über UG nein  oberseiƟg  maschinell gegläƩet SB2
               Decken über EG Halb  unterseiƟg   schalungsglaƩ, SHK2 SB2
          Rampe  nein  oberseiƟg  besenstrich quer zur 
    Fahrtrichtung mind. R12
    Unterzüge, Sützen:
                  Unterzüge   ja  3-seiƟg   schalungsglaƩ, SHK2 SB2
                   Stützen UG  nein  4- bzw. allseiƟg schalungsglaƩ, SHK2 mind. 
  S2
                   Stützen EG   ja  4- bzw. allseiƟg  schalungsglaƩ, SHK3 SB3
  Wände:
 Außenwände 
                      UG nein  innen/außen  schalungsglaƩ/rau  mind.S2/S1
               Wände innen UG nein  2-seiƟg  schalungsglaƩ  mind. 
  S2
                 Wände innen EG nein  2-seiƟg  schalungsglaƩ, SHK2 mind. 
  SB2
               Außenwände EG ja  allseiƟg  schalungsglaƩ, SHK3 SB3
               Rampenwand Ost nein  einseiƟg  schalungsglaƩ, SHK2 SB2
                 Rampenwand N/W ja  einseiƟg  schalungsglaƩ, SHK3 SB3
  Treppen:
                 Treppen   ja  allseiƟg  schalungsglaƩ, SHK2  SB2

 Der Zulassungsbescheid von FerƟgteilen muss auf der Baustelle in AbschriŌ
  oder Kopie vorliegen.
    Nicht genannte Bauteile sind mindestens in SB2 herzustellen.
        Kanten an allen sichtbaren Stützen und Unterzügen (SB2 und SB3) sind mit
       Dreikantleisten (10/10 mm) zu versehen.
      Für alle SB3-Flächen ist das Fugen- und Ankerbild rechtzeiƟg vor Ausführung
 durch den AuŌragnehmer als Schalungsplan vorzulegen und mit der
        Bauleitung/Architektur (in Anlehnung an den Bestand) abzusƟmmen.
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    03. Ortbetonarbeiten

    03.01. Ortbeton

        
                
     Hinweis zur OZ 03.01.0001. 

   Boden- und DeckenplaƩen

    03.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Magerbetonauffüllung, C 12/15  20,00 m3 ............,..  ............,.. 

    Magerbetonauffüllung, C 12/15

     Allgemeine Auffüllungen, C 12/15 im Erdreich und auf
 Massivbauteilen

         z.B. für Fundamentauffüllungen, -unterfüƩerungen,
   -abtreppungen,

     Verfüllungen von Zwischen- und Hohlräumen, auch für
    Umhüllung von Rohrleitungen u.dgl.

   Untergrund waagrecht, geneigt oder abgetreppt
 geschalt und ungeschalt

 obere Betonfläche waagrecht oder geneigt
  aus unbewehrtem Beton,

 Schalung gesondert

 aus Normalbeton
  DruckfesƟgkeitsklasse bis C 12/15
    Expokl. X0

    03.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Sauberkeitsschicht C8/10 X0  925,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Ortbeton der Sauberkeitsschicht,
  Untergrund waagerecht,
  obere Betonfläche waagerecht,
 aus unbewehrtem Beton
   Ausführung gemäß DIN 18202,
      als Normalbeton DIN 1045 C8/10 X0
   Abrechnung nach Außenkante BodenplaƩe/Fundamente
      Dicke 6 bis 8 cm.
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    03.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Trennlage auf Sauberkeitsschicht  925,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Trennlage
  auf der Sauberkeitsschicht,
        PE-Folie, doppelt, stoßüberlappend verlegt.

    03.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Verstärkung BodenplaƩe C30/37  ..  7,50 m3 ............,..  ............,.. 

 Verstärkung der BodenplaƩe
  unter Einzellasten,
  einschließlich Voutenausbildung.

 Ortbeton
  aus Normalbeton DIN 1045
           C30/37  XC3, CD1, WU, WF

  in Abmessungen:
  BodenplaƩe:
            l/b/h=3,0 x 3,0 x 0,6m
  Vouten:
    Ausladung: 1,0m

     Ort: BodenplaƩe Achse J / 4

    03.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                           BodenplaƩe C30/37, XC3, XD1, WU,..  300,00 m3 ............,..  ............,.. 

  Ortbeton der BodenplaƩe,
  Untergrund waagerecht,
  obere Betonfläche waagerecht,
 aus Stahlbeton
  als Normalbeton DIN 1045
            C30/37, XC3, XD1, WU, WF

   Dicke 35cm

    03.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Zulage Balken Höhensprung  2,80 m3 ............,..  ............,.. 

   Zulage zu BodenplaƩe an Höhensprung, Deckenverstärkung
   Einbau eines Stahlbeton-Balken
   inkl. Anschlüsse
            C30/37, XC3, XD1, WU, WF

         b/h= 30/65cm, 35/35cm
       Länge=7,00m, 2,00m

     Ort: Achse K, Achse I
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    03.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Ortbeton Rampenabfahrt C35/45, ..  31,00 m3 ............,..  ............,.. 

 Ortbeton Rampenabfahrt Tiefgarage
 aus Stahlbeton
  als Normalbeton DIN 1045
          C35/45, XC4, WF, XD3
      geneigt ca. 5 -15%,
  Anschlusseisen,
  wasserdichter Wandanschluss,

    Dicke  30 cm.

   Ort: Einfahrt UG

    03.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Zulage Oberfläche Rampenabfahrt  85,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Zulage für die Ausbildung
 der Rampenabfahrtsoberfläche mit 
    Besenstrich quer zur Fahrtrichtung mind. R12

    03.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 RinnenverƟefungen; Rampe  12,50 m ............,..  ............,.. 

 RinnenverƟefungen
  in BodenplaƩe und Rampenabfahrt,
    incl. Schalung,
  Einbau geneigt,
  für Entwässerungsrinnen,
   verstärkter Bewehrungseinbau, nach StaƟk
  Abschalungen in der Länge,
 Einbindung von Grundleitungseinläufen
      lichte Innenmaße: ca. 15/25 cm

    Rinnenkörper in gesonderter PosiƟon (Einbauteile)

  Ort:
 Rampenabfahrt

    03.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Anschlagsschwelle/VerƟefung an ..  68,00 m ............,..  ............,.. 

     Schwelle/VerƟefung an Beton-Deckenkante
   als Höhenversatz in Eingangsbereichen, Türen und Toreinfahrten in BodenplaƩen

   Länge: Lichte Öffnungen
            Einzellängen: 5,00m, 4,50m 3,60m, 3,00m
      Breite: bis ca. 20cm 
   Höhe bis 20mm
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    03.01.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                      DeckenplaƩe über UG, C30/37  XC3..  23,00 m3 ............,..  ............,.. 

  Ortbeton der DeckenplaƩe,
 über UG
  Unterseite waagerecht,
  Oberseite waagrecht,
  als Stahlbeton,
  als Normalbeton DIN 1045
         C30/37  XC3,XD1,WF

   Dicke bis 42cm

    03.01.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                       DeckenplaƩe über UG, D21, C30/37..  60,00 m3 ............,..  ............,.. 

  Ortbeton der DeckenplaƩe,
 über UG
  Unterseite waagerecht,
   obere Betonfläche konisch bzw. im Gefälle
  als Stahlbeton,
  als Normalbeton DIN 1045
         C30/37  XC3,XD1,WF

      Dicke 25 - 40 cm.

    03.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                       DeckenplaƩe über UG, D20, C35/45..  180,00 m3 ............,..  ............,.. 

  Ortbeton der DeckenplaƩe,
 über UG
  Unterseite waagerecht,
   obere Betonfläche konisch bzw. im Gefälle
  als Stahlbeton,
  als Normalbeton DIN 1045
         C35/45  XC3,XD1,WF

      Dicke 25 - 42 cm.

    03.01.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Auĩeton Elementdecke C30/37 XC3,..  5,00 m3 ............,..  ............,.. 

 Auĩeton der Elementdecke
 über UG und EG
  obere Betonfläche waagerecht,
 oder im Gefälle
 aus Stahlbeton
  als Normalbeton DIN 1045
 einschließlich Fugenverguss
  und allen Abschalungen,

       ...Forts. 03.01.0014. 
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    03.01.0014.  Forts. ...

         C30/37 XC3, XD1, WF
   Dicke bis 10cm

    03.01.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Zulage Decken für BetonkernakƟvi..  265,00 m2 ............,..  ............,.. 

       Zulage zu den PosiƟonen BodenplaƩe/DeckenplaƩe w.g. Einlage 
 BetonkernakƟvierung durch Fremdgewerk und dadurch entstehende zusätzlichen 
   ArbeitsschriƩen und ggf. Standzeiten

    03.01.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                          DeckenplaƩe DE31, EG-OG, C25/30,..  2,00 m3 ............,..  ............,.. 

  Ortbeton der DeckenplaƩe,
       über EG (Zwischendecke), DE31
  Unterseite waagerecht,
 obere Betonfläche waagrecht
 als Stahlbeton
  als Normalbeton DIN 1045
  C25/30

   Dicke 25cm

    03.01.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                          DeckenplaƩe DE30, EG-OG, C25/30,..  10,00 m3 ............,..  ............,.. 

  Ortbeton der DeckenplaƩe,
       über EG (Zwischendecke), DE30
  Unterseite waagerecht,
 obere Betonfläche waagrecht
 als Stahlbeton
  als Normalbeton DIN 1045
  C25/30

   Dicke 30cm

    03.01.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                          BodenplaƩe/Decke, erh. Tol., flü..  870,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Zulage zu den BodenplaƩenbereichen für:
        Ausführung mit erhöhter Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 4,
  und flügelgegläƩet,
 als ferƟge Oberfläche

   Ort: BodenplaƩen im UG und BodenplaƩen ohne Beschichtung
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     03.01.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                 Hartbetonzusatz für BodenplaƩen/..  700,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Hartkornzusatz
   für die gegläƩeten BodenplaƩe/Decke

 Betonoberflächenveredlung mit modifiziertem katalyƟschen
 Natriumsilikat ohne filmbildende Wirkung und Einfluss auf die
  Rutschhemmung als chemische Verdichtung jungen Betons.

  Leistungsumfang:
  - Reinigung des Untergrunds von leichter und anhaŌender
 Verschmutzung
  - BeschichtungsauŌrag
    - Abwaschen/Nachreinigen

  Zweck:
  - Oberflächenverdichtung des Betons
  - Verminderte Schmutzempfindlichkeit
  - Verminderte Wasseraufnahme
  - Erhöhung der AbriebfesƟgeit
  - Senkung der Wasseraufnahme

  Anforderung:
  - DauerhaŌe Wirkung ohne Erfordernis
 der Nachbehandlung
      - Frost-Tausalz-beständig
    - Beschichtungs- und anstrichfähige
 Oberfläche

  Vorleistung:
 GlaƩ geriebene Betonoberfläche

  Folgeleistung:
      -endferƟg, bzw. Farbbeschichtung

  EigenschaŌen:
       - transparent, farblos, leicht glänzend,
   geruchlos, nicht brennbar

     Material: '.........'
   (Bieterangabe)

      Ort: BodenplaƩen im UG (ohne Beschichtung)

    03.01.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Auĩeton für HalbferƟgteildecke ..  82,00 m3 ............,..  ............,.. 

    Ortbeton/Auĩeton der DeckenplaƩe,
       ...Forts. 03.01.0020. 
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    03.01.0020.  Forts. ...

 über EG
 ober Betonfläche waagrecht
  als Normalbeton DIN 1045
      C25/30, XC1 WO
   inkl. Anschlüsse und Verguss

   Dicke 11cm

        
                
     Hinweis zur OZ 03.01.0021. 

 Wände

    03.01.0021.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                        Wand außen UG, C25/30 XC3, 25cm  145,00 m3 ............,..  ............,.. 

  Ortbeton der Wand außen,
  im UG ,
 aus Stahlbeton
  als Normalbeton DIN 1045
     C25/30  XC3,

  Dicke  25

   incl. Ausbildung BetonierabschniƩe mit 
  Sollbruchelementen nach Regeldetail StaƟk, 
 Ausbildung Bewehrung und Fugenblech

   Ort: Außenwände UG

    03.01.0022.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                             Wand außen, C35/45, XC4, XD3, WU,..  35,00 m3 ............,..  ............,.. 

 Ortbeton
 aus Stahlbeton
  als Normalbeton DIN 1045
             C35/45, XC4, XD3, WU, XF4

  Dicke  25-30

   incl. Ausbildung BetonierabschniƩe mit 
  Sollbruchelementen nach Regeldetail StaƟk, 
  Ausbildung Bewehrung und Fugenblech, 

     Ort; Treppenwand außen UG, Wand Rampe
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    03.01.0023.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                         Wand innen UG, C25/30  WO,XC3 d= ..  25,00 m3 ............,..  ............,.. 

  Ortbeton der Wand innen,
 aus Stahlbeton
  als Normalbeton DIN 1045
      C25/30  WO,XC3
     Dicke: 20-30,0 cm.

    03.01.0024.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                        Wand innen EG,OG C25/30  WO,XC3 ..  51,00 m3 ............,..  ............,.. 

  Ortbeton der Wand innen,
 aus Stahlbeton
  als Normalbeton DIN 1045
      C25/30  WO,XC3
     Dicke: 20-30,0 cm.

        
                
     Hinweis zur OZ 03.01.0025. 

 Stützen

    03.01.0025.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                         Ortbeton Stützen,UG, C30/37, WF, ..  2,50 m3 ............,..  ............,.. 

  Ortbetonstützen aus Stahlbeton,
   als Normalbeton DIN 1045,
       C30/37, WF, XC3

   6St:
      l/b=30/30cm
    Höhe=3,15m

   1St:
      l/b=30/50cm
    Höhe=3,15m

   Ort: UG

    03.01.0026.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                       Lisenen UG, C25/30, XC3  10,00 m3 ............,..  ............,.. 

    Ortbeton-Lisenen aus Stahlbeton,
   als Normalbeton DIN 1045,
     C25/30, XC3

   14St:
      l/b=50/40cm
    Höhe=3,15m

       ...Forts. 03.01.0026. 
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    03.01.0026.  Forts. ...

   Ort: UG

        
                
     Hinweis zur OZ 03.01.0027. 

     Ringanker, Über-/Unterzüge

    03.01.0027.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Ortbeton Unter-/ Überzüge C30/37,..  1,50 m3 ............,..  ............,.. 

   Einbauhöhe ab OK Rohdecken bis 4,00 m
   bzw. auf Rohdecken aufgesetzt
 aus Stahlbeton
   als Normalbeton DIN 1045,
     C30/37, XC1

  Einzelabmessungen:
      b/h=30/50cm
      b/h=20/100cm

    03.01.0028.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Ortbeton Unter-/ Überzüge C30/37,..  0,60 m3 ............,..  ............,.. 

   Einbauhöhe ab OK Rohdecken bis 4,00 m
   bzw. auf Rohdecken aufgesetzt
 aus Stahlbeton
   als Normalbeton DIN 1045,
     C30/37, XC3

  Einzelabmessungen:
    Länge ca. 4,00m
      b/h=30/40cm

    03.01.0029.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Ringanker auf/in FerƟgteilwänden  73,00 m ............,..  ............,.. 

            Ortbeton, Ringanker, rechteckig, waagrecht, als Stahlbeton, Normalbeton,
     inkl. Bewehrung und ggf. Schalung

        FesƟgkeitsklasse: C 15/30, XC1 
   Zuschlagstoff: natürliche Gesteinskörnung
        Abmessung: b/h= 18/50cm

 ausbetonieren in BetonferƟgteilwänden
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    03.01.0030.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Gefälle-Auĩeton  2,00 m3 ............,..  ............,.. 

   Gefälle-Auĩeton
 auf waagrechter Decke
     Dicke 20 - 120 mm
    C25/30  XC 3

       im Verbund incl. HaŌbrücke nach (Entwässerungs-)Gefälleplan

 Ausführung nur nach AbsƟmmung Bauleitung AG

    03.02. Schalung

        
                
     Hinweis zur OZ 03.02.0001. 

 Zusätzliche Technische Vorbemerkung Schalung

   01.Ausschalfristen
       Die Ausschalfristen sind einzuhalten entsprechend DIN 1045, Kap. 12.
  Bei Niedrigtemperaturen sind die Ausschalfristen entsprechend zu verlängern.

    02. Schalung
     Es dürfen nur solche Trenn-Emulsionen verwendet werden, die die HaŌung 
   späterer Anstriche, Verputze und Imprägnierungen nicht beeinträchƟgen und auf 
  dem Beton keine Flecken hinterlassen.
     Schalungsfugen im Sichtbetonbereich sind mit der Bauleitung abzu-sƟmmen.Nach 
   dem Ausschalen sind die Betonoberflächen sofort zu entgraten. Rödeldrähte sind 
   unterhalb der Betonflächen abzustemmen. Beschädigt Stellen sind mit reinem 
     Zementmörtel sauber unmiƩelbar nach dem Aus-schalen beizuputzen. Eventuell 
 vorhandene Nester oder freiliegende Bewehrungsstähle sind erst nach 
  Rücksprache mit der Bauleitung zuschliessen.

    03. Oberflächen
  Für die Oberflächen  der Sichtbetonbereiche gelten folgende Festlegungen:
  siehe  ZTV Stahlbetonarbeiten mit erhöhten Anforderungen.

      04. Ausführung, Aufmass und Abrechnung
   Für die Ausführung, Aufmaß und Abrechnung gelten
     - die Schal- und Bewehrungspläne mit Stahllisten,
   - die Werkpläne des Architekten,
     - die Aussparungs- und Einbaupläne der Fachingenieure.
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     Hinweis zur OZ 03.02.0001. 

 Schalung und Beton

   Alle Schalungen sind höhengenau herzustellen. Der AN hat alle Massnahmen für 
  eine fachgerechte Lastableitung vorzusehen.

  Die Betonschalung wird eingeteilt in:

     - Betonoberflächen mit beliebiger Beschaffenheit = untergeordnete Bauteile.
       - Gestaltete, unbearbeitete Betonoberflächen = Sichtbeton glaƩ oder rauh, 
  Schalungsstösse geordnet.
        - Gestaltete, bearbeitete Betonoberflächen = Strukturschalung, sandgestrahlt und 
  steinmetzmässige Bearbeitung.

 Maßgebend für die Ausführung sind die einschlägigen VorschriŌen der DIN und die 
  Literatur zu diesem Spezialthema.

 Bei gestalteten Betonoberflächen müssen die Schalungsstösse unbedingt 
  fugendicht geschlossen sein.
   Elementstösse durch Aneinanderreihen von Schalelementen bzw. Anschlüsse bei 
  Arbeitsfugen dürfen sich nicht sichtbar an der Betonoberfläche abzeichnen.
   Eckausbildungs- und AbsperrkonstrukƟonen sind durch kraŌschlüssige 
  HinterfüƩerung mit Kanthölzern herzustellen.

 Bei Verwendung glaƩer Schalhaut dürfen von der Oberflächenvergütung keine 
       nachteilige Wirkungen auf den Beton ausgehen, sie darf nicht: den Abbinde-verlauf 
    des Zementes verändern, das Erstarren des Betones beeinträchƟgen, 
  Fleckenbildungen verursachen.

  Abstandhalter müßen für Sichtbeton geeignet sein.
  Ihre  Anordnung muss systemaƟsch in verƟkalen und horizontalen Reihen erfolgen.

     Verrödelungen, Verspannungen und Verspreizungen sind, soweit diese nicht durch 
     andere Massnahmen ersetzt werden können, durch Spezialkunststoff-hülsen 
    vorzunehmen (Festlegung mit der BL ).
 Nach Ziehen der Bindeglieder sind die Öffnungen mit Füllstoff auszufüllen und mit 
    Betonpfropfen zu verschliessen. Bindedrähte sind nicht zugelassen.

    Vor dem Betonieren ist die Schalung sauber zu reinigen, wenn nöƟg mit PressluŌ.
  Metallteile sind restlos zu enƞernen.

  Material für verlorene Schalung ist mit dem AG abzusƟmmen.

  Schalelemente sind vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen.

     ...Forts. 
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   Forts. ...

 Sichtbare Betonabkantungen sind durch eingelegte Profilleisten
  in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

        
                
     Hinweis zur OZ 03.02.0001. 

   Schalung Boden- und DeckenplaƩen

    03.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Randschalung BodenplaƩe, S1, UG  70,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Randschalung
 für StahlbetonbodenplaƩe
   Schalungsart S1,

   Ort: BodenplaƩe

    03.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Randschalung Rampe, S1  20,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Randschalung
 für StahlbetonbodenplaƩe
  Schalungsart S1

   Ort: Rampenabfahrt

    03.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Schalung Decke UG, S2  690,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Schalung der DeckenplaƩe,
  über UG,
    als glaƩe Schalung, S2
     Höhe der Betonunterseite bis ca. 3,50 m.

    03.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                      Schalung Decke EG-OG, SB2  45,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Schalung der DeckenplaƩe,
    über EG-OG,
    als glaƩe Schalung, SB2

 Höhe der Betonunterseite
        UG: bis ca. 3,15 - 3,50m
      EG: bis ca. 2,50m

    03.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Randschalung DeckenplaƩen außen,..  115,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Randschalung
 für StahlbetonbodenplaƩe

       ...Forts. 03.02.0005. 
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    03.02.0005.  Forts. ...

  Betonfläche möglichst absatzfrei,
      Deckenrandhöhe 20 - 42 cm,
   EG-OG

  Schalungsart S2

    03.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Zulage Schalung Deckenrand SB2, ..  12,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Zulage Schalung des Deckenrandes,
    als glaƩe Schalung, SB2
  Betonfläche möglichst absatzfrei,
  Einlage von Hartschaumdämmung in gesonderter PosiƟon.
      Deckenrandhöhe 20 - 42 cm,
  über alle Geschoße.

    03.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Zulage Randschalung SB3, innen  19,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Zulage Schalung des Deckenrandes,
    als glaƩe Schalung, SB3

        
                
     Hinweis zur OZ 03.02.0008. 

 Schalung Wände

    03.02.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                        Schalung, glaƩ, Außenwände UG, S2  1.360,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Wandschalung
 im UG
 Außenwand
    als glaƩe Schalung innen, S2
 aus nichtsaugenden SchalungsplaƩen
  mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen,
    incl. Abfasen der Kanten mit Dreikantleisten,
  für Stahlbetonwände,
         Wandstärke:  20 - 30 cm.
       Wandhöhe: bis  3,50 m.

    03.02.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Schalung, glaƩ, Wände Innenwände..  1.970,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Wandschalung
 im UG bis DG

       ...Forts. 03.02.0009. 
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    03.02.0009.  Forts. ...

 Innenwände
    als glaƩe Schalung, S2
 aus nichtsaugenden SchalungsplaƩen
  mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen,
    incl. Abfasen der Kanten mit Dreikantleisten,
  für Stahlbetonwände,
         Wandstärke:  20 - 30 cm.
       Wandhöhe: bis  3,50 m.

     03.02.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                 Zulage Sichtbetonschalung Wand ..  1.853,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Zulage für Sichtbetonschalung der Wand
    für Beton mit " sichtbar bleibender Oberfläche "
  als glaƩe Schalung SB3
 Innenwandflächen
  mit geordneten Stössen,
   aus grossformaƟgen SchalungsplaƩen, deren Formate und
 Grössen den Schalungsplänen der Architekten zu
  entnehmen sind.

    Schalelement: Nach Wahl des AN,
 Mindergrössen sind einzukalkulieren

     Oberfläche: Großflächenschalhaut nach DIN 68792 mit
       abriebfester Beschichtung von 360g/m2,

  Angebotenes Fabrikat :

   '.........'

  Liefern und einbauen.

    03.02.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                        Schalung Tür- u. Fensteröffnung, S2  29,00 m2 ............,..  ............,.. 

       Schalung für Tür- u. Fensteröffnung im KG - DG
   Innen- und Außenwände
    als glaƩe Schalung, S 2
 aus nichtsaugenden SchalungsplaƩen
  mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen,
    incl. Abfasen der Kanten mit Dreikantleisten,
          Wandstärke: ca. 20 - 30 cm.

    Tür- und Fensteröffnungen:
       ...Forts. 03.02.0011. 
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    03.02.0011.  Forts. ...

      von ca. 1,01 x 2,15 m
      bis ca. 2,50 x 2,50m
  Toröffnungen:
     ca. 3,00 x 3,15

    03.02.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Schalung Wandenden S2  5,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Schalung für Wandenden
 über alle Geschosse
 Aussen und Innenwände
    als glaƩe Schalung, S 2
 aus nichtsaugenden SchalungsplaƩen
 mit regelmäßigen Stößen und Nagelstellen

          Wandstärke: ca. 20 - 30 cm.

    03.02.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Zulage Schalung Wandenden SB3  5,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Zulage Schalung Wandenden SB3

        
                
     Hinweis zur OZ 03.02.0014. 

 Schalung Stützen

    03.02.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                      Schalung glaƩ für Stützen, UG, S2  30,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Schalung für Stützen
   4-SeiƟg
    als glaƩe Schalung,  S2
  aus nichtsaugenden SchalungsplaƩen,
    mit quadraƟschen/rechteckigem QuerschniƩ,

 QuerschniƩ Stützen
    30/30cm und 30/50cm

    Höhe:  3,15m

    03.02.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Schalung glaƩ für Wandpfeiler/Li..  60,00 m2 ............,..  ............,.. 

    Schalung der Wandpfeiler/Lisenen,
   3-seiƟg

       ...Forts. 03.02.0015. 
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    03.02.0015.  Forts. ...

    als glaƩe Schalung,  S2
  aus nichtsaugenden SchalungsplaƩen,
    mit quadraƟschen/rechteckigem QuerschniƩ,

      l/b=50/40cm
    Höhe=3,15m

    03.02.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Zulage Stützenanschluss  21,00 St ............,..  ............,.. 

 Zulage für Stützenanschluss
   an die UG-Deckenschalung
 für das paßgenaue und dichte Anschließen
  an die Decke.

   Ort: Stützen UG

    03.02.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                      Schalung Unter-/Überzüge, S2  30,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Schalung für Unter-/Überzüge
   3-SeiƟg
    als glaƩe Schalung,  S2
  aus nichtsaugenden SchalungsplaƩen,
    mit quadraƟschen/rechteckigem QuerschniƩ,

 Aller QuerschniƩe

      Höhe: bis ca. 3,5m

    03.02.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Zulage Unterzug SB3, EG-OG innen  10,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Zulage Schalung Unterzüge
    als glaƩe Schalung, SB3

    03.03. Bewehrung Ortbeton

    03.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Betonstahl ST 500 S  92,00 t ............,..  ............,.. 

   Betonstahl ST 500 S

     Schneiden, biegen, liefern und einbauen von
    Betonstahl ST 500 S,
    alle Durchmesser und Biegeformen in Ortbetonbauteile (Deckenflächen, 
      BodenplaƩen, Wände, Stützen)
  der VorposiƟonen,

       ...Forts. 03.03.0001. 
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    03.03.0001.  Forts. ...

    Abrechnung nach tatsächlich eingebautem Gewicht, incl.
 aller Nebenleistungen

 VerschniƩ wird nicht vergütet

    03.03.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Betonstahl ST 500 M  41,00 t ............,..  ............,.. 

   Betonstahl ST 500 M

     Liefern, schneiden und einbauen von Betonstahl ST 500 M

   alle Liefergrößen und MaƩentypen, sonst wie VorposiƟon
        in Ortbetonbauteile (Deckenflächen, BodenplaƩen, Wände)
  der VorposiƟonen,

    Abrechnung nach tatsächlich eingebautem Gewicht, incl.
 aller Nebenleistungen

 VerschniƩ wird nicht vergütet

    03.03.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Baustahlgewebe-Unterstützungskörb..  0,80 t ............,..  ............,.. 

  Baustahlstahlgewebe Unterstützungskörbe,
 für BodenplaƩen
  liefern und verlegen.

    03.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Bewehrungsanschluss, Treppenhaus  15,00 m ............,..  ............,.. 

          Bewehrungsanschluss als Anschluß z.B. Konsole, Wandvorlage, Wandanschluss etc.

   Ort: Konsole Treppenlauf

    03.03.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Bewehrungsanschluß nachträglich d..  15,00 St ............,..  ............,.. 

 nachträglicher Bewehrungsanschluß
  mit vorbeschriebenen Betonstahl,
     Durchmesser = 8 mm,
  mit InjekƟonsmörtel nachträglich eingeklebt,
  als Zulage zu Betonstahl liefern,
 Verwendung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

      Fabrikat InjekƟonsmörtel: HILTI HIT HY-150 oder
 gleichwerƟg
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      04. Öffnungen, Schlitze

      04.01. Öffnungen, Schlitze

    04.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Durchbrüche Beton 250 cm2  10,00 St ............,..  ............,.. 

   Herstellen von Öffnungen, Durchbrüchen
 sowie Aussparungen
     in BodenplaƩen, Betondecken, Betonwänden und
 Auĩeton von TeilferƟgdecken
    Stärke bis 30 cm,
     Einzelgrösse bis 250 cm2,
    massgerecht herstellen einschl. geeigneter SchalungsmiƩel.

    04.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                      Durchbrüche > 250 bis 1000 cm2  10,00 St ............,..  ............,.. 

   Herstellen von Öffnungen, Durchbrüchen
 sowie Aussparungen
        Einzelgrösse  > 250 bis 1000 cm2,
  sonst wie vorher beschrieben.

    04.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                      Durchbrüche > 1001 bis 5000 cm2  6,00 St ............,..  ............,.. 

   Herstellen von Öffnungen, Durchbrüchen
 sowie Aussparungen
        Einzelgrösse > 1001 bis 5000 cm2,
  sonst wie vorher beschrieben.

    04.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Schlitz in Betonwand   bis 200 cm2  5,00 m ............,..  ............,.. 

 Betonschalung für das Herstellen von Wandschlitze
     QuerschniƩ bis 200 cm2,
  einschliesslich geeigneter SchalungsmiƩel.

    04.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Schlitz in Betonwand   bis 500 cm2  1,00 m ............,..  ............,.. 

 Betonschalung für das Herstellen von Wandschlitze
       QuerschniƩ 201 bis 500 cm2,
  einschliesslich geeigneter SchalungsmiƩel.

    04.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Aussparung schließen bis 250 cm2  6,00 St ............,..  ............,.. 

     Schliessen der Aussparungen, Löcher, Durchbrüche
     in "Wänden und Decken",
       mit "Ortbeton, Vergußbeton oder Mauerwerk",
    "einschließlich Schalung und Erschwernis durch InstallaƟonen",

       ...Forts. 04.01.0006. 
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    04.01.0006.  Forts. ...

      Stärke 16 - 25 cm,
     Einzelgrösse  bis 250 cm2.

    04.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Aussparung schließen > 250 bis ..  5,00 St ............,..  ............,.. 

     Schliessen der Aussparungen, Löcher, Durchbrüche
     in "Wänden und Decken",
        Einzelgrösse  > 1001 bis 5000 cm2.
  sonst wie vorher beschrieben.

    04.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Aussparung schließen > 1001 bis ..  6,00 St ............,..  ............,.. 

     Schliessen der Aussparungen, Löcher, Durchbrüche
     in "Wänden und Decken",
        Einzelgrösse  > 250 bis 1000 cm2.
  sonst wie vorher beschrieben.

    04.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Schlitze bis 200 cm2 schliessen  10,00 m ............,..  ............,.. 

 Schliessen der Schlitze
     in "Wänden und Decken",
     mit "Ortbeton oder Mauerwerk",
    "einschließlich Schalung und Erschwernis durch InstallaƟonen",
    Stärke bis 25 cm,
     Einzelgrösse  bis 200 cm2.

    04.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Schlitze bis 500 cm2 schliessen  1,00 m ............,..  ............,.. 

     in "Wänden und Decken",
     mit "Ortbeton oder Mauerwerk",
    "einschließlich Schalung und Erschwernis durch InstallaƟonen",
    Stärke bis 25 cm,
        Einzelgrösse > 200 bis 500 cm2.

    04.01.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Aussparung  rund 10 cm  5,00 St ............,..  ............,.. 

 Schalung der Aussparung der Deckendurchbrüche
  in der Betondecke ,
   für InstallaƟonen, Kreisrunder QuerschniƩ
     Durchmesser: 100 mm,
     Tiefe bis: 30 cm.

    04.01.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Aussparung  rund 25 cm  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Schalung der Aussparung der Deckendurchbrüche
       ...Forts. 04.01.0012. 
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    04.01.0012.  Forts. ...

   in der Betondecke bzw. Auĩeton der TeilferƟgdecken
   für InstallaƟonen, Kreisrunder QuerschniƩ
     Durchmesser: 250 mm,
     Tiefe bis: 30 cm.

    04.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Öffnungen DN 100  10,00 St ............,..  ............,.. 

 Herstellen von kreisrunden Wanddurchbrüchen
 in Stahlbeton
   DN 100.

    04.01.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Öffnungen DN 150  5,00 St ............,..  ............,.. 

 Herstellen von kreisrunden Wanddurchbrüchen
 in Stahlbeton
   DN 150.

    04.01.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Öffnungen DN 250  2,00 St ............,..  ............,.. 

 Herstellen von kreisrunden Wanddurchbrüchen
 in Stahlbeton
   DN 250.

    04.01.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Kernbohrung, D = bis 50 mm  10,00 St ............,..  ............,.. 

 Kernbohrung
 in Stahlbeton
 der Decken oder Wänden
   einschl. BeseiƟgen des anfallenden Bohrkerns und des Wassers Reinigung der 
  Örtlichkeiten,
    Bohrlänge  bis 30 cm,
    Durchmesser  bis 50 mm.

    04.01.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Kernbohrung  D = 100 mm  10,00 St ............,..  ............,.. 

 Kernbohrung
 in Stahlbeton
 sonst wie vorher beschrieben
       Durchmesser  > 50 bis 100 mm.

    04.01.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Kernbohrung  D = 150 mm  2,00 St ............,..  ............,.. 

 Kernbohrung
 in Stahlbeton

       ...Forts. 04.01.0018. 
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    04.01.0018.  Forts. ...

  sonst wie vorher beschrieben,
       Durchmesser  > 101 bis 150 mm.

    04.01.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Kernbohrung  D = 250 mm  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Kernbohrung
 in Stahlbeton
  sonst wie vorher beschrieben,
       Durchmesser  > 151 bis 250 mm.

    04.01.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               StahlbetonschniƩe  5,00 m ............,..  ............,.. 

 StahlbetonschniƩe
      Stahldurchmesser:  10 - 26 mm
 der Decken oder Wänden
   einschl. BeseiƟgen des anfallenden Bohrkerns und des Wassers Reinigung der 
  Örtlichkeiten,
    Stärke bis 25 cm.

    04.01.0021.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Rohrhülsen DN 100  5,00 St ............,..  ............,.. 

 Rohrhülsen
 in Unterzügen und Wänden
     DN 100 KG-Rohr
   Länge bis 50 cm
  liefern und lagesicher einbetonieren.

    04.01.0022.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Rohrhülsen DN 150  4,00 St ............,..  ............,.. 

 Rohrhülsen
 in Unterzügen und Wänden
     DN 150 KG-Rohr
   Länge bis 50 cm
  liefern und lagesicher einbetonieren.

    04.01.0023.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Rohrhülsen DN 250  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Rohrhülsen
 in Unterzügen und Wänden
     DN 250 KG-Rohr
   Länge bis 50 cm
  liefern und lagesicher einbetonieren.

    05. Einbauteile
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    05.01. Einbauteile

        
                
     Hinweis zur OZ 05.01.0001. 

 Entwässerung

     05.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                   Entwässerungsrinnen V150E, Rampe  9,00 m ............,..  ............,.. 

      Entwässerungsrinne V150E  o. gleichwerƟg.

    mit integrierter EPDM-Dichtung am Rinnenstoß,
    aus frost- und tausalzbeständigem Polymerbeton,
  mit integriertem Kantenschutz aus Edelstahl,

   mit EinlauŅasten, SƟrnabdeckungen
    und erforderlichen Zubehörteilen, Maschenrostabdeckung,
    geneigter Einbau in vorber. BodenplaƩenaussparung.

    Nennweite 15,0 cm,
    Baulänge 100,0 cm,

    mit Sohlengefälle 0,5% als Eigengefälle in der Rinnensohle,
     mit fließopƟmiertem V-QuerschniƩ, mit Ausnehmungen an der Außenwand zur 
  Verankerung im Fundamentbeton,
  liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
 mit SƟrnseiƟgem Abschluss und Passtücken

     angebotenes Fabrikat: '.........'

     Ort: Rampe und EG oben / unten

     05.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                 Hofablauf/Tiefgaragenablauf  3,00 St ............,..  ............,.. 

    Hofablauf/Tiefgaragenablauf,
   liefern und in WU- BetonbodenplaƩe setzen und anschließen
    200x200 mm
 aus Gusseisen mit Anstrich
      Stutzenneigung 90Gr. (verƟkal)
     mit Aufsatzrahmen und Rost verschraubt, Schlitzweite 10 mm
  und Bauzeitschutzdeckel,
          Höhenverstellung in 5 mm SchriƩen, Hmin/Hmax: 205-220 mm
  Eimer aus Edelstahl,
  Belastungsklasse M 125

       ...Forts. 05.01.0002. 
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    05.01.0002.  Forts. ...

     Angebotenes Fabrikat: '.........'

        
                
     Hinweis zur OZ 05.01.0003. 

 Gebäudeeinführungen und Durchführungen

     05.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                 Wandeinführungen/Wanddurchführung  1,00 St ............,..  ............,.. 

     Hauseinführung inkl. Dichtstück, zum Einbetonieren in Wände oder Decken oder 
   zum Trockeneinbau in Kernbohrungen, bestehend aus spiralförmig verstärktem 
   Schlauchstück und vormonƟerter Gummipressdichtung, eine Seite mit monƟerter 
      Steckmuffe, Gegenseite mit lose beigelegter Kaltschrumpfmuffe, beidseiƟg mit PE-
           Deckel verschlossen, inkl. Zubehör, geeignet zur Paketbildung. Gas- und 
    Wasserdichtheit bis 1,5 bar geprüŌ.

   Bauteil: Außenwand UG
     Gesamtlänge: bis 700 mm
    Muffe für Durchmesser: 63 mm

     Angebotenes Fabrikat: '.........'

     05.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                  FuƩerrohr d = 100 mm  3,00 St ............,..  ............,.. 

 FuƩerrohr
 für Rohrdurchführung aus Spezialfaserzement
 gegen drückendes Wasser
     Innendurchmesser : 100 mm,
      Außendurchmesser : ca. 126 mm
      Einzellänge : 250 - 300 mm
       liefern und nach Herstellerangabe in Betonbauteilen, wie Unterzüge, Wände etc., 
  in die Schalung einbauen;
 Die zugehörigen Dichtungssätze werden in seperater
  PosiƟon beschrieben und vergütet.
 Ausführung  nach besonderer Anordnung des AuŌraggebers
      Fabrikat :  DOYMA Type 3000, oder gleichwerƟg

     angebotenes Fabrikat: '.........'

     05.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                   Doppel-Dichtpackung DN 150  4,00 St ............,..  ............,.. 

    Doppel-Dichtpackung DN 150

       ...Forts. 05.01.0005. 
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    05.01.0005.  Forts. ...

     Wandstärke: bis 300mm
 zum schalungsbündigen Einbau in Ortbetonschalung mit beidseiƟgem 
      Qualitätssiegel, mit druckwasserdichten Zwischenrohr, Blinddeckeln, 
      BajoneƩaufnahme, Betonanker und Expansions-Dichtsystem zum Beton. 
     Vorbereitet für Paketbildung, mit Fenster zur Kontrolle der Betonverdichtung. Mit 
 Kontrollmöglichkeit gegen versehentliches oder unbefugtes Öffnen des 
   Verschlussdeckels. Geeignet für beidseiƟgen Anschluß von Systemdeckeln
  kompleƩ liefern und in Schalung fixieren.

     angebotenes Fabrikat : '.........'

     05.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                   Wandeinführungen, DN25  3,00 St ............,..  ............,.. 

       Wanddurchführung für z.B. Wasser/Gas mit Absperrarmatur nach VorschriŌ des 
     zuständigen Versorgungsunternehmens. Anschlüsse mit / ohne anschweißenden 
   Dichtungsbahnen für Bauten, einschließlich Herstellen der für Hauseinführung 
  notwendigen Kernbohrung.
   Wand: Beton
     Dicke: bis 30 cm
     Abdichtung: drückendes und nichtdrückendes Wasser, nach Bodengutachten
   Medium: divers
    Medienleitung: DN25
    Anschluss PN: 10 bar

     Angebotenes Fabrikat: '.........'

    05.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Überschubrohr d = 100  10,00 St ............,..  ............,.. 

 Überschubrohr aus PVC
    Durchmesser d = 100 mm
    Breite bis 250 cm.
  liefern und in Unterzug einbauen.

    05.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Überschubrohr d = 125  6,00 St ............,..  ............,.. 

   Ausführung wie vorher beschrieben, jedoch
     Durchmesser d = 125 mm.

    05.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Überschubrohr d = 150  2,00 St ............,..  ............,.. 

   Ausführung wie vorher beschrieben, jedoch
     Durchmesser d = 150 mm.
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    05.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Dichtungseinsatz d= 150 mm  4,00 St ............,..  ............,.. 

 Dichtungseinsatz
 zum Einbau in Kernbohrung
 Dichtungseinsatz gegen drückendes Wasser
 Dichtung einseiƟg
     für ein Medienrohr 78 mm bis 104 mm Außendurchmesser
       Kernbohrungs- /FuƩerrohrinnendurchmesser : 150 mm,

    05.01.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Dichtungseinsatz d= 200 - 250 mm  1,00 St ............,..  ............,.. 

   Ausführung wie vorher beschrieben, jedoch
     für ein Medienrohr 105 mm bis 241 mm Außendurchmesser
         Kernbohrungs- /FuƩerrohrinnendurchmesser : 200 - 250 mm,
  sonst wie vorher beschrieben.

        
                
     Hinweis zur OZ 05.01.0012. 

 Schubdorne

     05.01.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
               Dehnfuge mit Schubdornen  34,00 St ............,..  ............,.. 

 Edelstahlschubdorn
 für den Einbau in Betonwänden
    Durchmesser 20 mm,
    Fabrikat: Dorn Schöck LD Ø20
  oder gleichwerƟg.

     angebotenes Fabrikat: '.........'

  Liefern und nach HerstellervorschriŌ einbauen.

   Ort: Achse A

        
                
     Hinweis zur OZ 05.01.0013. 

 Dübelleisten

     05.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                  Halfen HDB Dübelleiste HDB-14/215..  168,00 St ............,..  ............,.. 

 Durchstanzbewehrungselement
 für den Einbau in Flachdecken und FundamentplaƩen

       ...Forts. 05.01.0013. 
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    05.01.0013.  Forts. ...

     Fabrikat: Halfen HDB Dübelleiste HDB-14/215-2/360
  oder gleichwerƟg.

       PosiƟon: D20-DS1

     angebotenes Fabrikat: '.........'

  Liefern und nach HerstellervorschriŌ einbauen.

     05.01.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                  Halfen HDB Dübelleiste HDB-14/215..  84,00 St ............,..  ............,.. 

 Durchstanzbewehrungselement
 für den Einbau in Flachdecken und FundamentplaƩen

     Fabrikat: Halfen HDB Dübelleiste HDB-14/215-3/540
  oder gleichwerƟg.

       PosiƟon: D20-DS1

     angebotenes Fabrikat: '.........'

  Liefern und nach HerstellervorschriŌ einbauen.

     05.01.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                  Halfen HDB Dübelleiste HDB-14/265..  84,00 St ............,..  ............,.. 

 Durchstanzbewehrungselement
 für den Einbau in Flachdecken und FundamentplaƩen

     Fabrikat: Halfen HDB Dübelleiste HDB-14/265-4/741
  oder gleichwerƟg.

       PosiƟon: BPL01-DS1

     angebotenes Fabrikat: '.........'

  Liefern und nach HerstellervorschriŌ einbauen.

     05.01.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                  Halfen HDB Dübelleiste HDB-12/265..  10,00 St ............,..  ............,.. 

 Durchstanzbewehrungselement
 für den Einbau in Flachdecken und FundamentplaƩen

     Fabrikat: Halfen HDB Dübelleiste HDB-12/265-4/741
  oder gleichwerƟg.

       ...Forts. 05.01.0016. 
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    05.01.0016.  Forts. ...

       PosiƟon: BPL01-DS3

     angebotenes Fabrikat: '.........'

  Liefern und nach HerstellervorschriŌ einbauen.

        
                
     Hinweis zur OZ 05.01.0017. 

 SonsƟge Einbauteile

    05.01.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Pumpensumpf 1x1x1m  1,00 St ............,..  ............,.. 

 im UG
   aus Stahlbeton nach DIN 18331,
    FesƟgkeitsgruppe C 35/45 XC2
 gedämmt
  liefern und einbauen.
    angeb. Fabrikat: 

    Oberflächen Sichtbeton, Kanten abgefast.
 mit eingelegten Stahlwinkel und klappbarer
 Stahlblechabdeckung
  feuerverzinkt.
    einschl. Bewehrung nach staƟscher Notwendigkeit,
      Länge: ca. 1,00 m
      Breite: ca. 1,00 m
       Höhe:  ca. 1,00 m.
    einschl. frostsicherer Fundierung und Fugenbandanschlüsse zur BodenplaƩe.

    05.01.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Lichtschacht H = 1800  1,00 St ............,..  ............,.. 

  Lichtschacht aus Stahlbeton,
    U - förmig ohne Boden,
 sonst wie vorher beschrieben
        Lichtschachtbreite 1220 - 1520 mm (lichtes Innenmaß)
       Lichtschachƫefe: 600 mm (lichtes Innenmaß)
    Lichtschachthöhe innen: 1800 mm
      Materialstärke: 60 -80 mm

 liefern und monteren

     05.01.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                 FerƟgkellerfenster 120/120  1,00 St ............,..  ............,.. 

 FerƟgkellerfenster
       ...Forts. 05.01.0019. 
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     als einbauferƟges Systembauteil, mit 25 mm
     PU-PreßschaumplaƩen als Wärmeschutz-Schalung zur Vermeidung einer 
  Wärmebrücke in der Fensterleibung.

   Hochwärmedämmendes Wohnraum-Kellerfenster in Wärmehohlkammerprofilen 
    mit Dreh-Kippbeschlag.
     60 oder 78 mm Flügelstärke,
  Farbe weiß,
      Einbruchschutz: Pilzkopf-Verriegelung als Basisbeschlag.
     24 mm Wärmeschutzglas mit k-Wert 1,1
       Gesamtelement 1,3 W/m2K
      Einhand -Drehkipp-Beschlag,
 DIN rechts und DIN links
  Stock und Flügel folienverpackt,
       b/h 120x120cm
   Wandstärke 30 cm
      Fabrikat:  Hain - Dämmstar oder gleichwerƟg.

     angebotenes Fabrikat: '.........'

  liefern und in die Schalung einbauen.

     05.01.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
               Zulage Steckrahmen gedämmt  1,00 St ............,..  ............,.. 

  4teiliger Steckrahmen zur Überdeckung der Außenlaibung
   einschl. der PerimeterdämmplaƩen und deren Stoßkanten
  liefern und passgenau monƟeren.
    Dämmstärke bis 160 mm.
  Fabrikat Hain Steckrahmen gedämmt oder gleichwerƟg.

     angebotenes Fabrikat: '.........'

      06. BetonferƟg- und HalbferƟgteile

        
                
     Hinweis zur OZ 06.01.

   Hinweis Hub- und Montagearbeiten

     Die Einholung, Bereitstellung und der Betrieb sämtlicher für die Hub- und 
        Montagearbeiten von FerƟg- und HalbferƟgteilen erforderlichen Hebezeuge (z. B. 
       Autokrane, Mobilkrane) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, sofern der 
 bauseits vorhandene Hochbaukran oder der Kran in vorangegangenen 

     ...Forts. 
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       LeistungsposiƟonen hierfür nicht ausreichend ist (z. B. hinsichtlich Traglast oder 
    Reichweite). Die Wahl des geeigneten Hebezeugs obliegt dem AuŌragnehmer.

    06.01. Technische Bearbeitung

    06.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               WerkstaƩzeichnungen FerƟgteile  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

       AnferƟgen aller Werk-, Element- und Detailpläne sowie eines Montage-
  Terminplans für die nachfolgend aufgeführten FerƟgteile aus Stahlbeton, 
       einschließlich Übersichtszeichnungen / PosiƟonspläne, DetailschniƩe im M 1:20 
       bzw. 1:10, Bewehrungspläne, Montageanweisungen sowie eventuell erforderlicher 
     ErgänzungsstaƟk in prüffähiger Form in 2-facher AusferƟgung.
  Die Zeichnungen haben folgende Anforderungen zu erfüllen:

  - AnschlusssituaƟonen an angrenzende Bauteile mit genauer Vermaßung
  - Bauteilgrößen mit Einbautoleranzen und Fugengrößen
      - BefesƟgungsmiƩel, Transportbewehrung, Montageeinbauteile und deren Lage
  - Detailanschlusspunkte und Stahleinbauteile zur BefesƟgung anderer Bauteile
  - Oberflächenqualitäten

   Alle Knotenpunkte und Detailanschlüsse der FerƟgteile, auch an benachbarte 
   Bauteile, sind darzustellen und deren Ausbildung eng mit StaƟker und Architekt 
     abzusƟmmen. Die Elementpläne sind mit Nachweis der Montage- und Bauzustände 
     2-fach beim Prüfingenieur einzureichen; die KoordinaƟon mit dem PrüfstaƟker 
  obliegt dem AN.
 Alle Pläne sind rechtzeiƟg vor ProdukƟonsbeginn dem Architekten zur Freigabe 
        vorzulegen und zur DokumentaƟon in 1-facher AusferƟgung (Kopie) sowie 
              elektronisch im IFC-, DWG- und PDF-Format (Textdokumente im PDF-Format) an AG 
  und Architekten zu übergeben.

    06.02. FerƟgteiltreppen

        
                
     Hinweis zur OZ 06.02.0001. 

 FerƟgteiltreppen

     06.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                   FerƟgteiltreppe außen, UG - EG  1,00 St ............,..  ............,.. 

   Herstellen, liefern und monƟeren von einer
  einläufige FerƟgteiltreppe ohne Zwischenpodest,
     außen, UG-EG
   aus Stahlbeton nach DIN 18331,
            FesƟgkeitsgruppe C 35/45 WF, XC4, XD3, XF2

       ...Forts. 06.02.0001. 
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    incl.schalldämmenden Massnahmen,
  elastomere Auflager an AntriƩ und AustriƩ ,
 Schallschutzlager Typ TS oder gleichwerƟg
  mit Betonstufenauflagerausbildung.

     Angebotenes Fabrikat: '.........'

    insgesamt 18 Steigungen,
        Steigungsverhältniss: ca. 17-19 x 25-28cm
    Lauflänge ca. 5,76m
      Lauĩreite: ca. 100-115cm
     Dicke der LaufplaƩe: bis 20cm

  Ausführung nach StaƟk.

     06.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                 FerƟgteiltreppe UG - EG  1,00 St ............,..  ............,.. 

   Herstellen, liefern und monƟeren von einer
  dreiläufige zweimal abgewinkelte Treppe mit zwei Zwischenpodesten,
    innen UG-EG,
    3-teilig,
   aus Stahlbeton nach DIN 18331,
     FesƟgkeitsgruppe C25/30, XC1

    incl.schalldämmenden Massnahmen,
  elastomere Auflager an AntriƩ und AustriƩ ,
 Schallschutzlager Typ TS oder gleichwerƟg
  mit Betonstufenauflagerausbildung.

     Angebotenes Fabrikat: '.........'

    insgesamt 20 Steigungen,
        Steigungsverhältniss: ca. 17-19 x 25-28cm
  Lauflänge ca.:
          Treppe+Podest+Treppe+Podest+Treppe =
                 2,24m + 1,0 + 2,56m + 1,0 + 1,92m = ca. 8,72m
      Lauĩreite: ca. 100cm
     Dicke der LaufplaƩe: bis 20cm
     Dicke Podest: bis 25cm

  Ausführung nach StaƟk.

     06.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                   FerƟgteiltreppe EG - 1.OG  1,00 St ............,..  ............,.. 

   Herstellen, liefern und monƟeren von einer
       ...Forts. 06.02.0003. 
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  zweiläufige einmal abgewinkelte Treppe mit einem Zwischenpodest,
      innen EG-1.OG,
    2-teilig,
   aus Stahlbeton nach DIN 18331,
     FesƟgkeitsgruppe C 25/30, XC1

    incl.schalldämmenden Massnahmen,
  elastomere Auflager an AntriƩ und AustriƩ ,
 Schallschutzlager Typ TS oder gleichwerƟg
  mit Betonstufenauflagerausbildung.

     Angebotenes Fabrikat: '.........'

    insgesamt 16 Steigungen,
        Steigungsverhältniss: ca. 17-19 x 25-28cm
  Lauflänge ca.:
      Treppe+Podest+Treppe =
            2,24m + 1,0 + 2,88m = ca. 6,12 m
      Lauĩreite: ca. 100cm
     Dicke der LaufplaƩe: bis 20cm
     Dicke Podest: bis 25cm

  Ausführung nach StaƟk.

     06.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
               FerƟgteiltreppe Heizzentrale  1,00 St ............,..  ............,.. 

   Herstellen, liefern und monƟeren von einer
  FerƟgteiltreppe bestehend aus einem Podest und zwei einzel Stufen,
  innen UG,
    3-teilig,
   aus Stahlbeton nach DIN 18331,
            FesƟgkeitsgruppe C 35/45 WF, XC4, XD4, XF2

    incl.schalldämmenden Massnahmen,
  elastomere Auflager an AntriƩ und AustriƩ ,
 Schallschutzlager Typ TS oder gleichwerƟg
  mit Betonstufenauflagerausbildung.

     Angebotenes Fabrikat: '.........'

    insgesamt 1 Steigungen,
        Steigungsverhältniss: ca. 17-19 x 25-28cm
         Podest ca. 1,50x1,20m + 2x Stufen
      Lauĩreite: ca. 100cm
     Dicke : bis 20cm

       ...Forts. 06.02.0004. 
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  Ausführung nach StaƟk.

    06.03. FerƟgteilstützen

        
                
     Hinweis zur OZ 06.03.0001. 

   FerƟgteil-Stützen EG

    06.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  StahlbetonferƟgteilstützen, 40/5..  7,00 St ............,..  ............,.. 

    Liefern, ausrichten und monƟeren von StahlbetonferƟgteilstützen,

          Abmessung: lxbxh = 40 x 50 x 575 cm
   inkl. Konsolen
          mit Auflager für FT-Unterzug: Ausladung bis 55 x 50 cm,
        mit Rücksprung im Bereich FT-Unterzug: 20 x 50 cm

            Betongüte: C 35/45, WF, XC4, XD3

   Oberfläche: schalungsglaƩ
     Oberflächenqualität: SB 3 nach MerkblaƩ
    Betonverein e. V.

 Bewehrung wird gesondert vergütet

      Ort: EG Achse 1, 2

    06.03.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  StahlbetonferƟgteilstützen, 40/5..  7,00 St ............,..  ............,.. 

    Liefern, ausrichten und monƟeren von StahlbetonferƟgteilstützen,

          Abmessung: lxbxh = 40 x 50 x 592 cm
   inkl. Konsolen
          mit Auflager für FT-Unterzug: Ausladung bis 55 x 50 cm,
        mit Rücksprung im Bereich FT-Unterzug: 20 x 50 cm

            Betongüte: C 35/45, WF, XC4, XD3

   Oberfläche: schalungsglaƩ
     Oberflächenqualität: SB 3 nach MerkblaƩ
    Betonverein e. V.

 Bewehrung wird gesondert vergütet
       ...Forts. 06.03.0002. 
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      Ort: EG Achse 5, 6

    06.03.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Stützenfuß, Anschluss unten, SO1-..  84,00 St ............,..  ............,.. 

 Liefern und nach Angaben StaƟk und Hersteller einbauen
 von
         Stützenschuhen: Peikko HELKA30, Höhe 1128mm,
          Angerbolzen: HPM30P-1700, Länge 1700

   inkl. aller zusätzlichen Einbauteile

       inkl. Betonspachtel, schließen der Anschlussöffnungen/Löcher und schleifen

  6St je Stütze

 nach Angabe StaƟk

    06.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Bewehrungsanschluss oben  14,00 St ............,..  ............,.. 

  Zulage für das werkseiƟge abschalen des oberen Anschlusses inkl. 
   Anschlussbewehrung Ø10-15mm

      06.04. FerƟgteil-Unterzüge EG

        
                
     Hinweis zur OZ 06.04.0001. 

   FerƟgteil-Unterzüge EG

    06.04.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                        FerƟgteil-Unterzug, 50/75cm, 11,..  6,00 St ............,..  ............,.. 

    FerƟgteil-Dachbinder,  

  Liefern und monƟeren von Dachbindern,
  mit rechteckigen QuerschniƩ,

  Auflager:
   auf StahlbetonferƟgteilstützen mit Decke vergossen, für Ausührung im Verbund mit 
 HalbferƟgteildecke als PlaƩenbalken

    Breite: 50 cm
    Trägerhöhe: 75 cm
    Länge: 11,28m 
    Betongüte: C 35/45

       ...Forts. 06.04.0001. 
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   Oberfläche: schalungsglaƩ
     Oberflächenqualität: SB 3 nach MerkblaƩ
    Betonverein e. V.

  Leistung inklusive:
  - Liefern und MonƟeren
  - Einbauteile 
  - geeignete Neopreneauflager
  - notwendige Vergußmaßnahmen

 Bewehrung gesondert beschrieben

    06.04.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                       FerƟgteil-Unterzug, 50/75cm, 9,30m  1,00 St ............,..  ............,.. 

    FerƟgteil-Dachbinder,

 wie zuvor jedoch
    Länge: 9,30m

 Achse K

    06.04.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Zulage für runde Aussparungen DN ..  35,00 St ............,..  ............,.. 

 Zulage für runde Aussparungen in den
    vorbeschriebenen FerƟgteil-Unterzügen,

    Abstand zwischen den Öffnungen mind. 1m
   MiƩe Öffnung 45cm von UK Binder

    DN 200 bis DN 250

    06.05. FerƟgteilwände

    06.05.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                       Außenwände, Systemwände, 36cm, ..  475,00 m2 ............,..  ............,.. 

    Herstellen, Liefern und Auĩauen.
      FerƟgteil-Außenwände bzw. Fassade nichƩragend,
           d= bis 36 cm, Höhe von 5,00 bis 5,90 m
     C20/25, XC3
   System-Sandwich

  Auĩau von Außen nach innen:
  8cm Vorsatzschale außen
             8cm Dämmung (Styropor EPS 035 WI/DI ggf. 2-lagig verlegt)

       ...Forts. 06.05.0001. 
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  20cm Tragschale innen
    Gesamtstärke: 36cm

 Die WandplaƩen werden außen
  vor den Stützen monƟert.
  Die Innenseite ist manuell fein gegläƩet,
  die Außenseite schalungsglaƩ.
     Öffnungen und Aussparungen bis max. 2,50 m²
  der Ansichtsfläche sind übermessen.
 Größere Aussparungen sind von der ausgewiesenen
    Fläche abgezogen. Abrechnung extra.
     Fugen bzw. Stöße der einzelenen Elemente: verƟkal

   Inkl. ist das beim Versetzen der Wandelemente beim BaufortschriƩ mitlaufende 
  Einsetzen von Kompribändern in der Dämmebene.

  Aufstandsfläche:
 auf Geschossdecke
 Abstützung sind einzukalkulieren

   Oberfläche: schalungsglaƩ
     Oberflächenqualität: SB 3 nach MerkblaƩ
    Betonverein e. V.

   inkl. aller nöƟgen staƟschen Einbauteile
 nach StaƟk

 Bewehrung in gesonderter PosiƟon

          ca. Achse 1, 5, 2, 6

    06.05.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                       Außenwände, Systemwände, 46cm, ..  250,00 m2 ............,..  ............,.. 

  wie VorposiƟon jedoch als aussteifende Wand,
  an Giebelwänden und als aussteifenden Wandscheiben,

             FerƟgteil-Außenwände, d= bis 46 cm, Höhe bis 5,90 m
     C25/30, XC3
   System-Sandwich

  Auĩau von Außen nach innen:
  8cm Vorsatzschale außen
             8cm Dämmung (Styropor EPS 035 WI/DI ggf. 2-lagig verlegt)
  30cm Tragschale innen
    Gesamtstärke: 46cm

       ...Forts. 06.05.0002. 
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       inkl. Rücksprung der Tragschale von 30cm auf 20cm im oberen Wandbereich

   inkl. aller nöƟgen staƟschen Einbauteile
 Schubdorne bereits in PosiƟon Ortbeton

 Bewehrung in gesonderter PosiƟon

 nach StaƟk

       Achse A, H, L, M

    06.05.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Bewehrungsanschluss oben  48,00 m ............,..  ............,.. 

  Zulage für das werkseiƟge abschalen des oberen Anschlusses inkl. 
   Anschlussbewehrung Ø10-15mm für aussteifende FerƟgteilwände
 Ausführung nach StaƟk

    06.05.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                      Mehr/Minderpreis w.g. Überzug unt..  3,30 m ............,..  ............,.. 

 Aussparen der FerƟgteilwand für Überzug
   in Achse H in Wand W02.
    Abmessung: 30/50/330cm
 Dämmung und Vorsatzschale durchlaufend

 Ausführung Überzug in Ortbeton in eigener PosiƟon

    06.05.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Zulage für Unterzüge in FerƟgtei..  1,50 m3 ............,..  ............,.. 

 Ausführen eines Unterzuges in FerƟgteilwänden in
  Stahlbeton C30/37

  Einzelabmessungen:
       ca. 30/50/400cm Achse H-I, 
        ca. 20/100/330cm Achse M, W08 UZ

 nach StaƟk

     06.05.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                   Zulage für FT-Aussenschale mit ..  815,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Zulage für das Herstellen der FerƟgteilwand-Aussenschale mit 
 Weisszementzuschlag
          gem.Transportbeton für Sichtbetonbauteile nach DIN EN 206-1/DIN 1045- 2 und 
   DBV MerkblaƩ- Sichtbeton

       ...Forts. 06.05.0006. 
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     Sowie das Verwenden von Pigmentzusätzen gem. DIN EN 12878 für das saubere 
    Durchfärben des Betons (ohne Schlierenbildung)
 Es ist für den Aussenbereich geeignetes anorganisches syntheƟsches Pigment zu 
      verwenden (kein "ausbluten").

   Außerdem muß sichergestellt sein, daß durch den Farbzuschlag keine Minderung 
  der Betonqualität erfolgt.

 Ob ein Pigmentzuschlag oder Flüssigfarbe zur Verwendung kommt wird dem AN 
  überlassen.

          Farbe weiss,(Titanweiß) : gewählt: '.........'

  Es sind MusterplaƩen vorzulegen.

    06.05.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Zulage zu VorposiƟon; Sandwich-P..  65,00 m2 ............,..  ............,.. 

    Herstellen, liefern und monƟeren von TorsturzplaƩen,
   als Sandwich-PlaƩe

  Auĩau:
     8 cm Vorsatzschale (außen)
            8 cm Dämmung (Styropor EPS 035 WI/DI 2-lagig verlegt)
     20 cm Tragschale (innen)
     Gesamtstärke d= 36 cm.

 Die WandplaƩen werden außen
  vor den Stützen monƟert.
  Die Innenseite ist manuell fein gegläƩet,
  die Außenseite schalungsglaƩ.
 Bewehrungsanschlüsse zur nächsten WandplaƩe und Stützen sind mitzuplanen 
  und einzubauen.
   Falls diese im Sichtbereich notwendig werden sollten, sind diese mit dem Planer 
  abzusƟmmen.

   Oberfläche: schalungsglaƩ
     Oberflächenqualität: SB 3 nach MerkblaƩ
    Betonverein e. V.

    06.05.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Toraussparung > 2,5m2  13,00 St ............,..  ............,.. 

         10 Stück mit lxh = ca. 5,00 m x 4,50m
         1 Stück mit lxh = ca. 4,50 m x 4,50m
         1 Stück mit lxh = ca. 3,00 x 4,50m

       ...Forts. 06.05.0008. 
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         1 Stück mit lxh = ca. 3,60 x 3,30m
     einschl. Einbau einer SBS-Leiste
   zwischen Vorsatz- und Tragschale
  in der Laibungsfläche.

    06.05.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    Türaussparung < 2,5m2  1,00 St ............,..  ............,.. 

         1 Stück mit lxb = ca. 1,20 m x 2,235m
     einschl. Einbau einer SBS-Leiste
   zwischen Vorsatz- und Tragschale
  in der Laibungsfläche.

    06.05.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Laibungsausbildung  185,00 m ............,..  ............,.. 

 Zulage für die Laibungsausbildung der VorposiƟonen
   für Wandstärke bis 46 cm
 mit Schalenversatz außen und Schraubgrund
  Abrechnung nach Laufmeter Laibung.

    06.05.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Sandwich-PlaƩe als Torpfeiler  13,00 St ............,..  ............,.. 

   wie in VorposiƟonen, jedoch als Torpfeiler
         breite ca. 1,00m, höhe bis ca. 5,20m

    06.05.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Eckelement VollferƟgteil  9,00 St ............,..  ............,.. 

   Sandwich-PlaƩe ums Eck
 Ausführung für die Eckdetaile
 auch für gedrehte SandwichwandplaƩen
 für die Lagerung und Transport
 auf der Vorsatzschale die auf der
  SƟrnseite verläuŌ.

    06.05.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Vorsatzschale-WandplaƩe vorgeste..  75,00 m2 ............,..  ............,.. 

      d = 10 cm, ungedämmt
 Aufgelagert auf Stahlwinkel
       BefesƟgung oben z.B. miƩel HKZ-Verbindung
 oder BefesƟgung miƩels Fassadenanker
      in V4A an Ortbetonwand (gedübelt).
  Dämmung unter Vorsatzschale bauseits,
  diese ist bei der Montage zu berücksichƟgen.
   Außen schalungsglaƩ SB3,
  die andere Seite abgezogen.

       ...Forts. 06.05.0013. 
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    06.05.0013.  Forts. ...

    ca. 10 Stück PlaƩen
 Stöße in einer Flucht mit VollferƟgteile darüber

    06.05.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                     Bewehrungs- Schraubanschluss 05-C..  30,00 St ............,..  ............,.. 

         Bewehrungs- Schraubanschluss 05-C-14/990mm
   einschl. Anschlussstab
 sowie einschrauben der Anschlussäbe

    06.05.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Seilschlaufen-Schiene  200,00 m ............,..  ............,.. 

 als VerbindungsmiƩel zwischen den WandplaƩen
 liefern und einbauen

   nach StaƟk: Halfen HLB Loop Box

    06.05.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verguss der Seilschlaufenfugen  200,00 m ............,..  ............,.. 

 bei Verwendung von
   Seilschlaufen (Seilschlaufen werden
  separat verrechnet).
  Einlegen von Dichtschnüren,
 Abschalen der Fugen innen und außen
 und Verguss der WandplaƩen untereinander
  mit Vergussmörtel.
 ausbilden einer anbschließenden elasƟsche Fuge
   Abrechnung erfolgt je Wandstoß, inklusive aller anfallenden Fugenmeter und 
  Eckverbindungen.

    06.05.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Herstellung von quasi scharkanƟg  585,00 m ............,..  ............,.. 

 von quasi scharŅanƟgen
         FerƟgteilen, Durchmesser ca. 2 - 3 mm.
 Zusätzliches Abdichten der Schalungsstöße
  mit Silikonfugen.
 Bei den Aussenfugen
  ca.

    06.05.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Schliessen der Fugen bis 30mm  490,00 m ............,..  ............,.. 

 ElasƟsche Fugenabdichtung zwischen den
    FerƟgteilen bis 30 mm schließen,
        mit 1-Komponenten-Polyurethan-Dichtstoff
   nach DIN 18540 im

       ...Forts. 06.05.0018. 
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    06.05.0018.  Forts. ...

     Außenbereich bzw. Acryl-Dichtstoff im
 Innenbereich
     Farben: grau, weiß
 Die Leistung schließt den Einsatz einer
  Hebebühne,
 das Hinterfüllen der Fugen mit PolyesterSchaumstoffprofilen und das Grundieren 
 der
     Fugenflanken (Primern) und Abkleben
      der Fugenränder, falls erforderlich, mit ein.
  Keine Verarbeitung bei:
    - Temperaturen niedriger als 5°C
  - nassen Oberflächen
  - bestrichenen oder mit Oberflächenschutz
        behandelten Fugenflanken, z. B. Farbe,
        AnƟ-GrafiƟ- Schutz, Hydrophobierung,
  Imprägnierung.

    06.05.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Zulage für PU-Schaum Fugendämmung  260,00 m ............,..  ............,.. 

     Zulage für PU-Schaum Fugendämmung bzw. Mineralwolledämmung
 zwischen den SandwichwandplaƩen

    06.05.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Einbau von Quellbändern  800,00 m ............,..  ............,.. 

 Einbau Quellbänder beim BaufortschriƩ mitlaufend beim Versetzen der 
  WandplaƩenelemente.

    06.05.0021.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Aussparung für Ringanker 20/50  75,00 m ............,..  ............,.. 

 Herstellen von Aussparungen am Wandkopf für bauseiƟge Ringanker
    Abmessung ca. 20/50 im Bereich der Tragschale

    06.05.0022.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Herstellen von Aussparungen  20,00 m ............,..  ............,.. 

 Herstellen von Aussparungen und Höhensprüngen
  bei Stb FT Wänden am Fußpunkt.
    in den Tragschalen, WD und Vorsatzschalen.
  Abbrechnung nach Länge der Aufstellfläche.

    06.05.0023.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Herstellen von Aussparungen, 1200..  2,00 St ............,..  ............,.. 

 Herstellen von Aussparungen in Außenwänden
   in der Vorsatzschale, FT Wandelementen
  Abmessung:
     bis ca. 1200cm2
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    06.05.0024.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Elektrowandauslässe  9,00 St ............,..  ............,.. 

   Einbauteile für Elektro-Wandauslässe
  werkseiƟg in FerƟgteile der VorposiƟon.
      Durchmesser ca. 30 - 75 mm
           Fabrikat: Typ Kaiser 126-60 oder 1265-40 mit Krümmer, Schalungsschoner, Tüllen 
    etc. oder gleichwerƟg.
  nach Angabe Elektroplanung.
  liefern und einbauen.

    06.05.0025.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Elektrorohre  54,00 m ............,..  ............,.. 

 Elektrorohre
  werkseiƟg in FerƟgteile der VorposiƟon.
       Durchmesser 20 / 25 / 32 mm
    Klassifizierung 33412 oder gleichwerƟg.
  nach Angabe Elektroplanung.
  liefern und einbauen.

    06.06. Decken

     06.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                     HalbferƟgteil-Elementdecken, 11cm  735,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Die Decke kann als unterstützter Filigrandecke erstellt werden, alternaƟv können 
         unterstützungsfrei vorgespannte Elementdecken zum Einsatz kommen, z.B. S-dec 
 Elemente
 Unterstützungen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren
 Ausführung nach StaƟk

     Wahl AN : '.........'

    Ausührung als DurchlauŌrägersystem S-dec:

         HalbferƟgteil-Elementdecken,d bis 11 cm, liefern und monƟeren
      Genaue Dimensionierung n. StaƟk / werkseiƟger Berechnung.

     HalbferƟgteil-Elementdecken aus Stahlbeton, in
    glaƩer, nichtsaugender Schalung ohne sichtbaren Stösse,
  Sichtseite fein gegläƩet,

  Auflager auf UZ und auf Montageunterstützung.
   Freie Ränder der Decken-sind auf Montageunterstützung und mit Randabschalung 
  auszuführen,
 dies ist in PosiƟon einzukalkulieren
 Ausbildung Unterzug und Decke als PlaƩenbalken

       ...Forts. 06.06.0001. 
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    06.06.0001.  Forts. ...

   Leistung inklusive UnterlegplaƩen bzw. Neoprenstreifen

  Es ist ein Verlegeplan zu erstellen.

    PlaƩendicke ca.11 cm

         Betongüte: min. C 45/55, XC 1

   Abmessungen: Spannweiten
   <6,20m

   Auĩeton, Auĩetonbewehung und Schalung für Auĩeton in gesonderten 
 PosiƟonen

    06.06.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Zulage für das Schliessen von Fugen  500,00 m ............,..  ............,.. 

 Zulage für das Verschliessen der Fugen
 bei STB FT DeckenplaƩen

  Diese sind in AbsƟmmung mit BL auszuführen.

 Die Sichƞugen bei den Betonflächen sind miƩels Fugendichtschnur und mit auf die 
  Breite der Fugen abgesƟmmte dauerhaŌe Fugenmasse zu schliessen.

    06.07. Bewehrung FerƟgteile

    06.07.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Betonstahl ST 500 S und M  50,00 to ............,..  ............,.. 

 gemäß staƟscher Berechnung und den
 Bewehrungsplänen in die FerƟgteile
 einbauen
 Einschließlich der Bewehrung für
 Hebeanker und die Stabilisierung
      von Aussparungen (Türen, Toren).

    06.08. Verfugung BetonferƟgteile

     06.08.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                  Zusätzliche Verfugungen mit 1K PU..  100,00 m ............,..  ............,.. 

   Abdichten und Verfüllen von Stoß-/ Bewegungsfugen
    an Beton-FerƟgteilen,
     mit Dichtstoff auf Polyurethanbasis 1-komponenƟg,
        zulässige Gesamtverformung 25 %, lösemiƩelfrei, geruchlos,
        DGNB geprüŌ: GISCODE PU10, EMICODE EC1plus

       ...Forts. 06.08.0001. 
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    06.08.0001.  Forts. ...

    Breiten von 5-25 mm,

      Produkt: SikaFlex ConstrukƟon +(plus)

     angebotenes Produkt: '.........'
   (Bieterangabe)

       incl. hinterfüllen mit Schaumstoffschnur, Oberflächenvorbehandlung, Reinigung 
  und PrimerauŌrag nach Herstellervorgaben.

  Ausführung an:
    Laubengang- und BalkonplaƩen,
  Treppen und Podesten,
     incl. angegossenen Rinnen, Einläufen und Vorderkanten

    06.08.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Verfugung wie vor, Decke, Treppe  25,00 m ............,..  ............,.. 

   Verfugung wie zuvor beschrieben, jedoch
  an Deckenuntersichten,
  Arbeiten über Kopf,
            Höhe: ca. 2,30 m bis 3,50 m (Treppenhaus),

 AufsƟegshilfe nach VorschriŌ BG

    06.08.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Verfugung, Zulage 25-40 mm  100,00 m ............,..  ............,.. 

   Zulage zu den VorposiƟonen, für

   Fugenbreite 25-40 mm

  Mehrmaterial an vereinzelt breiteren Elemenƞugen.
  Mit Nachweis.

    06.08.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Regiestundensatz Facharbeiter für..  10,00 h ............,..  ............,.. 

 Regiearbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung 
  durchgeführt werden.
   Berichte hierüber sind spätestens 3 Tage nach der Ausführung zur UnterschriŌ 
  vorzulegen.
  Nicht gegengezeichnete Berichte werden bei der Abrechnung nicht anerkannt.

      07. Trenn- und Dämmschichten

    07.01. Außenwände UG
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    07.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  TrennfugenplaƩe MW 50 mm  15,00 m2 ............,..  ............,.. 

     Steinwolle-DämmplaƩe, TrennfugendämmplaƩe

      aus Steinwolle nach DIN EN 13162. Mit RAL-Gütezeichen der GütegemeinschaŌ 
     Mineralwolle e.V. (freigezeichnet gemäß deutscher Gefahrstoffverordnung und 
          europäischer Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP-VO) Nota Q).

       Nennwert der Wärmeleiƞähigkeit: 0,034 W/(m·K)
  nach DIN EN 13162
       Bemessungswert der Wärmeleiƞähigkeit: 0,035 W/(m·K)
  nach DIN 4108-4:2017-03

       Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WTH-sh;
                      Bezeichnungsschlüssel gem. DIN EN 13162: MW-EN 13162-T6-WL(P)-SDi*-CP5-
      AFr25-MU1;
       Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501;
      Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17;
     Grenzabmaße für die Dicken T6 nach DIN EN 13162;
       LangzeiƟge Wasseraufnahme WL(P) nach DIN EN 13162;
         längenbezogener Strömungswiderstand AFr > 25 kPa*s/m²

    Dämmschichtdicke: 50 mm
       Länge x Breite: 1000 mm x 625 mm,

 Liefern und einlagig mit geeignetem Klebemörtel auf vorhandenem Untergrund 
  dichtgestoßen verlegen.
  VerschniƩe und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergütet.

     07.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                  Wärmedämmung XPS  80 mm  725,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Wärmedämmschicht
 an Kellerwänden und Betonteilen im
  Außenbereich erdberührt,
        aus SchaumkunststoffplaƩen DIN 18 164, Teil 4,
    Typ WD, druckbelastbar,
    aus Polystyrol-Hartschaum als Extruderschaum,
   Wärmeleiƞähigkeitsgruppe 038,
    Nenndicke 80 mm,
    Einbauhöhe bis 3500 mm.
   liefern und befesƟgen nach Herstellervorgaben / Zulassung

     angebotenes Fabrikat: '.........'
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    07.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Zulage Anschlüsse  20,00 St ............,..  ............,.. 

 zu vorbeschriebener Wärmedämmschicht
   für vollflächiges, vollfugiges Abspachteln mit Bitumenkaltkleber
    einschließlich Ausnehmung der Dämmung für Leitungsdurchgänge, Anschlüsse etc.
  verschiedener Abmessungen.

     07.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                Noppenfolie  725,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Noppenschutzbahn mit Drainagevlies und wandseiƟger
 Gleiƞolie
 Liefern und Anbringen einer Noppenschutzbahn mit
 Drainagevlies und wandseiƟger Gleiƞolie als Schutz gegen
 mechanische Beschädigung der Putzflächen im erdberührten
   Bereich im Zuge der Verfüllarbeiten. Noppenbahn über OK
  Gelände zur späteren Anpassung an die GOK posiƟonieren.

     angebotenes Fabrikat: '.........'

    07.02. Innendämmung

     07.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                Deckendämmung UG Bereich Technik  24,00 m2 ............,..  ............,.. 

 liefern und monƟeren einer Deckendämmung
  Mineralwolle WLS 035
   Stärke 60mm
   vollflächig verklebt, ohne Dübel
     Inkl. lückenlosem Stoß der PlaƩen, ZuschniƩ an Randbereichen

 Bereich Decke unter Technikraum EG

       Angebotenes Fabrikat Hersteller/Produktbezeichnung: '.........'

     07.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                   Wanddämmung UG, Bereich Heizzentr..  23,00 m2 ............,..  ............,.. 

 liefern und monƟeren einer Innenwanddämmung
  Mineralwolle WLS 035
   Stärke 80mm
   vollflächig verklebt, ohne Dübel
     Inkl. lückenlosem Stoß der PlaƩen, ZuschniƩ an Randbereichen

       Angebotenes Fabrikat Hersteller/Produktbezeichnung: '.........'

 Bereich Wand Heizzentrale zu Bunker
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    07.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Zulage Dämmung als PutzträgerplaƩe  47,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Zulage zu den zuvor beschriebenen Decken und WanddämmplaƩen,
 Ausführung als PutzträgerplaƩen

   Wahl nach AbsƟmmung AG/Bauleitung AG

     07.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                    Dämmung zu Elementdecke, über EG,..  730,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Dämmung auf Decke über EG
   Stärke 80mm
 Liefern und fachgerechtes Verlegen einer Wärmedämmung aus Mineralwolle WLS 
 035
  auf der zuvor gereinigten Betondecke.
     Inkl. lückenlosem Stoß der PlaƩen, ZuschniƩ an Randbereichen

       Angebotenes Fabrikat Hersteller/Produktbezeichnung: '.........'

      08. Bauwerksabdichtungen/Beschichtungen

    08.01. Abdichtung

     08.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
               Fugenband Pentaflex  175,00 m ............,..  ............,.. 

  Fugenband für Arbeitsfugen ,
    Material: verzinktes Stahlblech mit beidseiƟger bitumenhalƟger Beschichtung.
    als einbauferƟges Teilsystem in Einzelgängen nach Zeichnung liefern,  einbauen, 
  befesƟgen und verankern.
  Beanspruchung durch drückendes Wasser.
    Einschließlich aller Verbindungen und der Eck- und Kreuzungspunkte.
 Horizontale und verƟkale Fugen in Außenwänden mit innenliegendes 
  Arbeitsfugenband.
 Abgerechnet  wird nach Länge in Fugenachse
        Abmessung:  h = 167 mm x 1,4 mm
   Produkt: Pentaflex KB oder gleichwerƟg

     angebotenes Fabrikat: '.........'

     08.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
               Sollbruchfuge OBS  35,00 m ............,..  ............,.. 

 Sollbruchfuge
  in erdberührten Betonaußenwänden,
        gem. BetonierabschniƩ: L max= 2x Wandhöhe
  nach StaƟkdetail,
   mit beidseiƟg eingelegten Dreikantleisten, und
    Fugenblech PENTAFLEX OBS o. glw.

       ...Forts. 08.01.0002. 
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    08.01.0002.  Forts. ...

     angebotenes Fabrikat: '.........'

    08.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Zulage Eck- und Kreuzungspunkte  15,00 St ............,..  ............,.. 

 Zulage zu vorbeschriebenes Fugenband
   für Eck- und Kreuzungspunkte
        Material: Elastomer, DIN 7865, dauerelasƟsch
 Gerade Verbindungen auf der Baustelle sind gemäß
  Herstellerangaben auszuführen.

    08.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Reinigen des Untergrundes senkrecht  750,00 m2 ............,..  ............,.. 

 von grober Verschmutzung
  nach besonderer Anordnung des AuŌraggebers für besondere Leistungen.
        Flächen senkrecht, Untergrund Beton / WU - Beton.
   Betonflächen von TrennmiƩel befreien, sowie auf Tragfähigkeit
      und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18 202 prüfen.
    Vorstehende Beton- und Mörtelreste abstechen.
  Anfallender SchuƩ wird Eigentum AN und ist zu beseiƟgen.
  Abrechnung in Teilflächen grober Verunreinigung.

     08.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                Voranstrich  750,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Untergründe aus Beton zur Staubbindung und HaŌvermiƩlung
  mit kalƞlüssigem Bitumenanstrich PC EM grundieren.
    Bitumenvoranstrich in der Menge von ca. 0,3 l ferƟger Mischung
         ( 1 : 10 mit Wasser verdünnt ) vollflächig einstreichen / spritzen und gut 
  durchtrocknen lassen.
       Verbrauch ca. 0,3 l / m2
   Fabrikat : PC EM oder gleichwerƟg

       Angebotenes Fabrikat Hersteller/Produkt: '.........'

     08.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --   TB 
                  Wandabdichtung, Dickbeschichtung  750,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Abdichtung von Aussenwandflächen
       gegen nicht drückendes Wasser DIN 18 195 Teil 5,
  Flächen senkrecht,
  Untergrund Beton,
      deckende, vollflächige, einlagige Füllspachtelung,
       Verbrauch ca. 5 l / m2
 einschließlich Reinigen der Untergrundflächen und Voranstrich
     Fabrikat : Deitermann Superflex 10 oder gleichwerƟg

       ...Forts. 08.01.0006. 
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    08.01.0006.  Forts. ...

       Angebotenes Fabrikat Hersteller/Produkt: '.........'

    08.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Hohlkehle Abdichtung  175,00 m ............,..  ............,.. 

 Hohlkehlen ausbilden
  und in die Flächenabdichtung einbinden.
 Abdichtung bis auf die SƟrnfläche der BodenplaƩe
     ca.10 cm herunterziehen.

    08.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Rohrdurchführung nichtdrückendes ..  6,00 St ............,..  ............,.. 

 Rohrdurchführung nichtdrückendes Wasser
 Abdichtung von Rohrdurchführungen Ausführung als
  Hohlkehle,
  Flächen senkrecht,
  Untergrund Beton,
  Beton entgraten,
      deckende,vollflächige,zweilagige Kratzspachtelung,
   im Durchmesser von 50 cm um die Rohrleitung mit
 Hohlkehle nach Angabe des Herstellers  herstellen
       Verbrauch ca. 4,5-6 kg/m2
  einschließlich Voranstrich,
      Fabrikat : PLASTIKOL UDM 2 S  Deitermann  oder glw.

  Angebotenes Fabrikat:

      10. Blitzschutz- und Erdungsanlagen

      10.01. Blitzschutz- und Erdungsanlagen

        
                
     Hinweis zur OZ 10.01.0001. 

 ALLGEMEINE VORBEDINGUNGEN ERDERANLAGE

    Für das Gebäude ist eine Erdungsanlage nach DIN 18014 zu erstellen.

 Der Fundamenterder ist Bestandteil der elektrotechnischen Anlage und darf nur 
   unter BeaufsichƟgung einer ElektrofachkraŌ verlegt werden. Der AN hat diese 
    Person schriŌlich, unter Vorlage der entsprechenden Ausbildungsnachweise / 
    ZerƟfikate bei der Objektüberwachung / dem Bauherrn anzumelden.

   Die Ableit- und Erdungseinrichtungen sind mit der Bewehrung in Abständen von 
     ...Forts. 
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   Forts. ...

     maximal 2 m dauerhaŌ elektrisch leitend zu verbinden. Für die von Beton 
  umschlossenen Bauteile sind stark feuerverzinkte Bauteile zu verwenden.

   Verbindungen:                                                                         Alle Ausführungen aus den 
       Betonbauteilen sind als Erdungsanschlusspunkte (Erdungs-Festpunkte) aus 
         Edelstahl V4A, Werkstoffnummer 1.4571 zu erstellen. Die Erdungsfestpunkte sind 
   mit Innengewinde M12 auszuführen und mit Schutzabdeckung in die Schalung 
   einzubauen. Nach dem Ausschalen sind die Abdeckungen von sämtlichen 
   Erdungsfestpunkten zu enƞernen, die Gewinde zu reinigen und gangbar zu machen 
   mit den zugehörigen Edelstahlbolzen zu versehen. Werden die Erdungsfestpunkte 
    mit Wärmedämmung oder Abdichtungen überdeckt, sind vorher Edelstahl-
  Gewindestangen in die Anschlussbolzen einzudrehen.

     Übergänge über Dehnungs- und Bewegungsfugen:           Hier sind beidseiƟg 
   Erdungspunkte zu setzen, die später bauseits mit flexibler Verbindung versehen 
  werden.

   Verbindungsbauteile:                                       Verbindungsteile wie 
     Klemmverbindungen, Schraub- oder Kreuzverbinder sind entsprechend den 
     Vorgaben des Standard-Leistungsbuches Bau nicht gesondert beschrieben, sondern 
  in die Einheitspreise der Erdungseinrichtungen einzukalkulieren.

   Ggfs. im Bereich des Aushubs aufgefundene Erdungseinrichtungen von 
     Leitungstrassen, Beleuchtungseinrichtungen etc. sind mit der neuen Erdungsanlage 
  zu verbinden.

   Die ferƟggestellte FundamenterderinstallaƟon hat der AN mit einem Vorlauf von 2 
    Tagen vor Betonage anzukündigen / anzumelden.

        
                
     Hinweis zur OZ 10.01.0001. 

 Spezifische Beschreibung Erdungsanlage

     Die Erdungsanlage wird als Ringerder / Fundamenterder ausgeführt. Die Gründung 
   des Gebäudes erfolgt miƩels Streifen und Punkƞundamenten. In diese 
 Fundamente muss der Fundamenterder der Bauausführung entsprechend 
  eingelegt werden.

   Die BodenplaƩe wird teilweise gedämmt ausgeführt - in diesen Bereichen ist 
          unterhalb der BodenplaƩe ein Ringerder (Maschenweite 10x10 m) einzulegen. 
   Innerhalb der BodenplaƩe wird ein vermaschtes Erdungssystem aufgebaut. Die 
       Maschenweite beträgt ca. 20x20 m.
   Die Zusammenführung von Ring- / Fundamenterder erfolgt über 
  Erdungsfestpunkte oberhalb der Hochwassermarke.

     ...Forts. 

          Druckdatum:  05.05.2026   Seite: 79 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



   Langtext-Leistungsverzeichnis

        Projekt: A-01513-00 Abbruch und Neubau klKFZ AM Rosenheim 
         VE: A0151300004 BAU-Baumeisterarbeiten
        LV: 03 Baumeister- und Betonarbeiten

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR
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   Im Außenbereich ist ein Ringerder anzuordnen. Dieser ist mit dem 
   Fundamenterder zu verbinden. Die Anschlüsse für die Blitzschutzableitungen sind 
  herzustellen.

 Die Ableitungen für die Blitzschutzanlage werden zwischen Ug und EG in den 
     aufgehenden Bauteilen wie Wände Ortbeton- / Stahlstützen geführt. Ab dem EG 
  werden die Ableitungen außen an der Fassade nach oben geführt.

   Verbindungsstellen im Erdreich sind so auszuführen, dass sie in ihrem 
   Korrosionsverhalten dem Erderwerkstoff gleichwerƟg sind (durch Wahl geeigneter 
  Werkstoffe oder miƩels korrosionsbeständiger Umhüllung).

    Die Erdungsanlage ist für die Blitzschutzklasse 3 auszulegen.

    10.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Erdung Ringerder Stahl niro Fl30  500,00 m ............,..  ............,.. 
         STLB-Bau: 10/2022 050

          Erdung als Ringerder, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus nichtrostendem 
              Stahl, Fl 30, Werkstoff-Nr 1.4571, in vorh. Baugrube einlegen.

    10.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Erdung Fundamenterder Fl30-St  275,00 m ............,..  ............,.. 
         STLB-Bau: 10/2022 050

           Erdung als Fundamenterder DIN 18014, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus 
       feuerverzinktem Stahl, Fl 30, mit der Bewehrung des Fundamentes verbinden, 
    geschweißt, Anschlussfahne wird gesondert vergütet.

    10.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Abltg Fl30-St Wand in Bewehrung  85,00 m ............,..  ............,.. 
         STLB-Bau: 10/2022 050

            Ableitung DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus feuerverzinktem Stahl, Fl 30, 
    an Wänden, in der Bewehrung.

    10.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Anschlussfahne Stahl niro Rd10 L 2m  15,00 St ............,..  ............,.. 
         STLB-Bau: 10/2022 050

        Anschlussfahne einschl. Anschluss an den Erder, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 
                0185-561-2), aus nichtrostendem Stahl, Rd 10, Werkstoff-Nr 1.4571, Einzellänge 2 
  m.
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    10.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Erdungsfestpunkt Stahl niro  54,00 St ............,..  ............,.. 
         STLB-Bau: 10/2022 050

          Erdungsfestpunkt mit Abdeckung, DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), aus 
         nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4571, Anschluss an Erdungseinrichtung.

    10.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Dehnungsband  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Dehnungsband

   Anschluss- und Überbrückungsbauteil in Decken und Wänden als flexibles 
     Dehnungsband zur Überbrückung von Dehnungsfugen 40 x 5 mm mit Bohrung zum 
      BefesƟgen mit Schrauben, Mindestlänge 240 mm.
    Material V4A.

    10.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Anschluß von Flachband oder Rundd..  5,00 St ............,..  ............,.. 

 Anschluss von Flachband oder Runddraht
   an bauseiƟgen Metallteilen einschließlich der erforderlichen BefesƟgungs- und 
 Verbindungsmaterialien
  kompleƩ liefern monƟeren und betriebsferƟg anschließen.

    10.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Anschluß von Flachband oder Rundd..  5,00 St ............,..  ............,.. 

   Anschluss von Flachband oder Runddraht V4A
   an bauseiƟgen Metallteilen einschließlich der erforderlichen BefesƟgungs- und 
 Verbindungsmaterialien
  kompleƩ liefern monƟeren und betriebsferƟg anschließen.

    10.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Messungen lt. den VDE-BesƟmmungen  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Messungen lt. den VDE-BesƟmmungen
   des Erdungswiderstandes der erstellten bzw. vorhandenen Erdungsanlage 
 einschließlich des Durchgangswiderstandes des Fundamenterders kompleƩ 
     erstellen; einschließlich Erstellung eines Messprotokolles. Diese Messung ist vor 
         Anschluss an den Außenbereich, für jedes Gebäude (bzw. Punkt) einzeln zu 
  erstellen und der DokumentaƟon beizufügen.

    10.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               FotodokumentaƟon  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 FotodokumentaƟon

         Bestehend aus mind. 500 Fotos, aussagekräŌig, ebenenübergreifend.
   Die Ausführung der Einlegearbeiten, sowie sämtliche Verbindungsanschlüsse 
      (Fundamenterder / Ringerder) sind miƩels Fotos zu dokumenƟeren und den 
   Bestandsplänen beizufügen. Eine Zuordnung der Fotos zu den Klemmstellen ist 

       ...Forts. 10.01.0010. 
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    10.01.0010.  Forts. ...

  durch eine geeignete Nummerierung in den Plänen zu dokumenƟeren.

  Die FotodokumentaƟon ist den Aufmaßplänen beizufügen.

    10.02. Gebäudeeinführungen

        
                
     Hinweis zur OZ 10.02.0001. 

 Spezifischer Vortext Gebäudeeinführungen

   Die nachfolgenden Gebäudeeinführungen inkl. Dichtungen sind grundsätzlich für 
  drückendes Wasser anzubieten.

 Der Einbau der Dichtpackungen erfolgt in Wänden und Decken innerhalb der 
    Schalung. Die Anordnung mehrerer Dichtpackungen zu Paketen muss möglich sein.

 An diese Dichtpackungen werden Kabelschutzrohre über Systemdeckel 
   angeschlossen. Die Kabelschutzrohre werden mit Magerbeton in einem SchutzbeƩ 
   verlegt. Die Anschlüsse der Rohre an die Systemdeckel hat mit äußerster Sorgfalt zu 
  erfolgen.

 Der einzubringende Beton in die Schalung ist sorgfälƟg und lagenweise zu 
   verdichten. Die Dichtpackungen müssen vollumfänglich mit Beton 
     (druckwasserdicht) umschlossen sein.

  Gebäudeeinführungen in aufgehenden Wänden:
 Der AN hat die Gebäudeeinführungen in den aufgehenden Wänden so 
   auszuwählen, dass die Durchführungen zum gewählten Abdichtungssystem passen 
  und sind entsprechend zu kalkulieren.

    Die Bauwerksabdichtung gegen Feuchte erfolgt bei den aufgehenden Wänden z. B. 
       miƩels Anstriches. Sofern der AN beabsichƟgt z. B. eine Folienabdichtung zu 
   wählen, so hat er die nachfolgenden PosiƟonen entsprechend diesen 
  Anforderungen auszuwählen und entsprechen zu kalkulieren.

  Gebäudeeinführungen innerhalb der Absenkungen in der BodenplaƩe:
 Die Ausführung der abgesenkten Bereiche mit Anbindung von Leerrohren 
    innerhalb der BodenplaƩe hat grundsätzlich in der Qualität WU-Beton zu erfolgen.

 Der AN hat vor Durchführung der einzelnen BetonierabschniƩe die ferƟggestellten 
 Einlegearbeiten mit einem Vorlauf von
   2 Tagen anzumelden.
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     Hinweis zur OZ 10.02.0001. 

 GEBÄUDEEINFÜHRUNGEN

    10.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Doppel-Dichtpackung 90 mm  2,00 St ............,..  ............,.. 

     Doppel-Dichtpackung 90 mm
     mit druckwasserdichten Blinddeckeln, BajoneƩaufnahme, Betonanker und 
         Dichtsystem zum Beton, mind. 2,0 bar gas- und wasserdicht.

    Vorbereitet für Paketbildung, zum bündigen Einbetonieren in Wände und Decken.
     Geeignet für beidseiƟgen Anschluss über BajoneƩ-Systemdeckel, Einbau von 
       Ringraumdichtungen, Brandschutz S90 nach DIN 4102-9.

      Abmessung LxB max. 145x145 mm
      Einbau in Wand- / Deckenstärke bis 400 mm.
     Innendurchmesser mind. 90 mm.
    Rohranschluss bis 110 mm.

   KompleƩ liefern, in Schalung als Paket monƟeren und lagenweise Verdichten des 
  Betons.

    10.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Systemdeckel für Rohranschluss ..  2,00 St ............,..  ............,.. 

   Systemdeckel für Rohranschluss bis 110 mm
    für vor genannte Dichtpackungen inkl. zugehöriger Schrumpfmuffe, 
   BefesƟgungssystem und Abdichtungszubehör zum Anschluss von Rohren bis 110 
  mm Durchmesser.

   Steckverbindungen ohne mechanische BefesƟgung sind nicht zulässig. Sofern 
    Schlauchbinder mit verwendet werden sind diese in Edelstahl V4A auszuführen.

 kompleƩ liefern und monƟeren

    10.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                   Alu-Flansch-Dichtpackung  1,00 St ............,..  ............,.. 

     Alu-Flansch-Dichtpackung
  zur Abdichtung von Kernbohrungen in Wand und Decke.
  - Zum Anschluss von Systemdeckel für Rohre
     bis 150 mm Außendurchmesser und Kabel
     Kernbohrungsdurchmesser bis 150 mm
       - Flansch ca. 230x230 mm

 Einschließlich Dichtring und Flanschdichtung
       ...Forts. 10.02.0003. 
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 kompleƩ liefern und monƟeren
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    01. Allgemeines

        01.01. Einrichten der Baustelle ............,..

        01.02. Stundenlohnarbeiten ............,..

        01.03. Verrechnungssätze für Geräte ............,..

        01.04. Verrechnungssätze für Stoffe ............,..

          Summe 01.  ............,..

    03. Ortbetonarbeiten

        03.01. Ortbeton ............,..

        03.02. Schalung ............,..

        03.03. Bewehrung Ortbeton ............,..

          Summe 03.  ............,..

      04. Öffnungen, Schlitze

          04.01. Öffnungen, Schlitze ............,..

          Summe 04.  ............,..

    05. Einbauteile

        05.01. Einbauteile ............,..

          Summe 05.  ............,..
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      06. BetonferƟg- und HalbferƟgteile

        06.01. Technische Bearbeitung ............,..

        06.02. FerƟgteiltreppen ............,..

        06.03. FerƟgteilstützen ............,..

          06.04. FerƟgteil-Unterzüge EG ............,..

        06.05. FerƟgteilwände ............,..

        06.06. Decken ............,..

        06.07. Bewehrung FerƟgteile ............,..

        06.08. Verfugung BetonferƟgteile ............,..

          Summe 06.  ............,..

      07. Trenn- und Dämmschichten

        07.01. Außenwände UG ............,..

        07.02. Innendämmung ............,..

          Summe 07.  ............,..

      08. Bauwerksabdichtungen/Beschichtungen

        08.01. Abdichtung ............,..

          Summe 08.  ............,..

      10. Blitzschutz- und Erdungsanlagen
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          10.01. Blitzschutz- und Erdungsanlagen ............,..

        10.02. Gebäudeeinführungen ............,..

          Summe 10.  ............,..
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   LV 03

        01. Allgemeines ............,..

        03. Ortbetonarbeiten ............,..

          04. Öffnungen, Schlitze ............,..

        05. Einbauteile ............,..

          06. BetonferƟg- und HalbferƟgteile ............,..

          07. Trenn- und Dämmschichten ............,..

          08. Bauwerksabdichtungen/Beschichtungen ............,..

          10. Blitzschutz- und Erdungsanlagen ............,..
        Summe LV  ............,..

   Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der AbschniƩe (neƩo)  ............,..

          Angebotssumme (neƩo) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (bruƩo) ............,..
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    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 89

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgülƟge UnterschriŌ)
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