

A6
Grumbachtalbrücke BW 1036
Mannheim - Saarbrücken

Bau-km 1+290 bis Bau-km 2+125

AUSFÜHRUNGSPLANUNG
Ausschreibung Fahrzeugrückhaltesystem
Bauphase 4
26-5-25-1122

April 2026

Inhaltsverzeichnis

Unterlage Nr.	Text-Planart	Maßstab	Blatt-Nr.
2	Übersichtskarte	1 : 100.000	1
3	Übersichtslageplan	1 : 5.000	1
16	Sonstiges		
16.3	Verkehrssicherungspläne -NUR ZUR INFORMATION-	-	4
16.7	Lageplan Fahrzeugrückhaltesysteme	1 : 500	2-3