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Die
Autobahn

oz StL-Nr Menge AE EP in EUR

GB in EUR

00. Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten
00.00. Baustelleneinrichtung

00.00.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch XXXXXX, XX
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergiitet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafiir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs flir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergiitet. Soweit nicht
fiir bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002. 19.101/112.01 1,00 Psch XXXXXX, XX
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fiir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
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oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.00.0003. 24.106/003.11.11.01.13 1,00 Psch XXXXXK, XX e,
Flache abraumen
Flache nach Unterlagen des AG abraumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden
gemessen, einschlieRlich Wurzelwerk.
Wurzelstécke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk geféllter Baume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.
Waurzelstdcke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Gesamtes Raumgut nach Wahl des AN verwerten.
00.00.0004. 24.106/003.11.11.11.13 1,00 Psch XXXXXK, XX e,
Flache abraumen
Flache nach Unterlagen des AG abraumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden
gemessen, einschlieRlich Wurzelwerk.
Wurzelstécke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk geféllter Baume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.
Neigung der Abrdaumflache steiler als 1:4.
Wourzelstécke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Gesamtes Raumgut nach Wahl des AN verwerten.
Zwischensumme 00.00. e yee
00.01. Vermessungsleistungen
00.01.0001. e e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeens e
Vermessungstechnische Leistungen
Die vermessungstechnischen Leistungen im Rahmen der
zu erbringenden Leistung fir Absteckungen, Vermessungs-
technische Eigenliberwachung und der Bestandser-
fassung.
00.01.0002. B 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeene, Yo

Bestandsplane liefern

Bestandspldne der hergestellten Artenschutzzdune

auf Grundlage der Daten aus der fortlaufenden Bestands-
erfassung herstellen und in digitaler und analoger

...Forts. 00.01.0002.
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oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.01.0002. Forts. ...

Form liefern.

Ggf. notwendige Transformationen zwischen dem
Bezugssystem Bau und den aktuellen Bezugssystemen
der Landesvermessung sind einzurechnen.

00.01.0003. e - 100,00 St v e
Lichtbilder herst. und liefern
Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf der Bau-
mafnahme in digitalisierter Form (Auflésung min-
destens 1024 mal 768 Pixel, 24 bit Farben) mit Digital-
kamera herstellen und auf mit dem AG abgestimmten
Datentrager (CD oder DVD) liefern.
Das Komprimierungsverhaltnis bzw. die Bildqualitat ist
so zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine fir
den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren
gehen.
Ablage der Lichtbilder mit Achs- und Stationsbezug
sowie Aufnahmedatum.

Zwischensumme 00.01. e yee
00.02. Sicherheits- und Gesundheitsschutz
00.02.0001. 19.101/508 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeenen, b

Vorankiindigung erstellen

Vorankiindigung gemaR Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behorde ibermitteln. Vorankiindigung sicht-
bar und witterungsgeschiitzt auf der Baustelle aushan-

gen. Bei erheblichen Anderungen wihrend der Bauzeit
anpassen.

00.02.0002. 19.101/513 1,00 Psch XXXXXX, XX veeeeeenen, b
SiGe-Plan erstellen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berihrter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Anderungen in der
Ausfiihrung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan fiir
jeden Beschaftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

Zwischensumme 00.02. e yee
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oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.03. Sonstige Leistungen

00.03.0001. e e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeeens e

Zustandsfeststellung vor Baubeginn
Zustandsfeststellung vor Baubeginn

Zur Beweissicherung ist vor Beginn der BaumaRnahme
der Zustand der Zufahrtswege, Platze flr die

Baustellen-

einrichtung, Lagerplatze, angrenzenden Vegetations-
bestande etc., in Wort (Protokolle) und Bild (Fotodo-
kumentation mind. 1 Bild alle 10 m, Skizzen) ge-
meinsam mit der BU / AG und den Flachennutzern

bzw. Flacheneigentiimern zu dokumentieren. Die Fotos
sind mit Datumsangabe aufzunehmen. Die Beweissicherung
ist fur alle MaRnahmen des Leistungsverzeichnisses zu
erstellen.

Die Dokumentation ist mindestens 3 Werktage vor
Einrichtung der Baustelle 2-f ach in Papierform sowie
1-fach digital (pdf. Dateiformat) an den AG zu
libergeben.

Nach Abschluss der Bauarbeiten und vor der Abgabe der
SchluRrechnung ist die Zustandsfeststellung zu
wiederholen.

00.03.0002. 21.107/004.12.11.01 1,00 St e e
Schutz fiir Baumstamm herstellen
Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanldufe
nicht berthren.
Stammumfang bis 50 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, llickenlos befestigen.
Mantelhohe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

00.03.0003. 21.107/004.22.11.01 2,00 St e e
Schutz fiir Baumstamm herstellen
Schutz fir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanldufe
nicht berlhren.
Stammumfang liber 50 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
...Forts. 00.03.0003.
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00.03.0003. Forts. ...

Drainrohren, kokosummantelt.

Mantel aus Brettern, 24 mm dick, liickenlos befestigen.
Mantelhohe mindestens 2,00 m.

Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

00.03.0004. 21.107/004.92.11.01 TA 1,00 St pee e, -
Schutz fiir Baumstamm herstellen
Schutz fiir Baumstamm durch Mantel mit Polsterung her-
stellen und wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berihren.
Stammumfang 'iber 100 cm'
Polsterung des Stammes mit flexiblen Kunststoff-
Drainrohren, kokosummantelt.
Mantel aus Brettern, 24 mm dick, liickenlos befestigen.
Mantelhohe mindestens 2,00 m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach
Wahl des AN verwerten.

00.03.0005. e 1,00 St Jee e )
Schutz fiir Fernmeldemast herst.
Schutz fiir Fernmeldemast herstellen.
Vorhandenen Mast der Fernmeldefrei-
leitung bauzeitlich sichern.
Art der Sicherung nach Wahl des AN.

Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten
abbauen und der Verwertung nach Wahl
des AN zufiihren.

00.03.0006. 21.107/606.00.00.30 400,00 m2 e e
Rasen mahen
Rasen mahen.
Mahgut nach Wahl des AN verwerten.

00.03.0007. e 40,00 m pee e, -
Bauzaun aufstellen und entfernen
Bauzaun einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten
standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.
...Forts. 00.03.0007.
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00.03.0007. Forts. ...

Zaunhohe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

00.03.0008. 19.101/212.33 40,00 m e e e
Bauzaun umsetzen
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhohe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

00.03.0009. 23.113/977.91 TA 6.800,00 m2 . yee e .
Verkehrsflache kehren
Verkehrsfliche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverziiglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsflache 'innerhalb des Baufeldes sowie vom AN
genutzte Flachen.'
Erforderliche VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.

00.03.0010. e - 80,00 m yee e yer
Schutzz. aufstel, vorh. u unterh
Schutzzaun nach Unterlagen des AG einschl. der
erforderlichen
Grindung und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der
Bauzeit vorhalten und funktionstilichtig unterhalten.
Schutzzdune fiir die Bautabuzonen sind als 2 m hohe,
orangefarbene
Schneefangzaune zu errichten.
Schutzzdaune werden nicht vom AN zurlickgebaut. Es ist
die Weiter-
verwendung in den Folgelosen vorgesehen.
Vor der Ubergabe der Schutzziune sind diese durch den
AN auf
Funktionstiichtigkeit zu Giberprifen. Beschadigte bzw.
unbrauchbare
Teile sind auszutauschen.

70 v.H. des Preises werden nach Aufestellen, der Rest
des Preises

nach Ubergabe des Schutzzaunes an den AG vergltet.

Zwischensumme 00.03. e yee
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oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. Verkehrssicherung

Hinweis zur OZ 01.00.
Nachfolgende LV-Positionen fiir das Einrichten der
Vollsperrung der K 2189 sowie der Umleitungstrasse

01.00. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

01.00.0001. 21.105/915.99 TA 1,00 St s e .
Verkehrsrechtliche Anordnung einh.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir Einrichtung und Be-
trieb einer Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen durchfiihren.
Verkehrsrechtliche Anordnung fiir OZ '.0002 bis .0004'
Anfallende Gebiihren 'werde nicht gesondert vergiitet '

01.00.0002. e - 24,00 St Jee e yon
Aufstellvorrichtung Schild
Aufstellv. +1 VZ und 1 Zz herst. /antr. /aufst.
Transportable Aufstelleinrichtung aufbauen, ein
Verkehrsschild
und ein Zusatzverkehrszeichen an die
Aufstellvorrichtung anbringen und wieder abbauen.
Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden
gesondert vergiitet. Aufstellvorrichtung nach stat.
Erfordernissen.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der
Rest nach Abbau vergiitet.
Verkehrsschild 'nach Verkehrszeichenkatalog '
Grofie 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Materialien nach DIN 67520 von 10/2013,
Schild = flach.
Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN.'
Schilder komplett mit Aufstellvorrichtung und FuBplatte
antransportieren, stand- und rutschfest aufstellen.
Aufstellhohe tber der Verkehrsflache 'gem. HAV.'

01.00.0003. 21.105/205.01 1.080,00 Std pee e
Verkehrsschild vorhalten
Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorilibergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
...Forts. 01.00.0003.
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oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.00.0003. Forts. ...

Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0004. 21.105/905.21 45,00 d pee e
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergltet.
Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.
01.00.0005. 21.105/910.21 45,00 d Jee ..

Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.

Kontrolle der temporaren Verkehrsschilder, voriiberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemal ZTV-SA durchfiih-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiih-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-

mal taglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-

gen des AG.

Zwischensumme 01.00. e yee
Zwischensumme 01. e yee
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oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02. StraBenbau

02.00. StraBenaufbruch

02.00.0001. 24.112/045.32.01.99 TA 30,00 m3 v e

Bankett abtragen

Bankett abtragen ggf. einschliel8lich Vegetationsde-
cke.

Breite Uiber 1,00 bis 1,50 m.

Dicke Uber 15 bis 25 cm.

Ausbauen ohne Vegetationsdecke.

Ausbaustoff 'nach Wahl des AN verwerten'

02.00.0002. 24.112/908.49 TA 1,00 St s e .
Erschwernis durch Einbauten
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
Stiick Einbauteil.
Beim Abtragen von Banketten.
Einbauten 'Fernmeldemast '

02.00.0003. 23.113/038.91.05 TA 20,00 m v e
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'von den Durchldssen 1 und 2 (Klimatunnel) quer
zur Fahrbahnachse '
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung Giber 18 bis 24 cm.

02.00.0004. 23.113/028.10.50.21.99 TA 16,00 m2 v e
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache = Fahrbahn.
Dicke der Asphaltbefestigung Giber 18 cm bis 24 cm.
Gesamtaufbruchtiefe tGber 10 bis 20 cm.
Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen héchstens
25 cm.
Aufbruchgut ' nach Wahl des AN zufiihren'

02.00.0005. 24.112/010.29.10.91 TA 6,00 m3 v e
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus Baustoffgemisch fiir Frostschutzschichten.
Dicke 'i.M. 50 cm. '
Flache = Fahrbahn.
Baustoffgemisch 'aus natirlichen Gesteinskérnungen.
...Forts. 02.00.0005.
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02.00.0005. Forts. ...

Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. '
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

02.00.0006. 24.106/210.00.13.01 1,00 m3 v e
Boden bzw. Fels 16s. u. wiederverw.
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und wiederverwenden, einschlieBlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Graben wird gesondert vergitet.
Ortliche Vertiefungen im Planum, die beim Felsabtrag
entstehen, mit geeignetem, nicht frostempfindlichem Bo-
den verfillen.
Boden bzw. Fels innerhalb der Baustelle auf Zwischenla-
ger nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Zwischensumme 02.00. e yee
02.01. Wiederherstellung der Fahrbahn
02.01.0001. 23.113/038.91.05 TA 20,00 m v e yoe

Asphaltbefestigung trennen

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Bereich 'von den Durchldssen 1 und 2 (Klimatunnel) quer
zur Fahrbahnachse. '

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung (iber 18 bis 24 cm.

02.01.0002. 23.113/647.99.90.10 TA 16,00 m2 . s e yee
Asphaltdecksch. aus MA 8 N herst.
Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 N herstellen.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse bis 3,2 '
Einbau '=Dicke 7 cm in zwei Schichten''
Bindemittel '=30/45"'
Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.

02.01.0003. 23.113/952.11.10 16,00 m2 . v e
AbstumpfungsmaRnahme durchfiihren
AbstumpfungsmaBnahme zur Erhdhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukornung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
...Forts. 02.01.0003.
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Abstreukérnung = Lieferkérnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskérnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

02.01.0004. 23.113/942.21.19.43.01 TA 36,00 m e yee e
Fugenfillung herstellen
Fugenfiillung herstellen.
Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht.
Einzelldngen bis 20,00 m.
Fugenspalttiefe '70 mm '
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenspalt verfillen in zwei Lagen mit Unterfullstoff
zwischen erster und zweiter Lage.
Mit hei verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
RBlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

02.01.0005. 23.113/922.11.02 15,00 m yee e
Randabdichtung herstellen
Flankenflache des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.
Reinigen der Flankenflache mit Hochdruckreiniger.
Abdichtung mit 25/55-55 A.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung tiber 5 bis
10 cm.

02.01.0006. 24.112/702.19.19.11.00 TA 40,00 m3 s e yee
Bankett profilgerecht herstellen
Bankett gemald ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsflache Fahrbahn.
Baustoff '3cm Oberboden auf 25 cm Brechkornge-
misch (Schotterrasen) '
Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschliefllich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation tbergeben.
Einbau 'zweischichtig, Breite 1,50 m '
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.
Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

02.01.0007. 24.112/908.39 TA 1,00 St s e .
Erschwernis durch Einbauten
Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach
...Forts. 02.01.0007.
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02.01.0007. Forts. ...

Stiick Einbauteil.
Beim Schalen von Banketten.
Einbauten 'Freileitmast '

02.01.0008. 23.113/977.91 TA 3.800,00 m2 . yee e .
Verkehrsflache kehren
Verkehrsfliche mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverziiglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.
Verkehrsflache 'nnerhalb des Baufeldes sowie vom AN
genutzte Flachen.'
Erforderliche VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.

Zwischensumme 02.01. e yee

Zwischensumme 02. e yee

Druckdatum: 29.04.2026 Seite: 15



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬁ Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0310-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke

VE: AP31026801 Amphibienleiteinrichtung_LSW_Tollwitz

Lv: U02_Leistungsv.. Amphibienleiteinrichtung_AKTUELL

oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03. Klimatunnel / Amph.leiteinricht

03.00. StraBenquerung

03.00.0001. e - 13,00 St Jee e

Klimatunnel im Fahrbahnber herst

Klimatunnel fiir Amphibien und Kleintiere gemaR
Zeichnung

im Fahrbahnbereich herstellen.

Tunnelelemente aus frost- / tausalzbestandigem
Polymerbeton.

Bauteile ohne metallische Bewehrung.

Laufflache glatt, nicht saugfahig und geschlossenporig.
Belastungsklasse D 400 nach EN 1433.

Elemente mit Klima6ffnungen oberflachenbiindig
eingebaut.

Lichte Weite der Element 50 cm.

Bauldnge der Elemente 100 cm.

Bauhohe der Elemente 52 cm.

Gewicht / Sttick 260 kg.

Oberflache mit Klima6ffnungen.

Betonsohle aus Beton C 20 / 25 herstellen. Dicke 20 cm,

Breite 100 cm einschlieRlich erforderlicher Raumfugen.
Tunnelelemente hohen- und fluchtgerecht,

stumpf gegeneinander stoRend verlegen.

Erforderliche Schnitte ausfiihren

Seitliche Freirdume bis etwa 7 cm unter OK Fahrbahn mit

Beton C 20 / 25 gleichmiRig lagenweise verfillen und
verdichten.

Stahlschiene vor dem Einbau des GuRRasphaltes einsetzen.
und diese entfernen und anschlieBende den zweiphasigen
Fugenverguss ausfihren.

Einbauanweisung des Herstellers beachten.

03.00.0002. e 4,00 St Jee e )
Klimatunnel im Fahrbahnber herst
Klimatunnel im Fahrbahnber herst.
LV-Pos. wie vor,
jedoch: Baulange der Elemente 50 cm.
Gewicht / Sttick 130 kg.
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03.00.0003. e - 4,00 St Jee e )

Klimaportal mit Fliigelwdnden herst

Klimaportal mit Fligelwanden fir Amphibien und Klein-
tiere gemalk Zeichnung im Bankettebereich herstellen.
Gesamtbaulange: 100 cm (Tunnellange inklusive Trichter)
Gesamtbaubreite: 300 cm (Klimaportal + Fligelwande)
Gewicht / Sttick 570 kg

Bestehend aus: Klimaportal-Basiselement, Fliigelwande
links und rechts, Klimaplatten mit Offnungen,
Geotextil-

streifen und Ausgleichselementen.

Bauteile aus frost- / tausalzbestandigem Polymerbeton.

Bauteile ohne metallische Bewehrung.

Klimaplatten-Laufflache glatt, nicht saugfahig und ge-
schlossenporig, mit Klimaoffnungen.

Belastungsklasse Klimaportal-Basiselement C 250 nach
EN 1433.

Klimaportalelement und Klimaplatten mit Klima6éffnungen,

oberflaichennah eingebaut.
Klimaportal-Basiselement: Lichte Weite 100 cm,
Bauldnge 100 cm, Bauhdhe 72 cm.

Gewicht / Sttick 280 kg

Fligelwande: Baulange 108 cm, Baubreite 33cm.
Bauhohe 72 cm,
Gewicht / Sttick 68 kg

Klimaplatten zur individuellen Gestaltung der Klima-
portalsohle und Laufflache

Laufflache glatt, nicht saugfahig und geschlossenporig,
mit

Klimaoffnungen.

Klimaplatten: Bauldnge 48 cm, Baubreite 48 cm,
Bauhohe 3 cm.

Gewicht / Sttick 15 kg

...Forts. 03.00.0003.
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03.00.0003. Forts. ...

Ausgleichselement zum VerschlieBen der Offnung
zwischen Klimaportal und Klimatunnel

Bauldnge 5 cm, Baubreite 58 cm, Bauhdhe 30 cm
Gewicht / Sttick 7 kg.

Geotextilstreifen zur wasserdurchlassigen Abdichtung
der Vertikalfugen an Fliigelwdanden
Lange 60 cm, Breite 20 cm.

Vorhandenen StralRenaufbau aufnehmen und der Ver-
wertung nach Wahl de AN zufiihren.

Oberbodenabtrag und Erdarbeiten im erforderlichen
Umfang ausfuhren.

Alle anfallenden Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

Betonsohle fiir Portalelement aus Beton
C20/25 herstellen.
Dicke 20 cm, Breite 100 cm einschlieBlich
erforderlicher
Raumfugen.
Portalelement hohen- und fluchtgerecht, stumpf an das
Tunnelelement stofRend verlegen.
Fligelwande links und rechts seitlich des
Portalelementes
vollfldchig auf Beton C20/25, Dicke 20 cm, platzieren.

Klimaplatten vor Portalelement und Fliigelwanden und
innerhalb Portalelement auf Beton C20/25, Dicke 5 cm,
verlegen.

Seitliche Freiraume Portalelement bis OK Bankette mit
Beton C20/25 gleichméRig lagenweise verfillen und
verdichten.

Einbauanweisung des Herstellers beachten.

03.00.0004. e - 8,00 St Jee e
Gehrungsschn an d Fliigelwand ausfii
Gehrungsschnitt an der Fliigelwand ausfihren.
Gehrungsschnitt flir genaue Anpassung der Fliigelwand
an das Portalelement.
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Zwischensumme 03.00. e yee

03.01. Amphibienleiteinrichtung

03.01.0001. e - 9,00 St s e yon

Amphibien Stopprinne herst.

Amphibien Stopprinne aus Polymerbeton

gemaR Zeichnung im Zufahrtsbereich herstellen.
Rinnenelemente aus Polymerbeton,

Elemente oberflaichenbiindig eingebaut.

Bauldnge der Elemente 100 cm.

Bauhohe der Elemente 45 cm.

Baubreite der Elemente 53,2 cm.

Mit integriertem Kantenschutz aus Kugelgraphitguss.
Mit Maschenrost, aus Kugelgraphitguss, mit 8-facher
Arretierung,

Maschenrost-Belastbarkeit Klasse D 400 nach EN 1433.
Maschenweite 6,5 (4,2) x 10,9 cm.

Betonsohle aus Beton C 20 / 25 herstellen.

Dicke 20 cm, Breite 100 cm einschlieBlich
erforderlicher Raumfugen.

Vorhandenen StralRenaufbau aufnehmen und der Ver-
wertung nach Wahl de AN zufiihren.

Oberbodenabtrag und Erdarbeiten im erforderlichen
Umfang ausfuhren.

Alle anfallenden Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

Stopprinnenelemente héhen- und fluchtgerecht,

stumpf gegeneinander stoRend verlegen, ggf. er-
forderliche Schnitte ausfuhren.

Seitliche Freirdume bis etwa 7 cm unter OK Fahrbahn

mit Beton C 20 / 25 gleichmaRig lagenweise verfillen

und verdichten.

Vorhandenen Fahrbahnbelag (ungebundene Deckschicht,
ungebundene Tragschicht) wie Bestand fachgerecht

und nach Anweisung des AG wiederherstellen.
Einbauanweisung des Herstellers beachten.

03.01.0002. e - 95,00 St Jee e yon
Amphibienleitwand herst.
Amphibienleitwand gemalR Einbauzeichnung herstellen.
Leitwande aus Polymerbeton gemaR MAmS 2000.
Bauteile ohne metallische Bewehrung.
...Forts. 03.01.0002.
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03.01.0002. Forts. ...

Laufflache glatt, nicht saugfahig und geschlossenporig.
Mit doppeltem Uberkletterungsschutz.

Mit Verschiebesicherung, mit vertikaler Drainagefuge,
hinterlegt mit Geotextilstreifen

Mit Standsicherheitsnachweis.

Bestehend aus :
Standardelement
Systemlange 100 cm,

Innenkurvenelement

Systemlange 50 cm (56/46 cm) R 11,25°,
AufRRenkurvenelement

Systemlange 50 cm (44/53 cm) R 11,25°,
Hohenausgleichselement Steigend
Systemlange 50 cm (50/54 cm) R 5°,
Hohenausgleichselement Fallend
Systemlange 50 cm (46/50 cm) R 5°,
Bauhohe der Elemente 45,0 cm.
Baubreite der Elemente 46,9 cm.

Oberbodenabtrag und Erdarbeiten im erforderlichen
Umfang ausfiihren.

Alle anfallenden Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.

Verlegung der Elemente auf tragfahigem, vorverdichtetem

Untergrund, auf ca. 20 cm starkem Planum aus Sand-Kies-

Gemisch 0/32 0. &..

Maximal zuldssige vertikale Fuge =3 mm.

Rickwartiger Bereich der Leitwande bis OK Leitwand

im Bankettbereich mit Schotter 0/32,

im Boschungsbereich mit sickerfahigem Material

lagenweise verfiillen und verdichten.

Gelande vor der Leitwand nach Aushub ebnen (6rtlich

anpassen), Oberbodenauftrag (10 cm) und Rasenansaat,

Sand-Kies-Gemisch 0/32 (0,50m breit, 20cm dick)

fachgerecht einbauen.

Anbindung an die Stopprinne 2x (Westseite von der K

2189)

herstellen.

Ubergang Entwésserungsstreifen vor der Rinne zum

vorhanden Gra-

ben (Ostseite) herstellen.

Ortliche Anpassung, Oberbodenauftrag (Mindestdicke 10
...Forts. 03.01.0002.
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03.01.0002. Forts. ...

cm)

ausfihren.

Polymerbeton-Laufflache nicht bedecken.
Einbauanweisung des Herstellers beachten.

03.01.0003. e - 95,00 St Jee e
Erdnagel aus Bewehrungsstahl
Erdnagel aus Bewehrungsstahl
@ =12 mm, Linge = 600 mm,
1 St. pro Leitwandelement.
Fixierung bei Zuschnitten (Ubergéngen)
und bei besonderen statischen Anforderungen.

03.01.0004. e - 8,00 St Jee e
Gehrungsschnitte herst.
Gehrungsschnitte, zur exakten Anpassung an andere
Bauteile
oder bei Langenkirzung herstellen.
Fugen von mehr als 3 mm mit Polymerbetonspachtel ent
sprechend der Verarbeitungsbedingungen verfugen.

03.01.0005. e - 2,00 St Jee e
Ab.kasten, Leitwandend. herst.
Abschlusskasten (Leitwandendungen, einschlieBlich ggf.
erforderlicher
Sonderkonsruktionen) aus Polymerbeton
gemal’ Herstellerangaben einbauen.
Einbauanweisung des Herstellers beachten.

03.01.0006. 23.115/311.08.00.91.92 TA 95,00 m e yee e
Bordstein aus Beton setzen
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstiitze
mind. 15 cm.
Bordstein = TB 8 x 20 cm.
Bordstein ' Einbau waagerecht (siehe StraRenquerschnitt)
auf der Bankettseite hinter der Leiteinrichtung zum
Schutz der Leiteinrichtung vor Beschadigung. Abschluss
muss blindig zum
Leiteinrichtungselementenkopf erfolgen.'
Gerader Stein.
Ruckenstiitze 'Verlegung im Bankettbereich (Brech-
korngemisch).
Bordstein bei Erfordernis auf Passmals trennen.
Bordstein trennen durch Nassschneiden. '
Fundamentbeton nach Unterlagen des AG herstellen.
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03.01.0007. e - 1,00 St Jee e

Polymerbetonspachtelmasse
Polymerbetonspachtelmasse, 2-komponentig.

Zum Verfugen von ACO-Polymerbeton-Bauteilen.
Zum kraftschlissigen Verkleben von ACO-Polymer-
beton-Bauteilen.

Gebindegrofe ca. 4 kg. Ausreichend
fir ca. 500 m
Leitwand aus Polymerbeton.

Verarbeitungsvorschriften des Herstellers beachten.

Zwischensumme 03.01. e yee

03.02. Amphibienschutzzaun

03.02.0001. e - 30,00 m yee e yer
Amph.schutzzaun liefern u. einbauen
Amphibienschutzzaun aus feuerverzinktem Stahlblech
liefern und nach Herstellervorschriften auf zu vor
erstelltem Schotterplanum einbauen. Bodenklasse 3 - 5
Leitprofil: Materialstarke 2,5 [mm], aus Stahlblech
Korrosionsschutz: feuerverzinkt Lange der Profile: 4,0
[m] Hoéhe der Leitwand: 0,40 [m] Uberhang oben:
doppelter Uberkletterungsschutz, 7 [cm] Laufflache: 20
[cm] breit mit einer zusatzlichen 5 [cm] Abkantung die
ins Planum einbindet. Haltepfosten: U-Profil in 4,0 [m]
Abstdnden. Haltepfosten einrammen in Bodenlasse 3-5.
Abmessung: 100/50/4 [mm], Lange der Pfosten = 1,30 [m]
...Forts. 03.02.0001.
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03.02.0001. Forts. ...

bei einer Bodentiefe von 0,95 [cm]. Aus
Sicherheitsgriinden muss der Haltepfosten 5 cm tiefer
als OK Leitprofil montiert werden. Biindig mit OK
Leitprofil montierte Haltepfosten gelten nicht als
gleichwertig. Korrosionsschutz: feuerverzinkt Zubehor:
Befestigungsmittel wie Schrauben u. Mutter.

Boschung einschneiden:

Boschungseinschnitt zum Versetzen der Leiteinrichtung
GemaR Linienfihrung und topographische Gegebenheiten
nach Abstimmung mit dem AG und gemaf Planum herstellen.
Einschnitte in vorhandenes Geldnde ausfiihren. Aushub
geht in Eigentum des AN Uber und ist zu beseitigen.

Nach dem Versetzen der Leiteinrichtungen und Ausfiihrung
Aller damit verbundenen Leistungen (Hinterflllung,
Unterhaltungsstreifen ect.) sind die Béschung und

Graben- bereiche entsprechend den Planungsunterlagen
wieder herzustellen.

Einschnittbreite: ca. 70 - 80 cm

Einschnitttiefe: ca. 50 cm

Baugrund herstellen:

Schotter 16/32[m] Schottermaterial als Stellfliche fur
Leiteinrichtungen und Unterhaltungsstreifen liefern,
einbauen und leicht verdichten. Planumsgenauigkeit: in
horizontaler Hohe +/- 2 cmLinienfihrung und
topographische Gegebenheiten nach Abstimmung mit dem AG
und gemaR Planum. Material: kalkfreies,
kornabgestuftes, wasserdurchlassige Schottergemisch,
Kérnung 16/32 mm aus gebrochenemNaturstein.
Einbaubreite: 70 - 80 cm

Einbaustarke 10- 12 cm

Unterhaltungsstreifen herstellen:

Schotter 0/22[m] Schottermaterial liefern und als
Unterhaltungsstreifen nach dem Versetzen der
Leiteinrichtung vor der Laufflache Einbauen und leicht
verdichten. Einbau von Hand. Laufflache der Leitprofile
ggf. unterstopfen. Material: kalkfreies,

Schottergemisch, Kérnung 0/22 mm . Einbaubreite: ca. 40
cm Einbaustarke bis 10 cm

Amphibienleiteinrichtung an vorh. Zaun befestigen.
Befestigungsmaterial liefern.
Einbauanweisung des Herstellers beachten.
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Pauschale Erhaltung Bauwerke
Amphibienleiteinrichtung_LSW_Tollwitz
Amphibienleiteinrichtung_AKTUELL

N\ Die
110\ Autobahn

oz

StL-Nr Menge

AE

EP in EUR GB in EUR

03.02.0002.

03.02.0003.

03.02.0004.

03.02.0005.

03.02.0006.

e - 3,00
Richtg.anderg liefern und einbauen

Eckverbindung firr Richtungsdanderung des
Amphibienschutzzaunes in geschlossener fugendichter
Ausfiihrung liefern und einbauen einschlieBlich aller
erforderlicher Arbeiten, Hilfsstoffe und Materialien:
Winkel-Grade der Eckverbindung nach ortlichen
Gegebenheiten. Scharrnierlasche Korrosionsschutz
feuerverzinkt Breite der Scharrnierlasche: 300mm.
Abdeckblech: oben und unten. Material: Zinkblech
Materialstarke: 0,8mm. Die Bleche entsprechend dem
erforderlichen Winkel Ort zusammen schieben.

e - 4,00
Passstiick herstellen (Zulage)

Passstiicke flir Amphibienleiteinrichtung herstellen
Einschl. aller erforderlicher Arbeiten, Hilfsstoffe u.
Materialien. Leitprofile der Pos. 0.0.001 auf
erforderliche Lange trennen. Schnittkanten fachgerecht
entgraten und kaltverzinken.

e - 1,00
Anschliisse herstellen

Fugenfreie Anschluss an Amphibienleitwand

inkl. Befestigungsmaterial herstellen.

e - 1,00
Abschlkasten liefern und einbauen

Umkehrkasten fiir Amphibienschutzzaun
entsprechendLeiteinrichtung der Pos. 0.0.001 liefern u.
nach Einbau- Anweisung des Herstellers an den
jeweiligen Enden der Leiteinrichtung einbauen,
einschl. aller Passstiicke und Eckverbindungen.

e 14,00
Zusatzliche Haltepfosten

Zusatzliche Haltepfosten liefern und montieren, wenn
die 4,0 m Abstande, bedingt durch Passstiicke oder
Statischen Erfordernissen reduziert werden missen.
Haltepfosten: U-Profil in Bodenlasse 3-5 einrammen.

Abmessung: 100/50/4 [mm], Lange der Pfosten = 1,30 [m]

bei einer Bodentiefe von 0,95 [cm)]. Korrosionsschutz:
feuerverzinkt Zubehor: Befestigungsmittel wie
Schrauben u. Mutter

St

St

St

St

St

Druckdatum:
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬁ Die
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Projekt: A-P0310-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke

VE: AP31026801 Amphibienleiteinrichtung_LSW_Tollwitz

Lv: U02_Leistungsv.. Amphibienleiteinrichtung_AKTUELL

oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.02.0007. e - 20,00 St Jee e

Haltepfosten kiirzen

Haltepfosten auf erforderliche Lange kiirzen. Das Kiirzen
darf nur vollzogen werden, wenn die Stand- sicherheit
des Amphibienschutzzaunes nicht unter das erforderliche
Minimum reduziert wird. Die Absprache mit dem AG
und/oder Hersteller ist zwingend notwendig.
Schnittkanten fachgerecht entgraten und kaltverzinken.

Zwischensumme 03.02. e yee

03.03. Bau und Unterhalt temp Amphschutz

03.03.0001. o - 250,00 m bee e Je
mobilen Amph.schutzzaun liefern
Mobilen Amphibienschutzzaun zum Herstellen einer standfesten
Schutzeinrichtung fur Amphibien liefern,
Material: Zaun aus undurchsichtiger, UV-stabiler, witterungsstabiler und
reilRfester Gewebeplane, 260 g/m?2,
Oberflache: glatt, nicht bekletterbar,
Zaunhohe: 50 cm, ab OK Gelande nach Aufbau.
Zaun mit Ubersteigschutz,
einschliellich Lieferung aller zum standfesten Aufbau des Schutzzaunes
erforderlichen Halte- und Spannseile, Heringe, Haltepfosten,
Netzniederhalter, Erdanker etc.

03.03.0002. e m - - 125,00 m2 Jee e Jee
Bereich vor Errichtung mahen
Bereich vor Errichtung
des Amphibienschutzzaunes bodennah méahen.
Breite = 0,5 m
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

03.03.0003. e e - 250,00 m pee e Je
Temp. Amph.schutzzaun herst.
Temporaren Amphibienschutzzaun (Schutz- und Sperrzaun)
standfest herstellen, einschliel3lich aller erforderlichen Pfosten,
Spanndréhte und Querverstrebungen.
Abstand zwischen den Pfosten: 3 m
Unterseite des Zaunes 10 cm tief in den Boden
eingraben. Zaun mit Ubersteigschutz herstellen.
Zaun aus undurchsichtiger, UV-stabiler, witterungsstabiler und reifl3fester
Gewebeplane, 260 g/m?2.
Mindesthéhe Uber dem Boden = 0,50 m
Die Ubergangsstellen von zwei Planenden sind ausreichend tiberlappend und
dicht herzustellen.
Die Abschnittsenden der Zaune sind U-férmig auszufuhren.
...Forts. 03.03.0003.
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Projekt: A-P0310-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke

VE: AP31026801 Amphibienleiteinrichtung_LSW_Tollwitz

Lv: U02_Leistungsv.. Amphibienleiteinrichtung_AKTUELL

oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.03.0003. Forts. ...

Verlauf nach Unterlagen des AG.

Bei Grabenquerungen wird der Zaun bis an die Béschungsoberkante gefihrt.
Bei Wegequerungen wird der Zaun bis unmittelbar an den Wegrand gefuhrt.
Aufbau des Zaunes bis vor Baubeginn.

Zaun einschl. aller erforderlichen Teile und Kleinmaterialien fur die Dauer der
gesamten Bauzeit vorhalten.

Die Unterhaltung des Amphibienschutzzaunes wird gesondert vergutet.

03.03.0004. e - 20,00 m . yee e yer
Unterhaltung der Amphh.schutzzaun
Temporaren Amphibienschutzzaun bis Ende der Baustelle unterhalten.
Defekte und nicht mehr funktionstiichtige Bereiche des Schutzzaunes
umgehend durch Ersatzneubau oder Reparatur in ihrer Funktionalitat wieder
herstellen und ltckenlos an den bestehenden Amphibienschutzzaun anschlieRen,
einschlielich Materiallieferung und aller erforderlichen Kleinteile.
Materiallieferung wird gesondert vergitet.
Nicht mehr funktionstlichtige Zaunabschnitte aufnehmen, laden und entsorgen.
Entsorgung wird nicht gesondert vergiitet.
Ersatzneubau oder Reparatur des Schutzzaunes in Teillangen.

03.03.0005. e - 250,00 m pee e yoe
Temp. Amph.Schutzzaun abbauen
Tempordren Amphibienschutzzaun einschlieRlich aller Befestigungselemente
nach Aufforderung des AG abbauen, von der Baustelle entfernen und nach
Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 03.03. e yee

Zwischensumme 03. e yee
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Zusammenstellung

Projekt: A-P0310-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke

VE: AP31026801 Amphibienleiteinrichtung_LSW_Tollwitz

LV: U02_Leistungsv.. Amphibienleiteinrichtung_AKTUELL

oz GB in EUR

v U02_Leistungsverzeichnis

00. Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten

00.00. Baustelleneinrichtung e

00.01. Vermessungsleistungen Joe

00.02. Sicherheits- und Gesundheitsschutz . yee

00.03. Sonstige Leistungen Joe
Summe00. e yoe

01. Verkehrssicherung

01.00. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen ... Je
SummeO1l. e yoe

02. StraBenbau

02.00. StraBenaufbruch e

02.01. Wiederherstellung der Fahroahn ... e
Summe 02. e yoe
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oz GB in EUR

03. Klimatunnel / Amph.leiteinricht

03.00. StraBenquerung )

03.01. Amphibienleiteinrichtung )

03.02. Amphibienschutzzaun Jee

03.03. Bau und Unterhalt temp Amphschutz ... )
SummeO03. e yoo
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Zusammenstellung

Projekt: A-P0310-00 Pauschale Erhaltung Bauwerke

VE: AP31026801 Amphibienleiteinrichtung_LSW_Tollwitz

LV: U02_Leistungsv.. Amphibienleiteinrichtung_AKTUELL

oz GB in EUR
v U02_Leistungsverzeichnis

00. Baustelleneinrichtung, Vorarbeiten . yor
01. Verkehrssicherung )
02. StraBenbau o
03. Klimatunnel / Amph.leiteinricht ).

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) -
Angebotssumme (netto) ).

+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) )

Angebotssumme (brutto) . yo

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29
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