Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis
Liste der verwendeten Standardleistungsbiicher und STLB-Bau-Versionen

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR
LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
21.106

24.106 ERDBAU 03/24
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
24.108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRABEN 03/24
21.109 WASSERHALTUNG 03/21
22.110

24110 ENTWASSERUNG FUR STRASSEN 03/24
21.111 ENTWASSERUNG FUR INGENIEURBAUTEN 03/21
22.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 02/22
24112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 11/24
23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
23.114 BETONBAUWEISEN 07/23
23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23
22.116 GERUSTE, BEHELFSBRUCKEN 10/22
24117 VERBAU, GRUNDUNG 11/24
22.118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON 10/22
21.120 INGENIEURBAUTEN AUS STAHL 03/21
24 121 LAGER,UBERGANGE,GELANDER F. INGBAU 11/24
22,122 KORROSIONSSCHUTZ VON STAHL 10/22
24123 DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB 03/24
24124 SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN 11/24
21.126 KAMPFMITTELRAUMARBEITEN 03/21
21.129 FRS UND LEITEINRICHTUNGEN 03/21
21.130 VERKEHRSSCHILDER 03/21
21.131 FAHRBAHNMARKIERUNGEN 03/21
24.802 ENTSORGUNG 11/24
23.810

22.901

25.906
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Kurztext Seite
10. Allgemeines, Baustelleneinrichtung, 5

baubegleitende Leistungen

10.01. Gelande freimachen 5
10.02. Baustelleneinrichtung 5
10.03. Kampfmittelsondierung 11
10.04. Schutzgerist 13
10.05. Baubegleitende Leistungen 14
20. Neubau 18
20.01. Erdbau 18
20.02. Baugruben, Leitungsgraben 25
20.03. Griindung, Verbau 26
20.04. Wasserhaltung 26
20.05. Entwasserung flr Stralten 30
20.06. Entwasserung fir Ingenieurbauten 32
20.07. Asphaltbauweise 35
20.08. Pflasterdecken, Plattenbeldge, Einfassungen 38
20.09. Gerust 43
20.10. Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton 44
20.11. Ingenieurbauten aus Stahl 49
20.12. Lager, Ubergéange, Gelander fiir Kunstbauten 52
20.13. Korrosionsschutz von Stahl 53
20.14. Dichtungsschichten und Fugen fur Ingenieurbauten 56
20.15. Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen 59
20.16. FRS und Leiteinrichtungen 61
20.17. Fahrbahnmarkierung 62
20.18. Beschilderung, Markierung 63
30. Riickbau Bestand 65
30.01. Erdbau 66
30.02. Baugruben, Leitungsgraben 66
30.03. Griindung, Verbau 68
30.04. Wasserhaltung 70
30.05. Entwasserung flur Strallen 73
30.06. Entwasserung fur Ingenieurbauten 74
30.07. Asphaltbauweise 77
30.08. Pflasterdecken, Plattenbelage, Einfassungen 80
30.09. Gerust 81
30.10. Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton 83
30.11. Lager, Ubergéange, Gelander fiir Kunstbauten 86
30.12. Dichtungsschichten und Fugen fur Ingenieurbauten 88
30.13. FRS und Leiteinrichtungen 89
40. Entsorgung 91
40.01. Technische Bearbeitung 91
40.02. Probenahme und Deklarationsanalytik 96
40.03. Bereitstellung von Abfallbehaltern 129
40.04. Vorbereitung von Abféllen 148
40.05. Abfalle gefahrlich 149
40.06. Abfalle nicht gefahrlich 157
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50. StralRenbau 161
50.01. Erdbau 162
50.02. Schichten ohne Bindemittel 163
50.03. Asphaltbauweise 164
50.04. Pflasterdecken, Plattenbelage, Einfassungen 169
50.05. FRS und Leiteinrichtungen 171
50.06. Fahrbahnmarkierung 174
50.07. Beschilderung 178
60. Entwasserungsarbeiten 180
60.01. Oberbodenarbeiten 180
60.02. Erdarbeiten 182
60.03. Abbrucharbeiten 184
60.04. Pflasterarbeiten 185
60.05. Beprobung und Entsorgung 186
60.06. Hindernisse 188
60.07. Wasserhaltung 190
70. Kabeltiefbau 191
70.01. Absteckung, Vermessung, Dokumentation 191
70.02. Rohr- und Kabelgraben 194
70.03. Wasserhaltung 200
70.04. Kabel, Kabelkanale 202
70.05. Bodenbewegungen, ungeb. Schichten 216
70.06. Beton, Fundamente 217
70.07. Baugruben, Leitungsgraben 218
70.08. Schichten ohne Bindemittel 219
70.09. Asphaltbauweise 220
80. Ertlchtigung Betriebsumfahrt 227
80.01. Erdarbeiten und Pflasterarbeiten 227
80.02. Asphaltbauweisen 230
90. Ubergeordnete Leistungen, Kontrollpriifungen 233
90.01. Bruckenbauwerk 233
90.02. Kabeltiefbau 238
Zusammenstellung 240
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise:

Nach Ablauf der BaumalBnahmen gehen (iberschiissige Materialien, z.B.
Aushubmassen, mit Zustimmung des AG

in den Besitz des AN (iber.

Es wird darauf hingewiesen, dass flir die einzelnen Bereiche geméaf
Ausfiihrungsvorschriften, Normungen und sonstigen Vorgaben entsprechend
qualifiziertes Personal eingesetzt wird. Anfallende Mehrkosten werden nicht
gesondert verglitet und sind in den entsprechenden Positionen mit
einzurechnen.

Bei Abgabe von Materialien an Dritte ist eine Deklarationsanalyse
vorgeschrieben.

Die Beseitigung von Méngeln in der Herstellung, sowie Schdden beim
Transport werden nicht gesondert verglitet.

Schutzgebiete

Schutzgebiete:

Das Baufeld befindet sich in einem FFH-Gebiet.

Die Vorschriften, Auflagen und Belange der Schutzgebiete sind wéhrend der
gesamten BaumalBnahme zu beriicksichtigen und entsprechend mit
einzurechnen. Zu beachten ist die Unterlage des AG Anlage A8.

Notwendige MalRnahmen, Mehraufwendungen, sofern nicht in
entsprechenden Positionen angefiihrt, werden nicht gesondert verglitet.

Vermessungsleistungen, AufmaRe

Vermessungsleistungen und Aufmal3e sind, wenn nicht gesondert aufgefiihrt,
in den entsprechenden Positionen mit einzurechnen.

Priifungen und Nachweise

Priifungen und Nachweise sind, wenn nicht gesondert aufgefiihrt, in den
entsprechenden Positionen mit einzurechnen.

Kabel, Leitungen

Im Baufeld befindliche Kabel, Leitungen ect. werden vorab verlegt oder
stillgelegt. Es befinden sich im Baufeld dennoch Kabel und Leitungen, welche
aktiv sind. Die Lage der Kabel, Leitungen sind den Unterlagen des AG zu
entnehmen. Eine Abstimmung mit dem AG ist vor Baubeginn zwingend
notwendig.

Oberboden, Erdbau

Mutter-/Oberboden:
Fir die Lagerung von Mutter-/Oberboden sind die Vorgaben der DIN 19731
zu beriicksichtigen.

Erdbau:

Fiir zwischengelagerten Boden sind nachfolgende Vorgaben einzuhalten:
» Lagenweiser Einbau der Erdmieten nach ZTV E-StB 17.

* Max. Béschungsneigung 1:1.5.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

» Profilieren der Aushubmieten zur sicheren Wasserableitung.

Eine Trennung der Haufwerke ist in folgenden Féllen vorzunehmen:

» Unterschiedliche Materialien bzw. Homogenbereiche.

» Abweichende Schadstoffbelastungen

* unterschiedliche Materialklassen nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung)

Lagerfldchen aullerhalb des Baufeldes sind nur in Abstimmung mit dem AG
und den behérdenrechtlichen Auflagen und Genehmigungen méglich.
Zusatzkosten sind in den entsprechenden Positionen mit einzurechnen.

10. Allgemeines, Baustelleneinrichtung,
baubegleitende Leistungen

10.01. Geldnde freimachen

StL-Nr. 24.106/003.00.00.91.11 TA
10.01.0010. Flache abraumen

... Freitext ...*Wst. Verwert. AN

S.Abr.Verwert.AN*iibr.Raumg.Verw.AN

Fldche nach Unterlagen des AG abraumen.

Neigung der Abraumfldche 'gemd@l Bestandsunterlagen.
Stammdurchmesser bis 50 cm, einschlieRlich Wurzelwerk
entfernen.'

Wurzelstdcke nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Ubriges R3umgut nach Wahl des AN verwerten.

1,00Psch

10.02. Baustelleneinrichtung

Kran-Standplatz

Kran-Standplatz nach Unterlagen des AG.

Ein Umsetzen der Krdne innerhalb der Bauzeit ist nicht vorgesehen und kann
nur in Abstimmung mit dem AG erfolgen.

Das Umsetzen der Krédne innerhalb der Bauzeit und alle damit verbundenen
Leistungen werden nicht gesondert verglitet.

Die Griindung und Standsicherheit wird nicht gesondert verglitet und ist vom
AN zu erbringen.

10.02.0010. Baustelle einrichten
Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AG

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterklnfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
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fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs flr die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfugung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle Leistungen samtlicher Abschnitte
des Leistungsverzeichnisses.
1,00Psch

Baustelleneinrichtung vorhalten, unterh. u. betr.

Baustelleneinricht. unterh. u. betr.
Kalkuliert sind hier 7 Tage je Woche.

10.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelle vorhalten.

Vorhalten der Baustelle. Mieten, Pacht,

Gebihren und dgl. gehéren zum Leistungsumfang.
Ausser den vollen Monaten werden Teilzeiten nach
Kalendertagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
Stillstandszeiten und Bauzeitverlangerungen werden
nur vergltet, wenn die Ursachen vom AG zu

vertreten sind.

15,00 Mt

10.02.0030. Baustelleneinrichtung unterh. u. betr.

Baustellen unterhalten und betreiben.

Unterhalten und Betreiben der Baustellen.

Vergltet werden die Tage, an denen auf der Baustelle
gearbeitet wird. Bauzeitverlangerungen werden nur ver-
gltet, wenn die Ursachen vom AG zu vertreten sind.
Der Nachweis erfolgt durch Vorlage der Tagesberichte.

450,00d

10.02.0040. Baustelle raumen
Samtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen.
Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fur das Rdumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.
1,00Psch
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10.02.0070.
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 19.101/207.39 TA

Bauzaun aufstellen und entfernen
Zaunhohe 2,0 m*... Freitext ...

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.

Zaunhoéhe = 2,00 m.

Zaun 'nachbeho¢rdlichen Vorgaben, Auflagen, Angabe des AG.
Das '

1.000,00 m s

StL-Nr. 19.101/407.01

Baustellenschild anfert. und aufst.
Folie Typ 1

Baustelleninformationsschild einschlieRlich Aufstell-
vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be-
schriften, zur Baustelle anfahren und standsicher auf-
stellen. Notwendige Erdarbeiten ausfiihren, Fundamente
herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild
wadhrend der Bauzeit unterhalten und sdubern.
Verkehrszeichenfolie Typ 1, voll retroreflektierend.

4,00 St s

StL-Nr. 19.101/417.91 TA

Baustellenschild abbauen
... Freitext ...*Verwerten

Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung

abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des
AN verwerten. Benutzte Flache entsprechend dem ur-
springlichen Zustand herrichten.

GroRe 'wie Schild der vorangegangenen Position.'
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung

nach Wahl des AN verwerten.

4,00 St s e

Erfassung des Zustands StraBen usw.

Vor Beginn der Bauarbeiten sind alle baulichen Anlagen, die sich im und am
Baubereich und an

den Baubereich-Grenzen befinden, bzw. die vom AN als
Baustellentransportwege, Zu- und Ab-

fahrten genutzt werden sollen, durch eine Zustandsfeststellung mit
ausfihrlicher Fotodokumen-

tation aufzunehmen (VOB, Teil B § 3 Abs. 4).

Die Zustandsfeststellung soll gemeinsam vom AN, der BOL/BU und dem
Baulasttrager bzw.
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dem Eigentimer erfolgen. Die Zustandsfeststellung ist zu dokumentieren und
zu protokollieren
und von den Beteiligten zu unterschreiben. Die Unterlagen der
Zustandsfeststellung sind den
Beteiligten in Kopie zu Uibergeben.
Werden Verkehrswege von mehreren AN gemeinsam zur Abwicklung von
Baustellenverkehr
genutzt, ist unter den Beteiligten eine Vereinbarung Uber Nutzung und
Haftung fur evtl. verur-
sachte Schaden abzuschliel3en. Diese Vereinbarung ist vor der
gemeinsamen Nutzung dem AG
zu ubergeben.
Nach Abschluss der Arbeiten ist die Zustandsfeststellung mit den Beteiligten,
wie vor, zu wie-
derholen. Die Zustandsfeststellung ist zu dokumentieren und zu
protokollieren und von den Be-
teiligten zu unterschreiben. Die Unterlagen der Zustandsfeststellung sind den
Beteiligten in Ko-
pie zu Ubergeben.
Der AN hat nachzuweisen, dass er allen Ansprichen Dritter nachgekommen
ist. Durch eine
Freistellungserklarung wird zur Abnahme dokumentiert, dass der AN den AG
von allen Anspru-
chen Dritter freistellt.
Alle Aufwendungen flr die Zustandsfeststellung sind vom AN in den
Angebotspreis einzurech-
nen.

1,00Psch

10.02.0090. Beweissicherung durchfiihren
Bestand Unterl. AG*Beweiss.vorher
Dokument. 3fach

Vor Beginn der Bauarbeiten sind mit Abstimmung des AG alle Anlagen, die
sich im und am

Baubereich und an den Baubereich-Grenzen befinden, durch eine
Beweissicherung mit aus-

fuhrlicher Fotodokumentation aufzunehmen (VOB, Teil B § 3 Abs. 4). Es sind
alle beweiszusi-

chernden Anlagen detailliert aufzuzeigen.

Die Beweissicherung ist von einem 6ffentlich bestellten, vereidigten
Sachversténdigen gemein-

sam mit AG, AN, BOL/BU und dem Baulasttrager bzw. Eigentimer
durchzufihren. Die Beweis-

sicherung ist durch den Gutachter zu protokollieren und von den Beteiligten
zu unterschreiben.

Die Unterlagen der Beweissicherung sind den Beteiligten in Kopie zu
Ubergeben.

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Beweissicherung mit den o.g. Beteiligten
zu wiederholen.

Die Beweissicherung ist durch den Gutachter zu protokollieren und von den
Beteiligten zu un-

terschreiben. Die Unterlagen der Beweissicherung sind den Beteiligten in
Kopie zu Ubergeben.

Alle Aufwendungen fir die Beweissicherung sind in die entsprechende
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Leistungsposition einzu-
rechnen.
1,00Psch

StL-Nr. 22.901/911.11.91 TA

10.02.0100. Hoéhenfestpunkt herstellen
Bolzen in Beton*Fund.70x70x20
... Freitext ...*HFP ausbauen

Hoéhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.

Der Hohenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spatestens vor Durchflihrung der

ersten Gelandeaufnahme durch den AN auf die vom AG zur
Verfugung gestellten Hohenfestpunkte einzumessen.
Wahrend und nach Ablauf der Frostperiode ist die
Hoéhenlage des Festpunktes zu kontrollieren.

Die erforderlichen Erdarbeiten gehéren zum
Leistungsumfang.

Hohenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen mit
Rundkopf, der in einem Stahlbetonkdrper mit einem
Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse XC4
versetzt ist.

mit Betonfundament 70 x 70 x 20 cm, Expositionsklasse
XF1.

Grundungstiefe cm '> 180 cm.'

Bei Abschluss der Baumalinahme Héhenfestpunkt ausbauen
und nach Wahl des AN entsorgen.

4,00 St s e

StL-Nr. 22.901/931.02

10.02.0110. Vermessungsarbeiten fiir Absteckung
Bauwerke

Vermessungsarbeiten fir die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschlieRlich aller Geréate-
und Personalkosten durchfihren.
Bauwerke.
1,00Psch

10.02.0120. Bestandsvermessung
AufmaR vor Baubeginn

Durchfiihrung der Bestandsvermessung des Baustellen-
bereiches des Bauwerkes vor Baubeginn der Arbeiten.
Ubergabe der Unterlagen nach Wahl des AG zur Einarbeitung in
das Gesamtvermessungsnetz,
Lage einzelnen Medien erkennbar .
1,00Psch

10.02.0130. Bestandsvermessung
AufmaR nach Bauende
Durchfiihrung der Bestandsvermessung des Baustellen-
bereiches des Bauwerkes nach Bauende der Arbeiten.
Ubergabe der Unterlagen nach Wahl des AG zur Einarbeitung in
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das Gesamtvermessungsnetz,
Lage einzelnen Medien erkennbar .
1,00Psch

StL-Nr. 22.901/931.01

10.02.0140. Vermessungsarbeiten fiir Absteckung
Verkehrsflachen

Vermessungsarbeiten fur die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschlieBlich aller Gerate-
und Personalkosten durchfiihren.
Verkehrsflachen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.).
1,00Psch

10.02.0150. Lage- / Hohenfestpunkt herstellen

Lage- und Héhenfestpunkte herstellen

Endgiiltige Lage- / H6henfestpunkte herstellen.
Festpunkte in Abstimmung mit AG, auf3en auf Flachen
Neigung bis 1: 1,5 herstellen.

Abstand nicht gro3er als 250 m.

Herstellung siehe Anlage ,Schemaskizze".

Materialien liefern und einbauen.

EinschlielRlich Erdarbeiten.

Aushub im Randbereich der Messpunkte einbauen
Stiick

4,00 St e

10.02.0160. Endgiiltige Festpunkte einmessen

Endglltige Festpunkte einmessen.

Einmessen der Lage- / Hohenfestpunkte
Koordinatenliste (Hohe, Lage) an AG lbergeben.
Datenformat in Abstimmung mit dem AG.
Einmessskizze flir jeden Festpunkt an AG Ubergeben.

4,00 St e e

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung:

Die durch den Baubetrieb verursachten Kosten fiir die Verkehrssicherung im
Baubereich, auch fiir die Ein- und Ausfahrt der Anschlussstelle Gerchsheim,
sind in die nachfolgende Position mit einzurechnen. Entsprechende
Mafnahmen des AN sind mit den zustdndigen Behérden abzustimmen. Zum
Leistungsumfang gehéren auch die Reinigung der StrafSe und eventuell
notwendiger Winterdienst.

10.02.0170. befestigte Verk.Fl.unterh

Verkehrsflachen zur Aufrechterhaltung des 6ffentlichen und
Anlieger-Verkehrs sowie des Baustellenverkehrs innerhalb des Baubereiches
einschliellich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen verkehrssicher
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unterhalten.

Abgerechnet wird in Kalendertagen.

Befestigung mit Asphalt

Verkehrsflachen im Zuge der vom AG zur Verfiigung gestellten Zufahrtswege

18,00 Mt s s

StL-Nr. 19.101/901
10.02.0180. Reifenwaschanlage einrichten

Reifenwaschanlage nach Unterlagen des AG einrichten,
erforderlichenfalls umsetzen und abbauen. Anlage bei
Erfordernis wintertauglich einrichten. Anschluss fir
Strom und Wasser herstellen und zurickbauen. Anlage
einschl. Olabscheidung. Erforderliche Erd- und Betonar-
beiten ausfihren.

2,00 St s

StL-Nr. 19.101/905
10.02.0190. Reifenwaschanlage vorhalten

Reifenwaschanlage vorhalten, unterhalten und betreiben.
Auffanggrube leeren und anfallende Stoffe entsorgen.

18,00 Mt s

10.03. Kampfmittelsondierung

Kampfmittelsondierung

Kampfmittelsondierung:
Siehe GUTACHTEN Irtenberger Wald, A 81, AS Gerchsheim, Ersatzneubau
BW 454b.

StL-Nr. 21.126/156
10.03.0010. Raumstelleneinricht.plan erstellen

Raumstelleneinrichtungsplan nach den la&nderspezifischen
Regelungen gemal den Unterlagen des AG erstellen und
dem Auftraggeber uUbergeben.

Mindestens enthalten sein miissen die Grenzen der Bau-
und R&umstelle, die Rettungswege, das Bereitstellungs-
lager sowie alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
Dabei ist schriftlich nachzuweisen, dass alle auf der
Baustelle tatig werdenden Personen mit diesem Raumstel-
leneinrichtungsplan vertraut gemacht wurden.

1,00Psch

StL-Nr. 21.126/001.90.00 TA
10.03.0020. Visuelle Kampfmittelraumung
... Freitext ...
Raumstelle durch die Verantwortliche Person vollfléchig
begehen und visuell auf Kampfmittel Uberpriifen, die
auf der Gelandeoberflédche liegen oder aus dieser
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10.03.0030.

10.03.0040.

10.03.0050.

herausragen. Die Vegetation ist auf umschlossene und
eingewachsene Kampfmittel zu iberpriifen. Nach Identifi-
zierung sind handhabungsféhige Kampfmittel zu bergen.
Bei nicht handhabungsfahigen Kampfmitteln Fundstelle
sichern und nach den l&nderspezifischen Regelungen ge-
mal den Unterlagen des AG verfahren. Sonstige Storkdr-
per sind umgehend zu bergen und von der Ra&umstelle zu
entfernen. Entsorgen wird gesondert verglitet.

Neigung der Geldndeoberfldche 'und Beschaffenheit nach
Unterlagen des AG.'

18.413,00 M2 i e

StL-Nr. 21.126/201.00.39.90 TA

Flachensondierung durchfiihren
Tiefe iiber 1-3 m*... Freitext ...
... Freitext ...

Flachensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der

Raumstelle durchfihren. Storpunkte sind zu erfassen und
zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zu iber-
geben.

Freigabehorizont unter Gel&dndeoberfldche tber 1,00 bis

3,00 m.

Neigung der Gelédndeoberfldche 'nach Unterlagen des AG.'
Oberflédchenbeschaffenheit 'nach Unterlagen des AG.'

18.413,00 M2 L

StL-Nr. 21.126/231
Gerateeinsatz Kampfmittelsondierung

Gerat flur Kampfmittelsondierung an der jeweiligen Raum-
stelle einsetzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen
und Abbauen sowie das Umstellen von Raumstelle zu Raum-
stelle. Abgerechnet wird der Einsatz je Raumstelle.
Raumstellen nach Unterlagen des AG.

4,00 St s e

StL-Nr. 21.126/221.49.99.10 TA

Bohrung fiir Sondierung herstellen
Baugr.n.Unterl.AG*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...
Verfiill.Unterl.AG

Bohrung nach Unterlagen des AG innerhalb der Raumstelle
herstellen. Bohrloch verrohren. Verrohrung nach Ab-
schluss der Sondierung vollsté&ndig ziehen und von der
Baustelle entfernen. Umsetzen des Bohrgeradats von Bohr-
ansatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Ra&umstelle
wird nicht gesondert verglitet. Abgerechnet wird die
vereinbarte Bohrtiefe am jeweiligen Bohransatzpunkt.
Durchdértern von befestigten Flachen bzw. das Durchboh-
ren von Hindernissen wird gesondert vergiitet.

Baugrund = nach Unterlagen des AG.
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10.04.

10.04.0010.

10.04.0020.

Bohrtiefe 'bis 13,00 m.

Bohrlochabstand 1,50 m, das Bohrverfahren entsprechen dem
Bohrlochabstand wahlen.'

Neigung der Aufstellfldche 'horizontal.'

Bohrgut 'nach Wahl des AN verwerten.'

Bohrloch nach Unterlagen des AG verfillen.

754,00 M L

Schutzgeriist

BAB A81 Richtung Stuttgart

BAB A81 Richtung Stuttgart: Entlang der Baugruben fiir den Riickbau der
bestehenden Pfeiler und fiir den Neubau der Wi-

derlager ist einen Absturzsicherung und ein Sicht- und Spritzschutz
vorzusehen.

StL-Nr. 22.116/206.90.01 TA

Schutzgeriist herstellen
... Freitext ...*Erdung, Beriihrung

Schutzgerist, einschlieBlich ggf. erforderlicher

Grindung, nach statischen, konstruktiven und sicher-

heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-

gen, flir den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten

und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung

des Geristes nach Unterlagen des AG.

Gerist 'zum Schutz der A81.

Schutzgeriist: Absturzsicherung, Sicht- und Spritzschutz
A}

Erdungs- und Berthrungsschutzmalnahmen nach Unterlagen

des AG herstellen.

1,00Psch

BAB A81 Richtung Wiirzburg

BAB A81 Richtung Wiirzburg: Entlang der Baugruben fiir den Riickbau der
bestehenden Pfeiler und fiir den Neubau der Wi-

derlager ist einen Absturzsicherung und ein Sicht- und Spritzschutz
vorzusehen.

StL-Nr. 22.116/206.90.01 TA

Schutzgeriist herstellen
... Freitext ...*Erdung, Beriihrung

Schutzgerist, einschlieBlich ggf. erforderlicher
Grindung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-
gen, flir den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung
des Geriistes nach Unterlagen des AG.

Geriist 'zum Schutz der A81.

Schutzgeriist: Absturzsicherung, Sicht- und Spritzschutz

A}

Erdungs- und Berthrungsschutzmalnahmen nach Unterlagen
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des AG herstellen.
1,00Psch

10.05. Baubegleitende Leistungen

BIM
BIM: Gesamt-Koordination und BIM-Manager werden durch den AG gestellt.

10.05.0010. Erstellung des BAP (Vor-BAP/BAP-Entwurf)

Erstellung des BIM-Abwicklungsplans (BAP) auf Basis der
Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA).
Festlegung der projekt- und fachspezifischen BIM-Anwendungsfalle (AwF, z.
B. Modellbasierte Planung, Kollisionspriifung, Bauwerksbetrieb).
Definition der Modellinhalte (Geometrie, Informationen), Detaillierungsgrade
(LOG) und Datenaustauschformate (IFC).
Festlegung der Modellierungsrichtlinien (Nullpunkt, Koordinatensystem,
Bauteilklassifizierung, Benennungskonventionen).
Definition der IT-Infrastruktur, der Common Data Environment (CDE) und der
Zugriffsrechte.

1,00Psch

10.05.0020. Fortschreibung und Pflege des BAP

Laufende Fortschreibung und Anpassung des BAP wahrend der
Projektphasen (bei Bedarf, z. B. zu Leistungsphasenwechseln LPH 1-4 oder
LPH 5).
Einarbeitung von Anderungsanforderungen des Auftraggebers oder
Anpassungen aus der Projektpraxis.
Aktualisierung der Anwendungsfalle und Modellierungsrichtlinien.
Einheit: Pauschale (pro Leistungsphase) oder Stundenbasis (nach Aufwand)
1,00Psch

10.05.0030. Durchfiihrung von BIM-Abstimmung

Abstimmung des BAP mit allen Projektbeteiligten.
Teilnahme an regelmafigen BIM-Jour-Fixe-Terminen.
Uberprifung der Modellqualitat gegen die im BAP definierten Anforderungen.
1,00Psch

10.05.0040. Erstellung 3D As-built Modell (LOG 400/500)

Erstellung eines digitalen, dreidimensionalen, objektorientierten
As-built-Modells auf Basis der Ausfihrungsplanung unter Beriicksichtigung
aller baulichen Anderungen wéhrend der Bauphase. Die Modellierung erfolgt
nach den Vorgaben der Auftraggeber-Informationsanforderungen (AlA) und
des BAP (BIM-Abwicklungsplan).
Geometrische Genauigkeit: Tatsachliche Lage im Raum, Form,
Abmessungen (As-built).
Detaillierungsgrad: LOG 400 (Fertigungs-/Montagereif) bis LOG 500
(Bestand) inkl. Durchbriiche, Einbauteile und exakter
Bewehrungsdarstellung.
Format: Ubergabe als IFC (offenes Format).

1,00Psch
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10.05.0050. Semantische Anreicherung des Modells
Erganzung des 3D-Modells um alphanumerische Informationen fiir den
spateren Betrieb (CAFM). Dazu gehdren: Herstellerdaten,
Wartungsintervalle, Typenbezeichnungen, Seriennummern, Einbaudatum.
Die Daten sind gemaR der vereinbarten LOIN-Struktur (Level of Information
Need) zu strukturieren.
1,00Psch

10.05.0060. Georeferenzierung und Priifung

Einmessen des Modells in das festgelegte Koordinatensystem (z.B.
Landesvermessung). Durchfiihrung interner Kollisionsprufungen und
Qualitatskontrolle vor Ubergabe.
1,00 Psch

10.05.0070. Ubergabe und Dokumentation

Ubergabe des finalen Modells (IFC + natives Format) (iber die gemeinsame
Datenumgebung (CDE). Aus dem Modell abgeleitete, gepriifte
2D-Bestandsplane (PDF/DWG) sind beizufiigen.

1,00Psch

Abbruch
Abbruch

StL-Nr. 19.101/605.99 TA
10.05.0080. Standsicherheitsnachweis aufstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis fir 'Abbruch.’
Standsicherheitsnachweis 'nach Vorgaben des AG liefern.’
1,00Psch

StL-Nr. 19.101/610.91 TA
10.05.0090. Ausfiihrungszeichnungen herstellen
... Freitext ...*4-fach

Ausfiihrungszeichnungen herstellen.
Ausfiihrungszeichnungen fir 'Abbruch.’
Ausfiihrungszeichnungen 4-fach liefern.
1,00Psch

Lichtbilder Bauabl. in digit . Form herstellen:

Lichtbilder Bauabl. in digit . Form herstellen:
Die Lichtbilder sind mit Datum zu versehen.

StL-Nr. 19.101/620
10.05.0100. Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflésung mindestens
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1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhaltnis bzw.

die Bildqualitat ist so zu wahlen, dass durch die Komp-
rimierung keine fur den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

360,00 St L

Neubau
Neubau

StL-Nr. 19.101/605.99 TA

10.05.0110. Standsicherheitsnachweis aufstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis fiir 'Neubau,
Bauwerk und Baubehelfe.'
Standsicherheitsnachweis 'nach Vorgaben des AG liefern.'
1,00Psch

10.05.0120. MLC-Bemessung durchfiihren

Bemessung flr militdrische Lasten

nach STANAG 2021 fur das Bauwerk durchfiihren.
Militarlastenklasse nach STANAG 50/50-100.
Bauwerk: Neubau.

1,00Psch
StL-Nr. 19.101/610.91 TA
10.05.0130. Ausfiihrungszeichnungen herstellen
... Freitext ...*4-fach
Ausfuhrungszeichnungen herstellen.
Ausfuhrungszeichnungen flr 'Neubau,
Bauwerk und Baubehelfe.'
Ausflhrungszeichnungen 4-fach liefern.
1,00Psch

StL-Nr. 19.101/613
10.05.0140. Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemaR ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,

fur jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-

der, Plane und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufiigen. Ubergabe der Daten an den AG in dem Ubergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datentréger (CD oder DVD). Ubergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spatestens mit der Vor-
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lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.
1,00Psch

Lichtbilder Bauabl. in digit . Form herstellen:

Lichtbilder Bauabl. in digit . Form herstellen:
Die Lichtbilder sind mit Datum zu versehen.

StL-Nr. 19.101/620
Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder Gber den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflésung mindestens

1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhaltnis bzw.

die Bildqualitat ist so zu wahlen, dass durch die Komp-
rimierung keine fur den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

720,00 St s

Lichtbilder von fert. Bauwerk herstellen

Lichtbilder von jedem fertigen Teilbauwerk
herstellen.
Die Aufnahme der Lichtbilder erfolgt nach
Angabe des AG zeitnah zur Fertigstellung des
Gesamtbauwerkes, moglichst nach Abschluss
evtl. Bepflanzungs- und Eingriinungsmaflinahmen.
Die Lichtbilder umfassen bei Briickenbauwerken
folgende Ansichten:
- zwei Seitenansichten von je einer Seite, )
- eine Untersicht, die die Querschnittsform des Uberbaues zeigt,
- eine Widerlageransicht, die die Auflagerbank

und einen Fligel zeigt,
- evtl. Besonderheiten und Details wie Pylone,
Seilverankerungen, besondere Gelanderformen,
stationare Besichtigungseinrichtungen,
Larmschutzwénde und dergl. nach Angabe des AG.
Ansichten bei Tunnelbauwerken und sonstigen
Ingenieurbauwerken nach Unterlagen des AG.
Bauwerk ' gesamtes Bauwerk B454, 522.'
Die Lichtbilder sind durch einen Fotografen
ohne zusatzliche Anforderungen anzufertigen .
Herstellung der Lichtbilder in digitalisierter
Form - Auflésung mindestens 36.0 Mio. Pixel,
32bit Farbentiefe - mit Digitalkamera.
Auf mit dem AG abgestimmten Datentrager liefern.
Digitale Lichtbilder mit Datum versehen.

24,00 St L

Bauwerksdoku. herstellen

Bauwerksdokumentation nach Unterlagen des AG herstellen.
Dokumentation im Format DIN A 4, 4/4 Farbdruck auf Bilderdruckpapier,
Papiergewicht mind. 120 g/m2.
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Gestaltung nach Unterlagen des AG.
Der Entwurf wird vor der Drucklegung dem AG
zur Zustimmung vorgelegt.
Bauwerk 'gesamtes Bauwerk.'
Anzahl der Seiten und Auflage Stlick nach Angaben des AG.
Dem AG ist eine hochauflésende pdf-Version der Bauwerksdokumentation zu
Ubergeben.
Der Dokumentation zu Grunde liegende Fotos und Skizzen
sind zusatzlich als Datei zu Ubergeben.
1,00Psch

10.05.0180. Priifhandbuch erstellen

Prifhandbuch erstellen.
Prufhandbuch flir gesamtes Bauwerk.
Prifhandbuch nach RI-EBWW-PRUEF inkl. aller Leistungen.
1,00Psch

20. Neubau

BAB A81

Unterhalb der Entwésserungsmulde des Seitenstreifens der BAB A81
befindet sich eine Entwésserungsleitung. Entsprechende
SicherungsmalRnahmen sind in den Positionen dieses Kapitels mit
einzurechnen.

20.01. Erdbau

BE-Bereich, Montage, BaustraBen, Lagerflachen
BE-Bereich, Montage, Baustral3en:

StL-Nr. 24.106/110.99.29.01 TA

20.01.0010. Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...*... Freitext ...
Abtr.iber 10-30cm®... Freitext ...
Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschlieBllich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmd@fhig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und M&hen einer Decksaat wer-
den gesondert verglitet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG.

Homogenbereich 'Bl.'

Neigung der Abtragsflache 'gemd&B Bestandsunterlagen.'
Dicke des Abtrages iiber 10 bis 30 cm.

Oberboden 'zum Zwischenlager in Abstimmung mit dem AN
forden und bauzeitlich bis zum Wiedereinbau unterhalten.'
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

5.84530 M3 L

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 18 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

20.01.0020.

20.01.0030.

20.01.0040.

StL-Nr. 24.106/410.91.99 TA

Geotextil als Schutzlage einbauen
... Freitext ...*Dicke mind. 5 mm
... Freitext ...*... Freitext ...

Geotextil Vliesstoff als Schutzlage fiir Dichtungsbahnen
nach Unterlagen des AG einbauen. Erforderliche Nut-
zungsdauer iiber 25 Jahre. Uberlappung mind. 0,50 m. Ab-
rechnung nach Uberdeckter Fliche ohne Uberlappung.
Schutzlage fiir 'Bereitsstellungs- und Lagerfldchen,
welche keinen gesonderten Schutz, Aufbau erhalten.'
Dicke mindestens 5 mm.

Schutzlage 'BE-Flachen, Lagerfl&chen.'

Verlegung 'gemal M Geok E und TL Geok E-StB.

Riickbau des Geotextil nach bauzeitlicher Nutzungsdauer.
Ausbaustoff nach Wahl des AN verwerten.'

17.739,00 M2 e e

Bankett, Entwasserungsmulde
Bankett, Entwésserungsmulde

StL-Nr. 24.106/120.99.22.01 TA

Oberboden abtragen

... Freitext ...*... Freitext ...
Abtrag ii. 10-30cm*entsorgen
Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschlieflich Vegetationsdecke abtra-
gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Homogenbereich 'Bl.'

Neigung der Abtragsfldche 'gemal Bestandsunterlagen.'
Dicke des Abtrages iiber 10 bis 30 cm.

Oberboden nach Unterlagen des AG entsorgen. Entsorgung
wird gesondert vergiitet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

686,00 M3 L

BE-Bereich
BE-Bereich

StL-Nr. 24.106/243.10.91.01 TA

Baustoff liefern und einbauen
Baust.Unterl.AG*... Freitext ...
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG Ubergeben.

Einbaustelle 'BE-Fl&dche, nach Unterlagen des AG.'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.
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Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.545,00 M3

StL-Nr. 24.106/213.01.00.01.00
20.01.0050. Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
profilg. I6sen*Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
1l6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.

Profilgerecht 1l0sen.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.545,00 M3 s

BaustraRe, BE-Zufahrt
BaustralRe, BE-Zufahrt

StL-Nr. 24.106/243.10.92.01 TA
20.01.0060. Baustoff liefern und einbauen

Baust.Unterl.AG*... Freitext ...

Planum gesondert*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG Ubergeben.

Einbaustelle 'BaustraBe, BE-Zufahrt.'

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.167,00 M3 s

StL-Nr. 24.106/250.01

20.01.0070. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

1.590,00 M2 L

StL-Nr. 24.106/213.01.00.01.00

20.01.0080. Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
profilg. I6sen*Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
l6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Graben wird gesondert ver-
gutet.

Profilgerecht 1ld&sen.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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1.167,00 M3 L

Montageflache
Montagefldche

StL-Nr. 24.106/243.10.92.01 TA
20.01.0090. Baustoff liefern und einbauen

Baust.Unterl.AG*... Freitext ...

Planum gesondert*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation
nach Unterlagen des AG iUbergeben.

Einbaustelle 'Montageflache, nach Unterlagen des AG.'
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.342,00 M3 s e

StL-Nr. 24.106/250.01
20.01.0100. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

960,00 M2 s e

StL-Nr. 24.106/213.01.00.01.00

20.01.0110. Boden bzw. Fels I6sen und verwerten
profilg. Il6sen*Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
1l6sen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die
Herstellung von Mulden und Grédben wird gesondert ver-
gutet.

Profilgerecht 1l0sen.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.342,00 M3 s

Bodenaustausch:
Bodenaustausch: Gemal3 geotechnischem Bericht.

StL-Nr. 24.106/330.91.01 TA
20.01.0120. Baustoff fur Bodenaustausch einb.
... Freitext ...*Baustoff liefern
Abrechng. Auftrag
Baustoff fiir Bodenaustausch profilgerecht
einbauen und verdichten einschlieflich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels 1l0sen und verwerten
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20.01.0130.

20.01.0140.

20.01.0150.

wird gesondert vergltet.

Baustoff 'Liefermaterial: gebrochenes Frostschutzmaterial
nach ZTE SoB-StB.

Einbau in 20cm lagenweiser Verdichtung 3-lagig gemal
ZTVE-StB 17. Verdichtung auf 103% Proctor.

Einbaubereich unter Widerlager-Fundamente.'

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-
tation nach Unterlagen des AG ibergeben.

Abrechnung nach Auftragsprofilen

300,00 M3 s s

StL-Nr. 24.106/250.01

Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

500,00 M2 L

BW Hinterfiillung
BW Hinterfiillung

StL-Nr. 24.106/610.19.12.01 TA

Baust. lief. als BW-Hinterfiill.einb
Widerl./Fluglwd. ... Freitext ...
Wasserschutzgeb.*ohne Entw. Ber.
Abrechng.Auftrag

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfiillung profil-
gerecht einbauen und verdichten.

Hinterftillung flir Widerlager und Fliigelwand.

Baustoff 'verdichtungsfahiges, schwach durchl&ssiges
Material, gemaB RIZ Was7.'

Baustoff fiir Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.

Hinterftillbereich ohne Entwdsserungsbereich.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

325,00 M3 s

StL-Nr. 24.106/610.19.13.01 TA

Baust. lief. als BW-Hinterfiill.einb
Widerl./Fluglwd. ... Freitext ...
Wasserschutzgeb.*Entwasserungsber.
Abrechng.Auftrag

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfiillung profil-
gerecht einbauen und verdichten.

Hinterfiillung fir Widerlager und Fligelwand.

Baustoff 'gemaBl RIZ Was7, grobkdrnigers Material nach ZTV
E-StB Abschn. 10.2.3.'

Baustoff fiir Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.

Entwédsserungsbereich.
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20.01.0160.

20.01.0170.

20.01.0180.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

101,00 M3 s

StL-Nr. 24.106/610.19.12.01 TA
Baust. lief. als BW-Hinterfiill.einb
Widerl./Fliiglwd. ... Freitext ...
Wasserschutzgeb.*ohne Entw. Ber.
Abrechng.Auftrag

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfiillung profil-
gerecht einbauen und verdichten.

Hinterfiillung fir Widerlager und Fligelwand.

Baustoff 'lUbriger Hinterfiillbereich gemaB RIZ Was7,
Boden nach ZTV E-StB Abschn. 10.2.4."

Baustoff fir Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.

Hinterfiillbereich ohne Entwdsserungsbereich.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

245500 M3 L e

Bdéschungskegel-Bereich
Bdschungskegel-Bereich

StL-Nr. 24.106/230.09.10.02.01 TA

Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.
... Freitext ...*Bod. i.lag./verd.
Verbess. Wahl AN*Abrechnung Abtrag

Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Einbaustelle 'Bdschungskegelbereich.'

Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden
bzw. Fels in Auftragsbereichen profilgerecht einbau-
en und verdichten einschlieBlich ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.

Erforderlich werdende Verbesserung des Bodens mit Bin-
demitteln oder durch Liften nach Wahl des AN durchfiih-
ren. Bindemittel wird nicht gesondert verglitet.
Abrechnung nach Abtragsprofilen am Zwischenlager.

2.841,00 M3 L

Zulage Ausrundung OK Boschungskegelbereich

Zulage zu Erdarbeiten flir das Herstellen der
Ausrundung an der Oberkante von Einschnitts-
béschungen.

Ausrundung nach Unterlagen des AG.
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20.01.0190. Zulage Ausrundung UK Boschungskegelbereich

Zulage zu Erdarbeiten flr das Herstellen der
Ausrundung am Dammful3.
Ausrundung nach Unterlagen des AG.

StL-Nr. 24.106/513.19.99.91.00 TA
20.01.0200. Mulde herstellen

eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*"Boden Verwert. AN

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.

In eingebautem und verdichtetem Boden.
Mulde 'an der BAB A81 Auffahrt.'
Muldenbreite 'gemdB Bestand.'

Tiefe 'gemal Bestand.'

Sohlgefalle 'gemaB Bestand.'

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

600,00 M e

BE-Bereich, Montage, BaustraBen
BE-Bereich, Montage, Baustral3en:

StL-Nr. 21.107/102.91.31 TA
20.01.0210. Verfestigte Bodenflache aufreiRen

... Freitext ...*Tiefe ca. 20 cm

Abstand = 2 x T*kreuzw. aufreiRen

Verfestigte Bodenflache aufreil3en.

Bodenflache 'Baustral’e, BE-Zufahrt, Montage.'
Aufreildtiefe ca. 20 cm.

Max. Abstand der Aufreildspuren = doppelte Aufreilitiefe.
Flache kreuzweise aufreillen.

21.771,00 M2

StL-Nr. 24.106/150.09.99.21 TA

20.01.0220. Oberboden des AG andecken
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Boden n.Unterl.AG
Abrechng.Auftrag

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Andeckung 'des Baufeldes '

Einbau 'gemal Bestand.'

Dicke der Andeckung '30 cm.'

Oberboden auBerhalb der Baustelle auf Flachen nach Un-
terlagen des AG aufnehmen und fdrdern.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.
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5.845,30 M3

BE-Bereich, Montage, BaustraBen, B6schung, Bankett
BE-Bereich, Montage, Baustral3en, Béschung, Bankett

StL-Nr. 21.107/214.99.99.00 TA
20.01.0230. Deckansaat herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Deckansaat herstellen.

Neigung 'nach Unterlagen des AG.'

Ansaat 'im Bereich des Baufelds, BE-Flache, Montageflachen, Baustralien,
nach Rackbau und Oberboden Andeckung.'

Saatgutmenge 'nach Angabe des AG.'

Saatgut 'Regiosaatgut fir Ursprungsgebiet Nr. 11 ,Siidwestdeutsches

Bergland®.
30.000,00 M2 e e

20.02. Baugruben, Leitungsgraben

Baugruben Neubau

Baugruben Neubau: Zur Erstellung der Baugruben, Verbauten siehe 30.
Riickbau Bestand.

Bodenaustausch
Bodenaustausch

StL-Nr. 24.108/107.91.90.20 TA
20.02.0010. Baugrube herstellen

... Freitext ...*Bauwerk

... Freitext ...*Aush.i.lagern

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert verglitet.

Homogenbereiche 'X1.'

Baugrube fur gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.'

Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

150,00 M3 s

StL-Nr. 24.108/107.91.90.20 TA
20.02.0020. Baugrube herstellen

... Freitext ...*Bauwerk

... Freitext ...*Aush.i.lagern

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert verglitet.
Homogenbereiche 'X2.'
Baugrube fur gesamtes Bauwerk.
Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 25 von 245




Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.'
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

150,00 M3

20.03. Griindung, Verbau

Griindung, Verbau; siehe Riickbau Bestand
Griindung, Verbau; siehe Rlickbau Bestand

20.04. Wasserhaltung

Wasserrechtliche Vorschriften

Die "Gutachterliche Stellungnahme zur Bauwasserhaltung" vom 17.03.2026
des Landratsamtes Wiirzburg Wasserrecht ist zwingend einzuhalten und in
den nachfolgenden Positionen mit einzurechnen.

Wasserhaltung

Wasserhaltung:

Gemdf3 vorliegendem Baugrundgutachten ist mit Niederschlags-, Schicht-
und Kluft-Wasser-Zutritt in der Baugrube zu rechnen. Hierfiir soll eine offene
Wasserhaltung liber ringférmige Sickerstringe, die zu Pumpensiimpfen hin
entwdssern, eingerichtet werden. Es sind dementsprechend leistungsféhige
Pumpen (mindestens 20 m3/h) vorzusehen.

Achse 10
Achse 10

StL-Nr. 21.109/901.00.99 TA
20.04.0010. Mobile Absetzanlage aufstellen
... Freitext ...

Mobile Absetzanlage fiir Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Urspringlichen Zustand wieder herstellen.
EinschlieRlich Erd- und Grindungsarbeiten.
Fassungsvermdgen Absetzanlage '30 m3. '

1,00 St s

StL-Nr. 21.109/909.10
20.04.0020. Mobile Absetzanlage betreiben
Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

105,00 d e e
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20.04.0030.

20.04.0040.

20.04.0050.

StL-Nr. 21.109/101.92.11.99.10 TA

Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h

Hoéhe bis 5,0 m*Reserveanlage

... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage fiur offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des gefdrderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergiitet.
Baugrube 'Achse 10.'

Forderdurchfluss tber 10 bis 30 m3/h.

Forderhdhe bis 5,00 m.

EinschlieRlich Reserveanlage flir Betrieb ohne
sché&dliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Entfernung 'ca. 40,00 m bis zur Einleitung in die
Streckenentwdsserung der A81.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

1,00 St s

StL-Nr. 21.109/105.91.91 TA

Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Reserveanlage
... Freitext ...*Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage fur offene Wasserhaltung ein-
schlieRlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 10.'

EinschlieRlich Reserveanlage fliir Betrieb ohne
schadliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

105,00d s e,

StL-Nr. 21.109/109.99.10 TA
Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage flir offene Wasserhaltung betrei-
ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 10.'

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.
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20.04.0060.

20.04.0070.

20.04.0080.

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...

A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578

026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
105,00 d s e

Achse 20

Achse 20

StL-Nr. 21.109/901.00.99 TA

Mobile Absetzanlage aufstellen
... Freitext ...

Mobile Absetzanlage fiir Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Urspringlichen Zustand wieder herstellen.
EinschlieRlich Erd- und Grindungsarbeiten.
Fassungsvermdgen Absetzanlage '30 m3. '

1,00 St s e

StL-Nr. 21.109/909.10

Mobile Absetzanlage betreiben
Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

105,00 d e e

StL-Nr. 21.109/101.92.11.99.10 TA

Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h

Hohe bis 5,0 m*Reserveanlage

... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage fiir offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des gefdrderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergiitet.
Baugrube 'Achse 20.'

Forderdurchfluss tber 10 bis 30 m3/h.

Forderhdhe bis 5,00 m.

EinschlieRlich Reserveanlage flir Betrieb ohne
schadliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Entfernung 'ca. 40,00 m bis zur Einleitungin in die
Streckenentwasserung der A81.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

1,00 St
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StL-Nr. 21.109/105.91.91 TA

20.04.0090. Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Reserveanlage
... Freitext ...*Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage fiir offene Wasserhaltung ein-
schlieRlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 20.'

EinschlieRlich Reserveanlage flir Betrieb ohne
schadliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

105,00d

StL-Nr. 21.109/109.99.10 TA

20.04.0100. Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage flur offene Wasserhaltung betrei-
ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 20.'

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

105,00d s e

Verrohrung des Entwéasserungsgrabens Achse 10

Verrohrung des Entwésserungsgrabens Achse 10:

Unterhalb der Behelfseinfahrt zur BAB A81 West Achse 10 befindet sich ein
Entwésserungsgraben (-mulde), der bauzeitlich verrohrt werden muss, da
dieser fiir die Montageflédche des

Stahl-Uberbaus zugeschiittet wird. Die nachfolgende Position beinhaltet alle
damit verbundenen MalBnahmen, fiir die Erstellung und den Riickbau dieser
MaBnahme.

Erforderliche Gitter, Froschklappen... sind mit Abstimmung zusténdiger
Behérden vorzusehen.

20.04.0110. Verohrung herstellen
Rohr

Verrohrung entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Unterlagen des AG herstellen.

Verrohrung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen.

Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach

Nach Angaben des AG.

EinschlieBlich Erdarbeiten und erforderlicher Absperrdamme.

Umleitung = Rohr inkl. notwendiger Bettung.

Abmessungen = in Abstimmung mit dem AG.

Material = in Abstimmung mit dem AG.

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 29 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

1,00Psch

Verrohrung des Entwéasserungsgrabens Achse 20

Verrohrung des Entwésserungsgrabens Achse 20:

Unterhalb der Behelfseinfahrt zur BAB A81 Ost Achse 20 befindet sich ein
Entwésserungsgraben (-mulde) der bauzeitlich verrohrt werden muss, da
dieser flirden Bedarf an Lagerflachen zugeschidittet wird. Die nachfolgende
Position beinhaltet alle damit verbundenen MalRnahmen, fiir die Erstellung
und den Riickbau dieser MaBnahme.

Erforderliche Gitter, Froschklappen... sind mit Abstimmung zusténdiger
Behérden vorzusehen.

20.04.0120. Verohrung herstellen
Rohr

Verrohrung entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Unterlagen des AG herstellen.
Verrohrung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach
Unterlagen des AG.
Einschlielich Erdarbeiten und erforderlicher Absperrdamme.
Umleitung = Rohr inkl. notwendiger Bettung.
Abmessungen = in Abstimmung mit dem AG.
Material = in Abstimmung mit dem AG.
1,00Psch

20.05. Entwasserung fiir StraBen

St578 Achse 10
St578 Achse 10

StL-Nr. 24.110/515.11.12.01
20.05.0010. StraBenablauf einbauen

Boden Form 1a*Schaft Form 5b

1 ZwTeil 6a*Aufl-Ring 10b

Aufl. C 8/10,10cm

StralRenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mértel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergutet.

Boden Form 1a, Abfluss im Boden.

Schaft Form 5b (295 mm hoch).

Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).

Auflagering Form 10b (fir rechteckige Aufsatze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

1,00 St s

StL-Nr. 24.110/523.01.02.10.11

20.05.0020. Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen
500x500, D, Begu*Scharnier Sicher.
dampf.Einlage*H6he planmaBig
Mortel M20
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Aufsatz fir Strallenablauf aufsetzen.

Klasse D 400, Ausflihrung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen mit Beton.

Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dampfende Einlage.

Aufsatz auf planmafige Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Mortel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

1,00 St

StL-Nr. 24.110/334.11.11.11.03
20.05.0030. Kunststoffrohrleitung herstellen

Rohr DN 200*PE-HD-Rohr

Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1

Tiefe bis 1,25 m*Uberdeckg.0,5-1 m

LM 1, Statik

Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstiicke werden gesondert
vergltet.

Rohr DN/ID 200.

Rohr aus PE-HD.

Rohrverbindung nach Wahl des AN.

Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden fiir
Leitungszone liefern und einbauen.

FlieRsohlentiefe bis 1,25 m.

Uberdeckungshéhe 0,50 bis 1,00 m.
StralRenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

20,00 m

20.05.0040. StraBenablauf-Anschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Gelenkstiick

Rohrleitung an Stra3enablauf anschlief3en, Anschluss abdich-
ten. Vergutet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen

des Anschlusses einschlieRlich Passstiicke gegentiber der
bis zur Innenflache des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.

Rohrleitung DN/ID 200.

Rohr aus Kunststoff.

Anschluss mit Gelenkstuick.

StL-Nr. 24.110/369.09.04.00

20.05.0050. Formstiick einbauen (Zul.)
Bogen DN 200*Kunststoff-Rohr

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Verguitet wird der
Mehraufwand fir den Einbau des Formstiickes gegenuber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 31 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

messenen Rohrleitung.
Formstiick = Bogen DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.

StL-Nr. 24.110/374.99.92 TA

20.05.0060. Boschungsstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Anlauf1zu 1,5
Bodschungsstiick einbauen. Vergltet wird der Mehraufwand
gegeniber der bis zur unteren Vorderkante des
Boschungsstickes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID '200.'
Rohr aus 'Kunststoff mit Froschklappe.'
Neigung des Anlaufs 1 zu 1,5.

20.06. Entwasserung fiir Ingenieurbauten

A-FM-Kabel

Im Verlegebereich der B6schung befindet sich ein A-FM-Kabel. Die Lage des
A-FM-Kabels und die Verlegung ist vorab auszufiihren

StL-Nr. 21.111/104.21
20.06.0010. Dranschicht an Bauwerk herstellen
Widerl./Flugelwd.*Matte, RiZ Was 7
Dranschicht an erdberiihrten Flachen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandflache.
Dranschicht fir Widerlager und Fligelwand.
Dranschicht aus Dranmatte nach Richtzeichnung Was 7.

185,00 M2 L

StL-Nr. 21.111/109.91 TA
20.06.0020. Grundrohr fiir Dranschicht verlegen
... Freitext ...*Sockel C 12/15

Grundrohr fir Dré&nschicht mit Anschluss an Entwdsse-
rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen.

Grundrohr 'gem&dBe RIZ-ABDN Was37, Sockelhohe 200-250 cm.
Je Widerlager 3 Formsticke.'

Sockel mit Gefdlle aus Beton, Druckfestigkeitsklasse C
12/15, herstellen.

32,00 m

StL-Nr. 21.111/344.99.15.99 TA

20.06.0030. Rohr einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
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20.06.0040.

20.06.0050.

20.06.0060.

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...

A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578

026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR
Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
PE-HD*DN/ID 150*... Freitext ...

... Freitext ...

Rohr nach Unterlagen des AG einbauen.
Einbauort ' Widerlagerwand, Bo&schung.
Inkl. aller anfallender Erdarbeiten.'’
Verwendungszweck ' Grundrohrableitung.'
Baustoff = PE-HD.

Rohr DN/ID 150.

Linge '17,00 m mit Formstiick 2 x 45°,
inkl Anschluss an das Grundrohr.'
Endstiick 'mit Froschklapp.'

StL-Nr. 21.111/354.99.19.20 TA

Rohrdurchfiihrung herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
Faserzement®*... Freitext ...
Nichtrost. Stahl

Rohrdurchfiihrung mit Mantelrohr nach Unterlagen des AG
herstellen.

Einbauort 'Widerlagerwand.'

Mantelrohr 'fiir Grundrohrleitung zuvor.'

Mantelrohr aus Faserzement.

AuRendurchmesser 'fir Grundrohrleitung zuvor.'
Rohrdurchfiihrung mit Dichtungseinsatz aus Elastomer und
nichtrostendem Stahl Werkstoffnummer 1.4401 bzw.
1.4571.

2,00 St s s

StL-Nr. 21.111/229.99 TA

Tropftille einbauen
... Freitext ...

Tropftille mit Sickerschicht und Lochblechabdeckung im
Uberbau nach Unterlagen des AG einbauen.
Ausfihrung 'RIZ-ABDN Was32.'

3,00 St

Anschl.rohr aus nichtr. Stahl einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*beschichten

Anschlussrohr aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.
1.4571, langsgeschweildt, fur Tropftille aus muffen-

losen Rohren und Formstlicken einschliellich Verankerun-
gen, ggf. Aufhdngungen und Anschluss nach Unterlagen
des AG einbauen.

Rohr gemal RIZ-ABDN Was32.

Wanddicke gemaf RIZ-ABDN Was32.

Lange ca. 1,50 m

Oberflache beschichten nach Unterlagen des AG.
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20.06.0070.

20.06.0080.

20.06.0090.

StL-Nr. 21.111/214.93.01.41 TA

Briickenablauf in Betonbauteil einb.
... Freitext ...*Rost 300 x 500 mm
dampfende Einlage*seitl. Abgang 150
schraublos

Briickenablauf aus Gusseisen mit Sickerschlitzen in Be-
tonbauteil nach Unterlagen des AG einbauen. Dichtungs-
schicht anschlieBen. Sickerschicht aus kunstharzgebun-
denem Einkornbeton 8-16 mm rundum einbauen.

Einbauort 'Uberbau.'

Rost 300 x 500 mm.

Ablauf mit dampfender Einlage.

Unterteil mit seitlichem Abgang, DN/ID 150.
Rostverriegelung schraublos.

500St L

StL-Nr. 21.111/344.19.95.90 TA

Rohr einbauen
Uberbau®... Freitext ...
... Freitext ...*DN/ID 150
... Freitext ...

Rohr nach Unterlagen des AG einbauen.

Einbauort = Uberbau.

Verwendungszweck ' Anschlul an Brickenablauf und
Sammelleitung.'

Baustoff 'GFK.'

Rohr DN/ID 150.

Lange ' ca. 1,50 m inkl. Formstick.'

5,00 St i

StL-Nr. 21.111/329.92.19 TA

Rohrleitung aus GFK herstellen
... Freitext ...*DN/ID 200
Farbe n.U.d.AG*... Freitext ...

Rohrleitung aus glasfaserverstarktem Kunststoff fir
Bruckenentwasserung aus muffenlosen Rohren und
Formstiicken einschliefllich Reinigungsdffnungen, Veran-
kerungen, Aufhidngungen, Aussteifungen, Unterstiitzungen
und Anschliissen entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Rohrleitung innen und aufen mit Aluminiumhydroxid-
schicht.

Abgerechnet wird nach La&nge in der Achse der Rohrlei-
tung.

Einbauort 'Sammelleitung Uberbau bis Raubettmulde,
einschlieflich Fallrohr im Stahlbeton und Ableitung im
Erdreich. Bettung im Erdreich inkl. Erdarbeiten werden
nicht gesondet vergiitet.'

Rohr DN/ID 200.
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Farbton nach Unterlagen des AG.
Verankerung 'gem&B RIZ Wasl3, RIZ-ABDN Was31l.'

83,00 m L

StL-Nr. 24.110/369.09.99.00 TA

20.06.0100. Formstiick einbauen (Zul.)
Bogen DN 200*... Freitext ...

Formstiick in Rohrleitung einbauen. Vergltet wird der
Mehraufwand fiir den Einbau des Formstiickes gegenuber
der bis zur Innenflache der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.

Formstiick = Bogen DN/ID 200.

Rohr aus 'GFK'"

StL-Nr. 24.110/374.99.93 TA

20.06.0110. Bdschungsstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Anlauf 1 zu 2

Bdschungsstuck einbauen. Vergutet wird der Mehraufwand
gegeniber der bis zur unteren Vorderkante des
Bdschungsstiickes durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr DN/ID '200'

Rohr aus 'GFK'"

Neigung des Anlaufs 1 zu 2.

StL-Nr. 24.110/374.99.92 TA

20.06.0120. Boschungsstiick einbauen (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Anlauf1zu 1,5

Bdschungsstuck einbauen. Vergutet wird der Mehraufwand
gegeniber der bis zur unteren Vorderkante des
Bdschungsstiickes durchgemessenen Rohrleitung.

Rohr DN/ID '200.'

Rohr aus 'GFK mit Froschklappe.'

Neigung des Anlaufs 1 zu 1,5.

20.06.0130. Prov. Entwisserung des Uberbaues

Einrichtungen herstellen und betreiben und Leistungen erbringen nach Wahl
des Auftragnehmers in Abstimmung mit dem Auftraggeber zur provisorischen
und gefahrlosen Ableitung der auf dem Briickeniiberbau anfallenden
Niederschlage bis zum ordnungsgemafRen Anschluss der Entwasserung an
die Vorflut.
1,00Psch

20.07. Asphaltbauweise
Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 35 von 245




Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Asphaltbauweise

Asphaltbauweise: Grundsétzlich sind die Vorgaben der Hersteller und die
Witterungsverhdltnisse zu beachten und bei der Kalkulation der einzelnen
Positionen zu berticksichtigen. Asphaltbauweise gemdfs ZTV-ING Teil 6 /
Abschnitt 1.

StL-Nr. 23.113/058.90.09 TA

20.07.0010. Unterlage reinigen
... Freitext ...*... Freitext ...

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.

Unterlage 'Bitumenschweil3bahn.'

Reinigungsgerat 'nach Wahl des AN.'

659,00 M2 .

StL-Nr. 23.113/807.19.23.10.01 TA
20.07.0020. Asphaltschutzschicht herstellen
zwischen Kappen*... Freitext ...
Dicke 3,5 cm*Bimi 20/30+vvZ
Kalk.fiiller CC 90*maschinell

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
Fugen herstellen und verfiilllen wird gesondert verglitet.
Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

Bauteil = Uberbau zwischen den Kappen.
Asphaltschutzschicht 'Gussasphalt 0/11.

gemaB ZTV-Ing Teil 6 / Abschnitt 1.

Einbau in Verkehrsfldchen der Belastungsklassen

MLC 50/50-100 gem&B STANAG 2021.°'

Einbaudicke = 3,5 cm.

Bindemittel = 20/30 mit viskositdtsverdnderndem Zusatz
bzw. einem entsprechend viskositdtsveranderten Binde-
mittel 20/30.

Fremdfiiller = Kalksteinfiiller Kategorie CC 90.

Einbau maschinell.

659,00 M2 .

20.07.0030. Erschwernis infolge Einbauten
StraRenablauf
Asphaltschutzschicht.

Erschwernis infolge Einbauten.
Erschwernis beim Einbau der Schutzschicht.
Einbauten: Briickenablauf, Tropfttllen.

StL-Nr. 23.113/817.10.21

20.07.0040. Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb.
Abstr. maschin.*Menge 2-3 kg/m2
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Lieferkérnung 2/5

Oberflache der Asphaltschutzschicht bearbeiten. Erkal-
tete Schicht abkehren und nicht gebundene und geltste
Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

Abstreukérnung, leicht bituminiert, auf die noch heille
Oberflache maschinell aufbringen.

Abstreumenge 2 bis 3 kg/m2.

Lieferkdrnung 2/5.

659,00 M2 L

StL-Nr. 23.113/942.52.95.40.01 TA
20.07.0050. Fugenfiillung herstellen

versch. Randfugen*Schutzschicht

... Freitext ...*Tiefe 35 mm

Breite 20 mm*Fugenmasse N2

Fugenfillung herstellen.

Randfuge vor Borden, Ubergangen, Ablaufen u.a.

In der Asphaltschutzschicht.

Einzellangen '1,00 bis 80,00 m.'

Fugenspalttiefe = 35 mm.

Fugenspaltbreite = 20 mm.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

187,50 M

StL-Nr. 23.113/328.99.10.09.09 TA
20.07.0060. Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.

... Freitext ...*... Freitext ...

Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...

... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk10.'
Einbau '4 cm.'

Bindemittel = 25/55-55 A.

Fremdfiller 'gemal ZTV Asphalt.'

Einbau 'nach Wahl des AN.'

659,00 M2 .

StL-Nr. 23.113/942.51.96.40.01 TA
20.07.0070. Fugenfiillung herstellen
versch. Randfugen*Deckschicht
... Freitext ...*Tiefe 40 mm
Breite 20 mm*Fugenmasse N2
Fugenfillung herstellen.
Randfuge vor Borden, Ubergangen, Ablaufen u.a.
In der Asphaltdeckschicht.
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Einzellangen 1,00 bis 80,00 m.'

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 20 mm.

Mit heil} verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

187,50 m

StL-Nr. 23.113/672.99.13.90.00 TA
20.07.0080. Streifen/Rinne aus MA herst.

... Freitext ...*... Freitext ...

MA 11 S*Bit.25/55-55A+vvZ

... Freitext ...

Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt herstellen.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk10.'

Einbau 'gemaf RIZ Dicht3.'

Mischgut = Gussasphalt MA 11 S

Bindemittel = 25/55-55 A mit viskositatsverdanderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend viskositatsveranderten
Bindemittel 25/55-55 A.

Fremdfller 'Kalkfiller.'

78,00 M s
20.08. Pflasterdecken, Plattenbelédge, Einfassungen
Widerlager Achse 20
Widerlager Achse 20

StL-Nr. 24.110/119.19.11.11.00 TA
20.08.0010. Mulde als Raubettmulde befestigen
Breite 1,00 m*... Freitext ...
Steinhohe 20 cm*in Beton
Naturstein*bewehren

Mulde als Raubettmulde durch Einbau witterungs-
bestandiger Bruchsteine befestigen einschlieRlich Erd-
arbeiten.

Muldenbreite = 1,00 m.

Sohlgefalle 'und Ausfihrung gemal RIZ Was 8 Blatt 2.
Mittlere Steinhéhe h = 20 cm.

Steinsatz in Beton C 20/25, Bettungsdicke = h/2 + 10
cm. Splitt in Steinsatz einstreuen. Fugen mit Pflaster-
fugenmortel Typ A verschlie3en.

Splitt = gebrochenes Naturgestein.

Betonbettung konstruktiv bewehren.
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StL-Nr. 23.115/311.15.01.11.11
Bordstein aus Beton setzen
BSt.Unt.AG Bauw.*Fuge Typ B

an Rinne mit BewF*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.

Bordstein nach Unterlagen des AG auf Bauwerken.

Fuge aus Fugenmértel Typ B mit Zementmértel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.

Gerader Stein.

Rickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

30,00 m

Widerlager Achse 10 und 20
Widerlager Achse 10 und 20

StL-Nr. 23.115/931.11.11.01
Bdschungsbefestigung herstellen
Boschung 1:1,5*Betonpfl. 8 cm
Planum herstellen*Beton C 12/15
Fertigzementm.

Bdschungsbefestigung eben herstellen auf Bettung aus
Beton, Dicke mind. 10 cm.

Ausfuhrung auf Boschung mit Neigung 1:1,5 einschlie-
Blich Podesten und Bermen.

Pflasterstein aus Beton, Dicke 8 cm.

Planum herstellen.

Bettung aus Beton C12/15, Ausbreitmalklasse F1.

Fugen mit Fertigzementmortel verfillen, Druckfestigkeit

am Wiurfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM |, w/z hdchstens
0,50, frost-/tausalzbestandig, Ausbreitmaliklasse F3.

290,00 m2 L s

Befestigung Boschungsauslass
Befestigung Béschungsauslass
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20.08.0040. Mulde als Raubettmulde befestigen
... Freitext ...*... Freitext ...
Steinhohe 20 cm*in Beton
Naturstein

Mulde als Raubettmulde durch Einbau witterungsbestandiger Bruchsteine
befestigen einschlieRlich Erdarbeiten.

Mulde-Béschungsauslass nach Unterlagen des AG.

Bauteil Achse 10 2 St. und Aschse 20 1 St..

Mittlere Steinhdhe h = 25 cm.

Steinsatz in Beton C 20/25, Bettungsdicke = h/2 + 10 cm.

Splitt in Steinsatz einstreuen.

Splitt = gebrochenes Naturgestein.

Fugen mit Pflasterfugenmortel Typ A verschliel3en.

3,00 St

Austritt Boschungstreppen
Austritt B6schungstreppen

StL-Nr. 23.115/101.14.99.99.99 TA

20.08.0050. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Fahrbahn Bk3,2*n. Unterlagen AG
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
satzbeton herstellen.

Oberflédche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
reichen nach Unterlagen des AG.

In Fahrbahnflachen der Belastungsklasse Bk3,2. Rutsch-
widerstand SRT-Wert mind. 65.

Einzelfldchen nach Unterlagen des AG.

Format fir Rastermal 'nach Angaben des AG.'

Fase 'nach Angaben des AG.'

Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie 'nach
Angaben des AG.'

Bettung aus Baustoffgemisch 'nach Angaben des AG.'
Fuge 'nach Angaben des AG.'

Steine 'nach Angaben des AG.'

16,00 M2 s

StL-Nr. 23.115/311.99.01.09.91 TA
20.08.0060. Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*Fuge Typ B

... Freitext ...*... Freitext ...

F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstlitze
mind. 15 cm.
Bordstein 'nach Angaben des AG.'
Fuge aus Fugenmortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
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20.08.0070.

20.08.0080.

Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein 'nach Angaben des AG.'

Ruckenstutze 'nach Angaben des AG.'

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

34,00 M e s

StL-Nr. 23.115/922.99.99.01 TA

Boschungstreppe herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...
Fugenmortel

BOschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ
Bbsch auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv bewehrtem Un-
terbeton C12/15, AusbreitmaBklasse F1l einschlieBlich
ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der er-
forderlichen Erdarbeiten herstellen. Abgerechnet wird
die Treppenladnge in der Neigung von der Vorderkante der
untersten bis Vorderkante der obersten Stufe einschlie-
RBlich der Stufen an den Podesten.

Stufenbreite 'analog RIZ Bodsch 1.'
Auftrittsbreite/-hdhe 'analog RIZ Bosch 1.'

Stufen 'analog RIZ Bosch 1.'

Treppenwange 'analog RIZ Bosch 1.'

Fugen mit Fertigzementmdrtel verfiillen, Druckfestigkeit
am Wiurfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z hdchstens
0,50, frost-/tausalzbestédndig, Ausbreitmafklasse F3.

87,00 m L

StL-Nr. 23.115/311.15.01.09.91 TA

Bordstein aus Beton setzen
BSt.Unt.AG Bauw.*Fuge Typ B
... Freitext ...*... Freitext ...
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.

Bordstein nach Unterlagen des AG auf Bauwerken.

Fuge aus Fugenmértel Typ B mit Zementmértel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein 'nach Unterlagen des AG; 8 x 25 cm.'
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Rickenstitze 'nach Unterlagen des AG.'
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

87,00 m L

StL-Nr. 23.115/311.15.01.09.91 TA
Bordstein aus Beton setzen
BSt.Unt.AG Bauw.*Fuge Typ B
... Freitext ...*... Freitext ...
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstiitze
mind. 15 cm.

Bordstein nach Unterlagen des AG auf Bauwerken.

Fuge aus Fugenmértel Typ B mit Zementmdrtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein 'nach Unterlagen des AG; 8 x 50 cm.'
Rickenstiitze 'nach Unterlagen des AG.'

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

87,00 m

Briicke
Briicke

StL-Nr. 23.115/311.99.01.91.99 TA
Bordstein aus Beton setzen

... Freitext ...*Fuge Typ B

... Freitext ...*gerader Stein

... Freitext ...*... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Ruckenstitze

mind. 15 cm.

Bordstein 'Uberbau-Kappen.'

Fuge aus Fugenméortel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein 'inkl. Bettung gemaf RIZ Kap12.'

Gerader Stein.

Ruckenstiitze 'Kappe.'

Fundamentbeton 'Uberbau.'
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180,00 m L

20.09. Geriist

Widerlager Achse 10
Widerlager Achse 10

StL-Nr. 22.116/306.30.00.00.00

20.09.0010. Arbeitsgerust herstellen
Widerlager

Arbeitsgeruste, einschliel3lich ggf. erforderlicher
Grundung sowie ggf. erforderlicher Treppentirme und
weiterer Leitergange, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, flr den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Widerlager.
1,00Psch

Widerlager Achse 20
Widerlager Achse 20

StL-Nr. 22.116/306.30.00.00.00

20.09.0020. Arbeitsgeriist herstellen
Widerlager

Arbeitsgeriste, einschlieBlich ggf. erforderlicher
Griindung sowie ggdf. erforderlicher Treppentirme und
weiterer Leitergange, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, fir den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Widerlager.
1,00 Psch

Kappen Uberbau

Kappen Uberbau: Vom AN sind unmittelbar nach Herstellung der Kappen
provisorische Schutzgeldnder mit Zwi-

schenholm und FuBBbrett einzubauen.

Verankerungen im Kappenbeton werden nicht zugelassen.

Die Schutzgeldnder sind bis zur Montage der Gelénder zu belassen.

Die Schutzgeldnder werden vom AN ausgebaut.

Das Schutzgeriist mit Schutzgelédnder ist Teil des Traggerlistes nach
Abschnitt 3.4.2 dieser

Baubeschreibung

StL-Nr. 22.116/106.01.09.00 TA
20.09.0030. Traggeriist herstellen
Wasserd.Abdeckung®*... Freitext ...
Traggerist der Bemessungsklasse B fiir gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
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schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gerust mit wasserdichter Abdeckung im Verkehrsbereich.
Grindung 'Ausfiihrung als Konsolgerust.
Gerust inkl. Schwerlastdiibel an der Unterseite der
Briickentafel nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ggf. umsetzen, unterhalten, abbauen und
abfahren.
Einsatzort(e) Uberbau / Kappen.'

1,00Psch

Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton

StL-Nr. 22.118/923.01

Jahreszahl-Matrize einbauen
Matrize ausbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.
Matrize ausbauen, saubern und dem AG lbergeben.

1,00 St

StL-Nr. 22.118/338.92.10.21 TA

Unbewehrten Beton herstellen
... Freitext ...*C12/15
X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'Sauberkeitsschicht Widerlager.'
Druckfestigkeitsklasse C12/15.

Expositionsklasse XO.

Beton einschlieflich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

36,00 M3 s s

StL-Nr. 22.118/338.92.10.21 TA
Unbewehrten Beton herstellen

... Freitext ...*C12/15

XO0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'Sauberkeitsschicht Schleppplatten.'
Druckfestigkeitsklasse C12/15.

Expositionsklasse XO.

Beton einschlieflich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.

Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

14,00 M3
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20.10.0040.

20.10.0050.

20.10.0060.

StL-Nr. 22.118/313.11.49.90.00 TA

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Fundament*Stahlbeton

C30/37*... Freitext ...

... Freitext ...

Bewehrten Beton einschlieBlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergilitet.

Bauteil = Fundament.

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse 'XC2, XD2, XF2.'

Zusatzliche Anforderungen 'WA.'

486,00 M3 s

StL-Nr. 22.118/313.21.59.97.00 TA

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Widerlager*Stahlbeton

C35/45*... Freitext ...

... Freitext ...*Gestaltung AG

Bewehrten Beton einschlieBlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert verglitet.

Bauteil = Widerlager.

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C35/45.

Expositionsklasse 'XC4, XD1l, XF2.'

Zusatzliche Anforderungen 'WA.'

Sichtfldchenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

1.475,00 M3 L

StL-Nr. 22.118/313.91.99.97.00 TA

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Gestaltung AG

Bewehrten Beton einschlieflich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerlst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.

Bauteil 'Widerlager Rahmenecke.'

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'C40/50."'

Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2.'

Zusatzliche Anforderungen 'WA.'

Sichtfldchenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

460,00 M3 e e
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StL-Nr. 22.118/313.91.49.90.00 TA

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton

C30/37*... Freitext ...

... Freitext ...

Bewehrten Beton einschlieBlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergilitet.

Bauteil 'Schleppplatte.'

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse 'XC4, XD1l, XF2.'

Zusatzliche Anforderungen 'WA.'

53,00 M3 L

Halbfertigteile

Halbfertigteile: Der Transport, das Abladen und das Einheben der Fertigteile
sind mit einzurechnen. Flir das Einheben der Fertigteile werden vom AG
Sperrzeiten vorgegeben. Fiir die Verkehrssicherung des Transports vom
Werk bis zur Baustelle ist der AN in Abstimmung mit dem AG verantwortlich.
Dies wird nicht gesondert verglitet.

StL-Nr. 22.118/513.42.49.97.00 TA

Betonfertigteile einbauen
Uberbau*FT:StBn, Bew.ges.
C35/45*... Freitext ...

... Freitext ...*Gestaltung AG

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und
konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
herstellen und einbauen.

Bauteil = Uberbau.

Fertigteile aus Stahlbeton. Bewehrung wird gesondert
vergutet.

Druckfestigkeitsklasse C35/45.

Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2.'

Zusatzliche Anforderungen 'WA.'

Sichtflachenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

51,00 M3

StL-Nr. 22.118/313.91.59.97.00 TA

Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton

C35/45*... Freitext ...

... Freitext ...*Gestaltung AG

Bewehrten Beton einschlieBlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerist der Bemessungsklasse B werden
gesondert verglutet.

Bauteil 'Uberbau Ortbetonerginzung.'
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Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.

Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2.'

Zusatzliche Anforderungen 'WA.'

Sichtfldchenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

300,00 M3 e e

StL-Nr. 22.118/313.51.99.90.00 TA

20.10.0100. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Kappe*Stahlbeton*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Bewehrten Beton einschlieBlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerist der Bemessungsklasse B werden
gesondert verglutet.

Bauteil = Kappe.

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'C30/37 LP.'

Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4.'

Zusatzliche Anforderungen 'WA.'

125,00 M3 s e
Bewehrungsstahl
Der Kalkulation ist nachfolgende Aufteilung zugrunde gelegt:
50 % gerade Stabe

50 % gebogene Stéabe
25 % <=g 16 mm
75 % >= 2 20 mm

StL-Nr. 22.118/213.19 TA
20.10.0110. Betonstahl einbauen
Fundament®... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil = Fundament.

Stahlsorte 'B500B.'

7290t s

StL-Nr. 22.118/213.29 TA
20.10.0120. Betonstahl einbauen
Widerlager*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil = Widerlager.

Stahlsorte 'B500B.'

221,25t
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StL-Nr. 22.118/213.99 TA
20.10.0130. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil 'Widerlager Rahmenecke.'

Stahlsorte 'B500B.'

69,00t

StL-Nr. 22.118/213.99 TA
20.10.0140. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil 'Schleppplatte.’

Stahlsorte 'B500B'

9,011

StL-Nr. 22.118/213.99 TA
20.10.0150. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil 'Uberbau-Fertigteil; inkl. Transportanker.'
Stahlsorte 'B500B.'

20,40t

StL-Nr. 22.118/213.99 TA
20.10.0160. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil 'Uberbau Ortbetonergénzung.'

Stahlsorte 'B500B.'

185,711t

StL-Nr. 22.118/213.59 TA
20.10.0170. Betonstahl einbauen
Kappe*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil = Kappe.

Stahlsorte 'B500B.'

15,625t
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20.10.0180. Gewindestange herstellen
Kappe*Beton*... Freitext ...
Lange bis 0,5 m*... Freitext ...
Mit Bohrloch®... Freitext ...

Gewindestange gemal RIZ Kap12 herstellen.
Bauteil = Bordstein / Kappe.

Gewindestange in Bordstein und Beton.
Stahlsorte gemaf RIZ Kap12.

Ankerlange 0,50 m.

Anker-Durchmesser M14.

Bohrloch herstellen.

Verflllgut gemaf Epoxidharz.

362,00 St L

20.10.0190. Betonstahlverb.herstellen DN 12 bis DN 16
Quertrager, Kammer- und Fliigelwédnde, Spannnischen

Betonstahlverbindung als Zug- und Druckstof}

nach Unterlagen des AG herstellen.

Bauwerksteil(e) Quertrager, Kammer- und Fligelwande, Spannnischen
Verbindung als Schraub- bzw. Muffenstoss

Stabnenndurchmesser DN 12 bis DN 16

1.500,00 St .

20.10.0200. Betonstahlverb. herstellen DN 20 bis DN 28
Quertrager, Kammer- und Fliigelwénde, Spannnischen

Betonstahlverbindung als Zug- und Druckstof}

nach Unterlagen des AG herstellen.

Bauwerksteil(e) Quertrager, Kammer- und Fligelwande, Spannnischen
Verbindung als Schraub- bzw. Muffenstoss

Stabnenndurchmesser DN 20 bis DN 28.

1.500,00 St .

StL-Nr. 22.118/213.99 TA

20.10.0210. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil 'Widerlager Anschluss Schleppplatte.'
Stahlsorte 'nichtrostender Stahl Werkstoff Nr. 1.4401.'

0,50t

20.11. Ingenieurbauten aus Stahl

Hinweis Geriateeinsatz Transport, Einhub
Hinweis Geréteeinsatz:
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Alle Leistungen im Zusammenhang mit dem Geréteeinsatz fiir das Einheben
der Stahliiberbauten auf die Montageflache und das spétere Einheben des
fertigen Stahliiberbaus in die Endlage sind in die folgende Position
einzurechnen.

Der An- und Abtransport sowie das Vorbereiten der Standorte sind in die
Leistung einzurechnen. Erf. Erdarbeiten werden nicht gesondert vergiitet.
Alle zusétzlichen Einrichtungen, Arbeitsmittel und

Betriebsmittel sind in die Leistungen einzukalkulieren.

Der termingerechte Transport der Stahlteile vom Werk auf die Baustelle mit
allen notwendigen Sicherungs- und Transporthilfen einschl. der erforderlichen
Verkehrssicherungen wird nicht gesondert verglitet und ist in die Leistung
einzukalkulieren.

Geréteeinsatz nur mit Genehmigung des AG.

Hinweis Stahltonnage Stahlkonstruktion
Hinweis Stahltonnage, Stahlkonstruktion:

Folgende Hinweise sind bei der Kalkulation und
Preisbildung zu berticksichtigen.

Die Stahltonnage wird in der Positionen

"Stahlkonstruktion herst. u. einbauen” fiir die Stahlkonstruktion bzw. die
beschriebenen Konstruktionsteile fiir die im Positionstext jeweils
beschriebene Stahlsorte angegeben.

Gem. ZTV-ING wird fiir die Abrechnung entgegen VOB Teil C (DIN 18335)
die Nettoflachenmethode als Vertragsgrundlage vereinbart, d.h. die
angegebene Stahltonnage bezieht sich auf das berechnete Gewicht der
einzubauenden Stahlkonstruktion auf Grundlage der Geometrie in Endlage
des Tragwerkes bzw. des Bauteils.

Die angegebene Stahltonnage wurde unter Beriicksichtigung der
Bauzustdnde geméal Montageablauf der Vergabeunterlagen ermittelt.
Zusétzliche Bauteile oder Verstarkungen fiir die Herstellung und Montage der
Stahlkonstruktionen, wie z. B. zusétzliche oder verstérkte Auflager, Bleche,
Gurte, Steifen, Aussteifungen, Laschen, Anschlagkonstruktionen o.dgl.
wurden bei der Gewichtsberechnung der Stahlkonstruktion nicht
berticksichtigt. Der AN hat die Aufwendungen hierfiir selbst zu ermitteln und
in die Preise einzurechnen.

Fiir die Fertigung der Stahlkonstruktionsteile gilt ferner:

Geometriekontrolle, Nachweis der Mal3haltigkeit, Abweichungen der Steg-
und Gurtbleche von der Solllage (Imperfektion) sind vom Auftragnehmer nach
den dem Auftraggeber vorzulegenden Priifplénen durchzufiihren. Der
Herstellungszeitraum und der Fertigstellungstermin ist dem Auftraggeber so
frilhzeitig anzugeben, dass eine fertigungsbegleitende Kontrolle und die
Werksabnahme vor dem Verlegen der Stahlkonstruktion vorgenommen
werden kann.

Vor Beginn der Werkstatt- und Montagearbeiten sind SchweiBnaht- und
Schweillnahtpriifpldne sowie Schweillanweisungen und Schweil3folgepldne
aufzustellen, die der Zustimmung des Auftraggebers und des von ihm
beauf-tragten Priifingenieurs bedlirfen.

An den Unterseiten des Obergurts sind ca. 1,5 m und an den Unterseiten der
Strebe sind ca. 30 cm vor den Widerlagern Tropfleisten vorzusehen.
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20.11.0010.

20.11.0020.

20.11.0030.

Das Wasser auf der Oberseite der Strebe wird am Widerlager (iber eine
Tropftiille durch die Strebe geleitet.

Im Bereich der Tiefpunkte sind Notentwésserungen vorzusehen und mittels
Schraubstopfen aus nicht rostendem Stahl dicht zu verschlieBen. Dazu sind
die Schotte etc. in den Trdgern so auszubilden, dass im Inneren anfallendes
Wasser auf dem Bodenblech bis zu den Notentwésserungen in den
Tiefpunkten flieBen kann. Das Herstellen von Tropfleisten und
Notentwésserungen gehért zum Leistungsumfang.

StL-Nr. 21.120/112.29.99.01 TA

Stahlkonstruktion herst. u. mont.
Uberbau*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...
Bescht.-flachber.

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG
einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-
tieren. Vorbereiten der Stahloberfldche sowie Aufbrin-
gen der Beschichtungen werden gesondert vergiitet.
Bauteil = Uberbau.

Stahlsorte 'S355J2+N.'"

Konstruktion 'geschweilt.

Konstruktion gemdlh ZTV-Ing Teil 4.'

Abgerechnet 'gemdR Hinweis Stahltonnage
Stahlkonstruktion. Die temporédre Lagerung auf den
Widerlagern ist mit einzurechnen.'
Beschichtungsfldchenberechnung 3-fach vorlegen.

370,00t s e

StL-Nr. 21.120/122.19 TA

Stahlverbundmittel herst. u.anschw.
Kopfbolzendiibel*... Freitext ...

Stahlverbundmittel zwischen Stahl und Beton entspre-
chend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Unterlagen des AG herstellen und anschweiBen.
Verbundmittel = Kopfbolzendibel.

Stahlsorte 'S235J2+C470."

410t s

StL-Nr. 22.122/813.39.09.11 TA

Einriistung herstellen
Einhausung*... Freitext ...
... Freitext ...*Griindung
vorh.unterh.betr.

Einrlistung entsprechend statischen, konstruktiven, si-
cherheits-, ausriistungs- und umwelttechnischen Erfor-
dernissen nach Unterlagen des AG herstellen, entspre-
chend dem Arbeitsfortschritt umsetzen, riickbauen und
von der Baustelle entfernen.

Einriistung = Einhausung.

Bauteil 'Stahl-Uberbau '
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Einriistung 'nach Erfordernis erstellen und ausstatten.'
Grindung herstellen.

Einristung fiir den Zeitraum der eigenen Leistung vor-
halten, unterhalten und technische Anlagen betreiben.

1,00Psch

20.11.0040. Traggeriist herstellen
... Freitext ...*Grdg. beseitigen
Erdung, Beriihrung

Traggerist der Bemessungsklasse B fir die Stahlkonstruktion
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gerdust fir die Montage auf der Baustelle.
Grindung herstellen und beseitigen.
Erdungs- und BerlihrungsschutzmalRnahmen nach geltenden Vorschriften.
1,00Psch

20.12. Lager, Ubergiinge, Gelinder fiir Kunstbauten

StL-Nr. 24.121/213.11.09 TA
20.12.0010. FahrbahnabschluBprofil einbauen

Profil T 90*Ank.blech/-haken

... Freitext ...

FahrbahnabschluBprofil fir Abdichtung nach Unterlagen
des AG einbauen.

Abrechnung nach La&dnge in der Profilachse, hori-
zontal.

AbschluBprofil T 90.

Verankerung gem. RiZ. Abs. 4 mit Ankerblech und Anker-
haken.

Korrosionsschutz 'feuerverzinkt nach ZTV-ING 4-3.'

23,00 M

Hinweis Korrosionsschutz

Hinweis Korrosionsschutz:

Die Beseitigung von Méngel in der Herstellung, sowie Schéden beim
Transport werden nicht gesondert verglitet.

Die Ausfihrung erfolgt nach ZTV - Ing Teil 4 und gemal

Unterlagen des AG.

StL-Nr. 24.121/313.91.93.11.99 TA
20.12.0020. Stahlgelander einbauen

... Freitext ...*Stahl

... Freitext ...*Fiillstabgelander

Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr.

... Freitext ...*... Freitext ...

Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG ein-
bauen.

Abrechnung nach La&nge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.
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Gelander 'Fullstabgeldnder Uberbau Kappen

analog RIZ Gel4d und gemal RIZ Gel9, GellO, Gelll, Gelld.
Sondergelédnder mit gedrehten Fillstaben.'
Baustoff = Stahl
Hohe des Gelédnders 'gem. ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 9.'
Ausbildung als Fiillstabgeléander.

Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20
mm, einziehen und verankern.
Anschlagkonstruktion fir Drahtseil nach RiZ Gel 11 her-
stellen.
Verankerung 'FuBplatte mit Verbundanker.'
Korrosionsschutz 'inklusive; nach Unterlagen des AG.'

180,00 m L

StL-Nr. 24.121/971.99.90.11.02 TA
Messbolzen einbauen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Horizontal
Mortel*HOhenmessung

Messbolzen einbauen.

Einbauort 'Widerlager gemaR RIZ Mess 1 Blatt 1 und Mess 2; Kugelbolzen.'
Baustoff 'feuerverzinkt, nach Angabe des AG.'

Schaftdurchmesser 'und Ausfuhrung nach Angabe des AG.'

Einbau horizontal.

Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und

mit Mortel verfullen.

Messbolzen fir Hohenmessung.

StL-Nr. 24.121/971.99.90.21.02 TA
Messbolzen einbauen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Vertikal
Mortel*Hohenmessung

Messbolzen einbauen.

Einbauort 'Briicken-Kappen gemaf RIZ Mess 1 Blatt 1;
Linsenkopfbolzen.'

Baustoff 'feuerverzinkt, nach Angabe des AG.'
Schaftdurchmesser 'und Ausfiihrung nach Angabe des AG.'
Einbau vertikal.

Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mértel verfillen.

Messbolzen fir Hohenmessung.

14,00 St s

Korrosionsschutz von Stahl
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20.13.0010.

20.13.0020.

Hinweis Korrosionsschutz

Hinweis Korrosionsschutz:

Die Beseitigung von Mdngeln in der Herstellung, sowie Schdden beim
Transport werden nicht gesondert vergiitet.

Die Ausfiihrung erfolgt nach ZTV - Ing Teil 4 und gemdf

Unterlagen des AG. Grundsditzlich sind die Vorgaben der Hersteller und die
Witterungsverhdltnisse zu beachten und bei der Kalkulation der einzelnen
Positionen zu berticksichtigen.

Die Festigkeits- und Korrosionsbesténdigkeitsklassen erfolgen in
Abstimmung mit dem AG.

StL-Nr. 22.122/113.19.90.91.12 TA

Stahloberflache vorbereiten
Gesamtkonstrukt.*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Sa 2 1/2*im Werk*vorbereitete FI.

Stahloberfldche nach Unterlagen des AG fir Korrosions-
schutz vorbereiten.

Bauteil = Gesamtkonstruktion.

Vorbereitung 'fir Grundbeschichtung.'

Ausfihrung 'nach Unterlagen des AG.'

Verfahren 'nach wWahl des AN.'
Oberfldchenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchfihren.

Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfl&che.

1.390,00 M2 L

StL-Nr. 22.122/413.99.10.99.12 TA

Stahloberflache grundbeschichten
... Freitext ...*... Freitext ...

im Werk*... Freitext ...

... Freitext ...*Kantenschutz
vorbereitete Fl.

Stahloberfldche nach Unterlagen des AG grundbeschich-
ten. Vorbereiten der zu beschichtenden Oberfldche wird
gesondert vergilitet.

Bauteil 'Stahl-Uberbau.'

Ausfihrung im Bereich von 'vorbereitete Stahlflache.'
Grundbeschichtung im Werk aufbringen.
Beschichtungsstoff 'nach Unterlagen des AG.'
Sollschichtdicke 'nach Unterlagen des AG.'

Zusatzliche Beschichtung als Schutz an Kanten,
SchweiBndhten und Verbindungsmitteln in Abstimmung auf
das Korrosionsschutzsystem mind. 25 mm beidseits der
Kante/SchweiBnaht/Verbindungsmittel aufbringen.
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlflache.

1.390,00 M2 s
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20.13.0030.

20.13.0040.

20.13.0050.

StL-Nr. 22.122/513.99.90.99.02 TA

Stahloberflache zwischenbeschichten
... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*vorbereitete Fl.

Stahloberfldache nach Unterlagen des AG zwischenbe-
schichten.

Bauteil 'Stahl-Uberbau.'

Ausfihrung im Bereich von '

Fldchen der spateren Deckbeschichtung.'
Zwischenbeschichtung 'l nach Unterlagen des AG.'
Beschichtungsstoff 'nach Unterlagen des AG.'
Sollschichtdicke 'nach Unterlagen des AG.'
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlflache.

1.125,00 M2 s

StL-Nr. 22.122/513.99.90.99.02 TA

Stahloberflache zwischenbeschichten
... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*vorbereitete Fl.

Stahloberfldche nach Unterlagen des AG zwischenbe-
schichten.

Bauteil 'Stahl-Uberbau.'

Ausfihrung im Bereich von '

Flédchen der 1. Zwischenbeschichtung.'
Zwischenbeschichtung '2 nach Unterlagen des AG.'
Beschichtungsstoff 'nach Unterlagen des AG.'
Sollschichtdicke 'nach Unterlagen des AG.'
Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlflache.

1.125,00 M2 L

StL-Nr. 22.122/613.99.19.90.12 TA

Stahloberflache deckbeschichten
... Freitext ...*... Freitext ...

im Werk*... Freitext ...

... Freitext ...*Fugen dichten
vorbereitete FI.

Stahloberfldache nach Unterlagen des AG deckbeschichten.
Bauteil 'Stahl-Uberbau.’
Ausfihrung im Bereich von
Flédchen der 2. Zwischenbeschichtung.'

Deckbeschichtung im Werk aufbringen.
Beschichtungsstoff 'nach Unterlagen des AG.'
Sollschichtdicke 'nach Unterlagen des AG.'

Fugen und Spalten zur Vermeidung von Spaltkorrosion
und/oder Beriihrungskorrosion mit dauerelastischem,
iberbeschichtbaren Abdichtungsstoff auf PUR-Basis ab-
dichten. Abdichtungsstoff auf das Korrosionsschutzsys-
tem abstimmen.
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Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfl&che.

1.125,00 M2 s

20.13.0060. Korrosionssch. fiir Baust.schweif$st.
Bild A 4.3.4

Korrosionsschutz fiir alle Baustellenschwei3stéf3e nach
Unterlagen des AG herstellen.
Ausfuihrung gemaf ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3.
Ausfihrung gemal Bild A 4.3.4.
1,00Psch

StL-Nr. 22.122/813.39.09.11 TA

20.13.0070. Einriistung herstellen
Einhausung*... Freitext ...
... Freitext ...*Griindung
vorh.unterh.betr.
Einrlistung entsprechend statischen, konstruktiven, si-
cherheits-, ausriistungs- und umwelttechnischen Erfor-
dernissen nach Unterlagen des AG herstellen, entspre-
chend dem Arbeitsfortschritt umsetzen, riickbauen und
von der Baustelle entfernen.
Einridistung = Einhausung.
Bauteil 'Stahl-Uberbau '
Einrtistung 'nach Erfordernis erstellen und ausstatten.'
Grindung herstellen.
Einriistung fir den Zeitraum der eigenen Leistung vor-
halten, unterhalten und technische Anlagen betreiben.

1,00Psch

20.14. Dichtungsschichten und Fugen fiir Ingenieurbauten

Dichtungsschichten und Fugen fiir Ingenieurbauten

Dichtungsschichten und Fugen fiir Ingenieurbauten: Grundsétzlich sind die
Vorgaben der Hersteller und die Witterungsverhdltnisse zu beachten und bei
der Kalkulation der einzelnen Positionen zu beriicksichtigen. StéfSe,
Zuschnitte und das Anarbeiten an Einbauten, Rénder wird nicht gesondert
verglitet und ist in den entsprechenden Positionen mit einzurechnen.

Uberbau
Uberbau

StL-Nr. 24.124/108.04.90.99.01 TA
20.14.0010. Betonunterlage vorbereiten

Uberbau*... Freitext ...

... Freitext ...*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flachen saubern.

Bauteil = Uberbau.

Flachenneigung 'nach Unterlagen des AG.'
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20.14.0020.

20.14.0030.

20.14.0040.

20.14.0050.

Vorbereitungsverfahren 'nach Wahl des AN.'
Abfall entsorgen.

965,00 M2 L

StL-Nr. 24.123/123.30.90 TA

Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.
Uberbau®... Freitext ...

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-SchweiBbahn gemaf
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskorper und sonstige
Einbauten anschlieBen. Anschlussflédchen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstarkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert verglitet.

Bauteil = Uberbau.

Bitumen-SchweiBbahn 'gemdl RIZ Dicht3.'

965,00 M2 L

StL-Nr. 24.123/151.91.01 TA
Verstarkungsstreifen einbauen
... Freitext ...*SchweiRbn.kasch.
Breite mind.30 cm

Verstarkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen
und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskdrper an-
schlieRen.

Einbau 'gemd&B RIZ Dicht 3 im Schrammbordbereich,

StoBe und das Anarbeiten an 3 Tropftillen sind mit
einzurechnen.'

Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-SchweifBbahn.

Breite mind. 30 cm.

172,00 m

StL-Nr. 24.123/161
Schutzlage herstellen

Schutzlage nach Unterlagen des AG aus Glasvlies-
Bitumendachbahn V 13 unter Kappen herstellen. Bahn an
Langs- und Querstdlen min. 10 cm iberlappen. Querstobe
versetzt anordnen. Uberstand im Fahrbahnbereich mindes-
tens 30 cm, davon 25 cm lose auflegen und min. 5 cm
aufkleben.

328,00 M2 s e

StL-Nr. 24.123/235.99.99.90 TA
Fugenfiillung herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Fugenfiillung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen-
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flanken reinigen und mit geeignetem Voranstrich verse-
hen.

Bauteil 'Bordstein/Fahrbahn. '

Fillstoff 'gemaR RIZ Dicht 3.'

Fugenflanken 'Bordstein/Fahrbahn.'

Fugenspaltbreite 'gemd&B RIZ Dicht 3.'

Filltiefe 'nach Unterlagen des AG.'

155,00 m L

StL-Nr. 24.123/235.99.99.90 TA
20.14.0060. Fugenfiillung herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...
Fugenfillung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen-
flanken reinigen und mit geeignetem Voranstrich verse-
hen.
Bauteil 'StraBe/Uberbau Deckschicht.'
Fullstoff 'gemal RIZ Abs 4.'
Fugenflanken 'Bordstein/Fahrbahn.'
Fugenspaltbreite 'gemah RIZ Abs 4.'
Filltiefe 'gemaBR RIZ Abs 4.'

23,00 M e

Widerlager
Widerlager

StL-Nr. 24.123/225.14.99 TA

20.14.0070. Fugenband einbauen
Widerlager*In Arbeitsfugen
... Freitext ...

Fugenband nach Unterlagen des AG einbauen und veran-
kern. StoBe und Verbindungen herstellen.

Bauteil = Widerlager.

Band in Arbeitsfuge einbauen.

Band 'auBenliegendes Arbeitsfugenband A250.'

94,00 m L

Schleppplatte
Schleppplatte

StL-Nr. 24.123/230.99.99 TA

20.14.0080. Fugeneinlage einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Fugeneinlage nach Unterlagen des AG einbauen.
Bauteil 'Schleppplatte.'

Einlage 'gemd&® RIZ Intl Blattl.'

Dicke '2 cm.'
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20.14.0090.

20.14.0100.

20.15.

20.15.0010.

24,00 M2 L

StL-Nr. 24.123/205.99.00.00 TA

Bauwerksfuge herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-
genbander und Fugeneinlagen einbauen. StdBe und Verbin-
dungen herstellen.

Bauteil 'Schleppplatte.'

Fuge 'Hohlkehle aus Mortel gemal RIZ Intl Blattl,

inkl. elastischer FugenverguBmasse nach ZTV Fug StB.'

2400 M e e

StL-Nr. 24.123/123.90.90 TA

Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.
... Freitext ...*... Freitext ...

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-SchweiBbahn gemal
ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG
herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
gen, Konstruktionen, Durchdringungskdrper und sonstige
Einbauten anschlieBen. Anschlussfldchen sind vorzube-
reiten. Das Einbauen von Verstdrkungsstreifen und
Schutzlage wird gesondert vergiitet.

Bauteil 'Schleppplatte gemdl RIZ Intl Blattl,

StoBe sind mit einzurechnen.'

Bitumen-Schweifbahn 'edelstahlkaschiert

gemall RIZ Intl Blattl.'

35,00 M2

Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen:

Grundsétzlich sind die Vorgaben der Hersteller und die
Witterungsverhdltnisse zu beachten und bei der Kalkulation der einzelnen
Positionen zu berlicksichtigen.

StL-Nr. 24.124/108.04.90.99.01 TA
Betonunterlage vorbereiten
Uberbau*... Freitext ...

... Freitext ...*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flachen sdubern.

Bauteil = Uberbau.

Flachenneigung '2,5 %.'

Vorbereitungsverfahren 'nach Vorgabe der Versiegelung.'
Abfall entsorgen.

965,00 M2 e e
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20.15.0020.

20.15.0030.

20.15.0040.

20.15.0050.

StL-Nr. 24.124/213.10

Betonunterlage versiegeln
Uberbau

Vorbereitete Betonunterlage mit Reaktionsharz versie-
geln.

Reaktionsharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung
zweilagig herstellen. Erste Lage im Uberschuss abstreu-
en.

Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl
des AN verwerten.

Bauteil = Uberbau.

965,00 M2 L

StL-Nr. 24.124/918.99.99 TA

Priifung AbreiBfestigkeit durchfiihr.
... Freitext ...*... Freitext ...

Prifung der AbreiBfestigkeit auBerhalb der Ei-
geniberwachung nach Unterlagen des AG durchfilhren.
Prifung, bestehend aus drei Einzelmessungen.

Bauteil 'Fahrbahn- und Kappenbereich gemaRl RIZ Dicht 3.'
Fldchenneigung 'nach Unterlagen des AG.'

6,00 St e

StL-Nr. 24.124/108.99.90.99.01 TA

Betonunterlage vorbereiten
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
bereitete Flachen saubern.

Bauteil 'Oberflache und Stirnseite der Kappen.'
Fldchenneigung 'nach Unterlagen des AG.'
Vorbereitungsverfahren 'nach Vorgabe des
Produktherstellers."'

Abfall entsorgen.

1.256,00 M2 L

StL-Nr. 24.124/512.91.00 TA

Hydrophobierung gemaR OS-A herst.
... Freitext ...*Oberfl.untersch.

Hydrophobierung gemdl Oberfldchenschutzsystem A (OS-A)
herstellen. Betonunterlage saubern.

Bauteil 'Oberfldche und Stirnseite der Kappen.
Anforderungen / projektspezifische Produktmerkmale gemdB
Baubeschreibung, nach ZTV-ING, Teil 3 Abschnitt 4,

nach Angabe des Produktherstellers.'

Oberflache unterschiedlich geneigt nach Unterlagen des
AG.

1.256,00 M2 L
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Anti-Graffiti-Beschichtung

Anti-Graffiti-Beschichtung:

Es sind Musterfldchen anzulegen. Die Bemusterungsfléichen sind in die
entsprechende Leistungsposition einzurechnen.

Die Ausfiihrung erfolgt erst nach Zustimmung des AG.

StL-Nr. 24.124/561.91.99.11 TA

20.15.0060. Anti-Graffiti-Beschichtung herst.
... Freitext ...*auf Beton
... Freitext ...*... Freitext ...
permanent*transparent

Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG her-
stellen.

Bauteil 'nach Angaben des AG.

Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten, unterhalten, ggf. betreiben und
beseitigen.'

Untergrund = Beton.

Untergrundvorbereitung 'nach Herstellerangaben.'
Auftragsverfahren 'nach Herstellerangaben.'
Anti-Graffiti-System = permanent.

Farbton = transparent.

363,00 M2 L e

20.16. FRS und Leiteinrichtungen

StL-Nr. 21.129/117.13.42.11.10

20.16.0010. SE auf Briicken und Stiitzw. herst.
Stahl*min. H2*max. W4
max. B*Klasse A*AuBenkappe
o.gel.u.formag.T.

Schutzeinrichtung (SE) auf Briicken, Stiutzwanden oder
Streifenfundamenten einschlieBlich ggf. erforderlicher
systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet
wird die Baulange. Ggf. erforderliche Dilatation wird
Ubermessen und als Zulage gesondert vergitet. SE nach
den "Technischen Kriterien fiir den Einsatz von Fahr-
zeug-Riickhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
Anprallheftigkeitsstufe maximal B.

Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.

Aufstellung auf AuBenkappe nach Unterlagen des AG,
Neigung der Aufstellfldche bis einschl. 4 v.H.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile grobler 2 kg, die
in der Anprallpriifung von der Bauwerkskappe gefallen
sind und damit Dritte unterhalb der Briicke gefdhrden
konnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.
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180,00 m L

20.17. Fahrbahnmarkierung

Fahrbahnmarkierung

Fahrbahnmarkierung: Grundsétzlich sind die Vorgaben der Hersteller und die
Witterungsverhdltnisse zu beachten und bei der Kalkulation der einzelnen
Positionen zu berticksichtigen.

StL-Nr. 21.131/110.99 TA

20.17.0010. Markierungsflache reinigen
... Freitext ...

Flache fir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschliellenden Rechteck.

Reinigung 'nach Wahl des AN.'

117,00 M2

StL-Nr. 21.131/105
20.17.0020. Markierungsflache trocknen

Flache fur Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Flache aus dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.

117,00 M2 i

StL-Nr. 21.131/505.13.19.99.19 TA

20.17.0030. Langsmarkierung Typ Il herstellen
durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung®*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
mind. P 6*... Freitext ...

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'

Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

156,00 M i e
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StL-Nr. 21.131/505.23.19.99.19 TA
20.17.0040. Langsmarkierung Typ Il herstellen

durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung®*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

mind. P 6*... Freitext ...

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgtiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'

Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

20.18. Beschilderung, Markierung

Beschilderung und Markierung fiir die Bauwerkspriifung:

Zur Orientierung und zur Ortsangabe von Schéden sind an den
UberbauauBen- und gegebenenfalls -innenflédchen und an den
Kappendraufsichten dauerhafte Markierungen und Schilder

anzubringen. Hierzu sind alle 10 m Stationierungsschilder aus Aluminium
anzubringen. AuBerdem sind alle 2m Markierungen aufzubringen.

Die Auflagerachsen sowie die 10 m-Stationen sind senkrecht auf die
Briicken-Achse tachymetrisch vor Ort einzumessen. Von den Auflagerachsen
aus beginnen die Stationierungen in Bauwerksrichtung, (in der Regel die
Kilometrierungsrichtung) jeweils feldweise neu mit Station 0.

Die Draufsichten der Kappen erhalten an den Auflagerachsen Schilder mit
der entsprechenden Achsennummer. Anstelle der Markierungen und der
Schilder fiir die 10 m-Stationen auf den

Kappen sind stattdessen am Ful3 der Gelédnderpfosten Aufkleber mit der
jeweiligen Pfostennummer anzubringen.

Am Kopf der Widerlageraul3enseiten sind Aluminiumschilder mit der Nummer
der Widerlagerachsen anzubringen.

Der Geréteeinsatz und die Verkehrssicherung fiir die Montage ist in den
nachfolgenden Positionen mit einzurechnen.

20.18.0010. Schilder fir Bauwerksprifung
Uberbau

Uberbau mit Schildern bzw. Beschriftungen fiir die Bauwerkspriifung nach
Unterlagen des AG versehen.

Es sind wetterfeste Schilder mit dauerhaften Gravuren

bzw. dauerhafte und an das Korrosionsschutzsystem

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 63 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

angepasste Beschichtungen zu verwenden. Schilder
aus Aluminium ALMG1, Oberflachengite E6/EV1,
Schildhéhe 75 mm, Gravur schwarz mit 1-komp.
Nitrolack unterlegen bzw. Deckbeschichtung nach
ZTV-KOR/ ZTV-ING mit 80 mym, Farbton nach Unterlagen
des AG mit Schablonen. Schrifthéhe 44 mm, Strichbreite
5 mm. Schilder mit 2 mittigen Strichen am oberen und
unteren Schildrand bzw. Beschriftungen mit 2 mittigen
Strichen ober- und unterhalb der Beschriftung als
Beschichtungen mit Schablonen versehen, Strichlange
10 mm, -breite 2 mm. Einmessen der Markierungen,
Schilder und ggf. Beschriftungen nach Unterlagen des
AG und Herstellen eines Bezuges zur Streckenkilo-
metrierung. Ausfliihrungszeichnung mit den 10 m
Stationierungen in der Draufsicht und der Lage der
Markierungen, Schilder und ggf. Beschriftungen im Quer-
schnitt erstellen. Befestigungsteile und Verbindungs-
mittel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Ggf. erforderliche Geriste und Schutzeinrichtungen
gehoren zum Leistungsumfang.
Bauteil(e) Uberbau Trager auRen beidseitig.
Markierungen durch 100 mm lange und 5 mm tiefe
Einschnitte herstellen und mit einem betongrauen
OS-C-System 50 mm breit schiitzen. Schilder mit
2 Schrauben diagonal befestigen.
Markierungen nach Angaben des AG.
Schilder nach Angaben des AG.
Einmessen nach Angaben des AG.

1,00Psch

20.18.0020. Schilder fiir Bauwerkspriifung
Widerlager

Widerlager mit Schildern bzw. Beschriftungen flr die Bauwerkspriifung nach
Unterlagen des AG versehen.

Es sind wetterfeste Schilder mit dauerhaften Gravuren
bzw. dauerhafte und an das Korrosionsschutzsystem
angepasste Beschichtungen zu verwenden. Schilder

aus Aluminium ALMG1, Oberflachengite E6/EV1,
Schildhéhe 75 mm, Gravur schwarz mit 1-komp.
Nitrolack unterlegen bzw. Deckbeschichtung nach
ZTV-KOR/ ZTV-ING mit 80 mym, Farbton nach Unterlagen
des AG mit Schablonen. Schrifthdhe 44 mm, Strichbreite
5 mm. Schilder mit 2 mittigen Strichen am oberen und
unteren Schildrand bzw. Beschriftungen mit 2 mittigen
Strichen ober- und unterhalb der Beschriftung als
Beschichtungen mit Schablonen versehen, Strichlange
10 mm, -breite 2 mm. Einmessen der Markierungen,
Schilder und ggf. Beschriftungen nach Unterlagen des
AG und Herstellen eines Bezuges zur Streckenkilo-
metrierung. Ausfihrungszeichnung mit den 10 m
Stationierungen in der Draufsicht und der Lage der
Markierungen, Schilder und ggf. Beschriftungen im Quer-
schnitt erstellen. Befestigungsteile und Verbindungs-
mittel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.
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Ggf. erforderliche Gerliste und Schutzeinrichtungen
gehdren zum Leistungsumfang.
Bauteil(e) Widerlager Fligel Auflagerachsen.
Markierungen durch 100 mm lange und 5 mm tiefe
Einschnitte herstellen und mit einem betongrauen
0OS-C-System 50 mm breit schiitzen. Schilder mit
2 Schrauben diagonal befestigen.
Markierungen nach Angaben des AG.
Schilder nach Angaben des AG.
Einmessen nach Angaben des AG.

1,00Psch

20.18.0030. Aufkleber fiir Bauwerkspriifung
Kappen, Gelander

Gelanderpfosten mit Aufkleber nach Unterlagen des AG versehen.
Material: nach Angabe des AG.

Grolde: nach Angabe des AG.

Schildinhalt: nach Angabe des AG.

Bauteil(e) Ful® am Gelanderpfosten.

1,00Psch

20.18.0040. Markierung fir Bauwerksprifung
Uberbau

Makierungen nach Unterlagen des AG herstellen.
Material: nach Angabe des AG.
Grofde: nach Angabe des AG.
Ausfihrung: nach Angabe des AG.
Bauteil(e) Uberbau Trager auRen beidseitig.
1,00Psch

30. Riickbau Bestand

Allgemein
Die Schadstoffuntersuchung Bausubstanz ist zu beachten.

Bestandsunterlagen:
Siehe Anlagenverzeichnis der Baubeschreibung.

Hinweis: Der Abbruch/Riickbau der Briicke erfolgt nur mit Abstimmung und
Freigabe des AG.
Die bestehende Briicke ist eine Spannbeton-Briicke.

Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des

AG einbauen, vorhalten, unterhalten, ggf. betreiben und

beseitigen, sind grundsétzlich fiir alle Abbruchpositionen mit einzurechnen,
falls nicht gesondert aufgefiihrt.

BAB A81

Unterhalb der Entwédsserungsmulde des Seitenstreifens der BAB A81
befindet sich eine Entwésserungsleitung. Entsprechende
Sicherungsmallnahmen sind in den Positionen dieses Kapitels mit
einzurechnen.
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30.01. Erdbau

Schutzschicht BAB A81:

Schutzschicht BAB A81:

Unter Vollsperre der BAB A81 ist fiir den Abbruch des Uberbaus eine
Schutzschicht einzubauen und nach Beendigung der Arbeiten wieder
riickzubauen. Vor Verkehrsfreigabe ist mit Abstimmung des AG eine
Fahrbahnreinigung durchzufiihren. Die Kosten sind mit einzurechnen und
werden nicht gesondert vergiitet. Die Verkehrstauglichkeit ist fiir den
gesamten Bereich zu priifen. Schdden sind unverziiglich vor Verkehrsfreigabe
dem AG anzuzeigen. Die Verkehrsfreigabe erfolgt durch den AG.

30.01.0010. Schutzschicht einbauen und riickbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Baust. liefern

Schutzschicht fiir Abbruch Uberbau.

Schutzschicht auf BAB A81 einbauen und nach Beendigung der MaRnahme
ruckbauen.

Fahrbahn Reinigung in Abstimmung mit dem AG.

Einbaustelle BAB A81 Fahrbahn, Standstreifen, inkl. FRS.

Dicke nach statischer Berechnung.

Schutzschicht bestehend aus einer Folie/Matte und einer Schittung.
Baustoff nach Wahl des AN.

Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und ausbauen.

Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

306,00 M2 s e

30.02. Baugruben, Leitungsgraben

Baugruben, Leitungsgraben

Baugruben, Leitungsgrében: Ausfiihrliche Erkenntnisse und Aufschliisse Uber
die Bodenbeschaffenheit und -belastung sind den Unterlagen des AG zu
entnehmen.

Streckenentwasserung A81
Streckenentwésserung A81

StL-Nr. 24.108/912.92.00.91.01 TA
30.02.0010. Suchgraben herstellen

... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m

... Freitext ...*Boden einb.u.v.

Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlieBlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

Homogenbereiche 'B1-B3.'

Grabentiefe iUber 1,25 bis 1,75 m.
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30.02.0020.

30.02.0030.

30.02.0040.

Verbau 'ist mit einzurechnen.'
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

28,00 M3

Baugrube Abbruch
Baugrube Abbruch

StL-Nr. 24.108/107.91.90.90 TA

Baugrube herstellen
... Freitext ...*Bauwerk
... Freitext ...*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert verglitet.

Homogenbereiche 'B1-B3.'

Baugrube fur gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.'

Aushub 'in Eigentum des AN ibernehmen und von der
Baustelle abtransportieren.'

1.050,00 M3 .

StL-Nr. 24.108/107.91.90.90 TA

Baugrube herstellen
... Freitext ...*Bauwerk
... Freitext ...*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des

AG. Verbau wird gesondert verglitet.

Homogenbereiche 'B1-B3.'

Baugrube fur gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.

Haufwerke max. 500 m3.'

Aushub 'innerhalb der Baustelle lagern und unterhalten '

5.120,00 M3 i

StL-Nr. 24.108/107.91.90.90 TA

Baugrube herstellen
... Freitext ...*Bauwerk
... Freitext ...*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert verglitet.

Homogenbereiche 'X1.'

Baugrube flir gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.'

Aushub 'in Eigentum des AN idbernehmen und von der
Baustelle abtransportieren.'

111,00 M3 e

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 67 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

30.02.0050.

30.02.0060.

30.03.

30.03.0010.
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StL-Nr. 24.108/107.91.90.90 TA
Baugrube herstellen

... Freitext ...*"Bauwerk

... Freitext ...*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert verglitet.

Homogenbereiche 'X2.'

Baugrube fur gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.'

Aushub 'in Eigentum des AN ibernehmen und von der
Baustelle abtransportieren.'

230,00 M3 s

StL-Nr. 24.108/117.29.01 TA
Boden des AG in Baugrube einbauen

Boden gelagert*... Freitext ...
Abrechng.Abtrag

Boden des AG in Baugrube nach Unterlagen des AG ein-
bauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher
Wasserzugabe.

Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.
Baugrube fur 'Abbruch.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.
Einbau in mehreren Teilabschnitten.'

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2.693,00 M3 s

Griindung, Verbau

StL-Nr. 24.117/100.91 TA

Gerateeinsatz fiir Tragerbohlwand
... Freitext ...*Arbeitspl. herst.

Gerate fir Tragerbohlwand nach Unterlagen des AG ein-
setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen
sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.

Bauteil 'St578, BAB A81 Achse 10 und 20.°'
Arbeitsplanum herstellen.

8,00 St

StL-Nr. 24.117/105.90.99.19.99 TA
Tragerbohlwand herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Holzbohlen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Tragerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
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30.03.0030.

30.03.0040.

Abrechnung nach L&dnge in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der Hohe ab Baugrubensohle.
Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergitet.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Trager einbringen 'St578 Achsell.'

Trager 'HEB 500, Achsabstand 2,00 m.'

Tragerlange 'bis 11,00 m.'

Ausfachung mit Holzbohlen.

Tragerbohlwand 'Lange ca. 22,00 m, HOhe bis 6,00 m.'
Trager 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'
Ausfachung 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'

132,00 M2 s e

StL-Nr. 24.117/105.90.99.19.99 TA

Tragerbohlwand herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Holzbohlen

... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Tragerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abrechnung nach La&nge in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der HOhe ab Baugrubensohle.
Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergiitet.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Trager einbringen 'BAB A81 AchselO.'

Trager 'HEB 300, Achsabstand 2,00 m.'

Tragerlange 'bis 8,00 m.'

Ausfachung mit Holzbohlen.

Tragerbohlwand 'Lange ca. 12,00 m, HOhe bis 4,00 m.'
Trager 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'
Ausfachung 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'

48,00 M2 s e

StL-Nr. 24.117/105.90.99.19.99 TA

Tragerbohlwand herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Holzbohlen

... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Tragerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abrechnung nach Lange in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der HOhe ab Baugrubensohle.
Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergiitet.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Trager einbringen 'St578 Achse20.'

Trager 'HEB 320, Achsabstand 2,00 m.'

Tragerlénge 'bis 8,00 m.'

Ausfachung mit Holzbohlen.

Tragerbohlwand 'Lange ca. 22,00 m, HOhe bis 6,00 m.'
Trager 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'
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Ausfachung 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'

132,00 M2 s

StL-Nr. 24.117/105.90.99.19.99 TA

Tragerbohlwand herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Holzbohlen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Tragerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
Abrechnung nach La&nge in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der HOhe ab Baugrubensohle.
Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergiitet.
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Trager einbringen 'BAB A81 Achse20.'

Trager 'HEB 500, Achsabstand 2,00 m.'

Tragerlange 'bis 12,00 m.'

Ausfachung mit Holzbohlen.

Tragerbohlwand 'Lange ca. 22,00 m, HOhe bis 4,00 m.'
Trager 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'
Ausfachung 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'

88,00 M2 s

Wasserhaltung

Wasserrechtliche Vorschriften

Die "Gutachterliche Stellungnahme zur Bauwasserhaltung" vom 17.03.2026
des Landratsamtes Wiirzburg Wasserrecht ist zwingend einzuhalten und in
den nachfolgenden Positionen mit einzurechnen.

Wasserhaltung

Wasserhaltung:

Gemdf3 vorliegendem Baugrundgutachten ist mit Niederschlags-, Schicht-
und Kluft-Wasser-Zutritt in der Baugrube zu rechnen. Hierfiir soll eine offene
Wasserhaltung liber ringférmige Sickerstringe, die zu Pumpensiimpfen hin
entwdissern, eingerichtet werden. Es sind dementsprechend leistungsféhige
Pumpen (mindestens 20 m3/h) vorzusehen.

Achse 10
Achse 10

StL-Nr. 21.109/901.00.99 TA

Mobile Absetzanlage aufstellen
... Freitext ...

Mobile Absetzanlage flir Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Urspringlichen Zustand wieder herstellen.
EinschlieBlich Erd- und Grindungsarbeiten.
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30.04.0020.

30.04.0030.

30.04.0040.

Fassungsvermdgen Absetzanlage '30 m3. '

1,00 St

StL-Nr. 21.109/909.10

Mobile Absetzanlage betreiben
Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

18,00d s

StL-Nr. 21.109/101.92.11.99.10 TA

Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h

Hdéhe bis 5,0 m*Reserveanlage

... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage fir offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des gefdrderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergiitet.
Baugrube 'Achse 10.'

Forderdurchfluss tber 10 bis 30 m3/h.

Forderhodhe bis 5,00 m.

EinschlieRlich Reserveanlage flir Betrieb ohne
schadliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Entfernung 'ca. 40,00 m bis zur Einleitungin in die
Streckenentwasserung der A81.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

1,00 St s

StL-Nr. 21.109/105.91.91 TA

Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Reserveanlage
... Freitext ...*Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage fir offene Wasserhaltung ein-
schlieRlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 10.'

EinschlieRlich Reserveanlage flir Betrieb ohne
schaddliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.
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18,00d s

StL-Nr. 21.109/109.99.10 TA
Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage flir offene Wasserhaltung betrei-
ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 10.'

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

18,00d s e

Achse 20
Achse 20

StL-Nr. 21.109/901.00.99 TA

Mobile Absetzanlage aufstellen
... Freitext ...

Mobile Absetzanlage fiir Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Urspringlichen Zustand wieder herstellen.
EinschlieRlich Erd- und Grindungsarbeiten.
Fassungsvermdgen Absetzanlage '30 m3. '

1,00 St

StL-Nr. 21.109/909.10

Mobile Absetzanlage betreiben
Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

18,00d s

StL-Nr. 21.109/101.92.11.99.10 TA

Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h

Hdéhe bis 5,0 m*Reserveanlage

... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage fiur offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des gefdrderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
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Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergiitet.
Baugrube 'Achse 20.'

Forderdurchfluss tber 10 bis 30 m3/h.

Forderhdhe bis 5,00 m.

EinschlieRlich Reserveanlage flir Betrieb ohne
schadliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Entfernung 'ca. 40,00 m bis zur Einleitungin in die
Streckenentwdsserung der A81.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

1,00 St s e

StL-Nr. 21.109/105.91.91 TA

Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Reserveanlage
... Freitext ...*Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage flir offene Wasserhaltung ein-
schlieRlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 20.'

EinschlieRlich Reserveanlage flir Betrieb ohne
schéddliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

18,00d s

StL-Nr. 21.109/109.99.10 TA

Einfache Pumpenanlage betreiben

... Freitext ...*... Freitext ...

Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage flir offene Wasserhaltung betrei-
ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 20.'

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

18,00d s

Entwasserung fiir StraBRen

Achse 10 und 20
Achse 10 und 20

StL-Nr. 24.110/506.99.20.01 TA

StraBenablauf ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten

StralRenablauf einschlieRlich Aufsatz ausbauen. An-
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schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergltet.

StralRenablauf 'nach Bestandsunterlagen.'

Ausbautiefe 'nach Bestandsunterlagen.'

StralRenablauf liegt in befestigter Flache. Aufbruch und
Erdarbeiten ausflhren.

Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

2,00 St s e

StL-Nr. 24.110/404.99.90.01 TA
30.05.0020. Schacht ausbauen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Ausbau verwerten

Freigelegten Schacht einschlieRlich Abdeckung vollstan-
dig ausbauen. Aufbruch von Straflenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergtet.
Schacht 'im Hinterfillbereich der Widerlager.'

Schacht aus 'Stahlbeton.

Ausbautiefe 'ca 4,00 m.'

Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

2,00 St s e

30.05.0030. Rohr ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
PE-HD*DN/ID 100*... Freitext ...
... Freitext ...

Rohr nach Unterlagen des AG ausbauen.

Einbauort Hinterfullbereich Widerlagerwand.
Verwendungszweck Strallenablauf-Ableitung.

Rohr nach Bestandsunterlagen.

Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

10,00 M i

30.06. Entwasserung fiir Ingenieurbauten

Achse 10 und 20
Achse 10 und 20

30.06.0010. Grundrohr fiir Dranschicht abbrechen
... Freitext ...*... Freitext ...

Grundrohr fur Drénschicht mit Anschluss an Entwasse-
rungsleitung nach Unterlagen des AG abbrechen.
Grundrohr einschl. Sockel nach Bestandsunterlagen.
Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

42,00 M i e
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30.06.0020. Rohr ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
PE-HD*DN/ID 100*... Freitext ...
... Freitext ...

Rohr nach Unterlagen des AG ausbauen.

Einbauort Widerlagerwand, Boschung.
Verwendungszweck Grundrohrableitung.

Rohr nach Bestandsunterlagen.

Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

2,00 St s e

30.06.0030. Dranschicht an Bauwerk ausbauen
Widerl./Fligelwd.*... Freitext ...

Dranschicht an erdberihrten Flachen von Bauwerken ausbauen.
Abgerechnet wird die bedeckte Wandflache.

Dranschicht fir Widerlager und Fligelwand.

Dranschicht analog Was7 nach Angabe des AG.

Ausbau nach Wahl des AN.

Ausbaugut in Eigentum des AN ibernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.

168,00 M2 L

StL-Nr. 24.110/404.19.99.01 TA
30.06.0040. Schacht ausbauen

DU bis 1,00 m*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Ausbau verwerten

Freigelegten Schacht einschlieRlich Abdeckung vollstan-
dig ausbauen. Aufbruch von Strallenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert verglitet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.

Schacht aus 'dem Bestand noérdlich am Widerlagerfligel.'
Ausbautiefe 'nach Bestandsunterlagen.'

Abdeckung 'nach Bestandsunterlagen.'

Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

2,00 St

30.06.0050. Entwéasserungsrohrleitung ausbauen
Rohr DN bis 250*... Freitext ...
... Freitext ...*Ausb. verwerten

Entwasserungsrohrleitung ausbauen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausfuhren.
Das Ausbauen von Schachten wird gesondert vergutet.
Rohr DN/ID 200.
Rohr nach Bestandsunterlagen.
FlieRsohlentiefe nach Bestandsunterlagen.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
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StL-Nr. 24.110/107.99.01.04 TA
30.06.0060. Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen

... Freitext ...*... Freitext ...

Dicke bis 20 cm*samt.Ausbau verw.

Befestigung der Sohle und Béschungen von Mulden und
Graben freilegen und einschlieRlich Bettung ausbauen.
Befestigung 'Raubettmulde nach Bestandsunterlagen.'
Bettung 'nach Bestandsunterlagen.'

Gesamtdicke mit Bettung bis 20 cm.

Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

60,00 m2 L

Uberbau
Uberbau

30.06.0070. Briickenablauf ausbauen
Spannbetoniiberbau

Briickenablauf nach Unterlagen des AG ausbauen. Das Aus-

bauen der Rohrleitung wird gesondert vergiitet.

Ausbauort = Spannbetontliberbau.

Rost nach Unterlagen des AG.

Unterteil nach Unterlagen des AG.

Abbruchgut 'in Eigentum des AN bernehmen und zu einer Sammelstelle
nach Angaben des AG férdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.'

6,00 St L

30.06.0080. Tropftiille ausbauen
... Freitext ...

Tropftille mit Sickerschicht und Lochblechabdeckung im

Uberbau nach Unterlagen des AG ausbauen.

Material und Ausfiihrung nach Bestandsunterlagen.

Rohr inkl. Rohrverbindung nach Unterlagen des AG.
Befestigungskonstruktion ausbauen.

Abbruchgut 'in Eigentum des AN Gbernehmen und zu einer Sammelstelle
nach Angaben des AG férdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.'

3,00 St

30.06.0090. Rohrleitung ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
DN/ID 200*... Freitext ...
mit Befestigung

Rohrleitung nach Unterlagen des AG ausbauen. Abgerech-
net wird nach Lange in der Achse der Rohrleitung.
Ausbauort Uberbau, Pfeiler.
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Rohr-Material nach Bestandsunterlagen.

Rohr DN/ID 200.

Rohrverbindung nach Bestandsunterlagen.

Befestigungskonstruktion ausbauen.

Abbruchgut 'in Eigentum des AN Gbernehmen und zu einer Sammelstelle
nach Angaben des AG férdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.'

90,00 m L

30.07. Asphaltbauweise

St578 Achse 10 und 20
St578 Achse 10 und 20

StL-Nr. 23.113/038.21.06
30.07.0010. Asphaltbefestigung trennen

Anbauber. quer*schneiden
Dicke . 24-30 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 24 bis 30 cm.

17,00 M

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA
30.07.0020. Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.

Asphalt '-Befestigung:

Asphaltdeckschicht d=4 cm.'

Fréastiefe 'nach Wahl des AN.'

Flache 'Beginn Baustrecke bis UKO.'

Breite '8,50 m.'

Frasasphalt 'in Eigentum des AN Ubernehmen

und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG foérdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergltet.'

364,00 M2 L e

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA
30.07.0030. Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:
Asphaltbinderschicht d=6 cm."
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Frastiefe 'nach Wahl des AN.'

Flache 'Beginn Baustrecke bis UKO.'

Breite '8,50 m.'

Frasasphalt 'in Eigentum des AN Ubernehmen

und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG férdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.'

364,00 M2 L

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA
30.07.0040. Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.

Asphalt '-Befestigung:

Asphalttragschicht Fahrbahn d=12 cm.'

Fréastiefe 'nach Wahl des AN.'

Flache 'Beginn Baustrecke bis UKO.'

Breite '8,50 m.'

Frasasphalt 'in Eigentum des AN Ubernehmen

und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG foérdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergltet.'

364,00 M2 L e

StL-Nr. 23.114/002.91.99.01.09 TA
30.07.0050. Betondecke aufnehmen

... Freitext ...*Betondecke

... Freitext ...*... Freitext ...

Tiefe ii. 10-15 cm*... Freitext ...

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fldche 'unter der Asphaltschicht.'

Befestigung = Betondecke.

Unterlage 'Frostschutzschicht.'

Decke 'nach Unterlagen des AG.'

Gesamtausbautiefe iUber 10 bis 15 cm.

Ausbaustoffe 'in Eigentum des AN ibernehmen und zu einer
Sammelstelle auf der Baustelle nach Angaben des AG
fordern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet '

78,30 M2 i

StL-Nr. 24.112/010.99.90.11 TA

30.07.0060. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Bstoff. lagern
Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
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Schicht 'nach Bestandsunterlagen.'

Dicke '0,40 - 0,60 cm.'

Flidche 'Beginn Baustrecke bis UKO.

Ausbaugut in Eigentum des AN tbernehmen.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'
Baustoffgemisch innerhalb der Baustelle fdrdern und
nach Unterlagen des AG zwischenlagern.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

313,20 M3 s

30.07.0070. Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. frasen*A.deckschicht
... Freitext ...

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Straflenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.

Erschwernis beim Frasen.

Asphaltbefestigung und Frostschutzschicht.

Einbauten Stra3enablauf.

StL-Nr. 23.113/008.90.60.90.90 TA
30.07.0080. Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*Tiefe Unterl.AG

... Freitext ...*... Freitext ...

Asphalt feinfrdsen und Frasgut aufnehmen.

Asphalt '-Schicht im Unterbau.nach Unterlagen des AG.'
Frédstiefe nach Unterlagen des AG.

Flache 'nach Unterlagen des AG.'

Frédsasphalt ', Ausbaugut in Eigentum des AN ibernehmen
und zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach Angaben
des AG fordern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiutet.'

52,20 M2 L

Briickenbauwerk
Briickenbauwerk

StL-Nr. 23.113/008.13.92.19.90 TA
30.07.0090. Asphalt feinfrasen

ADS*Splittmastix*... Freitext ...

a.Bauw. mit Kappe*Fahrbahn

... Freitext ...*... Freitext ...

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt.
Fréastiefe '3,00 cm.'
Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
Kappen oder Fugen.
Flache = Fahrbahn.
Breite '8,50 m."
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Frasasphalt 'in Eigentum des AN Ubernehmen
und zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach Angaben des AG fordern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergutet.'

906,00 M2 L e

StL-Nr. 23.113/008.99.92.19.90 TA
30.07.0100. Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*a.Bauw. mit Kappe

Fahrbahn*... Freitext ...

... Freitext ...

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.

Asphalt '-Schutzschicht.'

Schicht 'Gussasphalt.’

Frastiefe '3,50 cm.'

Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
Kappen oder Fugen.

Flache = Fahrbahn.

Breite '8,50 m.'

Frasasphalt 'in Eigentum des AN Ubernehmen

und zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach Angaben des AG fordern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.'

906,00 M2 s e

30.07.0110. Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. frasen*A.deckschicht
... Freitext ...

Erschwernis infolge Einbauten, Schachten und Straflenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stlck Einbauteil.

Erschwernis beim Frasen.

Asphaltbefestigung und Frostschutzschicht.

Einbauten Straflenablauf.

8,00 St

30.08. Pflasterdecken, Plattenbelédge, Einfassungen

Achse 10 und 20
Achse 10 und 20

30.08.0010. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht und Einfassungen.
Pflasterstein nach Angaben des AG.

Mit Fugenfillung nach Angaben des AG.

Bettung aus ,nach Angaben des AG.

Steine nach Angaben des AG.

Plasterdecke auf Boschung unter der Briicke.
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Ausbaugut in Eigentum des AN Ubernehmen
und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert verguitet.

593,00 M2 e e
Briicke
Briicke
30.08.0020. Bordstein aufnehmen.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Bordstein aufnehmen.

Bordstein nach Angabe des AG, inkl. Gewindestange.
Bereich Brickenkappen.

Ausbaugut in Eigentum des AN tUbernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert verguitet.

258,00 m L

30.09. Geriist

Widerlager Achse 10
Widerlager Achse 10

StL-Nr. 22.116/306.30.00.00.00

30.09.0010. Arbeitsgerust herstellen
Widerlager

Arbeitsgeriste, einschlielich ggf. erforderlicher
Griindung sowie ggf. erforderlicher Treppentiirme und
weiterer Leitergange, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, flr den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Widerlager.
1,00Psch

Pfeiler Achse 10
Pfeiler Achse 10

StL-Nr. 22.116/306.40.00.00.00

30.09.0020. Arbeitsgeriist herstellen
Pfeiler

ArbeitsgerUste, einschliellich ggf. erforderlicher
Grundung sowie ggf. erforderlicher Treppentirme und
weiterer Leitergadnge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, flir den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
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Einsatzort = Pfeiler.
1,00Psch

Widerlager Achse 20
Widerlager Achse 20

StL-Nr. 22.116/306.30.00.00.00

30.09.0030. Arbeitsgeriist herstellen
Widerlager

Arbeitsgeriste, einschliellich ggf. erforderlicher
Griindung sowie ggf. erforderlicher Treppentiirme und
weiterer Leitergange, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, flr den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Widerlager.
1,00Psch

Pfeiler Achse 20
Pfeiler Achse 20

StL-Nr. 22.116/306.40.00.00.00

30.09.0040. Arbeitsgerust herstellen
Pfeiler

ArbeitsgerUste, einschliellich ggf. erforderlicher
Grindung sowie ggf. erforderlicher Treppentirme und
weiterer Leitergadnge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, flir den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Pfeiler.
1,00Psch

Kappen Uberbau

Kappen Uberbau: Vom AN sind vor Demontage des Briickengelénders ist ein
provisorische Schutzgelénder mit Zwischenholm und FulRbrett einzubauen.
Die Schutzgelédnder sind bis zum Abbruch des Uberbaus zu belassen.

StL-Nr. 22.116/206.11.00

30.09.0050. Schutzgeriist herstellen
Fahrbahn*Wasserd.Abdeckung

Schutzgeriist, einschlieBlich ggf. erforderlicher
Grindung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-
gen, flir den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung
des Gerustes nach Unterlagen des AG.

Gerlist uber Fahrbahn.

Geriist mit wasserdichter Abdeckung.

1,00Psch
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Entwasserungsleitung BAB A81

Entwésserungsleitung BAB A81:

Unterhalb der Entwédsserungsmulde des Seitenstreifens der BAB A81 auf
Seiten des Widerlagers Achse 10 befindet sich eine Entwésserungsleitung
DN 100 PVC, welche sich innerhalb des Verbaus befindet und geschilitzt,
gesichert werden muss.

StL-Nr. 22.116/206.90.00 TA

30.09.0060. Schutzgerist herstellen
... Freitext ...

Schutzgerist, einschlieBlich ggf. erforderlicher
Grindung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-
gen, flur den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten

und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung
des Geristes nach Unterlagen des AG.

Gerlist 'zum Schutz der Entwadsserungsleitung bei Pfeiler
(WL) Achse 10. '

1,00Psch

30.10. Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton

Hinweis Kappen

Hinweis Kappen:

Neben der normalen Bewehrung befinden sich in den Kappen Telleranker
(Uberbau) und eine Gewindestange (Bordstein). Die Erschwernis beim
Abbruch wird nicht gesondert verglitet und ist in den nachfolgenden
Positionen mit einzurechnen.

Hinweis Uberschreitung der Betondruckfestigkeiten

Eine Uberschreitung der Betondruckfestigkeiten gem.
Bestandsunterlagen im dort zugrundegelegten
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw.
charakteristische Festigkeiten) um mehr als 2
Druckfestigkeitsstufen wird gesondert verglitet.

StL-Nr. 22.118/018.53.90.00.09 TA

30.10.0010. Beton abbrechen.
Kappe*Stahlbeton*... Freitext ...
... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil = Kappe.

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.
Bereich = Entfernung der Beschichtung der Kappen.
Abbruch in Abstimmung mit dem AG.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN ibernehmen und zu einer
Sammelstelle nach Angaben des AG fdrdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert verglutet.'

460,00 M2 e e
Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 83 von 245




Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

30.10.0020.

30.10.0030.

30.10.0040.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 22.118/013.53.90.09 TA
Beton abbrechen
Kappe*Stahlbeton*... Freitext ...
... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil = Kappe.

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.
Bauteil = Kappen.

Abbruch nach Wahl des AN.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN Ubernehmen und zu einer
Sammelstelle nach Angaben des AG fdrdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.'

116,00 M3 L

Hinweis Uberbau

Hinweis Uberbau:

Neben der normalen Bewehrung befinden sich im Uberbau eine
Spannbeton-Bewehrung und Telleranker (Kappen).

Die Erschwernis beim Abbruch wird nicht gesondert vergiitet und ist in den
nachfolgenden Positionen mit einzurechnen.

StL-Nr. 22.118/013.44.99.09 TA
Beton abbrechen

Uberbau*Spannbeton
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil = Uberbau.

Material = Spannbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.'
Abbruch 'mit Abstimmung und Freigabe des AG.'
Abbruchgut 'in Eigentum des AN ilbernehmen und zu einer
Sammelstelle nach Angaben des AG fdrdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'

800,00 M3 s e

Pfeiler, Fundament

Pfeiler, Fundament: Bei Pfeiler Achse 10 befindet sich eine bestehende
Entwdsserungsleitung innerhalb des Verbaus, welche gesichert und geschiitzt
werden muss.

StL-Nr. 22.118/013.33.99.09 TA

Beton abbrechen
Pfeiler*Stahlbeton

... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
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30.10.0050.

30.10.0060.

30.10.0070.

Bauteil = Pfeiler.

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.'
Abbruch 'nach Wahl des AN.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN ibernehmen und zu einer
Sammelstelle nach Angaben des AG fdrdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'

40,00 M3 s

StL-Nr. 22.118/013.93.90.09 TA
Beton abbrechen

... Freitext ...*Stahlbeton

... Freitext ...*... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil 'Widerlager inkl. Kulissenwand.'

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.
Abbruch nach Wahl des AN. '

Abbruchgut 'in Eigentum des AN ilbernehmen und zu einer

Sammelstelle nach Angaben des AG fdrdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'

547,00 M3 s

StL-Nr. 22.118/018.13.90.00.09 TA
Beton abbrechen.
Fundament*Stahlbeton

... Freitext ...*... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil = Fundament.

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.
Bereich = Entfernung der Abdichtung an den Fundamenten.
Abbruch nach Wahl des AN.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN ibernehmen und zu einer

Sammelstelle nach Angaben des AG fdrdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'

100,00 M2 L

StL-Nr. 22.118/013.13.99.09 TA
Beton abbrechen
Fundament*Stahlbeton

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil = Fundament.

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.'
Abbruch 'nach Wahl des AN.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN ilbernehmen und zu einer
Sammelstelle nach Angaben des AG fdrdern.
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30.10.0080.

30.11.

30.11.0010.

30.11.0020.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'

290,00 M3 s e

StL-Nr. 22.118/013.91.99.09 TA
Beton abbrechen

... Freitext ...*Unbewehrter Beton
... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil '= Sauberkeitsschicht (Fundamente), Magerbeton
(Betonplombe) .'

Material = Unbewehrter Beton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.'
Abbruch 'nach Wahl des AN.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN ilbernehmen und zu einer
Sammelstelle nach Angaben des AG fdrdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'

185,00 M3 s e

Lager, Uberginge, Gelinder fiir Kunstbauten

Widerlager
Widerlager

StL-Nr. 24.121/106.99.00 TA

Lagerteil ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Lagerteil ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkrafte nach Unter-
lagen des AG.

Ausbau 'Widerlager, Uberbau.'

Lagerteil 'Linienkipplager inkl. aller Einbauteile.
Ausbaugut in Eigentum des AN Ubernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'

2,00 St

StL-Nr. 24.121/106.99.00 TA

Lagerteil ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Lagerteil ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkrafte nach Unter-
lagen des AG.

Ausbau 'Widerlager, Uberbau.'

Lagerteil 'Rollenlager inkl. aller Einbauteile.
Ausbaugut in Eigentum des AN Ubernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 86 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Pfeiler
Pfeiler

StL-Nr. 24.121/106.99.00 TA

30.11.0030. Lagerteil ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Lagerteil ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.
Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkrafte nach Unter-
lagen des AG.

Ausbau 'Pfeiler, Uberbau.'

Lagerteil 'Gleitlager inkl. aller Einbauteile.
Ausbaugut in Eigentum des AN Ubernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'

2,00 St s s

Uberbau
Uberbau

StL-Nr. 24.121/207.19.30 TA

30.11.0040. Ubergangskonstruktion ausbauen
Fahrbahn*... Freitext ...
Unterk.+A.ausb.

Ubergangskonstruktion aus Stahl nach Unterlagen des AG
ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.

Abrechnung nach L&nge der Konstruktion in der
Profilachse, horizontal.

Ausbau aus Fahrbahn.

Konstruktion 'Stahllamellenkonstruktion, Dichtprofile mit
Traversen, zwangsgesteuert.

Ausbaugut in Eigentum des AN Ubernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fdrdern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'
Unterkonstruktion und Anker ausbauen.

12,00 m s s

30.11.0050. Gelédnder abbauen
Briicke*... Freitext ...
Pfosten abschrb.

Gelander nach Unterlagen des AG abbauen und fiir die Beprobung auf der
Baustelle lagern.

Abrechnung nach Lange des Handlaufs zwischen den

Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.

Pfosten inkl. Verankerung ausbauen.

Gelander fur Brucke.

Baustoff nach Angaben des AG.

Ausbaugut in Eigentum des AN Ubernehmen.

Die Beprobung und Entsorgung werden gesondert verglitet.

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 87 von 245




Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
260,00 M s e

30.11.0060. Schneefanggitter ausbauen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Schneefanggitter ausbauen.

Einbauort = Kappe rechts.

Schneefanggitter = nach Unterlagen des AG.
Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

48,05 M

30.11.0070. Tir ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Stahltir einschlieRlich Rahmen ausbauen.
Einbauort = Widerlager 2.

Tar = nach Unterlagen des AG.
Korrosionsschutz = nach Unterlagen des AG.

2,00 St e s
30.12. Dichtungsschichten und Fugen fiir Ingenieurbauten
Uberbau
Uberbau
30.12.0010. Fugenfiillung entfernen

... Freitext ...*... Freitext ...
Flanke Beton*... Freitext ...
... Freitext ...*Entsorgen

Fugenfillung entfernen.

Fuge Kappen, UKO.

Fugenfiillung nach Angaben des AG.

Fugenflanken = Beton, Bordstein, Asphaltschichten.
Fugenbreite nach Angaben des AG.

Filltiefe nach Angaben des AG.

Ausbaugut in Eigentum des AN Ubernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.

284,00 m

30.12.0020. Abdichtung aufnehmen
Unter Kappen*SchweiRbahn
... Freitext ...*Entsorgen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Uberbau im Kappenbereich.
Dichtungsschicht = Bitumen-SchweilRbahn 1-lagig.
1. Grundierung, Kartzspachtelung, Versiegelung: Sika Ergodur 500;
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2. Schweillbahn: Sika Ergobit;

3. Edelstahlverstarkungsstreifen Fa. Kleineberg,

4. Schutzlage V 13.

Ausbaugut in Eigentum des AN ibernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.

320,00 M2 s

30.12.0030. Abdichtung aufnehmen
Zwischen Kappen*SchweilRbahn
... Freitext ...*Entsorgen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.

Abdichtung auf Uberbau zwischen den Kappen.

Gesamter Aufbau gemal Bestandsunterlagen.
Schutzschicht Gussasphalt.

Ausbaugut in Eigentum des AN Ubernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergutet.

900,00 M2 i e

Fundamente Widerlager und Fliigel
Fundamente Widerlager und Fliigel

30.12.0040. Abdichtung aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
Entsorgen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.

Abdichtung auf Fundamente.

Dichtungsschicht

Bitumenvoranstrich + Dichtungsaufstrich (AIB).

Ausbaugut in Eigentum des AN ubernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergutet.

100,00 M2 L

30.13. FRS und Leiteinrichtungen

BAB A81
BAB A81

StL-Nr. 21.129/003.90.00.00.99 TA
30.13.0010. SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlieRlich samtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE 'nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen
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im Boden.

Bereich Seitenstreifen der BAB A81.'

Konstruktionsteile 'in Eigentum des AN Gbernehmen und zu einer
Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.'

100,00 m s

StL-Nr. 21.129/007.09.09.99.03 TA
30.13.0020. AEK aus Stahl abbauen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Teile ford.u.lag.

Anfangs—-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.

SE ' nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile
und Verankerungen im Boden.

Bereich Seitenstreifen der A8L1.'

Konstruktion 'nach Angaben des AG.'

Befestigung 'nach Angaben des AG.'

Pfosten 'nach Angaben des AG.'

Konstruktionsteile zum Lagerplatz des AG fdrdern, abla-
den und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.

4,00 St

StL-Nr. 21.129/003.40.00.00.99 TA

30.13.0030. SE aus Stahl abbauen
DDSP*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlieRlich samtli-

cher Einzelteile abbauen.

SE = Doppelte Distanzschutzplanke.

Konstruktionsteile 'in Eigentum des AN Gbernehmen und zu einer
Sammelstelle nach Angaben des AG fordern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert verguitet.

SE nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen
im Boden.

Bereich Mittelstreifen der BAB A81.

100,00 M s e

Briicke St578
Briicke St578

StL-Nr. 21.129/003.90.00.00.99 TA

30.13.0040. SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschliellich samtli-
cher Einzelteile abbauen.

SE 'Schutzeinrichtung nach Angaben des AG,

inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen im Boden.
Bereich Briicke St578."

Konstruktionsteile 'aufnehmen und entsorgen.
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Entsorgung wird nicht gesondert vergutet.'

260,00 m L s

St578
St578

StL-Nr. 21.129/003.90.00.00.99 TA

30.13.0050. SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlieRlich samtli-
cher Einzelteile abbauen.

SE 'Schutzeinrichtung nach Angaben des AG,

inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen im Boden.
Bereich St578.

Konstruktionsteile 'aufnehmen und entsorgen.

Entsorgung wird nicht gesondert vergitet.'

180,00 m L

StL-Nr. 21.129/007.09.09.09.99 TA
30.13.0060. AEK aus Stahl abbauen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.

SE 'nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen
im Boden.

Bereich St578."

Konstruktion 'nach Angaben des AG. "'

Pfosten 'nach Angaben des AG. '

Konstruktionsteile 'aufnehmen und entsorgen.

Entsorgung wird nicht gesondert vergitet.'

40. Entsorgung

Hinweis
Hinweis:
Die Schadstoffuntersuchung Bausubstanz ist zu beachten.

40.01. Technische Bearbeitung

StL-Nr. 24.802/010.31.91.11.02 TA
40.01.0010. Entsorgungskonzept aufstellen
alle Abféalle*inn. Baust. AG
... Freitext ...*Ausbaust. innerh.
Elektronisch*Elektronisch
Analytik durch AG
Entsorgungskonzept nach Unterlagen des AG zum
Beproben, Aufnehmen, Fordern, Zwischenlagern,
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Verladen sowie Verwerten, Aufbereiten oder
Beseitigen von Abfé&llen und Ausbaustoffen
aufstellen. Positions- und ortsbezogenen
Ablaufplan mit Personal-, Maschinen- und
Geradteeinsatz auf Grundlage des Bauzeitenplanes
des AN aufstellen. Abbruch- und Aufnahmeverfahren
fiir die jeweiligen Abf&lle und Ausbaustoffe zur
Entsorgung beschreiben. Fdrdern zur
Wiederverwendung bzw. Verwertung innerhalb der
Baustelle und Befdrderung zur Entsorgungsanlage
auberhalb der Baustelle beschreiben.
Arbeitsanweisungen fir sé&mtliche Prozessbeteiligte
aufstellen. Entsorgungskonzept mit zeichnerischen
Darstellungen uUbergeben.

Fir alle Abfalle und Ausbaustoffe.

Mit Bereitstellungsfl&dchen innerhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG.

Lageplan 'in Abstimmung mit dem AG erstellen.'
Verwertung von Ausbaustoffen, die keine
gefahrlichen Stoffe enthalten, durch Aufbereitung
und Einbau innerhalb der Baustelle.
Entsorgungskonzept vor erster Entsorgung dem AG
nach Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Vorlagen zur Dokumentation der Verbleibskontrolle
nicht gefahrlicher Abfalle und Ausbaustoffe nach
Unterlagen des AG vor erster Entsorgung aufstellen
und dem AG nach Unterlagen des AG elektronisch
ibergeben.

Deklarationsanalysen nach den Annahmeparametern
der Entsorgungsanlagen werden durch den AG
durchgefihrt.

1,00Psch

StL-Nr. 24.802/020.91.11.01 TA

Entsorgungskonzept fortschreiben
... Freitext ...*Ausbaust. innerh.
Bauabschnitt*Elektronisch
Elektronisch

Entsorgungskonzept nach Unterlagen des AG zum
Beproben, Aufnehmen, Fordern, Zwischenlagern,
Verladen sowie Verwerten, Aufbereiten oder
Beseitigen von Abfa&llen und Ausbaustoffen wahrend
der gesamten Bauzeit fortschreiben. Positions- und
ortsbezogenen Ablaufplan mit Personal-, Maschinen-
und Gerateeinsatz auf Grundlage des aktuellen
Bauzeitenplanes des AN, Abbruch- und
Aufnahmeverfahren fiir die jeweiligen Abfalle und
Ausbaustoffe zur Entsorgung, Fdrdern zur
Wiederverwendung bzw. Verwertung innerhalb der
Baustelle und Befdrderung zur Entsorgungsanlage
auBerhalb der Baustelle sowie Arbeitsanweisungen
tiberpriifen und bei Anderungen nach technischen und
vertraglichen Erfordernissen tberarbeiten.
Geandertes Entsorgungskonzept mit zeichnerischen
Darstellungen zur Prufung Ubersenden.
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Fir Entsorgungskonzept aus 0Z 'zuvor.'
Aufbereitung und Einbau von Ausbaustoffen, die
keine gefédhrlichen Stoffe enthalten, innerhalb der
Baustelle Uberpriifen und wenn erforderlich
anpassen.

Entsorgungskonzept flir jeden Bauabschnitt nach
Unterlagen des AG Uberprifen und fortschreiben.
Uberpriifungsergebnis und Anderungen zum
Entsorgungskonzept vor geanderter Entsorgung dem
AG nach Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Geanderte Vorlagen vor geanderter Entsorgung dem
AG nach Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.

1,00Psch

StL-Nr. 24.802/030.29.21.11 TA

Bodenlogistikkonzept aufstellen
Bodenkundl. BB*... Freitext ...
BSF BE Haufwerk*Elektronisch
Elektronisch*Analyt. n. Unter.

Bodenlogistikkonzept nach Unterlagen des AG zum
Beproben, Aufnehmen, Fordern, Zwischenlagern,
Verladen sowie Aufbereiten und Einbauen wvon
anfallendem Bodenmaterial und Baggergut mit
Bereitstellungsflachen aufstellen. Positions- und
ortsbezogenen Ablaufplan mit Personal-, Maschinen-
und Gerateeinsatz auf Grundlage des
Bauzeitenplanes des AN aufstellen. Aushub- und
Aufnahmeverfahren fiir die jeweiligen B&den und
Felsgesteine zur Wiederverwendung oder Verwertung
beschreiben. Transportwege von der Aufnahme- zur
Einbau- oder Verwertungsstelle beschreiben.
Bodenlogistikkonzept mit zeichnerischen
Darstellungen Ubergeben.

Nach Unterlagen des AG mit bodenkundlicher
Baubegleitung nach BBodSchV Abschnitt 2 unter
Berlicksichtigung der Technischen Regeln und Normen
der BBodSchV Anlage 4.

Fir 'Bodenmaterial und Baggergut innerhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG und ggf. auberhalb der Baustelle
nach Wahl des AN.'

Lageplan der Bereitstellungsfldchen mit
Haufwerksdarstellung, Betriebseinrichtungen sowie
Betriebs- und Handlungsanweisung nach Unterlagen
des AG anfertigen.

Bodenlogistikkonzept vor Ausfithrung dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch tbergeben.

Vorlagen zur Dokumentation der Wiederverwendung
und Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut
nach Unterlagen des AG vor Beginn der Erdarbeiten
aufstellen und dem AG nach Unterlagen des AG
elektronisch Utbergeben.

Deklarationsanalysen und Einsatzmdéglichkeiten nach
Unterlagen des AG.

1,00Psch
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Ordnungszahl

40.01.0040.

40.01.0050.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/040.91.11 TA

Bodenlogistikkonzept fortschreib.
... Freitext ...*Bauabschnitt
Elektronisch*Elektronisch

Bodenlogistikkonzept nach Unterlagen des AG zum
Beproben, Aufnehmen, Foérdern, Zwischenlagern,
Verladen sowie Aufbereiten und Einbauen von
anfallendem Bodenmaterial und Baggergut mit
Bereitstellungsfldachen wahrend der gesamten
Bauzeit fortschreiben. Positions- und
ortsbezogenen Ablaufplan mit Personal-, Maschinen-
und Gerédteeinsatz auf Grundlage des aktuellen
Bauzeitenplanes des AN, Aushub- und
Aufnahmeverfahren fiir die jeweiligen Boden und
Felsgesteine, Fordern von der Aufnahme- zur
Einbau- oder Verwertungsstelle iiberpriifen und bei
Anderungen nach technischen und vertraglichen
Erfordernissen Ulberarbeiten. Geandertes
Bodenlogistikkonzept mit zeichnerischen
Darstellungen zur Priufung uUbersenden.

Fir Bodenlogistikkonzept aus 0Z 'zuvor.'
Bodenlogistikkonzept flir jeden Bauabschnitt nach
Unterlagen des AG Uberprifen und fortschreiben.
Uberpriifungsergebnis und Anderungen zum
Bodenlogistikkonzept vor gednderter
Wiederverwendung oder Verwertung dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Geanderte Vorlagen zur Dokumentation vor
gednderten Wiederverwendungs- oder
Verwertungsbedingungen dem AG nach Unterlagen des
AG elektronisch iibergeben.

1,00Psch

StL-Nr. 24.802/050.14.22.22.01

Abfallbeauftragten stellen

mit eANV*Koord. Ent. Verw.
eig. Probenahme*Bereitst. Inn.
Dat. Abf. ber.*Abruf TPP Abf.
elektronisch

Abfallbeauftragten mit Fachkunde nach Paragraph 9
AbfBeauftrV stellen. Prozesse, Ablaufe und
Vorgange in Vorbereitung, Planung, Durchfihrung
und Dokumentation aller Entsorgungs- und
Wiederverwendungsleistungen tberwachen und
steuern.

Mit eigenem eANV-Zugang.

Vom AG freigegebene Entsorgungs- und
Bodenlogistikkonzepte des AN umsetzen.
Getrennthaltung, Herstellung von Haufwerken und
Beprobung von Abfallen und Ausbaustoffen sowie zum
Wiedereinbau vorgesehenen Bodenmaterial und
Baggergut planen und uUberwachen.

Probenahmen fester Abfadlle als Sachkundiger nach
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.01.0060.

40.01.0070.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

LAGA PN98 durchfiithren. Deklarationsanalyse aus-
und bewerten. Dokumente zur Aus- und Bewertung an
den AG ilbergeben.

Tatigkeiten und Vorgadnge zur Bereitstellung von
Abfallen und Ausbaustoffen mit
Bereitstellungsfldchen innerhalb der Baustelle
koordinieren.

Daten fir das eANV zum Beauftragten des AN, den
beteiligten Befdrderern und Entsorgern fir die
Erstellung von Entsorgungsnachweisen durch den AG
fiir alle Abfédlle bereitstellen. Erforderliche
Annahmeparameter der Entsorgungsanlage nach Wahl
des AN fur die Deklarationsanalyse ibergeben.
Begleitpapiere fiir alle Abfalle mit Angaben zu
Zeitraum, Menge sowie den beteiligten Befdrderern
und Entsorgern mit zeitlichem Vorlauf nach
Unterlage des AG beim AG oder seinem
Bevollmédchtigten fir eANV abrufen.

Elektronische Dokumentation der Wiederverwendung
von Bodenmaterial und Baggergut innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG fihren. Aus- und
Einbaumengen erfassen, auswerten und nach
Abschluss dem AG nach Unterlagen des AG
elektronisch tbergeben.

1,00Psch

StL-Nr. 24.802/060.22.20.01

Abfallnachweisverf. durchfiihren
alle Abfélle*Dat. Abf. ber.
Abruf TPP Abf.*Analyt. n. Unter.

Abfallnachweisverfahren mit Dokumentation der
Verbleibskontrolle als Verfahrensbeteiligter nach
Unterlagen des AG durchfihren.

Fur alle Abfalle und Ausbaustoffe.

Daten fiur das eANV zum Beauftragten des AN, den
beteiligten Befdrderern und Entsorgern fiir die
Erstellung von Entsorgungsnachweisen durch den AG
fir alle Abfédlle bereitstellen. Erforderliche
Annahmeparameter der Entsorgungsanlage nach Wahl
des AN fir die Deklarationsanalyse iibergeben.
Begleitpapiere fir alle Abfalle mit Angaben zu
Zeitraum, Menge sowie den beteiligten Befdrderern
und Entsorgern mit zeitlichem Vorlauf nach
Unterlage des AG beim AG oder seinem
Bevollmédchtigten fliir eANV abrufen.
Deklarationsanalysen nach den Annahmeparametern
der Entsorgungsanlagen nach Unterlagen des AG
durchfihren und tbergeben.

1,00Psch

StL-Nr. 24.802/070.91.01 TA
Wiederverw. Bodenmat. dokument.
... Freitext ...*elektronisch

Analyt. n. Unter.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Dokumentation iiber den Ausbau und Wiederverwendung
sowie die Verwertung von Bodenmaterial als
Verfahrensbeteiligter nach Unterlagen des AG
durchfihren.

Fir 'die Wiederverwertung innerhalb der Baustelle.'
Elektronische Dokumentation der Wiederverwendung
von Bodenmaterial und Baggergut innerhalb der
Baustelle nach Unterlagen des AG fihren. Aus- und
Einbaumengen erfassen, auswerten und nach
Abschluss dem AG nach Unterlagen des AG
elektronisch tbergeben.

Deklarationsanalysen nach den Einbauparametern fur
den Wiedereinbau nach Unterlagen des AG.

1,00Psch

StL-Nr. 24.802/080.11

40.01.0080. Probenahmeplan Boden erstellen
BBodSchV Strateg.*3-fach

Probenahmeplan Bodenbeschaffenheit nach BBodSchV
Abschnitt 4 und Technischen Regeln und Normen der
BBodSchV Anlage 4 erstellen. Probenahmeplan mit
zeichnerischen Darstellungen Gbergeben.
Probenahmestrategie nach BBodSchV Abschnitt 4 und
Technischen Regeln und Normen der BBodSchV Anlage
4 zur Erstellung eines Probenahmeplanes
Bodenbeschaffenheit festlegen.
Probenahmeplan vor erster Probenahme im PDF-Format
und 3-fach in Papierform Uibergeben.

1,00Psch

40.02. Probenahme und Deklarationsanalytik

Aushub Baugruben
Aushub Baugruben

StL-Nr. 24.802/120.19.92 TA

40.02.0010. Probenahme Boden durchfiihren
Akkred. Labor*... Freitext ...
... Freitext ...*Probe an Lab AN

Bodenprobe nach BBodSchV Abschnitt 4, Technischen
Regeln und Normen der BBodSchV Anlage 4 und
Unterlagen des AG entnehmen, in Probebehdlter mit
zugehOrigem Verschluss verpacken, bezeichnen,
konservieren, befdrdern und aufbewahren.
Probeniiberschuss aus nicht aufbereiteter
Probenmasse als Rickstellprobe aufbewahren.
Probenahme durch akkreditiertes Labor nach
BBodSchV Abschnitt 4 nach Wahl des AN.

Aus 'Aushub Baugruben.'

Probe 'aus Haufwerk bis 500 m3. Eine Probe je Haufwerk.'
Probe an akkreditiertes Labor nach BBodSchV
Abschnitt 4 und Technischen Regeln und Normen der
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.02.0020.

40.02.0030.

BBodSchV Anlage 4 nach Wahl des AN mit Probenahme-
und gesondertem Probenbegleitprotokoll nach
Unterlagen des AG Ubergeben.

15,00 St

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfthren. Probeneingang erfassen, Proben fur
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch tbergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Riuckstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

15,00 St s s

St578
St578

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Riuckstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abfrasen/Abschleifen,
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Ordnungszahl

40.02.0040.

40.02.0050.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Stickprobe.'

Von 'SE Stb578."

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s e

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschliefRlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefahrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse flir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch tibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St s

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gem&B LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdrdern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Riickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphaltdeckschicht der St578 Achse 10 und 20.'
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0060.

40.02.0070.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfthren. Probeneingang erfassen, Proben fur
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch tbergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Riuckstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphaltbinderschicht der St578 Achse 10 und 20.'
Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
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Ordnungszahl

40.02.0080.

40.02.0090.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefahrlicher Abfall nach lé&nderspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse flir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch Utbergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Ruckstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St s

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemd&B LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebeh&lter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdrdern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Riickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphalttragschicht der St578 Achse 10 und 20.'
Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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40.02.0100.

40.02.0110.

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefahrlicher/ nicht
gefadhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Ruckstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St s

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Riickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Betonschicht der St578 Achse 10 und 20.'
Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s
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StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Frostschutzschicht der St578 Achse 10 und 20.'
Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s s
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0140.

40.02.0150.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphalttragschicht im Unterbau der St578 Achse 10
und 20."'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0160.

40.02.0170.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St e

Briicke
Briicke

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Riickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abfrasen/Abschleifen,
Stickprobe.'

Von 'SE Bricke.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.02.0180.

40.02.0190.

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Rickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfthren. Probeneingang erfassen, Proben fiur
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch tbergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Riuckstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St s s

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.02 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
Probe an Lab AN

Probe gemdaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Plasterdecke auf BO6schung unter der Brucke.'
Probe an akkreditiertes Labor nach BBodSchV
Abschnitt 4 und Technischen Regeln und Normen der
BBodSchV Anlage 4 nach Wahl des AN mit Probenahme-
und gesondertem Probenbegleitprotokoll nach
Unterlagen des AG ubergeben.
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.02.0200.

40.02.0210.

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefahrlicher Abfall nach lédnderspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse flir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch tibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Ruckstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St s

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemd&B LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdrdern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Riickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrstockbeprobung,
Probenstecher, Probenahmespeer oder Schneckenbohrer.'
Von 'Bauwerksfugen Kappen, Fahrbahn-Ubergang.'
Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

6,00 St
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0220.

40.02.0230.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

6,00 St

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphaltdeckschicht Uberbau.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s s
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0240.

40.02.0250.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphaltschutzschicht Uberbau.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s s
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0260.

40.02.0270.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Abdichtung unter Kappen.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

4,00 St s s
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0280.

40.02.0290.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

4,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Verstarkungstreifen unter Kappen.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

4,00 St s s

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 110 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0300.

40.02.0310.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

4,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Abdichtung unter der Fahrbahn auf Uberbau.'
Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

6,00 St

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 111 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0320.

40.02.0330.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

4,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Abdichtung Fundamente.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

4,00 St s s

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 112 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0340.

40.02.0350.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

4,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abkratzen/Abschleifen,
Stickprobe.'

Von 'Beschichtung Stahlgelander Briicke.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 113 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0360.

40.02.0370.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abkratzen/Abschleifen,
Stickprobe.'

Von 'Beschichtung Lager Bricke.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

4,00 St s e

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 114 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0380.

40.02.0390.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

4,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abkratzen/Abschleifen,
Stickprobe.'

Von 'Beschichtung UKO Briicke.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

1,00 St s e

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 115 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0400.

40.02.0410.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

1,00 St s

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abkratzen/Abschleifen,
Stickprobe.'

Von 'Beschichtung Tire, Turrahmen Widerlager 2.'
Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 116 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0420.

40.02.0430.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Beschichtung auf Kappen.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

4,00 St s s

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 117 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.02.0440.

40.02.0450.

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

4,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Kappen.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

4,00 St s s

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 118 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0460.

40.02.0470.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

4,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Bordstein.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s s
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0480.

40.02.0490.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Uberbau.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

4,00 St s s

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 120 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0500.

40.02.0510.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

4,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Pfeiler.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s s
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.02.0520.

40.02.0530.

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St e

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Widerlager, Schleppplatte.'’

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

8,00 St
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0540.

40.02.0550.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

8,00 St

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Fundamente.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

8,00 St
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0560.

40.02.0570.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

8,00 St

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Sauberkeitsschicht (Fundamente), Magerbeton
(Betonplombe) . '

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

3,00 St
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0580.

40.02.0590.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Rickstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

3,00 St

BAB A81
BAB A81

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Riickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abfrasen/Abschleifen,
Stickprobe.'

Von 'SE Bricke.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.02.0600.

40.02.0610.

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Rickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfthren. Probeneingang erfassen, Proben fiur
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefdhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch tbergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Riuckstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St s s

Entwisserung Uberbau
Entwésserung Uberbau

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdrdern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Rickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bauteilbeprobung /
Stickgut.'

Von 'Briickenablauf Uberbau.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0620.

40.02.0630.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

17025 nach Wahl des AN iibergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

6,00 St L

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefadhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Ruckstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

6,00 St

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemaR LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befordern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Riuckstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bauteilbeprobung /
Stickgut.'

Von 'Rohrleitung Briickenablauf.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

40.02.0640.

40.02.0650.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St s e

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefahrlicher Abfall nach lédnderspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse flir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch tibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Ruckstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

2,00 St s s

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

Probenahme gemaR LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemd&B LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
entnehmen, in Probebehdlter mit zugehdrigem
Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
befdrdern und aufbewahren. Entnahme von
Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 fir
umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
dlter als 5 Jahre. Probeniiberschuss aus nicht
aufbereiteter Probenmasse als Riickstellprobe
aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bauteilbeprobung /
Stickgut.'

Von 'Tropftille Uberbau.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
17025 nach Wahl des AN Ubergeben.
Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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40.02.0660.

40.03.

40.03.0010.

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

Deklarationsanalyse durchfiihren
... Freitext ...*Elektr. Uberg.
Riickstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
AG durchfiihren. Probeneingang erfassen, Proben fir
chemische Analyse zu umwelttechnischen
Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht
einschlieBlich tabellarischer Aufstellung der
Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
Auswertung mit Abgrenzung gefdhrlicher/ nicht
gefadhrlicher Abfall nach landerspezifischen
Regelungen aufstellen. Entsorgung des
Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.
Chemische Analyse fiir umwelttechnische
Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach
jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
durch akkreditierte Untersuchungsstelle.
Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'
Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach
Unterlagen des AG elektronisch ibergeben.
Aufbewahrung und Lagerung von Riuckstellproben
mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als
Deklarationsanalyse.

3,00 St

Bereitstellung von Abfallbehiltern

StL-Nr. 24.802/205.11.92.99.92 TA

Bereitstellungsflachen herstellen
inn. Baust. Alle*vorh. ungeb. Fla

... Freitext ...*"HW >300bis500 m3

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Aufbereit./Absch.

Flachen fir die zeitweilige Lagerung von
Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder
Abfallen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsfldchen herstellen. Haufwerks- und
Behédlterkataster mit Lageplanen, Angaben zu
Haufwerksnummer, Anlieferungszeitraum, Herkunft
nach Entnahmestelle mit Homogenbereich und
Probenahmen aufstellen. Haufwerke mit reilfester,
witterungsbestdndiger Folie abgedeckt und Behalter
mit wetterfester Beschilderung einschlieflich der
Angaben zu Haufwerks- oder Behdlternummer,
Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle
und Homogenbereich ausstatten. Erforderliche
Schutz- und Betriebseinrichtungen sowie
Betriebsrdume mit Sanitdreinrichtungen
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Ordnungszahl

40.03.0020.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

einschlieflich erforderlicher Ver- und Entsorgung
mit den erforderlichen Medien nach Unterlagen des
AG aufstellen.

Bereitstellungsflachen innerhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG fiur alle Leistungen
samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Vorhandene, ungebundene Fla&chenbefestigungen nach
Unterlagen des AG. Flachen mit
Kunststoffdichtungsbahn mit einer Mindestdicke von
1,0 mm abdecken, Oberfldchenentwdsserung erfassen
und mit wasserrechtlicher Genehmigung ableiten.
Vorhalten, Betreiben, Unterhalten und Beseitigen
werden gesondert vergiitet.

Lagerflache fir Menge 'bis ca. 8.000 m3.'
HaufwerksgroBe Uber 300 m3 bis 500 m3. Vorhalten,
Betreiben, Unterhalten und Beseitigen werden
gesondert vergiitet.

Haufwerkshohe 'nach wWahl des AN.'

Material 'Bodenmaterial, Baggergut, Recyclingstoffe etc.'
Lagerung 'flir Beprobung, Wiederverwendung und
Entsorgung.'

Arbeits- und Stellbereich fir eine Aufbereitungs-
sowie eine Abscheideanlage zur Absenkung des
Wassergehaltes des Ausbaustoffes ist vorzusehen.
Das anfallende Wasser mit wasserrechtlicher
Genehmigung ableiten.

1,00Psch

StL-Nr. 24.802/210.99 TA

Bereitstellungsflachen betreiben
... Freitext ...

Flachen fir die zeitweilige Lagerung von
Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder
Abfallen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsflachen vorhalten, unterhalten und
betreiben. Haufwerks- und Behédlterkataster mit
Lageplanen, Angaben zu Haufwerksnummer,
Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle
mit Homogenbereich und Probenahmen auf der
Baustelle fihren und fortschreiben. Wetterfeste
Beschilderung einschlieflich der Angaben zu
Haufwerks- oder Behalternummer,
Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle
und Homogenbereich vorhalten, bei Bedarf anpassen
und unterhalten. Haufwerksabdeckungen aus
reifRfester, witterungsbestdndiger Folie nach
Bedarf des AN verwehungssicher &6ffnen und
schliefBen, arbeitstaglich kontrollieren und
beschadigte Folien austauschen. Erforderliche
Schutz- und Betriebseinrichtungen sowie
Betriebsrdume mit Sanit&reinrichtungen nach Wahl
des AN einschlieRBlich erforderlicher Ver- und
Entsorgung mit den erforderlichen Medien nach
Unterlagen des AG vorhalten, unterhalten und
betreiben. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30
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40.03.0030.

40.03.0040.

des Einheitspreises vergiitet.
Bereitstellungsflédchen aus 0Z 'zuvor.

A}

18,00 Mt L

StL-Nr. 24.802/215.99 TA

Bereitstellungsflachen raumen
... Freitext ...

Fldchen fir die zeitweilige Lagerung von
Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder
Abfédllen nach Unterlagen des AG als
Bereitstellungsfldchen einschlieflich aller
Betriebseinrichtungen, Abdichtungs- und
Abdeckmaterialien, hergestellte Medienanschliisse
und Fl&chenbefestigungen beseitigen. Benutzte
Flachen entsprechend dem urspriinglichen Zustand
wiederherstellen. Abdichtungs- und
Abdeckmaterialien aufnehmen und entsorgen.
Bereitstellungsflachen aus 0Z 'zuvor.'

1,00Psch

Behalter umsetzen

Behélter umsetzen in Abhéngigkeit des Bauablaufes ist in "Behélter fiir
Abfélle aufstellen” einzurechnen.

St578
St578

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglutet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'SE St578.'"

Volumen '16 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

8,00 St
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40.03.0050.

40.03.0060.

40.03.0070.

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdlter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdordern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergiitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

64,00 Std i e,

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'fiur Asphaltdeckschicht St578."

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

2,00 St s

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdrdern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

16,00 Std
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40.03.0080.

40.03.0090.

40.03.0100.

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behédlter 'fiir Asphaltbinderschicht St578."'

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

3,00 St

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdordern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

24,00 Std s e,

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 133 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0110.

40.03.0120.

Der Austausch des Behdlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergilitet.

Aufstellort = Bereitstellungsflédchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'fir Asphalttragschicht St578."'

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

6,00 St

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfélle vorhalten
... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behalter
laden, befdrdern und Abfalle entsorgen wird
gesondert vergiitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behdlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglutet.

Behalter aus 0Z 'zuvor.'

54,00 Std .

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfalle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behalter fur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert verglitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endgliltiger Beseitigung des Behadlters vergiitet.
Der Austausch des Behédlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergilitet.

Aufstellort = Bereitstellungsflédchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'fir Asphalttragschicht im Unterbau der St578.'
Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

32,00 St
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40.03.0130.

40.03.0140.

40.03.0150.

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdlter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdordern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergiitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

400,00 Std i e

Briicke
Briicke

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglutet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behalter 'SE Brucke.'

Volumen '16 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

10,00 St

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behadlter
laden, befdrdern und Abfédlle entsorgen wird
gesondert vergiitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglutet.
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40.03.0160.

40.03.0170.

40.03.0180.

Behdlter aus 07Z 'zuvor.'

80,00 Std s

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fiir Abfalle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behalter fur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endgliltiger Beseitigung des Behdlters verglitet.
Der Austausch des Behédlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglutet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'flur Bauwerksfugen Kappen, Fahrbahn-Ubergang.'
Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

1,00 St s

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behadlter
laden, befdrdern und Abfédlle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behdlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglutet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

16,00 Std s

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA
Behalter fiir Abfalle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Behalter fur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
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40.03.0190.

40.03.0200.

des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behalterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdalter 'flr Asphaltdeckschicht.'

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

3,00 St

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdrdern und Abfédlle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

24,00 Std s e,

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'flir Asphaltschutzschicht.'

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

4,00 St s e
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0210.

40.03.0220.

40.03.0230.

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdlter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdordern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergiitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

32,00 Std o e,

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'flir Asphaltschutzschicht.'

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

4,00 St s

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdrdern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

32,00 Std i e,
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Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0240.

40.03.0250.

40.03.0260.

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'flur Abdichtung unter Kappen.'

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

1,00 St

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdordern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

24,00 Std s e,

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 139 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0270.

40.03.0280.

Der Austausch des Behdlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergilitet.

Aufstellort = Bereitstellungsflédchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'fir Verstarkungsstreifen unter Kappen.'
Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

1,00 St s e

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfélle vorhalten
... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behalter
laden, befdrdern und Abfalle entsorgen wird
gesondert vergiitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behdlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglutet.

Behalter aus 0Z 'zuvor.'

16,00 Std s

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfalle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behalter fur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert verglitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endgliltiger Beseitigung des Behadlters vergiitet.
Der Austausch des Behédlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergilitet.

Aufstellort = Bereitstellungsflédchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'fir Abdichtung unter Fahrbahn.'

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

3,00 St
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0290.

40.03.0300.

40.03.0310.

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdlter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdordern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergiitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

80,00 Std i e,

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'flr Abdichtung Fundamente.'

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

1,00 St s

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdrdern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

12,00 Std
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Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0320.

40.03.0330.

40.03.0340.

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behalter 'fiur Stahlgelander Bricke.'

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

7,00 St

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdordern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

40,00 Std s e

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
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Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0350.

40.03.0360.

Der Austausch des Behdlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergilitet.

Aufstellort = Bereitstellungsflédchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdalter 'fur Lager der Bricke.'

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

1,00 St s e

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfélle vorhalten
... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behalter
laden, befdrdern und Abfalle entsorgen wird
gesondert vergiitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behdlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglutet.

Behalter aus 0Z 'zuvor.'

8,00 Std

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfalle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behalter fur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert verglitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endgliltiger Beseitigung des Behadlters vergiitet.
Der Austausch des Behédlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergilitet.

Aufstellort = Bereitstellungsflédchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behidlter 'fiir UKO der Briicke.'

Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

1,00 St
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71\ Autobahn
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0370.

40.03.0380.

40.03.0390.

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdlter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdordern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergiitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

8,00 Std

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'flir Tlre mit Rahmen des Widerlagers.'
Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

1,00 St s

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdrdern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

8,00 Std s
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0400.

40.03.0410.

40.03.0420.

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fiur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'flir Beschichtung auf den Kappen.'
Volumen '10 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

2,00 St s

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdordern und Abfalle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

40,00 Std s e

BAB A81
BAB A81

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA
Behalter fiir Abfalle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Behalter fur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
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71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0430.

40.03.0440.

des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behalterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'SE BAB A81.'

Volumen '1l16 m3. '

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

8,00 St

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behdlter
laden, befdrdern und Abfédlle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

64,00 Std i e

Entwisserung Uberbau
Entwésserung Uberbau

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfalle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behalter fur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endgliltiger Beseitigung des Behdlters vergiitet.
Der Austausch des Behédlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglutet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behédlter 'Briickenablauf.'

Volumen '3 m3.'

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0450.

40.03.0460.

40.03.0470.

StL-Nr. 24.802/930.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behadlter
laden, befdrdern und Abfédlle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behdlters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglitet. Teilzeiten nach Tagen werden
zu 1/7 des Einheitspreises vergiitet.

Behdalter aus 0Z 'zuvor.'

1,00 StIWO i

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfalle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behalter fur Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endgliltiger Beseitigung des Behdlters vergiitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglutet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behdlter 'Rohrleitung Briuckenablauf.'

Volumen '10 m3.'

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

1,00 St e

StL-Nr. 24.802/930.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behadlter
laden, befdrdern und Abf&dlle entsorgen wird
gesondert verglitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglitet. Teilzeiten nach Tagen werden
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.03.0480.

40.03.0490.

40.04.

40.04.0010.

zu 1/7 des Einheitspreises verglitet.
Behédlter aus 0Z 'zuvor.'

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

Behalter fur Abfille aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behdlter fir Abfalle aus Gehoften,
Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen
Anfallstellen nach Unterlagen des AG
betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der
Leistung entfernen. Behdlter betriebsbereit vor-
und unterhalten wird gesondert vergiitet. 70 v. H.
des Preises werden nach der erstmaligen
Aufstellung des Behalters, der Rest nach
endglltiger Beseitigung des Behédlters verglitet.
Der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert vergitet.

Aufstellort = Bereitstellungsfldchen innerhalb der
Baustelle nach Wahl des AN.

Behalter 'Tropftille.'

Volumen '3 m3.'

Behdlter '-Beschaffenheit entsprechend der
Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

1,00 St

StL-Nr. 24.802/930.90 TA

Behalter fiir Abfalle vorhalten
... Freitext ...

Behdalter fur Abfalle nach Unterlagen des AG
betriebsbereit vor- und unterhalten. Behadlter
laden, befdrdern und Abfédlle entsorgen wird
gesondert vergiitet. Behdlter wieder aufstellen
oder der Austausch des Behalters aus erfolgtem
Behdlterumlauf nach Wahl des AN wird nicht
gesondert verglitet. Teilzeiten nach Tagen werden
zu 1/7 des Einheitspreises vergiitet.

Behdlter aus 0Z 'zuvor.'

1,00 StIWO oo e

Vorbereitung von Abfillen

StL-Nr. 24.802/350.10.99.99.01 TA

Ausbaustoffe aufbereiten
inn. Baust. AG*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrech. Ausbau

Ausbaustoffe, die keine gefahrlichen Stoffe

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 148 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.05.

40.05.0010.

40.05.0020.

enthalten, auf der Bereitstellungsflé&che
aufnehmen, fordern, aufbereiten und nach
Fraktionen getrennt in Haufwerken oder Behaltern
zwischenlagern. Abrechnung nach gemeinsam
aufgestellten Leistungsnachweisen.
Bereitstellungsfldchen innerhalb der Baustelle
nach Unterlagen des AG.

Ausbaustoff 'Uberbau Stahlbeton, Spannbeton. '
Abscheiden 'wird nicht gesondert verglitet.'
Ausbaustoff 'flir Transport und Entsorgung aufbereiten.'
Abrechnung nach dem AufmaB an der Ausbaustelle.

800,00 M3 i e

Abfalle gefahrlich

St578
St578

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abfidlle und im eANV durchzufihren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemdl Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsfldche innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = SE.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.

9,00t e

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abfidlle und im eANV durchzufihren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemdl Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsfldche innerhalb der
Baustelle in Behé&dlter gelagert laden.
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.05.0030.

40.05.0040.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Asphaltdeckschicht der St578.
Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

27,00t i

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefdhrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beforderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abf&dlle und im eANV durchzufithren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemal Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Asphaltbinderschicht der St578.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

39,60t

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefdhrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fir gefdhrliche
Abfédlle und im eANV durchzufithren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemd&l Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Asphalttragschicht und Asphaltschicht im

Unterbau
der Stb578.
Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'
173,00t s ———
Bricke
Briicke
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.05.0050.

40.05.0060.

40.05.0070.

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefdhrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fir gefdhrliche
Abfédlle und im eANV durchzufithren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemd&l Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = SE.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

13,00t s

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefdhrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fir gefdhrliche
Abfédlle und im eANV durchzufithren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemd&l Deklarationsanalyse.
Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Bauwerksfugen Kappen, Fahrbahn-Ubergang
der Stb578.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

1,50t

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA
Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefdhrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beforderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abf&dlle und im eANV durchzufithren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.05.0080.

40.05.0090.

40.05.0100.

Abfall 'schlisselnummer gem&l Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Asphaltdeckschicht der St578.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

48,60t

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abfédlle und im eANV durchzufihren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schliisselnummer gemdl Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsfldche innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Asphaltschutzschicht der St578.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

56,70t s

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abfidlle und im eANV durchzufihren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemdl Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsfldche innerhalb der
Baustelle in Behédlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Abdichtung unter Kappen.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

18,00t s e

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.05.0110.

40.05.0120.

Gefdhrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abfidlle und im eANV durchzufithren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tradgt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemal Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behadlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Verstdrkungsstreifen unter Kappen.
Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

6,00t

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefdhrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beforderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abf&dlle und im eANV durchzufithren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemal Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Abdichtung unter Fahrbahn.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

54,00t

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefdhrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fir gefdhrliche
Abfédlle und im eANV durchzufithren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemd&l Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Abdichtung Fundamente.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.05.0130.

40.05.0140.

40.05.0150.

6,00t

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefdhrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befordern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fir gefdhrliche
Abfédlle und im eANV durchzufithren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemd&l Deklarationsanalyse.
Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Gelander Uberbau.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.

9,10t

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdordern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fir gefdhrliche
Abfédlle und im eANV durchzufihren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemd&l Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsfldche innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Lager Brlcke.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

1,50t

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA
Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fir gefdhrliche
Abfalle und im eANV durchzufihren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.05.0160.

40.05.0170.

Abfall 'schlisselnummer gem&l Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = UKO Uberbau.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

1,20t

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abfédlle und im eANV durchzufihren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schliisselnummer gemdl Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsfldche innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Tiren mit Rahmen Widerlager.
Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'
1,00t

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abf&lle und im eANV durchzufiihren. Die Kosten fur
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemdl Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsfldche innerhalb der
Baustelle in Behédlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Beschichtung auf den Kappen.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

27,60t e
BAB A81
BAB A81
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.05.0180.

40.05.0190.

40.05.0200.

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefdhrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fir gefdhrliche
Abfédlle und im eANV durchzufithren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemd&l Deklarationsanalyse.'
Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = SE.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

12,00t s

Entwisserung Uberbau
Entwésserung Uberbau

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdordern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fir gefdhrliche
Abfédlle und im eANV durchzufihren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'gemaB Deklarationsanalyse. '

Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Briickenablauf.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse. '

1,00t e

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA
Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefahrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Befdrderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abfédlle und im eANV durchzufihren. Die Kosten fir
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.05.0210.

40.06.

40.06.0010.

die Bearbeitung im eANV tradgt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'gemaB Deklarationsanalyse. '

Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behadlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Rohrleitung Brickenablauf.
Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse. '
1,00t s s

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

Gefahrl. Abfall Abbruch beford.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefdhrlichen Abfall aus Abbruch laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und abladen. Art der
Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beforderung
ist mit Befdrderungserlaubnis fiir gefdhrliche
Abf&dlle und im eANV durchzufithren. Die Kosten fir
die Bearbeitung im eANV tragt der AN. Abrechnung
nach Wiegenachweisen.

Abfall 'gemaB Deklarationsanalyse. '

Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behadlter gelagert laden.
Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.
Bauteil = Tropftille.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse. '

0,50t

Abfalle nicht gefahrlich

St578
St578

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau
nach Unterlagen des AG laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und entsorgen.
Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemal Deklarationsanalyse.'
Wert 'gemaB Beprobung und Deklarationsanalyse.
Bauteil = Betonschicht der St578."'

Abfall von Bereitstellungsfldche innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.06.0020.

40.06.0030.

fiihren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch ibergeben.

195,75t

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau
nach Unterlagen des AG laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und entsorgen.
Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemal Deklarationsanalyse.'
Wert 'gemaB Beprobung und Deklarationsanalyse
Bauteil = Frostschutzschicht.'

Abfall von Bereitstellungsfldche innerhalb der
Baustelle in Behédlter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fiihren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch ibergeben.

563,40t

Briicke
Briicke

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau
nach Unterlagen des AG laden, zur
Entsorgungsanlage befdordern und entsorgen.
Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemal Deklarationsanalyse.'
Wert 'gemaB Beprobung und Deklarationsanalyse
Bauteil = Kappen.'

Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behé&dlter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fithren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch ibergeben.

290,00t
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.06.0040.

40.06.0050.

40.06.0060.

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau
nach Unterlagen des AG laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und entsorgen.
Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemdal Deklarationsanalyse.'
Wert 'gemaB Beprobung und Deklarationsanalyse
Bauteil = Bordstein.'

Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behalter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fiilhren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch Ulbergeben.

181,00t

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefdhrlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau
nach Unterlagen des AG laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und entsorgen.
Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemdal Deklarationsanalyse.'
Wert 'gemd&B Beprobung und Deklarationsanalyse
Bauteil = Uberbau.'

Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behalter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fiilhren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch tbergeben.

2.000,00t s

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA
Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefd&hrlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau
nach Unterlagen des AG laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und entsorgen.
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.06.0070.

40.06.0080.

Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemd&l Deklarationsanalyse.
Wert 'gemaB Beprobung und Deklarationsanalyse
Bauteil = Pfeiler.'

Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.
Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fithren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch iibergeben.

100,00t s e,

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau
nach Unterlagen des AG laden, zur
Entsorgungsanlage befdordern und entsorgen.
Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemd&l Deklarationsanalyse.'
Wert 'gemaB Beprobung und Deklarationsanalyse
Bauteil = Widerlager, Schleppplatte.'

Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fithren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch ibergeben.

1.367,60t s

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau
nach Unterlagen des AG laden, zur
Entsorgungsanlage befdordern und entsorgen.
Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemal Deklarationsanalyse.'
Wert 'gemaB Beprobung und Deklarationsanalyse
Bauteil = Fundament.'

Abfall von Bereitstellungsflache innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fithren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
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A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

40.06.0090.

40.06.0100.

50.

Abschluss dem AG elektronisch iibergeben.

725,00t

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau
nach Unterlagen des AG laden, zur
Entsorgungsanlage befdordern und entsorgen.
Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemd&l Deklarationsanalyse.'
Wert 'gemaB Beprobung und Deklarationsanalyse
Bauteil = Sauberkeitsschicht (Fundamente), Magerbeton
(Betonplombe) .'

Abfall von Bereitstellungsfldche innerhalb der
Baustelle in Behédlter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fiihren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch ibergeben.

462,50t L

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...

BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefahrlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau
nach Unterlagen des AG laden, zur
Entsorgungsanlage befdrdern und entsorgen.
Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlisselnummer gemal Deklarationsanalyse.'
Wert 'gemaB Beprobung und Deklarationsanalyse
Bauteil = Plasterdecke auf Boschung unter der Briicke.'
Abfall von Bereitstellungsfldche innerhalb der
Baustelle in Behdlter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
Abfallentsorgung tragt der AN.
Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
fiihren. Dokumentation und Wiegenachweise nach
Abschluss dem AG elektronisch ibergeben.

166,04t L

StraBenbau
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

BAB A81

Unterhalb der Entwédsserungsmulde des Seitenstreifens der BAB A81
befindet sich eine Entwésserungsleitung. Entsprechende
Sicherungsmallinahmen sind in den Positionen dieses Kapitels mit
einzurechnen.

50.01. Erdbau

St578
St578

StL-Nr. 24.106/243.90.91.01 TA
50.01.0010. Baustoff liefern und einbauen

... Freitext ...*... Freitext ...

Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff ' fir Bankett nach Angaben des AG.'
Einbaustelle ' St578 Randstreifen.’

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

BAB A81
BAB A81

StL-Nr. 24.106/243.90.91.01 TA
50.01.0020. Baustoff liefern und einbauen

... Freitext ...*... Freitext ...

Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff ' fur Bankett nach Angaben des AG.'
Einbaustelle ' BAB A81 Randstreifen.

Herstellung inkl. Entwasserungsmulde.'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergltet.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

StL-Nr. 24.106/243.90.91.01 TA
50.01.0030. Baustoff liefern und einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag
Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Baustoff 'fir Bankett nach Angaben des AG.'
Einbaustelle ' BAB A81 Ruckbau Behelfseinfahrt.
Herstellung inkl. Entwasserungsmulde.’

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergutet.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

45,00 M3 s

50.02. Schichten ohne Bindemittel

St578
St578

StL-Nr. 24.106/250.01

50.02.0010. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

870,00 M2 i

StL-Nr. 24.112/210.90.06.19.11 TA
50.02.0020. Frostschutzschicht herstellen

... Freitext ...*0/45

URA+Einbaudoku®... Freitext ...

Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsfldachen 'der Belastungsklassen Bk 3,2,
mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.'
Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieBlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation ibergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '

DPr mind. 103% / EV2 mind. 120 MN/m2.'

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

348,00 M3 L

50.02.0030. Erschwernis infolge Einbauten
StraRenablauf
Frostschutzschicht.

Erschwernis infolge Einbauten.
Erschwernis beim Einbau der Frostschutzschicht.
Einbauten: StralRenablauf.

1,00 St s

Behelfseinfahrt BAB A81

Behelfseinfahrt BAB A81: Verbreiterung der Zufahrt.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.106/250.01

50.02.0040. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

350,00 m2 s

StL-Nr. 24.112/210.90.06.19.11 TA

50.02.0050. Frostschutzschicht herstellen
... Freitext ...*0/45
URA+Einbaudoku®... Freitext ...
Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsfldchen 'der Belastungsklassen Bk 3,2,
mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.'
Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieBlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation Utbergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '

DPr mind. 103% / EV2 mind. 120 MN/m2.'

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

157,50 M3 s e————
StL-Nr. 24.112/010.19.90.91 TA
50.02.0060. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
SfM*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrechng. Abtrag
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus frostunempfindlichem Material.
Dicke '= 0,45 cm.’
Flache 'Behelfseinfahrt.’
Baustoffgemisch 'Position zuvor.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten.'
Abrechnung nach Abtragsprofilen.
157,50 M3
50.03. Asphaltbauweise
St578
St578

StL-Nr. 23.113/108.94.11.09 TA

50.03.0010. Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.
... Freitext ...*Dicke 12 cm
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Bitumen 50/70*Kalksteinfiiller
... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.
Einbaudicke = 12 cm.

Bindemittel = 50/70.

Fremdfiiller = Kalksteinfuller.

Einbau 'nach Wahl des AN.'
616,25 M2 e e

50.03.0020. Erschwernis infolge Einbauten
StraBenablauf
Asphalttragschicht.

Erschwernis infolge Einbauten.
Erschwernis beim Einbau der Asphalttragschicht.
Einbauten: StralRenablauf.

1,00 St e

StL-Nr. 23.113/063.11.11.12

50.03.0030. Bitumenemulsion aufspriihen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
Rampenspritzgerat*C60BP4-S
Menge 200 g/m2*vor A.bindersch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Mit Rampenspritzgerat.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 200 g/m2.

Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

616,25 m2

StL-Nr. 23.113/208.99.19.10.99 TA
50.03.0040. Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst

... Freitext ...*... Freitext ...

Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...

Kalksteinfiiller*... Freitext ...

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.
Einbau 'd =6 cm.'

Bindemittel = 25/55-55 A.

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie ' C 95/1.
Fremdfiiller = Kalksteinfiller.

Einbau 'nach Wahl des AN.'
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616,25 m2 L

50.03.0050. Erschwernis infolge Einbauten
StraBenablauf
Asphaltbinderschicht.

Erschwernis infolge Einbauten.
Erschwernis beim Einbau der Asphaltbinderschicht.
Einbauten: StralRenablauf.

1,00 St

StL-Nr. 23.113/408.91.19.09.09 TA
50.03.0060. Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.

... Freitext ...*Dicke 4 cm

Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.'
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel = 25/55-55 A.

Grobe Gesteinskdrnung '= C100/0; C95/1; C90/1.
Fremdfuller 'Kalkflller.'

Einbau 'nach Wahl des AN

616,25 M2 i e

50.03.0070. Erschwernis infolge Einbauten
StraBenablauf
Asphaltdeckschicht.

Erschwernis infolge Einbauten.
Erschwernis beim Einbau der Asphaltdeckschicht.
Einbauten: StralRenablauf.

1,00 St

StL-Nr. 23.113/912.21.06.41.01

50.03.0080. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 20 mm.

Fugenspalt verfillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
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34,00m L

Behelfseinfahrt
Behelfseinfahrt

StL-Nr. 23.113/108.94.11.09 TA
50.03.0090. Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.

... Freitext ...*Dicke 12 cm

Bitumen 50/70*Kalksteinfiiller

... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk10.'
Einbaudicke = 12 cm.

Bindemittel = 50/70.

Fremdfiiller = Kalksteinfiller.

Einbau 'nach Wahl des AN.'

350,00 M2 L

StL-Nr. 23.113/063.11.11.12
50.03.0100. Bitumenemulsion aufspriihen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
Rampenspritzgerat*C60BP4-S
Menge 200 g/m2*vor A.bindersch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Mit Rampenspritzgerat.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 200 g/m2.

Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

350,00 M2 s

StL-Nr. 23.113/208.99.19.10.99 TA
50.03.0110. Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst

... Freitext ...*... Freitext ...

Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...

Kalksteinfiiller*... Freitext ...

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk10.'
Einbau 'd =6 cm.'

Bindemittel = 25/55-55 A.

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie ' C 95/1.'
Fremdfuller = Kalksteinfuller.

Einbau 'nach Wahl des AN.'
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350,00 M2 L

StL-Nr. 23.113/408.91.19.09.09 TA
50.03.0120. Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.

... Freitext ...*Dicke 4 cm

Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk10.'
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel = 25/55-55 A.

Grobe Gesteinskdrnung '= C100/0; C95/1; C90/1.
Fremdflller 'Kalkfiller.'

Einbau 'nach Wahl des AN.'

350,00 M2 s e

StL-Nr. 23.113/912.21.06.41.01
50.03.0130. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Querfuge*Deckschicht

Tiefe 40 mm*Breite 20 mm

Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 20 mm.

Fugenspalt verfillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

150,00 m

Behelfseinfahrt Riickbau
Behelfseinfahrt Riickbau

StL-Nr. 23.113/038.21.06

50.03.0140. Asphaltbefestigung trennen
Anbauber. quer*schneiden
Dicke ii. 24-30 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 24 bis 30 cm.

150,00 m L
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StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA
50.03.0150. Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:

Asphaltdeckschicht d=4 cm."

Frastiefe 'nach Wahl des AN.'

Flache 'nach Unterlagen des AG.'

Breite 'nach Unterlagen des AG.'

Frasasphalt 'in Eigentum des AN Ubernehmen
Entsorgung wird nicht gesondert vergitet.'

350,00 M2 s e

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA
50.03.0160. Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Asphalt feinfrésen und Frasgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:

Asphaltbinderschicht d=6 cm.’

Frastiefe 'nach Wahl des AN.'

Flache 'Beginn Baustrecke bis UKO.'

Breite '8,50 m.'

Frasasphalt 'in Eigentum des AN ibernehmen.
Entsorgung wird nicht gesondert vergutet.'

350,00 M2 L

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA
50.03.0170. Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:

Asphalttragschicht Fahrbahn d=12 cm.’
Frastiefe 'nach Wahl des AN.'

Flache 'Beginn Baustrecke bis UKO.'

Breite '8,50 m.'

Frasasphalt 'in Eigentum des AN Ubernehmen.
uEntsorgung wird nicht gesondert vergutet.'

350,00 M2 e e

50.04. Pflasterdecken, Plattenbeldage, Einfassungen
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50.04.0010.

50.04.0020.

St578
St578

StL-Nr. 23.115/311.15.01.96.11 TA

Bordstein aus Beton setzen
BSt.Unt.AG Bauw.*Fuge Typ B

... Freitext ...*Uberg./Absenker

bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.

Bordstein nach Unterlagen des AG auf Bauwerken.

Fuge aus Fugenmértel Typ B mit Zementmértel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein 'gemaR RIZ-ABDN OB Bordl.'
Ubergangsstein/Absenkungsstein.

Rickenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

15,00 M

StL-Nr. 23.115/311.15.01.96.11 TA
Bordstein aus Beton setzen
BSt.Unt.AG Bauw.*Fuge Typ B

... Freitext ...*Uberg./Absenker

bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rickenstiitze
mind. 15 cm.

Bordstein nach Unterlagen des AG auf Bauwerken.

Fuge aus Fugenmértel Typ B mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein 'gemd&h RIZ Was 8 Blatt 2.'
Ubergangsstein/Absenkungsstein.

Rilckenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
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50.05. FRS und Leiteinrichtungen

BAB A81 Endzustand
BAB A81 Endzustand

StL-Nr. 21.129/112.11.42.92.10 TA
50.05.0010. SE im Seitentrennstreifen herst.

StahlI*min. H1*max. W4

max. B*... Freitext ...

Unterlagen AG*o.gel.u.formag.T.

Schutzeinrichtung (SE) im Seitentrennstreifen ein-
schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Regelquerschnitt nach Unterlagen des AG.
SE nach den "Technischen Kriterien fir den Einsatz wvon
Fahrzeug-Rickhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens HI.

Wirkungsbereichsklasse maximal WA4.
Anprallheftigkeitsstufe maximal B.

Schutzeinrichtung 'nach Angaben des AG.'

Aufstellung nach Unterlagen des AG.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grober 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

320,00 m s

50.05.0020. AEK aus Stahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Teile ford.u.lag.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl einschlief3lich sdmtlicher
Einzelteile vom Zwischenlager einbauen.

SE nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen
im Boden.

Bereich Seitenstreifen der A81.

Konstruktion nach Angaben des AG.

Befestigung nach Angaben des AG.

Pfosten nach Angaben des AG.

Einbau inkl. aller Erdarbeiten durchfiihren.

StL-Nr. 21.129/107.11.61.11.10
50.05.0030. SE im Mittelstreifen herstellen
Stahl*min. H2*max. W6
A*doppels. mittig*HB 1
o.gel.u.formag.T.
Schutzeinrichtung (SE) im Mittelstreifen einschlieflich
erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen.
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50.05.0040.

50.05.0050.

Regelquerschnitt nach Unterlagen des AG. SE nach den
"Technischen Kriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-
Rickhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W6.
Anprallheftigkeitsstufe = A.

Doppelseitige Schutzeinrichtung mittig aufgestellt. Ab-
gerechnet wird die Baulange.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
groBer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.

100,00 m

Anschluss an Bestand
Mittelstreifen

Anschluss an die bestehende SE herstellen.

SE nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen
im Boden.

Bereich Mittelstreifen der A81.

Konstruktion nach Angaben des AG.

Befestigung nach Angaben des AG.

Pfosten nach Angaben des AG.

Einbau inkl. aller Erdarbeiten durchfihren.

St 578
St 578

StL-Nr. 21.129/103.13.42.12.11

SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
StahI*min. H2*max. W4

max. B*o.gel.u.formag.T.

abf. Béschung*Abstand Unterl.

HB 1

Schutzeinrichtung (SE) am duberen Fahrbahnrand ein-
schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauladnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-
Rickhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
Anprallheftigkeitsstufe maximal B.

Schutzeinrichtung ohne geldste Teile mit einer Masse
grdBer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
einrichtung ohne formaggressive Teile.
Schutzeinrichtung mit Nachweis fiir den Einsatz bei be-
engten Verhdltnissen (schmales Bankett) an abfallender
Boschung.

Abstand Vorderkante SE zur Bdschungskante nach Unter-
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lagen des AG.
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

240,00 m L

StL-Nr. 21.129/103.13.42.92.11 TA

50.05.0060. SE am auBeren Fahrbahnrand herst.
Stahl*min. H2*max. W4
max. B*... Freitext ...
abf. Boschung*Abstand Unterl.
HB 1

Schutzeinrichtung (SE) am duberen Fahrbahnrand ein-
schlieRlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen. Abgerechnet wird die Bauldnge. SE nach den
"Technischen Kriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-
Rickhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H2.

Wirkungsbereichsklasse maximal WA4.
Anprallheftigkeitsstufe maximal B.

Schutzeinrichtung 'ohne geldste Teile mit einer Masse
groBer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317.
Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.
Schutzeinrichtung im Bogen.'

Schutzeinrichtung mit Nachweis fiir den Einsatz bei be-
engten Verhaltnissen (schmales Bankett) an abfallender
Bdschung.

Abstand Vorderkante SE zur Bdschungskante nach Unter-
lagen des AG.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

50,00 m L

50.05.0070. AEK fiir FRS herstellen
... Freitext ...min. P2 A
x1*y1*Z1*A*Unterlagen AG

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fir Fahrzeug Riickhalte-
system (FRS) einschlieRlich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

AEK an OZ zuvor.

AEK nach Unterlagen des AG, gerade.

50.05.0080. AEK fur FRS herstellen
... Freitext ...*min. P2 A
x1*y1*Z1*A*Unterlagen AG
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fur Fahrzeug Ruickhalte-
system (FRS) einschlielich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien flr den Einsatz von Fahrzeug-

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 173 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Rickhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ zuvor.
AEK nach Unterlagen des AG, im Bogen.

3,00 St

50.06. Fahrbahnmarkierung

St578
St578

StL-Nr. 21.131/110.99 TA

50.06.0010. Markierungsflache reinigen
... Freitext ...

Flache fir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.

Reinigung 'nach Wahl des AN.'

225,00 m2

StL-Nr. 21.131/105
50.06.0020. Markierungsflache trocknen

Flache fir Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Flache aus dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.

225,00 m2

StL-Nr. 21.131/505.13.19.99.19 TA
50.06.0030. Langsmarkierung Typ Il herstellen

durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung®*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

mind. P 6*... Freitext ...

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'

Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

300,00 M s e
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StL-Nr. 21.131/505.23.19.99.19 TA
50.06.0040. Langsmarkierung Typ Il herstellen

durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung®*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

mind. P 6*... Freitext ...

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgtiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'

Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

150,00 m

BAB A81 bauzeitlich
BAB A81 bauzeitlich

StL-Nr. 21.131/005.93.91.40.01 TA
50.06.0050. Langsmarkierung entfernen

... Freitext ...*Breite 0,25 m

... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.

Verand.Verkehrsf.*Abf.d. Verw.zuf.

Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung 'Bestand.’

Strichbreite = 0,25 m.

Markierungsstoffart '‘Bestand.'

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen fir Veranderung der Verkehrsfiihrung.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

800,00 m L

StL-Nr. 21.131/110.99 TA

50.06.0060. Markierungsflache reinigen
... Freitext ...

Flache fir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.

Reinigung 'nach Wahl des AN.'
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5.200,00 m2

StL-Nr. 21.131/105
50.06.0070. Markierungsflache trocknen

Flache fir Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Flache aus dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.

5.200,00 M2 i e

StL-Nr. 21.131/505.23.19.99.19 TA
50.06.0080. Langsmarkierung Typ Il herstellen

durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung®*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

mind. P 6*... Freitext ...

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgultige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'

Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

800,00 m L

StL-Nr. 21.131/005.93.91.40.01 TA
50.06.0090. Langsmarkierung entfernen

... Freitext ...*Breite 0,25 m

... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.

Verdnd.Verkehrsf.*Abf.d. Verw.zuf.

Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung 'bauzeitlich.'

Strichbreite = 0,25 m.

Markierungsstoffart 'nach Angaben des AG.'

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen fir Veranderung der Verkehrsfiihrung.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

800,00 m L e

BAB A81 endgiiltig
BAB A81 endgiiltig
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StL-Nr. 21.131/005.93.91.40.01 TA
50.06.0100. Langsmarkierung entfernen

... Freitext ...*Breite 0,25 m

... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.

Verand.Verkehrsf.*Abf.d. Verw.zuf.

Langsmarkierung einschl. evtl. Sperrflachenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Markierung 'Bestand.’

Strichbreite = 0,25 m.

Markierungsstoffart 'nach Angaben des AG.'

Auf Asphaltdeckschicht.

Entfernen fir Veranderung der Verkehrsfiihrung.

Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

400,00 M s e

StL-Nr. 21.131/110.99 TA

50.06.0110. Markierungsflache reinigen
... Freitext ...

Flache fir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flache aus
dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.

Reinigung 'nach Wahl des AN.'

5.400,00 M2 L

StL-Nr. 21.131/105
50.06.0120. Markierungsflache trocknen

Flache fir Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Flache aus dem kleinsten umschlieRenden Rechteck.

5.400,00 M2 L

StL-Nr. 21.131/505.13.19.99.19 TA
50.06.0130. Langsmarkierung Typ Il herstellen

durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung®*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

mind. P 6*... Freitext ...

Langsmarkierung Typ Il einschl. evitl.
Sperrflachenumrandung als endgultige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.
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Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'
Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

800,00 m L

StL-Nr. 21.131/505.23.19.99.19 TA
50.06.0140. Langsmarkierung Typ Il herstellen

durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m

mit Vormarkierung®*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

mind. P 6*... Freitext ...

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgtiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'

Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

800,00 M s,
50.07. Beschilderung
St578
St578
50.07.0010. Verkehrsschild abbauen und herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Vorhandene Beschilderungen der St578 sind gemaf den Unterlagen des AG
entsprechend den VerkehrssichrungsmalRnahmen der einzelnen Bauphasen
zu bearbeiten und oder zu erganzen. Die Malinahmen sind mit der
zustandigen Autobahnmeisterei abzustimmen. Mogliche Transporte zur
Autobahnmeisterei sind mit einzurechnen, ebenso die ordnungsgemafe
Herstellung des vorgeschriebenen Endzustandes.
1,00 Psch

BAB A81
BAB A81
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50.07.0020. Verkehrsschild abbauen und herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Vorhandene Beschilderungen der BAB A81 sind gemaR den Unterlagen des
AG entsprechend den Verkehrssichrungsmafinahmen der einzelnen
Bauphasen zu bearbeiten und oder zu erganzen. Die MalRnahmen sind mit
der zustandigen Autobahnmeisterei abzustimmen. Moégliche Transporte zur
Autobahnmeisterei sind mit einzurechnen, ebenso die ordnungsgemafe
Herstellung des vorgeschriebenen Endzustandes.
1,00Psch

Lotsenpunkte, Rettungspunkte

Lotsenpunkte, Rettungspunkte: Einsétze des Rettungsdienstes, jeweils in der
BE-Fldche West und Ost der Autobahnauf- / einfahrt.

StL-Nr. 21.130/302.31.49.17.10 TA

50.07.0030. Rohrpfosten aufstellen
Lange>2000-2500mm*R.St. 60,3/2,0 mm
m.FuBpl.u.V.Anker*... Freitext ...

Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8
Aushub i.Bst.vert

Rohrpfosten mit Abdeckkappe fliir Verkehrsschild aufstel-
len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile
feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem frilhe-
ren Zustand herstellen.

Pfostenlédnge = tber 2000 mm bis 2500 mm.

Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.

Pfosten mit FuBplatte und Verbundanker, Verbundanker
aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr. 1.4401.

Vorh. Befestigung 'BE-Fl&ache.'

Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
AG.

Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
herstellen.

Uberschiissigen Aushub innerhalb der Baustelle flichen-
haft verteilen.

2,00 St

StL-Nr. 21.130/101.99.92.33.19 TA
50.07.0040. Verkehrsschild anbringen

... Freitext ...*... Freitext ...

doppelseitig*Folie RA 3

Profilverstarkt*St.Rohrsch.Plan |

... Freitext ...

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
Schild 'nach Vorgabe des AG.'

GroBe 'nmach Vorgabe des AG.'

Doppelseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 3.
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Schild = profilverstarkt.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung 'nach Vorgabe des AG.'

2,00 St s e

StL-Nr. 21.130/011.90.99.19.10 TA
50.07.0050. Verkehrsschild abbauen

... Freitext ...*... Freitext ...

Fundament entf.*... Freitext ...

sdubern u. lagern

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
SchildgréRe 'Positionen zuvor.'

Aufstellvorrichtung 'Positionen zuvor.'

Fundament entfernen.

Schild 'Position zuvor.'

Wieder verwendbare Stoffe saubern, fordern und nach Un-
terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl
des AN verwerten.

2,00 St s s

60. Entwéasserungsarbeiten

60.01. Oberbodenarbeiten

Hinweise Oberbodenarbeiten

Vorbemerkungen zu LB 903

1. Allgemeines

2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Die nachfolgend aufgefiihrten Leistungen gehéren zum
Leistungsumfang:

2.1 Das Foérdern des Oberbodens innerhalb der
Baustelle unabhéngig von der Lédnge der Férderwege.
3. Abrechnung

3.1 Oberbodenlieferung:

Die Mengenermittlung erfolgt durch Aufmal3 des
Oberbodens auf dem Fahrzeug an der Einbaustelle.

60.01.0010. Vegetationsflache mahen

Vegetationsflache vor Beginn der Bauarbeiten im Seitenbereich der
Autobahn mahen.

Schnitthdhe 2 bis 3 cm.

Ausflhrung unmittelbar vor Abzug des Oberbodens.

Mahgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

1.500,00 M2 s e
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StL-Nr. 21.106/109.00.21.00
60.01.0020. Oberboden abtragen und lagern 10-30cm

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmafig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mahen einer Decksaat wer-
den gesondert vergltet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.

Dicke des Abtrages Uber 10 bis 30 cm.

Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.

375,00 M3 s e

StL-Nr. 24.106/150.03.09.11 TA
60.01.0030. Oberboden des AG andecken

Mulden/Graben*... Freitext ...

Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Andeckung in Mulden und Graben.

Dicke der Andeckung '30 cm'

Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

374,00 M3 s

StL-Nr. 24.106/150.09.09.11 TA
60.01.0040. Oberboden des AG andecken

... Freitext ...*... Freitext ...

Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Andeckung 'Staustufen im offenen Graben'

Dicke der Andeckung '5 cm'

Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1,00 M3 s e

StL-Nr. 21.107/550.14.93.02.21 TA

60.01.0050. Erosionsschutzmatte verlegen
Neigung 1:1,5-1:1*Kokos
... Freitext ...*liiber 600-800 g/m2
Uberlappung 20 cm*mit Holzpflécken
3 Stiick/m2

Erosionsschutzmatte auf B&schungen, in Mulden oder
Graben nach Unterlagen des AG verlegen. Matte in unge-
spanntem Zustand auslegen. Abgerechnet wird die abge-
deckte Flache.

Neigung der Boschung iiber 1:1,5 bis 1:1.

Matte aus Kokos.
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Mattenaufbau 'Gewebe aus Zweifachzwirn, Lebensdauer > 3
Jahre'

Gewicht tber 600 bis 800 g/m2.

Uberlappung der Bahnen ca. 20 cm.

Sichern der Matte mit Holzpfldcken 30 cm lang.

Anzahl = 3 Stick/m2.

600,00 M2 i e

StL-Nr. 21.107/204.06.12.11.10

60.01.0060. Rasenansaat mit RSM Regio herst.
Mulden, Graben*Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2*UG 11
Grundmischung

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andriicken.

Fldche = Mulden und Graben.

Feinplanum feinkriimelig lockern.

Saatgutmenge = 5 g/m2.

Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 11,
Sudwestdeutsches Bergland.

Standortvariante Grundmischung.

1.500,00 M2 s e

60.01.0070. Vegetationsflache wassern

Vegetationsflache wassern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Flache nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Flache der Vegetationsflache.

Mit einzuberechnen sind 2 Bewasserungsgange.
Mindestwassermenge je m2 pro Wasserungsgang

15 - 20 I/m2
1.500,00 M2 s e
60.02. Erdarbeiten
60.02.0010. Leitungserkundung

Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch ge-
eignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplanen
und/oder Einweisung durch den Leitungstrager. Die Vor-
schriften der Leitungstrager sind zu beachten.

1,00Psch

StL-Nr. 24.108/912.09.00.01.01 TA

60.02.0020. Suchgraben herstellen
... Freitext ..."Boden einb.u.v.
Abrechnung Abtrag
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Suchgraben nach Unterlagen des AG einschliefRlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

Grabentiefe 'bis 2 m'

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

10,00 M3

StL-Nr. 24.106/523.01.31.15.01

Graben herstellen

Grab. Unterl. AG*Breite 0,50 m
Tiefe bis 0,5 m*Bdschneig. 1:1,5
Boden ents.*Abrechnung Abtrag

Graben profilgerecht herstellen.

Graben nach Unterlagen des AG.

Sohlenbreite = 0,50 m.

Grabentiefe bis 0,50 m.

Boschungsneigung 1:1,5.

Boden bzw. Fels entsorgen. Entsorgung wird gesondert
verglutet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

300,00 M3 s

Sohlischwelle herstellen

Sohlschwelle in Graben herstellen. Schwelle durch Einbau von zuvor
geléstem Bodenmaterial entsprechend Planunterlagen des AG, einbauen und
verdichten. Béschungsneigung in Langsrichtung des Grabens mind. 1 : 3.
Bdschungsneigung zum Rand des Grabens 1 : 1,5. Kronenbreite mind. 30
cm. Hohe ca. 25 cm Uber Grabensohle.

15,00 M3

Graben fiir Bodenaustausch herstellen

Graben profilgerecht herstellen. Oberbodenarbeiten werden gesondert
vergutet.

In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen

des AG.

Grabentiefe bis 1,5 m

Breite der Grabensohle 2,0 m

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-

struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und

entfernen.

Aushub aufnehmen und zum Lagerplatz flir Beprobung transportieren.
Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-

sorgung wird gesondert vergltet.

Abrechnung mit senkrechten Wanden. Grabenbreite ohne Beriicksichtigung
eines Verbaus, ab Unterkante Oberboden.

570,00 M3 s
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60.02.0060.

60.02.0070.

60.02.0080.

60.03.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.106/420.29.10.99 TA

Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen
Bodenaustausch*... Freitext ...

pH 4-9*... Freitext ...

... Freitext ...

Geokunststoffe nach Unterlagen des AG als Bewehrungs-
element in Erdbauwerke einbauen. Erforderliche Nut-
zungsdauer tber 25 Jahre. Uberlappung quer zur Zugrich-
tung von mindestens 0,50 m. Erdarbeiten werden geson-
dert vergiitet. Abrechnung nach abgewickelter Beweh-
rungsflidche ohne Uberlappung.

Bewehrung bei Bodenaustauschkdrpern.

Bewehrungsstoff 'Geogitter-Vlies-Kombination'

pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Bemessungszugfestigkeit '>= 20 kN/m'

[}

Zulassige Dehnung '<= 10 %'

1.740,00 M2 s e

StL-Nr. 24.106/330.99.01 TA

Baustoff fiir Bodenaustausch einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag

Baustoff fir Bodenaustausch profilgerecht

einbauen und verdichten einschlieBlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels losen und verwerten
wird gesondert vergiitet.

Baustoff 'liefern'

Baustoff 'Feinsand (fS), kf-Wert uber le-5 bis 5e-5 m/s
(Nachweis liefern)''

Abrechnung nach Auftragsprofilen

570,00 M3 s e

Handschachtung als Zulage

Handschachtung als Zulage

Erdarbeiten fiir Handschachtung bzw. Handarbeit bei
unvorhersehbaren Erfordernissen und wenn

Maschineneinsatz

nicht maglich ist (Leitungskreuzungen usw.,

sofern keine gesonderte Pos. vorhanden),

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Die Handschachtung ist mit der Bauleitung abzusprechen

und aufzumessen, als Zulage zu den Erd- bzw. Rohrgrabenaushub etc.

5,00 M3

Abbrucharbeiten
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StL-Nr. 23.810/305.99.99.01 TA
60.03.0010. Entwéasserungsrohrleitung abbrechen

Entwasserungsrohrleitung abbrechen. Entwasserungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in

der verbliebenen Leitungszone ausfiihren. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Férder-
menge und 5,00 m Forderhdhe je Stunde und Haltung aus-
fuhren. Das Ausbauen von Schachten wird gesondert ver-
gltet.

Rohr DN/ID '300 mm'

Rohr 'Beton / Stahlbeton’

Bettung 'Sandbettung einschl. ggfs. Betonbettung'
FlieRsohlentiefe '1 m'

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

210,00 m L

StL-Nr. 22.110/403.11.19.01 TA
60.03.0020. Schacht ausbauen

Freigelegten Schacht einschlieRlich Abdeckung vollstan-
dig ausbauen. Aufbruch von Strallenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergitet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m.

Abdeckung 'abbrechen, nicht wiederverwenden'

Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

4,00 St s e

60.04. Pflasterarbeiten

StL-Nr. 24.110/119.39.29.02.00 TA

60.04.0010. Mulde als Raubettmulde befestigen
Breite 2,00 m*... Freitext ...
Steinhdhe 25 cm*... Freitext ...
bewehren Rundst.

Mulde als Raubettmulde durch Einbau witterungs-
bestandiger Bruchsteine befestigen einschlieflich Erd-
arbeiten.

Muldenbreite = 2,00 m.

Sohlgefalle 'ca. 0,7 %'

Mittlere Steinhdhe h 25 cm.

Steinsatz 'Naturstein aus Granit'

Betonbettung konstruktiv bewehren, Rundstédhle, DN 28
mit einer Mindestlédnge von 0,80 m,

1 St/m2 Muldenfléache, einschlagen.

I oe

500m
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60.04.0020. Storsteine einbauen

Storsteine in die Sohle der Raubettmulde einbauen.

Einbau auf Bettungsbeton der Raubettmulde.

Storsteine = Granit.

Grofite Kantenlange mind. 0,50 m.

Storsteine zu 1/3 ihrer groten Kantenlange in die Betonbettung einbringen.
Unregelmafige Anordnung, 2 Storsteine je m2.

Vergutung der Bettung Uber Position der Raubettmulde.

20,00 St i

60.04.0030. Mehraufwand Anschluss Sammelleitung

Mehraufwand fiir das Einbinden der Sammelleitung der
Briickenentwasserung in die Raubettmulde. Sammelleitung aus GFK.
Durchmesser der Rohrleitung DN 200. Mit einzuberechnen ist der
Passschnitt der Rohrleitung an der Einleitung zur Raubettmulde sowie das
Anarbeiten mit Naturpflastersteinen.
1,00Psch

60.05. Beprobung und Entsorgung

60.05.0010. Probenahme und Deklarationsanalyse
Verfiill-Leitfaden - Eckpunktepapier

Erstellung einer Deklarationsanalyse fiir Rohrgrabenaushub etc. nach
Verflll-Leitfaden - Eckpunktepapier zur Feststellung der Zuordnungsklassen,
inkl. Probenahmen und Beprobungen nach LAGA PN 98, deren Analysen
sowie finaler Bewertungen etc.

sollten bestimmte Werte erhoht sein, ist eine erganzende Deklaration nach
DepV in Ricksprache mit dem Baugrundgutachter durchzufiihren.

Die Deklaration bzw. die Probenahmen etc.sind durch ein anerkanntes
Institut durchzuflihren, welches im Vorfeld mit dem AG abzustimmen ist.
Die Mehraufwendungen durch die zeitliche Berticksichtigung der weiteren
Arbeiten ist einzukalkulieren.

Der Probennahmetermin und der
Probennehmer ist zu benennen.

Ubergabe des Probenahmeprotokolls sowie
des Untersuchungsberichts an den AG in
2-facher Ausfertigung.

Far Haufwerk bis 1000 m3

60.05.0020. Probenahme und Deklarationsanalyse
DepV
Erstellung einer Deklarationsanalyse fiir Rohrgrabenaushub etc. nach DepV
zur Feststellung der Zuordnungsklassen, inkl. Probenahmen und
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Beprobungen deren Analysen sowie finaler Bewertungen etc.
Ausfiihrung als erganzende Untersuchung und in Riicksprache mit dem
Baugrundgutachter.

Die Deklaration bzw. die Probenahmen etc.sind durch ein anerkanntes
Institut durchzufiihren, welches im Vorfeld mit dem AG abzustimmen ist.
Die Mehraufwendungen durch die zeitliche Berticksichtigung der weiteren
Arbeiten ist einzukalkulieren.

Der Probennahmetermin und der
Probennehmer ist zu benennen.

Ubergabe des Probenahmeprotokolls sowie
des Untersuchungsberichts an den AG in
2-facher Ausfertigung.

Fir Haufwerk bis 1000 m?®

60.05.0030. Entsorgung Erdreich, Z0

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zufiihren, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebuhren,

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Vergltet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.
Schadstoffklasse Z0 nach Verfiill-Leitfaden - Eckpunktepapier.
Aushub fiir Mulden, Graben und Bodenaustauschmafinahmen.

635,00 M3 L s

60.05.0040. Zulage Entsorgung Erdreich, Z1.1

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zufiihren, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebihren,

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Vergltet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.

Zulage fur Schadstoffklasse Z1.1 nach Verfiill-Leitfaden - Eckpunktepapier.
Aushub fiir Mulden, Graben und BodenaustauschmafRnahmen.

Vergutung als Zulageposition zusatzlich zur Schadstoffklasse Z0

100,00 M3 e e

60.05.0050. Zulage Entsorgung Erdreich, Z1.2

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zufuihren, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebihren,

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Vergutet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.

Zulage fur Schadstoffklasse Z1.2 nach Verfill-Leitfaden - Eckpunktepapier.
Aushub fir Mulden, Graben und Bodenaustauschmaflinahmen.

Vergutung als Zulageposition zusatzlich zur Schadstoffklasse Z0

20,00 M3 i
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60.05.0060. Zulage Entsorgung Erdreich, Z2

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zuflihren, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebihren,

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Vergutet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.

Zulage flr Schadstoffklasse Z2 nach Verfiill-Leitfaden - Eckpunktepapier.
Aushub fur Mulden, Graben und Bodenaustauschmalnahmen.
Vergutung als Zulageposition zusatzlich zur Schadstoffklasse Z0

20,00 M3 i

60.05.0070. Entsorgung Erdreich, DKO

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zuflhren, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebihren,

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Vergltet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.
Schadstoffklasse DKO nach DepV.

Aushub fur Mulden, Graben und Bodenaustauschmafinahmen.

220,00 M3 s

60.05.0080. Zulage Entsorgung Erdreich, DK1

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zufiihren, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebuhren,

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Vergltet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.

Zulage fur Schadstoffklasse DK 1 nach DepV

Aushub fiir Mulden, Graben und BodenaustauschmafRnahmen.
Vergltung als Zulageposition zusatzlich zur Schadstoffklasse DKO

30,00 M3 s

60.05.0090. Zulage Entsorgung Erdreich, DK2

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zufihren, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebihren,

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Vergutet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.

Zulage fur Schadstoffklasse DK 2 nach DepV

Aushub fir Mulden, Graben und Bodenaustauschmaf3nahmen.
Vergultung als Zulageposition zusatzlich zur Schadstoffklasse DKO

30,00 M3

60.06. Hindernisse
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StL-Nr. 25.906/241.09 TA
60.06.0010. Mehraufwand Erdbau Kabel

Mehraufwand bei der Ausfiihrung von Abtrags- und
Verfullarbeiten infolge von vorhandenen Einbauten.
Einbauteil 'A-FM-Kabel Bereich Widerlager Ost'

1,00 St

StL-Nr. 24.108/122.99.09 TA

60.06.0020. Baustoff lief.,in Baugrube einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG ibergeben.
Baustoff 'Sand 0/4'

Baugrube flir 'Freigelegte Kabel, allseitig zu 20 cm
umhillen'

Abrechnung 'nach o6rtlichem AufmaB'

StL-Nr. 25.906/241.09 TA
60.06.0030. Mehraufwand Erdbau Vorwegweiser

Mehraufwand bei der Ausfiihrung von Abtrags- und
Verfillarbeiten infolge von vorhandenen Einbauten.
Einbauteil 'Vorwegweiser'

StL-Nr. 25.906/241.09 TA
60.06.0040. Mehraufwand Erdbau Hinweisschilder und Leitpfosten

Mehraufwand bei der Ausflihrung von Abtrags- und
Verflllarbeiten infolge von vorhandenen Einbauten.
Einbauteil 'Hinweisschilder und Leitpfosten'

10,00 St s

60.06.0050. Mehraufwand Erdbau Leitplanke

Mehraufwand bei der Ausflihrung von Abtrags- und
Verflllarbeiten infolge von vorhandenen Einbauten.
Einbauteil Leitplanke

110,00 m
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60.07.

60.07.0010.

60.07.0020.

60.07.0030.

Wasserhaltung

StL-Nr. 21.109/101.92.11.19.00 TA

Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h

Hoéhe bis 5,0 m*Reserveanlage
Schlauchleitung*... Freitext ...

Einfache Pumpenanlage flir offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des gefdrderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergiitet.
Baugrube 'Graben flir Bodenaustausch, Lange ca. 230 m'
Forderdurchfluss tber 10 bis 30 m3/h.

Forderhdhe bis 5,00 m.

EinschlieBlich Reserveanlage fiir Betrieb ohne
sché&dliche Unterbrechung.

Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung 'bis max. 230 m, Leitung entsprechend
Baufortschritt verlédngern'

1,00 St s e

StL-Nr. 21.109/109.91.00 TA

Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage flir offene Wasserhaltung betrei-
ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Graben fir Bodenaustausch, Lange ca. 230 m'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

10,00d s

StL-Nr. 21.109/105.91.10 TA

Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Reserveanlage
Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage fir offene Wasserhaltung ein-
schlieRlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Graben flir Bodenaustausch, Lange ca. 230 m'
EinschlieRlich Reserveanlage flir Betrieb ohne
schadliche Unterbrechung.

Ableitung mittels Schlauchleitung.

10,00d s
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StL-Nr. 21.109/901.00.01
60.07.0040. Mobile Absetzanlage aufstellen
Volumen bis 8 m3

Mobile Absetzanlage fiir Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Urspringlichen Zustand wieder herstellen.
EinschlieRlich Erd- und Grindungsarbeiten.
Fassungsvermdgen Absetzanlage bis 8 m3.

1,00 St s

StL-Nr. 21.109/909.10

60.07.0050. Mobile Absetzanlage betreiben
Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

10,00d e

StL-Nr. 21.109/929.11

60.07.0060. Stromaggregat aufstellen
Nennleistung*Wasserh.anlage

Stromaggregat als Reserveeinrichtung betriebsbereit
aufstellen, nach Beendigung der Wasserhaltung abbau-
en und abfahren.

Vorhalten wird gesondert verglitet.

Aggregat fir Nennleistung der Anlage auslegen.
Reserveanlage fur Wasserhaltungsanlage.

1,00 St
StL-Nr. 21.109/933

60.07.0070. Stromaggregat vorhalten
Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

10,00d

70. Kabeltiefbau

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Leistungen in
Abhéngigkeit der GesamtmalBnahme und zu unterschiedlichen Bauzeiten zu
erbringen sind.

70.01. Absteckung, Vermessung, Dokumentation

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 191 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

70.01.0010. Abstecken vorhandener Kabelanlagen

BAB-Kabeltrasse wie in Baubeschreibung naher
beschrieben abstecken.

Die Trasse ist in Lage und Hohe (Tiefe unter OK
Gelande) aufzusuchen und mit farbig markierten
Pflécken zu kennzeichnen.

Tiefenlagen Gber 80 cm unter Gelande (Solltiefe) miissen
nicht gekennzeichnet werden.

Tiefenlagen mit weniger als 80 cm unter Gelande sind
durch einen zusatzlichen Pflock zu markieren.

Abstand der MelRpunkte ca. 30 m bis max. 50 m
Kalkulativ ist von einem mittlerern Abstand von 15-25 m
zwischen den einzelnen Mel3punkten auszugehen.
Abgerechnet wird nach Ifdm abgestecktes Kabel.

Im Zuge der Streckenortung sind zugleich Muffen und
Uberlangen, sowie samtliche Stichleitungen zu PCM- und
Notrufsaulenstandorte (Haupt- und Nebensaulen),
abzustecken.

Einschliel3lich Beschaltung des Kabels mit einem
Signalgenerator.

200,00 m L

70.01.0020. Auspflocken der Kabeltrasse

Auspflocken der geplanten Kabeltrasse vor Baubeginn
auf Grundlage der Ausflihrungsunterlagen und
Festlegung mit der 6rtliche Bauleitung des AG.

Pfosten (Kantholz 6 x 6 cm oder Rundholz d = 8 cm,
Hoéhe ca. 1,0 m),

Abstand der Pflosten max. 30 m (bei bewegten Gelande
auch kurzer) und an Eckpunkten, Richtungswechseln, etc.

1,00Psch

70.01.0030. Erstellen von Schachtkarten fiir den Kabeltiefbau

Erstellen von Schachtkarten zur Bauausfiihrung
fur den Kabeltiefbau und zur Dokumentation
der verlegten Kabelanlagen.

Fir jeden angebundenen Kabel- bzw. Muffen-
schacht ist eine Kabelschachtkarte gemaf
Musterplan des AG neu zu erstellen.

1,00 St s

70.01.0040. Einmessen der Kabelverlegearbeiten Endausbau

Es sind alle Kabelanlagen und deren Einbauten,
Garnituren, Schachte, Schranke, Querungen und
Fahrbahnkanten zeitnah zur Bauausfihrung im
gesamten Baufeld einzumessen.

Die Vermessung hat in Gauss-Krueger-Koordinaten
(Bayern 12, +/- 10 cm Genauigkeit) zu erfolgen
(siehe auch Leistungsbeschreibung).

Es sind alle Nebenkosten fiir die Vermessung in
die OZ einzurechnen.
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Mehrmalige Anfahrten sind einzukalkulieren
(nach Baufortschritt).

1,00Psch

Fortschreiben Bestandsplane

Fortschreiben der CAD-Bestandsplane (Kabellageplane

M 1:1.000) gem. Baubeschreibung

Die Bestandsplane sind nach Fertigstellung der Vormaflinahme
fortzuschreiben.

Fir jeden fortgeschriebenen Bestandsplan wird

1,0 St vergltet.

1,00 St s

Anfertigen von Querprofilen/Léangsschnitten HDD

Anfertigen von Querprofilen/Langsschnitten der
durchgefiihrten Horizontalbohrspulungen (HDD)
auf Grundlage der Ausflhrungsplanung, der
durchgefiihrten Vermessung und des Bohr-
protokolls.

Mafstab 1:200

Die Plane sind unmittelbar nach Durchflihrung
der HDD aufzustellen.

Fir jedes erstellte Querprofil bzw. Langsschnitt
wird 1,0 St vergltet.

2,00 St

Nebenkosten/Plankopien Endausbau

Nebenkosten fir Dokumentation der Kabellageplane,
Bohrprotokolle und Bohrprofilplane. Unterlagen 3-fach in Ordnern an AG
Ubergeben.

Inhalt je Ordner:

- je Plan 1 x Vorabzug Farbplot
- je Plan 1 x Farbplot
- 1 x CD-ROM mit allen Planen und Messpunkten

1,00Psch

Oberflachensicherung der Kabeltrasse

Oberflachensicherung der Kabeltrasse gegen
Befahren mit Baumaschinen durch Pfosten im
Abstand von 7,5 m wie folgt herstellen:

Pfosten (Kantholz 6 x 6 cm oder Rundholz d = 8 cm)
am Rand der Kabeltrasse mindstens 30 cm tief
rammen. Die Pfosten mindestens 1,00 m tber
Gelande mit einem deutlich sichtbaren und textil-
verstarktem Trassenband versehen (Pfosten nicht
verbinden). Das Trassenband muss so befestigt
sein, dass es nicht durch tbliche Witterungs-
einflisse entfernt werden kann.

Das Trassenband und alle anderen Baustoffe sind
vom AN zu liefern. Einschliellich aller erforderlichen
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Nebenarbeiten, jedoch ohne Unterhaltungsarbeiten.
Nach Abschluss der Arbeiten in Abstimmung mit dem
AG, Pfosten etc. ausbauen, aufnehmen und einer
Wiederverwertung zufihren.

Bereiche: nach Angabe der értlichen Bauleitung.

300,00 M e e

70.01.0090. Umrechnung Héhen und Koordinaten

Umrechnung samtlicher Gbergebenen und gemessenen Koordinaten nach
GauR-Kriger-Koordinatensystem (12°-Meridianstreifen mit Lagestatus 120
bzw. als Normal-Null-Héhen, Lagestatus 100)
auf das Lagesystem ETRS 89 (bezogen auf die UTM-
Zone 32 mit Lagestatus 489 bzw. im Hohensystem Normalhdhennull im
System DHHN2016, Status 170).
Ubergabe der Daten auf CD-Rom.
1,00 Psch

70.01.0100. Uberarbeitung Bestandsplidne nach ETRS 89 Endausbau

Uberarbeitung der fortgeschriebenenCAD-
Bestandsplane der vorgenannten Position gem.
Baubeschreibung auf das Lagesystem

ETRS 89 (bezogen auf die UTM-Zone 32

mit Lagestatus 489 bzw. im Héhensystem
Normalhéhennull im System DHHN2016, Status 170).
Ubergabe der Daten auf CD-Rom.

1,00Psch

70.01.0110. Uberarbeitung Schachtkarten nach ETRS 89

Uberarbeitung der vom AN aufzustellenden
Schachtkarten gem. Baubeschreibung auf das
Lagesystem ETRS 89 (bezogen auf die UTM-Zone
32 mit Lagestatus 489 bzw. im Héhensystem
Normalhdéhennull im System DHHN2016, Status 170).
Ubergabe der Daten auf CD-Rom.

1,00 St s

70.02. Rohr- und Kabelgraben

Ergénzende Vorbemerkungen:

Die Geltendmachung von Zulagepositionen ist
bei deren Auftreten sofort der Bauleitung des
AG mitzuteilen und in den Bautagesberichten
zu vermerken.

Es ist mit autobahntypischen Béschungen zu
rechnen. Nur fiir Arbeiten in Béschungen die
steiler gleich 1:1,5 und héher als 2,0 m sind
kénnen Zulagen entsprechend den Positionen
zur Herstellung des Kabelleerrohrverbandes
geltend gemacht werden.
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Die Leitungsverlegung mittels Fréasen ist nur in
Ausnahmeféllen méglich, wenn:

- durch eine ausreichende Anzahl von Such-
schachtungen die tatséchliche Lage sémtlicher
parallel und quer verlaufender Kabel und
Leitungen festgestellt wurde

- ausreichend Abstand horizontal wie vertikal zu
anderen Trassen vorhanden ist

- Die Schutzzonen und Sicherheitsabstdnde von
Leitungen Dritter eingehalten werden und deren
Einverstandnis vorliegt.

- Der Baumschutz nach DIN 18 920, das
BayNatSchG, sowie andere Naturschutzgesetze
dem nicht widersprechen

- Der AG dieser Verlegemethode im Einzelfall
zugestimmt hat.

In jedem Fall hat der AN die Risiken, die mit dieser
Verlegemethode verbunden sind, selbst zu tragen.

Im Bereich von Stral3en und Verkehrsflachen erfolgt die
Verlegung der Kabelschutzrohre in den Kabelgrdben ab
Erdplanum. Daher bezieht sich die Aushubtiefe fiir die
Kabelgrében auf das Niveau des herzustellenden
Erdplanums.

Der Aushub und das Verfiillen fiir die folgenden
Positionen ist in Tageslosen gemal3 BB durch-
zufiihren. Bei Arbeitspausen von mehr als 3 h
ist eine fachgerechte Sicherung geméR BB
durchzufiihren. Insbesondere im Béschungs-
bereich ist mit geeigneten Mitteln ein Aus-
splilen bis zum Schlie3en der Vegetationsdecke
zu verhindern.

Die hergestellten Kabeltrassen sind nach Angabe
des AG oberirdisch mit Pfosten zu sichern.

Ergénzende Hinweise fiir Verbauarbeiten:

Die Stirnseiten des Leitungsgrabens sind nach dem
vorgesehenen Bauablauf entsprechend DIN 4124,
Ausgabe 2002 zu sichemn.

Beim Leitungsbau sind die Grabenwénde zumindest
kurzzeitig standfest.

Sicherung der Leitungsgraben mit Verbaugeréten

im Absenkverfahren auszufiihren, wobei die Schneide dem
Aushubfortschritt vorauseilen muss, damit es zu keinen
Nachbriichen der nicht standfesten Béden bzw. dann
bereits erfolgten Grabenverfiillungen in Leitungs- bzw.
Hauptverfiillzonen kommen kann.

Der Aushub darf maximal eine Gerételédnge bzw.
Platteneinheit voraus sein.

Bei kreuzenden Leitungen ist der entsprechende offene

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 195 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl

70.02.0010.
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Spalt zu sichern. Bagger, mit denen Verbaugeréte
transportiert und in den Graben gehoben werden, miissen
flir den Hebezeugeinsatz ausgeriistet sein.

Die Stellelemente sind Kraftschliissig mit den Graben--
wénden zu verspreizen. Nach dem Verlegen der Leitungen
kann der Verbau kontinuierlich und unter gleichzeitigem
Verflillen des Grabens wieder gezogen werden.

Weitere Hinweise zur DIN 18 303 - VOB/C
als Ergénzung zu den nachbeschriebenen LV-Positionen.

0.2.5 Zusétzliche Belastungen des Verbaus

Die (iblichen Verkehrsbelastungen, insbesondere durch
den Baustellenverkehr, beim Grabenverbau sind zu
berticksichtigen.

0.2.19 Besondere Anforderungen und ggf. Mallnahmen
zum Schutz von benachbarten Grundstiicken und Bau-
werken

Erschiitterungen sind méglichst gering zu halten bzw.
weitesgehend zu vermeiden.

Die aus den vorstehenden Hinweise entstehenden Kosten
sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert verglitet.

StL-Nr. 24.108/207.91.94.10.91 TA

Leitungsgraben herstellen

... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

... Freitext ...*m.Verb./o.Wassrh.
lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ...
Abr. senkrecht

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Stralenauf-
bruch wird gesondert verglitet.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'Bl / B2'
Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle 'bis 1,20 m'

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergiitet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verfiillen nicht verwendeten Aushub 'innerhalb der
Baustelle nach Unterlage des AG zwischenlagern. Der
Einbau des verdradngten Materials erfolgt in einer eigenen
Position.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden. Grabenbreite

nach DIN 18 300 ohne Berlcksichtigung eines Verbaus.

180,00 M3
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70.02.0020.

70.02.0030.

70.02.0040.

StL-Nr. 24.108/207.92.94.10.91 TA
Leitungsgraben herstellen

... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m

... Freitext ...*m.Verb./o.Wassrh.
lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ...

Abr. senkrecht

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. StraBenauf-
bruch wird gesondert vergiitet.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'Bl / B2'
Grabentiefe idber 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle 'bis 1,20 m'

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen. Wasserhaltung wird gesondert verglitet.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verfiillen nicht verwendeten Aushub 'innerhalb der
Baustelle nach Unterlage des AG zwischenlagern. Der
Einbau des verdrangten Materials erfolgt in einer eigenen
Position.'

Abrechnung mit senkrechten Wanden. Grabenbreite

nach DIN 18 300 ohne Beriicksichtigung eines Verbaus.

20,00 M3

StL-Nr. 24.108/107.99.10.90 TA

Baugrube herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert verglitet.

Homogenbereiche 'B1 / B2'

Baugrube 'Schéachte, Sickereinrichtungen, Kabel,
Kabelziige, Diiker, Muffengruben, Mehrtiefen fir
Kabelgraben und dgl.'

Baugrubentiefe bis 1,25 m.

Aushub 'zwischenlagern, wieder einbauen und verdichten.
Der Einbau des verdrangten Materials erfolgt in einer
eigenen Position.'

55,00 M3 L

StL-Nr. 24.108/107.99.20.90 TA
Baugrube herstellen

... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe >1,25-1,75m*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert verglitet.
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70.02.0050.

70.02.0060.

70.02.0070.

70.02.0080.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Homogenbereiche 'B1 / B2'

Baugrube 'Schachte, Sickereinrichtungen, Kabel,
Kabelziige, Diiker, Muffengruben, Mehrtiefen fir
Kabelgraben und dgl.'

Baugrubentiefe iUber 1,25 bis 1,75 m.

Aushub 'zwischenlagern, wieder einbauen und verdichten.
Der Einbau des verdrédngten Materials erfolgt in einer
eigenen Position.'

20,00 M3 i

ZULAGE fiir Homogenbereich X1/X2

fir Kabelgraben und Baugruben wie vor beschrieben,
fur/mit Boden der Homogenbereich X1 / X2

als ZULAGE.

Samtliche daraus entstehende Mehrleistungen sind
einzurechnen.

20,00 M3 i

StL-Nr. 24.108/122.99.00 TA

Baustoff lief.,in Baugrube einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube
nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-
dokumentation nach Unterlagen des AG ibergeben.
Baustoff 'filterfdhiger Kies/gebrochener Mineralstoff'
Baugrube fur 'Kabelschachte'

5,00 M3

Mehraufwand vorh. Bauwerke

Mehraufwand bei der Ausfiihrung der Abtrags- und
Verflllarbeiten infolge von vorhandenen Bauwerken.
Einbauten 'Kabelschacht, Kabelkanal, Freiluftschrank, etc.'

4,00 St s

Mehraufwand vorh. Leitungen

Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgraben
und Leitungsgrabenverfiillungen

in Folge von vorhandenen Leitungen, Kabelschutz-
rohren etc. die naher als 50 cm am Leitungsgraben
liegen, sofern kein anderer Abstand angegeben ist.
Die einschlagigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhangig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.

Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Leitung = 'Energie, Fernmelde, Daten, Gas, Wasser,
Kanal, KSR, etc.'

Verlauf der Leitung 'langslaufend und querend'

50,00 M e
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StL-Nr. 24.108/238.91.90.10 TA

Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-
graben einschlieflich Schachtbaugruben einbauen und
verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG
Ubergeben.

Baustoff 'Kabelsand 0/4, kein Brechsand'

Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle 'bis 200 cm'

Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-
dichten.

20,00 M3

Verdriangten Boden einbauen

Durch Rohrleitung und Leitungszone verdrangten

Boden der OZ 'Leitungsgraben und Baugruben herstellen’
laden, fordern, einbauen und ggf. verdichten.

Die Abrechnung erfolgt nach der Gréle der Leitungszone
der verdrangten Leitung.

Boden 'innerhalb der Baustelle auf Zwischenlager bzw.
als Gelandeangleichung einbauen’

100,00 M3 s e

StL-Nr. 24.108/912.91.00.01.01 TA
Suchgraben herstellen

... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlieBlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

Homogenbereiche 'B1 / B2'

Grabentiefe bis 1,25 m.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

30,00 M3 e

StL-Nr. 24.108/912.92.00.01.01 TA
Suchgraben herstellen

... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m
Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschlieBlich Hand-
schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
Unterlagen des AG.

Homogenbereiche 'B1 / B2'
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Grabentiefe iUber 1,25 bis 1,75 m.
Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

20,00 M3 i

70.03. Wasserhaltung

Weitere Hinweise zur DIN 18305 - VOB/C als Ergdnzung
zu den nachbeschriebenen LV-Positionen.

Zweck, Umfang und Absenkungsziele der Wasserhaltung
und ihre Dauer:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Einvernehmen mit
dem Auftraggeber geeignete MalBnahmen zur weitest-
gehenden Beschrdnkung der Aufwendungen fiir die
Wasserhaltung und das Umpumpen zu treffen.
Insbesondere hat er die zeitliche Abwicklung so zu
gestalten, dass keine vermeidbaren Wasserhaltungszeiten
entstehen.

Die Vorhaltedauer der Anlage und die Lange der Arbeits-
abschnitte ergibt sich aus der Geschwindigkeit der
Rohrverlegung.

Als Vorhaltedauer ist die gesamte Bauzeit
einzukalkulieren.

Einbeziehen von Schichtenwasser, das (iber dem
Grundwasserstand auftritt, in die Wasserhaltung.
Tritt Schichtenwasser auf, ist es ebenfalls mit
abzupumpen.

Diese Leistung wird mit verglitet.

Einbeziehen von Oberfldchen- oder Sickerwasser

in die Wasserhaltung:

Das Sichern bzw. Ableiten von Niederschlagswasser, mit
dem normalerweise gerechnet werden mufl3, und seine
etwa erforderliche Beseitigung ist Nebenleistung nach
DIN 18299 Nr. 4.1.9 und wird nicht gesondert verglitet.

Einbau der Anlagen innerhalb oder aulRerhalb des
Bauwerks bzw. des Rohrgrabens

Die Pumpensiimpfe werden innerhalb der Leitungs-
grabens eingebaut.

Vorfluter fiir das geférderte Wasser

Ableitung in Gerinnen oder geschlossenen Leitungen,

ggf. liber besondere Bauwerke, z.B. Rohrbriicken

Als Vorfluter bzw. Versickerung fiir eventuell

anfallendes Grund- und Schichtenwasser wird der vorhandene Flutmulde
verwendet.

Erschwernisse fiir das kontinuierlich mit dem Aushub-

fortschritt erforderliche Umverlegen der liegenden

Leitungen sind in die entsprechenden Einheitspreise

einzurechnen.
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Einbau von Wassermessvorrichtungen

Eine jede Fordereinrichtung fiir die Wasserhaltung ist
mit einem geeichten Betriebsstundenzahler auszustatten.
Die Férderleistung ist in jedem Fall durch eine
geeignete Messeinrichtungen nachzuweisen.
Betriebsstunden- und Wassermengenzéhler sind téaglich
in etwa zur gleichen Zeit vom AN abzulesen und die
abgelesenen Werte schriftlich zu dokumentieren.

Eine Ablesung hat einmal wéchentlich, méglichst am
gleichen Tag und zur gleichen Zeit im Beisein der
értlichen Bauiiberwachung (BU) stattzufinden.

Die abgelesenen Werte sind von der BU gegenzeichnen
zu lassen und den Rechnungen beizufiigen.

Die fiir die ganze vorangegangene Woche abgelesenen
Werte sind der Bauiiberwachung zu (ibergeben.

Bei offener Wasserhaltung ist ein ausreichend
bemessener Pumpensumpf mit Schwimmerschaltung
vorzusehen.

Ausnahmen bediirfen der Zustimmung des Auftraggebers.

Der Betriebsstundenzéahler ist nicht erforderlich, wenn
die Wasserhaltungszeit pauschal verglitet wird.
Leistungen, die nicht nachgewiesen werden kbnnen,
z.B. Nachweis der Férderleistung durch Mel3einrichtung,
Betriebsstundenzéhler usw. und auch nicht mit
Schwimmerschaltung ausgeriistete Férdereinrichtungen
werden nicht verglitet.

Nebenleistungen

Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
bestimmt ist, gehdren zu den Nebenleistungen im Sinne
der DIN 18 305 auch:

Einbau, Ausbau und Vorhalten von Messeinrichtungen
und Zéhlern.

Fiihren von Betriebsblichern (iber die Pumpzeit.

StL-Nr. 21.109/101.92.10.12.01 TA

70.03.0010. Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h
Hohe bis 5,0 m*Schlauchleitung
Vorflut 20-50 m*Sumpf verfiillen

Einfache Pumpenanlage fiur offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des gefdrderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergiitet.
Baugrube 'flir Leitungsgradben und Baugruben'
Forderdurchfluss tber 10 bis 30 m3/h.

Forderhdhe bis 5,00 m.

Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
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Pumpensumpf verfillen.

StL-Nr. 21.109/105.90.10 TA

70.03.0020. Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage fliur offene Wasserhaltung ein-
schlieRlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter
betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'flir Leitungsgraben und Baugruben'
Ableitung mittels Schlauchleitung.

10,00d

StL-Nr. 21.109/109.91.00 TA

70.03.0030. Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage fliir offene Wasserhaltung betrei-
ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'flir Leitungsgraben und Baugruben'

Ableitung mittels Schlauchleitung.

10,00d s

70.04. Kabel, Kabelkanale

Ergédnzende Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen und Anforderungen
zu Kabeleinzieh- bzw. Kabeleinblasarbeiten:

Die aktuelle Ausfertigung der Technischen
Spezifikation zur LWL-Kabelanlage (Stand 06/2021)
und Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
(Stand 06/2021) ist Grundlage der Ausfiihrung.

Ergdnzend sind nachfolgende Bemerkungen
zu beachten.

Das Einblasen in die KSR sowie das Verlegen
ist unter Einsatz geeigneter Gerétschaften und
Beachtung der einschlagigen Herstellervor-
schriften und Regeln der Technik von ent-
sprechend geschultem Personal durchzufiihren.

Maschinelle Einzieharbeiten sind nur mit
kalibrierten Einziehwinden bzw. Einziehgeréten
zuléssig.

Der Schutz des Kabels vor Beschadigungen
und die Einhaltung der zuldssigen Biegeradien
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sind unbedingt sicherzustellen.
Verlegeaufsicht:

Der Verlegeaufsicht ist auf Anforderung Einsicht
in die vom AN anzufertigenden Protokolle,

Zugdiagramme usw. von den Einblasvorgdngen
und maschinellen Einzieharbeiten zu gewéhren.

Soweit in den entsprechenden Positionen
nicht gesondert angegeben, sind folgende
Leistungen vom AN ohne gesonderteVer-
gltung zu erbringen und in die Verlege-
preise mit einzukalkulieren:

- Offnen und wieder verschlieBen der Kabel-
schéchte, erforderlichenfalls reinigen und
abdichten der Deckelrahmen.

- Demontieren der voriibergehenden Verschliisse
an Kabelleerrohren und Ubernahme in Eigentum
des AN.

- Anfertigung entsprechender Protokolle,
Zugdiagramme usw. von den Einblasvor-
gdngen, maschinellen Einzieharbeiten
usw. und Ubergabe an den AG

- Trommeltransporte und -verwaltung

- PlanméRiges Umsetzen der Gerétschaften
und Wechseln der Einsatzorte

- Abschnittsweises Nachziehen von ent-
sprechenden Kabelldngen fiir die weitere
Verlegung einschl. Aus- und wieder Ein-
fliihren in Schéchten auf den értlichen
Kabelwegen

- Montagebedingtes Vorbereiten und An-
passen des Verlegesystems unter Be-
riicksichtigung vorhandener Kabel

Die Herstellung der Kabelarbeiten erfolgt in Teilabschnitten.

Kabel ausbauen und entsorgen, ohne Erdarbeiten

Kabel einschlieRlich Abdeckung ausbauen. Kabel

und Kabelabdeckteile aufnehmen und in Eigentum

des AN Ubernehmen und von der Baustelle beseitigen.
Kabelart 'Kabel bis 4 kg/m, (Fernmelde-, Daten-,

LWL- und Energiekabel)'

Art der Abdeckung: Abeckplatten, Abdecksteine,

Warnband etc.

ohne Erdarbeiten, Kabel liegt frei.

Das Trennen der Kabel und Leitungen wird gesondert vergutet
Entsorgungsnachweise vorlegen.

50,00 M i s
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70.04.0020. Kabel ausbauen und entsorgen, mit Erdarbeiten

Kabel einschlieRlich Abdeckung ausbauen. Kabel

und Kabelabdeckteile aufnehmen und in Eigentum

des AN lGibernehmen und von der Baustelle beseitigen.
Kabelart 'Kabel bis 4 kg/m, (Fernmelde-, Daten- und
Energiekabel)'

Art der Abdeckung: Abeckplatten, Abdecksteine,
Warnband etc.

Entsorgungsnachweise vorlegen.

Incl. aller dafiir erforderlichen Erdarbeiten.

Tiefe der Leitungsgraben

ca. 0-100 cm. Breite der Graben ca. 30-65 cm.
Abgerechnet wird nach der tatsachlich ausgebauten Lange
der Kabel. Das Trennen der Kabel und Leitungen wird gesondert vergutet.
Kabel und Leitungen aulRer Betrieb.

Ausbau der Leitungen nach Angabe des Versorgungs-
unternehmens und der 6rtlichen Bauleitung.

50,00 M i s

70.04.0030. Kabel trennen

Kabel trennen.

Ggf. erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergutet.

Kabelart 'Fernmelde-, Daten-, Energie- und LWL-Kabel'
Kabel erdverlegt mit Abdeckung.

Art der Abdeckung 'Abdeckplatten, Abdecksteine,
Warnband'

4,00 St s s

70.04.0040. Leerrohre ausb. u. entsorgen, ohne Erdarbeiten

Leerrohre einschliellich Abdeckung ausbauen. Leer-
rohre aufnehmen und in Eigentum des AN Uber-
nehmen und von der Baustelle beseitigen.

Leerrohr aus Kunststoff DN 40 bis DN 100.

Leerrohr liegt frei, ohne Erdarbeiten.
Entsorgungsnachweise vorlegen.

50,00 m L

70.04.0050. Leerrohre ausb. u. entsorgen, mit Erdarbeiten

Leerrohre einschlieBlich Abdeckung ausbauen. Leer-
rohre aufnehmen und in Eigentum des AN Uber-
nehmen und von der Baustelle beseitigen.

Leerrohr aus Kunststoff DN 40 bis DN 100.

Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten. Zuséatz-

lich bendtigte Erdmassen zur Grabenverfillung
innerhalb der Baustelle gewinnen und férdern.
Grabenverfiillung lagenweise einbauen und verdichten.
Entsorgungsnachweise vorlegen.

50,00 m
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70.04.0060. KSR DA 110 trennen

Kabelschutzrohr DA 110 fachgerecht trennen.
EinschlieBlich entgraden der Schnittflachen.

2,00 St s s

70.04.0070. Kabel/KSR freilegen und sichern, inkl. Erdarbeiten

Kabel/KSR freilegen und fiir spatere Verlegung sichern.
Kabelabdeckteile aufnehmen und in Eigentum

des AN Ubernehmen und von der Baustelle beseitigen.
Kabelart: Fernmelde-, Daten-, Energie- und LWL-kabel
Art der Abdeckung: Abeckplatten, Abdecksteine,
Warnband etc.

Entsorgungsnachweise vorlegen.

Incl. aller dafiir erforderlichen Erdarbeiten,
Homogenbereiche B1/B2

Tiefe der Leitungsgraben ca. 0-125 cm.

Breite der Graben ca. 50-100 cm.

Bis zu 4 parallel laufende Kabel/KSR im Graben sichern.
Abgerechnet wird nach der Kabelgrabenlange.
Freilegung und Sichern der Kabel nach Angabe des AG.

20,00 m

70.04.0080. Kabel/KSR verlegen

freiliegende Kabel/KSR aufnehmen und in parallel
hergestellten Kabelgraben fachgerecht ablegen.
Erdarbeiten, Herstellung Leitungszone sowie Einbau
Trassenwarnband und Abdedckplatten werden
separat vergltet.

Bis zu 4 parallel laufende Kabel/KSR verlegen.

Abrechnung erfolgt nach laufenden Meter kompletter, vollstandiger, aus allen
Kabeln/KSR bestehender
Rohranlage.

70.04.0090. Kabelkanal herst. 2+2-ziigig

Kabelkanal einschlief3lich Verfillung der
Leitungszone herstellen. Kabelschutzrohre liefern.
Kabelkanal aus'
Kabelschutzrohren aus PE-HD,
gemal DIN 16874, PE hart 110 x 6,3
(Vollwandrohre),
Innenflachen: glatt
Lieferaufmachung: Ringbund -
Rohrenden mit Endkappen verschlossen.
Werkszeugnis 3.1 nach DIN/EN 10204,
Materialqualitdt und Anforderungen siehe Baube-
schreibung und techn. Spezifikation "Lieferung
und Bau von Kabelschutzrohranlagen".
inklusive Rohrverbindungen
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Rohrverbindungen sind fachgerecht mittels
Elektroschweilimuffen wasser- und druckdicht
herzustellen.

in Anlehnung an DIN 16963, Teil 7.
E-Schweilimuffe "PE 100", PN 16, SDR 11, DA 110.

und

Kabelschutzrohren aus PE-HD,

gemal DIN 16874, PE-HD 50 x 4,6
(Vollwandrohre),

mit langs verlaufender Innenriefung.
Lieferaufmachung: Trommel oder Ringbund
inklusive Rohrverbindungen.

Steckverbinder flr die zugfeste und druckdichte
Verbindung von PE-Kabelrohren, schlanke
Bauform, geeignet fir das direkte Einziehen im
Graben, in Schutzrohre und fiir das Einpfligen,
aus POM mit eingelegten Elastomer-Dichtringen.
Abmessung: d=50mm

liefern und herstellen.

Gemal Schnitt A1

Anzahl der Rohre: 2 x DA 110 + 2 x DA 50
Anordnung: 2-lagig

Abstand: 3 cm

Farbkennzeichnung: siehe Schnitt

inkl. Abstandhalter flr Kabelschutzrohre.
Abstandhalter DA 110 mit 2 Zige und
Abstandhalter DA 50 mit 2 Zlge,
passend zu den Kunststoffrohren,

aus PE oder PP. Abstand 1,5m.

Verflllung der Leitungszone 'Natursand 0/4 (keinBruchsand), Material liefern
Dicke der Bettung: 10cm

Dicke der Umhillung: 10cm Uber Kabel/Rohrscheitel

profilgerecht

einbauen und lagenweise verdichten.

Inklusive Kabelabdeckplatten auf Rolle liefern und in
Kabelgraben verlegen.

Werkstoff PE-HD,

Dicke: 2 mm,

Deckbreite: 300 mm

Farbe: Oberseite rot

ohne Aufschrift

Ab einer Grabenbreite von >65 cm sind die Abdeckplatten
2-fach nach Angabe der ortlichen Bauleitung des AG im
offenen Kabelgraben auszulegen.’

Im Ubrigen wie STLK-Nr. 03/21/134/210.

Abrechnung erfolgt nach laufenden Meter kompletter, vollstandiger, aus allen
Kabelschutzrohren bestehender Rohranlage.

300,00 m s
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70.04.0100. Kabelkanal herst. 2+2-ziigig Beton

Kabelkanal einschlief3lich Verfillung der
Leitungszone herstellen. Kabelschutzrohre liefern.
Kabelkanal aus'

Kabelschutzrohren aus PE-HD,

gemal’ DIN 16874, PE hart 110 x 6,3
(Vollwandrohre),

Innenflachen: glatt

Lieferaufmachung: Ringbund -

Rohrenden mit Endkappen verschlossen.
Werkszeugnis 3.1 nach DIN/EN 10204,
Materialqualitat und Anforderungen siehe Baube-
schreibung und techn. Spezifikation "Lieferung
und Bau von Kabelschutzrohranlagen".

inklusive Rohrverbindungen

Rohrverbindungen sind fachgerecht mittels
Elektroschweilmuffen wasser- und druckdicht
herzustellen.

in Anlehnung an DIN 16963, Teil 7.
E-Schweilmuffe "PE 100", PN 16, SDR 11, DA 110.

und

Kabelschutzrohren aus PE-HD,

gemal DIN 16874, PE-HD 50 x 4,6
(Vollwandrohre),

mit langs verlaufender Innenriefung.
Lieferaufmachung: Trommel oder Ringbund
inklusive Rohrverbindungen.

Steckverbinder fir die zugfeste und druckdichte
Verbindung von PE-Kabelrohren, schlanke
Bauform, geeignet fir das direkte Einziehen im
Graben, in Schutzrohre und fiir das Einpfligen,
aus POM mit eingelegten Elastomer-Dichtringen.
Abmessung: d=50mm

liefern und herstellen.
Gemal Regelplan 1538 und Schnitt A2
Anzahl der Rohre: 2 x DA 110 + 2 x DA 50
Anordnung: 2-lagig
Abstand: 3 cm
Farbkennzeichnung: siehe Schnitt
Uberstand der Rohre im Kabelzug zur Betonummantelung
von 50 cm zur Herstellung der
Muffenverbindung/Steckverbindung.
Schalung nach Wahl des AN gemaf Regelplan-Nr. 1538
oder nach Angabe des AG herstellen.
Sauberkeitsschicht 10 cm Starke mit Beton C 12/15
herstellen.
Inkl. Abstandhalter fiir Kabelschutzrohre.
Abstandhalter DA 110 mit 2 Zigen und
Abstandhalter DA 50 mit 2 Ziigen,
passend zu den Kunststoffrohren,
aus PE oder PP. Abstand 1,5m,
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passend fir Kabelkanal mit Betonummantelung.
Verflllung der Leitungszone 'Beton C12/15Material liefern
Dicke der Sauberkeitsschicht: 10 cm

Dicke der Bettung: 4cm

Dicke der Umhillung: 10cm

Uber Rohrscheitel einbauen.’

Im Ubrigen wie STLK-Nr. 03/21/134/210.

Abrechnung erfolgt nach laufenden Meter kompletter, vollstéandiger, aus allen
Kabelschutzrohren bestehender Rohranlage.

50,00 m

70.04.0110. Warneinr. mit Trassenband herstellen

Warneinrichtung aus Kunststoff fiir erdverlegte Kabel
und Rohrleitungen nach DIN EN 12613 aus
Trassenband herstellen.

Trassenband 'Material: PeW, gelb

Dicke: 0,15 mm

Breite: 40 mm

Aufschrift:

"Achtung Autobahnkabel"Restmengen werden von der VBZ Fischbach
Ubernommen.

250 m je Rolle.

Ab einer Grabenbreite von > 65 cm ist das Trassenband
2-fach nach Angabe der ortlichen Bauleitung des AG im
offenen Kabelgraben auszulegen.

Trassenband liefern und 20cm oberhalb der Leitungs-
zonenverflllung auslegen,

Abrechnung erfolgt nach Ifd m verlegtes Trassenband.

640,00 m L s

70.04.0120. Liefern und Verlegen von PVC-Abdeckplatten

Liefern und Verlegen von PVC-Kabelabdeckplatten,
Lange 1m Breite, 15 cm im vorh. Kabelgraben

Farbe rot
35,00 M e
70.04.0130. Zulage fiir Kabelleerrohrverband an Béschungen
herstellen

Zulage fur die Herstellung der Kabelleerrohrtrasse in
Bdschungen mit der Neigung von 1:1,5 und steiler

Zum Leistungsumfang gehort die Summe der Erschwernisse
aus den Einzelleistungen:

Leitungsgraben herstellen und verfiillen,
Kabelkanal herstellen,
Verlegen von Trassenband,

Samtliche daraus entstehende Mehrleistungen/
Erschwernisse sind einzurechnen.
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70.04.0140. Endstopfen fiir PE-HD DA 50 liefern und einbauen

Endstopfen flir PE-HD DA 50 liefern und einbauen.

Endstopfen zum Abdichten und Schutz der unbelegten

Rohre vor Schmutz, Feuchtigkeit und Ungeziefer,

aus POM, mit Elastomer-Dichtelement,

Abdichtung zum Rohr auf der Rohrinnenseite,

Montage und Demontage ohne Werkzeug mdglich, wiederverwendbar,
druckdicht bis mind. 0,5 bar Auf3endruck.

Abmessung: 50x4,6 Stopfen 38 - 46 mm

Wasser- und luftdicht bis 0,5 bar.

4,00 St s e

70.04.0150. Endstopfen fiir PE-HD DA 110 liefern und einbauen

Endstopfen flir PE-HD DA 110 liefern und einbauen.

Endstopfen zum Abdichten und Schutz der unbelegten

Rohre vor Schmutz, Feuchtigkeit und Ungeziefer,

aus POM, mit Elastomer-Dichtelement,

Abdichtung zum Rohr auf der Rohrinnenseite,

Montage und Demontage ohne Werkzeug mdéglich, wiederverwendbar,
druckdicht bis mind. 0,5 bar Au3endruck.

Abmessung: 110x6,3 Stopfen 87 - 102 mm

Wasser- und luftdicht bis 0,5 bar.

2,00 St s

70.04.0160. Kunststoffkabelschacht liefern u. einbauen

Kunststoffkabelschacht liefern und fachgerecht einbauen.

Der Schacht muf} folgenden Anforderungen gentigen:

+ Das Material mufd dauerhaft statisch und konstruktiv.  unempfindlich
gegen chemische Angriffe (sauer oder basisch) sein.

+ Die mechanischen Eigenschaften miissen im Temperaturbereich zw.
-20°C und +80°C annahernd konstant bleiben. Insbesondere muss ein
Sprodbruch ausgeschlossen sein.

+ Der verwendete Kunststoff muss im Brandfall min. normal entflammbar
sein..

+ Das Material mufd grundwasservertraglich sein.

» Der eingesetzte Kunststoff darf bei Lagerung im Freien bis zu einem Jahr
durch UV-Strahlung nicht verspréden.

+ Die Bauweise des Schachtes muss geeignet sein, den Schacht als
Ganzes zu versetzen (kraftschlissige Verbindung der Rahmen
untereinander) oder rahmenweise zum Einbau auf bestehende
KSR-/Kabelanlagen.

+ Uberstehende oder querschnittseinschrankende Bauteile (z. B. Streben,
Aussteifungen, etc.) im Schachtinnern sind nicht zulassig.

* Im Bodenteil sind Entwasserungsoéffnungen vorzusehen.

+ Das Schachtbauwerk muss der Belastungsklasse der Schachtabdeckung
mindestens gleich- oder hdherwertig sein und dem Eurocode 1, Teil 2 fiir
Schachte in zeitweise befahrenen Oberflachen oder im Randstreifen
entsprechen.

» Die Rohreinfihrung ist Gber vorgefertigte Sollbruchstellen oder im Werk
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hergestellte Bohrungen herzustellen. Nachtragliche Bohrungen an der
Baustelle sind nicht erlaubt.

» Eine bauaufsichtliche Zulassung des DIBT oder eine mindestens
gleichwertige Prifung durch ein sonstiges unabhangiges Institut (z.B.
BASt, TUV etc.) ist vorzulegen (§7 Absatz 4 Nr. 1 VOB/A). Die
Zertifizierung eines bauartgleichen Schachtes ist ausreichend.

* Aus Griinden der Nachhaltigkeit missen sich die im Schachtkorper
eingesetzten Materialien stofflich wieder zu neuen Produkten
verwerten lassen. Stoffe, die sich nur als Fullstoffe eignen oder thermisch
verwertet werden, sind nicht zugelassen (§6(1) K WwG).

Der Einbau ist wie folgt herzustellen:

» Herstellung Auflager gem. Hestellerangaben jedoch mindestens 20cm
dicke Frostschutzschicht, einschl. Lieferung des Auflagermaterials

» Einbau des Schachtes mit einer Erhéhung gegeniber umliegenden
Gelande gemal Richtzeichnung

* Rohranschlisse sind mit einem Abstand von mindestens 5cm zwischen
Unterkante Leerrohr und Schachtboden einzubauen. Falls erforderlich ist
ein zusatzlicher Zwischenrahmen einzubauen. Soweit damit die
geforderte Schachttiefe Uberschritten wird, wird dieser Zwischenrahmen
nicht gesondert vergutet.

* Vor Abnahme ist gemaf DIN 18322 eine Fertigstellungsreinigung der
Schéachte durchzufiihren.

Schachtabmessungen:

Lange: ca. 1600mm

Breite: ca. 800mm

Tiefe:  ca. 1000mm

Von den genannten Abmessungen darf max, 10% abgewichen werden.
Falls der Schacht wegen seiner konstruktiven Eigenschaften mit einer
groReren Tiefe hergestellt werden muss, wird die Mehrtiefe nicht vergltet.
In den Schachtwéanden sind ab Werk Sollbruchstellen o. &. fur
Rohreinfiihrungen, geeignet fiir KSR DA110 und DA50, wie folgt vorzusehen:
- jede Langsseite 3 Reihen a 8 Sollbruchstellen

- jede Querseite 3 Reihen a 5 Sollbruchstellen

Die Sollbruchstellen miissen im Anlieferzustand verschlossen sein.

Gesondert vergutet wird:

- Oberbodenabtrag

- Baugrube herstellen

- Wasserhaltung

- Einbau von Entwéasserungsleitungen

- Einfihren und Anschluss aller KSR/Kabel
- Baugrubenverfiillung

- Liefern der Schachtdeckel

- Herstellen der Umpflasterung

Schachtdeckel mit Rahmen liefern

Schachtdeckel am vorgesehenen Einbauort anliefern

und fachgerecht lagern oder einbauen. Der Rahmen

muf fir den angebotenen Schacht geeignet sein. Eine Umpflasterung mit
GranitgroRpflaster mu® moglich sein.
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Deckel ohne Luftung, 3-teilig
Lastklasse: B125 nach DIN ES 124

Schachtabmessungen:
Lange: ca. 1600mm
Breite: ca. 800mm

Deckel mit Telenetkopf Verschraubung/Riegel in Edel-

stahl verschlielbar.

Deckel enthalt ein Logo mit der Deckel-Spezifikation

gemal DIN und ein Logo des AG mit Schlagzahlenfeld

zur Beschriftung mit werkseitiger Gravur (nach Angabe

des AG).

Rahmen und Deckel aus GuReisen, Deckel mit

Betonfiillung.

Der Fillbeton mul} die Expositionsklasse XF4 erfiillen. Weitere
Anforderungen ergeben sich aus der

TL-Beton StB 07.

Die Ubrigen besonderen Anforderungen der ZTV-Ing

und der ZTV-Beton StB 07 werden ausdriicklich nicht gefordert.
Die Schachtabdeckung muf} in der Neigung und in der

Hoéhe (Hubhdhe mind. 50mm) verstellbar sein.

Der Deckelrahmen mull mit den AufRenkanten des

Schachtes biindig abschliefl3en.

Im Deckelrahmen ist ein Elastomer-Auflager firr die Schachtabdeckung zu
integrieren

Soweit abweichende Materialien oder Materialeigen-
schaften angeboten werden, sind diese im Rahmen der Angebotsabgabe
einzureichen.

1,00 St s

70.04.0180. Rohreinfiihrung DA 50 in Schacht herstellen

Einflhren und starrer Anschluss aller Leerrohre
(LWL-Schutzrohre DA 50 sind durch den Schacht zu
fihren)

Die Rohreinflihrung muf3 mindestens sanddicht ausgefihrt
werden.

Rohreinflihrung DA 50

2,00 St

70.04.0190. Rohreinfiihrung DA 110 in Schacht herstellen

» Einfihren und starrer Anschluss aller Leerrohre
» Die Rohreinfiihrung muf® mindestens sanddicht ausgefiihrt werden.
* Rohreinfiihrung DA 110

3,00 St e
70.04.0200. Zulage fiir Rohranbindung Schachtstandort
Zulage zu den Positionen "Kabelkanal herstellen”.

Zulage fir die Anbindung der DA 110 Rohre
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des Kabelkanals an Kunststoff-Kabelschachte.

Die Anbindung der DA 110-Rohre hat mit 6 m
Stangenware (ohne Farbkennzeichnung) zu erfolgen.
Schutzrohre > DA 50 sind mit einem Uberstand von
20 cm im Schacht abzulangen.

Anwendung bei am Schacht Beginnenden oder
Endenden KSR oder nach Angabe des AG.

Die erforderlichen Rohrverbindungen mittels Elektro-
schweilmuffen sind einzukalkulieren.

Die Vergutung erfolgt pro am Schacht angeschlossenem
Rohr DA 110 des Kabelkanals.

3,00 St

StL-Nr. 24.110/231.32.19.39.90 TA

70.04.0210. Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten
Rohr DN 150*Teilsickerrohr
PE-HD-Rohr,Typ R2*... Freitext ...
Kies 8/16*... Freitext ...

... Freitext ...

Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausfiithren.
Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
10 m3 Fordermenge und 5,00 m Foérderhdhe je Stunde und
Haltung ausfihren. Die Grabensohle als Sickerraumsohle
ausbilden. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial
verfil-

len und verdichten. Schédchte und Anschlisse an Schachte
werden gesondert vergitet.

Rohr DN/ID 150.

Teilsickerrohr (LP).

Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, auBen gewellt).
Grabentiefe 'bis 1,25 m'

Filter aus Kies 8/16.

Homogenbereiche 'Bl bis B5'

Aushub 'seitliche lagern und zum Abdichten verwenden.
Dicke der Abdichtung 40 cm. Der Einbau des verdrangten
Materials erfolgt in einer eigenen Position.'

20,00 m i

70.04.0220. Fernmeldekabel F24" einziehen

Einziehen eines Fernmeldekabels

F24" nach Angabe des AG in

Kabelkanalen und Schutzrohren von offenen Graben
bzw. Schachten aus.

Kabelverlegung mit Kabel- und Rohrverlegegerat sowie
Kabel- und Seileinfihrgerate (Hilfsseilwinden) und
Ziehwinden. Zug- und Hilfsseile, etc. in Schutzrohr
einblasen bzw. einbringen.

Verwendung des passenden Kabelgleitmittels der
Wassergefahrdungsklasse (WGKO). Ein schriftlicher
Nachweis ist dem AG zu Ubergeben.

Datenkabel unter Ausnutzung der optimalen Verlege-
langen und Vorgabe AG.
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Vergltung erfolgt nach Lange des Kabelkanals

bzw. Schutzrohrs.

Langen in Schachten, Schaltschranken etc. sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.
Die maximal zulassigen Zugkrafte und die sich

aus Bogen resultierenden Querdriicke sind zu
bericksichtigen. Der Einsatz von Verlegerollen und
Schubgeraten ist einzurechnen.

Die Zugkrafte der Kabelziehwinden sind mit digitalen
Aufzeichnunsgeraten zu dokumentieren.

Das Protokoll ist dem AG zu Gbergeben.

Die Einzieharbeiten sind unter Aufsicht und Kontrolle
des AG durchzufiihren.

Provisorium und Endlage Kabelschutzrohr DA 110
Kabeldurchmesser ca. 45mm (F24")
Lieferlange max. 425m

380,00 M s

70.04.0230. Vorhandener Kabelzug > DN40 bis DN100 auf
Durchgéngigkeit prifen

Vorhandene Kabelzlige und -querungen

von beiden Seiten aus, auf Durchgangigkeit prifen,
Auswechselbedarf bestimmen und protokollieren.
Die Vergutung erfolgt je Meter Kabezug.

Kabelzug aus Betonformsteine, KSR etc.

> DN 40 bis DN 100.

Erdarbeiten und sonstige Tiefbauarbeiten sind
unter den entsprechenden Positionen abzurechnen.

50,00 m L

70.04.0240. Vorhandener Kabelzug > DN40 bis DN100 spiilen

Vorhandene Kabelzligen und -querungen

spulen, einschlieBlich aller erforderlichen Gerate und
Nebenarbeiten sowie Spilflissigkeit.

Spuilflissigkeit aufnehmen und entsorgen.
Verunreinigungen beseiteigen. Einzurechnen ist die
erforderliche Wasserhaltung in den Schachten und
Gruben.

Kabelzug aus Betonformsteine > DN40 bis DN100.
Erdarbeiten und sonstige Tiefbauarbeiten sind

unter den entsprechenden Positionen abzurechnen.

50,00 m L

70.04.0250. Kalibrieren DA 50x4,6 unbelegt

Kalibrieren der unbelegten LWL-Rohrstrecke
Kalibrierung erfolgt mit Festkaliber (D = 37 mm) mit
Sender.

EinschlieRlich aller Erdarbeiten sowie dem Schneiden
des Leerrohres und dem Verbinden mit Schraubfittingen
(einschlieflich Liefern der Fittinge).

Wahrend des Kalibrierens ist ein Vertreter des AG
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anwesend.
Hierflr ist der Beginn der Arbeiten dem AG rechtzeitig
anzuzeigen.
Protokolle gem. Muster des AG erstellen und dem AG
Ubergeben.

Einzukalkulieren sind die Aufwendungen wie in den
Ausfihrungen in den Technischen Spezifikationen

fur die Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
Punkt 6.2 "Kalibirierung" beschrieben, (Durchfiihrung
der Kalibirierung und Protokollierung).

Die Kalibrierung wird vom AG nur auf unbelegten
Rohrstrecken vergiitet. Die Kalibrierung auf vom AN

zu belegende Rohrstrecken liegt in Eigenverantwortung
des AN und ist im Rahmen der Eigenliberwachung

zu realisieren und wird nicht zusatzlich vergutet.

630,00 m L

70.04.0260. Kalibrieren DA 110 x 6,3 unbelegt

Kalibrieren der unbelegten Kunststoffrohre DA 110.
Kalibrierung erfolgt mit Festkaliber (D = 88 mm) mit
Sender.

EinschlieRlich aller Erdarbeiten sowie dem Schneiden
des Leerrohres und dem Verbinden mit Schraubfittingen
(einschlieflich Liefern der Fittinge).

Wahrend des Kalibrierens ist ein Vertreter des AG
anwesend.

Hierflr ist der Beginn der Arbeiten dem AG rechtzeitig
anzuzeigen.

Protokolle gem. Muster des AG erstellen und dem AG
Ubergeben.

Einzukalkulieren sind die Aufwendungen wie in den
Ausfihrungen in den Technischen Spezifikationen

fur die Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
Punkt 6.2 "Kalibirierung" beschrieben, (Durchfliihrung
der Kalibirierung und Protokollierung).

Die Kalibrierung wird vom AG nur auf unbelegten
Rohrstrecken vergiitet. Die Kalibrierung auf vom AN
zu belegende Rohrstrecken liegt in Eigenverantwortung
des AN und ist im Rahmen der Eigenliberwachung

zu realisieren und wird nicht zusatzlich vergutet.

320,00 M s

70.04.0270. Druckpriifung DA 50 best. u. neue Rohrstrecke

Druckprifung der bestehenden und neuen Rohr-
strecke DA 50.

Prufdruck: 8 bar

Prifdauer: 20 min

Die Druckprifung erfolgt abschnittsweise,
Mehraufwendungen hierfiir sind einzurechnen.
Wahrend der Druckpriifung ist ein Vertreter des AG
anwesend. Hierflr ist der Beginn der Arbeiten dem AG
rechtzeitig anzuzeigen. Die Druckprifung ist auf einem
Formblatt des AG zu protokollieren.

Einzukalkulieren sind die Aufwendungen wie in den
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Ausflhrungen in den Technischen Spezifikationen

fur die Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
Punkt 6.4 "Druckpriifung DA 50" beschrieben,
(Durchfiihrung

der Druckprifung und Protokollierung).

Druckprifung der unbelegten, bestehenden Rohr-
strecke DA 50.

Prufdruck: 8 bar

Prifdauer: 20 min

Die Druckprifung erfolgt abschnittsweise,
Mehraufwendungen hierflir sind einzurechnen.
Wahrend der Druckprifung ist ein Vertreter des AG
anwesend. Hierfir ist der Beginn der Arbeiten dem AG
rechtzeitig anzuzeigen. Die Druckprifung ist auf einem
Formblatt des AG zu protokollieren.

Einzukalkulieren sind die Aufwendungen wie in den
Ausfihrungen in den Technischen Spezifikationen

fur die Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
Punkt 6.4 "Druckprifung DA 50" beschrieben,
(Durchfiihrung

der Druckprifung und Protokollierung).

630,00 m L

70.04.0280. Druckpriifung DA 110 unbelegt

Druckprifung der unbelegten Rohrstrecke DA 110.
Luftdruckprifung nach DIN EN 1610,

Verfahren LC

Prifdruck: 0,1 bar (100 mbar)

Prifdauer: 3 min

Zul. Druckabfall 15 mbar.

Die Druckprufung erfolgt abschnittsweise,
Mehraufwendungen hierflr sind einzurechnen.
Wahrend der Druckprifung ist ein Vertreter des AG
anwesend. Hierfir ist der Beginn der Arbeiten dem AG
rechtzeitig anzuzeigen. Die Druckpriifung ist auf einem
Formblatt des AG zu protokollieren.

Einzukalkulieren sind die Aufwendungen wie in den
Ausfihrungen in den Technischen Spezifikationen

fur die Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
Punkt 6.6 "Druckprifung DA 110" beschrieben, (Durch-
fuihrung der Druckprifung und Protokollierung).

Die Druckprifung wird vom AG nur auf unbelegten
Rohrstrecken vergitet. Die Druckpriifung auf vom AN
zu belegende Rohrstrecken liegt in Eigenverantwortung
des AN und ist im Rahmen der Eigentuberwachung

zu realisieren und wird nicht zusatzlich verguitet.

320,00 M s

70.04.0290. Kabeltrommel DN von 1,65 m bis 2,30 m an-/abfahren,
FIT Niirnberg
Kabeltrommel in Abstimmung mit dem AG im Lager

des AG laden, zu den Einbaustellen fordern und
fachgerecht abladen (nicht werfen).
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Nach der Kabelverlegung leere Trommel und Trommel
mit Ubrigbleibendem Kabel auf der Baustelle laden, zum
Lagerplatz des AG fordern und fachgerecht abladen
(nicht werfen).

Abrechnung nach Kabeltrommel ab Lagerplatz.
Trommeldurchmesser von 1,65 m bis 2,30 m.
Forderweg: ca. 160 km

Lagerplatz: FIT Nidrnberg (Nlrnberg-Fischbach oder Altdorf bei Nirnberg)
Mehrmaliges Anfahren der Kabeltrommel verursacht
durch mangelhafte Koordination durch den AN wird
nicht vergltet. Die Aufwendungen gehen zu Lasten

des AN. Zwischentransporte Baustelle / AM werden
nicht gesondert vergltet.

Ohne Beaufsichtigung darf die Kabeltrommel nicht

auf der Baustelle abgstellt werden. Nach erfolgter
Verlegung ist die Kabeltrommel zur AM zu bringen.
Kabeltrommeltransport mit geeigneten Kabel-
transportgerat.

70.04.0300. Kleinmaterial anfahren

Kleinmaterial anfahren.

Vom AG Beigestelltes Kleinmaterial im jeweiligen
Lager des AG (z.B. FIT Nirnberg) laden, zu den
Einbaustellen férdern und fachgerecht abladen.
Abgerechnet wird die einfache Entfernung.

Die km sind auf geeignete Weise nachzuweisen

160,00 Km

70.05. Bodenbewegungen, ungeb. Schichten

Allgemeine Vorbemerkung Pflasterflachen

Die Ausfiihrungen in der Baubeschreibung und in
den Richt- und Detailzeichnungen zur Ausfiihrung
der Schachtumpflasterung und der Umpflasterung
von Notrufsdulenzuwegung und Freiluftschrdnken
sind zu beachten.

StL-Nr. 23.115/411.92.12.11.10 TA
70.05.0010. Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
... Freitext ...*St. 160/160/160
Granit*2-zeilig*bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa*Fuge Typ A

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.

Streifen 'als Randeinfassung von Abldufen, Schichten und
dgl.'

Format fir RastermaB des Pflastersteins = 160/160/160
mm.

Pflasterstein aus Granit.

Breite 2-zeilig.
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70.06.0010.

70.06.0020.

70.06.0030.
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Rilckenstiitze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Fuge aus Fugenmértel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

10,00 M

Beton, Fundamente

Hindernis aus Beton

Hindernis aus Beton im Boden abbrechen,
Abbruchmaterial aufnehmen und in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle
beseitigen.

Bestehende Kabelzugrohre, Kabelzlge,
Kabelformsteine, Fundamente, etc.,

Zulage im Zuge der Erdarbeiten.
Entsorgungsnachweise vorlegen.

Hindernis aus Stahlbeton

Hindernis aus Stahlbeton im Boden abbrechen,
Abbruchmaterial aufnehmen und in Eigentum
des AN lUbernehmen und von der Baustelle
beseitigen.

Bestehende Kabelzugrohre, Kabelzlge,
Kabelformsteine, Fundamente, etc.,

Zulage im Zuge der Erdarbeiten.
Entsorgungsnachweise vorlegen.

StL-Nr. 22.118/338.99.90.10 TA
Unbewehrten Beton herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Ohne Schalung

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton 'fir Auflagersockel, Ummantelung von Rohrleitungen,
etc.'

Druckfestigkeitsklasse 'C 16/20"'

Expositionsklasse 'XC2'

Beton ohne Schalung herstellen.

10,00 M3 e e
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70.07. Baugruben, Leitungsgraben

St578

St578
70.07.0010. Leitungsgraben herstellen

... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m

... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W.
lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten
Abr. senkrecht

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Strallenauf-

bruch wird gesondert vergutet.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Angaben des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle 65 cm.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-

struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Aushub zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle

lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

Abrechnung mit senkrechten Wanden. Grabenbreite

nach DIN 18 300 ohne Bertiicksichtigung eines Verbaus.

15,60 M3

BAB A81 Einfahrt
BAB A81 Einfahrt

70.07.0020. Leitungsgraben herstellen
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W.
lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten
Abr. senkrecht

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Strallenauf-

bruch wird gesondert vergutet.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Angaben des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle 65 cm.

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verflllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.

Abrechnung mit senkrechten Wanden. Grabenbreite

nach DIN 18 300 ohne Beriicksichtigung eines Verbaus.
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13,26 M3 e e

70.08. Schichten ohne Bindemittel

St578

St578

StL-Nr. 24.106/250.01

70.08.0010. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

10,20 M2 s

StL-Nr. 24.112/210.90.06.19.11 TA
70.08.0020. Frostschutzschicht herstellen

... Freitext ...*0/45

URA+Einbaudoku*... Freitext ...

Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsfldachen 'der Belastungsklassen Bk 3,2,
mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.'
Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieBlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation iibergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '

DPr mind. 103% / EV2 mind. 120 MN/m2.'

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

10,20 M3 s e

BAB A81 Einfahrt
BAB A81 Einfahrt

StL-Nr. 24.106/250.01
70.08.0030. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

10,20 M2 s

StL-Nr. 24.112/210.90.06.19.11 TA
70.08.0040. Frostschutzschicht herstellen

... Freitext ...*0/45

URA+Einbaudoku®... Freitext ...

Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag
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Langtext-Leistungsverzeichnis
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsfldchen '

Belastungsklassen nach Angabe des AG.

mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.'
Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieBlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation ibergeben.
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '

DPr mind. 103% / EV2 mind. 120 MN/m2.'

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

10,20 M3

70.09. Asphaltbauweise

Riickbau
Riickbau: Entsorgung siehe Kapitel 40 Entsorgung.

St578
St578

StL-Nr. 23.113/038.21.06

70.09.0010. Asphaltbefestigung trennen
Anbauber. quer*schneiden
Dicke ii. 24-30 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung tber 24 bis 30 cm.

17,00 M e e

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA
70.09.0020. Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Asphalt feinfrésen und Frasgut aufnehmen.

Asphalt '-Befestigung:

Asphaltdeckschicht d=4 cm.'

Frastiefe 'nach Wahl des AN.'

Flache 'Baugrube.’

Breite '8,50 m.'

Frasasphalt 'in Eigentum des AN Ubernehmen

und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG férdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.'

10,20 M2
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StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA
70.09.0030. Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.

Asphalt '-Befestigung:

Asphaltbinderschicht d=6 cm.’

Frastiefe 'nach Wahl des AN.'

Flache 'Baugrube.'

Breite '8,50 m."

Frasasphalt 'in Eigentum des AN Ubernehmen

und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG férdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergutet.'

10,20 M2 L e

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA
70.09.0040. Asphalt feinfrasen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.

Asphalt '-Befestigung:

Asphalttragschicht Fahrbahn d=12 cm.’

Frastiefe 'nach Wahl des AN.'

Flache 'Baugrube.’

Breite '8,50 m.

Frasasphalt 'in Eigentum des AN Ubernehmen

und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG férdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.'

10,20 M2 s

StL-Nr. 23.114/002.91.99.01.09 TA

70.09.0050. Betondecke aufnehmen
... Freitext ...*Betondecke
... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe ii. 10-15 cm*... Freitext ...

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fldche 'unter der Asphaltschicht.'

Befestigung = Betondecke.

Unterlage 'Frostschutzschicht.'

Decke 'nach Unterlagen des AG.'

Gesamtausbautiefe Uber 10 bis 15 cm.

Ausbaustoffe 'in Eigentum des AN iilbernehmen und zu einer
Sammelstelle auf der Baustelle nach Angaben des AG
fordern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet '
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10,20 M2 L

StL-Nr. 24.112/010.99.90.11 TA
70.09.0060. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Bstoff. lagern

Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht 'nach Bestandsunterlagen.'

Dicke '0,40 - 0,60 cm.'

Fldche 'Baugrube.

Ausbaugut in Eigentum des AN {ibernehmen.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergiitet.'
Baustoffgemisch innerhalb der Baustelle fdrdern und
nach Unterlagen des AG zwischenlagern.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

6,12 M3

BAB A81 Einfahrt
BAB A81 Einfahrt

70.09.0070. Asphaltbefestigung trennen
Anbauber. quer*schneiden
Dicke . 24-30 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung nach Angabe des AG.

11,00 M i

70.09.0080. Asphalt feinfrasen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.

Asphalt -Befestigung:

Asphaltdeckschicht nach Angabe des AG.

Frastiefe nach Wahl des AN.

Flache Beginn Baustrecke bis UKO.

Breite ca. 8,50 m.

Frasasphalt in Eigentum des AN Ubernehmen

und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG férdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert verguitet.

6,60 M2 L
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70.09.0090. Asphalt feinfrasen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfrasen und Frasgut aufnehmen.

Asphalt -Befestigung:

Asphaltbinderschicht nach Angabe des AG.

Frastiefe nach Wahl des AN.

Flache Beginn Baustrecke bis UKO.

Breite 8,50 m.

Frasasphalt in Eigentum des AN Ubernehmen

und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG fordern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert verguitet.

6,60 M2 L

70.09.0100. Asphalt feinfrasen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfrésen und Frasgut aufnehmen.

Asphalt -Befestigung:

Asphalttragschicht Fahrbahn nach Angabe des AG.

Frastiefe nach Wahl des AN.

Flache Beginn Baustrecke bis UKO.

Breite 8,50 m.

Frasasphalt in Eigentum des AN (ibernehmen

und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG férdern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet.

6,60 M2 L

70.09.0110. Betondecke aufnehmen
... Freitext ...*Betondecke
... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe Gi. 10-15 cm®... Freitext ...

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-

decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.

Flache unter der Asphaltschicht.

Befestigung = Betondecke.

Unterlage Frostschutzschicht.

Decke nach Unterlagen des AG.

Gesamtausbautiefe nach Angabe des AG.

Ausbaustoffe in Eigentum des AN tGbernehmen und zu einer Sammelstelle
auf der Baustelle nach Angaben des AG fordern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergitet

6,60 M2 L
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70.09.0120. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Bstoff. lagern
Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht nach Bestandsunterlagen.

Dicke nach Angabe des AG.

Flache Beginn Baustrecke bis UKO.

Ausbaugut in Eigentum des AN Ubernehmen.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert verguitet.
Baustoffgemisch innerhalb der Baustelle fordern und
nach Unterlagen des AG zwischenlagern.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

3,96 M3 i

Neubau
Neubau

St578
St578

StL-Nr. 23.113/108.94.11.09 TA
70.09.0130. Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.

... Freitext ...*Dicke 12 cm

Bitumen 50/70*Kalksteinfiiller

... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.'
Einbaudicke = 12 cm.

Bindemittel = 50/70.

Fremdflller = Kalksteinftller.

Einbau 'nach Wahl des AN’

10,20 M2 s

StL-Nr. 23.113/063.11.11.12
70.09.0150. Bitumenemulsion aufspriihen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
Rampenspritzgerat*C60BP4-S
Menge 200 g/m2*vor A.bindersch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Mit Rampenspritzgerat.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 200 g/m2.
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Vor Einbau Asphaltbinderschicht.
10,20 M2 s e

StL-Nr. 23.113/208.99.19.10.99 TA
70.09.0160. Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst

... Freitext ...*... Freitext ...

Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...

Kalksteinfiiller*... Freitext ...

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.'
Einbau 'd =6 cm.'

Bindemittel = 25/55-55 A.

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie ' C 95/1.
Fremdflller = Kalksteinftller.

Einbau 'nach Wahl des AN’

10,20 M2

StL-Nr. 23.113/408.91.19.09.09 TA
70.09.0180. Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.

... Freitext ...*Dicke 4 cm

Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel = 25/55-55 A.

Grobe Gesteinskérnung '= C100/0; C95/1; C90/1.
Fremdflller 'Kalkfuller.'

Einbau 'nach Wahl des AN.'

10,20 M2 L

StL-Nr. 23.113/912.21.06.41.01
70.09.0200. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

Querfuge*Deckschicht

Tiefe 40 mm*Breite 20 mm

Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 20 mm.

Fugenspalt verfillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
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17,00 M

BAB A81 Einfahrt
BAB A81 Einfahrt

70.09.0210. Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.
... Freitext ...*Dicke 12 cm
Bitumen 50/70*Kalksteinfiiller
... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.
Belastungsklasse nach Angabe des AG.

Einbaudicke = nach Angabe des AG.

Bindemittel = 50/70.

Fremdfiller = Kalksteinfiller.

Einbau nach Wahl des AN.

6,60 M2 L

70.09.0220. Bitumenemulsion aufspriihen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
Rampenspritzgerat*C60BP4-S
Menge 200 g/m2*vor A.bindersch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Mit Rampenspritzgerat.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 200 g/m2.

Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

6,60 M2 L

70.09.0230. Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst
... Freitext ...*... Freitext ...
Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...
Kalksteinfiiller*... Freitext ...

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehaltern.

Belastungsklasse nach Angabe des AG.

Einbaudicke nach Angabe des AG.

Bindemittel = 25/55-55 A.

Grobe Gesteinskdérnung = Kategorie C 95/1.
Fremdfuller = Kalksteinfuller.

Einbau nach Wahl des AN.

6,60 M2 L
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70.09.0240. Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.
... Freitext ...*Dicke 4 cm
Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehaltern.
Belastungsklasse nach Angabe des AG

Einbaudicke = nach Angabe des AG

Bindemittel = 25/55-55 A.

Grobe Gesteinskdérnung = C100/0; C95/1; C90/1.
Fremdflller Kalkfiller.

Einbau nach Wahl des AN.

70.09.0250. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 20 mm.

Fugenspalt verfillen in einer Lage mit Trennstreifen.

Mit heild verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-

mittel.
11,00 M e e
80. Ertiichtigung Betriebsumfahrt
80.01. Erdarbeiten und Pflasterarbeiten

StL-Nr. 24.112/010.79.90.41 TA
80.01.0010. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Unterlagen des AG*... Freitext ...

... Freitext ...*Bstoff. Verw. AN

Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht nach Unterlagen des AG.

Dicke '30-50 cm '

Fldche ' Schadstellen , Umleitungsstrecke BU'
Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-
misch nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

550,00 m3 .
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Ordnungszahl

80.01.0020.

80.01.0030.

80.01.0040.

80.01.0050.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

StL-Nr. 24.106/250.01

Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

1.400,00 M2 s

StL-Nr. 22.112/209.91.99.19.91 TA

Frostschutzschicht herstellen
... Freitext ...*Feinanteil UF 3

... Freitext ...*URM n. Unterl. AG
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und StraBenabldufe werden geson-
dert vergilitet.

In Verkehrsfldchen 'Schadstellen , Umleitungsstrecke BU '
Feinanteil Kategorie UF 3.

Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochenen Mineralstoffen '
Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
Unterlagen des AG.

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mindestens 103
v.H. und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfléache
mindestens 120 MN/m2'

Einbaudicke '30-50 cm '

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

550,00 M3 s e

StL-Nr. 24.112/045.11.12.99 TA

Bankett abtragen

Breite bis 0,50 m*Dicke 10-15 cm
Erschw. FRS*Mit Veg.decke

... Freitext ...

Bankett abtragen ggf. einschlieRlich Vegetationsde-
cke.

Breite bis 0,50 m.

Dicke Uber 10 bis 15 cm.

Bankett mit Fahrzeugriickhaltesystem nach Unterlagen
des AG.

Ausbauen mit Vegetationsdecke.

Ausbaustoff 'nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-
misch nach Unterlagen des AG '

10,00 M3 s

StL-Nr. 24.112/702.12.12.19.01 TA
Bankett profilgerecht herstellen
Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch
URA+Einbaudoku*Br. U.AG m.SP
12 tief+ 6 hoch*... Freitext ...
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

80.01.0060.

80.01.0070.

EV2 mind. 100MPa

Bankett gemé&f ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsfldche Fahrbahn.

Baustoffgemisch gemall ZTV E-StB.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieBlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation iibergeben.
Einbaubreite nach Unterlagen des AG mit Erschwernis
durch Schutzplanken.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 'Breite bis 0,50, Dicke 10-15 cm, !
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfldche mindestens
100 MPa.

10,00 M3 s s

StL-Nr. 24.112/045.21.02.99 TA

Bankett abtragen
Br.i.0,50-1,00 m*Dicke 10-15 cm
Mit Veg.decke*... Freitext ...

Bankett abtragen ggf. einschlieRlich Vegetationsde-
cke.

Breite iUber 0,50 bis 1,00 m.

Dicke tber 10 bis 15 cm.

Ausbauen mit Vegetationsdecke.

Ausbaustoff 'nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-
misch nach Unterlagen des AG '

120,00 M3

StL-Nr. 24.112/702.12.19.12.01 TA

Bankett profilgerecht herstellen
Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch
URA+Einbaudoku®... Freitext ...

12 tief+ 6 hoch*Biindig

EV2 mind. 100MPa

Bankett gemd@f ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
Neben Verkehrsfldche Fahrbahn.

Baustoffgemisch gemdl ZTV E-StB.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
stoffgemischen einschlieBlich Einbaudokumentation nach
Unterlagen des AG. Einbaudokumentation ibergeben.
Einbau ' Breite 0,50-1,00 m , Dicke 10-15 cm, !
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau biindig mit Fahrbahnrand.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens
100 MPa.

120,00 M3
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StL-Nr. 23.115/526.92.92 TA

Fugenf. in Pfl.-str. wiederherst.
... Freitext ...*vorh.Fug.hydraul.
... Freitext ...*hydr. Unterl. AG

Fugenfiillung in Pflasterstreifen, Pflasterrinnen und
Pflastermulden durch Freilegen und Reinigen der vorhan-
denen Fugen und erneutes Verfiillen der Fugen wiederher-
stellen. Die beim Freilegen und Reinigen anfallenden
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet
wird nach der Lange der Streifen, Rinnen oder Mulden.
Pflasterstein '3-4 Zeiler '

Vorhandene Fugenfiillung mit hydraulischem Bindemittel.
Ausraumtiefe 'gesamte Tiefe '

Fugen mit hydraulisch gebundenem Baustoffgemisch nach
Unterlagen des AG verfillen.

100,00 M e e

Asphaltbauweisen

StL-Nr. 23.113/038.91.04 TA
Asphaltbefestigung trennen

... Freitext ...*schneiden
Dicke ii. 12-18 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Bereich 'Umleitungsstrecke BU, Schadstellen - Vollausbau
langs und quer zur Fahrbahnachse'

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung iiber 12 bis 18 cm.

150,00 m

StL-Nr. 23.113/033.90.04.09.03 TA
Asphaltbefestigung aufnehmen
... Freitext ...*Dicke ii. 12-18 cm
... Freitext ...*Aufbr. Verw.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung
erfolgt nach Abtragsprofilen.

Flache 'Schadstellen , Umleitungsstrecke BU '

Dicke der Asphaltbefestigung ilber 12 bis 18 cm.
Gesamtaufbruchtiefe 'bis 0,18 cm '

Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

252,00 M3 e e

StL-Nr. 23.113/005.10.30.99.10 TA

Asphalt frasen
ADS*Tiefe 1i.2,5-4,5cm

... Freitext ...*... Freitext ...
Frasasph. verw.

Asphalt frasen und Frédsgut aufnehmen. Anschlusskante
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80.02.0040.

80.02.0050.

80.02.0060.

geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.

Frastiefe Uber 2,5 bis 4,5 cm.

Fldche ' Umleitungsstrecke BU'

Breite 'ca. 6 m '

Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.

3.300,00 M2 L

StL-Nr. 23.113/058.90.12 TA

Unterlage reinigen

... Freitext ...*zus. Flachen

Hochdr.-Sauganl.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des

AN verwerten.

Unterlage 'gefraste Asphaltfliche der Anbauflachen der BU'
Zusammenhangende Teilflachen.

Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeraten mit rotierenden Diisen
und Absaugeinrichtung.

1.900,00 M2 s

StL-Nr. 23.113/063.99.09.43 TA

Bitumenemulsion aufspriihen
... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Menge 350 g/m2
vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsfldchen ' Umleitungsstrecke
Unterlage 'gefraste Asphaltflache '
Bindemittel 'C60BP1-S PmB -'-
Bindemittelmenge = 350 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

A}

1.900,00 M2 s

StL-Nr. 23.113/063.99.09.23 TA

Bitumenemulsion aufspriihen
... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriuhen.

Auf Verkehrsflachen 'Umleitungsstreck'

Unterlage 'Asphalttragschicht '

Bindemittel 'C60BP1-S PmB -'-

Bindemittelmenge = 250 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

1.400,00 M2 s e
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StL-Nr. 23.113/108.92.90.09 TA
Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.
... Freitext ...*Dicke 18 cm

... Freitext ...*... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehdltern.

In Verkehrsfldchen 'BU/Umleitungsstrecke, '
Einbaudicke = 18 cm.

Bindemittel '30/45 // 35/50 VL'

Einbau 'mit Fertiger '

1.400,00 M2 s

StL-Nr. 23.113/318.21.90.00.01 TA

Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
Bk3,2*Dicke 4 cm®*... Freitext ...
mit Beschicker

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel '25/55-55 A // PmB 25/45 VL '

Einbau mit Beschicker.

3.300,00 M2 e e

StL-Nr. 23.113/952.31.91 TA

AbstumpfungsmafRnahme durchfiihren
bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke
... Freitext ...*maschinell

Abstumpfungsmafinahme zur Erh6hung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukdrnung = leicht bituminierte Lieferkérnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskdrnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge '1,0 kg/m2'

Maschinell abstreuen.

3.300,00 M2 L

StL-Nr. 23.113/912.91.06.13.01 TA
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
... Freitext ...*Deckschicht

Tiefe 40 mm*Breite 10 mm

2 Lag. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'als Langs- und Querfuge, bei Borden, Rinnen, vor
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80.02.0110.

80.02.0120.

90.

90.01.

90.01.0010.

Betonflachen und dgl. und Fugen nach Angabe des AG'
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Fugenspalt verfiillen in zwei Lagen mit Trennstreifen
zwischen erster und zweiter Lage.

Mit heil verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

100,00 M e e

StL-Nr. 23.113/907.33.02.07

Naht in Asphaltschicht herst.
Naht ATS*Langs-/Quernaht
BM kalt*Dicke (i.14-18 cm

Naht in Asphaltschicht herstellen.

Naht in Asphalttragschicht.

Langs- und Quernaht.

Nahtflanke mit einer kalt aufzubringenden bitumenhalti-
gen Masse volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge
50 g/m je cm Schichtdicke.

Dicke der Schicht iber 14,0 bis 18,0 cm.

150,00 m L

StL-Nr. 23.113/922.11.39 TA
Randabdichtung herstellen
Flankenfl. rein.*Abd. 25/55-55 A
drei Arbeitsgédnge®... Freitext ...

Flankenfldche des hochliegenden Randes der Asphalt-
schichten abdichten.

Reinigen der Flankenfldche mit Hochdruckreiniger.
Abdichtung mit 25/55-55 A.

Herstellung in drei Arbeitsgadngen. Zusdtzlich je Aus-
fiilhrungsgang auf der horizontalen Fl&che zwischen je
zwel Schichten in 10 cm Breite Bindemittel in einer
Menge von mindestens 150 g/m auftragen.

Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung 'ADS 4 cm
ABS 8 cm

ATS 14 cm'

554,00 m L

Ubergeordnete Leistungen, Kontrollpriifungen

Briickenbauwerk

StL-Nr. 19.101/322.21.00.00.20

Baubiiro fiir AG auf- und abbauen
Flache 25 m2*Zus. Besprzimmer
Zuf+Platz n.UlLAG

Baubliro (Baracke oder Container) fir den AG, doppelwan-

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 233 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

Projekt:
Vergabeeinh.:
LV:

Ordnungszahl

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

90.01.0020.

90.01.0040.

90.01.0050.

dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-
ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeits-
platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-
/Kleiderschrank, jeden Raum zusatzlich mit Ablagetisch,
zwel weiteren Stihlen (bzw. Sitzbank) und verschlieRba-
rem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbe-
leuchtung entsprechend den Vorschriften flir die Be-
leuchtung von Arbeitsplédtzen herstellen. Elektrische
Beleuchtung, Waschgelegenheit mit flieBend kaltem und
warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-
ten, flur Abwasserbeseitigung sorgen. Der Biirowagen ent-
spricht mit seinen Arbeitspldtzen allen gesetzlichen
Regelungen und Vorschriften. Baubiiro mit allen
Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte
Fldchen entsprechend dem urspriinglichen Zustand her-
richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Ubernahme
des Baubiiros durch den AG, der Rest nach Erfillung der
Leistung vergltet.

Biroflache ca. 25 m2 (ohne Flure und Toiletten), 2 Raume
mit insg. 2 Arbeitsplatzen.

Zusatzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5 Ti-
schen (0,80 x 1,60 m) und 12 Stihlen, einrichten.
Zufahrt und Platzbefestigung nach Unterlagen des AG
anlegen.

1,00Psch

StL-Nr. 19.101/327
Baubliro fiir AG vorhalten

Baubdiro fir den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubiro
heizen. 2 mal wéchentlich reinigen. Zufahrt und befes-
tigte Platze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden
zu 1/30 des Einheitspreises vergitet.

15,00 Mt

Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Der SiGe-Koordinator, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
werden vom AG gestellt bzw. erstellt.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz Zuarbeit.

Vom AN sind fiir den Sicherheits- und Gesundheitsschutz gemal Vorgaben
des AG Zuarbeiten zu leisten. Leistungsumfang Zuarbeiten: Nach Angaben
des AG.
1,00Psch

Qualitatssicherungsprogramm

Qualitatssicherungsprogramm:

Far die Bauabwicklung ist vom AN ein Qualitatssicherungsprogramm
auszuarbeiten und dem AG vorzulegen. Dieses muss mindestens folgende
Unterlagen beinhalten:

- Ausfiihrliches Messprogramm fiir Uberbau und Unterbauten einschl. aller
Bau- und Belastungszusténde, fiir den Uberbau beginnend mit der Kontrolle
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des Verbundstahltragers im Werk.

- Protokoll fiir die Ubergabe des Verbundstahltragers vom Fertigteilwerk zur
Baustelle.

- Transport- und Montageanweisung fiir die Verbundstahltrager.

- Betonieranweisung / Betonierplan fir den Uberbau.

1,00Psch

Ing. Bauten aus Beton u. Stahlbeton
Ing. Bauten aus Beton u. Stahlbeton

Probekorper fir Druckfestigkeitspriifung
gesamtes Bauwerk

Probekorper fur Kontrollpriifungen nach Unterlagen des AG herstellen und
die Prifung von einer zugelassenen Priifstelle gemal ZTV- | NG durchfiihren
lassen.

Protokolle unaufgefordert in einfacher Ausfertigung an den AG lbergeben.
Probekérper: Wirfel 150/150/150 mm.

Probekérper: Druckfestigkeitsprifung

nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2.

108,00 St

Probekorper fiir Elastizititsmoduls
gesamtes Bauwerk

Probekorper fur Kontrollpriifungen nach Unterlagen des AG herstellen und
die Prifung von einer zugelassenen Priifstelle gemal ZTV- | NG durchfiihren
lassen.

Protokolle unaufgefordert in einfacher Ausfertigung an den AG lbergeben.
Probekoérper: Zylinder mit d/h =150/300 mm.

Probekérper: Elastizitatsmoduls-Priifung

nach DIN EN 12390-13.

108,00 St

Probekorper fiir Frost-Tausalz-Widerstand-Priifung
Kappen

Probekérper fur Kontrollprifungen nach Unterlagen des AG herstellen und
die Prifung von einer zugelassenen Priifstelle gemal ZTV- | NG durchfiihren
lassen.

Protokolle unaufgefordert in einfacher Ausfertigung an den AG lbergeben.
Probekoérper: Wurfel 150/150/70 mm.

Probekérper: Frost-Tausalz-Widerstand-Prifung

nach dem CDF-Verfahren,

DIN CEN/TS 12390-9 (DIN SPEC 91167).

10,00 St s

Priifung Beton LP - Gehalt durchfiihren

Prifung des Luftporengehalts nach DIN EN 1 2350-7
mit dem LP- Topf durchfiihren

Bauteil = Kappenbeton

Betonrezeptur gemal Eignungsprifung
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90.01.0100. Uberwachung DIN1045-3 u.DIN EN13670

Uberwachung des Einbaues von Beton der Uberwachungs-
klassen 2 und 3 durch eine dafir anerkannte Uberwa-
chungsstelle. Uberwachung gem. DIN EN 13670 bzw. DIN
1045-3. Die Anzeige von Bauarbeiten nach DIN 1045-3 ist
dem AG vor dem ersten Betonieren zu Gbergeben. Die Er-
gebnisse aller Prifungen sind zeitnah, jedoch
spatestens nach Beendigung der Bauarbeiten dem AG zu
Ubergeben.
1,00Psch

Erste Hauptpriifung nach DIN 1076
Erste Hauptpriifung nach DIN 1076

90.01.0110. Briickenbesichtigungsgerat
fiir die Bauwerkspriifungseinsatze

Briickenbesichtigungsgerat fir Bauwerksprifung einsetzen.
Die GroRRe des Gerates ist so zu wahlen, dass samtliche Flachen des
Bauwerkes erreichbar sind, d.h. samtliche Flachen des Bauwerkes mit einem
Hammer angeklopft werden kdnnen und der Einsatz von Messinstrumenten,
wie z.B. Betondeckungsmesser, Rissweitenmesser etc., ohne Probleme
mdglich ist (handnahe Prifung).
GroRe und Form des Bauwerkes sowie Gelandestruktur,
Anfahrtsmaoglichkeiten usw. sind aus den Unterlagen des AG ersichtlich. Der
Gerateeinsatz umfasst das Anfahren, das Aufstellen und Umsetzen in
angegebenen Bereichen sowie das Abbauen und Abfahren.
Bauwerk: BW W81_B454,522 Briicke St578 Uber A81.
Gerét fur die Durchfuihrung der 1. Hauptprufung nach DIN 1076 in
Vorbereitung der VOB-Abnahme Briickenbesichtigungsgerat. Art des
Briickenbesichtigungsgerates nach Angabe des AG.

1,00Psch

90.01.0120. Briickenbesichtigungsgerat
der OZ zuvor Vorhalten

Bruckenbesichtigungsgerat der OZ zuvor betriebsbereit vorhalten. Der

angebotene Einheitspreis gilt unabhangig der Anzahl der abgerechneten
Tage. Stunden werden zum 1 /24 des Tagessatzes vergitet.

7,00d

90.01.0130. Briickenbesichtigungsgerat
der OZ zuvor betreiben
Briickenbesichtigungsgerat der OZ zuvor betreiben, einschlief3lich der Kosten
fur das Bedienpersonal . Vergitet werden nur die vom AG bestatigten
Betriebsstunden. Zuschlége fiir Uberstunden, Sonn- und Feiertrage werden
nicht gesondert vergutet. Der angebotene Einheitspreis gilt unabhangig von
der Anzahl der abgerechneten Stunden.

56,00 Std ... e,
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Bodenaustausch

Bodenaustausch: Gemal3 geotechnischem Bericht sind die Griindungssohlen
der Fundamente durch einen Sachversténdigen fiir Geotechnik abzunehmen.

90.01.0140. Einbaubeanspruchungsversuch

Einbaubeanspruchungsversuch nach Unterlagen des AG ausfiihren.
Dokumentation Uibergeben.

2,00 St s s

Uberbau-Stahlkonstruktion
Uberbau-Stahlkonstruktion

90.01.0150. SchweiBnahtpriifungen durchfiihren

Schweillnahtprifungen durchfihren. Vorgefundene Unre-
gelmaBigkeiten und Fehlstellen kennzeichnen, bewerten
und protokollieren. Die Protokolle sind dem AG im Ori-
ginal zu Ubergeben.
Bauteil 'Uberbau-Stahlkonstruktion.'
1,00Psch

90.01.0160. Ortliche SchweiBnahtpriifung

Ortliche Schweinahtpriifung durchfiihren. Vorgefundene Unre-
gelmaRigkeiten und Fehlistellen kennzeichnen, bewerten

und protokollieren. Die Protokolle sind dem AG im Ori-

ginal zu Ubergeben.

Bauteil 'Uberbau-Stahlkonstruktion.'

1,00Psch

StL-Nr. 21.120/416.99 TA

90.01.0170. Sichtpriifung durchfiihren
... Freitext ...

Sichtprifung (VT) durchfihren. Vorgefundene Unre-
gelmaRigkeiten und Fehlstellen kennzeichnen, bewerten
und protokollieren. Die Protokolle sind dem AG im Ori-
ginal zu Ubergeben.
Bauteil 'Uberbau '
1,00 Psch

90.01.0180. Dichtheitspriifung Stahlbau

Dichtheitsprifung gemal ,ZTV-ING - Teil 4 Stahlbau, Stahlverbundbau -
Abschnitt 1 Stahlbau® durchfiihren.

Die Druckprifung zur Sicherstellung der Luftdichtheit der einzelnen Bauteile
bzw. Transporteinheiten ist getrennt durchzu- fihren. Hierzu ist es ggf.
notwendig, dass Schotte,

die Montageschiisse abschliel3en, luftdicht ausgefiihrt werden. Die fiir die
Dichtigkeitspriifung notwendigen Offnungen verbleiben am Bauwerk und sind
daher in giinstiger Lage (z.B. Tiefpunkte, gut zuganglich) anzuordnen und mit
versenkten Schraubstopfen (ebenengleich mit dem Blech) zu verschliefl3en.
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Die Ausfiihrung muss hinsichtlich des Korrosionswiderstands mit der
restlichen Konstruktion gleichwertig sein. Die Offnungen sind im Rahmen der
Werkstattplanung zu bertcksichtigen und mit dem AG abzustimmen.

1,00Psch

90.01.0190. Ortliche Korrosionsschutzpriifung

Ortliche Korrosionsschutzpriifung durchfiihren.
Vorgefundene UnregelmaRigkeiten und Fehlstellen kennzeichnen, bewerten
und protokollieren.
Die Protokolle sind dem AG im Original zu Uibergeben.
Bauteil 'Uberbau-Stahlkonstruktion.'
1,00 Psch

90.02. Kabeltiefbau

90.02.0010. Kontrollpriufung, Proctordichte

Kontrollpriifung ZTVE-StB durch einen Sachverstandigen
auf besondere Anordnung des AG.

Prifung fir Proctordichte.

Prifung durchfiihren, auswerten und die Auswertung
dem AG vorlegen. Vergultung erfolgt nur bei Nachweis
der geforderten Verdichtung.

Die Anfahrt und das Umsetzen der Geratschaften

ist einzukalkulieren.

Die Kontrollpriifung wird nach Baufortschritt vom AG
angeordnet. Die Durchfiihrung hat unmittelbar nach
Anordnung zu erfolgen.

1,00 St e

90.02.0020. Kontrollpriifung, Plattendruckversuch

Plattendruckversuch nach DIN 18134 Uber die nach
ZTVE-StB vom AN zu erbringende Anzahl hinaus, auf
besondere Anordnung des AG, auf dem Untergrund bzw.
auf dem Unterbau vom Sachverstandigen durchfiihren,
auswerten und die Auswertung dem AG vorlegen.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollpriifungen bereitstellen.
Vergutung erfolgt nur bei Nachweis der geforderten
Verdichtung.

Die Anfahrt und das Umsetzen der Geratschaften

ist einzukalkulieren.

Die Kontrollprifung wird nach Baufortschritt vom AG
angeordnet. Die Durchflihrung hat unmittelbar nach
Anordnung zu erfolgen.

1,00 St s

90.02.0030. Kontrollprifung, Suchschlitz
Kontrollpriifung auf besondere Anordnung des AG.
Priifung Tiefenlage und Sandumhillung der herge-
stellten KSR-Anlage mittels Suchschlitz..
Vergutung erfolgt nur bei Nachweis der geforderten
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71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Tiefenlage und Sandumhiillung.

Boden seitlich lagern, wiedereinbauen und
verdichten.

EinschlieBlich notwendige Handschachtung,
Lieferung und Einbau notwendiger Sandumhdillung
fur die freigelegten Kabel, Leitungen und dgl.

und Abfuhr des verdrangten Aushubmaterials inkl.
Entsorgungskosten.

Die Anfahrt und das Umsetzen der bendtigten
Geratschaften ist einzukalkulieren.

Die Kontrollprifung wird nach Baufortschritt vom AG
angeordnet. Die Durchflihrung hat unmittelbar nach
Anordnung zu erfolgen.

2,00 St s e
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung
Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
10. Allgemeines, Baustelleneinrichtung,

baubegleitende Leistungen

10.01. Gelande freimachen
10.02. Baustelleneinrichtung
10.03. Kampfmittelsondierung
10.04. Schutzgerist
10.05. Baubegleitende Leistungen
Summe 10. Allgemeines, Baustelleneinri...
20. Neubau
20.01. Erdbau
20.02. Baugruben, Leitungsgrében
20.04. Wasserhaltung
20.05. Entwasserung far Straken
20.06. Entwasserung fir Ingenieurbauten
20.07. Asphaltbauweise
20.08. Pflasterdecken, Plattenbelage, Einfassungen Ll
20.09. Gerast
20.10. Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton
20.11. Ingenieurbauten aus Stant
20.12. Lager, Ubergéange, Gelander fur Kunstbauten
20.13. Korrosionsschutz von Stahl
20.14. Dichtungsschichten und Fugen fur Ingenieurbauten
20.15. Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen
20.16. FRS und Leiteinrichtungen
20.17. Fahrbahnmarkierung
20.18. Beschilderung, Markierung
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersat__zneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_9F_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Summe 20. Neubau  ——
30. Riickbau Bestand
30.01. Erdbqan
30.02. Baugruben, Leitungsgraben
30.03. Grindung, Verbau
30.04. Wasserhaltung
30.05. Entwasserung fur Straken
30.06. Entwasserung fir Ingenieurbauten
30.07. Asphaltbauweise
30.08. Pflasterdecken, Plattenbelage, Einfassungen
30.09. Gerust
30.10. Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton
30.11. Lager, Ubergéange, Gelander fur Kunstbauten L
30.12. Dichtungsschichten und Fugen fur Ingenieurbauten .
30.13. FRS und Leiteinrichtungen

Summe 30. Rickbau Bestand
40. Entsorgung
40.01. Technische Bearbeitung
40.02. Probenahme und Deklarationsanalytk
40.03. Bereitstellung von Abfallbehaltern.
40.04. Vorbereitung von Abfallen
40.05. Abfélle gefahrlich
40.06. Abfalle nicht geféhrlich

Summe 40. Entsorgung
50. StraRenbau
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersat__zneubau der Uberfiihru...
Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_9F_St578
LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
50.01. Erdbau
50.02. Schichten ohne Bindemittel
50.03. Asphaltbauweise
50.04. Pflasterdecken, Plattenbeldge, Einfassungen
50.05. FRS und Leiteinrichtungen
50.06. Fahrbahnmarkierung
50.07. Beschilderung

Summe 50. StraBenbau
60. Entwéasserungsarbeiten
60.01. Oberbodenarbeiten
60.02. Erdarbeiten
60.03. Abbrucharbeiten
60.04. Pflasterarbeiten
60.05. Beprobung und Entsorgung
60.06. Hindernisse
60.07. Wasserhaltung

Summe 60. Entwasserungsarbeiten
70. Kabeltiefbau
70.01. Absteckung, Vermessung, Dokumentaton L
70.02. Rohr- und Kabelgraben
70.03. Wasserhaltung
70.04. Kabel, Kabelkandge
70.05. Bodenbewegungen, ungeb. Schichten
70.06. Beton, Fundamente
70.07. Baugruben, Leitungsgrében
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Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersat__zneubau der Uberfiihru...

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_9F_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

70.08. Schichten ohne Bindemittel

70.09. Asphaltbauweise
Summe 70. Kabeltiefbau

80. Ertiichtigung Betriebsumfahrt

80.01. Erdarbeiten und Pflasterarbeiten

80.02. Asphaltbauweisen
Summe 80. Ertiichtigung Betriebsumfahrt

90. Ubergeordnete Leistungen, Kontrollpriifungen

90.01. Bruckenbauwerk

90.02. Kabeltiefopgu
Summe 90. Ubergeordnete Leistungen, K... e
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Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV 026990026600

10. Allgemeines, Baustelleneinrichtung,

baubegleitende Leistungen

20. Neubau
30. Ruckbau Bestand
40. Entsorgung
50. Stralenbau
60. Entwasserungsarbeiten
70. Kabeltiefogu
80. Ertichtigung Betriebsumfahrt
90. Ubergeordnete Leistungen, Kontrollpriifungen

Summe LV 026990026600 A81_BW454b_... @ L

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% L

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 244
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Liste der zugeordneten Leistungsbereiche

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Uberfiihru...

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_UF_St578 Wahrung: EUR
Nummer Bezeichnung

106 ERDBAU

112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

113 ASPHALTBAUWEISEN

115 PFLASTER; PLATTENBEL.; EINFASSUNGEN
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