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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe

19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19

21.106

24.106 ERDBAU 03/24

21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21

24.108 BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN 03/24

21.109 WASSERHALTUNG 03/21

22.110

24.110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN 03/24

21.111 ENTWÄSSERUNG FÜR INGENIEURBAUTEN 03/21

22.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 02/22

24.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 11/24

23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23

23.114 BETONBAUWEISEN 07/23

23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23

22.116 GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN 10/22

24.117 VERBAU, GRÜNDUNG 11/24

22.118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON 10/22

21.120 INGENIEURBAUTEN AUS STAHL 03/21

24.121 LAGER,ÜBERGÄNGE,GELÄNDER F. INGBAU 11/24

22.122 KORROSIONSSCHUTZ VON STAHL 10/22

24.123 DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB 03/24

24.124 SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN 11/24

21.126 KAMPFMITTELRÄUMARBEITEN 03/21

21.129 FRS UND LEITEINRICHTUNGEN 03/21

21.130 VERKEHRSSCHILDER 03/21

21.131 FAHRBAHNMARKIERUNGEN 03/21

24.802 ENTSORGUNG 11/24

23.810

22.901

25.906

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 1 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Ordnungszahl Kurztext Seite

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

10. Allgemeines, Baustelleneinrichtung,
baubegleitende Leistungen

5

10.01. Gelände freimachen 5

10.02. Baustelleneinrichtung 5

10.03. Kampfmittelsondierung 11

10.04. Schutzgerüst 13

10.05. Baubegleitende Leistungen 14

20. Neubau 18

20.01. Erdbau 18

20.02. Baugruben, Leitungsgräben 25

20.03. Gründung, Verbau 26

20.04. Wasserhaltung 26

20.05. Entwässerung für Straßen 30

20.06. Entwässerung für Ingenieurbauten 32

20.07. Asphaltbauweise 35

20.08. Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen 38

20.09. Gerüst 43

20.10. Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton 44

20.11. Ingenieurbauten aus Stahl 49

20.12. Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten 52

20.13. Korrosionsschutz von Stahl 53

20.14. Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten 56

20.15. Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen 59

20.16. FRS und Leiteinrichtungen 61

20.17. Fahrbahnmarkierung 62

20.18. Beschilderung, Markierung 63

30. Rückbau Bestand 65

30.01. Erdbau 66

30.02. Baugruben, Leitungsgräben 66

30.03. Gründung, Verbau 68

30.04. Wasserhaltung 70

30.05. Entwässerung für Straßen 73

30.06. Entwässerung für Ingenieurbauten 74

30.07. Asphaltbauweise 77

30.08. Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen 80

30.09. Gerüst 81

30.10. Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton 83

30.11. Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten 86

30.12. Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten 88

30.13. FRS und Leiteinrichtungen 89

40. Entsorgung 91

40.01. Technische Bearbeitung 91

40.02. Probenahme und Deklarationsanalytik 96

40.03. Bereitstellung von Abfallbehältern 129

40.04. Vorbereitung von Abfällen 148

40.05. Abfälle gefährlich 149

40.06. Abfälle nicht gefährlich 157
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50. Straßenbau 161

50.01. Erdbau 162

50.02. Schichten ohne Bindemittel 163

50.03. Asphaltbauweise 164

50.04. Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen 169

50.05. FRS und Leiteinrichtungen 171

50.06. Fahrbahnmarkierung 174

50.07. Beschilderung 178

60. Entwässerungsarbeiten 180

60.01. Oberbodenarbeiten 180

60.02. Erdarbeiten 182

60.03. Abbrucharbeiten 184

60.04. Pflasterarbeiten 185

60.05. Beprobung und Entsorgung 186

60.06. Hindernisse 188

60.07. Wasserhaltung 190

70. Kabeltiefbau 191

70.01. Absteckung, Vermessung, Dokumentation 191

70.02. Rohr- und Kabelgraben 194

70.03. Wasserhaltung 200

70.04. Kabel, Kabelkanäle 202

70.05. Bodenbewegungen, ungeb. Schichten 216

70.06. Beton, Fundamente 217

70.07. Baugruben, Leitungsgräben 218

70.08. Schichten ohne Bindemittel 219

70.09. Asphaltbauweise 220

80. Ertüchtigung Betriebsumfahrt 227

80.01. Erdarbeiten und Pflasterarbeiten 227

80.02. Asphaltbauweisen 230

90. Übergeordnete Leistungen, Kontrollprüfungen 233

90.01. Brückenbauwerk 233

90.02. Kabeltiefbau 238

Zusammenstellung 240
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Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise:
Nach Ablauf der Baumaßnahmen gehen überschüssige Materialien, z.B.
Aushubmassen, mit Zustimmung des AG
in den Besitz des AN über.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die einzelnen Bereiche gemäß
Ausführungsvorschriften, Normungen und sonstigen Vorgaben entsprechend

qualifiziertes Personal eingesetzt wird. AnfallendeMehrkosten werden nicht
gesondert vergütet und sind in den entsprechenden Positionen mit
einzurechnen.

Bei Abgabe von Materialien an Dritte ist eine Deklarationsanalyse
vorgeschrieben.

Die Beseitigung von Mängeln in der Herstellung, sowie Schäden beim
Transport werden nicht gesondert vergütet.

Schutzgebiete

Schutzgebiete:
Das Baufeld befindet sich in einem FFH-Gebiet.
Die Vorschriften, Auflagen und Belange der Schutzgebiete sind während der
gesamten Baumaßnahme zu berücksichtigen und entsprechend mit
einzurechnen. Zu beachten ist die Unterlage des AG Anlage A8.
Notwendige Maßnahmen, Mehraufwendungen, sofern nicht in
entsprechenden Positionen angeführt, werden nicht gesondert vergütet.

Vermessungsleistungen, Aufmaße

Vermessungsleistungen und Aufmaße sind, wenn nicht gesondert aufgeführt,
in den entsprechenden Positionen mit einzurechnen.

Prüfungen und Nachweise

Prüfungen und Nachweise sind, wenn nicht gesondert aufgeführt, in den
entsprechenden Positionen mit einzurechnen.

Kabel, Leitungen

Im Baufeld befindliche Kabel, Leitungen ect. werden vorab verlegt oder
stillgelegt. Es befinden sich im Baufeld dennoch Kabel und Leitungen, welche
aktiv sind. Die Lage der Kabel, Leitungen sind den Unterlagen des AG zu
entnehmen. Eine Abstimmung mit dem AG ist vor Baubeginn zwingend
notwendig.

Oberboden, Erdbau

Mutter-/Oberboden:
Für die Lagerung von Mutter-/Oberboden sind die Vorgaben der DIN 19731
zu berücksichtigen.

Erdbau:
Für zwischengelagerten Boden sind nachfolgende Vorgaben einzuhalten:
• Lagenweiser Einbau der Erdmieten nach ZTV E-StB 17.
• Max. Böschungsneigung 1:1.5.
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• Profilieren der Aushubmieten zur sicheren Wasserableitung.

Eine Trennung der Haufwerke ist in folgenden Fällen vorzunehmen:
• Unterschiedliche Materialien bzw. Homogenbereiche.
• Abweichende Schadstoffbelastungen
• unterschiedliche Materialklassen nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung)

Lagerflächen außerhalb des Baufeldes sind nur in Abstimmung mit dem AG
und den behördenrechtlichen Auflagen und Genehmigungen möglich.
Zusatzkosten sind in den entsprechenden Positionen mit einzurechnen.

10. Allgemeines, Baustelleneinrichtung,
baubegleitende Leistungen

10.01. Gelände freimachen

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 24.106/003.00.00.91.11 TA

10.01.0010. Fläche abräumen
... Freitext ...*Wst. Verwert. AN
S.Abr.Verwert.AN*übr.Räumg.Verw.AN

Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.

Neigung der Abräumfläche 'gemäß Bestandsunterlagen.

Stammdurchmesser bis 50 cm, einschließlich Wurzelwerk

entfernen.'

Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

10.02. Baustelleneinrichtung

Kran-Standplatz

Kran-Standplatz nach Unterlagen des AG.
Ein Umsetzen der Kräne innerhalb der Bauzeit ist nicht vorgesehen und kann
nur in Abstimmung mit dem AG erfolgen.
Das Umsetzen der Kräne innerhalb der Bauzeit und alle damit verbundenen
Leistungen werden nicht gesondert vergütet.
Die Gründung und Standsicherheit wird nicht gesondert vergütet und ist vom
AN zu erbringen.

10.02.0010. Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AG

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
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1,00 Psch ......................

für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte
des Leistungsverzeichnisses.

Baustelleneinrichtung vorhalten, unterh. u. betr.

Baustelleneinricht. unterh. u. betr.
Kalkuliert sind hier 7 Tage je Woche.

15,00 Mt ...................... ......................

10.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten

Baustelle vorhalten.
Vorhalten der Baustelle. Mieten, Pacht,
Gebühren und dgl. gehören zum Leistungsumfang.
Ausser den vollen Monaten werden Teilzeiten nach
Kalendertagen zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.
Stillstandszeiten und Bauzeitverlängerungen werden
nur vergütet, wenn die Ursachen vom AG zu
vertreten sind.

450,00 d ...................... ......................

10.02.0030. Baustelleneinrichtung unterh. u. betr.

Baustellen unterhalten und betreiben.
Unterhalten und Betreiben der Baustellen.
Vergütet werden die Tage, an denen auf der Baustelle
gearbeitet wird. Bauzeitverlängerungen werden nur ver-
gütet, wenn die Ursachen vom AG zu vertreten sind.
Der Nachweis erfolgt durch Vorlage der Tagesberichte.

1,00 Psch ......................

10.02.0040. Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die
Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses.
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1.000,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/207.39 TA

10.02.0050. Bauzaun aufstellen und  entfernen
Zaunhöhe 2,0 m*... Freitext ...

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-

chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während

der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-

digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-

den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-

zaunes vergütet.

Zaunhöhe = 2,00 m.

Zaun 'nachbehördlichen Vorgaben, Auflagen, Angabe des AG.

Das '

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/407.01

10.02.0060. Baustellenschild anfert. und aufst.
Folie Typ 1

Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstell-

vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be-

schriften, zur Baustelle anfahren und standsicher auf-

stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente

herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild

während der Bauzeit unterhalten und säubern.

Verkehrszeichenfolie Typ 1, voll retroreflektierend.

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/417.91 TA

10.02.0070. Baustellenschild abbauen
... Freitext ...*Verwerten

Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des
AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ur-
sprünglichen Zustand herrichten.
Größe 'wie Schild der vorangegangenen Position.'
Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung
nach Wahl des AN verwerten.

10.02.0080. Erfassung des Zustands Straßen usw.

Vor Beginn der Bauarbeiten sind alle baulichen Anlagen, die sich im und am
Baubereich und an
den Baubereich-Grenzen befinden, bzw. die vom AN als
Baustellentransportwege, Zu- und Ab-
fahrten genutzt werden sollen, durch eine Zustandsfeststellung mit
ausführlicher Fotodokumen-
tation aufzunehmen (VOB, Teil B § 3 Abs. 4).
Die Zustandsfeststellung soll gemeinsam vom AN, der BOL/BÜ und dem
Baulastträger bzw.
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1,00 Psch ......................

dem Eigentümer erfolgen. Die Zustandsfeststellung ist zu dokumentieren und
zu protokollieren
und von den Beteiligten zu unterschreiben. Die Unterlagen der
Zustandsfeststellung sind den
Beteiligten in Kopie zu übergeben.
Werden Verkehrswege von mehreren AN gemeinsam zur Abwicklung von
Baustellenverkehr
genutzt, ist unter den Beteiligten eine Vereinbarung über Nutzung und
Haftung für evtl. verur-
sachte Schäden abzuschließen. Diese Vereinbarung ist vor der
gemeinsamen Nutzung dem AG
zu übergeben.
Nach Abschluss der Arbeiten ist die Zustandsfeststellung mit den Beteiligten,
wie vor, zu wie-
derholen. Die Zustandsfeststellung ist zu dokumentieren und zu
protokollieren und von den Be-
teiligten zu unterschreiben. Die Unterlagen der Zustandsfeststellung sind den
Beteiligten in Ko-
pie zu übergeben.
Der AN hat nachzuweisen, dass er allen Ansprüchen Dritter nachgekommen
ist. Durch eine
Freistellungserklärung wird zur Abnahme dokumentiert, dass der AN den AG
von allen Ansprü-
chen Dritter freistellt.
Alle Aufwendungen für die Zustandsfeststellung sind vom AN in den
Angebotspreis einzurech-
nen.

10.02.0090. Beweissicherung durchführen
Bestand Unterl.AG*Beweiss.vorher
Dokument. 3fach

Vor Beginn der Bauarbeiten sind mit Abstimmung des AG alle Anlagen, die
sich im und am
Baubereich und an den Baubereich-Grenzen befinden, durch eine
Beweissicherung mit aus-
führlicher Fotodokumentation aufzunehmen (VOB, Teil B § 3 Abs. 4). Es sind
alle beweiszusi-
chernden Anlagen detailliert aufzuzeigen.
Die Beweissicherung ist von einem öffentlich bestellten, vereidigten
Sachverständigen gemein-
sam mit AG, AN, BOL/BÜ und dem Baulastträger bzw. Eigentümer
durchzuführen. Die Beweis-
sicherung ist durch den Gutachter zu protokollieren und von den Beteiligten
zu unterschreiben.
Die Unterlagen der Beweissicherung sind den Beteiligten in Kopie zu
übergeben.
Nach Abschluss der Arbeiten ist die Beweissicherung mit den o.g. Beteiligten
zu wiederholen.
Die Beweissicherung ist durch den Gutachter zu protokollieren und von den
Beteiligten zu un-
terschreiben. Die Unterlagen der Beweissicherung sind den Beteiligten in
Kopie zu übergeben.
Alle Aufwendungen für die Beweissicherung sind in die entsprechende
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1,00 Psch ......................

Leistungsposition einzu-
rechnen.

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 22.901/911.11.91 TA

10.02.0100. Höhenfestpunkt herstellen
Bolzen in Beton*Fund.70x70x20
... Freitext ...*HFP ausbauen

Höhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.
Der Höhenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spätestens vor Durchführung der
ersten Geländeaufnahme durch den AN auf die vom AG zur
Verfügung gestellten Höhenfestpunkte einzumessen.
Während und nach Ablauf der Frostperiode ist die
Höhenlage des Festpunktes zu kontrollieren.
Die erforderlichen Erdarbeiten gehören zum
Leistungsumfang.
Höhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen mit
Rundkopf, der in einem Stahlbetonkörper mit einem
Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse XC4
versetzt ist.
mit Betonfundament 70 x 70 x 20 cm, Expositionsklasse
XF1.
Gründungstiefe cm '> 180 cm.'
Bei Abschluss der Baumaßnahme Höhenfestpunkt ausbauen
und nach Wahl des AN entsorgen.

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 22.901/931.02

10.02.0110. Vermessungsarbeiten für Absteckung
Bauwerke

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Bauwerke.

1,00 Psch ......................

10.02.0120. Bestandsvermessung
Aufmaß vor Baubeginn

Durchführung der Bestandsvermessung des Baustellen-
bereiches des Bauwerkes vor Baubeginn der Arbeiten.
Übergabe der Unterlagen nach Wahl des AG zur Einarbeitung in
das Gesamtvermessungsnetz,
Lage einzelnen Medien erkennbar .

10.02.0130. Bestandsvermessung
Aufmaß nach Bauende

Durchführung der Bestandsvermessung des Baustellen-
bereiches des Bauwerkes nach Bauende der Arbeiten.
Übergabe der Unterlagen nach Wahl des AG zur Einarbeitung in
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1,00 Psch ......................

das Gesamtvermessungsnetz,
Lage einzelnen Medien erkennbar .

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 22.901/931.01

10.02.0140. Vermessungsarbeiten für Absteckung
Verkehrsflächen

Vermessungsarbeiten für die Absteckung von Bauteilen
nach Unterlagen des AG einschließlich aller Geräte-
und Personalkosten durchführen.
Verkehrsflächen (Achsen, Eckausrundungen,
Fahrbahnteiler etc.).

4,00 St ...................... ......................

10.02.0150. Lage- / Höhenfestpunkt herstellen

Lage- und Höhenfestpunkte herstellen
Endgültige Lage- / Höhenfestpunkte herstellen.
Festpunkte in Abstimmung mit AG, außen auf Flächen
Neigung bis 1: 1,5 herstellen.
Abstand nicht größer als 250 m.
Herstellung siehe Anlage ,Schemaskizze".
Materialien liefern und einbauen.
Einschließlich Erdarbeiten.
Aushub im Randbereich der Messpunkte einbauen
Stück

4,00 St ...................... ......................

10.02.0160. Endgültige Festpunkte einmessen

Endgültige Festpunkte einmessen.
Einmessen der Lage- / Höhenfestpunkte
Koordinatenliste (Höhe, Lage) an AG übergeben.
Datenformat in Abstimmung mit dem AG.
Einmessskizze für jeden Festpunkt an AG übergeben.

Verkehrssicherung

Verkehrssicherung:

Die durch den Baubetrieb verursachten Kosten für die Verkehrssicherung im
Baubereich, auch für die Ein- und Ausfahrt der Anschlussstelle Gerchsheim,
sind in die nachfolgende Position mit einzurechnen. Entsprechende
Maßnahmen des AN sind mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Zum
Leistungsumfang gehören auch die Reinigung der Straße und eventuell
notwendiger Winterdienst.

10.02.0170. befestigte Verk.Fl.unterh

Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen und
Anlieger-Verkehrs sowie des Baustellenverkehrs innerhalb des Baubereiches
einschließlich zwischenzeitlich benutzter Behelfsfahrstreifen verkehrssicher
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unterhalten.
Abgerechnet wird in Kalendertagen.
Befestigung mit Asphalt
Verkehrsflächen im Zuge der vom AG zur Verfügung gestellten Zufahrtswege

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/901

10.02.0180. Reifenwaschanlage einrichten

Reifenwaschanlage nach Unterlagen des AG einrichten,

erforderlichenfalls umsetzen und abbauen. Anlage bei

Erfordernis wintertauglich einrichten. Anschluss für

Strom und Wasser herstellen und zurückbauen. Anlage

einschl. Ölabscheidung. Erforderliche Erd- und Betonar-

beiten ausführen.

18,00 Mt ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/905

10.02.0190. Reifenwaschanlage vorhalten

Reifenwaschanlage vorhalten, unterhalten und betreiben.
Auffanggrube leeren und anfallende Stoffe entsorgen.

10.03. Kampfmittelsondierung

Kampfmittelsondierung

Kampfmittelsondierung:
Siehe GUTACHTEN Irtenberger Wald, A 81, AS Gerchsheim, Ersatzneubau
BW 454b.

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 21.126/156

10.03.0010. Räumstelleneinricht.plan erstellen

Räumstelleneinrichtungsplan nach den länderspezifischen

Regelungen gemäß den Unterlagen des AG erstellen und

dem Auftraggeber übergeben.

Mindestens enthalten sein müssen die Grenzen der Bau-

und Räumstelle, die Rettungswege, das Bereitstellungs-

lager sowie alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.

Dabei ist schriftlich nachzuweisen, dass alle auf der

Baustelle tätig werdenden Personen mit diesem Räumstel-

leneinrichtungsplan vertraut gemacht wurden.

StL-Nr. 21.126/001.90.00 TA

10.03.0020. Visuelle Kampfmittelräumung
... Freitext ...

Räumstelle durch die Verantwortliche Person vollflächig

begehen und visuell auf Kampfmittel überprüfen, die

auf der Geländeoberfläche liegen oder aus dieser
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herausragen. Die Vegetation ist auf umschlossene und

eingewachsene Kampfmittel zu überprüfen. Nach Identifi-

zierung sind handhabungsfähige Kampfmittel zu bergen.

Bei nicht handhabungsfähigen Kampfmitteln Fundstelle

sichern und nach den länderspezifischen Regelungen ge-

mäß den Unterlagen des AG verfahren. Sonstige Störkör-

per sind umgehend zu bergen und von der Räumstelle zu

entfernen. Entsorgen wird gesondert vergütet.

Neigung der Geländeoberfläche 'und Beschaffenheit nach

Unterlagen des AG.'

18.413,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.126/201.00.39.90 TA

10.03.0030. Flächensondierung durchführen
Tiefe über 1-3 m*... Freitext ...
... Freitext ...

Flächensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der

Räumstelle durchführen. Störpunkte sind zu erfassen und

zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zu über-

geben.

Freigabehorizont unter Geländeoberfläche über 1,00 bis

3,00 m.

Neigung der Geländeoberfläche 'nach Unterlagen des AG.'

Oberflächenbeschaffenheit 'nach Unterlagen des AG.'

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.126/231

10.03.0040. Geräteeinsatz Kampfmittelsondierung

Gerät für Kampfmittelsondierung an der jeweiligen Räum-

stelle einsetzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen

und Abbauen sowie das Umstellen von Räumstelle zu Räum-

stelle. Abgerechnet wird der Einsatz je Räumstelle.

Räumstellen nach Unterlagen des AG.

StL-Nr. 21.126/221.49.99.10 TA

10.03.0050. Bohrung für Sondierung herstellen
Baugr.n.Unterl.AG*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Verfüll.Unterl.AG

Bohrung nach Unterlagen des AG innerhalb der Räumstelle

herstellen. Bohrloch verrohren. Verrohrung nach Ab-

schluss der Sondierung vollständig ziehen und von der

Baustelle entfernen. Umsetzen des Bohrgeräts von Bohr-

ansatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle

wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die

vereinbarte Bohrtiefe am jeweiligen Bohransatzpunkt.

Durchörtern von befestigten Flächen bzw. das Durchboh-

ren von Hindernissen wird gesondert vergütet.

Baugrund = nach Unterlagen des AG.
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754,00 m ...................... ......................

Bohrtiefe 'bis 13,00 m.

Bohrlochabstand 1,50 m, das Bohrverfahren entsprechen dem

Bohrlochabstand wählen.'

Neigung der Aufstellfläche 'horizontal.'

Bohrgut 'nach Wahl des AN verwerten.'

Bohrloch nach Unterlagen des AG verfüllen.

10.04. Schutzgerüst

BAB A81 Richtung Stuttgart

BAB A81 Richtung Stuttgart: Entlang der Baugruben für den Rückbau der
bestehenden Pfeiler und für den Neubau der Wi-
derlager ist einen Absturzsicherung und ein Sicht- und Spritzschutz
vorzusehen.

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 22.116/206.90.01 TA

10.04.0010. Schutzgerüst herstellen
... Freitext ...*Erdung, Berührung

Schutzgerüst, einschließlich ggf. erforderlicher

Gründung, nach statischen, konstruktiven und sicher-

heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-

gen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten

und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung

des Gerüstes nach Unterlagen des AG.

Gerüst 'zum Schutz der A81.

Schutzgerüst: Absturzsicherung, Sicht- und Spritzschutz

.'

Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen

des AG herstellen.

BAB A81 Richtung Würzburg

BAB A81 Richtung Würzburg: Entlang der Baugruben für den Rückbau der
bestehenden Pfeiler und für den Neubau der Wi-
derlager ist einen Absturzsicherung und ein Sicht- und Spritzschutz
vorzusehen.

StL-Nr. 22.116/206.90.01 TA

10.04.0020. Schutzgerüst herstellen
... Freitext ...*Erdung, Berührung

Schutzgerüst, einschließlich ggf. erforderlicher

Gründung, nach statischen, konstruktiven und sicher-

heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-

gen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten

und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung

des Gerüstes nach Unterlagen des AG.

Gerüst 'zum Schutz der A81.

Schutzgerüst: Absturzsicherung, Sicht- und Spritzschutz

.'

Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach Unterlagen
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1,00 Psch ......................

des AG herstellen.

10.05. Baubegleitende Leistungen

BIM

BIM: Gesamt-Koordination und BIM-Manager werden durch den AG gestellt.

1,00 Psch ......................

10.05.0010. Erstellung des BAP (Vor-BAP/BAP-Entwurf)

Erstellung des BIM-Abwicklungsplans (BAP) auf Basis der
Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA).
Festlegung der projekt- und fachspezifischen BIM-Anwendungsfälle (AwF, z.
B. Modellbasierte Planung, Kollisionsprüfung, Bauwerksbetrieb).
Definition der Modellinhalte (Geometrie, Informationen), Detaillierungsgrade
(LOG) und Datenaustauschformate (IFC).
Festlegung der Modellierungsrichtlinien (Nullpunkt, Koordinatensystem,
Bauteilklassifizierung, Benennungskonventionen).
Definition der IT-Infrastruktur, der Common Data Environment (CDE) und der
Zugriffsrechte.

1,00 Psch ......................

10.05.0020. Fortschreibung und Pflege des BAP

Laufende Fortschreibung und Anpassung des BAP während der
Projektphasen (bei Bedarf, z. B. zu Leistungsphasenwechseln LPH 1-4 oder
LPH 5).
Einarbeitung von Änderungsanforderungen des Auftraggebers oder
Anpassungen aus der Projektpraxis.
Aktualisierung der Anwendungsfälle und Modellierungsrichtlinien.
Einheit: Pauschale (pro Leistungsphase) oder Stundenbasis (nach Aufwand)

1,00 Psch ......................

10.05.0030. Durchführung von BIM-Abstimmung

Abstimmung des BAP mit allen Projektbeteiligten.
Teilnahme an regelmäßigen BIM-Jour-Fixe-Terminen.
Überprüfung der Modellqualität gegen die im BAP definierten Anforderungen.

1,00 Psch ......................

10.05.0040. Erstellung 3D As-built Modell (LOG 400/500)

Erstellung eines digitalen, dreidimensionalen, objektorientierten
As-built-Modells auf Basis der Ausführungsplanung unter Berücksichtigung
aller baulichen Änderungen während der Bauphase. Die Modellierung erfolgt
nach den Vorgaben der Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) und
des BAP (BIM-Abwicklungsplan).
Geometrische Genauigkeit: Tatsächliche Lage im Raum, Form,
Abmessungen (As-built).
Detaillierungsgrad: LOG 400 (Fertigungs-/Montagereif) bis LOG 500
(Bestand) inkl. Durchbrüche, Einbauteile und exakter
Bewehrungsdarstellung.
Format: Übergabe als IFC (offenes Format).
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10.05.0050. Semantische Anreicherung des Modells

Ergänzung des 3D-Modells um alphanumerische Informationen für den
späteren Betrieb (CAFM). Dazu gehören: Herstellerdaten,
Wartungsintervalle, Typenbezeichnungen, Seriennummern, Einbaudatum.
Die Daten sind gemäß der vereinbarten LOIN-Struktur (Level of Information
Need) zu strukturieren.

1,00 Psch ......................

10.05.0060. Georeferenzierung und Prüfung

Einmessen des Modells in das festgelegte Koordinatensystem (z.B.
Landesvermessung). Durchführung interner Kollisionsprüfungen und
Qualitätskontrolle vor Übergabe.

1,00 Psch ......................

10.05.0070. Übergabe und Dokumentation

Übergabe des finalen Modells (IFC + natives Format) über die gemeinsame
Datenumgebung (CDE). Aus dem Modell abgeleitete, geprüfte
2D-Bestandspläne (PDF/DWG) sind beizufügen.

Abbruch

Abbruch

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/605.99 TA

10.05.0080. Standsicherheitsnachweis aufstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für 'Abbruch.'
Standsicherheitsnachweis 'nach Vorgaben des AG liefern.'

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/610.91 TA

10.05.0090. Ausführungszeichnungen herstellen
... Freitext ...*4-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für 'Abbruch.'
Ausführungszeichnungen 4-fach liefern.

Lichtbilder Bauabl. in digit . Form herstellen:

Lichtbilder Bauabl. in digit . Form herstellen:
Die Lichtbilder sind mit Datum zu versehen.

StL-Nr. 19.101/620

10.05.0100. Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
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1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

Neubau

Neubau

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/605.99 TA

10.05.0110. Standsicherheitsnachweis aufstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis für 'Neubau,
Bauwerk und Baubehelfe.'
Standsicherheitsnachweis 'nach Vorgaben des AG liefern.'

1,00 Psch ......................

10.05.0120. MLC-Bemessung durchführen

Bemessung für militärische Lasten
nach STANAG 2021 für das Bauwerk durchführen.
Militärlastenklasse nach STANAG 50/50-100.
Bauwerk: Neubau.

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 19.101/610.91 TA

10.05.0130. Ausführungszeichnungen herstellen
... Freitext ...*4-fach

Ausführungszeichnungen herstellen.
Ausführungszeichnungen für 'Neubau,
Bauwerk und Baubehelfe.'
Ausführungszeichnungen 4-fach liefern.

StL-Nr. 19.101/613

10.05.0140. Bestandsunterlagen herst. und lief.

Bestandsunterlagen gemäß ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
für jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Pläne und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufügen. Übergabe der Daten an den AG in dem Übergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datenträger (CD oder DVD). Übergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spätestens mit der Vor-
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lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

Lichtbilder Bauabl. in digit . Form herstellen:

Lichtbilder Bauabl. in digit . Form herstellen:
Die Lichtbilder sind mit Datum zu versehen.

720,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/620

10.05.0150. Lichtbilder herst. und liefern

Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.
die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komp-
rimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen.

24,00 St ...................... ......................

10.05.0160. Lichtbilder von fert. Bauwerk herstellen

Lichtbilder von jedem fertigen Teilbauwerk
herstellen.
Die Aufnahme der Lichtbilder erfolgt nach
Angabe des AG zeitnah zur Fertigstellung des
Gesamtbauwerkes, möglichst nach Abschluss
evtl. Bepflanzungs- und Eingrünungsmaßnahmen.
Die Lichtbilder umfassen bei Brückenbauwerken
folgende Ansichten:
- zwei Seitenansichten von je einer Seite,
- eine Untersicht, die die Querschnittsform des Überbaues zeigt,
- eine Widerlageransicht, die die Auflagerbank
und einen Flügel zeigt,
- evtl. Besonderheiten und Details wie Pylone,
Seilverankerungen, besondere Geländerformen,
stationäre Besichtigungseinrichtungen,
Lärmschutzwände und dergl. nach Angabe des AG.
Ansichten bei Tunnelbauwerken und sonstigen
Ingenieurbauwerken nach Unterlagen des AG.
Bauwerk ' gesamtes Bauwerk B454, 522.'
Die Lichtbilder sind durch einen Fotografen
ohne zusätzliche Anforderungen anzufertigen .
Herstellung der Lichtbilder in digitalisierter
Form - Auflösung mindestens 36.0 Mio. Pixel,
32bit Farbentiefe - mit Digitalkamera.
Auf mit dem AG abgestimmten Datenträger liefern.
Digitale Lichtbilder mit Datum versehen.

10.05.0170. Bauwerksdoku. herstellen

Bauwerksdokumentation nach Unterlagen des AG herstellen.
Dokumentation im Format DIN A 4, 4/4 Farbdruck auf Bilderdruckpapier,
Papiergewicht mind. 120 g/m2.
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Gestaltung nach Unterlagen des AG.
Der Entwurf wird vor der Drucklegung dem AG
zur Zustimmung vorgelegt.
Bauwerk 'gesamtes Bauwerk.'
Anzahl der Seiten und Auflage Stück nach Angaben des AG.
Dem AG ist eine hochauflösende pdf-Version der Bauwerksdokumentation zu
übergeben.
Der Dokumentation zu Grunde liegende Fotos und Skizzen
sind zusätzlich als Datei zu übergeben.

1,00 Psch ......................

10.05.0180. Prüfhandbuch erstellen

Prüfhandbuch erstellen.
Prüfhandbuch für gesamtes Bauwerk.
Prüfhandbuch nach RI-EBWW-PRUEF inkl. aller Leistungen.

20. Neubau

BAB A81

Unterhalb der Entwässerungsmulde des Seitenstreifens der BAB A81
befindet sich eine Entwässerungsleitung. Entsprechende
Sicherungsmaßnahmen sind in den Positionen dieses Kapitels mit
einzurechnen.

20.01. Erdbau

BE-Bereich, Montage, Baustraßen, Lagerflächen

BE-Bereich, Montage, Baustraßen:

5.845,30 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/110.99.29.01 TA

20.01.0010. Oberboden abtragen und lagern
... Freitext ...*... Freitext ...
Abtr.über 10-30cm*... Freitext ...
Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen

und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten

locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-

den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-

che nach Unterlagen des AG.

Homogenbereich 'B1.'

Neigung der Abtragsfläche 'gemäß Bestandsunterlagen.'

Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.

Oberboden 'zum Zwischenlager in Abstimmung mit dem AN

förden und bauzeitlich bis zum Wiedereinbau unterhalten.'

Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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StL-Nr. 24.106/410.91.99 TA

20.01.0020. Geotextil als Schutzlage einbauen
... Freitext ...*Dicke mind. 5 mm
... Freitext ...*... Freitext ...

Geotextil Vliesstoff als Schutzlage für Dichtungsbahnen

nach Unterlagen des AG einbauen. Erforderliche Nut-

zungsdauer über 25 Jahre. Überlappung mind. 0,50 m. Ab-

rechnung nach überdeckter Fläche ohne Überlappung.

Schutzlage für 'Bereitsstellungs- und Lagerflächen,

welche keinen gesonderten Schutz, Aufbau erhalten.'

Dicke mindestens 5 mm.

Schutzlage 'BE-Flächen, Lagerflächen.'

Verlegung 'gemäß M Geok E und TL Geok E-StB.

Rückbau des Geotextil nach bauzeitlicher Nutzungsdauer.

Ausbaustoff nach Wahl des AN verwerten.'

Bankett, Entwässerungsmulde

Bankett, Entwässerungsmulde

686,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/120.99.22.01 TA

20.01.0030. Oberboden abtragen
... Freitext ...*... Freitext ...
Abtrag ü. 10-30cm*entsorgen
Abrechnung Abtrag

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtra-

gen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Homogenbereich 'B1.'

Neigung der Abtragsfläche 'gemäß Bestandsunterlagen.'

Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.

Oberboden nach Unterlagen des AG entsorgen. Entsorgung

wird gesondert vergütet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

BE-Bereich

BE-Bereich

StL-Nr. 24.106/243.10.91.01 TA

20.01.0040. Baustoff liefern und einbauen
Baust.Unterl.AG*... Freitext ...
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-

filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation

nach Unterlagen des AG übergeben.

Einbaustelle 'BE-Fläche, nach Unterlagen des AG.'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert

vergütet.
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1.545,00 m3 ...................... ......................

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.545,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/213.01.00.01.00

20.01.0050. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
profilg. lösen*Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-

bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die

Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-

gütet.

Profilgerecht lösen.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Baustraße, BE-Zufahrt

Baustraße, BE-Zufahrt

1.167,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/243.10.92.01 TA

20.01.0060. Baustoff liefern und einbauen
Baust.Unterl.AG*... Freitext ...
Planum gesondert*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-

filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation

nach Unterlagen des AG übergeben.

Einbaustelle 'Baustraße, BE-Zufahrt.'

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1.590,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/250.01

20.01.0070. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

StL-Nr. 24.106/213.01.00.01.00

20.01.0080. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
profilg. lösen*Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-

bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die

Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-

gütet.

Profilgerecht lösen.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1.167,00 m3 ...................... ......................

Montagefläche

Montagefläche

1.342,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/243.10.92.01 TA

20.01.0090. Baustoff liefern und einbauen
Baust.Unterl.AG*... Freitext ...
Planum gesondert*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-

filgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation

nach Unterlagen des AG übergeben.

Einbaustelle 'Montagefläche, nach Unterlagen des AG.'

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

960,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/250.01

20.01.0100. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

1.342,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/213.01.00.01.00

20.01.0110. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
profilg. lösen*Abrechnung Abtrag

Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht

lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei-

bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die

Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver-

gütet.

Profilgerecht lösen.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Bodenaustausch:

Bodenaustausch: Gemäß geotechnischem Bericht.

StL-Nr. 24.106/330.91.01 TA

20.01.0120. Baustoff für Bodenaustausch einb.
... Freitext ...*Baustoff liefern
Abrechng. Auftrag

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht

einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-

cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

300,00 m3 ...................... ......................

wird gesondert vergütet.

Baustoff 'Liefermaterial: gebrochenes Frostschutzmaterial

nach ZTE SoB-StB.

Einbau in 20cm lagenweiser Verdichtung 3-lagig gemäß

ZTVE-StB 17. Verdichtung auf 103% Proctor.

Einbaubereich unter Widerlager-Fundamente.'

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern. Einbaudokumen-

tation nach Unterlagen des AG übergeben.

Abrechnung nach Auftragsprofilen

500,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/250.01

20.01.0130. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

BW Hinterfüllung

BW Hinterfüllung

325,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/610.19.12.01 TA

20.01.0140. Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb
Widerl./Flüglwd.*... Freitext ...
Wasserschutzgeb.*ohne Entw. Ber.
Abrechng.Auftrag

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-

gerecht einbauen und verdichten.

Hinterfüllung für Widerlager und Flügelwand.

Baustoff 'verdichtungsfähiges, schwach durchlässiges

Material, gemäß RIZ Was7.'

Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-

lagen des AG geeignet.

Hinterfüllbereich ohne Entwässerungsbereich.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

StL-Nr. 24.106/610.19.13.01 TA

20.01.0150. Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb
Widerl./Flüglwd.*... Freitext ...
Wasserschutzgeb.*Entwässerungsber.
Abrechng.Auftrag

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-

gerecht einbauen und verdichten.

Hinterfüllung für Widerlager und Flügelwand.

Baustoff 'gemäß RIZ Was7, grobkörnigers Material nach ZTV

E-StB Abschn. 10.2.3.'

Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-

lagen des AG geeignet.

Entwässerungsbereich.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

101,00 m3 ...................... ......................

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

2.455,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/610.19.12.01 TA

20.01.0160. Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb
Widerl./Flüglwd.*... Freitext ...
Wasserschutzgeb.*ohne Entw. Ber.
Abrechng.Auftrag

Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profil-

gerecht einbauen und verdichten.

Hinterfüllung für Widerlager und Flügelwand.

Baustoff 'übriger Hinterfüllbereich gemäß RIZ Was7,

Boden nach ZTV E-StB Abschn. 10.2.4.'

Baustoff für Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-

lagen des AG geeignet.

Hinterfüllbereich ohne Entwässerungsbereich.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Böschungskegel-Bereich

Böschungskegel-Bereich

2.841,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/230.09.10.02.01 TA

20.01.0170. Gel. Boden bzw. Fels des AG aufn.
... Freitext ...*Bod. i.lag./verd.
Verbess. Wahl AN*Abrechnung Abtrag

Gelagerten Boden bzw. Fels des AG aufnehmen. Beschrei-

bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Einbaustelle 'Böschungskegelbereich.'

Boden bzw. Fels lagert innerhalb der Baustelle. Boden

bzw. Fels in Auftragsbereichen profilgerecht einbau-

en und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher

Wasserzugabe.

Erforderlich werdende Verbesserung des Bodens mit Bin-

demitteln oder durch Lüften nach Wahl des AN durchfüh-

ren. Bindemittel wird nicht gesondert vergütet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen am Zwischenlager.

88,00 m ...................... ......................

20.01.0180. Zulage Ausrundung OK Böschungskegelbereich

Zulage zu Erdarbeiten für das Herstellen der
Ausrundung an der Oberkante von Einschnitts-
böschungen.
Ausrundung nach Unterlagen des AG.
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

194,00 m ...................... ......................

20.01.0190. Zulage Ausrundung UK Böschungskegelbereich

Zulage zu Erdarbeiten für das Herstellen der
Ausrundung am Dammfuß.
Ausrundung nach Unterlagen des AG.

600,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/513.19.99.91.00 TA

20.01.0200. Mulde herstellen
eingeb.verd. Bod.*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Boden Verwert. AN

Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.

In eingebautem und verdichtetem Boden.

Mulde 'an der BAB A81 Auffahrt.'

Muldenbreite 'gemäß Bestand.'

Tiefe 'gemäß Bestand.'

Sohlgefälle 'gemäß Bestand.'

Boden bzw. Fels nach Wahl des AN verwerten.

BE-Bereich, Montage, Baustraßen

BE-Bereich, Montage, Baustraßen:

21.771,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.107/102.91.31 TA

20.01.0210. Verfestigte Bodenfläche aufreißen
... Freitext ...*Tiefe ca. 20 cm
Abstand = 2 x T*kreuzw. aufreißen

Verfestigte Bodenfläche aufreißen.
Bodenfläche 'Baustraße, BE-Zufahrt, Montage.'
Aufreißtiefe ca. 20 cm.
Max. Abstand der Aufreißspuren = doppelte Aufreißtiefe.
Fläche kreuzweise aufreißen.

StL-Nr. 24.106/150.09.99.21 TA

20.01.0220. Oberboden des AG andecken
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Boden n.Unterl.AG
Abrechng.Auftrag

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-

mogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Andeckung 'des Baufeldes '

Einbau 'gemäß Bestand.'

Dicke der Andeckung '30 cm.'

Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Un-

terlagen des AG aufnehmen und fördern.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

5.845,30 m3 ...................... ......................

BE-Bereich, Montage, Baustraßen, Böschung, Bankett

BE-Bereich, Montage, Baustraßen, Böschung, Bankett

30.000,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.107/214.99.99.00 TA

20.01.0230. Deckansaat herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Deckansaat herstellen.
Neigung 'nach Unterlagen des AG.'
Ansaat 'im Bereich des Baufelds, BE-Fläche, Montageflächen, Baustraßen,
nach Rückbau und Oberboden Andeckung.'
Saatgutmenge 'nach Angabe des AG.'
Saatgut 'Regiosaatgut für Ursprungsgebiet Nr. 11 „Südwestdeutsches
Bergland“.'

20.02. Baugruben, Leitungsgräben

Baugruben Neubau

Baugruben Neubau: Zur Erstellung der Baugruben, Verbauten siehe 30.
Rückbau Bestand.

Bodenaustausch

Bodenaustausch

150,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/107.91.90.20 TA

20.02.0010. Baugrube herstellen
... Freitext ...*Bauwerk
... Freitext ...*Aush.i.lagern

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des

AG. Verbau wird gesondert vergütet.

Homogenbereiche 'X1.'

Baugrube für gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.'

Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

StL-Nr. 24.108/107.91.90.20 TA

20.02.0020. Baugrube herstellen
... Freitext ...*Bauwerk
... Freitext ...*Aush.i.lagern

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des

AG. Verbau wird gesondert vergütet.

Homogenbereiche 'X2.'

Baugrube für gesamtes Bauwerk.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

150,00 m3 ...................... ......................

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.'

Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

20.03. Gründung, Verbau

Gründung, Verbau; siehe Rückbau Bestand

Gründung, Verbau; siehe Rückbau Bestand

20.04. Wasserhaltung

Wasserrechtliche Vorschriften

Die "Gutachterliche Stellungnahme zur Bauwasserhaltung" vom 17.03.2026
des Landratsamtes Würzburg Wasserrecht ist zwingend einzuhalten und in
den nachfolgenden Positionen mit einzurechnen.

Wasserhaltung

Wasserhaltung:

Gemäß vorliegendem Baugrundgutachten ist mit Niederschlags-, Schicht-
und Kluft-Wasser-Zutritt in der Baugrube zu rechnen. Hierfür soll eine offene
Wasserhaltung über ringförmige Sickerstränge, die zu Pumpensümpfen hin
entwässern, eingerichtet werden. Es sind dementsprechend leistungsfähige
Pumpen (mindestens 20 m³/h) vorzusehen.

Achse 10

Achse 10

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/901.00.99 TA

20.04.0010. Mobile Absetzanlage aufstellen
... Freitext ...

Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach

Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-

gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.

Fassungsvermögen Absetzanlage '30 m3. '

105,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/909.10

20.04.0020. Mobile Absetzanlage betreiben
Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten

und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/101.92.11.99.10 TA

20.04.0030. Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h
Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage
... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-

ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie

zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-

pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-

fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-

grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen

der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.

Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.

Baugrube 'Achse 10.'

Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.

Förderhöhe bis 5,00 m.

Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne

schädliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Entfernung 'ca. 40,00 m bis zur Einleitung in die

Streckenentwässerung der A81.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

105,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/105.91.91 TA

20.04.0040. Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Reserveanlage
... Freitext ...*Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-

schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter

betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 10.'

Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne

schädliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

StL-Nr. 21.109/109.99.10 TA

20.04.0050. Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-

ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 10.'

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

105,00 d ...................... ......................

Achse 20

Achse 20

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/901.00.99 TA

20.04.0060. Mobile Absetzanlage aufstellen
... Freitext ...

Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach

Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-

gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.

Fassungsvermögen Absetzanlage '30 m3. '

105,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/909.10

20.04.0070. Mobile Absetzanlage betreiben
Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten

und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/101.92.11.99.10 TA

20.04.0080. Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h
Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage
... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-

ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie

zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-

pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-

fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-

grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen

der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.

Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.

Baugrube 'Achse 20.'

Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.

Förderhöhe bis 5,00 m.

Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne

schädliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Entfernung 'ca. 40,00 m bis zur Einleitungin in die

Streckenentwässerung der A81.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.
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105,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/105.91.91 TA

20.04.0090. Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Reserveanlage
... Freitext ...*Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-

schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter

betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 20.'

Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne

schädliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

105,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/109.99.10 TA

20.04.0100. Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-

ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 20.'

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

Verrohrung des Entwässerungsgrabens Achse 10

Verrohrung des Entwässerungsgrabens Achse 10:
Unterhalb der Behelfseinfahrt zur BAB A81 West Achse 10 befindet sich ein
Entwässerungsgraben (-mulde), der bauzeitlich verrohrt werden muss, da
dieser für die Montagefläche des
Stahl-Überbaus zugeschüttet wird. Die nachfolgende Position beinhaltet alle
damit verbundenen Maßnahmen, für die Erstellung und den Rückbau dieser
Maßnahme.
Erforderliche Gitter, Froschklappen... sind mit Abstimmung zuständiger
Behörden vorzusehen.

20.04.0110. Verohrung herstellen
Rohr

Verrohrung entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Unterlagen des AG herstellen.
Verrohrung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach
Nach Angaben des AG.
Einschließlich Erdarbeiten und erforderlicher Absperrdämme.
Umleitung = Rohr inkl. notwendiger Bettung.
Abmessungen = in Abstimmung mit dem AG.
Material = in Abstimmung mit dem AG.
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1,00 Psch ......................

Verrohrung des Entwässerungsgrabens Achse 20

Verrohrung des Entwässerungsgrabens Achse 20:
Unterhalb der Behelfseinfahrt zur BAB A81 Ost Achse 20 befindet sich ein
Entwässerungsgraben (-mulde) der bauzeitlich verrohrt werden muss, da
dieser fürden Bedarf an Lagerflächen zugeschüttet wird. Die nachfolgende
Position beinhaltet alle damit verbundenen Maßnahmen, für die Erstellung
und den Rückbau dieser Maßnahme.
Erforderliche Gitter, Froschklappen... sind mit Abstimmung zuständiger
Behörden vorzusehen.

1,00 Psch ......................

20.04.0120. Verohrung herstellen
Rohr

Verrohrung entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Unterlagen des AG herstellen.
Verrohrung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Hydraulische und bautechnische Erfordernisse nach
Unterlagen des AG.
Einschließlich Erdarbeiten und erforderlicher Absperrdämme.
Umleitung = Rohr inkl. notwendiger Bettung.
Abmessungen = in Abstimmung mit dem AG.
Material = in Abstimmung mit dem AG.

20.05. Entwässerung für Straßen

St578 Achse 10

St578 Achse 10

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/515.11.12.01

20.05.0010. Straßenablauf einbauen
Boden Form 1a*Schaft Form 5b
1 ZwTeil 6a*Aufl-Ring 10b
Aufl. C 8/10,10cm

Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit
Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz und Erd-
arbeiten werden gesondert vergütet.
Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
Schaft Form 5b (295 mm hoch).
Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.

StL-Nr. 24.110/523.01.02.10.11

20.05.0020. Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen
500x500, D, Begu*Scharnier Sicher.
dämpf.Einlage*Höhe planmäßig
Mörtel M20
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1,00 St ...................... ......................

Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit
Rahmen aus Gusseisen mit Beton.
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
Dämpfende Einlage.
Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel M20 vollflächig
herstellen, Fugen glattstreichen.

20,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/334.11.11.11.03

20.05.0030. Kunststoffrohrleitung herstellen
Rohr DN 200*PE-HD-Rohr
Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1
Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m
LM 1, Statik

Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach stati-
schen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. An-
schluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert
vergütet.
Rohr DN/ID 200.
Rohr aus PE-HD.
Rohrverbindung nach Wahl des AN.
Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
Leitungszone liefern und einbauen.
Fließsohlentiefe bis 1,25 m.
Überdeckungshöhe 0,50 bis 1,00 m.
Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Stati-
sche Berechnung aufstellen und liefern.

1,00 St ...................... ......................

20.05.0040. Straßenablauf-Anschluss herstellen (Zul.)
Rohr DN 200*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile*Gelenkstück

Rohrleitung an Straßenablauf anschließen, Anschluss abdich-
ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
leitung.
Rohrleitung DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.
Anschluss mit Gelenkstück.

StL-Nr. 24.110/369.09.04.00

20.05.0050. Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 200*Kunststoff-Rohr

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
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2,00 St ...................... ......................

messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 200.
Rohr aus Kunststoff.

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/374.99.92 TA

20.05.0060. Böschungsstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Anlauf 1 zu 1,5

Böschungsstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand
gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des
Böschungsstückes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID '200.'
Rohr aus 'Kunststoff mit Froschklappe.'
Neigung des Anlaufs 1 zu 1,5.

20.06. Entwässerung für Ingenieurbauten

A-FM-Kabel

Im Verlegebereich der Böschung befindet sich ein A-FM-Kabel. Die Lage des
A-FM-Kabels und die Verlegung ist vorab auszuführen

185,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.111/104.21

20.06.0010. Dränschicht an Bauwerk herstellen
Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7

Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach

Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-

deckte Wandfläche.

Dränschicht für Widerlager und Flügelwand.

Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

32,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.111/109.91 TA

20.06.0020. Grundrohr für Dränschicht verlegen
... Freitext ...*Sockel C 12/15

Grundrohr für Dränschicht mit Anschluss an Entwässe-

rungsleitung nach Unterlagen des AG verlegen.

Grundrohr 'gemäße RIZ-ABDN Was37, Sockelhöhe 200-250 cm.

Je Widerlager 3 Formstücke.'

Sockel mit Gefälle aus Beton, Druckfestigkeitsklasse C

12/15, herstellen.

StL-Nr. 21.111/344.99.15.99 TA

20.06.0030. Rohr einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
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2,00 St ...................... ......................

PE-HD*DN/ID 150*... Freitext ...
... Freitext ...

Rohr nach Unterlagen des AG einbauen.

Einbauort ' Widerlagerwand, Böschung.

Inkl. aller anfallender Erdarbeiten.'

Verwendungszweck ' Grundrohrableitung.'

Baustoff = PE-HD.

Rohr DN/ID 150.

Länge '17,00 m mit Formstück 2 x 45°,

inkl Anschluss an das Grundrohr.'

Endstück 'mit Froschklapp.'

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.111/354.99.19.20 TA

20.06.0040. Rohrdurchführung herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
Faserzement*... Freitext ...
Nichtrost. Stahl

Rohrdurchführung mit Mantelrohr nach Unterlagen des AG

herstellen.

Einbauort 'Widerlagerwand.'

Mantelrohr 'für Grundrohrleitung zuvor.'

Mantelrohr aus Faserzement.

Außendurchmesser 'für Grundrohrleitung zuvor.'

Rohrdurchführung mit Dichtungseinsatz aus Elastomer und

nichtrostendem Stahl Werkstoffnummer 1.4401 bzw.

1.4571.

3,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.111/229.99 TA

20.06.0050. Tropftülle einbauen
... Freitext ...

Tropftülle mit Sickerschicht und Lochblechabdeckung im

Überbau nach Unterlagen des AG einbauen.

Ausführung 'RIZ-ABDN Was32.'

20.06.0060. Anschl.rohr aus nichtr. Stahl einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*beschichten

Anschlussrohr aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.
1.4571, längsgeschweißt, für Tropftülle aus muffen-
losen Rohren und Formstücken einschließlich Verankerun-
gen, ggf. Aufhängungen und Anschluss nach Unterlagen
des AG einbauen.
Rohr gemäß RIZ-ABDN Was32.
Wanddicke gemäß RIZ-ABDN Was32.
Länge ca. 1,50 m
Oberfläche beschichten nach Unterlagen des AG.
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3,00 St ...................... ......................

5,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.111/214.93.01.41 TA

20.06.0070. Brückenablauf in Betonbauteil einb.
... Freitext ...*Rost 300 x 500 mm
dämpfende Einlage*seitl. Abgang 150
schraublos

Brückenablauf aus Gusseisen mit Sickerschlitzen in Be-

tonbauteil nach Unterlagen des AG einbauen. Dichtungs-

schicht anschließen. Sickerschicht aus kunstharzgebun-

denem Einkornbeton 8-16 mm rundum einbauen.

Einbauort 'Überbau.'

Rost 300 x 500 mm.

Ablauf mit dämpfender Einlage.

Unterteil mit seitlichem Abgang, DN/ID 150.

Rostverriegelung schraublos.

5,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.111/344.19.95.90 TA

20.06.0080. Rohr einbauen
Überbau*... Freitext ...
... Freitext ...*DN/ID 150
... Freitext ...

Rohr nach Unterlagen des AG einbauen.

Einbauort = Überbau.

Verwendungszweck ' Anschluß an Brückenablauf und

Sammelleitung.'

Baustoff 'GFK.'

Rohr DN/ID 150.

Länge ' ca. 1,50 m inkl. Formstück.'

StL-Nr. 21.111/329.92.19 TA

20.06.0090. Rohrleitung aus GFK herstellen
... Freitext ...*DN/ID 200
Farbe n.U.d.AG*... Freitext ...

Rohrleitung aus glasfaserverstärktem Kunststoff für

Brückenentwässerung aus muffenlosen Rohren und

Formstücken einschließlich Reinigungsöffnungen, Veran-

kerungen, Aufhängungen, Aussteifungen, Unterstützungen

und Anschlüssen entsprechend statischen und konstrukti-

ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.

Rohrleitung innen und außen mit Aluminiumhydroxid-

schicht.

Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrlei-

tung.

Einbauort 'Sammelleitung Überbau bis Raubettmulde,

einschließlich Fallrohr im Stahlbeton und Ableitung im

Erdreich. Bettung im Erdreich inkl. Erdarbeiten werden

nicht gesondet vergütet.'

Rohr DN/ID 200.
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83,00 m ...................... ......................

Farbton nach Unterlagen des AG.

Verankerung 'gemäß RIZ Was13, RIZ-ABDN Was31.'

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/369.09.99.00 TA

20.06.0100. Formstück einbauen (Zul.)
Bogen DN 200*... Freitext ...

Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
messenen Rohrleitung.
Formstück = Bogen DN/ID 200.
Rohr aus 'GFK '

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/374.99.93 TA

20.06.0110. Böschungsstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Anlauf 1 zu 2

Böschungsstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand
gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des
Böschungsstückes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID '200 '
Rohr aus 'GFK '
Neigung des Anlaufs 1 zu 2.

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/374.99.92 TA

20.06.0120. Böschungsstück einbauen (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Anlauf 1 zu 1,5

Böschungsstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand
gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des
Böschungsstückes durchgemessenen Rohrleitung.
Rohr DN/ID '200.'
Rohr aus 'GFK mit Froschklappe.'
Neigung des Anlaufs 1 zu 1,5.

1,00 Psch ......................

20.06.0130. Prov. Entwässerung des Überbaues

Einrichtungen herstellen und betreiben und Leistungen erbringen nach Wahl
des Auftragnehmers in Abstimmung mit dem Auftraggeber zur provisorischen
und gefahrlosen Ableitung der auf dem Brückenüberbau anfallenden
Niederschläge bis zum ordnungsgemäßen Anschluss der Entwässerung an
die Vorflut.

20.07. Asphaltbauweise
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Asphaltbauweise

Asphaltbauweise: Grundsätzlich sind die Vorgaben der Hersteller und die
Witterungsverhältnisse zu beachten und bei der Kalkulation der einzelnen
Positionen zu berücksichtigen. Asphaltbauweise gemäß ZTV-ING Teil 6 /
Abschnitt 1.

659,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/058.90.09 TA

20.07.0010. Unterlage reinigen
... Freitext ...*... Freitext ...

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage 'Bitumenschweißbahn.'
Reinigungsgerät 'nach Wahl des AN.'

659,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/807.19.23.10.01 TA

20.07.0020. Asphaltschutzschicht herstellen
zwischen Kappen*... Freitext ...
Dicke 3,5 cm*Bimi 20/30+vvZ
Kalk.füller CC 90*maschinell

Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.

Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet.

Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.

Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.

Asphaltschutzschicht 'Gussasphalt 0/11.

gemäß ZTV-Ing Teil 6 / Abschnitt 1.

Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklassen

MLC 50/50-100 gemäß STANAG 2021.'

Einbaudicke = 3,5 cm.

Bindemittel = 20/30 mit viskositätsveränderndem Zusatz

bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde-

mittel 20/30.

Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.

Einbau maschinell.

8,00 St ...................... ......................

20.07.0030. Erschwernis infolge Einbauten
Straßenablauf
Asphaltschutzschicht.

Erschwernis infolge Einbauten.
Erschwernis beim Einbau der Schutzschicht.
Einbauten: Brückenablauf, Tropftüllen.

StL-Nr. 23.113/817.10.21

20.07.0040. Oberfl. d. Asphaltschutzsch. bearb.
Abstr. maschin.*Menge 2-3 kg/m2
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659,00 m2 ...................... ......................

Lieferkörnung 2/5

Oberfläche der Asphaltschutzschicht bearbeiten. Erkal-
tete Schicht abkehren und nicht gebundene und gelöste
Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße
Oberfläche maschinell aufbringen.
Abstreumenge 2 bis 3 kg/m2.
Lieferkörnung 2/5.

187,50 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/942.52.95.40.01 TA

20.07.0050. Fugenfüllung herstellen
versch. Randfugen*Schutzschicht
... Freitext ...*Tiefe 35 mm
Breite 20 mm*Fugenmasse N2

Fugenfüllung herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltschutzschicht.
Einzellängen '1,00 bis 80,00 m.'
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

659,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/328.99.10.09.09 TA

20.07.0060. Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.
... Freitext ...*... Freitext ...
Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
schichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk10.'
Einbau '4 cm.'
Bindemittel = 25/55-55 A.
Fremdfüller 'gemäß ZTV Asphalt.'
Einbau 'nach Wahl des AN.'

StL-Nr. 23.113/942.51.96.40.01 TA

20.07.0070. Fugenfüllung herstellen
versch. Randfugen*Deckschicht
... Freitext ...*Tiefe 40 mm
Breite 20 mm*Fugenmasse N2

Fugenfüllung herstellen.
Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä.
In der Asphaltdeckschicht.
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187,50 m ...................... ......................

Einzellängen '1,00 bis 80,00 m.'
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

78,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/672.99.13.90.00 TA

20.07.0080. Streifen/Rinne aus MA herst.
... Freitext ...*... Freitext ...
MA 11 S*Bit.25/55-55A+vvZ
... Freitext ...

Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt herstellen.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk10.'
Einbau 'gemäß RIZ Dicht3.'
Mischgut = Gussasphalt MA 11 S
Bindemittel = 25/55-55 A mit viskositätsveränderndem
Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten
Bindemittel 25/55-55 A.
Fremdfüller 'Kalkfüller.'

20.08. Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

Widerlager Achse 20

Widerlager Achse 20

7,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/119.19.11.11.00 TA

20.08.0010. Mulde als Raubettmulde befestigen
Breite 1,00 m*... Freitext ...
Steinhöhe 20 cm*in Beton
Naturstein*bewehren

Mulde als Raubettmulde durch Einbau witterungs-
beständiger Bruchsteine befestigen einschließlich Erd-
arbeiten.
Muldenbreite = 1,00 m.
Sohlgefälle 'und Ausführung gemäß RIZ Was 8 Blatt 2.'
Mittlere Steinhöhe h = 20 cm.
Steinsatz in Beton C 20/25, Bettungsdicke = h/2 + 10
cm. Splitt in Steinsatz einstreuen. Fugen mit Pflaster-
fugenmörtel Typ A verschließen.
Splitt = gebrochenes Naturgestein.
Betonbettung konstruktiv bewehren.
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30,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/311.15.01.11.11

20.08.0020. Bordstein aus Beton setzen
BSt.Unt.AG Bauw.*Fuge Typ B
an Rinne mit BewF*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze

mind. 15 cm.

Bordstein nach Unterlagen des AG auf Bauwerken.

Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.

Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.

Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-

Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im

Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne.

Gerader Stein.

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von

mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Widerlager Achse 10 und 20

Widerlager Achse 10 und 20

290,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/931.11.11.01

20.08.0030. Böschungsbefestigung herstellen
Böschung 1:1,5*Betonpfl. 8 cm
Planum herstellen*Beton C 12/15
Fertigzementm.

Böschungsbefestigung eben herstellen auf Bettung aus
Beton, Dicke mind. 10 cm.
Ausführung auf Böschung mit Neigung 1:1,5 einschlie-
ßlich Podesten und Bermen.
Pflasterstein aus Beton, Dicke 8 cm.
Planum herstellen.
Bettung aus Beton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1.
Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit
am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens
0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

Befestigung Böschungsauslass

Befestigung Böschungsauslass
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3,00 St ...................... ......................

20.08.0040. Mulde als Raubettmulde befestigen
... Freitext ...*... Freitext ...
Steinhöhe 20 cm*in Beton
Naturstein

Mulde als Raubettmulde durch Einbau witterungsbeständiger Bruchsteine
befestigen einschließlich Erdarbeiten.
Mulde-Böschungsauslass nach Unterlagen des AG.
Bauteil Achse 10 2 St. und Aschse 20 1 St..
Mittlere Steinhöhe h = 25 cm.
Steinsatz in Beton C 20/25, Bettungsdicke = h/2 + 10 cm.
Splitt in Steinsatz einstreuen.
Splitt = gebrochenes Naturgestein.
Fugen mit Pflasterfugenmörtel Typ A verschließen.

Austritt Böschungstreppen

Austritt Böschungstreppen

16,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/101.14.99.99.99 TA

20.08.0050. Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Fahrbahn Bk3,2*n. Unterlagen AG
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-

satzbeton herstellen.

Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-

terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-

reichen nach Unterlagen des AG.

In Fahrbahnflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Rutsch-

widerstand SRT-Wert mind. 65.

Einzelflächen nach Unterlagen des AG.

Format für Rastermaß 'nach Angaben des AG.'

Fase 'nach Angaben des AG.'

Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie 'nach

Angaben des AG.'

Bettung aus Baustoffgemisch 'nach Angaben des AG.'

Fuge 'nach Angaben des AG.'

Steine 'nach Angaben des AG.'

StL-Nr. 23.115/311.99.01.09.91 TA

20.08.0060. Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*Fuge Typ B
... Freitext ...*... Freitext ...
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein 'nach Angaben des AG.'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
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34,00 m ...................... ......................

Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein 'nach Angaben des AG.'
Rückenstütze 'nach Angaben des AG.'
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

87,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/922.99.99.01 TA

20.08.0070. Böschungstreppe herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Fugenmörtel

Böschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ

Bösch auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv bewehrtem Un-

terbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich

ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der er-

forderlichen Erdarbeiten herstellen. Abgerechnet wird

die Treppenlänge in der Neigung von der Vorderkante der

untersten bis Vorderkante der obersten Stufe einschlie-

ßlich der Stufen an den Podesten.

Stufenbreite 'analog RIZ Bösch 1.'

Auftrittsbreite/-höhe 'analog RIZ Bösch 1.'

Stufen 'analog RIZ Bösch 1.'

Treppenwange 'analog RIZ Bösch 1.'

Fugen mit Fertigzementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit

am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens

0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

StL-Nr. 23.115/311.15.01.09.91 TA

20.08.0080. Bordstein aus Beton setzen
BSt.Unt.AG Bauw.*Fuge Typ B
... Freitext ...*... Freitext ...
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze

mind. 15 cm.

Bordstein nach Unterlagen des AG auf Bauwerken.

Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.

Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.

Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-

Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im

Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

Bordstein 'nach Unterlagen des AG; 8 x 25 cm.'

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 41 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

87,00 m ...................... ......................

Rückenstütze 'nach Unterlagen des AG.'

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

87,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/311.15.01.09.91 TA

20.08.0090. Bordstein aus Beton setzen
BSt.Unt.AG Bauw.*Fuge Typ B
... Freitext ...*... Freitext ...
F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze

mind. 15 cm.

Bordstein nach Unterlagen des AG auf Bauwerken.

Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.

Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.

Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-

Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im

Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

Bordstein 'nach Unterlagen des AG; 8 x 50 cm.'

Rückenstütze 'nach Unterlagen des AG.'

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Brücke

Brücke

StL-Nr. 23.115/311.99.01.91.99 TA

20.08.0100. Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*Fuge Typ B
... Freitext ...*gerader Stein
... Freitext ...*... Freitext ...

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
mind. 15 cm.
Bordstein 'Überbau-Kappen.'
Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
Bordstein 'inkl. Bettung gemäß RIZ Kap12.'
Gerader Stein.
Rückenstütze 'Kappe.'
Fundamentbeton 'Überbau.'
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180,00 m ...................... ......................

20.09. Gerüst

Widerlager Achse 10

Widerlager Achse 10

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 22.116/306.30.00.00.00

20.09.0010. Arbeitsgerüst herstellen
Widerlager

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Widerlager.

Widerlager Achse 20

Widerlager Achse 20

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 22.116/306.30.00.00.00

20.09.0020. Arbeitsgerüst herstellen
Widerlager

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Widerlager.

Kappen Überbau

Kappen Überbau: Vom AN sind unmittelbar nach Herstellung der Kappen
provisorische Schutzgeländer mit Zwi-
schenholm und Fußbrett einzubauen.
Verankerungen im Kappenbeton werden nicht zugelassen.
Die Schutzgeländer sind bis zur Montage der Geländer zu belassen.
Die Schutzgeländer werden vom AN ausgebaut.
Das Schutzgerüst mit Schutzgeländer ist Teil des Traggerüstes nach
Abschnitt 3.4.2 dieser
Baubeschreibung

StL-Nr. 22.116/106.01.09.00 TA

20.09.0030. Traggerüst herstellen
Wasserd.Abdeckung*... Freitext ...

Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
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1,00 Psch ......................

schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gerüst mit wasserdichter Abdeckung im Verkehrsbereich.
Gründung 'Ausführung als Konsolgerüst.
Gerüst inkl. Schwerlastdübel an der Unterseite der
Brückentafel nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ggf. umsetzen, unterhalten, abbauen und
abfahren.
Einsatzort(e) Überbau / Kappen.'

20.10. Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/923.01

20.10.0010. Jahreszahl-Matrize einbauen
Matrize ausbauen

Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.
Matrize ausbauen, säubern und dem AG übergeben.

36,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/338.92.10.21 TA

20.10.0020. Unbewehrten Beton herstellen
... Freitext ...*C12/15
X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.

Beton 'Sauberkeitsschicht Widerlager.'

Druckfestigkeitsklasse C12/15.

Expositionsklasse X0.

Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-

halten und beseitigen.

Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

14,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/338.92.10.21 TA

20.10.0030. Unbewehrten Beton herstellen
... Freitext ...*C12/15
X0*Mit Schalung*Abr. Frischbeton

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.

Beton 'Sauberkeitsschicht Schleppplatten.'

Druckfestigkeitsklasse C12/15.

Expositionsklasse X0.

Beton einschließlich Schalung herstellen. Schalung vor-

halten und beseitigen.

Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.
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486,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/313.11.49.90.00 TA

20.10.0040. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Fundament*Stahlbeton
C30/37*... Freitext ...
... Freitext ...

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergütet.

Bauteil = Fundament.

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse 'XC2, XD2, XF2.'

Zusätzliche Anforderungen 'WA.'

1.475,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/313.21.59.97.00 TA

20.10.0050. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Widerlager*Stahlbeton
C35/45*... Freitext ...
... Freitext ...*Gestaltung AG

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergütet.

Bauteil = Widerlager.

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C35/45.

Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2.'

Zusätzliche Anforderungen 'WA.'

Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

460,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/313.91.99.97.00 TA

20.10.0060. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Gestaltung AG

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergütet.

Bauteil 'Widerlager Rahmenecke.'

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'C40/50.'

Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2.'

Zusätzliche Anforderungen 'WA.'

Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.
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53,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/313.91.49.90.00 TA

20.10.0070. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton
C30/37*... Freitext ...
... Freitext ...

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergütet.

Bauteil 'Schleppplatte.'

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2.'

Zusätzliche Anforderungen 'WA.'

Halbfertigteile

Halbfertigteile: Der Transport, das Abladen und das Einheben der Fertigteile
sind mit einzurechnen. Für das Einheben der Fertigteile werden vom AG
Sperrzeiten vorgegeben. Für die Verkehrssicherung des Transports vom
Werk bis zur Baustelle ist der AN in Abstimmung mit dem AG verantwortlich.
Dies wird nicht gesondert vergütet.

51,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/513.42.49.97.00 TA

20.10.0080. Betonfertigteile einbauen
Überbau*FT:StBn, Bew.ges.
C35/45*... Freitext ...
... Freitext ...*Gestaltung AG

Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und

konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG

herstellen und einbauen.

Bauteil = Überbau.

Fertigteile aus Stahlbeton. Bewehrung wird gesondert

vergütet.

Druckfestigkeitsklasse C35/45.

Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2.'

Zusätzliche Anforderungen 'WA.'

Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

StL-Nr. 22.118/313.91.59.97.00 TA

20.10.0090. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
... Freitext ...*Stahlbeton
C35/45*... Freitext ...
... Freitext ...*Gestaltung AG

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergütet.

Bauteil 'Überbau Ortbetonergänzung.'
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300,00 m3 ...................... ......................

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C35/45.

Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2.'

Zusätzliche Anforderungen 'WA.'

Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.

125,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/313.51.99.90.00 TA

20.10.0100. Bew. Beton einschl. Schalung herst.
Kappe*Stahlbeton*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergütet.

Bauteil = Kappe.

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'C30/37 LP.'

Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4.'

Zusätzliche Anforderungen 'WA.'

Bewehrungsstahl

Der Kalkulation ist nachfolgende Aufteilung zugrunde gelegt:
50 % gerade Stäbe
50 % gebogene Stäbe
25 % <= ø 16 mm
75 % >= ø 20 mm

72,90 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.19 TA

20.10.0110. Betonstahl einbauen
Fundament*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Fundament.
Stahlsorte 'B500B.'

221,25 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.29 TA

20.10.0120. Betonstahl einbauen
Widerlager*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Widerlager.
Stahlsorte 'B500B.'
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69,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.99 TA

20.10.0130. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Widerlager Rahmenecke.'
Stahlsorte 'B500B.'

9,01 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.99 TA

20.10.0140. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Schleppplatte.'
Stahlsorte 'B500B'

20,40 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.99 TA

20.10.0150. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Überbau-Fertigteil; inkl. Transportanker.'
Stahlsorte 'B500B.'

155,711 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.99 TA

20.10.0160. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Überbau Ortbetonergänzung.'
Stahlsorte 'B500B.'

15,625 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.59 TA

20.10.0170. Betonstahl einbauen
Kappe*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Kappe.
Stahlsorte 'B500B.'
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362,00 St ...................... ......................

20.10.0180. Gewindestange herstellen
Kappe*Beton*... Freitext ...
Länge bis 0,5 m*... Freitext ...
Mit Bohrloch*... Freitext ...

Gewindestange gemäß RIZ Kap12 herstellen.
Bauteil = Bordstein / Kappe.
Gewindestange in Bordstein und Beton.
Stahlsorte gemäß RIZ Kap12.
Ankerlänge 0,50 m.
Anker-Durchmesser M14.
Bohrloch herstellen.
Verfüllgut gemäß Epoxidharz.

1.500,00 St ...................... ......................

20.10.0190. Betonstahlverb.herstellen DN 12 bis DN 16
Querträger, Kammer- und Flügelwände, Spannnischen

Betonstahlverbindung als Zug- und Druckstoß
nach Unterlagen des AG herstellen.
Bauwerksteil(e) Querträger, Kammer- und Flügelwände, Spannnischen
Verbindung als Schraub- bzw. Muffenstoss
Stabnenndurchmesser DN 12 bis DN 16

1.500,00 St ...................... ......................

20.10.0200. Betonstahlverb. herstellen DN 20 bis DN 28
Querträger, Kammer- und Flügelwände, Spannnischen

Betonstahlverbindung als Zug- und Druckstoß
nach Unterlagen des AG herstellen.
Bauwerksteil(e) Querträger, Kammer- und Flügelwände, Spannnischen
Verbindung als Schraub- bzw. Muffenstoss
Stabnenndurchmesser DN 20 bis DN 28.

0,50 t ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/213.99 TA

20.10.0210. Betonstahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Widerlager Anschluss Schleppplatte.'
Stahlsorte 'nichtrostender Stahl Werkstoff Nr. 1.4401.'

20.11. Ingenieurbauten aus Stahl

Hinweis Geräteeinsatz Transport, Einhub

Hinweis Geräteeinsatz:

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 49 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

Alle Leistungen im Zusammenhang mit dem Geräteeinsatz für das Einheben
der Stahlüberbauten auf die Montagefläche und das spätere Einheben des
fertigen Stahlüberbaus in die Endlage sind in die folgende Position
einzurechnen.
Der An- und Abtransport sowie das Vorbereiten der Standorte sind in die
Leistung einzurechnen. Erf. Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Alle zusätzlichen Einrichtungen, Arbeitsmittel und
Betriebsmittel sind in die Leistungen einzukalkulieren.

Der termingerechte Transport der Stahlteile vom Werk auf die Baustelle mit
allen notwendigen Sicherungs- und Transporthilfen einschl. der erforderlichen
Verkehrssicherungen wird nicht gesondert vergütet und ist in die Leistung
einzukalkulieren.

Geräteeinsatz nur mit Genehmigung des AG.

Hinweis Stahltonnage Stahlkonstruktion

Hinweis Stahltonnage, Stahlkonstruktion:

Folgende Hinweise sind bei der Kalkulation und
Preisbildung zu berücksichtigen.

Die Stahltonnage wird in der Positionen
"Stahlkonstruktion herst. u. einbauen" für die Stahlkonstruktion bzw. die
beschriebenen Konstruktionsteile für die im Positionstext jeweils
beschriebene Stahlsorte angegeben.

Gem. ZTV-ING wird für die Abrechnung entgegen VOB Teil C (DIN 18335)
die Nettoflächenmethode als Vertragsgrundlage vereinbart, d.h. die
angegebene Stahltonnage bezieht sich auf das berechnete Gewicht der
einzubauenden Stahlkonstruktion auf Grundlage der Geometrie in Endlage
des Tragwerkes bzw. des Bauteils.
Die angegebene Stahltonnage wurde unter Berücksichtigung der
Bauzustände gemäß Montageablauf der Vergabeunterlagen ermittelt.
Zusätzliche Bauteile oder Verstärkungen für die Herstellung und Montage der
Stahlkonstruktionen, wie z. B. zusätzliche oder verstärkte Auflager, Bleche,
Gurte, Steifen, Aussteifungen, Laschen, Anschlagkonstruktionen o.dgl.
wurden bei der Gewichtsberechnung der Stahlkonstruktion nicht
berücksichtigt. Der AN hat die Aufwendungen hierfür selbst zu ermitteln und
in die Preise einzurechnen.

Für die Fertigung der Stahlkonstruktionsteile gilt ferner:
Geometriekontrolle, Nachweis der Maßhaltigkeit, Abweichungen der Steg-
und Gurtbleche von der Solllage (Imperfektion) sind vom Auftragnehmer nach
den dem Auftraggeber vorzulegenden Prüfplänen durchzuführen. Der
Herstellungszeitraum und der Fertigstellungstermin ist dem Auftraggeber so
frühzeitig anzugeben, dass eine fertigungsbegleitende Kontrolle und die
Werksabnahme vor dem Verlegen der Stahlkonstruktion vorgenommen
werden kann.
Vor Beginn der Werkstatt- und Montagearbeiten sind Schweißnaht- und
Schweißnahtprüfpläne sowie Schweißanweisungen und Schweißfolgepläne
aufzustellen, die der Zustimmung des Auftraggebers und des von ihm
beauf-tragten Prüfingenieurs bedürfen.
An den Unterseiten des Obergurts sind ca. 1,5 m und an den Unterseiten der
Strebe sind ca. 30 cm vor den Widerlagern Tropfleisten vorzusehen.
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Das Wasser auf der Oberseite der Strebe wird am Widerlager über eine
Tropftülle durch die Strebe geleitet.
Im Bereich der Tiefpunkte sind Notentwässerungen vorzusehen und mittels
Schraubstopfen aus nicht rostendem Stahl dicht zu verschließen. Dazu sind
die Schotte etc. in den Trägern so auszubilden, dass im Inneren anfallendes
Wasser auf dem Bodenblech bis zu den Notentwässerungen in den
Tiefpunkten fließen kann. Das Herstellen von Tropfleisten und
Notentwässerungen gehört zum Leistungsumfang.

370,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 21.120/112.29.99.01 TA

20.11.0010. Stahlkonstruktion herst. u. mont.
Überbau*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Bescht.-flächber.

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-

struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG

einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-

tieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbrin-

gen der Beschichtungen werden gesondert vergütet.

Bauteil = Überbau.

Stahlsorte 'S355J2+N.'

Konstruktion 'geschweißt.

Konstruktion gemäß ZTV-Ing Teil 4.'

Abgerechnet 'gemäß Hinweis Stahltonnage

Stahlkonstruktion. Die temporäre Lagerung auf den

Widerlagern ist mit einzurechnen.'

Beschichtungsflächenberechnung 3-fach vorlegen.

4,10 t ...................... ......................

StL-Nr. 21.120/122.19 TA

20.11.0020. Stahlverbundmittel herst. u.anschw.
Kopfbolzendübel*... Freitext ...

Stahlverbundmittel zwischen Stahl und Beton entspre-

chend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach

Unterlagen des AG herstellen und anschweißen.

Verbundmittel = Kopfbolzendübel.

Stahlsorte 'S235J2+C470.'

StL-Nr. 22.122/813.39.09.11 TA

20.11.0030. Einrüstung herstellen
Einhausung*... Freitext ...
... Freitext ...*Gründung
vorh.unterh.betr.

Einrüstung entsprechend statischen, konstruktiven, si-

cherheits-, ausrüstungs- und umwelttechnischen Erfor-

dernissen nach Unterlagen des AG herstellen, entspre-

chend dem Arbeitsfortschritt umsetzen, rückbauen und

von der Baustelle entfernen.

Einrüstung = Einhausung.

Bauteil 'Stahl-Überbau '
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1,00 Psch ......................

Einrüstung 'nach Erfordernis erstellen und ausstatten.'

Gründung herstellen.

Einrüstung für den Zeitraum der eigenen Leistung vor-

halten, unterhalten und technische Anlagen betreiben.

1,00 Psch ......................

20.11.0040. Traggerüst herstellen
... Freitext ...*Grdg. beseitigen
Erdung, Berührung

Traggerüst der Bemessungsklasse B für die Stahlkonstruktion
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gerüst für die Montage auf der Baustelle.
Gründung herstellen und beseitigen.
Erdungs- und Berührungsschutzmaßnahmen nach geltenden Vorschriften.

20.12. Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten

23,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.121/213.11.09 TA

20.12.0010. Fahrbahnabschlußprofil einbauen
Profil T 90*Ank.blech/-haken
... Freitext ...

Fahrbahnabschlußprofil für Abdichtung nach Unterlagen

des AG einbauen.

Abrechnung nach Länge in der Profilachse, hori-

zontal.

Abschlußprofil T 90.

Verankerung gem. RiZ. Abs. 4 mit Ankerblech und Anker-

haken.

Korrosionsschutz 'feuerverzinkt nach ZTV-ING 4-3.'

Hinweis Korrosionsschutz

Hinweis Korrosionsschutz:
Die Beseitigung von Mängel in der Herstellung, sowie Schäden beim
Transport werden nicht gesondert vergütet.
Die Ausführung erfolgt nach ZTV - Ing Teil 4 und gemäß
Unterlagen des AG.

StL-Nr. 24.121/313.91.93.11.99 TA

20.12.0020. Stahlgeländer einbauen
... Freitext ...*Stahl
... Freitext ...*Füllstabgeländer
Seil DU 20 mm*Anschlagkonstr.
... Freitext ...*... Freitext ...

Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein-

bauen.

Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den

Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
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180,00 m ...................... ......................

Geländer 'Füllstabgeländer Überbau Kappen

analog RIZ Gel4 und gemäß RIZ Gel9, Gel10, Gel11, Gel14.

Sondergeländer mit gedrehten Füllstäben.'

Baustoff = Stahl

Höhe des Geländers 'gem. ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 9.'

Ausbildung als Füllstabgeländer.

Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20

mm, einziehen und verankern.

Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 her-

stellen.

Verankerung 'Fußplatte mit Verbundanker.'

Korrosionsschutz 'inklusive; nach Unterlagen des AG.'

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.121/971.99.90.11.02 TA

20.12.0030. Messbolzen einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Horizontal
Mörtel*Höhenmessung

Messbolzen einbauen.
Einbauort 'Widerlager gemäß RIZ Mess 1 Blatt 1 und Mess 2; Kugelbolzen.'
Baustoff 'feuerverzinkt, nach Angabe des AG.'
Schaftdurchmesser 'und Ausführung nach Angabe des AG.'
Einbau horizontal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.
Messbolzen für Höhenmessung.

14,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.121/971.99.90.21.02 TA

20.12.0040. Messbolzen einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Vertikal
Mörtel*Höhenmessung

Messbolzen einbauen.
Einbauort 'Brücken-Kappen gemäß RIZ Mess 1 Blatt 1;
Linsenkopfbolzen.'
Baustoff 'feuerverzinkt, nach Angabe des AG.'
Schaftdurchmesser 'und Ausführung nach Angabe des AG.'
Einbau vertikal.
Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und
mit Mörtel verfüllen.
Messbolzen für Höhenmessung.

20.13. Korrosionsschutz von Stahl
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Hinweis Korrosionsschutz

Hinweis Korrosionsschutz:
Die Beseitigung von Mängeln in der Herstellung, sowie Schäden beim
Transport werden nicht gesondert vergütet.
Die Ausführung erfolgt nach ZTV - Ing Teil 4 und gemäß
Unterlagen des AG. Grundsätzlich sind die Vorgaben der Hersteller und die
Witterungsverhältnisse zu beachten und bei der Kalkulation der einzelnen
Positionen zu berücksichtigen.
Die Festigkeits- und Korrosionsbeständigkeitsklassen erfolgen in
Abstimmung mit dem AG.

1.390,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 22.122/113.19.90.91.12 TA

20.13.0010. Stahloberfläche vorbereiten
Gesamtkonstrukt.*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Sa 2 1/2*im Werk*vorbereitete Fl.

Stahloberfläche nach Unterlagen des AG für Korrosions-

schutz vorbereiten.

Bauteil = Gesamtkonstruktion.

Vorbereitung 'für Grundbeschichtung.'

Ausführung 'nach Unterlagen des AG.'

Verfahren 'nach Wahl des AN.'

Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2.

Vorbereitungsarbeiten im Werk durchführen.

Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfläche.

1.390,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 22.122/413.99.10.99.12 TA

20.13.0020. Stahloberfläche grundbeschichten
... Freitext ...*... Freitext ...
im Werk*... Freitext ...
... Freitext ...*Kantenschutz
vorbereitete Fl.

Stahloberfläche nach Unterlagen des AG grundbeschich-

ten. Vorbereiten der zu beschichtenden Oberfläche wird

gesondert vergütet.

Bauteil 'Stahl-Überbau.'

Ausführung im Bereich von 'vorbereitete Stahlfläche.'

Grundbeschichtung im Werk aufbringen.

Beschichtungsstoff 'nach Unterlagen des AG.'

Sollschichtdicke 'nach Unterlagen des AG.'

Zusätzliche Beschichtung als Schutz an Kanten,

Schweißnähten und Verbindungsmitteln in Abstimmung auf

das Korrosionsschutzsystem mind. 25 mm beidseits der

Kante/Schweißnaht/Verbindungsmittel aufbringen.

Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfläche.
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1.125,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 22.122/513.99.90.99.02 TA

20.13.0030. Stahloberfläche zwischenbeschichten
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*vorbereitete Fl.

Stahloberfläche nach Unterlagen des AG zwischenbe-

schichten.

Bauteil 'Stahl-Überbau.'

Ausführung im Bereich von '

Flächen der späteren Deckbeschichtung.'

Zwischenbeschichtung '1 nach Unterlagen des AG.'

Beschichtungsstoff 'nach Unterlagen des AG.'

Sollschichtdicke 'nach Unterlagen des AG.'

Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfläche.

1.125,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 22.122/513.99.90.99.02 TA

20.13.0040. Stahloberfläche zwischenbeschichten
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*vorbereitete Fl.

Stahloberfläche nach Unterlagen des AG zwischenbe-

schichten.

Bauteil 'Stahl-Überbau.'

Ausführung im Bereich von '

Flächen der 1. Zwischenbeschichtung.'

Zwischenbeschichtung '2 nach Unterlagen des AG.'

Beschichtungsstoff 'nach Unterlagen des AG.'

Sollschichtdicke 'nach Unterlagen des AG.'

Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfläche.

StL-Nr. 22.122/613.99.19.90.12 TA

20.13.0050. Stahloberfläche deckbeschichten
... Freitext ...*... Freitext ...
im Werk*... Freitext ...
... Freitext ...*Fugen dichten
vorbereitete Fl.

Stahloberfläche nach Unterlagen des AG deckbeschichten.

Bauteil 'Stahl-Überbau.'

Ausführung im Bereich von '

Flächen der 2. Zwischenbeschichtung.'

Deckbeschichtung im Werk aufbringen.

Beschichtungsstoff 'nach Unterlagen des AG.'

Sollschichtdicke 'nach Unterlagen des AG.'

Fugen und Spalten zur Vermeidung von Spaltkorrosion

und/oder Berührungskorrosion mit dauerelastischem,

überbeschichtbaren Abdichtungsstoff auf PUR-Basis ab-

dichten. Abdichtungsstoff auf das Korrosionsschutzsys-

tem abstimmen.
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1.125,00 m2 ...................... ......................

Abgerechnet wird die vorbereitete Stahlfläche.

1,00 Psch ......................

20.13.0060. Korrosionssch. für Baust.schweißst.
Bild A 4.3.4

Korrosionsschutz für alle Baustellenschweißstöße nach
Unterlagen des AG herstellen.
Ausführung gemäß ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3.
Ausführung gemäß Bild A 4.3.4.

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 22.122/813.39.09.11 TA

20.13.0070. Einrüstung herstellen
Einhausung*... Freitext ...
... Freitext ...*Gründung
vorh.unterh.betr.

Einrüstung entsprechend statischen, konstruktiven, si-

cherheits-, ausrüstungs- und umwelttechnischen Erfor-

dernissen nach Unterlagen des AG herstellen, entspre-

chend dem Arbeitsfortschritt umsetzen, rückbauen und

von der Baustelle entfernen.

Einrüstung = Einhausung.

Bauteil 'Stahl-Überbau '

Einrüstung 'nach Erfordernis erstellen und ausstatten.'

Gründung herstellen.

Einrüstung für den Zeitraum der eigenen Leistung vor-

halten, unterhalten und technische Anlagen betreiben.

20.14. Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten: Grundsätzlich sind die
Vorgaben der Hersteller und die Witterungsverhältnisse zu beachten und bei
der Kalkulation der einzelnen Positionen zu berücksichtigen. Stöße,
Zuschnitte und das Anarbeiten an Einbauten, Ränder wird nicht gesondert
vergütet und ist in den entsprechenden Positionen mit einzurechnen.

Überbau

Überbau

StL-Nr. 24.124/108.04.90.99.01 TA

20.14.0010. Betonunterlage vorbereiten
Überbau*... Freitext ...
... Freitext ...*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-

bereitete Flächen säubern.

Bauteil = Überbau.

Flächenneigung 'nach Unterlagen des AG.'
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965,00 m2 ...................... ......................

Vorbereitungsverfahren 'nach Wahl des AN.'

Abfall entsorgen.

965,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/123.30.90 TA

20.14.0020. Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.
Überbau*... Freitext ...

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß

ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG

herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-

gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige

Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-

reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und

Schutzlage wird gesondert vergütet.

Bauteil = Überbau.

Bitumen-Schweißbahn 'gemäß RIZ Dicht3.'

172,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/151.91.01 TA

20.14.0030. Verstärkungsstreifen einbauen
... Freitext ...*Schweißbn.kasch.
Breite mind.30 cm

Verstärkungsstreifen nach Unterlagen des AG einbauen

und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an-

schließen.

Einbau 'gemäß RIZ Dicht 3 im Schrammbordbereich,

Stöße und das Anarbeiten an 3 Tropftüllen sind mit

einzurechnen.'

Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-Schweißbahn.

Breite mind. 30 cm.

328,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/161

20.14.0040. Schutzlage herstellen

Schutzlage nach Unterlagen des AG aus Glasvlies-

Bitumendachbahn V 13 unter Kappen herstellen. Bahn an

Längs- und Querstößen min. 10 cm überlappen. Querstöße

versetzt anordnen. Überstand im Fahrbahnbereich mindes-

tens 30 cm, davon 25 cm lose auflegen und min. 5 cm

aufkleben.

StL-Nr. 24.123/235.99.99.90 TA

20.14.0050. Fugenfüllung herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Fugenfüllung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen-
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155,00 m ...................... ......................

flanken reinigen und mit geeignetem Voranstrich verse-

hen.

Bauteil 'Bordstein/Fahrbahn. '

Füllstoff 'gemäß RIZ Dicht 3.'

Fugenflanken 'Bordstein/Fahrbahn.'

Fugenspaltbreite 'gemäß RIZ Dicht 3.'

Fülltiefe 'nach Unterlagen des AG.'

23,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/235.99.99.90 TA

20.14.0060. Fugenfüllung herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Fugenfüllung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen-

flanken reinigen und mit geeignetem Voranstrich verse-

hen.

Bauteil 'Straße/Überbau Deckschicht.'

Füllstoff 'gemäß RIZ Abs 4.'

Fugenflanken 'Bordstein/Fahrbahn.'

Fugenspaltbreite 'gemäß RIZ Abs 4.'

Fülltiefe 'gemäß RIZ Abs 4.'

Widerlager

Widerlager

94,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/225.14.99 TA

20.14.0070. Fugenband einbauen
Widerlager*In Arbeitsfugen
... Freitext ...

Fugenband nach Unterlagen des AG einbauen und veran-

kern. Stöße und Verbindungen herstellen.

Bauteil = Widerlager.

Band in Arbeitsfuge einbauen.

Band 'außenliegendes Arbeitsfugenband A250.'

Schleppplatte

Schleppplatte

StL-Nr. 24.123/230.99.99 TA

20.14.0080. Fugeneinlage einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Fugeneinlage nach Unterlagen des AG einbauen.

Bauteil 'Schleppplatte.'

Einlage 'gemäß RIZ Int1 Blatt1.'

Dicke '2 cm.'
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24,00 m2 ...................... ......................

24,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/205.99.00.00 TA

20.14.0090. Bauwerksfuge herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...

Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fu-

genbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbin-

dungen herstellen.

Bauteil 'Schleppplatte.'

Fuge 'Hohlkehle aus Mörtel gemäß RIZ Int1 Blatt1,

inkl. elastischer Fugenvergußmasse nach ZTV Fug StB.'

35,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.123/123.90.90 TA

20.14.0100. Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.
... Freitext ...*... Freitext ...

Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß

ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG

herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-

gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige

Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-

reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und

Schutzlage wird gesondert vergütet.

Bauteil 'Schleppplatte gemäß RIZ Int1 Blatt1,

Stöße sind mit einzurechnen.'

Bitumen-Schweißbahn 'edelstahlkaschiert

gemäß RIZ Int1 Blatt1.'

20.15. Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen:

Grundsätzlich sind die Vorgaben der Hersteller und die
Witterungsverhältnisse zu beachten und bei der Kalkulation der einzelnen
Positionen zu berücksichtigen.

965,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/108.04.90.99.01 TA

20.15.0010. Betonunterlage vorbereiten
Überbau*... Freitext ...
... Freitext ...*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-

bereitete Flächen säubern.

Bauteil = Überbau.

Flächenneigung '2,5 %.'

Vorbereitungsverfahren 'nach Vorgabe der Versiegelung.'

Abfall entsorgen.
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965,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/213.10

20.15.0020. Betonunterlage versiegeln
Überbau

Vorbereitete Betonunterlage mit Reaktionsharz versie-

geln.

Reaktionsharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung

zweilagig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreu-

en.

Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl

des AN verwerten.

Bauteil = Überbau.

6,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/918.99.99 TA

20.15.0030. Prüfung Abreißfestigkeit durchführ.
... Freitext ...*... Freitext ...

Prüfung der Abreißfestigkeit außerhalb der Ei-

genüberwachung nach Unterlagen des AG durchführen.

Prüfung, bestehend aus drei Einzelmessungen.

Bauteil 'Fahrbahn- und Kappenbereich gemäß RIZ Dicht 3.'

Flächenneigung 'nach Unterlagen des AG.'

1.256,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/108.99.90.99.01 TA

20.15.0040. Betonunterlage vorbereiten
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*entsorgen

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-

bereitete Flächen säubern.

Bauteil 'Oberfläche und Stirnseite der Kappen.'

Flächenneigung 'nach Unterlagen des AG.'

Vorbereitungsverfahren 'nach Vorgabe des

Produktherstellers.'

Abfall entsorgen.

1.256,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/512.91.00 TA

20.15.0050. Hydrophobierung gemäß OS-A herst.
... Freitext ...*Oberfl.untersch.

Hydrophobierung gemäß Oberflächenschutzsystem A(OS-A)

herstellen. Betonunterlage säubern.

Bauteil 'Oberfläche und Stirnseite der Kappen.

Anforderungen / projektspezifische Produktmerkmale gemäß

Baubeschreibung, nach ZTV-ING, Teil 3 Abschnitt 4,

nach Angabe des Produktherstellers.'

Oberfläche unterschiedlich geneigt nach Unterlagen des

AG.
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Anti-Graffiti-Beschichtung

Anti-Graffiti-Beschichtung:

Es sind Musterflächen anzulegen. Die Bemusterungsflächen sind in die
entsprechende Leistungsposition einzurechnen.
Die Ausführung erfolgt erst nach Zustimmung des AG.

363,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.124/561.91.99.11 TA

20.15.0060. Anti-Graffiti-Beschichtung herst.
... Freitext ...*auf Beton
... Freitext ...*... Freitext ...
permanent*transparent

Anti-Graffiti-Beschichtung nach Unterlagen des AG her-

stellen.

Bauteil 'nach Angaben des AG.

Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des

AG einbauen, vorhalten, unterhalten, ggf. betreiben und

beseitigen.'

Untergrund = Beton.

Untergrundvorbereitung 'nach Herstellerangaben.'

Auftragsverfahren 'nach Herstellerangaben.'

Anti-Graffiti-System = permanent.

Farbton = transparent.

20.16. FRS und Leiteinrichtungen

StL-Nr. 21.129/117.13.42.11.10

20.16.0010. SE auf Brücken und Stützw. herst.
Stahl*min. H2*max. W4
max. B*Klasse A*Außenkappe
o.gel.u.formag.T.

Schutzeinrichtung (SE) auf Brücken, Stützwänden oder

Streifenfundamenten einschließlich ggf. erforderlicher

systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet

wird die Baulänge. Ggf. erforderliche Dilatation wird

übermessen und als Zulage gesondert vergütet. SE nach

den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahr-

zeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W4.

Anprallheftigkeitsstufe maximal B.

Anpralllast Klasse A nach DIN EN 1991-2.

Aufstellung auf Außenkappe nach Unterlagen des AG,

Neigung der Aufstellfläche bis einschl. 4 v.H.

Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile größer 2 kg, die

in der Anprallprüfung von der Bauwerkskappe gefallen

sind und damit Dritte unterhalb der Brücke gefährden

könnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.
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180,00 m ...................... ......................

20.17. Fahrbahnmarkierung

Fahrbahnmarkierung

Fahrbahnmarkierung: Grundsätzlich sind die Vorgaben der Hersteller und die
Witterungsverhältnisse zu beachten und bei der Kalkulation der einzelnen
Positionen zu berücksichtigen.

117,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/110.99 TA

20.17.0010. Markierungsfläche reinigen
... Freitext ...

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung 'nach Wahl des AN.'

117,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/105

20.17.0020. Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

156,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/505.13.19.99.19 TA

20.17.0030. Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
mind. P 6*... Freitext ...

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'
Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'nach Angabe des AG.'
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78,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/505.23.19.99.19 TA

20.17.0040. Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
mind. P 6*... Freitext ...

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'
Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

20.18. Beschilderung, Markierung

Beschilderung und Markierung für die Bauwerksprüfung:

Zur Orientierung und zur Ortsangabe von Schäden sind an den
Überbauaußen- und gegebenenfalls -innenflächen und an den
Kappendraufsichten dauerhafte Markierungen und Schilder
anzubringen. Hierzu sind alle 10 m Stationierungsschilder aus Aluminium
anzubringen. Außerdem sind alle 2m Markierungen aufzubringen.

Die Auflagerachsen sowie die 10 m-Stationen sind senkrecht auf die
Brücken-Achse tachymetrisch vor Ort einzumessen. Von den Auflagerachsen
aus beginnen die Stationierungen in Bauwerksrichtung, (in der Regel die
Kilometrierungsrichtung) jeweils feldweise neu mit Station 0.

Die Draufsichten der Kappen erhalten an den Auflagerachsen Schilder mit
der entsprechenden Achsennummer. Anstelle der Markierungen und der
Schilder für die 10 m-Stationen auf den
Kappen sind stattdessen am Fuß der Geländerpfosten Aufkleber mit der
jeweiligen Pfostennummer anzubringen.
Am Kopf der Widerlageraußenseiten sind Aluminiumschilder mit der Nummer
der Widerlagerachsen anzubringen.

Der Geräteeinsatz und die Verkehrssicherung für die Montage ist in den
nachfolgenden Positionen mit einzurechnen.

20.18.0010. Schilder für Bauwerksprüfung
Überbau

Überbau mit Schildern bzw. Beschriftungen für die Bauwerksprüfung nach
Unterlagen des AG versehen.
Es sind wetterfeste Schilder mit dauerhaften Gravuren
bzw. dauerhafte und an das Korrosionsschutzsystem
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1,00 Psch ......................

angepasste Beschichtungen zu verwenden. Schilder
aus Aluminium ALMG1, Oberflächengüte E6/EV1,
Schildhöhe 75 mm, Gravur schwarz mit 1-komp.
Nitrolack unterlegen bzw. Deckbeschichtung nach
ZTV-KOR/ ZTV-ING mit 80 mym, Farbton nach Unterlagen
des AG mit Schablonen. Schrifthöhe 44 mm, Strichbreite
5 mm. Schilder mit 2 mittigen Strichen am oberen und
unteren Schildrand bzw. Beschriftungen mit 2 mittigen
Strichen ober- und unterhalb der Beschriftung als
Beschichtungen mit Schablonen versehen, Strichlänge
10 mm, -breite 2 mm. Einmessen der Markierungen,
Schilder und ggf. Beschriftungen nach Unterlagen des
AG und Herstellen eines Bezuges zur Streckenkilo-
metrierung. Ausführungszeichnung mit den 10 m
Stationierungen in der Draufsicht und der Lage der
Markierungen, Schilder und ggf. Beschriftungen im Quer-
schnitt erstellen. Befestigungsteile und Verbindungs-
mittel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.
Ggf. erforderliche Gerüste und Schutzeinrichtungen
gehören zum Leistungsumfang.
Bauteil(e) Überbau Träger außen beidseitig.
Markierungen durch 100 mm lange und 5 mm tiefe
Einschnitte herstellen und mit einem betongrauen
OS-C-System 50 mm breit schützen. Schilder mit
2 Schrauben diagonal befestigen.
Markierungen nach Angaben des AG.
Schilder nach Angaben des AG.
Einmessen nach Angaben des AG.

20.18.0020. Schilder für Bauwerksprüfung
Widerlager

Widerlager mit Schildern bzw. Beschriftungen für die Bauwerksprüfung nach
Unterlagen des AG versehen.
Es sind wetterfeste Schilder mit dauerhaften Gravuren
bzw. dauerhafte und an das Korrosionsschutzsystem
angepasste Beschichtungen zu verwenden. Schilder
aus Aluminium ALMG1, Oberflächengüte E6/EV1,
Schildhöhe 75 mm, Gravur schwarz mit 1-komp.
Nitrolack unterlegen bzw. Deckbeschichtung nach
ZTV-KOR/ ZTV-ING mit 80 mym, Farbton nach Unterlagen
des AG mit Schablonen. Schrifthöhe 44 mm, Strichbreite
5 mm. Schilder mit 2 mittigen Strichen am oberen und
unteren Schildrand bzw. Beschriftungen mit 2 mittigen
Strichen ober- und unterhalb der Beschriftung als
Beschichtungen mit Schablonen versehen, Strichlänge
10 mm, -breite 2 mm. Einmessen der Markierungen,
Schilder und ggf. Beschriftungen nach Unterlagen des
AG und Herstellen eines Bezuges zur Streckenkilo-
metrierung. Ausführungszeichnung mit den 10 m
Stationierungen in der Draufsicht und der Lage der
Markierungen, Schilder und ggf. Beschriftungen im Quer-
schnitt erstellen. Befestigungsteile und Verbindungs-
mittel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571.
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1,00 Psch ......................

Ggf. erforderliche Gerüste und Schutzeinrichtungen
gehören zum Leistungsumfang.
Bauteil(e) Widerlager Flügel Auflagerachsen.
Markierungen durch 100 mm lange und 5 mm tiefe
Einschnitte herstellen und mit einem betongrauen
OS-C-System 50 mm breit schützen. Schilder mit
2 Schrauben diagonal befestigen.
Markierungen nach Angaben des AG.
Schilder nach Angaben des AG.
Einmessen nach Angaben des AG.

1,00 Psch ......................

20.18.0030. Aufkleber für Bauwerksprüfung
Kappen, Geländer

Geländerpfosten mit Aufkleber nach Unterlagen des AG versehen.
Material: nach Angabe des AG.
Größe: nach Angabe des AG.
Schildinhalt: nach Angabe des AG.
Bauteil(e) Fuß am Geländerpfosten.

1,00 Psch ......................

20.18.0040. Markierung für Bauwerksprüfung
Überbau

Makierungen nach Unterlagen des AG herstellen.
Material: nach Angabe des AG.
Größe: nach Angabe des AG.
Ausführung: nach Angabe des AG.
Bauteil(e) Überbau Träger außen beidseitig.

30. Rückbau Bestand

Allgemein

Die Schadstoffuntersuchung Bausubstanz ist zu beachten.

Bestandsunterlagen:
Siehe Anlagenverzeichnis der Baubeschreibung.

Hinweis: Der Abbruch/Rückbau der Brücke erfolgt nur mit Abstimmung und
Freigabe des AG.
Die bestehende Brücke ist eine Spannbeton-Brücke.

Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten, unterhalten, ggf. betreiben und
beseitigen, sind grundsätzlich für alle Abbruchpositionen mit einzurechnen,
falls nicht gesondert aufgeführt.

BAB A81

Unterhalb der Entwässerungsmulde des Seitenstreifens der BAB A81
befindet sich eine Entwässerungsleitung. Entsprechende
Sicherungsmaßnahmen sind in den Positionen dieses Kapitels mit
einzurechnen.
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30.01. Erdbau

Schutzschicht BAB A81:

Schutzschicht BAB A81:

Unter Vollsperre der BAB A81 ist für den Abbruch des Überbaus eine
Schutzschicht einzubauen und nach Beendigung der Arbeiten wieder
rückzubauen. Vor Verkehrsfreigabe ist mit Abstimmung des AG eine
Fahrbahnreinigung durchzuführen. Die Kosten sind mit einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet. Die Verkehrstauglichkeit ist für den
gesamten Bereich zu prüfen. Schäden sind unverzüglich vor Verkehrsfreigabe
dem AG anzuzeigen. Die Verkehrsfreigabe erfolgt durch den AG.

306,00 m2 ...................... ......................

30.01.0010. Schutzschicht einbauen und rückbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Baust. liefern

Schutzschicht für Abbruch Überbau.
Schutzschicht auf BAB A81 einbauen und nach Beendigung der Maßnahme
rückbauen.
Fahrbahn Reinigung in Abstimmung mit dem AG.
Einbaustelle BAB A81 Fahrbahn, Standstreifen, inkl. FRS.
Dicke nach statischer Berechnung.
Schutzschicht bestehend aus einer Folie/Matte und einer Schüttung.
Baustoff nach Wahl des AN.
Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und ausbauen.
Ausbaumaterial nach Wahl des AN verwerten.

30.02. Baugruben, Leitungsgräben

Baugruben, Leitungsgräben

Baugruben, Leitungsgräben: Ausführliche Erkenntnisse und Aufschlüsse über
die Bodenbeschaffenheit und -belastung sind den Unterlagen des AG zu
entnehmen.

Streckenentwässerung A81

Streckenentwässerung A81

StL-Nr. 24.108/912.92.00.91.01 TA

30.02.0010. Suchgraben herstellen
... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...*Boden einb.u.v.
Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-

schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung

seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach

Unterlagen des AG.

Homogenbereiche 'B1-B3.'

Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.
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28,00 m3 ...................... ......................

Verbau 'ist mit einzurechnen.'

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Baugrube Abbruch

Baugrube Abbruch

1.050,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/107.91.90.90 TA

30.02.0020. Baugrube herstellen
... Freitext ...*Bauwerk
... Freitext ...*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des

AG. Verbau wird gesondert vergütet.

Homogenbereiche 'B1-B3.'

Baugrube für gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.'

Aushub 'in Eigentum des AN übernehmen und von der

Baustelle abtransportieren.'

5.120,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/107.91.90.90 TA

30.02.0030. Baugrube herstellen
... Freitext ...*Bauwerk
... Freitext ...*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des

AG. Verbau wird gesondert vergütet.

Homogenbereiche 'B1-B3.'

Baugrube für gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.

Haufwerke max. 500 m3.'

Aushub 'innerhalb der Baustelle lagern und unterhalten '

111,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/107.91.90.90 TA

30.02.0040. Baugrube herstellen
... Freitext ...*Bauwerk
... Freitext ...*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des

AG. Verbau wird gesondert vergütet.

Homogenbereiche 'X1.'

Baugrube für gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.'

Aushub 'in Eigentum des AN übernehmen und von der

Baustelle abtransportieren.'
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230,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/107.91.90.90 TA

30.02.0050. Baugrube herstellen
... Freitext ...*Bauwerk
... Freitext ...*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des

AG. Verbau wird gesondert vergütet.

Homogenbereiche 'X2.'

Baugrube für gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe 'bis ca. 7,50 m.'

Aushub 'in Eigentum des AN übernehmen und von der

Baustelle abtransportieren.'

2.693,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/117.29.01 TA

30.02.0060. Boden des AG in Baugrube einbauen
Boden gelagert*... Freitext ...
Abrechng.Abtrag

Boden des AG in Baugrube nach Unterlagen des AG ein-

bauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher

Wasserzugabe.

Boden, innerhalb der Baustelle gelagert, aufnehmen.

Baugrube für 'Abbruch.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.

Einbau in mehreren Teilabschnitten.'

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

30.03. Gründung, Verbau

8,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.117/100.91 TA

30.03.0010. Geräteeinsatz für Trägerbohlwand
... Freitext ...*Arbeitspl. herst.

Geräte für Trägerbohlwand nach Unterlagen des AG ein-

setzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen

sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.

Bauteil 'St578, BAB A81 Achse 10 und 20.'

Arbeitsplanum herstellen.

StL-Nr. 24.117/105.90.99.19.99 TA

30.03.0020. Trägerbohlwand herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Holzbohlen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Trägerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-

ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
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132,00 m2 ...................... ......................

Abrechnung nach Länge in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der Höhe ab Baugrubensohle.

Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Träger einbringen 'St578 Achse10.'

Träger 'HEB 500, Achsabstand 2,00 m.'

Trägerlänge 'bis 11,00 m.'

Ausfachung mit Holzbohlen.

Trägerbohlwand 'Länge ca. 22,00 m, Höhe bis 6,00 m.'

Träger 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'

Ausfachung 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'

48,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.117/105.90.99.19.99 TA

30.03.0030. Trägerbohlwand herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Holzbohlen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Trägerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-

ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.

Abrechnung nach Länge in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der Höhe ab Baugrubensohle.

Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Träger einbringen 'BAB A81 Achse10.'

Träger 'HEB 300, Achsabstand 2,00 m.'

Trägerlänge 'bis 8,00 m.'

Ausfachung mit Holzbohlen.

Trägerbohlwand 'Länge ca. 12,00 m, Höhe bis 4,00 m.'

Träger 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'

Ausfachung 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'

StL-Nr. 24.117/105.90.99.19.99 TA

30.03.0040. Trägerbohlwand herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Holzbohlen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Trägerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-

ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.

Abrechnung nach Länge in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der Höhe ab Baugrubensohle.

Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Träger einbringen 'St578 Achse20.'

Träger 'HEB 320, Achsabstand 2,00 m.'

Trägerlänge 'bis 8,00 m.'

Ausfachung mit Holzbohlen.

Trägerbohlwand 'Länge ca. 22,00 m, Höhe bis 6,00 m.'

Träger 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'
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132,00 m2 ...................... ......................

Ausfachung 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'

88,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.117/105.90.99.19.99 TA

30.03.0050. Trägerbohlwand herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Holzbohlen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Trägerbohlwand entsprechend statischen und konstrukti-

ven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.

Abrechnung nach Länge in der Wandachse, horizon-

tal, multipliziert mit der Höhe ab Baugrubensohle.

Durchfahren von Hindernissen wird gesondert vergütet.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Träger einbringen 'BAB A81 Achse20.'

Träger 'HEB 500, Achsabstand 2,00 m.'

Trägerlänge 'bis 12,00 m.'

Ausfachung mit Holzbohlen.

Trägerbohlwand 'Länge ca. 22,00 m, Höhe bis 4,00 m.'

Träger 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'

Ausfachung 'ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.'

30.04. Wasserhaltung

Wasserrechtliche Vorschriften

Die "Gutachterliche Stellungnahme zur Bauwasserhaltung" vom 17.03.2026
des Landratsamtes Würzburg Wasserrecht ist zwingend einzuhalten und in
den nachfolgenden Positionen mit einzurechnen.

Wasserhaltung

Wasserhaltung:

Gemäß vorliegendem Baugrundgutachten ist mit Niederschlags-, Schicht-
und Kluft-Wasser-Zutritt in der Baugrube zu rechnen. Hierfür soll eine offene
Wasserhaltung über ringförmige Sickerstränge, die zu Pumpensümpfen hin
entwässern, eingerichtet werden. Es sind dementsprechend leistungsfähige
Pumpen (mindestens 20 m³/h) vorzusehen.

Achse 10

Achse 10

StL-Nr. 21.109/901.00.99 TA

30.04.0010. Mobile Absetzanlage aufstellen
... Freitext ...

Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach

Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-

gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.
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1,00 St ...................... ......................

Fassungsvermögen Absetzanlage '30 m3. '

18,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/909.10

30.04.0020. Mobile Absetzanlage betreiben
Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten

und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/101.92.11.99.10 TA

30.04.0030. Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h
Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage
... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-

ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie

zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-

pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-

fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-

grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen

der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.

Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.

Baugrube 'Achse 10.'

Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.

Förderhöhe bis 5,00 m.

Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne

schädliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Entfernung 'ca. 40,00 m bis zur Einleitungin in die

Streckenentwässerung der A81.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

StL-Nr. 21.109/105.91.91 TA

30.04.0040. Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Reserveanlage
... Freitext ...*Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-

schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter

betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 10.'

Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne

schädliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.
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18,00 d ...................... ......................

18,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/109.99.10 TA

30.04.0050. Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-

ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 10.'

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

Achse 20

Achse 20

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/901.00.99 TA

30.04.0060. Mobile Absetzanlage aufstellen
... Freitext ...

Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach

Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-

gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.

Fassungsvermögen Absetzanlage '30 m3. '

18,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/909.10

30.04.0070. Mobile Absetzanlage betreiben
Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten

und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.109/101.92.11.99.10 TA

30.04.0080. Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h
Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage
... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-

ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie

zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-

pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-

fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-

grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen

der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
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1,00 St ...................... ......................

Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.

Baugrube 'Achse 20.'

Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.

Förderhöhe bis 5,00 m.

Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne

schädliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Entfernung 'ca. 40,00 m bis zur Einleitungin in die

Streckenentwässerung der A81.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

18,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/105.91.91 TA

30.04.0090. Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Reserveanlage
... Freitext ...*Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-

schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter

betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 20.'

Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne

schädliche Unterbrechung.

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

18,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/109.99.10 TA

30.04.0100. Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*... Freitext ...
Messeinrichtung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-

ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Achse 20.'

Ableitung 'nach Wahl des AN.'

Messeinrichtung nach Unterlagen des AG.

30.05. Entwässerung für Straßen

Achse 10 und 20

Achse 10 und 20

StL-Nr. 24.110/506.99.20.01 TA

30.05.0010. Straßenablauf ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten

Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
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2,00 St ...................... ......................

schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
gesondert vergütet.
Straßenablauf 'nach Bestandsunterlagen.'
Ausbautiefe 'nach Bestandsunterlagen.'
Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
Erdarbeiten ausführen.
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/404.99.90.01 TA

30.05.0020. Schacht ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Ausbau verwerten

Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän-
dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Schacht 'im Hinterfüllbereich der Widerlager.'
Schacht aus 'Stahlbeton.'
Ausbautiefe 'ca 4,00 m.'
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

10,00 m ...................... ......................

30.05.0030. Rohr ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
PE-HD*DN/ID 100*... Freitext ...
... Freitext ...

Rohr nach Unterlagen des AG ausbauen.
Einbauort Hinterfüllbereich Widerlagerwand.
Verwendungszweck Straßenablauf-Ableitung.
Rohr nach Bestandsunterlagen.
Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

30.06. Entwässerung für Ingenieurbauten

Achse 10 und 20

Achse 10 und 20

42,00 m ...................... ......................

30.06.0010. Grundrohr für Dränschicht abbrechen
... Freitext ...*... Freitext ...

Grundrohr für Dränschicht mit Anschluss an Entwässe-
rungsleitung nach Unterlagen des AG abbrechen.
Grundrohr einschl. Sockel nach Bestandsunterlagen.
Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
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30.06.0020. Rohr ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
PE-HD*DN/ID 100*... Freitext ...
... Freitext ...

Rohr nach Unterlagen des AG ausbauen.
Einbauort Widerlagerwand, Böschung.
Verwendungszweck Grundrohrableitung.
Rohr nach Bestandsunterlagen.
Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

168,00 m2 ...................... ......................

30.06.0030. Dränschicht an Bauwerk ausbauen
Widerl./Flügelwd.*... Freitext ...

Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken ausbauen.
Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche.
Dränschicht für Widerlager und Flügelwand.
Dränschicht analog Was7 nach Angabe des AG.
Ausbau nach Wahl des AN.
Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen
und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/404.19.99.01 TA

30.06.0040. Schacht ausbauen
DU bis 1,00 m*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Ausbau verwerten

Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän-
dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.
Schacht aus 'dem Bestand nördlich am Widerlagerflügel.'
Ausbautiefe 'nach Bestandsunterlagen.'
Abdeckung 'nach Bestandsunterlagen.'
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

30.06.0050. Entwässerungsrohrleitung ausbauen
Rohr DN bis 250*... Freitext ...
... Freitext ...*Ausb. verwerten

Entwässerungsrohrleitung ausbauen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen.
Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet.
Rohr DN/ID 200.
Rohr nach Bestandsunterlagen.
Fließsohlentiefe nach Bestandsunterlagen.
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
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25,00 m ...................... ......................

60,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/107.99.01.04 TA

30.06.0060. Mulden u. Grabenbefestig. ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
Dicke bis 20 cm*sämt.Ausbau verw.

Befestigung der Sohle und Böschungen von Mulden und
Gräben freilegen und einschließlich Bettung ausbauen.
Befestigung 'Raubettmulde nach Bestandsunterlagen.'
Bettung 'nach Bestandsunterlagen.'
Gesamtdicke mit Bettung bis 20 cm.
Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Überbau

Überbau

6,00 St ...................... ......................

30.06.0070. Brückenablauf ausbauen
Spannbetonüberbau

Brückenablauf nach Unterlagen des AG ausbauen. Das Aus-
bauen der Rohrleitung wird gesondert vergütet.
Ausbauort = Spannbetonüberbau.
Rost nach Unterlagen des AG.
Unterteil nach Unterlagen des AG.
Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer Sammelstelle
nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

3,00 St ...................... ......................

30.06.0080. Tropftülle ausbauen
... Freitext ...

Tropftülle mit Sickerschicht und Lochblechabdeckung im
Überbau nach Unterlagen des AG ausbauen.
Material und Ausführung nach Bestandsunterlagen.
Rohr inkl. Rohrverbindung nach Unterlagen des AG.
Befestigungskonstruktion ausbauen.
Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer Sammelstelle
nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

30.06.0090. Rohrleitung ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
DN/ID 200*... Freitext ...
mit Befestigung

Rohrleitung nach Unterlagen des AG ausbauen. Abgerech-
net wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.
Ausbauort Überbau, Pfeiler.
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90,00 m ...................... ......................

Rohr-Material nach Bestandsunterlagen.
Rohr DN/ID 200.
Rohrverbindung nach Bestandsunterlagen.
Befestigungskonstruktion ausbauen.
Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer Sammelstelle
nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

30.07. Asphaltbauweise

St578 Achse 10 und 20

St578 Achse 10 und 20

17,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/038.21.06

30.07.0010. Asphaltbefestigung trennen
Anbauber. quer*schneiden
Dicke ü. 24-30 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 24 bis 30 cm.

364,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA

30.07.0020. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:
Asphaltdeckschicht d=4 cm.'
Frästiefe 'nach Wahl des AN.'
Fläche 'Beginn Baustrecke bis ÜKO.'
Breite '8,50 m.'
Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen
und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA

30.07.0030. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:
Asphaltbinderschicht d=6 cm.'
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364,00 m2 ...................... ......................

Frästiefe 'nach Wahl des AN.'
Fläche 'Beginn Baustrecke bis ÜKO.'
Breite '8,50 m.'
Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen
und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

364,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA

30.07.0040. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:
Asphalttragschicht Fahrbahn d=12 cm.'
Frästiefe 'nach Wahl des AN.'
Fläche 'Beginn Baustrecke bis ÜKO.'
Breite '8,50 m.'
Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen
und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

78,30 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.114/002.91.99.01.09 TA

30.07.0050. Betondecke aufnehmen
... Freitext ...*Betondecke
... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe ü. 10-15 cm*... Freitext ...

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-

decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.

Fläche 'unter der Asphaltschicht.'

Befestigung = Betondecke.

Unterlage 'Frostschutzschicht.'

Decke 'nach Unterlagen des AG.'

Gesamtausbautiefe über 10 bis 15 cm.

Ausbaustoffe 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer

Sammelstelle auf der Baustelle nach Angaben des AG

fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet '

StL-Nr. 24.112/010.99.90.11 TA

30.07.0060. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Bstoff. lagern
Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
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313,20 m3 ...................... ......................

Schicht 'nach Bestandsunterlagen.'

Dicke '0,40 - 0,60 cm.'

Fläche 'Beginn Baustrecke bis ÜKO.

Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

Baustoffgemisch innerhalb der Baustelle fördern und

nach Unterlagen des AG zwischenlagern.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2,00 St ...................... ......................

30.07.0070. Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. fräsen*A.deckschicht
... Freitext ...

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Fräsen.
Asphaltbefestigung und Frostschutzschicht.
Einbauten Straßenablauf.

52,20 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/008.90.60.90.90 TA

30.07.0080. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*Tiefe Unterl.AG
... Freitext ...*... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.

Asphalt '-Schicht im Unterbau.nach Unterlagen des AG.'

Frästiefe nach Unterlagen des AG.

Fläche 'nach Unterlagen des AG.'

Fräsasphalt ', Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen

und zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach Angaben

des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

Brückenbauwerk

Brückenbauwerk

StL-Nr. 23.113/008.13.92.19.90 TA

30.07.0090. Asphalt feinfräsen
ADS*Splittmastix*... Freitext ...
a.Bauw. mit Kappe*Fahrbahn
... Freitext ...*... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Splittmastixasphalt.
Frästiefe '3,00 cm.'
Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
Kappen oder Fugen.
Fläche = Fahrbahn.
Breite '8,50 m.'
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906,00 m2 ...................... ......................

Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen
und zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

906,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/008.99.92.19.90 TA

30.07.0100. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*a.Bauw. mit Kappe
Fahrbahn*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt '-Schutzschicht.'
Schicht 'Gussasphalt.'
Frästiefe '3,50 cm.'
Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
Kappen oder Fugen.
Fläche = Fahrbahn.
Breite '8,50 m.'
Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen
und zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

8,00 St ...................... ......................

30.07.0110. Erschwernis infolge Einbauten
Erschwer. fräsen*A.deckschicht
... Freitext ...

Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
Erschwernis beim Fräsen.
Asphaltbefestigung und Frostschutzschicht.
Einbauten Straßenablauf.

30.08. Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

Achse 10 und 20

Achse 10 und 20

30.08.0010. Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht und Einfassungen.
Pflasterstein nach Angaben des AG.
Mit Fugenfüllung nach Angaben des AG.
Bettung aus ,nach Angaben des AG.
Steine nach Angaben des AG.
Plasterdecke auf Böschung unter der Brücke.
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593,00 m2 ...................... ......................

Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen
und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.

Brücke

Brücke

258,00 m ...................... ......................

30.08.0020. Bordstein aufnehmen.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Bordstein aufnehmen.
Bordstein nach Angabe des AG, inkl. Gewindestange.
Bereich Brückenkappen.
Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen
und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.

30.09. Gerüst

Widerlager Achse 10

Widerlager Achse 10

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 22.116/306.30.00.00.00

30.09.0010. Arbeitsgerüst herstellen
Widerlager

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Widerlager.

Pfeiler Achse 10

Pfeiler Achse 10

StL-Nr. 22.116/306.40.00.00.00

30.09.0020. Arbeitsgerüst herstellen
Pfeiler

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
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1,00 Psch ......................

Einsatzort = Pfeiler.

Widerlager Achse 20

Widerlager Achse 20

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 22.116/306.30.00.00.00

30.09.0030. Arbeitsgerüst herstellen
Widerlager

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Widerlager.

Pfeiler Achse 20

Pfeiler Achse 20

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 22.116/306.40.00.00.00

30.09.0040. Arbeitsgerüst herstellen
Pfeiler

Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher
Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und
weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort = Pfeiler.

Kappen Überbau

Kappen Überbau: Vom AN sind vor Demontage des Brückengeländers ist ein
provisorische Schutzgeländer mit Zwischenholm und Fußbrett einzubauen.
Die Schutzgeländer sind bis zum Abbruch des Überbaus zu belassen.

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 22.116/206.11.00

30.09.0050. Schutzgerüst herstellen
Fahrbahn*Wasserd.Abdeckung

Schutzgerüst, einschließlich ggf. erforderlicher

Gründung, nach statischen, konstruktiven und sicher-

heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-

gen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten

und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung

des Gerüstes nach Unterlagen des AG.

Gerüst über Fahrbahn.

Gerüst mit wasserdichter Abdeckung.
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Entwässerungsleitung BAB A81

Entwässerungsleitung BAB A81:
Unterhalb der Entwässerungsmulde des Seitenstreifens der BAB A81 auf
Seiten des Widerlagers Achse 10 befindet sich eine Entwässerungsleitung
DN 100 PVC, welche sich innerhalb des Verbaus befindet und geschützt,
gesichert werden muss.

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 22.116/206.90.00 TA

30.09.0060. Schutzgerüst herstellen
... Freitext ...

Schutzgerüst, einschließlich ggf. erforderlicher

Gründung, nach statischen, konstruktiven und sicher-

heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-

gen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten

und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung

des Gerüstes nach Unterlagen des AG.

Gerüst 'zum Schutz der Entwässerungsleitung bei Pfeiler

(WL) Achse 10. '

30.10. Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton

Hinweis Kappen

Hinweis Kappen:
Neben der normalen Bewehrung befinden sich in den Kappen Telleranker
(Überbau) und eine Gewindestange (Bordstein). Die Erschwernis beim
Abbruch wird nicht gesondert vergütet und ist in den nachfolgenden
Positionen mit einzurechnen.

Hinweis Überschreitung der Betondruckfestigkeiten

Eine Überschreitung der Betondruckfestigkeiten gem.
Bestandsunterlagen im dort zugrundegelegten
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw.
charakteristische Festigkeiten) um mehr als 2
Druckfestigkeitsstufen wird gesondert vergütet.

460,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/018.53.90.00.09 TA

30.10.0010. Beton abbrechen.
Kappe*Stahlbeton*... Freitext ...
... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil = Kappe.

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.

Bereich = Entfernung der Beschichtung der Kappen.

Abbruch in Abstimmung mit dem AG.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer

Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'
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116,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/013.53.90.09 TA

30.10.0020. Beton abbrechen
Kappe*Stahlbeton*... Freitext ...
... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil = Kappe.

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.

Bauteil = Kappen.

Abbruch nach Wahl des AN.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer

Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

Hinweis Überbau

Hinweis Überbau:
Neben der normalen Bewehrung befinden sich im Überbau eine
Spannbeton-Bewehrung und Telleranker (Kappen).
Die Erschwernis beim Abbruch wird nicht gesondert vergütet und ist in den
nachfolgenden Positionen mit einzurechnen.

800,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/013.44.99.09 TA

30.10.0030. Beton abbrechen
Überbau*Spannbeton
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil = Überbau.

Material = Spannbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.'

Abbruch 'mit Abstimmung und Freigabe des AG.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer

Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

Pfeiler, Fundament

Pfeiler, Fundament: Bei Pfeiler Achse 10 befindet sich eine bestehende
Entwässerungsleitung innerhalb des Verbaus, welche gesichert und geschützt
werden muss.

StL-Nr. 22.118/013.33.99.09 TA

30.10.0040. Beton abbrechen
Pfeiler*Stahlbeton
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
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40,00 m3 ...................... ......................

Bauteil = Pfeiler.

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.'

Abbruch 'nach Wahl des AN.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer

Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

547,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/013.93.90.09 TA

30.10.0050. Beton abbrechen
... Freitext ...*Stahlbeton
... Freitext ...*... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil 'Widerlager inkl. Kulissenwand.'

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.

Abbruch nach Wahl des AN. '

Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer

Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

100,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/018.13.90.00.09 TA

30.10.0060. Beton abbrechen.
Fundament*Stahlbeton
... Freitext ...*... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil = Fundament.

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.

Bereich = Entfernung der Abdichtung an den Fundamenten.

Abbruch nach Wahl des AN.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer

Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

StL-Nr. 22.118/013.13.99.09 TA

30.10.0070. Beton abbrechen
Fundament*Stahlbeton
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil = Fundament.

Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.'

Abbruch 'nach Wahl des AN.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer

Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.
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290,00 m3 ...................... ......................

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

185,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/013.91.99.09 TA

30.10.0080. Beton abbrechen
... Freitext ...*Unbewehrter Beton
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil '= Sauberkeitsschicht (Fundamente), Magerbeton

(Betonplombe).'

Material = Unbewehrter Beton.

Druckfestigkeitsklasse 'nach Bestandsunterlagen des AG.'

Abbruch 'nach Wahl des AN.'

Abbruchgut 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer

Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

30.11. Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten

Widerlager

Widerlager

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.121/106.99.00 TA

30.11.0010. Lagerteil ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Lagerteil ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.

Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkräfte nach Unter-

lagen des AG.

Ausbau 'Widerlager, Überbau.'

Lagerteil 'Linienkipplager inkl. aller Einbauteile.

Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

StL-Nr. 24.121/106.99.00 TA

30.11.0020. Lagerteil ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Lagerteil ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.

Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkräfte nach Unter-

lagen des AG.

Ausbau 'Widerlager, Überbau.'

Lagerteil 'Rollenlager inkl. aller Einbauteile.

Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'
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2,00 St ...................... ......................

Pfeiler

Pfeiler

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.121/106.99.00 TA

30.11.0030. Lagerteil ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Lagerteil ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.

Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkräfte nach Unter-

lagen des AG.

Ausbau 'Pfeiler, Überbau.'

Lagerteil 'Gleitlager inkl. aller Einbauteile.

Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

Überbau

Überbau

12,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.121/207.19.30 TA

30.11.0040. Übergangskonstruktion ausbauen
Fahrbahn*... Freitext ...
Unterk.+A.ausb.

Übergangskonstruktion aus Stahl nach Unterlagen des AG

ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.

Abrechnung nach Länge der Konstruktion in der

Profilachse, horizontal.

Ausbau aus Fahrbahn.

Konstruktion 'Stahllamellenkonstruktion, Dichtprofile mit

Traversen, zwangsgesteuert.

Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen

und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

Unterkonstruktion und Anker ausbauen.

30.11.0050. Geländer abbauen
Brücke*... Freitext ...
Pfosten abschrb.

Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und für die Beprobung auf der
Baustelle lagern.
Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.
Pfosten inkl. Verankerung ausbauen.
Geländer für Brücke.
Baustoff nach Angaben des AG.
Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen.
Die Beprobung und Entsorgung werden gesondert vergütet.
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260,00 m ...................... ......................

48,05 m ...................... ......................

30.11.0060. Schneefanggitter ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Schneefanggitter ausbauen.
Einbauort = Kappe rechts.
Schneefanggitter = nach Unterlagen des AG.
Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

2,00 St ...................... ......................

30.11.0070. Tür ausbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Stahltür einschließlich Rahmen ausbauen.
Einbauort = Widerlager 2.
Tür = nach Unterlagen des AG.
Korrosionsschutz = nach Unterlagen des AG.

30.12. Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten

Überbau

Überbau

284,00 m ...................... ......................

30.12.0010. Fugenfüllung entfernen
... Freitext ...*... Freitext ...
Flanke Beton*... Freitext ...
... Freitext ...*Entsorgen

Fugenfüllung entfernen.
Fuge Kappen, ÜKO.
Fugenfüllung nach Angaben des AG.
Fugenflanken = Beton, Bordstein, Asphaltschichten.
Fugenbreite nach Angaben des AG.
Fülltiefe nach Angaben des AG.
Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen
und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.

30.12.0020. Abdichtung aufnehmen
Unter Kappen*Schweißbahn
... Freitext ...*Entsorgen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Überbau im Kappenbereich.
Dichtungsschicht = Bitumen-Schweißbahn 1-lagig.
1. Grundierung, Kartzspachtelung, Versiegelung: Sika Ergodur 500;
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320,00 m2 ...................... ......................

2. Schweißbahn: Sika Ergobit;
3. Edelstahlverstärkungsstreifen Fa. Kleineberg,
4. Schutzlage V 13.
Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen
und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.

900,00 m2 ...................... ......................

30.12.0030. Abdichtung aufnehmen
Zwischen Kappen*Schweißbahn
... Freitext ...*Entsorgen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Überbau zwischen den Kappen.
Gesamter Aufbau gemäß Bestandsunterlagen.
Schutzschicht Gussasphalt.
Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen
und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.

Fundamente Widerlager und Flügel

Fundamente Widerlager und Flügel

100,00 m2 ...................... ......................

30.12.0040. Abdichtung aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
Entsorgen

Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
liche Trennschnitte herstellen.
Abdichtung auf Fundamente.
Dichtungsschicht
Bitumenvoranstrich + Dichtungsaufstrich (AIB).
Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen
und zu einer Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.

30.13. FRS und Leiteinrichtungen

BAB A81

BAB A81

StL-Nr. 21.129/003.90.00.00.99 TA

30.13.0010. SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE 'nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen
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100,00 m ...................... ......................

im Boden.
Bereich Seitenstreifen der BAB A81.'
Konstruktionsteile 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer
Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.129/007.09.09.99.03 TA

30.13.0020. AEK aus Stahl abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Teile förd.u.lag.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.

SE ' nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile

und Verankerungen im Boden.

Bereich Seitenstreifen der A81.'

Konstruktion 'nach Angaben des AG.'

Befestigung 'nach Angaben des AG.'

Pfosten 'nach Angaben des AG.'

Konstruktionsteile zum Lagerplatz des AG fördern, abla-

den und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.

100,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.129/003.40.00.00.99 TA

30.13.0030. SE aus Stahl abbauen
DDSP*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE = Doppelte Distanzschutzplanke.
Konstruktionsteile 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer
Sammelstelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.
SE nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen
im Boden.
Bereich Mittelstreifen der BAB A81.'

Brücke St578

Brücke St578

StL-Nr. 21.129/003.90.00.00.99 TA

30.13.0040. SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE 'Schutzeinrichtung nach Angaben des AG,
inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen im Boden.
Bereich Brücke St578.'
Konstruktionsteile 'aufnehmen und entsorgen.
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260,00 m ...................... ......................

Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.'

St578

St578

180,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.129/003.90.00.00.99 TA

30.13.0050. SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-
cher Einzelteile abbauen.
SE 'Schutzeinrichtung nach Angaben des AG,
inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen im Boden.
Bereich St578.'
Konstruktionsteile 'aufnehmen und entsorgen.
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.'

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.129/007.09.09.09.99 TA

30.13.0060. AEK aus Stahl abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.
SE 'nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen
im Boden.
Bereich St578. '
Konstruktion 'nach Angaben des AG. '
Pfosten 'nach Angaben des AG. '
Konstruktionsteile 'aufnehmen und entsorgen.
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.'

40. Entsorgung

Hinweis

Hinweis:
Die Schadstoffuntersuchung Bausubstanz ist zu beachten.

40.01. Technische Bearbeitung

StL-Nr. 24.802/010.31.91.11.02 TA

40.01.0010. Entsorgungskonzept aufstellen
alle Abfälle*inn. Baust. AG
... Freitext ...*Ausbaust. innerh.
Elektronisch*Elektronisch
Analytik durch AG

Entsorgungskonzept nach Unterlagen des AG zum

Beproben, Aufnehmen, Fördern, Zwischenlagern,

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 91 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,00 Psch ......................

Verladen sowie Verwerten, Aufbereiten oder

Beseitigen von Abfällen und Ausbaustoffen

aufstellen. Positions- und ortsbezogenen

Ablaufplan mit Personal-, Maschinen- und

Geräteeinsatz auf Grundlage des Bauzeitenplanes

des AN aufstellen. Abbruch- und Aufnahmeverfahren

für die jeweiligen Abfälle und Ausbaustoffe zur

Entsorgung beschreiben. Fördern zur

Wiederverwendung bzw. Verwertung innerhalb der

Baustelle und Beförderung zur Entsorgungsanlage

außerhalb der Baustelle beschreiben.

Arbeitsanweisungen für sämtliche Prozessbeteiligte

aufstellen. Entsorgungskonzept mit zeichnerischen

Darstellungen übergeben.

Für alle Abfälle und Ausbaustoffe.

Mit Bereitstellungsflächen innerhalb der Baustelle

nach Unterlagen des AG.

Lageplan 'in Abstimmung mit dem AG erstellen.'

Verwertung von Ausbaustoffen, die keine

gefährlichen Stoffe enthalten, durch Aufbereitung

und Einbau innerhalb der Baustelle.

Entsorgungskonzept vor erster Entsorgung dem AG

nach Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Vorlagen zur Dokumentation der Verbleibskontrolle

nicht gefährlicher Abfälle und Ausbaustoffe nach

Unterlagen des AG vor erster Entsorgung aufstellen

und dem AG nach Unterlagen des AG elektronisch

übergeben.

Deklarationsanalysen nach den Annahmeparametern

der Entsorgungsanlagen werden durch den AG

durchgeführt.

StL-Nr. 24.802/020.91.11.01 TA

40.01.0020. Entsorgungskonzept fortschreiben
... Freitext ...*Ausbaust. innerh.
Bauabschnitt*Elektronisch
Elektronisch

Entsorgungskonzept nach Unterlagen des AG zum

Beproben, Aufnehmen, Fördern, Zwischenlagern,

Verladen sowie Verwerten, Aufbereiten oder

Beseitigen von Abfällen und Ausbaustoffen während

der gesamten Bauzeit fortschreiben. Positions- und

ortsbezogenen Ablaufplan mit Personal-, Maschinen-

und Geräteeinsatz auf Grundlage des aktuellen

Bauzeitenplanes des AN, Abbruch- und

Aufnahmeverfahren für die jeweiligen Abfälle und

Ausbaustoffe zur Entsorgung, Fördern zur

Wiederverwendung bzw. Verwertung innerhalb der

Baustelle und Beförderung zur Entsorgungsanlage

außerhalb der Baustelle sowie Arbeitsanweisungen

überprüfen und bei Änderungen nach technischen und

vertraglichen Erfordernissen überarbeiten.

Geändertes Entsorgungskonzept mit zeichnerischen

Darstellungen zur Prüfung übersenden.
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1,00 Psch ......................

Für Entsorgungskonzept aus OZ 'zuvor.'

Aufbereitung und Einbau von Ausbaustoffen, die

keine gefährlichen Stoffe enthalten, innerhalb der

Baustelle überprüfen und wenn erforderlich

anpassen.

Entsorgungskonzept für jeden Bauabschnitt nach

Unterlagen des AG überprüfen und fortschreiben.

Überprüfungsergebnis und Änderungen zum

Entsorgungskonzept vor geänderter Entsorgung dem

AG nach Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Geänderte Vorlagen vor geänderter Entsorgung dem

AG nach Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 24.802/030.29.21.11 TA

40.01.0030. Bodenlogistikkonzept aufstellen
Bodenkundl. BB*... Freitext ...
BSF BE Haufwerk*Elektronisch
Elektronisch*Analyt. n. Unter.

Bodenlogistikkonzept nach Unterlagen des AG zum

Beproben, Aufnehmen, Fördern, Zwischenlagern,

Verladen sowie Aufbereiten und Einbauen von

anfallendem Bodenmaterial und Baggergut mit

Bereitstellungsflächen aufstellen. Positions- und

ortsbezogenen Ablaufplan mit Personal-, Maschinen-

und Geräteeinsatz auf Grundlage des

Bauzeitenplanes des AN aufstellen. Aushub- und

Aufnahmeverfahren für die jeweiligen Böden und

Felsgesteine zur Wiederverwendung oder Verwertung

beschreiben. Transportwege von der Aufnahme- zur

Einbau- oder Verwertungsstelle beschreiben.

Bodenlogistikkonzept mit zeichnerischen

Darstellungen übergeben.

Nach Unterlagen des AG mit bodenkundlicher

Baubegleitung nach BBodSchV Abschnitt 2 unter

Berücksichtigung der Technischen Regeln und Normen

der BBodSchV Anlage 4.

Für 'Bodenmaterial und Baggergut innerhalb der Baustelle

nach Unterlagen des AG und ggf. außerhalb der Baustelle

nach Wahl des AN.'

Lageplan der Bereitstellungsflächen mit

Haufwerksdarstellung, Betriebseinrichtungen sowie

Betriebs- und Handlungsanweisung nach Unterlagen

des AG anfertigen.

Bodenlogistikkonzept vor Ausführung dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Vorlagen zur Dokumentation der Wiederverwendung

und Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut

nach Unterlagen des AG vor Beginn der Erdarbeiten

aufstellen und dem AG nach Unterlagen des AG

elektronisch übergeben.

Deklarationsanalysen und Einsatzmöglichkeiten nach

Unterlagen des AG.
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1,00 Psch ......................

StL-Nr. 24.802/040.91.11 TA

40.01.0040. Bodenlogistikkonzept fortschreib.
... Freitext ...*Bauabschnitt
Elektronisch*Elektronisch

Bodenlogistikkonzept nach Unterlagen des AG zum

Beproben, Aufnehmen, Fördern, Zwischenlagern,

Verladen sowie Aufbereiten und Einbauen von

anfallendem Bodenmaterial und Baggergut mit

Bereitstellungsflächen während der gesamten

Bauzeit fortschreiben. Positions- und

ortsbezogenen Ablaufplan mit Personal-, Maschinen-

und Geräteeinsatz auf Grundlage des aktuellen

Bauzeitenplanes des AN, Aushub- und

Aufnahmeverfahren für die jeweiligen Böden und

Felsgesteine, Fördern von der Aufnahme- zur

Einbau- oder Verwertungsstelle überprüfen und bei

Änderungen nach technischen und vertraglichen

Erfordernissen überarbeiten. Geändertes

Bodenlogistikkonzept mit zeichnerischen

Darstellungen zur Prüfung übersenden.

Für Bodenlogistikkonzept aus OZ 'zuvor.'

Bodenlogistikkonzept für jeden Bauabschnitt nach

Unterlagen des AG überprüfen und fortschreiben.

Überprüfungsergebnis und Änderungen zum

Bodenlogistikkonzept vor geänderter

Wiederverwendung oder Verwertung dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Geänderte Vorlagen zur Dokumentation vor

geänderten Wiederverwendungs- oder

Verwertungsbedingungen dem AG nach Unterlagen des

AG elektronisch übergeben.

StL-Nr. 24.802/050.14.22.22.01

40.01.0050. Abfallbeauftragten stellen
mit eANV*Koord. Ent. Verw.
eig. Probenahme*Bereitst. Inn.
Dat. Abf. ber.*Abruf TPP Abf.
elektronisch

Abfallbeauftragten mit Fachkunde nach Paragraph 9

AbfBeauftrV stellen. Prozesse, Abläufe und

Vorgänge in Vorbereitung, Planung, Durchführung

und Dokumentation aller Entsorgungs- und

Wiederverwendungsleistungen überwachen und

steuern.

Mit eigenem eANV-Zugang.

Vom AG freigegebene Entsorgungs- und

Bodenlogistikkonzepte des AN umsetzen.

Getrennthaltung, Herstellung von Haufwerken und

Beprobung von Abfällen und Ausbaustoffen sowie zum

Wiedereinbau vorgesehenen Bodenmaterial und

Baggergut planen und überwachen.

Probenahmen fester Abfälle als Sachkundiger nach
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1,00 Psch ......................

LAGA PN98 durchführen. Deklarationsanalyse aus-

und bewerten. Dokumente zur Aus- und Bewertung an

den AG übergeben.

Tätigkeiten und Vorgänge zur Bereitstellung von

Abfällen und Ausbaustoffen mit

Bereitstellungsflächen innerhalb der Baustelle

koordinieren.

Daten für das eANV zum Beauftragten des AN, den

beteiligten Beförderern und Entsorgern für die

Erstellung von Entsorgungsnachweisen durch den AG

für alle Abfälle bereitstellen. Erforderliche

Annahmeparameter der Entsorgungsanlage nach Wahl

des AN für die Deklarationsanalyse übergeben.

Begleitpapiere für alle Abfälle mit Angaben zu

Zeitraum, Menge sowie den beteiligten Beförderern

und Entsorgern mit zeitlichem Vorlauf nach

Unterlage des AG beim AG oder seinem

Bevollmächtigten für eANV abrufen.

Elektronische Dokumentation der Wiederverwendung

von Bodenmaterial und Baggergut innerhalb der

Baustelle nach Unterlagen des AG führen. Aus- und

Einbaumengen erfassen, auswerten und nach

Abschluss dem AG nach Unterlagen des AG

elektronisch übergeben.

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 24.802/060.22.20.01

40.01.0060. Abfallnachweisverf. durchführen
alle Abfälle*Dat. Abf. ber.
Abruf TPP Abf.*Analyt. n. Unter.

Abfallnachweisverfahren mit Dokumentation der

Verbleibskontrolle als Verfahrensbeteiligter nach

Unterlagen des AG durchführen.

Für alle Abfälle und Ausbaustoffe.

Daten für das eANV zum Beauftragten des AN, den

beteiligten Beförderern und Entsorgern für die

Erstellung von Entsorgungsnachweisen durch den AG

für alle Abfälle bereitstellen. Erforderliche

Annahmeparameter der Entsorgungsanlage nach Wahl

des AN für die Deklarationsanalyse übergeben.

Begleitpapiere für alle Abfälle mit Angaben zu

Zeitraum, Menge sowie den beteiligten Beförderern

und Entsorgern mit zeitlichem Vorlauf nach

Unterlage des AG beim AG oder seinem

Bevollmächtigten für eANV abrufen.

Deklarationsanalysen nach den Annahmeparametern

der Entsorgungsanlagen nach Unterlagen des AG

durchführen und übergeben.

StL-Nr. 24.802/070.91.01 TA

40.01.0070. Wiederverw. Bodenmat. dokument.
... Freitext ...*elektronisch
Analyt. n. Unter.
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1,00 Psch ......................

Dokumentation über den Ausbau und Wiederverwendung

sowie die Verwertung von Bodenmaterial als

Verfahrensbeteiligter nach Unterlagen des AG

durchführen.

Für 'die Wiederverwertung innerhalb der Baustelle.'

Elektronische Dokumentation der Wiederverwendung

von Bodenmaterial und Baggergut innerhalb der

Baustelle nach Unterlagen des AG führen. Aus- und

Einbaumengen erfassen, auswerten und nach

Abschluss dem AG nach Unterlagen des AG

elektronisch übergeben.

Deklarationsanalysen nach den Einbauparametern für

den Wiedereinbau nach Unterlagen des AG.

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 24.802/080.11

40.01.0080. Probenahmeplan Boden erstellen
BBodSchV Strateg.*3-fach

Probenahmeplan Bodenbeschaffenheit nach BBodSchV
Abschnitt 4 und Technischen Regeln und Normen der
BBodSchV Anlage 4 erstellen. Probenahmeplan mit
zeichnerischen Darstellungen übergeben.
Probenahmestrategie nach BBodSchV Abschnitt 4 und
Technischen Regeln und Normen der BBodSchV Anlage
4 zur Erstellung eines Probenahmeplanes
Bodenbeschaffenheit festlegen.
Probenahmeplan vor erster Probenahme im PDF-Format
und 3-fach in Papierform übergeben.

40.02. Probenahme und Deklarationsanalytik

Aushub Baugruben

Aushub Baugruben

StL-Nr. 24.802/120.19.92 TA

40.02.0010. Probenahme Boden durchführen
Akkred. Labor*... Freitext ...
... Freitext ...*Probe an Lab AN

Bodenprobe nach BBodSchV Abschnitt 4, Technischen

Regeln und Normen der BBodSchV Anlage 4 und

Unterlagen des AG entnehmen, in Probebehälter mit

zugehörigem Verschluss verpacken, bezeichnen,

konservieren, befördern und aufbewahren.

Probenüberschuss aus nicht aufbereiteter

Probenmasse als Rückstellprobe aufbewahren.

Probenahme durch akkreditiertes Labor nach

BBodSchV Abschnitt 4 nach Wahl des AN.

Aus 'Aushub Baugruben.'

Probe 'aus Haufwerk bis 500 m3. Eine Probe je Haufwerk.'

Probe an akkreditiertes Labor nach BBodSchV

Abschnitt 4 und Technischen Regeln und Normen der
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15,00 St ...................... ......................

BBodSchV Anlage 4 nach Wahl des AN mit Probenahme-

und gesondertem Probenbegleitprotokoll nach

Unterlagen des AG übergeben.

15,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0020. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

St578

St578

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0030. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abfräsen/Abschleifen,
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2,00 St ...................... ......................

Stückprobe.'

Von 'SE St578.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0040. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0050. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphaltdeckschicht der St578 Achse 10 und 20.'
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2,00 St ...................... ......................

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0060. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0070. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphaltbinderschicht der St578 Achse 10 und 20.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.
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2,00 St ...................... ......................

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0080. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0090. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphalttragschicht der St578 Achse 10 und 20.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0100. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0110. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Betonschicht der St578 Achse 10 und 20.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0120. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0130. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Frostschutzschicht der St578 Achse 10 und 20.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0140. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0150. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphalttragschicht im Unterbau der St578 Achse 10

und 20.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 103 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0160. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

Brücke

Brücke

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0170. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abfräsen/Abschleifen,

Stückprobe.'

Von 'SE Brücke.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0180. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.02 TA

40.02.0190. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
Probe an Lab AN

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Plasterdecke auf Böschung unter der Brücke.'

Probe an akkreditiertes Labor nach BBodSchV

Abschnitt 4 und Technischen Regeln und Normen der

BBodSchV Anlage 4 nach Wahl des AN mit Probenahme-

und gesondertem Probenbegleitprotokoll nach

Unterlagen des AG übergeben.
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0200. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

6,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0210. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrstockbeprobung,

Probenstecher, Probenahmespeer oder Schneckenbohrer.'

Von 'Bauwerksfugen Kappen, Fahrbahn-Übergang.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

6,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0220. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0230. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphaltdeckschicht Überbau.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0240. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0250. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Asphaltschutzschicht Überbau.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0260. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0270. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Abdichtung unter Kappen.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0280. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0290. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Verstärkungstreifen unter Kappen.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0300. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

6,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0310. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Abdichtung unter der Fahrbahn auf Überbau.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0320. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0330. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Abdichtung Fundamente.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0340. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0350. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abkratzen/Abschleifen,

Stückprobe.'

Von 'Beschichtung Stahlgeländer Brücke.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0360. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0370. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abkratzen/Abschleifen,

Stückprobe.'

Von 'Beschichtung Lager Brücke.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0380. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0390. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abkratzen/Abschleifen,

Stückprobe.'

Von 'Beschichtung ÜKO Brücke.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0400. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0410. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abkratzen/Abschleifen,

Stückprobe.'

Von 'Beschichtung Türe, Türrahmen Widerlager 2.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0420. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0430. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Beschichtung auf Kappen.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0440. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0450. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Kappen.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0460. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0470. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Bordstein.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0480. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0490. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Überbau.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0500. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0510. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Pfeiler.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0520. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

8,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0530. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Widerlager, Schleppplatte.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

8,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0540. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

8,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0550. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Fundamente.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

8,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0560. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

3,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0570. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bohrkern.'

Von 'Sauberkeitsschicht (Fundamente), Magerbeton

(Betonplombe).'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

3,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0580. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

BAB A81

BAB A81

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0590. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Abfräsen/Abschleifen,

Stückprobe.'

Von 'SE Brücke.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0600. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

Entwässerung Überbau

Entwässerung Überbau

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0610. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bauteilbeprobung /

Stückgut.'

Von 'Brückenablauf Überbau.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC
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6,00 St ...................... ......................

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

6,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0620. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0630. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bauteilbeprobung /

Stückgut.'

Von 'Rohrleitung Brückenablauf.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.
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2,00 St ...................... ......................

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0640. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

StL-Nr. 24.802/140.99.00.99.99 TA

40.02.0650. Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG

entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem

Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,

befördern und aufbewahren. Entnahme von

Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung

von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach

LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer

mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für

umwelttechnische Untersuchungen, Nachweis nicht

älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht

aufbereiteter Probenmasse als Rückstellprobe

aufbewahren.

Beprobung nach LAGA PN 98 als 'Bauteilbeprobung /

Stückgut.'

Von 'Tropftülle Überbau.'

Probe 'an akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC

17025 nach Wahl des AN übergeben.

Probenahmeprotokoll nach Angaben des AG.'
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3,00 St ...................... ......................

3,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/160.90.00.01.02 TA

40.02.0660. Deklarationsanalyse durchführen
... Freitext ...*Elektr. Überg.
Rückstellp.12Mon

Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des

AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für

chemische Analyse zu umwelttechnischen

Untersuchungen aufbereiten, Laborbericht

einschließlich tabellarischer Aufstellung der

Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger

Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und

Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht

gefährlicher Abfall nach länderspezifischen

Regelungen aufstellen. Entsorgung des

Probenmaterials nach Ende der Aufbewahrungsfrist.

Chemische Analyse für umwelttechnische

Untersuchungen mit Bestimmungsverfahren nach

jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk

durch akkreditierte Untersuchungsstelle.

Untersuchung von Materialproben 'der Probenahme zuvor.'

Laborbericht als Deklarationsanalyse dem AG nach

Unterlagen des AG elektronisch übergeben.

Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben

mindestens 12 Monate nach Vorlage Laborbericht als

Deklarationsanalyse.

40.03. Bereitstellung von Abfallbehältern

StL-Nr. 24.802/205.11.92.99.92 TA

40.03.0010. Bereitstellungsflächen herstellen
inn. Baust. Alle*vorh. ungeb. Flä
... Freitext ...*HW >300bis500 m3
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Aufbereit./Absch.

Flächen für die zeitweilige Lagerung von

Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder

Abfällen nach Unterlagen des AG als

Bereitstellungsflächen herstellen. Haufwerks- und

Behälterkataster mit Lageplänen, Angaben zu

Haufwerksnummer, Anlieferungszeitraum, Herkunft

nach Entnahmestelle mit Homogenbereich und

Probenahmen aufstellen. Haufwerke mit reißfester,

witterungsbeständiger Folie abgedeckt und Behälter

mit wetterfester Beschilderung einschließlich der

Angaben zu Haufwerks- oder Behälternummer,

Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle

und Homogenbereich ausstatten. Erforderliche

Schutz- und Betriebseinrichtungen sowie

Betriebsräume mit Sanitäreinrichtungen

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 129 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,00 Psch ......................

einschließlich erforderlicher Ver- und Entsorgung

mit den erforderlichen Medien nach Unterlagen des

AG aufstellen.

Bereitstellungsflächen innerhalb der Baustelle

nach Unterlagen des AG für alle Leistungen

sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Vorhandene, ungebundene Flächenbefestigungen nach

Unterlagen des AG. Flächen mit

Kunststoffdichtungsbahn mit einer Mindestdicke von

1,0 mm abdecken, Oberflächenentwässerung erfassen

und mit wasserrechtlicher Genehmigung ableiten.

Vorhalten, Betreiben, Unterhalten und Beseitigen

werden gesondert vergütet.

Lagerfläche für Menge 'bis ca. 8.000 m3.'

Haufwerksgröße über 300 m3 bis 500 m3. Vorhalten,

Betreiben, Unterhalten und Beseitigen werden

gesondert vergütet.

Haufwerkshöhe 'nach Wahl des AN.'

Material 'Bodenmaterial, Baggergut, Recyclingstoffe etc.'

Lagerung 'für Beprobung, Wiederverwendung und

Entsorgung.'

Arbeits- und Stellbereich für eine Aufbereitungs-

sowie eine Abscheideanlage zur Absenkung des

Wassergehaltes des Ausbaustoffes ist vorzusehen.

Das anfallende Wasser mit wasserrechtlicher

Genehmigung ableiten.

StL-Nr. 24.802/210.99 TA

40.03.0020. Bereitstellungsflächen betreiben
... Freitext ...

Flächen für die zeitweilige Lagerung von

Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder

Abfällen nach Unterlagen des AG als

Bereitstellungsflächen vorhalten, unterhalten und

betreiben. Haufwerks- und Behälterkataster mit

Lageplänen, Angaben zu Haufwerksnummer,

Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle

mit Homogenbereich und Probenahmen auf der

Baustelle führen und fortschreiben. Wetterfeste

Beschilderung einschließlich der Angaben zu

Haufwerks- oder Behälternummer,

Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle

und Homogenbereich vorhalten, bei Bedarf anpassen

und unterhalten. Haufwerksabdeckungen aus

reißfester, witterungsbeständiger Folie nach

Bedarf des AN verwehungssicher öffnen und

schließen, arbeitstäglich kontrollieren und

beschädigte Folien austauschen. Erforderliche

Schutz- und Betriebseinrichtungen sowie

Betriebsräume mit Sanitäreinrichtungen nach Wahl

des AN einschließlich erforderlicher Ver- und

Entsorgung mit den erforderlichen Medien nach

Unterlagen des AG vorhalten, unterhalten und

betreiben. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30
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18,00 Mt ...................... ......................

des Einheitspreises vergütet.

Bereitstellungsflächen aus OZ 'zuvor.'

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 24.802/215.99 TA

40.03.0030. Bereitstellungsflächen räumen
... Freitext ...

Flächen für die zeitweilige Lagerung von

Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder

Abfällen nach Unterlagen des AG als

Bereitstellungsflächen einschließlich aller

Betriebseinrichtungen, Abdichtungs- und

Abdeckmaterialien, hergestellte Medienanschlüsse

und Flächenbefestigungen beseitigen. Benutzte

Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand

wiederherstellen. Abdichtungs- und

Abdeckmaterialien aufnehmen und entsorgen.

Bereitstellungsflächen aus OZ 'zuvor.'

Behälter umsetzen

Behälter umsetzen in Abhängigkeit des Bauablaufes ist in "Behälter für
Abfälle aufstellen" einzurechnen.

St578

St578

8,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0040. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'SE St578.'

Volumen '16 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'
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64,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0050. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0060. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Asphaltdeckschicht St578.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

16,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0070. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'
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3,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0080. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Asphaltbinderschicht St578.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

24,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0090. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0100. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.
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6,00 St ...................... ......................

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Asphalttragschicht St578.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

54,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0110. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

32,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0120. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Asphalttragschicht im Unterbau der St578.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

400,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0130. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

Brücke

Brücke

10,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0140. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'SE Brücke.'

Volumen '16 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0150. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

80,00 Std ...................... ......................

Behälter aus OZ 'zuvor.'

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0160. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Bauwerksfugen Kappen, Fahrbahn-Übergang.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

16,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0170. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0180. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

3,00 St ...................... ......................

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Asphaltdeckschicht.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

24,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0190. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0200. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Asphaltschutzschicht.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

32,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0210. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0220. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Asphaltschutzschicht.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

32,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0230. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'
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Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0240. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Abdichtung unter Kappen.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

24,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0250. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0260. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,00 St ...................... ......................

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Verstärkungsstreifen unter Kappen.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

16,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0270. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

3,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0280. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Abdichtung unter Fahrbahn.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

80,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0290. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0300. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Abdichtung Fundamente.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

12,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0310. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

7,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0320. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Stahlgeländer Brücke.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

40,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0330. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0340. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,00 St ...................... ......................

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Lager der Brücke.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

8,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0350. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0360. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für ÜKO der Brücke.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

8,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0370. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0380. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Türe mit Rahmen des Widerlagers.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

8,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0390. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0400. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'für Beschichtung auf den Kappen.'

Volumen '10 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

40,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0410. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

BAB A81

BAB A81

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0420. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

8,00 St ...................... ......................

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'SE BAB A81.'

Volumen '16 m3. '

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

64,00 Std ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/940.90 TA

40.03.0430. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

Entwässerung Überbau

Entwässerung Überbau

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0440. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'Brückenablauf.'

Volumen '3 m3.'

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,00 St ...................... ......................

1,00 StWo ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/930.90 TA

40.03.0450. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet. Teilzeiten nach Tagen werden

zu 1/7 des Einheitspreises vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0460. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'Rohrleitung Brückenablauf.'

Volumen '10 m3.'

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

StL-Nr. 24.802/930.90 TA

40.03.0470. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet. Teilzeiten nach Tagen werden
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,00 StWo ...................... ......................

zu 1/7 des Einheitspreises vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/910.69.99.00.00 TA

40.03.0480. Behälter für Abfälle aufstellen
inn. Baust. AN*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Behälter für Abfälle aus Gehöften,

Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen

Anfallstellen nach Unterlagen des AG

betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der

Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor-

und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H.

des Preises werden nach der erstmaligen

Aufstellung des Behälters, der Rest nach

endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet.

Der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet.

Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der

Baustelle nach Wahl des AN.

Behälter 'Tropftülle.'

Volumen '3 m3.'

Behälter '-Beschaffenheit entsprechend der

Deklarationsanalyse und der Baustellenverordnung.'

1,00 StWo ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/930.90 TA

40.03.0490. Behälter für Abfälle vorhalten
... Freitext ...

Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG

betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter

laden, befördern und Abfälle entsorgen wird

gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen

oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem

Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht

gesondert vergütet. Teilzeiten nach Tagen werden

zu 1/7 des Einheitspreises vergütet.

Behälter aus OZ 'zuvor.'

40.04. Vorbereitung von Abfällen

StL-Nr. 24.802/350.10.99.99.01 TA

40.04.0010. Ausbaustoffe aufbereiten
inn. Baust. AG*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrech. Ausbau

Ausbaustoffe, die keine gefährlichen Stoffe
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

800,00 m3 ...................... ......................

enthalten, auf der Bereitstellungsfläche

aufnehmen, fördern, aufbereiten und nach

Fraktionen getrennt in Haufwerken oder Behältern

zwischenlagern. Abrechnung nach gemeinsam

aufgestellten Leistungsnachweisen.

Bereitstellungsflächen innerhalb der Baustelle

nach Unterlagen des AG.

Ausbaustoff 'Überbau Stahlbeton, Spannbeton. '

Abscheiden 'wird nicht gesondert vergütet.'

Ausbaustoff 'für Transport und Entsorgung aufbereiten.'

Abrechnung nach dem Aufmaß an der Ausbaustelle.

40.05. Abfälle gefährlich

St578

St578

9,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0010. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = SE.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0020. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

27,00 t ...................... ......................

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Asphaltdeckschicht der St578.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

39,60 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0030. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Asphaltbinderschicht der St578.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

173,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0040. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Asphalttragschicht und Asphaltschicht im

Unterbau

der St578.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

Brücke

Brücke
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

13,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0050. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = SE.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

1,50 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0060. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Bauwerksfugen Kappen, Fahrbahn-Übergang

der St578.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0070. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…
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LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

48,60 t ...................... ......................

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Asphaltdeckschicht der St578.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

56,70 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0080. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Asphaltschutzschicht der St578.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

18,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0090. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Abdichtung unter Kappen.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0100. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

6,00 t ...................... ......................

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Verstärkungsstreifen unter Kappen.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

54,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0110. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Abdichtung unter Fahrbahn.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0120. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Abdichtung Fundamente.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

6,00 t ...................... ......................

9,10 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0130. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Geländer Überbau.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

1,50 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0140. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Lager Brücke.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0150. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,20 t ...................... ......................

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = ÜKO Überbau.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

1,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0160. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Türen mit Rahmen Widerlager.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

27,60 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0170. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Beschichtung auf den Kappen.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

BAB A81

BAB A81
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

12,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0180. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = SE.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse.'

Entwässerung Überbau

Entwässerung Überbau

1,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0190. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'gemäß Deklarationsanalyse. '

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Brückenablauf.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse. '

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0200. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,00 t ...................... ......................

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'gemäß Deklarationsanalyse. '

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Rohrleitung Brückenablauf.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse. '

0,50 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/510.99.59.00 TA

40.05.0210. Gefährl. Abfall Abbruch beförd.
... Freitext ...*BSF Beh. innerh.
... Freitext ...

Gefährlichen Abfall aus Abbruch laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und abladen. Art der

Belastung nach Unterlagen des AG. Die Beförderung

ist mit Beförderungserlaubnis für gefährliche

Abfälle und im eANV durchzuführen. Die Kosten für

die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Abrechnung

nach Wiegenachweisen.

Abfall 'gemäß Deklarationsanalyse. '

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgungsanlage 'in Abstimmung mit dem AG.

Bauteil = Tropftülle.

Material = nach Beprobung und Deklarationsanalyse. '

40.06. Abfälle nicht gefährlich

St578

St578

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

40.06.0010. Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau

nach Unterlagen des AG laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.

Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Wert 'gemäß Beprobung und Deklarationsanalyse.

Bauteil = Betonschicht der St578.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der

Abfallentsorgung trägt der AN.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

195,75 t ...................... ......................

führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach

Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

563,40 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

40.06.0020. Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau

nach Unterlagen des AG laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.

Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Wert 'gemäß Beprobung und Deklarationsanalyse

Bauteil = Frostschutzschicht.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der

Abfallentsorgung trägt der AN.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG

führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach

Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

Brücke

Brücke

290,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

40.06.0030. Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau

nach Unterlagen des AG laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.

Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Wert 'gemäß Beprobung und Deklarationsanalyse

Bauteil = Kappen.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der

Abfallentsorgung trägt der AN.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG

führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach

Abschluss dem AG elektronisch übergeben.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

181,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

40.06.0040. Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau

nach Unterlagen des AG laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.

Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Wert 'gemäß Beprobung und Deklarationsanalyse

Bauteil = Bordstein.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der

Abfallentsorgung trägt der AN.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG

führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach

Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

2.000,00 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

40.06.0050. Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau

nach Unterlagen des AG laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.

Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Wert 'gemäß Beprobung und Deklarationsanalyse

Bauteil = Überbau.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der

Abfallentsorgung trägt der AN.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG

führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach

Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

40.06.0060. Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau

nach Unterlagen des AG laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

100,00 t ...................... ......................

Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Wert 'gemäß Beprobung und Deklarationsanalyse

Bauteil = Pfeiler.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der

Abfallentsorgung trägt der AN.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG

führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach

Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

1.367,50 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

40.06.0070. Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau

nach Unterlagen des AG laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.

Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Wert 'gemäß Beprobung und Deklarationsanalyse

Bauteil = Widerlager, Schleppplatte.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der

Abfallentsorgung trägt der AN.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG

führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach

Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

40.06.0080. Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau

nach Unterlagen des AG laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.

Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Wert 'gemäß Beprobung und Deklarationsanalyse

Bauteil = Fundament.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der

Abfallentsorgung trägt der AN.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG

führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

725,00 t ...................... ......................

Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

462,50 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

40.06.0090. Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau

nach Unterlagen des AG laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.

Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Wert 'gemäß Beprobung und Deklarationsanalyse

Bauteil = Sauberkeitsschicht (Fundamente), Magerbeton

(Betonplombe).'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der

Abfallentsorgung trägt der AN.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG

führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach

Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

166,04 t ...................... ......................

StL-Nr. 24.802/440.99.99.51.01 TA

40.06.0100. Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.
... Freitext ...*... Freitext ...
BSF Beh. innerh.*Wahl AN einr.
Verbleib elektr.

Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau

nach Unterlagen des AG laden, zur

Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.

Abrechnung nach Wiegenachweisen.

Abfall 'schlüsselnummer gemäß Deklarationsanalyse.'

Wert 'gemäß Beprobung und Deklarationsanalyse

Bauteil = Plasterdecke auf Böschung unter der Brücke.'

Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der

Baustelle in Behälter gelagert laden.

Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der

Abfallentsorgung trägt der AN.

Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG

führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach

Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

50. Straßenbau
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

BAB A81

Unterhalb der Entwässerungsmulde des Seitenstreifens der BAB A81
befindet sich eine Entwässerungsleitung. Entsprechende
Sicherungsmaßnahmen sind in den Positionen dieses Kapitels mit
einzurechnen.

50.01. Erdbau

St578

St578

119,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/243.90.91.01 TA

50.01.0010. Baustoff liefern und einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff ' für Bankett nach Angaben des AG.'
Einbaustelle ' St578 Randstreifen.'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

BAB A81

BAB A81

522,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/243.90.91.01 TA

50.01.0020. Baustoff liefern und einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
Baustoff ' für Bankett nach Angaben des AG.'
Einbaustelle ' BAB A81 Randstreifen.
Herstellung inkl. Entwässerungsmulde.'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

StL-Nr. 24.106/243.90.91.01 TA

50.01.0030. Baustoff liefern und einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro-
filgerecht einbauen und verdichten.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

45,00 m3 ...................... ......................

Baustoff 'für Bankett nach Angaben des AG.'
Einbaustelle ' BAB A81 Rückbau Behelfseinfahrt.
Herstellung inkl. Entwässerungsmulde.'
Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert
vergütet.
Abrechnung nach Auftragsprofilen.

50.02. Schichten ohne Bindemittel

St578

St578

870,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/250.01

50.02.0010. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

348,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/210.90.06.19.11 TA

50.02.0020. Frostschutzschicht herstellen
... Freitext ...*0/45
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflächen 'der Belastungsklassen Bk 3,2,

mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.'

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-

stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach

Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '

DPr mind. 103% / EV2 mind. 120 MN/m².'

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1,00 St ...................... ......................

50.02.0030. Erschwernis infolge Einbauten
Straßenablauf
Frostschutzschicht.

Erschwernis infolge Einbauten.
Erschwernis beim Einbau der Frostschutzschicht.
Einbauten: Straßenablauf.

Behelfseinfahrt BAB A81

Behelfseinfahrt BAB A81: Verbreiterung der Zufahrt.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

350,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/250.01

50.02.0040. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

157,50 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/210.90.06.19.11 TA

50.02.0050. Frostschutzschicht herstellen
... Freitext ...*0/45
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflächen 'der Belastungsklassen Bk 3,2,

mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.'

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-

stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach

Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '

DPr mind. 103% / EV2 mind. 120 MN/m².'

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

157,50 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/010.19.90.91 TA

50.02.0060. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
SfM*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht aus frostunempfindlichem Material.
Dicke '= 0,45 cm.'
Fläche 'Behelfseinfahrt.'
Baustoffgemisch 'Position zuvor.
Baustoff nach Wahl des AN verwerten.'
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

50.03. Asphaltbauweise

St578

St578

StL-Nr. 23.113/108.94.11.09 TA

50.03.0010. Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.
... Freitext ...*Dicke 12 cm
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

616,25 m2 ...................... ......................

Bitumen 50/70*Kalksteinfüller
... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.'
Einbaudicke = 12 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Einbau 'nach Wahl des AN.'

1,00 St ...................... ......................

50.03.0020. Erschwernis infolge Einbauten
Straßenablauf
Asphalttragschicht.

Erschwernis infolge Einbauten.
Erschwernis beim Einbau der Asphalttragschicht.
Einbauten: Straßenablauf.

616,25 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/063.11.11.12

50.03.0030. Bitumenemulsion aufsprühen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
Rampenspritzgerät*C60BP4-S
Menge 200 g/m2*vor A.bindersch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

StL-Nr. 23.113/208.99.19.10.99 TA

50.03.0040. Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst
... Freitext ...*... Freitext ...
Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...
Kalksteinfüller*... Freitext ...

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.'
Einbau 'd = 6 cm.'
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie ' C 95/1.'
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Einbau 'nach Wahl des AN.'
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

616,25 m2 ...................... ......................

1,00 St ...................... ......................

50.03.0050. Erschwernis infolge Einbauten
Straßenablauf
Asphaltbinderschicht.

Erschwernis infolge Einbauten.
Erschwernis beim Einbau der Asphaltbinderschicht.
Einbauten: Straßenablauf.

616,25 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/408.91.19.09.09 TA

50.03.0060. Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.
... Freitext ...*Dicke 4 cm
Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.'
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= C100/0; C95/1; C90/1.'
Fremdfüller 'Kalkfüller.'
Einbau 'nach Wahl des AN.'

1,00 St ...................... ......................

50.03.0070. Erschwernis infolge Einbauten
Straßenablauf
Asphaltdeckschicht.

Erschwernis infolge Einbauten.
Erschwernis beim Einbau der Asphaltdeckschicht.
Einbauten: Straßenablauf.

StL-Nr. 23.113/912.21.06.41.01

50.03.0080. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

34,00 m ...................... ......................

Behelfseinfahrt

Behelfseinfahrt

350,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/108.94.11.09 TA

50.03.0090. Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.
... Freitext ...*Dicke 12 cm
Bitumen 50/70*Kalksteinfüller
... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk10.'
Einbaudicke = 12 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Einbau 'nach Wahl des AN.'

350,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/063.11.11.12

50.03.0100. Bitumenemulsion aufsprühen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
Rampenspritzgerät*C60BP4-S
Menge 200 g/m2*vor A.bindersch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

StL-Nr. 23.113/208.99.19.10.99 TA

50.03.0110. Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst
... Freitext ...*... Freitext ...
Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...
Kalksteinfüller*... Freitext ...

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk10.'
Einbau 'd = 6 cm.'
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie ' C 95/1.'
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Einbau 'nach Wahl des AN.'
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

350,00 m2 ...................... ......................

350,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/408.91.19.09.09 TA

50.03.0120. Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.
... Freitext ...*Dicke 4 cm
Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk10.'
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= C100/0; C95/1; C90/1.'
Fremdfüller 'Kalkfüller.'
Einbau 'nach Wahl des AN.'

150,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/912.21.06.41.01

50.03.0130. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

Behelfseinfahrt Rückbau

Behelfseinfahrt Rückbau

150,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/038.21.06

50.03.0140. Asphaltbefestigung trennen
Anbauber. quer*schneiden
Dicke ü. 24-30 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 24 bis 30 cm.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

350,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA

50.03.0150. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:
Asphaltdeckschicht d=4 cm.'
Frästiefe 'nach Wahl des AN.'
Fläche 'nach Unterlagen des AG.'
Breite 'nach Unterlagen des AG.'
Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.'

350,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA

50.03.0160. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:
Asphaltbinderschicht d=6 cm.'
Frästiefe 'nach Wahl des AN.'
Fläche 'Beginn Baustrecke bis ÜKO.'
Breite '8,50 m.'
Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen.
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.'

350,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA

50.03.0170. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:
Asphalttragschicht Fahrbahn d=12 cm.'
Frästiefe 'nach Wahl des AN.'
Fläche 'Beginn Baustrecke bis ÜKO.'
Breite '8,50 m.'
Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen.
uEntsorgung wird nicht gesondert vergütet.'

50.04. Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

St578

St578

15,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/311.15.01.96.11 TA

50.04.0010. Bordstein aus Beton setzen
BSt.Unt.AG Bauw.*Fuge Typ B
... Freitext ...*Überg./Absenker
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze

mind. 15 cm.

Bordstein nach Unterlagen des AG auf Bauwerken.

Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.

Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.

Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-

Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im

Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

Bordstein 'gemäß RIZ-ABDN OB Bord1.'

Übergangsstein/Absenkungsstein.

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von

mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

StL-Nr. 23.115/311.15.01.96.11 TA

50.04.0020. Bordstein aus Beton setzen
BSt.Unt.AG Bauw.*Fuge Typ B
... Freitext ...*Überg./Absenker
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze

mind. 15 cm.

Bordstein nach Unterlagen des AG auf Bauwerken.

Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.

Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel.

Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-

Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im

Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer

E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

Bordstein 'gemäß RIZ Was 8 Blatt 2.'

Übergangsstein/Absenkungsstein.

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von

mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.
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LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

5,00 m ...................... ......................

50.05. FRS und Leiteinrichtungen

BAB A81 Endzustand

BAB A81 Endzustand

320,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.129/112.11.42.92.10 TA

50.05.0010. SE im Seitentrennstreifen herst.
Stahl*min. H1*max. W4
max. B*... Freitext ...
Unterlagen AG*o.gel.u.formag.T.

Schutzeinrichtung (SE) im Seitentrennstreifen ein-

schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten

herstellen. Regelquerschnitt nach Unterlagen des AG.

SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von

Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H1.

Wirkungsbereichsklasse maximal W4.

Anprallheftigkeitsstufe maximal B.

Schutzeinrichtung 'nach Angaben des AG.'

Aufstellung nach Unterlagen des AG.

Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse

größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-

einrichtung ohne formaggressive Teile.

4,00 St ...................... ......................

50.05.0020. AEK aus Stahl einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Teile förd.u.lag.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl einschließlich sämtlicher
Einzelteile vom Zwischenlager einbauen.
SE nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen
im Boden.
Bereich Seitenstreifen der A81.
Konstruktion nach Angaben des AG.
Befestigung nach Angaben des AG.
Pfosten nach Angaben des AG.
Einbau inkl. aller Erdarbeiten durchführen.

StL-Nr. 21.129/107.11.61.11.10

50.05.0030. SE im Mittelstreifen herstellen
Stahl*min. H2*max. W6
A*doppels. mittig*HB 1
o.gel.u.formag.T.

Schutzeinrichtung (SE) im Mittelstreifen einschließlich

erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

100,00 m ...................... ......................

Regelquerschnitt nach Unterlagen des AG. SE nach den

"Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-

Rückhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W6.

Anprallheftigkeitsstufe = A.

Doppelseitige Schutzeinrichtung mittig aufgestellt. Ab-

gerechnet wird die Baulänge.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse

größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-

einrichtung ohne formaggressive Teile.

2,00 St ...................... ......................

50.05.0040. Anschluss an Bestand
Mittelstreifen

Anschluss an die bestehende SE herstellen.
SE nach Angaben des AG inkl. aller Konstruktionsteile und Verankerungen
im Boden.
Bereich Mittelstreifen der A81.
Konstruktion nach Angaben des AG.
Befestigung nach Angaben des AG.
Pfosten nach Angaben des AG.
Einbau inkl. aller Erdarbeiten durchführen.

St 578

St 578

StL-Nr. 21.129/103.13.42.12.11

50.05.0050. SE am äußeren Fahrbahnrand herst.
Stahl*min. H2*max. W4
max. B*o.gel.u.formag.T.
abf. Böschung*Abstand Unterl.
HB 1

Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-

schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten

herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den

"Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-

Rückhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W4.

Anprallheftigkeitsstufe maximal B.

Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse

größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-

einrichtung ohne formaggressive Teile.

Schutzeinrichtung mit Nachweis für den Einsatz bei be-

engten Verhältnissen (schmales Bankett) an abfallender

Böschung.

Abstand Vorderkante SE zur Böschungskante nach Unter-
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…
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240,00 m ...................... ......................

lagen des AG.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

50,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.129/103.13.42.92.11 TA

50.05.0060. SE am äußeren Fahrbahnrand herst.
Stahl*min. H2*max. W4
max. B*... Freitext ...
abf. Böschung*Abstand Unterl.
HB 1

Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-

schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten

herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den

"Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-

Rückhaltesystemen in Deutschland".

SE aus Stahl.

Aufhaltestufe mindestens H2.

Wirkungsbereichsklasse maximal W4.

Anprallheftigkeitsstufe maximal B.

Schutzeinrichtung 'ohne gelöste Teile mit einer Masse

größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317.

Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.

Schutzeinrichtung im Bogen.'

Schutzeinrichtung mit Nachweis für den Einsatz bei be-

engten Verhältnissen (schmales Bankett) an abfallender

Böschung.

Abstand Vorderkante SE zur Böschungskante nach Unter-

lagen des AG.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

1,00 St ...................... ......................

50.05.0070. AEK für FRS herstellen
... Freitext ...*min. P2 A
x1*y1*Z1*A*Unterlagen AG

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
Rückhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ zuvor.
AEK nach Unterlagen des AG, gerade.

50.05.0080. AEK für FRS herstellen
... Freitext ...*min. P2 A
x1*y1*Z1*A*Unterlagen AG

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

3,00 St ...................... ......................

Rückhaltesystemen in Deutschland".
AEK an OZ zuvor.
AEK nach Unterlagen des AG, im Bogen.

50.06. Fahrbahnmarkierung

St578

St578

225,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/110.99 TA

50.06.0010. Markierungsfläche reinigen
... Freitext ...

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung 'nach Wahl des AN.'

225,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/105

50.06.0020. Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

300,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/505.13.19.99.19 TA

50.06.0030. Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
mind. P 6*... Freitext ...

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'
Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'nach Angabe des AG.'
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

150,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/505.23.19.99.19 TA

50.06.0040. Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
mind. P 6*... Freitext ...

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'
Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

BAB A81 bauzeitlich

BAB A81 bauzeitlich

800,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/005.93.91.40.01 TA

50.06.0050. Längsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.
Veränd.Verkehrsf.*Abf.d. Verw.zuf.

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'Bestand.'
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart 'Bestand.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.131/110.99 TA

50.06.0060. Markierungsfläche reinigen
... Freitext ...

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung 'nach Wahl des AN.'
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

5.200,00 m2 ...................... ......................

5.200,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/105

50.06.0070. Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

800,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/505.23.19.99.19 TA

50.06.0080. Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
mind. P 6*... Freitext ...

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'
Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

800,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/005.93.91.40.01 TA

50.06.0090. Längsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.
Veränd.Verkehrsf.*Abf.d. Verw.zuf.

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'bauzeitlich.'
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart 'nach Angaben des AG.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

BAB A81 endgültig

BAB A81 endgültig
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

400,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/005.93.91.40.01 TA

50.06.0100. Längsmarkierung entfernen
... Freitext ...*Breite 0,25 m
... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.
Veränd.Verkehrsf.*Abf.d. Verw.zuf.

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung 'Bestand.'
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart 'nach Angaben des AG.'
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Veränderung der Verkehrsführung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

5.400,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/110.99 TA

50.06.0110. Markierungsfläche reinigen
... Freitext ...

Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
dem kleinsten umschließenden Rechteck.
Reinigung 'nach Wahl des AN.'

5.400,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/105

50.06.0120. Markierungsfläche trocknen

Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

StL-Nr. 21.131/505.13.19.99.19 TA

50.06.0130. Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
mind. P 6*... Freitext ...

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
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800,00 m ...................... ......................

Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'
Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

800,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 21.131/505.23.19.99.19 TA

50.06.0140. Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fstr.begr.*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
mind. P 6*... Freitext ...

Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'nach Angabe des AG.'
Als System 'nach Angabe des AG.'
Schichtdicke 'nach Angabe des AG.'
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf 'nach Angabe des AG.'

50.07. Beschilderung

St578

St578

1,00 Psch ......................

50.07.0010. Verkehrsschild abbauen und herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Vorhandene Beschilderungen der St578 sind gemäß den Unterlagen des AG
entsprechend den Verkehrssichrungsmaßnahmen der einzelnen Bauphasen
zu bearbeiten und oder zu ergänzen. Die Maßnahmen sind mit der
zuständigen Autobahnmeisterei abzustimmen. Mögliche Transporte zur
Autobahnmeisterei sind mit einzurechnen, ebenso die ordnungsgemäße
Herstellung des vorgeschriebenen Endzustandes.

BAB A81

BAB A81
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

1,00 Psch ......................

50.07.0020. Verkehrsschild abbauen und herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Vorhandene Beschilderungen der BAB A81 sind gemäß den Unterlagen des
AG entsprechend den Verkehrssichrungsmaßnahmen der einzelnen
Bauphasen zu bearbeiten und oder zu ergänzen. Die Maßnahmen sind mit
der zuständigen Autobahnmeisterei abzustimmen. Mögliche Transporte zur
Autobahnmeisterei sind mit einzurechnen, ebenso die ordnungsgemäße
Herstellung des vorgeschriebenen Endzustandes.

Lotsenpunkte, Rettungspunkte

Lotsenpunkte, Rettungspunkte: Einsätze des Rettungsdienstes, jeweils in der
BE-Fläche West und Ost der Autobahnauf- / einfahrt.

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.130/302.31.49.17.10 TA

50.07.0030. Rohrpfosten aufstellen
Länge>2000-2500mm*R.St. 60,3/2,0 mm
m.Fußpl.u.V.Anker*... Freitext ...
Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8
Aushub i.Bst.vert

Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstel-

len einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile

feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem frühe-

ren Zustand herstellen.

Pfostenlänge = über 2000 mm bis 2500 mm.

Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm.

Pfosten mit Fußplatte und Verbundanker, Verbundanker

aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr. 1.4401.

Vorh. Befestigung 'BE-Fläche.'

Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des

AG.

Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m

herstellen.

Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen-

haft verteilen.

StL-Nr. 21.130/101.99.92.33.19 TA

50.07.0040. Verkehrsschild anbringen
... Freitext ...*... Freitext ...
doppelseitig*Folie RA 3
Profilverstärkt*St.Rohrsch.Plan I
... Freitext ...

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

Schild 'nach Vorgabe des AG.'

Größe 'nach Vorgabe des AG.'

Doppelseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 3.
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2,00 St ...................... ......................

Schild = profilverstärkt.

Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach

IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-

tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.

Anbringung 'nach Vorgabe des AG.'

2,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.130/011.90.99.19.10 TA

50.07.0050. Verkehrsschild abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fundament entf.*... Freitext ...
säubern u. lagern

Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.

Schildgröße 'Positionen zuvor.'

Aufstellvorrichtung 'Positionen zuvor.'

Fundament entfernen.

Schild 'Position zuvor.'

Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und nach Un-

terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl

des AN verwerten.

60. Entwässerungsarbeiten

60.01. Oberbodenarbeiten

Hinweise Oberbodenarbeiten

Vorbemerkungen zu LB 903
1. Allgemeines
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum
Leistungsumfang:
2.1 Das Fördern des Oberbodens innerhalb der
Baustelle unabhängig von der Länge der Förderwege.
3. Abrechnung
3.1 Oberbodenlieferung:
Die Mengenermittlung erfolgt durch Aufmaß des
Oberbodens auf dem Fahrzeug an der Einbaustelle.

1.500,00 m2 ...................... ......................

60.01.0010. Vegetationsfläche mähen

Vegetationsfläche vor Beginn der Bauarbeiten im Seitenbereich der
Autobahn mähen.
Schnitthöhe 2 bis 3 cm.
Ausführung unmittelbar vor Abzug des Oberbodens.
Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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375,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 21.106/109.00.21.00

60.01.0020. Oberboden abtragen und lagern 10-30cm

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-
tragsprofilen.
Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
Oberboden innerhalb der Baustelle lagern.

374,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/150.03.09.11 TA

60.01.0030. Oberboden des AG andecken
Mulden/Gräben*... Freitext ...
Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-

mogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Andeckung in Mulden und Gräben.

Dicke der Andeckung '30 cm'

Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

1,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/150.09.09.11 TA

60.01.0040. Oberboden des AG andecken
... Freitext ...*... Freitext ...
Boden i. aufnehm.*Abrechng.Auftrag

Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-

mogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Andeckung 'Staustufen im offenen Graben'

Dicke der Andeckung '5 cm'

Oberboden innerhalb der Baustelle aufnehmen.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

StL-Nr. 21.107/550.14.93.02.21 TA

60.01.0050. Erosionsschutzmatte verlegen
Neigung 1:1,5-1:1*Kokos
... Freitext ...*über 600-800 g/m2
Überlappung 20 cm*mit Holzpflöcken
3 Stück/m2

Erosionsschutzmatte auf Böschungen, in Mulden oder

Gräben nach Unterlagen des AG verlegen. Matte in unge-

spanntem Zustand auslegen. Abgerechnet wird die abge-

deckte Fläche.

Neigung der Böschung über 1:1,5 bis 1:1.

Matte aus Kokos.
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600,00 m2 ...................... ......................

Mattenaufbau 'Gewebe aus Zweifachzwirn, Lebensdauer > 3

Jahre'

Gewicht über 600 bis 800 g/m2.

Überlappung der Bahnen ca. 20 cm.

Sichern der Matte mit Holzpflöcken 30 cm lang.

Anzahl = 3 Stück/m2.

1.500,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 21.107/204.06.12.11.10

60.01.0060. Rasenansaat mit RSM Regio herst.
Mulden, Gräben*Feinplanum lock.
Menge 5 g/m2*UG 11
Grundmischung

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-

mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken.

Fläche = Mulden und Gräben.

Feinplanum feinkrümelig lockern.

Saatgutmenge = 5 g/m2.

Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 11,

Südwestdeutsches Bergland.

Standortvariante Grundmischung.

1.500,00 m2 ...................... ......................

60.01.0070. Vegetationsfläche wässern

Vegetationsfläche wässern, Wasser liefern. Bodenart,
Exposition und Fläche nach Unterlagen des AG. Abgerech-
net wird die Fläche der Vegetationsfläche.
Mit einzuberechnen sind 2 Bewässerungsgänge.
Mindestwassermenge je m2 pro Wässerungsgang
15 - 20 l/m2

60.02. Erdarbeiten

1,00 Psch ......................

60.02.0010. Leitungserkundung

Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch ge-
eignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplänen
und/oder Einweisung durch den Leitungsträger. Die Vor-
schriften der Leitungsträger sind zu beachten.

StL-Nr. 24.108/912.09.00.01.01 TA

60.02.0020. Suchgraben herstellen
... Freitext ...*Boden einb.u.v.
Abrechnung Abtrag
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10,00 m3 ...................... ......................

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-

schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung

seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach

Unterlagen des AG.

Grabentiefe 'bis 2 m'

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

300,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/523.01.31.15.01

60.02.0030. Graben herstellen
Grab. Unterl. AG*Breite 0,50 m
Tiefe bis 0,5 m*Böschneig. 1:1,5
Boden ents.*Abrechnung Abtrag

Graben profilgerecht herstellen.

Graben nach Unterlagen des AG.

Sohlenbreite = 0,50 m.

Grabentiefe bis 0,50 m.

Böschungsneigung 1:1,5.

Boden bzw. Fels entsorgen. Entsorgung wird gesondert

vergütet.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

15,00 m3 ...................... ......................

60.02.0040. Sohlschwelle herstellen

Sohlschwelle in Graben herstellen. Schwelle durch Einbau von zuvor
gelöstem Bodenmaterial entsprechend Planunterlagen des AG, einbauen und
verdichten. Böschungsneigung in Längsrichtung des Grabens mind. 1 : 3.
Böschungsneigung zum Rand des Grabens 1 : 1,5. Kronenbreite mind. 30
cm. Höhe ca. 25 cm über Grabensohle.

570,00 m3 ...................... ......................

60.02.0050. Graben für Bodenaustausch herstellen

Graben profilgerecht herstellen. Oberbodenarbeiten werden gesondert
vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen
des AG.
Grabentiefe bis 1,5 m
Breite der Grabensohle 2,0 m
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und
entfernen.
Aushub aufnehmen und zum Lagerplatz für Beprobung transportieren.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub entsorgen. Ent-
sorgung wird gesondert vergütet.
Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite ohne Berücksichtigung
eines Verbaus, ab Unterkante Oberboden.
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1.740,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/420.29.10.99 TA

60.02.0060. Geokunststoffe a. Bewehr. einbauen
Bodenaustausch*... Freitext ...
pH 4-9*... Freitext ...
... Freitext ...

Geokunststoffe nach Unterlagen des AG als Bewehrungs-

element in Erdbauwerke einbauen. Erforderliche Nut-

zungsdauer über 25 Jahre. Überlappung quer zur Zugrich-

tung von mindestens 0,50 m. Erdarbeiten werden geson-

dert vergütet. Abrechnung nach abgewickelter Beweh-

rungsfläche ohne Überlappung.

Bewehrung bei Bodenaustauschkörpern.

Bewehrungsstoff 'Geogitter-Vlies-Kombination'

pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.

Bemessungszugfestigkeit '>= 20 kN/m'

Zulässige Dehnung '<= 10 %'

570,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/330.99.01 TA

60.02.0070. Baustoff für Bodenaustausch einb.
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag

Baustoff für Bodenaustausch profilgerecht

einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderli-

cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels lösen und verwerten

wird gesondert vergütet.

Baustoff 'liefern'

Baustoff 'Feinsand (fS), kf-Wert über 1e-5 bis 5e-5 m/s

(Nachweis liefern)'

Abrechnung nach Auftragsprofilen

5,00 m3 ...................... ......................

60.02.0080. Handschachtung als Zulage

Handschachtung als Zulage
Erdarbeiten für Handschachtung bzw. Handarbeit bei
unvorhersehbaren Erfordernissen und wenn
Maschineneinsatz
nicht möglich ist (Leitungskreuzungen usw.,
sofern keine gesonderte Pos. vorhanden),
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Die Handschachtung ist mit der Bauleitung abzusprechen
und aufzumessen, als Zulage zu den Erd- bzw. Rohrgrabenaushub etc.

60.03. Abbrucharbeiten
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210,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.810/305.99.99.01 TA

60.03.0010. Entwässerungsrohrleitung abbrechen

Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohr-
leitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in
der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser-
haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder-
menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus-
führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver-
gütet.
Rohr DN/ID '300 mm'
Rohr 'Beton / Stahlbeton'
Bettung 'Sandbettung einschl. ggfs. Betonbettung'
Fließsohlentiefe '1 m'
Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

4,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 22.110/403.11.19.01 TA

60.03.0020. Schacht ausbauen

Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollstän-
dig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das
Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet.
Runder Schacht, DN/ID bis 1,00 m.
Schacht aus Betonfertigteilen.
Ausbautiefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m.
Abdeckung 'abbrechen, nicht wiederverwenden'
Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

60.04. Pflasterarbeiten

5,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/119.39.29.02.00 TA

60.04.0010. Mulde als Raubettmulde befestigen
Breite 2,00 m*... Freitext ...
Steinhöhe 25 cm*... Freitext ...
bewehren Rundst.

Mulde als Raubettmulde durch Einbau witterungs-

beständiger Bruchsteine befestigen einschließlich Erd-

arbeiten.

Muldenbreite = 2,00 m.

Sohlgefälle 'ca. 0,7 %'

Mittlere Steinhöhe h = 25 cm.

Steinsatz 'Naturstein aus Granit'

Betonbettung konstruktiv bewehren, Rundstähle, DN 28

mit einer Mindestlänge von 0,80 m,

1 St/m2 Muldenfläche, einschlagen.

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 185 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

20,00 St ...................... ......................

60.04.0020. Störsteine einbauen

Störsteine in die Sohle der Raubettmulde einbauen.
Einbau auf Bettungsbeton der Raubettmulde.
Störsteine = Granit.
Größte Kantenlänge mind. 0,50 m.
Störsteine zu 1/3 ihrer größten Kantenlänge in die Betonbettung einbringen.
Unregelmäßige Anordnung, 2 Störsteine je m².
Vergütung der Bettung über Position der Raubettmulde.

1,00 Psch ......................

60.04.0030. Mehraufwand Anschluss Sammelleitung

Mehraufwand für das Einbinden der Sammelleitung der
Brückenentwässerung in die Raubettmulde. Sammelleitung aus GFK.
Durchmesser der Rohrleitung DN 200. Mit einzuberechnen ist der
Passschnitt der Rohrleitung an der Einleitung zur Raubettmulde sowie das
Anarbeiten mit Naturpflastersteinen.

60.05. Beprobung und Entsorgung

1,00 St ...................... ......................

60.05.0010. Probenahme und Deklarationsanalyse
Verfüll-Leitfaden - Eckpunktepapier

Erstellung einer Deklarationsanalyse für Rohrgrabenaushub etc. nach
Verfüll-Leitfaden - Eckpunktepapier zur Feststellung der Zuordnungsklassen,
inkl. Probenahmen und Beprobungen nach LAGA PN 98, deren Analysen
sowie finaler Bewertungen etc.
sollten bestimmte Werte erhöht sein, ist eine ergänzende Deklaration nach
DepV in Rücksprache mit dem Baugrundgutachter durchzuführen.

Die Deklaration bzw. die Probenahmen etc.sind durch ein anerkanntes
Institut durchzuführen, welches im Vorfeld mit dem AG abzustimmen ist.
Die Mehraufwendungen durch die zeitliche Berücksichtigung der weiteren
Arbeiten ist einzukalkulieren.

Der Probennahmetermin und der
Probennehmer ist zu benennen.

Übergabe des Probenahmeprotokolls sowie
des Untersuchungsberichts an den AG in
2-facher Ausfertigung.

Für Haufwerk bis 1000 m³

60.05.0020. Probenahme und Deklarationsanalyse
DepV

Erstellung einer Deklarationsanalyse für Rohrgrabenaushub etc. nach DepV
zur Feststellung der Zuordnungsklassen, inkl. Probenahmen und
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1,00 St ...................... ......................

Beprobungen deren Analysen sowie finaler Bewertungen etc.
Ausführung als ergänzende Untersuchung und in Rücksprache mit dem
Baugrundgutachter.

Die Deklaration bzw. die Probenahmen etc.sind durch ein anerkanntes
Institut durchzuführen, welches im Vorfeld mit dem AG abzustimmen ist.
Die Mehraufwendungen durch die zeitliche Berücksichtigung der weiteren
Arbeiten ist einzukalkulieren.

Der Probennahmetermin und der
Probennehmer ist zu benennen.

Übergabe des Probenahmeprotokolls sowie
des Untersuchungsberichts an den AG in
2-facher Ausfertigung.

Für Haufwerk bis 1000 m³

635,00 m3 ...................... ......................

60.05.0030. Entsorgung Erdreich, Z0

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zuführen, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebühren,
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Vergütet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.
Schadstoffklasse Z0 nach Verfüll-Leitfaden - Eckpunktepapier.
Aushub für Mulden, Gräben und Bodenaustauschmaßnahmen.

100,00 m3 ...................... ......................

60.05.0040. Zulage Entsorgung Erdreich, Z1.1

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zuführen, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebühren,
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Vergütet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.
Zulage für Schadstoffklasse Z1.1 nach Verfüll-Leitfaden - Eckpunktepapier.
Aushub für Mulden, Gräben und Bodenaustauschmaßnahmen.
Vergütung als Zulageposition zusätzlich zur Schadstoffklasse Z0

20,00 m3 ...................... ......................

60.05.0050. Zulage Entsorgung Erdreich, Z1.2

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zuführen, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebühren,
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Vergütet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.
Zulage für Schadstoffklasse Z1.2 nach Verfüll-Leitfaden - Eckpunktepapier.
Aushub für Mulden, Gräben und Bodenaustauschmaßnahmen.
Vergütung als Zulageposition zusätzlich zur Schadstoffklasse Z0
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20,00 m3 ...................... ......................

60.05.0060. Zulage Entsorgung Erdreich, Z2

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zuführen, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebühren,
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Vergütet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.
Zulage für Schadstoffklasse Z2 nach Verfüll-Leitfaden - Eckpunktepapier.
Aushub für Mulden, Gräben und Bodenaustauschmaßnahmen.
Vergütung als Zulageposition zusätzlich zur Schadstoffklasse Z0

220,00 m3 ...................... ......................

60.05.0070. Entsorgung Erdreich, DK0

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zuführen, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebühren,
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Vergütet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.
Schadstoffklasse DK0 nach DepV.
Aushub für Mulden, Gräben und Bodenaustauschmaßnahmen.

30,00 m3 ...................... ......................

60.05.0080. Zulage Entsorgung Erdreich, DK1

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zuführen, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebühren,
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Vergütet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.
Zulage für Schadstoffklasse DK 1 nach DepV
Aushub für Mulden, Gräben und Bodenaustauschmaßnahmen.
Vergütung als Zulageposition zusätzlich zur Schadstoffklasse DK0

30,00 m3 ...................... ......................

60.05.0090. Zulage Entsorgung Erdreich, DK2

Erdreich, auf Zwischenlagerplatz gelagert, aufnehmen, laden und der
Verwertung zuführen, inkl. notwendiger Transport- und
Entsorgungsgebühren,
Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Vergütet werden die festen Massen an der Entnahmestelle.
Zulage für Schadstoffklasse DK 2 nach DepV
Aushub für Mulden, Gräben und Bodenaustauschmaßnahmen.
Vergütung als Zulageposition zusätzlich zur Schadstoffklasse DK0

60.06. Hindernisse
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1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 25.906/241.09 TA

60.06.0010. Mehraufwand Erdbau Kabel

Mehraufwand bei der Ausführung von Abtrags- und
Verfüllarbeiten infolge von vorhandenen Einbauten.
Einbauteil 'A-FM-Kabel Bereich Widerlager Ost'

5,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/122.99.09 TA

60.06.0020. Baustoff lief.,in Baugrube einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube

nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-

dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

Baustoff 'Sand 0/4'

Baugrube für 'Freigelegte Kabel, allseitig zu 20 cm

umhüllen'

Abrechnung 'nach örtlichem Aufmaß'

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 25.906/241.09 TA

60.06.0030. Mehraufwand Erdbau Vorwegweiser

Mehraufwand bei der Ausführung von Abtrags- und
Verfüllarbeiten infolge von vorhandenen Einbauten.
Einbauteil 'Vorwegweiser'

10,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 25.906/241.09 TA

60.06.0040. Mehraufwand Erdbau Hinweisschilder und Leitpfosten

Mehraufwand bei der Ausführung von Abtrags- und
Verfüllarbeiten infolge von vorhandenen Einbauten.
Einbauteil 'Hinweisschilder und Leitpfosten'

110,00 m ...................... ......................

60.06.0050. Mehraufwand Erdbau Leitplanke

Mehraufwand bei der Ausführung von Abtrags- und
Verfüllarbeiten infolge von vorhandenen Einbauten.
Einbauteil Leitplanke
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60.07. Wasserhaltung

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/101.92.11.19.00 TA

60.07.0010. Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h
Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage
Schlauchleitung*... Freitext ...

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-

ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie

zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-

pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-

fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-

grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen

der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.

Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.

Baugrube 'Graben für Bodenaustausch, Länge ca. 230 m'

Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.

Förderhöhe bis 5,00 m.

Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne

schädliche Unterbrechung.

Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

Entfernung 'bis max. 230 m, Leitung entsprechend

Baufortschritt verlängern'

10,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/109.91.00 TA

60.07.0020. Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-

ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Graben für Bodenaustausch, Länge ca. 230 m'

Ableitung mittels Schlauchleitung.

10,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/105.91.10 TA

60.07.0030. Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Reserveanlage
Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-

schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter

betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'Graben für Bodenaustausch, Länge ca. 230 m'

Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne

schädliche Unterbrechung.

Ableitung mittels Schlauchleitung.
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1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/901.00.01

60.07.0040. Mobile Absetzanlage aufstellen
Volumen bis 8 m3

Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach

Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-

gen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten.

Fassungsvermögen Absetzanlage bis 8 m3.

10,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/909.10

60.07.0050. Mobile Absetzanlage betreiben
Abges.St. verwert

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten

und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

1,00 St ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/929.11

60.07.0060. Stromaggregat aufstellen
Nennleistung*Wasserh.anlage

Stromaggregat als Reserveeinrichtung betriebsbereit

aufstellen, nach Beendigung der Wasserhaltung abbau-

en und abfahren.

Vorhalten wird gesondert vergütet.

Aggregat für Nennleistung der Anlage auslegen.

Reserveanlage für Wasserhaltungsanlage.

10,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/933

60.07.0070. Stromaggregat vorhalten

Stromaggregat als Reserveeinrichtung vorhalten.

70. Kabeltiefbau

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Leistungen in
Abhängigkeit der Gesamtmaßnahme und zu unterschiedlichen Bauzeiten zu
erbringen sind.

70.01. Absteckung, Vermessung, Dokumentation
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200,00 m ...................... ......................

70.01.0010. Abstecken vorhandener Kabelanlagen

BAB-Kabeltrasse wie in Baubeschreibung näher
beschrieben abstecken.
Die Trasse ist in Lage und Höhe (Tiefe unter OK
Gelände) aufzusuchen und mit farbig markierten
Pflöcken zu kennzeichnen.
Tiefenlagen über 80 cm unter Gelände (Solltiefe) müssen
nicht gekennzeichnet werden.
Tiefenlagen mit weniger als 80 cm unter Gelände sind
durch einen zusätzlichen Pflock zu markieren.
Abstand der Meßpunkte ca. 30 m bis max. 50 m
Kalkulativ ist von einem mittlerern Abstand von 15-25 m
zwischen den einzelnen Meßpunkten auszugehen.
Abgerechnet wird nach lfdm abgestecktes Kabel.
Im Zuge der Streckenortung sind zugleich Muffen und
Überlängen, sowie sämtliche Stichleitungen zu PCM- und
Notrufsäulenstandorte (Haupt- und Nebensäulen),
abzustecken.
Einschließlich Beschaltung des Kabels mit einem
Signalgenerator.

1,00 Psch ......................

70.01.0020. Auspflocken der Kabeltrasse

Auspflocken der geplanten Kabeltrasse vor Baubeginn
auf Grundlage der Ausführungsunterlagen und
Festlegung mit der örtliche Bauleitung des AG.
Pfosten (Kantholz 6 x 6 cm oder Rundholz d = 8 cm,
Höhe ca. 1,0 m),
Abstand der Pflosten max. 30 m (bei bewegten Gelände
auch kürzer) und an Eckpunkten, Richtungswechseln, etc.

1,00 St ...................... ......................

70.01.0030. Erstellen von Schachtkarten für den Kabeltiefbau

Erstellen von Schachtkarten zur Bauausführung
für den Kabeltiefbau und zur Dokumentation
der verlegten Kabelanlagen.
Für jeden angebundenen Kabel- bzw. Muffen-
schacht ist eine Kabelschachtkarte gemäß
Musterplan des AG neu zu erstellen.

70.01.0040. Einmessen der Kabelverlegearbeiten Endausbau

Es sind alle Kabelanlagen und deren Einbauten,
Garnituren, Schächte, Schränke, Querungen und
Fahrbahnkanten zeitnah zur Bauausführung im
gesamten Baufeld einzumessen.
Die Vermessung hat in Gauss-Krueger-Koordinaten
(Bayern 12, +/- 10 cm Genauigkeit) zu erfolgen
(siehe auch Leistungsbeschreibung).
Es sind alle Nebenkosten für die Vermessung in
die OZ einzurechnen.
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1,00 Psch ......................

Mehrmalige Anfahrten sind einzukalkulieren
(nach Baufortschritt).

1,00 St ...................... ......................

70.01.0050. Fortschreiben Bestandspläne

Fortschreiben der CAD-Bestandspläne (Kabellagepläne
M 1:1.000) gem. Baubeschreibung
Die Bestandspläne sind nach Fertigstellung der Vormaßnahme
fortzuschreiben.
Für jeden fortgeschriebenen Bestandsplan wird
1,0 St vergütet.

2,00 St ...................... ......................

70.01.0060. Anfertigen von Querprofilen/Längsschnitten HDD

Anfertigen von Querprofilen/Längsschnitten der
durchgeführten Horizontalbohrspülungen (HDD)
auf Grundlage der Ausführungsplanung, der
durchgeführten Vermessung und des Bohr-
protokolls.
Maßstab 1:200
Die Pläne sind unmittelbar nach Durchführung
der HDD aufzustellen.
Für jedes erstellte Querprofil bzw. Längsschnitt
wird 1,0 St vergütet.

1,00 Psch ......................

70.01.0070. Nebenkosten/Plankopien Endausbau

Nebenkosten für Dokumentation der Kabellagepläne,
Bohrprotokolle und Bohrprofilpläne. Unterlagen 3-fach in Ordnern an AG
übergeben.

Inhalt je Ordner:

- je Plan 1 x Vorabzug Farbplot
- je Plan 1 x Farbplot
- 1 x CD-ROM mit allen Plänen und Messpunkten

70.01.0080. Oberflächensicherung der Kabeltrasse

Oberflächensicherung der Kabeltrasse gegen
Befahren mit Baumaschinen durch Pfosten im
Abstand von 7,5 m wie folgt herstellen:
Pfosten (Kantholz 6 x 6 cm oder Rundholz d = 8 cm)
am Rand der Kabeltrasse mindstens 30 cm tief
rammen. Die Pfosten mindestens 1,00 m über
Gelände mit einem deutlich sichtbaren und textil-
verstärktem Trassenband versehen (Pfosten nicht
verbinden). Das Trassenband muss so befestigt
sein, dass es nicht durch übliche Witterungs-
einflüsse entfernt werden kann.
Das Trassenband und alle anderen Baustoffe sind
vom AN zu liefern. Einschließlich aller erforderlichen
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300,00 m ...................... ......................

Nebenarbeiten, jedoch ohne Unterhaltungsarbeiten.
Nach Abschluss der Arbeiten in Abstimmung mit dem
AG, Pfosten etc. ausbauen, aufnehmen und einer
Wiederverwertung zuführen.
Bereiche: nach Angabe der örtlichen Bauleitung.

1,00 Psch ......................

70.01.0090. Umrechnung Höhen und Koordinaten

Umrechnung sämtlicher übergebenen und gemessenen Koordinaten nach
Gauß-Krüger-Koordinatensystem (12°-Meridianstreifen mit Lagestatus 120
bzw. als Normal-Null-Höhen, Lagestatus 100)
auf das Lagesystem ETRS 89 (bezogen auf die UTM-
Zone 32 mit Lagestatus 489 bzw. im Höhensystem Normalhöhennull im
System DHHN2016, Status 170).
Übergabe der Daten auf CD-Rom.

1,00 Psch ......................

70.01.0100. Überarbeitung Bestandspläne nach ETRS 89 Endausbau

Überarbeitung der fortgeschriebenenCAD-
Bestandspläne der vorgenannten Position gem.
Baubeschreibung auf das Lagesystem
ETRS 89 (bezogen auf die UTM-Zone 32
mit Lagestatus 489 bzw. im Höhensystem
Normalhöhennull im System DHHN2016, Status 170).
Übergabe der Daten auf CD-Rom.

1,00 St ...................... ......................

70.01.0110. Überarbeitung Schachtkarten nach ETRS 89

Überarbeitung der vom AN aufzustellenden
Schachtkarten gem. Baubeschreibung auf das
Lagesystem ETRS 89 (bezogen auf die UTM-Zone
32 mit Lagestatus 489 bzw. im Höhensystem
Normalhöhennull im System DHHN2016, Status 170).
Übergabe der Daten auf CD-Rom.

70.02. Rohr- und Kabelgraben

Ergänzende Vorbemerkungen:

Die Geltendmachung von Zulagepositionen ist
bei deren Auftreten sofort der Bauleitung des
AG mitzuteilen und in den Bautagesberichten
zu vermerken.

Es ist mit autobahntypischen Böschungen zu
rechnen. Nur für Arbeiten in Böschungen die
steiler gleich 1:1,5 und höher als 2,0 m sind
können Zulagen entsprechend den Positionen
zur Herstellung des Kabelleerrohrverbandes
geltend gemacht werden.
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Die Leitungsverlegung mittels Fräsen ist nur in
Ausnahmefällen möglich, wenn:

- durch eine ausreichende Anzahl von Such-
schachtungen die tatsächliche Lage sämtlicher
parallel und quer verlaufender Kabel und
Leitungen festgestellt wurde
- ausreichend Abstand horizontal wie vertikal zu
anderen Trassen vorhanden ist
- Die Schutzzonen und Sicherheitsabstände von
Leitungen Dritter eingehalten werden und deren
Einverständnis vorliegt.
- Der Baumschutz nach DIN 18 920, das
BayNatSchG, sowie andere Naturschutzgesetze
dem nicht widersprechen
- Der AG dieser Verlegemethode im Einzelfall
zugestimmt hat.

In jedem Fall hat der AN die Risiken, die mit dieser
Verlegemethode verbunden sind, selbst zu tragen.

Im Bereich von Straßen und Verkehrsflächen erfolgt die
Verlegung der Kabelschutzrohre in den Kabelgräben ab
Erdplanum. Daher bezieht sich die Aushubtiefe für die
Kabelgräben auf das Niveau des herzustellenden
Erdplanums.

Der Aushub und das Verfüllen für die folgenden
Positionen ist in Tageslosen gemäß BB durch-
zuführen. Bei Arbeitspausen von mehr als 3 h
ist eine fachgerechte Sicherung gemäß BB
durchzuführen. Insbesondere im Böschungs-
bereich ist mit geeigneten Mitteln ein Aus-
spülen bis zum Schließen der Vegetationsdecke
zu verhindern.

Die hergestellten Kabeltrassen sind nach Angabe
des AG oberirdisch mit Pfosten zu sichern.

Ergänzende Hinweise für Verbauarbeiten:

Die Stirnseiten des Leitungsgrabens sind nach dem
vorgesehenen Bauablauf entsprechend DIN 4124,
Ausgabe 2002 zu sichern.

Beim Leitungsbau sind die Grabenwände zumindest
kurzzeitig standfest.

Sicherung der Leitungsgräben mit Verbaugeräten
im Absenkverfahren auszuführen, wobei die Schneide dem
Aushubfortschritt vorauseilen muss, damit es zu keinen
Nachbrüchen der nicht standfesten Böden bzw. dann
bereits erfolgten Grabenverfüllungen in Leitungs- bzw.
Hauptverfüllzonen kommen kann.
Der Aushub darf maximal eine Gerätelänge bzw.
Platteneinheit voraus sein.
Bei kreuzenden Leitungen ist der entsprechende offene
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Spalt zu sichern. Bagger, mit denen Verbaugeräte
transportiert und in den Graben gehoben werden, müssen
für den Hebezeugeinsatz ausgerüstet sein.

Die Stellelemente sind kraftschlüssig mit den Graben--
wänden zu verspreizen. Nach dem Verlegen der Leitungen
kann der Verbau kontinuierlich und unter gleichzeitigem
Verfüllen des Grabens wieder gezogen werden.

Weitere Hinweise zur DIN 18 303 - VOB/C
als Ergänzung zu den nachbeschriebenen LV-Positionen.

0.2.5 Zusätzliche Belastungen des Verbaus
Die üblichen Verkehrsbelastungen, insbesondere durch
den Baustellenverkehr, beim Grabenverbau sind zu
berücksichtigen.

0.2.19 Besondere Anforderungen und ggf. Maßnahmen
zum Schutz von benachbarten Grundstücken und Bau-
werken

Erschütterungen sind möglichst gering zu halten bzw.
weitesgehend zu vermeiden.

Die aus den vorstehenden Hinweise entstehenden Kosten
sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.

180,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/207.91.94.10.91 TA

70.02.0010. Leitungsgraben herstellen
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*m.Verb./o.Wassrh.
lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ...
Abr. senkrecht

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-

bruch wird gesondert vergütet.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B1 / B2'

Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle 'bis 1,20 m'

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-

struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und

entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle

lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.

erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'innerhalb der

Baustelle nach Unterlage des AG zwischenlagern. Der

Einbau des verdrängten Materials erfolgt in einer eigenen

Position.'

Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite

nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.
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20,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/207.92.94.10.91 TA

70.02.0020. Leitungsgraben herstellen
... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m
... Freitext ...*m.Verb./o.Wassrh.
lag. i./ver.o.Lz.*... Freitext ...
Abr. senkrecht

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-

bruch wird gesondert vergütet.

In gewachsenem Boden. Homogenbereiche 'B1 / B2'

Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Breite der Grabensohle 'bis 1,20 m'

Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-

struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und

entfernen. Wasserhaltung wird gesondert vergütet.

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle

lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.

erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub 'innerhalb der

Baustelle nach Unterlage des AG zwischenlagern. Der

Einbau des verdrängten Materials erfolgt in einer eigenen

Position.'

Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite

nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

55,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/107.99.10.90 TA

70.02.0030. Baugrube herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des

AG. Verbau wird gesondert vergütet.

Homogenbereiche 'B1 / B2'

Baugrube 'Schächte, Sickereinrichtungen, Kabel,

Kabelzüge, Düker, Muffengruben, Mehrtiefen für

Kabelgräben und dgl.'

Baugrubentiefe bis 1,25 m.

Aushub 'zwischenlagern, wieder einbauen und verdichten.

Der Einbau des verdrängten Materials erfolgt in einer

eigenen Position.'

StL-Nr. 24.108/107.99.20.90 TA

70.02.0040. Baugrube herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe >1,25-1,75m*... Freitext ...

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.

Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des

AG. Verbau wird gesondert vergütet.
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20,00 m3 ...................... ......................

Homogenbereiche 'B1 / B2'

Baugrube 'Schächte, Sickereinrichtungen, Kabel,

Kabelzüge, Düker, Muffengruben, Mehrtiefen für

Kabelgräben und dgl.'

Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Aushub 'zwischenlagern, wieder einbauen und verdichten.

Der Einbau des verdrängten Materials erfolgt in einer

eigenen Position.'

20,00 m3 ...................... ......................

70.02.0050. ZULAGE für Homogenbereich X1/X2

für Kabelgräben und Baugruben wie vor beschrieben,
für/mit Boden der Homogenbereich X1 / X2
als ZULAGE.
Sämtliche daraus entstehende Mehrleistungen sind
einzurechnen.

5,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/122.99.00 TA

70.02.0060. Baustoff lief.,in Baugrube einbauen
... Freitext ...*... Freitext ...

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube

nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-

dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben.

Baustoff 'filterfähiger Kies/gebrochener Mineralstoff'

Baugrube für 'Kabelschächte'

4,00 St ...................... ......................

70.02.0070. Mehraufwand vorh. Bauwerke

Mehraufwand bei der Ausführung der Abtrags- und
Verfüllarbeiten infolge von vorhandenen Bauwerken.
Einbauten 'Kabelschacht, Kabelkanal, Freiluftschrank, etc.'

50,00 m ...................... ......................

70.02.0080. Mehraufwand vorh. Leitungen

Mehraufwand bei der Herstellung von Leitungsgräben
und Leitungsgrabenverfüllungen
in Folge von vorhandenen Leitungen, Kabelschutz-
rohren etc. die näher als 50 cm am Leitungsgraben
liegen, sofern kein anderer Abstand angegeben ist.
Die einschlägigen Vorschriften sind zu beachten.
Auch bei parallel laufenden Leitungen wird die Position
unabhängig vom Achsabstand einmal je Leitung
abgerechnet.
Abgerechnet wird in der Achse der jeweiligen Leitung.
Leitung = 'Energie, Fernmelde, Daten, Gas, Wasser,
Kanal, KSR, etc.'
Verlauf der Leitung 'längslaufend und querend'
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20,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/238.91.90.10 TA

70.02.0090. Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb.
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*oberh.Leitungsz.

Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungs-

graben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und

verdichten. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG

übergeben.

Baustoff 'Kabelsand 0/4, kein Brechsand'

Grabentiefe bis 1,25 m.

Breite der Grabensohle 'bis 200 cm'

Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb

der Leitungszone und in Baugruben einbauen und ver-

dichten.

100,00 m3 ...................... ......................

70.02.0100. Verdrängten Boden einbauen

Durch Rohrleitung und Leitungszone verdrängten
Boden der OZ 'Leitungsgräben und Baugruben herstellen'
laden, fördern, einbauen und ggf. verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach der Größe der Leitungszone
der verdrängten Leitung.
Boden 'innerhalb der Baustelle auf Zwischenlager bzw.
als Geländeangleichung einbauen'

30,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.108/912.91.00.01.01 TA

70.02.0110. Suchgraben herstellen
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-

schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung

seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach

Unterlagen des AG.

Homogenbereiche 'B1 / B2'

Grabentiefe bis 1,25 m.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

StL-Nr. 24.108/912.92.00.01.01 TA

70.02.0120. Suchgraben herstellen
... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m
Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag

Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-

schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung

seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach

Unterlagen des AG.

Homogenbereiche 'B1 / B2'

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 199 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

20,00 m3 ...................... ......................

Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.

Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

70.03. Wasserhaltung

Weitere Hinweise zur DIN 18305 - VOB/C als Ergänzung
zu den nachbeschriebenen LV-Positionen.

Zweck, Umfang und Absenkungsziele der Wasserhaltung
und ihre Dauer:
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Einvernehmen mit
dem Auftraggeber geeignete Maßnahmen zur weitest-
gehenden Beschränkung der Aufwendungen für die
Wasserhaltung und das Umpumpen zu treffen.
Insbesondere hat er die zeitliche Abwicklung so zu
gestalten, dass keine vermeidbaren Wasserhaltungszeiten
entstehen.

Die Vorhaltedauer der Anlage und die Länge der Arbeits-
abschnitte ergibt sich aus der Geschwindigkeit der
Rohrverlegung.
Als Vorhaltedauer ist die gesamte Bauzeit
einzukalkulieren.

Einbeziehen von Schichtenwasser, das über dem
Grundwasserstand auftritt, in die Wasserhaltung.
Tritt Schichtenwasser auf, ist es ebenfalls mit
abzupumpen.
Diese Leistung wird mit vergütet.

Einbeziehen von Oberflächen- oder Sickerwasser
in die Wasserhaltung:
Das Sichern bzw. Ableiten von Niederschlagswasser, mit
dem normalerweise gerechnet werden muß, und seine
etwa erforderliche Beseitigung ist Nebenleistung nach
DIN 18299 Nr. 4.1.9 und wird nicht gesondert vergütet.

Einbau der Anlagen innerhalb oder außerhalb des
Bauwerks bzw. des Rohrgrabens
Die Pumpensümpfe werden innerhalb der Leitungs-
grabens eingebaut.

Vorfluter für das geförderte Wasser
Ableitung in Gerinnen oder geschlossenen Leitungen,
ggf. über besondere Bauwerke, z.B. Rohrbrücken
Als Vorfluter bzw. Versickerung für eventuell
anfallendes Grund- und Schichtenwasser wird der vorhandene Flutmulde
verwendet.
Erschwernisse für das kontinuierlich mit dem Aushub-
fortschritt erforderliche Umverlegen der liegenden
Leitungen sind in die entsprechenden Einheitspreise
einzurechnen.
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Einbau von Wassermessvorrichtungen
Eine jede Fördereinrichtung für die Wasserhaltung ist
mit einem geeichten Betriebsstundenzähler auszustatten.
Die Förderleistung ist in jedem Fall durch eine
geeignete Messeinrichtungen nachzuweisen.
Betriebsstunden- und Wassermengenzähler sind täglich
in etwa zur gleichen Zeit vom AN abzulesen und die
abgelesenen Werte schriftlich zu dokumentieren.
Eine Ablesung hat einmal wöchentlich, möglichst am
gleichen Tag und zur gleichen Zeit im Beisein der
örtlichen Bauüberwachung (BÜ) stattzufinden.
Die abgelesenen Werte sind von der BÜ gegenzeichnen
zu lassen und den Rechnungen beizufügen.
Die für die ganze vorangegangene Woche abgelesenen
Werte sind der Bauüberwachung zu übergeben.

Bei offener Wasserhaltung ist ein ausreichend
bemessener Pumpensumpf mit Schwimmerschaltung
vorzusehen.

Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Auftraggebers.

Der Betriebsstundenzähler ist nicht erforderlich, wenn
die Wasserhaltungszeit pauschal vergütet wird.
Leistungen, die nicht nachgewiesen werden können,
z.B. Nachweis der Förderleistung durch Meßeinrichtung,
Betriebsstundenzähler usw. und auch nicht mit
Schwimmerschaltung ausgerüstete Fördereinrichtungen
werden nicht vergütet.

Nebenleistungen
Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes
bestimmt ist, gehören zu den Nebenleistungen im Sinne
der DIN 18 305 auch:
Einbau, Ausbau und Vorhalten von Messeinrichtungen
und Zählern.
Führen von Betriebsbüchern über die Pumpzeit.

StL-Nr. 21.109/101.92.10.12.01 TA

70.03.0010. Einfache Pumpenanlage einrichten
... Freitext ...*FD 10-30 m3/h
Höhe bis 5,0 m*Schlauchleitung
Vorflut 20-50 m*Sumpf verfüllen

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro-

ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie

zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum-

pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-

fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-

grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen

der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.

Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.

Baugrube 'für Leitungsgräben und Baugruben'

Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h.

Förderhöhe bis 5,00 m.

Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.

Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m.
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2,00 St ...................... ......................

Pumpensumpf verfüllen.

10,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/105.90.10 TA

70.03.0020. Einfache Pumpenanlage vorhalten
... Freitext ...*Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein-

schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter

betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'für Leitungsgräben und Baugruben'

Ableitung mittels Schlauchleitung.

10,00 d ...................... ......................

StL-Nr. 21.109/109.91.00 TA

70.03.0030. Einfache Pumpenanlage betreiben
... Freitext ...*Schlauchleitung

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei-

ben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Baugrube 'für Leitungsgräben und Baugruben'

Ableitung mittels Schlauchleitung.

70.04. Kabel, Kabelkanäle

Ergänzende Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen und Anforderungen
zu Kabeleinzieh- bzw. Kabeleinblasarbeiten:

Die aktuelle Ausfertigung der Technischen
Spezifikation zur LWL-Kabelanlage (Stand 06/2021)
und Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
(Stand 06/2021) ist Grundlage der Ausführung.

Ergänzend sind nachfolgende Bemerkungen
zu beachten.

Das Einblasen in die KSR sowie das Verlegen
ist unter Einsatz geeigneter Gerätschaften und
Beachtung der einschlägigen Herstellervor-
schriften und Regeln der Technik von ent-
sprechend geschultem Personal durchzuführen.

Maschinelle Einzieharbeiten sind nur mit
kalibrierten Einziehwinden bzw. Einziehgeräten
zulässig.

Der Schutz des Kabels vor Beschädigungen
und die Einhaltung der zulässigen Biegeradien
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sind unbedingt sicherzustellen.

Verlegeaufsicht:

Der Verlegeaufsicht ist auf Anforderung Einsicht
in die vom AN anzufertigenden Protokolle,
Zugdiagramme usw. von den Einblasvorgängen
und maschinellen Einzieharbeiten zu gewähren.

Soweit in den entsprechenden Positionen
nicht gesondert angegeben, sind folgende
Leistungen vom AN ohne gesonderteVer-
gütung zu erbringen und in die Verlege-
preise mit einzukalkulieren:

- Öffnen und wieder verschließen der Kabel-
schächte, erforderlichenfalls reinigen und
abdichten der Deckelrahmen.
- Demontieren der vorübergehenden Verschlüsse
an Kabelleerrohren und Übernahme in Eigentum
des AN.
- Anfertigung entsprechender Protokolle,
Zugdiagramme usw. von den Einblasvor-
gängen, maschinellen Einzieharbeiten
usw. und Übergabe an den AG
- Trommeltransporte und -verwaltung
- Planmäßiges Umsetzen der Gerätschaften
und Wechseln der Einsatzorte
- Abschnittsweises Nachziehen von ent-
sprechenden Kabellängen für die weitere
Verlegung einschl. Aus- und wieder Ein-
führen in Schächten auf den örtlichen
Kabelwegen
- Montagebedingtes Vorbereiten und An-
passen des Verlegesystems unter Be-
rücksichtigung vorhandener Kabel

Die Herstellung der Kabelarbeiten erfolgt in Teilabschnitten.

50,00 m ...................... ......................

70.04.0010. Kabel ausbauen und entsorgen, ohne Erdarbeiten

Kabel einschließlich Abdeckung ausbauen. Kabel
und Kabelabdeckteile aufnehmen und in Eigentum
des AN übernehmen und von der Baustelle beseitigen.
Kabelart 'Kabel bis 4 kg/m, (Fernmelde-, Daten-,
LWL- und Energiekabel)'
Art der Abdeckung: Abeckplatten, Abdecksteine,
Warnband etc.
ohne Erdarbeiten, Kabel liegt frei.
Das Trennen der Kabel und Leitungen wird gesondert vergütet
Entsorgungsnachweise vorlegen.
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50,00 m ...................... ......................

70.04.0020. Kabel ausbauen und entsorgen, mit Erdarbeiten

Kabel einschließlich Abdeckung ausbauen. Kabel
und Kabelabdeckteile aufnehmen und in Eigentum
des AN übernehmen und von der Baustelle beseitigen.
Kabelart 'Kabel bis 4 kg/m, (Fernmelde-, Daten- und
Energiekabel)'
Art der Abdeckung: Abeckplatten, Abdecksteine,
Warnband etc.
Entsorgungsnachweise vorlegen.
Incl. aller dafür erforderlichen Erdarbeiten.
Tiefe der Leitungsgräben
ca. 0-100 cm. Breite der Gräben ca. 30-65 cm.
Abgerechnet wird nach der tatsächlich ausgebauten Länge
der Kabel. Das Trennen der Kabel und Leitungen wird gesondert vergütet.
Kabel und Leitungen außer Betrieb.
Ausbau der Leitungen nach Angabe des Versorgungs-
unternehmens und der örtlichen Bauleitung.

4,00 St ...................... ......................

70.04.0030. Kabel trennen

Kabel trennen.
Ggf. erforderliche Erdarbeiten werden gesondert
vergütet.
Kabelart 'Fernmelde-, Daten-, Energie- und LWL-Kabel'
Kabel erdverlegt mit Abdeckung.
Art der Abdeckung 'Abdeckplatten, Abdecksteine,
Warnband'

50,00 m ...................... ......................

70.04.0040. Leerrohre ausb. u. entsorgen, ohne Erdarbeiten

Leerrohre einschließlich Abdeckung ausbauen. Leer-
rohre aufnehmen und in Eigentum des AN über-
nehmen und von der Baustelle beseitigen.
Leerrohr aus Kunststoff DN 40 bis DN 100.
Leerrohr liegt frei, ohne Erdarbeiten.
Entsorgungsnachweise vorlegen.

50,00 m ...................... ......................

70.04.0050. Leerrohre ausb. u. entsorgen, mit Erdarbeiten

Leerrohre einschließlich Abdeckung ausbauen. Leer-
rohre aufnehmen und in Eigentum des AN über-
nehmen und von der Baustelle beseitigen.
Leerrohr aus Kunststoff DN 40 bis DN 100.
Einschl. aller erforderlichen Erdarbeiten. Zusätz-
lich benötigte Erdmassen zur Grabenverfüllung
innerhalb der Baustelle gewinnen und fördern.
Grabenverfüllung lagenweise einbauen und verdichten.
Entsorgungsnachweise vorlegen.
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2,00 St ...................... ......................

70.04.0060. KSR DA 110 trennen

Kabelschutzrohr DA 110 fachgerecht trennen.
Einschließlich entgraden der Schnittflächen.

20,00 m ...................... ......................

70.04.0070. Kabel/KSR freilegen und sichern, inkl. Erdarbeiten

Kabel/KSR freilegen und für spätere Verlegung sichern.
Kabelabdeckteile aufnehmen und in Eigentum
des AN übernehmen und von der Baustelle beseitigen.
Kabelart: Fernmelde-, Daten-, Energie- und LWL-kabel
Art der Abdeckung: Abeckplatten, Abdecksteine,
Warnband etc.
Entsorgungsnachweise vorlegen.
Incl. aller dafür erforderlichen Erdarbeiten,
Homogenbereiche B1/B2
Tiefe der Leitungsgräben ca. 0-125 cm.
Breite der Gräben ca. 50-100 cm.
Bis zu 4 parallel laufende Kabel/KSR im Graben sichern.
Abgerechnet wird nach der Kabelgrabenlänge.
Freilegung und Sichern der Kabel nach Angabe des AG.

20,00 m ...................... ......................

70.04.0080. Kabel/KSR verlegen

freiliegende Kabel/KSR aufnehmen und in parallel
hergestellten Kabelgraben fachgerecht ablegen.
Erdarbeiten, Herstellung Leitungszone sowie Einbau
Trassenwarnband und Abdedckplatten werden
separat vergütet.
Bis zu 4 parallel laufende Kabel/KSR verlegen.

Abrechnung erfolgt nach laufenden Meter kompletter, vollständiger, aus allen
Kabeln/KSR bestehender
Rohranlage.

70.04.0090. Kabelkanal herst. 2+2-zügig

Kabelkanal einschließlich Verfüllung der
Leitungszone herstellen. Kabelschutzrohre liefern.
Kabelkanal aus '
Kabelschutzrohren aus PE-HD,
gemäß DIN 16874, PE hart 110 x 6,3
(Vollwandrohre),
Innenflächen: glatt
Lieferaufmachung: Ringbund -
Rohrenden mit Endkappen verschlossen.
Werkszeugnis 3.1 nach DIN/EN 10204,
Materialqualität und Anforderungen siehe Baube-
schreibung und techn. Spezifikation "Lieferung
und Bau von Kabelschutzrohranlagen".
inklusive Rohrverbindungen
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300,00 m ...................... ......................

Rohrverbindungen sind fachgerecht mittels
Elektroschweißmuffen wasser- und druckdicht
herzustellen.
in Anlehnung an DIN 16963, Teil 7.
E-Schweißmuffe "PE 100", PN 16, SDR 11, DA 110.

und

Kabelschutzrohren aus PE-HD,
gemäß DIN 16874, PE-HD 50 x 4,6
(Vollwandrohre),
mit längs verlaufender Innenriefung.
Lieferaufmachung: Trommel oder Ringbund
inklusive Rohrverbindungen.
Steckverbinder für die zugfeste und druckdichte
Verbindung von PE-Kabelrohren, schlanke
Bauform, geeignet für das direkte Einziehen im
Graben, in Schutzrohre und für das Einpflügen,
aus POM mit eingelegten Elastomer-Dichtringen.
Abmessung: d=50mm

liefern und herstellen.
Gemäß Schnitt A1
Anzahl der Rohre: 2 x DA 110 + 2 x DA 50
Anordnung: 2-lagig
Abstand: 3 cm
Farbkennzeichnung: siehe Schnitt
inkl. Abstandhalter für Kabelschutzrohre.
Abstandhalter DA 110 mit 2 Züge und
Abstandhalter DA 50 mit 2 Züge,
passend zu den Kunststoffrohren,
aus PE oder PP. Abstand 1,5m.

Verfüllung der Leitungszone 'Natursand 0/4 (keinBruchsand), Material liefern
Dicke der Bettung: 10cm
Dicke der Umhüllung: 10cm über Kabel/Rohrscheitel
profilgerecht
einbauen und lagenweise verdichten.

Inklusive Kabelabdeckplatten auf Rolle liefern und in
Kabelgraben verlegen.
Werkstoff PE-HD,
Dicke: 2 mm,
Deckbreite: 300 mm
Farbe: Oberseite rot
ohne Aufschrift
Ab einer Grabenbreite von >65 cm sind die Abdeckplatten
2-fach nach Angabe der örtlichen Bauleitung des AG im
offenen Kabelgraben auszulegen.'

Im Übrigen wie STLK-Nr. 03/21/134/210.

Abrechnung erfolgt nach laufenden Meter kompletter, vollständiger, aus allen
Kabelschutzrohren bestehender Rohranlage.
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70.04.0100. Kabelkanal herst. 2+2-zügig Beton

Kabelkanal einschließlich Verfüllung der
Leitungszone herstellen. Kabelschutzrohre liefern.
Kabelkanal aus '
Kabelschutzrohren aus PE-HD,
gemäß DIN 16874, PE hart 110 x 6,3
(Vollwandrohre),
Innenflächen: glatt
Lieferaufmachung: Ringbund -
Rohrenden mit Endkappen verschlossen.
Werkszeugnis 3.1 nach DIN/EN 10204,
Materialqualität und Anforderungen siehe Baube-
schreibung und techn. Spezifikation "Lieferung
und Bau von Kabelschutzrohranlagen".
inklusive Rohrverbindungen
Rohrverbindungen sind fachgerecht mittels
Elektroschweißmuffen wasser- und druckdicht
herzustellen.
in Anlehnung an DIN 16963, Teil 7.
E-Schweißmuffe "PE 100", PN 16, SDR 11, DA 110.

und

Kabelschutzrohren aus PE-HD,
gemäß DIN 16874, PE-HD 50 x 4,6
(Vollwandrohre),
mit längs verlaufender Innenriefung.
Lieferaufmachung: Trommel oder Ringbund
inklusive Rohrverbindungen.
Steckverbinder für die zugfeste und druckdichte
Verbindung von PE-Kabelrohren, schlanke
Bauform, geeignet für das direkte Einziehen im
Graben, in Schutzrohre und für das Einpflügen,
aus POM mit eingelegten Elastomer-Dichtringen.
Abmessung: d=50mm

liefern und herstellen.
Gemäß Regelplan 1538 und Schnitt A2
Anzahl der Rohre: 2 x DA 110 + 2 x DA 50
Anordnung: 2-lagig
Abstand: 3 cm
Farbkennzeichnung: siehe Schnitt
Überstand der Rohre im Kabelzug zur Betonummantelung
von 50 cm zur Herstellung der
Muffenverbindung/Steckverbindung.
Schalung nach Wahl des AN gemäß Regelplan-Nr. 1538
oder nach Angabe des AG herstellen.
Sauberkeitsschicht 10 cm Stärke mit Beton C 12/15
herstellen.
Inkl. Abstandhalter für Kabelschutzrohre.
Abstandhalter DA 110 mit 2 Zügen und
Abstandhalter DA 50 mit 2 Zügen,
passend zu den Kunststoffrohren,
aus PE oder PP. Abstand 1,5m,
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passend für Kabelkanal mit Betonummantelung.
Verfüllung der Leitungszone 'Beton C12/15Material liefern
Dicke der Sauberkeitsschicht: 10 cm
Dicke der Bettung: 4cm
Dicke der Umhüllung: 10cm
über Rohrscheitel einbauen.'

Im Übrigen wie STLK-Nr. 03/21/134/210.

Abrechnung erfolgt nach laufenden Meter kompletter, vollständiger, aus allen
Kabelschutzrohren bestehender Rohranlage.

640,00 m ...................... ......................

70.04.0110. Warneinr. mit Trassenband herstellen

Warneinrichtung aus Kunststoff für erdverlegte Kabel
und Rohrleitungen nach DIN EN 12613 aus
Trassenband herstellen.
Trassenband 'Material: PeW, gelb
Dicke: 0,15 mm
Breite: 40 mm
Aufschrift:
"Achtung Autobahnkabel"'Restmengen werden von der VBZ Fischbach
übernommen.
250 m je Rolle.
Ab einer Grabenbreite von > 65 cm ist das Trassenband
2-fach nach Angabe der örtlichen Bauleitung des AG im
offenen Kabelgraben auszulegen.
Trassenband liefern und 20cm oberhalb der Leitungs-
zonenverfüllung auslegen,
Abrechnung erfolgt nach lfd m verlegtes Trassenband.

35,00 m ...................... ......................

70.04.0120. Liefern und Verlegen von PVC-Abdeckplatten

Liefern und Verlegen von PVC-Kabelabdeckplatten,
Länge 1m Breite, 15 cm im vorh. Kabelgraben
Farbe rot

70.04.0130. Zulage für Kabelleerrohrverband an Böschungen
herstellen

Zulage für die Herstellung der Kabelleerrohrtrasse in
Böschungen mit der Neigung von 1:1,5 und steiler

Zum Leistungsumfang gehört die Summe der Erschwernisse
aus den Einzelleistungen:

Leitungsgraben herstellen und verfüllen,
Kabelkanal herstellen,
Verlegen von Trassenband,

Sämtliche daraus entstehende Mehrleistungen/
Erschwernisse sind einzurechnen.
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70.04.0140. Endstopfen für PE-HD DA 50 liefern und einbauen

Endstopfen für PE-HD DA 50 liefern und einbauen.
Endstopfen zum Abdichten und Schutz der unbelegten
Rohre vor Schmutz, Feuchtigkeit und Ungeziefer,
aus POM, mit Elastomer-Dichtelement,
Abdichtung zum Rohr auf der Rohrinnenseite,
Montage und Demontage ohne Werkzeug möglich, wiederverwendbar,
druckdicht bis mind. 0,5 bar Außendruck.
Abmessung: 50x4,6 Stopfen 38 - 46 mm
Wasser- und luftdicht bis 0,5 bar.

2,00 St ...................... ......................

70.04.0150. Endstopfen für PE-HD DA 110 liefern und einbauen

Endstopfen für PE-HD DA 110 liefern und einbauen.
Endstopfen zum Abdichten und Schutz der unbelegten
Rohre vor Schmutz, Feuchtigkeit und Ungeziefer,
aus POM, mit Elastomer-Dichtelement,
Abdichtung zum Rohr auf der Rohrinnenseite,
Montage und Demontage ohne Werkzeug möglich, wiederverwendbar,
druckdicht bis mind. 0,5 bar Außendruck.
Abmessung: 110x6,3 Stopfen 87 - 102 mm
Wasser- und luftdicht bis 0,5 bar.

70.04.0160. Kunststoffkabelschacht liefern u. einbauen

Kunststoffkabelschacht liefern und fachgerecht einbauen.
Der Schacht muß folgenden Anforderungen genügen:
• Das Material muß dauerhaft statisch und konstruktiv unempfindlich

gegen chemische Angriffe (sauer oder basisch) sein.
• Die mechanischen Eigenschaften müssen im Temperaturbereich zw.

-20°C und +80°C annähernd konstant bleiben. Insbesondere muss ein
Sprödbruch ausgeschlossen sein.

• Der verwendete Kunststoff muss im Brandfall min. normal entflammbar
sein..

• Das Material muß grundwasserverträglich sein.
• Der eingesetzte Kunststoff darf bei Lagerung im Freien bis zu einem Jahr

durch UV-Strahlung nicht verspröden.
• Die Bauweise des Schachtes muss geeignet sein, den Schacht als

Ganzes zu versetzen (kraftschlüssige Verbindung der Rahmen
untereinander) oder rahmenweise zum Einbau auf bestehende
KSR-/Kabelanlagen.

• Überstehende oder querschnittseinschränkende Bauteile (z. B. Streben,
Aussteifungen, etc.) im Schachtinnern sind nicht zulässig.

• Im Bodenteil sind Entwässerungsöffnungen vorzusehen.
• Das Schachtbauwerk muss der Belastungsklasse der Schachtabdeckung

mindestens gleich- oder höherwertig sein und dem Eurocode 1, Teil 2 für
Schächte in zeitweise befahrenen Oberflächen oder im Randstreifen
entsprechen.

• Die Rohreinführung ist über vorgefertigte Sollbruchstellen oder im Werk
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hergestellte Bohrungen herzustellen. Nachträgliche Bohrungen an der
Baustelle sind nicht erlaubt.

• Eine bauaufsichtliche Zulassung des DIBT oder eine mindestens
gleichwertige Prüfung durch ein sonstiges unabhängiges Institut (z.B.
BASt, TÜV etc.) ist vorzulegen (§7 Absatz 4 Nr. 1 VOB/A). Die
Zertifizierung eines bauartgleichen Schachtes ist ausreichend.

• Aus Gründen der Nachhaltigkeit müssen sich die im Schachtkörper
eingesetzten Materialien stofflich wieder zu neuen Produkten
verwerten lassen. Stoffe, die sich nur als Füllstoffe eignen oder thermisch
verwertet werden, sind nicht zugelassen (§6(1) KrWG).

Der Einbau ist wie folgt herzustellen:

• Herstellung Auflager gem. Hestellerangaben jedoch mindestens 20cm
dicke Frostschutzschicht, einschl. Lieferung des Auflagermaterials

• Einbau des Schachtes mit einer Erhöhung gegenüber umliegenden
Gelände gemäß Richtzeichnung

• Rohranschlüsse sind mit einem Abstand von mindestens 5cm zwischen
Unterkante Leerrohr und Schachtboden einzubauen. Falls erforderlich ist
ein zusätzlicher Zwischenrahmen einzubauen. Soweit damit die
geforderte Schachttiefe überschritten wird, wird dieser Zwischenrahmen
nicht gesondert vergütet.

• Vor Abnahme ist gemäß DIN 18322 eine Fertigstellungsreinigung der
Schächte durchzuführen.

Schachtabmessungen:
Länge: ca. 1600mm
Breite: ca. 800mm
Tiefe: ca. 1000mm
Von den genannten Abmessungen darf max, 10% abgewichen werden.
Falls der Schacht wegen seiner konstruktiven Eigenschaften mit einer
größeren Tiefe hergestellt werden muss, wird die Mehrtiefe nicht vergütet.
In den Schachtwänden sind ab Werk Sollbruchstellen o. ä. für
Rohreinführungen, geeignet für KSR DA110 und DA50, wie folgt vorzusehen:
- jede Längsseite 3 Reihen a 8 Sollbruchstellen
- jede Querseite 3 Reihen a 5 Sollbruchstellen
Die Sollbruchstellen müssen im Anlieferzustand verschlossen sein.

Gesondert vergütet wird:
-   Oberbodenabtrag
- Baugrube herstellen
-   Wasserhaltung
-   Einbau von Entwässerungsleitungen
-   Einführen und Anschluss aller KSR/Kabel
- Baugrubenverfüllung
-   Liefern der Schachtdeckel
-   Herstellen der Umpflasterung

70.04.0170. Schachtdeckel mit Rahmen liefern

Schachtdeckel am vorgesehenen Einbauort anliefern
und fachgerecht lagern oder einbauen. Der Rahmen
muß für den angebotenen Schacht geeignet sein. Eine Umpflasterung mit
Granitgroßpflaster muß möglich sein.
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Deckel ohne Lüftung, 3-teilig
Lastklasse: B125 nach DIN ES 124

Schachtabmessungen:
Länge: ca. 1600mm
Breite: ca. 800mm

Deckel mit Telenetkopf Verschraubung/Riegel in Edel-
stahl verschließbar.
Deckel enthält ein Logo mit der Deckel-Spezifikation
gemäß DIN und ein Logo des AG mit Schlagzahlenfeld
zur Beschriftung mit werkseitiger Gravur (nach Angabe
des AG).
Rahmen und Deckel aus Gußeisen, Deckel mit
Betonfüllung.
Der Füllbeton muß die Expositionsklasse XF4 erfüllen. Weitere
Anforderungen ergeben sich aus der
TL-Beton StB 07.
Die übrigen besonderen Anforderungen der ZTV-Ing
und der ZTV-Beton StB 07 werden ausdrücklich nicht gefordert.
Die Schachtabdeckung muß in der Neigung und in der
Höhe (Hubhöhe mind. 50mm) verstellbar sein.
Der Deckelrahmen muß mit den Außenkanten des
Schachtes bündig abschließen.
Im Deckelrahmen ist ein Elastomer-Auflager für die Schachtabdeckung zu
integrieren

Soweit abweichende Materialien oder Materialeigen-
schaften angeboten werden, sind diese im Rahmen der Angebotsabgabe
einzureichen.

2,00 St ...................... ......................

70.04.0180. Rohreinführung DA 50 in Schacht herstellen

Einführen und starrer Anschluss aller Leerrohre
(LWL-Schutzrohre DA 50 sind durch den Schacht zu
führen)
Die Rohreinführung muß mindestens sanddicht ausgeführt
werden.
Rohreinführung DA 50

3,00 St ...................... ......................

70.04.0190. Rohreinführung DA 110 in Schacht herstellen

• Einführen und starrer Anschluss aller Leerrohre
• Die Rohreinführung muß mindestens sanddicht ausgeführt werden.
• Rohreinführung DA 110

70.04.0200. Zulage für Rohranbindung Schachtstandort

Zulage zu den Positionen "Kabelkanal herstellen".

Zulage für die Anbindung der DA 110 Rohre

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 211 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

3,00 St ...................... ......................

des Kabelkanals an Kunststoff-Kabelschächte.
Die Anbindung der DA 110-Rohre hat mit 6 m
Stangenware (ohne Farbkennzeichnung) zu erfolgen.
Schutzrohre > DA 50 sind mit einem Überstand von
20 cm im Schacht abzulängen.
Anwendung bei am Schacht Beginnenden oder
Endenden KSR oder nach Angabe des AG.
Die erforderlichen Rohrverbindungen mittels Elektro-
schweißmuffen sind einzukalkulieren.

Die Vergütung erfolgt pro am Schacht angeschlossenem
Rohr DA 110 des Kabelkanals.

20,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 24.110/231.32.19.39.90 TA

70.04.0210. Sickerrohrltg. herst.m.Erdarbeiten
Rohr DN 150*Teilsickerrohr
PE-HD-Rohr,Typ R2*... Freitext ...
Kies 8/16*... Freitext ...
... Freitext ...

Sickerrohrleitung herstellen, Erdarbeiten ausführen.

Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von

10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und

Haltung ausführen. Die Grabensohle als Sickerraumsohle

ausbilden. Restlichen Grabenraum mit Filtermaterial

verfül-

len und verdichten. Schächte und Anschlüsse an Schächte

werden gesondert vergütet.

Rohr DN/ID 150.

Teilsickerrohr (LP).

Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt).

Grabentiefe 'bis 1,25 m'

Filter aus Kies 8/16.

Homogenbereiche 'B1 bis B5'

Aushub 'seitliche lagern und zum Abdichten verwenden.

Dicke der Abdichtung 40 cm. Der Einbau des verdrängten

Materials erfolgt in einer eigenen Position.'

70.04.0220. Fernmeldekabel F24" einziehen

Einziehen eines Fernmeldekabels
F24" nach Angabe des AG in
Kabelkanälen und Schutzrohren von offenen Gräben
bzw. Schächten aus.
Kabelverlegung mit Kabel- und Rohrverlegegerät sowie
Kabel- und Seileinführgeräte (Hilfsseilwinden) und
Ziehwinden. Zug- und Hilfsseile, etc. in Schutzrohr
einblasen bzw. einbringen.
Verwendung des passenden Kabelgleitmittels der
Wassergefährdungsklasse (WGK0). Ein schriftlicher
Nachweis ist dem AG zu übergeben.
Datenkabel unter Ausnutzung der optimalen Verlege-
längen und Vorgabe AG.
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Vergütung erfolgt nach Länge des Kabelkanals
bzw. Schutzrohrs.
Längen in Schächten, Schaltschränken etc. sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Die maximal zulässigen Zugkräfte und die sich
aus Bögen resultierenden Querdrücke sind zu
berücksichtigen. Der Einsatz von Verlegerollen und
Schubgeräten ist einzurechnen.
Die Zugkräfte der Kabelziehwinden sind mit digitalen
Aufzeichnunsgeräten zu dokumentieren.
Das Protokoll ist dem AG zu übergeben.
Die Einzieharbeiten sind unter Aufsicht und Kontrolle
des AG durchzuführen.

Provisorium und Endlage Kabelschutzrohr DA 110
Kabeldurchmesser ca. 45mm (F24'')
Lieferlänge max. 425m

50,00 m ...................... ......................

70.04.0230. Vorhandener Kabelzug > DN40 bis DN100 auf
Durchgängigkeit prüfen

Vorhandene Kabelzüge und -querungen
von beiden Seiten aus, auf Durchgängigkeit prüfen,
Auswechselbedarf bestimmen und protokollieren.
Die Vergütung erfolgt je Meter Kabezug.
Kabelzug aus Betonformsteine, KSR etc.
> DN 40 bis DN 100.
Erdarbeiten und sonstige Tiefbauarbeiten sind
unter den entsprechenden Positionen abzurechnen.

50,00 m ...................... ......................

70.04.0240. Vorhandener Kabelzug > DN40 bis DN100 spülen

Vorhandene Kabelzügen und -querungen
spülen, einschließlich aller erforderlichen Geräte und
Nebenarbeiten sowie Spülflüssigkeit.
Spülflüssigkeit aufnehmen und entsorgen.
Verunreinigungen beseiteigen. Einzurechnen ist die
erforderliche Wasserhaltung in den Schächten und
Gruben.
Kabelzug aus Betonformsteine > DN40 bis DN100.
Erdarbeiten und sonstige Tiefbauarbeiten sind
unter den entsprechenden Positionen abzurechnen.

70.04.0250. Kalibrieren DA 50x4,6 unbelegt

Kalibrieren der unbelegten LWL-Rohrstrecke
Kalibrierung erfolgt mit Festkaliber (D = 37 mm) mit
Sender.
Einschließlich aller Erdarbeiten sowie dem Schneiden
des Leerrohres und dem Verbinden mit Schraubfittingen
(einschließlich Liefern der Fittinge).
Während des Kalibrierens ist ein Vertreter des AG
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anwesend.
Hierfür ist der Beginn der Arbeiten dem AG rechtzeitig
anzuzeigen.
Protokolle gem. Muster des AG erstellen und dem AG
übergeben.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen wie in den
Ausführungen in den Technischen Spezifikationen
für die Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
Punkt 6.2 "Kalibirierung" beschrieben, (Durchführung
der Kalibirierung und Protokollierung).
Die Kalibrierung wird vom AG nur auf unbelegten
Rohrstrecken vergütet. Die Kalibrierung auf vom AN
zu belegende Rohrstrecken liegt in Eigenverantwortung
des AN und ist im Rahmen der Eigenüberwachung
zu realisieren und wird nicht zusätzlich vergütet.

320,00 m ...................... ......................

70.04.0260. Kalibrieren DA 110 x 6,3 unbelegt

Kalibrieren der unbelegten Kunststoffrohre DA 110.
Kalibrierung erfolgt mit Festkaliber (D = 88 mm) mit
Sender.
Einschließlich aller Erdarbeiten sowie dem Schneiden
des Leerrohres und dem Verbinden mit Schraubfittingen
(einschließlich Liefern der Fittinge).
Während des Kalibrierens ist ein Vertreter des AG
anwesend.
Hierfür ist der Beginn der Arbeiten dem AG rechtzeitig
anzuzeigen.
Protokolle gem. Muster des AG erstellen und dem AG
übergeben.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen wie in den
Ausführungen in den Technischen Spezifikationen
für die Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
Punkt 6.2 "Kalibirierung" beschrieben, (Durchführung
der Kalibirierung und Protokollierung).
Die Kalibrierung wird vom AG nur auf unbelegten
Rohrstrecken vergütet. Die Kalibrierung auf vom AN
zu belegende Rohrstrecken liegt in Eigenverantwortung
des AN und ist im Rahmen der Eigenüberwachung
zu realisieren und wird nicht zusätzlich vergütet.

70.04.0270. Druckprüfung DA 50 best. u. neue Rohrstrecke

Druckprüfung der bestehenden und neuen Rohr-
strecke DA 50.
Prüfdruck: 8 bar
Prüfdauer: 20 min
Die Druckprüfung erfolgt abschnittsweise,
Mehraufwendungen hierfür sind einzurechnen.
Während der Druckprüfung ist ein Vertreter des AG
anwesend. Hierfür ist der Beginn der Arbeiten dem AG
rechtzeitig anzuzeigen. Die Druckprüfung ist auf einem
Formblatt des AG zu protokollieren.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen wie in den
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Ausführungen in den Technischen Spezifikationen
für die Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
Punkt 6.4 "Druckprüfung DA 50" beschrieben,
(Durchführung
der Druckprüfung und Protokollierung).

Druckprüfung der unbelegten, bestehenden Rohr-
strecke DA 50.
Prüfdruck: 8 bar
Prüfdauer: 20 min
Die Druckprüfung erfolgt abschnittsweise,
Mehraufwendungen hierfür sind einzurechnen.
Während der Druckprüfung ist ein Vertreter des AG
anwesend. Hierfür ist der Beginn der Arbeiten dem AG
rechtzeitig anzuzeigen. Die Druckprüfung ist auf einem
Formblatt des AG zu protokollieren.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen wie in den
Ausführungen in den Technischen Spezifikationen
für die Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
Punkt 6.4 "Druckprüfung DA 50" beschrieben,
(Durchführung
der Druckprüfung und Protokollierung).

320,00 m ...................... ......................

70.04.0280. Druckprüfung DA 110 unbelegt

Druckprüfung der unbelegten Rohrstrecke DA 110.
Luftdruckprüfung nach DIN EN 1610,
Verfahren LC
Prüfdruck: 0,1 bar (100 mbar)
Prüfdauer: 3 min
Zul. Druckabfall 15 mbar.
Die Druckprüfung erfolgt abschnittsweise,
Mehraufwendungen hierfür sind einzurechnen.
Während der Druckprüfung ist ein Vertreter des AG
anwesend. Hierfür ist der Beginn der Arbeiten dem AG
rechtzeitig anzuzeigen. Die Druckprüfung ist auf einem
Formblatt des AG zu protokollieren.
Einzukalkulieren sind die Aufwendungen wie in den
Ausführungen in den Technischen Spezifikationen
für die Lieferung und Bau von Kabelschutzrohranlagen
Punkt 6.6 "Druckprüfung DA 110" beschrieben, (Durch-
führung der Druckprüfung und Protokollierung).
Die Druckprüfung wird vom AG nur auf unbelegten
Rohrstrecken vergütet. Die Druckprüfung auf vom AN
zu belegende Rohrstrecken liegt in Eigenverantwortung
des AN und ist im Rahmen der Eigenüberwachung
zu realisieren und wird nicht zusätzlich vergütet.

70.04.0290. Kabeltrommel DN von 1,65 m bis 2,30 m an-/abfahren,
FIT Nürnberg

Kabeltrommel in Abstimmung mit dem AG im Lager
des AG laden, zu den Einbaustellen fördern und
fachgerecht abladen (nicht werfen).
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1,00 St ...................... ......................

Nach der Kabelverlegung leere Trommel und Trommel
mit übrigbleibendem Kabel auf der Baustelle laden, zum
Lagerplatz des AG fördern und fachgerecht abladen
(nicht werfen).
Abrechnung nach Kabeltrommel ab Lagerplatz.
Trommeldurchmesser von 1,65 m bis 2,30 m.
Förderweg: ca. 160 km
Lagerplatz: FIT Nürnberg (Nürnberg-Fischbach oder Altdorf bei Nürnberg)
Mehrmaliges Anfahren der Kabeltrommel verursacht
durch mangelhafte Koordination durch den AN wird
nicht vergütet. Die Aufwendungen gehen zu Lasten
des AN. Zwischentransporte Baustelle / AM werden
nicht gesondert vergütet.
Ohne Beaufsichtigung darf die Kabeltrommel nicht
auf der Baustelle abgstellt werden. Nach erfolgter
Verlegung ist die Kabeltrommel zur AM zu bringen.
Kabeltrommeltransport mit geeigneten Kabel-
transportgerät.

160,00 km ...................... ......................

70.04.0300. Kleinmaterial anfahren

Kleinmaterial anfahren.
Vom AG Beigestelltes Kleinmaterial im jeweiligen
Lager des AG (z.B. FIT Nürnberg) laden, zu den
Einbaustellen fördern und fachgerecht abladen.
Abgerechnet wird die einfache Entfernung.
Die km sind auf geeignete Weise nachzuweisen

70.05. Bodenbewegungen, ungeb. Schichten

Allgemeine Vorbemerkung Pflasterflächen
Die Ausführungen in der Baubeschreibung und in
den Richt- und Detailzeichnungen zur Ausführung
der Schachtumpflasterung und der Umpflasterung
von Notrufsäulenzuwegung und Freiluftschränken
sind zu beachten.

StL-Nr. 23.115/411.92.12.11.10 TA

70.05.0010. Streifen aus Pfl.st. a. Nst. herst.
... Freitext ...*St. 160/160/160
Granit*2-zeilig*bis 10 cm unt.OK
F-Beton 12 MPa*Fuge Typ A

Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.

Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-

kanten herzustellen.

Streifen 'als Randeinfassung von Abläufen, Schächten und

dgl.'

Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/160

mm.

Pflasterstein aus Granit.

Breite 2-zeilig.
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10,00 m ...................... ......................

Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton

mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von

mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)

am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.

Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.

Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5

MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-

Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im

Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-

Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

70.06. Beton, Fundamente

5,00 m3 ...................... ......................

70.06.0010. Hindernis aus Beton

Hindernis aus Beton im Boden abbrechen,
Abbruchmaterial aufnehmen und in Eigentum
des AN übernehmen und von der Baustelle
beseitigen.
Bestehende Kabelzugrohre, Kabelzüge,
Kabelformsteine, Fundamente, etc.,
Zulage im Zuge der Erdarbeiten.
Entsorgungsnachweise vorlegen.

5,00 m3 ...................... ......................

70.06.0020. Hindernis aus Stahlbeton

Hindernis aus Stahlbeton im Boden abbrechen,
Abbruchmaterial aufnehmen und in Eigentum
des AN übernehmen und von der Baustelle
beseitigen.
Bestehende Kabelzugrohre, Kabelzüge,
Kabelformsteine, Fundamente, etc.,
Zulage im Zuge der Erdarbeiten.
Entsorgungsnachweise vorlegen.

10,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.118/338.99.90.10 TA

70.06.0030. Unbewehrten Beton herstellen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Ohne Schalung

Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.

Beton 'für Auflagersockel, Ummantelung von Rohrleitungen,

etc.'

Druckfestigkeitsklasse 'C 16/20'

Expositionsklasse 'XC2'

Beton ohne Schalung herstellen.
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70.07. Baugruben, Leitungsgräben

St578

St578

15,60 m3 ...................... ......................

70.07.0010. Leitungsgraben herstellen
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W.
lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten
Abr. senkrecht

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Angaben des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 65 cm.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen. Aushub zur
Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.

BAB A81 Einfahrt

BAB A81 Einfahrt

70.07.0020. Leitungsgraben herstellen
... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
... Freitext ...*m.Verb./+10 m3 W.
lag. i./ver.o.Lz.*Aushub verwerten
Abr. senkrecht

Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenauf-
bruch wird gesondert vergütet.
In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Angaben des AG.
Grabentiefe bis 1,25 m.
Breite der Grabensohle 65 cm.
Notwendigen Verbau entsprechend statischen und kon-
struktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und entfernen.
Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle
lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb
der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf.
erforderlicher Wasserzugabe.
Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN
verwerten.
Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite
nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.
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13,26 m3 ...................... ......................

70.08. Schichten ohne Bindemittel

St578

St578

10,20 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/250.01

70.08.0010. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

10,20 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/210.90.06.19.11 TA

70.08.0020. Frostschutzschicht herstellen
... Freitext ...*0/45
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflächen 'der Belastungsklassen Bk 3,2,

mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.'

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-

stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach

Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '

DPr mind. 103% / EV2 mind. 120 MN/m².'

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

BAB A81 Einfahrt

BAB A81 Einfahrt

10,20 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/250.01

70.08.0030. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

StL-Nr. 24.112/210.90.06.19.11 TA

70.08.0040. Frostschutzschicht herstellen
... Freitext ...*0/45
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag
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10,20 m3 ...................... ......................

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflächen '

Belastungsklassen nach Angabe des AG.

mehrlagig, oberer Lage mit Fertiger.'

Baustoffgemisch 0/45.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-

stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach

Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '

DPr mind. 103% / EV2 mind. 120 MN/m².'

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

70.09. Asphaltbauweise

Rückbau

Rückbau: Entsorgung siehe Kapitel 40 Entsorgung.

St578

St578

17,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/038.21.06

70.09.0010. Asphaltbefestigung trennen
Anbauber. quer*schneiden
Dicke ü. 24-30 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 24 bis 30 cm.

10,20 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA

70.09.0020. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:
Asphaltdeckschicht d=4 cm.'
Frästiefe 'nach Wahl des AN.'
Fläche 'Baugrube.'
Breite '8,50 m.'
Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen
und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'
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10,20 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA

70.09.0030. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:
Asphaltbinderschicht d=6 cm.'
Frästiefe 'nach Wahl des AN.'
Fläche 'Baugrube.'
Breite '8,50 m.'
Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen
und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

10,20 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/008.90.90.99.90 TA

70.09.0040. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt '-Befestigung:
Asphalttragschicht Fahrbahn d=12 cm.'
Frästiefe 'nach Wahl des AN.'
Fläche 'Baugrube.'
Breite '8,50 m.'
Fräsasphalt 'in Eigentum des AN übernehmen
und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

StL-Nr. 23.114/002.91.99.01.09 TA

70.09.0050. Betondecke aufnehmen
... Freitext ...*Betondecke
... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe ü. 10-15 cm*... Freitext ...

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-

decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.

Fläche 'unter der Asphaltschicht.'

Befestigung = Betondecke.

Unterlage 'Frostschutzschicht.'

Decke 'nach Unterlagen des AG.'

Gesamtausbautiefe über 10 bis 15 cm.

Ausbaustoffe 'in Eigentum des AN übernehmen und zu einer

Sammelstelle auf der Baustelle nach Angaben des AG

fördern.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet '
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10,20 m2 ...................... ......................

6,12 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/010.99.90.11 TA

70.09.0060. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Bstoff. lagern
Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht 'nach Bestandsunterlagen.'

Dicke '0,40 - 0,60 cm.'

Fläche 'Baugrube.

Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen.

Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.'

Baustoffgemisch innerhalb der Baustelle fördern und

nach Unterlagen des AG zwischenlagern.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

BAB A81 Einfahrt

BAB A81 Einfahrt

11,00 m ...................... ......................

70.09.0070. Asphaltbefestigung trennen
Anbauber. quer*schneiden
Dicke ü. 24-30 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung nach Angabe des AG.

6,60 m2 ...................... ......................

70.09.0080. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt -Befestigung:
Asphaltdeckschicht nach Angabe des AG.
Frästiefe nach Wahl des AN.
Fläche Beginn Baustrecke bis ÜKO.
Breite ca. 8,50 m.
Fräsasphalt in Eigentum des AN übernehmen
und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.
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6,60 m2 ...................... ......................

70.09.0090. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt -Befestigung:
Asphaltbinderschicht nach Angabe des AG.
Frästiefe nach Wahl des AN.
Fläche Beginn Baustrecke bis ÜKO.
Breite 8,50 m.
Fräsasphalt in Eigentum des AN übernehmen
und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.

6,60 m2 ...................... ......................

70.09.0100. Asphalt feinfräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen.
Asphalt -Befestigung:
Asphalttragschicht Fahrbahn nach Angabe des AG.
Frästiefe nach Wahl des AN.
Fläche Beginn Baustrecke bis ÜKO.
Breite 8,50 m.
Fräsasphalt in Eigentum des AN übernehmen
und getrennt nach Schichten zu einer Sammelstelle auf der Baustelle nach
Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.

6,60 m2 ...................... ......................

70.09.0110. Betondecke aufnehmen
... Freitext ...*Betondecke
... Freitext ...*... Freitext ...
Tiefe ü. 10-15 cm*... Freitext ...

Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
decke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG.
Fläche unter der Asphaltschicht.
Befestigung = Betondecke.
Unterlage Frostschutzschicht.
Decke nach Unterlagen des AG.
Gesamtausbautiefe nach Angabe des AG.
Ausbaustoffe in Eigentum des AN übernehmen und zu einer Sammelstelle
auf der Baustelle nach Angaben des AG fördern.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet
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3,96 m3 ...................... ......................

70.09.0120. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Bstoff. lagern
Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Schicht nach Bestandsunterlagen.
Dicke nach Angabe des AG.
Fläche Beginn Baustrecke bis ÜKO.
Ausbaugut in Eigentum des AN übernehmen.
Die Beprobung und Entsorgung wird gesondert vergütet.
Baustoffgemisch innerhalb der Baustelle fördern und
nach Unterlagen des AG zwischenlagern.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Neubau

Neubau

St578

St578

10,20 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/108.94.11.09 TA

70.09.0130. Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.
... Freitext ...*Dicke 12 cm
Bitumen 50/70*Kalksteinfüller
... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.'
Einbaudicke = 12 cm.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Einbau 'nach Wahl des AN.'

StL-Nr. 23.113/063.11.11.12

70.09.0150. Bitumenemulsion aufsprühen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
Rampenspritzgerät*C60BP4-S
Menge 200 g/m2*vor A.bindersch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
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10,20 m2 ...................... ......................

Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

10,20 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/208.99.19.10.99 TA

70.09.0160. Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst
... Freitext ...*... Freitext ...
Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...
Kalksteinfüller*... Freitext ...

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.'
Einbau 'd = 6 cm.'
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie ' C 95/1.'
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Einbau 'nach Wahl des AN.'

10,20 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/408.91.19.09.09 TA

70.09.0180. Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.
... Freitext ...*Dicke 4 cm
Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 3,2.'
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung '= C100/0; C95/1; C90/1.'
Fremdfüller 'Kalkfüller.'
Einbau 'nach Wahl des AN.'

StL-Nr. 23.113/912.21.06.41.01

70.09.0200. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
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Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

17,00 m ...................... ......................

BAB A81 Einfahrt

BAB A81 Einfahrt

6,60 m2 ...................... ......................

70.09.0210. Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.
... Freitext ...*Dicke 12 cm
Bitumen 50/70*Kalksteinfüller
... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
Belastungsklasse nach Angabe des AG.
Einbaudicke = nach Angabe des AG.
Bindemittel = 50/70.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Einbau nach Wahl des AN.

6,60 m2 ...................... ......................

70.09.0220. Bitumenemulsion aufsprühen
Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch
Rampenspritzgerät*C60BP4-S
Menge 200 g/m2*vor A.bindersch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Mit Rampenspritzgerät.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

6,60 m2 ...................... ......................

70.09.0230. Asphaltbindersch. a.AC 22 B S herst
... Freitext ...*... Freitext ...
Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...
Kalksteinfüller*... Freitext ...

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Belastungsklasse nach Angabe des AG.
Einbaudicke nach Angabe des AG.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1.
Fremdfüller = Kalksteinfüller.
Einbau nach Wahl des AN.
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6,60 m2 ...................... ......................

70.09.0240. Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst.
... Freitext ...*Dicke 4 cm
Bitumen 25/55-55A*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S
herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Belastungsklasse nach Angabe des AG
Einbaudicke = nach Angabe des AG
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskörnung = C100/0; C95/1; C90/1.
Fremdfüller Kalkfüller.
Einbau nach Wahl des AN.

11,00 m ...................... ......................

70.09.0250. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Querfuge*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 20 mm
Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

80. Ertüchtigung Betriebsumfahrt

80.01. Erdarbeiten und Pflasterarbeiten

550,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/010.79.90.41 TA

80.01.0010. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
Unterlagen des AG*... Freitext ...
... Freitext ...*Bstoff. Verw. AN
Abrechng. Abtrag

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht nach Unterlagen des AG.

Dicke '30-50 cm '

Fläche ' Schadstellen , Umleitungsstrecke BU'

Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-

misch nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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1.400,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 24.106/250.01

80.01.0020. Planum herstellen
Ev2 = 45 MPa

Planum herstellen nach Unterlagen des AG.

Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

550,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 22.112/209.91.99.19.91 TA

80.01.0030. Frostschutzschicht herstellen
... Freitext ...*Feinanteil UF 3
... Freitext ...*URM n. Unterl. AG
... Freitext ...*... Freitext ...
Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch

Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-

dert vergütet.

In Verkehrsflächen 'Schadstellen , Umleitungsstrecke BU '

Feinanteil Kategorie UF 3.

Baustoffgemisch '0/45 aus gebrochenen Mineralstoffen '

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach

Unterlagen des AG.

Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mindestens 103

v.H. und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche

mindestens 120 MN/m2'

Einbaudicke '30-50 cm '

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

10,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/045.11.12.99 TA

80.01.0040. Bankett abtragen
Breite bis 0,50 m*Dicke 10-15 cm
Erschw. FRS*Mit Veg.decke
... Freitext ...

Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde-

cke.

Breite bis 0,50 m.

Dicke über 10 bis 15 cm.

Bankett mit Fahrzeugrückhaltesystem nach Unterlagen

des AG.

Ausbauen mit Vegetationsdecke.

Ausbaustoff 'nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-

misch nach Unterlagen des AG '

StL-Nr. 24.112/702.12.12.19.01 TA

80.01.0050. Bankett profilgerecht herstellen
Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch
URA+Einbaudoku*Br. U.AG m.SP
12 tief+ 6 hoch*... Freitext ...
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10,00 m3 ...................... ......................

EV2 mind. 100MPa

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.

Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.

Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-

stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach

Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.

Einbaubreite nach Unterlagen des AG mit Erschwernis

durch Schutzplanken.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am

hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 'Breite bis 0,50, Dicke 10-15 cm, '

Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens

100 MPa.

120,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/045.21.02.99 TA

80.01.0060. Bankett abtragen
Br.ü.0,50-1,00 m*Dicke 10-15 cm
Mit Veg.decke*... Freitext ...

Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsde-

cke.

Breite über 0,50 bis 1,00 m.

Dicke über 10 bis 15 cm.

Ausbauen mit Vegetationsdecke.

Ausbaustoff 'nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge-

misch nach Unterlagen des AG '

120,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 24.112/702.12.19.12.01 TA

80.01.0070. Bankett profilgerecht herstellen
Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch
URA+Einbaudoku*... Freitext ...
12 tief+ 6 hoch*Bündig
EV2 mind. 100MPa

Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.

Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.

Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-

stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach

Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.

Einbau ' Breite 0,50-1,00 m , Dicke 10-15 cm, '

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am

hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau bündig mit Fahrbahnrand.

Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens

100 MPa.
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100,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.115/526.92.92 TA

80.01.0080. Fugenf. in Pfl.-str. wiederherst.
... Freitext ...*vorh.Fug.hydraul.
... Freitext ...*hydr. Unterl. AG

Fugenfüllung in Pflasterstreifen, Pflasterrinnen und

Pflastermulden durch Freilegen und Reinigen der vorhan-

denen Fugen und erneutes Verfüllen der Fugen wiederher-

stellen. Die beim Freilegen und Reinigen anfallenden

Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet

wird nach der Länge der Streifen, Rinnen oder Mulden.

Pflasterstein '3-4 Zeiler '

Vorhandene Fugenfüllung mit hydraulischem Bindemittel.

Ausräumtiefe 'gesamte Tiefe '

Fugen mit hydraulisch gebundenem Baustoffgemisch nach

Unterlagen des AG verfüllen.

80.02. Asphaltbauweisen

150,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/038.91.04 TA

80.02.0010. Asphaltbefestigung trennen
... Freitext ...*schneiden
Dicke ü. 12-18 cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.

Bereich 'Umleitungsstrecke BU, Schadstellen – Vollausbau

längs und quer zur Fahrbahnachse'

Trennen durch Schneiden.

Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

252,00 m3 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/033.90.04.09.03 TA

80.02.0020. Asphaltbefestigung aufnehmen
... Freitext ...*Dicke ü. 12-18 cm
... Freitext ...*Aufbr. Verw.

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Abrechnung

erfolgt nach Abtragsprofilen.

Fläche 'Schadstellen , Umleitungsstrecke BU '

Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.

Gesamtaufbruchtiefe 'bis 0,18 cm '

Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 23.113/005.10.30.99.10 TA

80.02.0030. Asphalt fräsen
ADS*Tiefe ü.2,5-4,5cm
... Freitext ...*... Freitext ...
Fräsasph. verw.

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
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3.300,00 m2 ...................... ......................

geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-

abstand darf maximal 15 mm betragen.

Asphaltdeckschicht.

Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.

Fläche ' Umleitungsstrecke BU'

Breite 'ca. 6 m '

Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

1.900,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/058.90.12 TA

80.02.0040. Unterlage reinigen
... Freitext ...*zus. Flächen
Hochdr.-Sauganl.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage 'gefräste Asphaltfläche der Anbauflächen der BU '
Zusammenhängende Teilflächen.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen
und Absaugeinrichtung.

1.900,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/063.99.09.43 TA

80.02.0050. Bitumenemulsion aufsprühen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Menge 350 g/m2
vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufsprühen.

Auf Verkehrsflächen ' Umleitungsstrecke '

Unterlage 'gefräste Asphaltfläche '

Bindemittel 'C60BP1-S PmB -'-

Bindemittelmenge = 350 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

1.400,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/063.99.09.23 TA

80.02.0060. Bitumenemulsion aufsprühen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Menge 250 g/m2
vor A.deckschicht

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufsprühen.

Auf Verkehrsflächen 'Umleitungsstreck'

Unterlage 'Asphalttragschicht '

Bindemittel 'C60BP1-S PmB -'-

Bindemittelmenge = 250 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
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1.400,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/108.92.90.09 TA

80.02.0070. Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst.
... Freitext ...*Dicke 18 cm
... Freitext ...*... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts

in thermoisolierten Transportbehältern.

In Verkehrsflächen 'BU/Umleitungsstrecke, '

Einbaudicke = 18 cm.

Bindemittel '30/45 // 35/50 VL'

Einbau 'mit Fertiger '

3.300,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/318.21.90.00.01 TA

80.02.0080. Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
Bk3,2*Dicke 4 cm*... Freitext ...
mit Beschicker

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-

schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des

Asphaltmischguts in thermoisolierten

Transportbehältern.

In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.

Einbaudicke = 4 cm.

Bindemittel '25/55-55 A // PmB 25/45 VL '

Einbau mit Beschicker.

3.300,00 m2 ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/952.31.91 TA

80.02.0090. Abstumpfungsmaßnahme durchführen
bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke
... Freitext ...*maschinell

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukörnung = leicht bituminierte Lieferkörnung 1/3.
Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeck-
schicht.
Abstreumenge '1,0 kg/m2'
Maschinell abstreuen.

StL-Nr. 23.113/912.91.06.13.01 TA

80.02.0100. Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
... Freitext ...*Deckschicht
Tiefe 40 mm*Breite 10 mm
2 Lag. mit Trstr.*Fugenmasse N2

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Fuge 'als Längs- und Querfuge, bei Borden, Rinnen, vor

Druckdatum: 06.05.2026 Seite: 232 von 245



Die Autobahn GmbH des Bundes

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02699-00 A81 BW 454b, Ersatzneubau der Überführu…

Vergabeeinh.: A026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578

LV: 026990026600 A81_BW454b_Ern_ÜF_St578 Währung: EUR

100,00 m ...................... ......................

Betonflächen und dgl. und Fugen nach Angabe des AG'
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 40 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Fugenspalt verfüllen in zwei Lagen mit Trennstreifen
zwischen erster und zweiter Lage.
Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

150,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/907.33.02.07

80.02.0110. Naht in Asphaltschicht herst.
Naht ATS*Längs-/Quernaht
BM kalt*Dicke ü.14-18 cm

Naht in Asphaltschicht herstellen.

Naht in Asphalttragschicht.

Längs- und Quernaht.

Nahtflanke mit einer kalt aufzubringenden bitumenhalti-

gen Masse volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge

50 g/m je cm Schichtdicke.

Dicke der Schicht über 14,0 bis 18,0 cm.

554,00 m ...................... ......................

StL-Nr. 23.113/922.11.39 TA

80.02.0120. Randabdichtung herstellen
Flankenfl. rein.*Abd. 25/55-55 A
drei Arbeitsgänge*... Freitext ...

Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-

schichten abdichten.

Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger.

Abdichtung mit 25/55-55 A.

Herstellung in drei Arbeitsgängen. Zusätzlich je Aus-

führungsgang auf der horizontalen Fläche zwischen je

zwei Schichten in 10 cm Breite Bindemittel in einer

Menge von mindestens 150 g/m auftragen.

Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung 'ADS 4 cm

ABS 8 cm

ATS 14 cm'

90. Übergeordnete Leistungen, Kontrollprüfungen

90.01. Brückenbauwerk

StL-Nr. 19.101/322.21.00.00.20

90.01.0010. Baubüro für AG auf- und abbauen
Fläche 25 m2*Zus. Besprzimmer
Zuf+Platz n.Ul.AG

Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan-
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1,00 Psch ......................

dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie-

ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeits-

platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-

/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch,

zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließba-

rem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbe-

leuchtung entsprechend den Vorschriften für die Be-

leuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische

Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und

warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrich-

ten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen ent-

spricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen

Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen

Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte

Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand her-

richten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme

des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der

Leistung vergütet.

Bürofläche ca. 25 m2(ohne Flure und Toiletten), 2 Räume

mit insg. 2 Arbeitsplätzen.

Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5 Ti-

schen (0,80 x 1,60 m) und 12 Stühlen, einrichten.

Zufahrt und Platzbefestigung nach Unterlagen des AG

anlegen.

15,00 Mt ...................... ......................

StL-Nr. 19.101/327

90.01.0020. Baubüro für AG vorhalten

Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro
heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befes-
tigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden
zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Der SiGe-Koordinator, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
werden vom AG gestellt bzw. erstellt.

1,00 Psch ......................

90.01.0040. Sicherheits- und Gesundheitsschutz Zuarbeit.

Vom AN sind für den Sicherheits- und Gesundheitsschutz gemäß Vorgaben
des AG Zuarbeiten zu leisten. Leistungsumfang Zuarbeiten: Nach Angaben
des AG.

90.01.0050. Qualitätssicherungsprogramm

Qualitätssicherungsprogramm:
Für die Bauabwicklung ist vom AN ein Qualitätssicherungsprogramm
auszuarbeiten und dem AG vorzulegen. Dieses muss mindestens folgende
Unterlagen beinhalten:
- Ausführliches Messprogramm für Überbau und Unterbauten einschl. aller
Bau- und Belastungszustände, für den Überbau beginnend mit der Kontrolle
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des Verbundstahlträgers im Werk.
- Protokoll für die Übergabe des Verbundstahlträgers vom Fertigteilwerk zur
Baustelle.
- Transport- und Montageanweisung für die Verbundstahlträger.
- Betonieranweisung / Betonierplan für den Überbau.

Ing. Bauten aus Beton u. Stahlbeton

Ing. Bauten aus Beton u. Stahlbeton

108,00 St ...................... ......................

90.01.0060. Probekörper für Druckfestigkeitsprüfung
gesamtes Bauwerk

Probekörper für Kontrollprüfungen nach Unterlagen des AG herstellen und
die Prüfung von einer zugelassenen Prüfstelle gemäß ZTV- I NG durchführen
lassen.
Protokolle unaufgefordert in einfacher Ausfertigung an den AG übergeben.
Probekörper: Würfel 150/150/150 mm.
Probekörper: Druckfestigkeitsprüfung
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2.

108,00 St ...................... ......................

90.01.0070. Probekörper für Elastizitätsmoduls
gesamtes Bauwerk

Probekörper für Kontrollprüfungen nach Unterlagen des AG herstellen und
die Prüfung von einer zugelassenen Prüfstelle gemäß ZTV- I NG durchführen
lassen.
Protokolle unaufgefordert in einfacher Ausfertigung an den AG übergeben.
Probekörper: Zylinder mit d/h =150/300 mm.
Probekörper: Elastizitätsmoduls-Prüfung
nach DIN EN 12390-13.

10,00 St ...................... ......................

90.01.0080. Probekörper für Frost-Tausalz-Widerstand-Prüfung
Kappen

Probekörper für Kontrollprüfungen nach Unterlagen des AG herstellen und
die Prüfung von einer zugelassenen Prüfstelle gemäß ZTV- I NG durchführen
lassen.
Protokolle unaufgefordert in einfacher Ausfertigung an den AG übergeben.
Probekörper: Würfel 150/150/70 mm.
Probekörper: Frost-Tausalz-Widerstand-Prüfung
nach dem CDF-Verfahren,
DIN CEN/TS 12390-9 (DIN SPEC 91167).

90.01.0090. Prüfung Beton LP - Gehalt durchführen

Prüfung des Luftporengehalts nach DIN EN 1 2350-7
mit dem LP- Topf durchführen
Bauteil = Kappenbeton
Betonrezeptur gemäß Eignungsprüfung
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90.01.0100. Überwachung DIN1045-3 u.DIN EN13670

Überwachung des Einbaues von Beton der Überwachungs-
klassen 2 und 3 durch eine dafür anerkannte Überwa-
chungsstelle. Überwachung gem. DIN EN 13670 bzw. DIN
1045-3. Die Anzeige von Bauarbeiten nach DIN 1045-3 ist
dem AG vor dem ersten Betonieren zu übergeben. Die Er-
gebnisse aller Prüfungen sind zeitnah, jedoch
spätestens nach Beendigung der Bauarbeiten dem AG zu
übergeben.

Erste Hauptprüfung nach DIN 1076

Erste Hauptprüfung nach DIN 1076

1,00 Psch ......................

90.01.0110. Brückenbesichtigungsgerät
für die Bauwerksprüfungseinsätze

Brückenbesichtigungsgerät für Bauwerksprüfung einsetzen.
Die Größe des Gerätes ist so zu wählen, dass sämtliche Flächen des
Bauwerkes erreichbar sind, d.h. sämtliche Flächen des Bauwerkes mit einem
Hammer angeklopft werden können und der Einsatz von Messinstrumenten,
wie z.B. Betondeckungsmesser, Rissweitenmesser etc., ohne Probleme
möglich ist (handnahe Prüfung).
Größe und Form des Bauwerkes sowie Geländestruktur,
Anfahrtsmöglichkeiten usw. sind aus den Unterlagen des AG ersichtlich. Der
Geräteeinsatz umfasst das Anfahren, das Aufstellen und Umsetzen in
angegebenen Bereichen sowie das Abbauen und Abfahren.
Bauwerk: BW W81_B454,522 Brücke St578 über A81.
Gerät für die Durchführung der 1. Hauptprüfung nach DIN 1076 in
Vorbereitung der VOB-Abnahme Brückenbesichtigungsgerät. Art des
Brückenbesichtigungsgerätes nach Angabe des AG.

7,00 d ...................... ......................

90.01.0120. Brückenbesichtigungsgerät
der OZ zuvor Vorhalten

Brückenbesichtigungsgerät der OZ zuvor betriebsbereit vorhalten. Der
angebotene Einheitspreis gilt unabhängig der Anzahl der abgerechneten
Tage. Stunden werden zum 1 /24 des Tagessatzes vergütet.

56,00 Std ...................... ......................

90.01.0130. Brückenbesichtigungsgerät
der OZ zuvor betreiben

Brückenbesichtigungsgerät der OZ zuvor betreiben, einschließlich der Kosten
für das Bedienpersonal . Vergütet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden. Zuschläge für Überstunden, Sonn- und Feiertrage werden
nicht gesondert vergütet. Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von
der Anzahl der abgerechneten Stunden.
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Bodenaustausch

Bodenaustausch: Gemäß geotechnischem Bericht sind die Gründungssohlen
der Fundamente durch einen Sachverständigen für Geotechnik abzunehmen.

2,00 St ...................... ......................

90.01.0140. Einbaubeanspruchungsversuch

Einbaubeanspruchungsversuch nach Unterlagen des AG ausführen.
Dokumentation übergeben.

Überbau-Stahlkonstruktion

Überbau-Stahlkonstruktion

1,00 Psch ......................

90.01.0150. Schweißnahtprüfungen durchführen

Schweißnahtprüfungen durchführen. Vorgefundene Unre-
gelmäßigkeiten und Fehlstellen kennzeichnen, bewerten
und protokollieren. Die Protokolle sind dem AG im Ori-
ginal zu übergeben.
Bauteil 'Überbau-Stahlkonstruktion.'

1,00 Psch ......................

90.01.0160. Örtliche Schweißnahtprüfung

Örtliche Schweißnahtprüfung durchführen. Vorgefundene Unre-
gelmäßigkeiten und Fehlstellen kennzeichnen, bewerten
und protokollieren. Die Protokolle sind dem AG im Ori-
ginal zu übergeben.
Bauteil 'Überbau-Stahlkonstruktion.'

1,00 Psch ......................

StL-Nr. 21.120/416.99 TA

90.01.0170. Sichtprüfung durchführen
... Freitext ...

Sichtprüfung (VT) durchführen. Vorgefundene Unre-
gelmäßigkeiten und Fehlstellen kennzeichnen, bewerten
und protokollieren. Die Protokolle sind dem AG im Ori-
ginal zu übergeben.
Bauteil 'Überbau '

90.01.0180. Dichtheitsprüfung Stahlbau

Dichtheitsprüfung gemäß „ZTV-ING - Teil 4 Stahlbau, Stahlverbundbau -
Abschnitt 1 Stahlbau“ durchführen.
Die Druckprüfung zur Sicherstellung der Luftdichtheit der einzelnen Bauteile
bzw. Transporteinheiten ist getrennt durchzu- führen. Hierzu ist es ggf.
notwendig, dass Schotte,
die Montageschüsse abschließen, luftdicht ausgeführt werden. Die für die
Dichtigkeitsprüfung notwendigen Öffnungen verbleiben am Bauwerk und sind
daher in günstiger Lage (z.B. Tiefpunkte, gut zugänglich) anzuordnen und mit
versenkten Schraubstopfen (ebenengleich mit dem Blech) zu verschließen.
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Die Ausführung muss hinsichtlich des Korrosionswiderstands mit der
restlichen Konstruktion gleichwertig sein. Die Öffnungen sind im Rahmen der
Werkstattplanung zu berücksichtigen und mit dem AG abzustimmen.

1,00 Psch ......................

90.01.0190. Örtliche Korrosionsschutzprüfung

Örtliche Korrosionsschutzprüfung durchführen.
Vorgefundene Unregelmäßigkeiten und Fehlstellen kennzeichnen, bewerten
und protokollieren.
Die Protokolle sind dem AG im Original zu übergeben.
Bauteil 'Überbau-Stahlkonstruktion.'

90.02. Kabeltiefbau

1,00 St ...................... ......................

90.02.0010. Kontrollprüfung, Proctordichte

Kontrollprüfung ZTVE-StB durch einen Sachverständigen
auf besondere Anordnung des AG.
Prüfung für Proctordichte.
Prüfung durchführen, auswerten und die Auswertung
dem AG vorlegen. Vergütung erfolgt nur bei Nachweis
der geforderten Verdichtung.
Die Anfahrt und das Umsetzen der Gerätschaften
ist einzukalkulieren.
Die Kontrollprüfung wird nach Baufortschritt vom AG
angeordnet. Die Durchführung hat unmittelbar nach
Anordnung zu erfolgen.

1,00 St ...................... ......................

90.02.0020. Kontrollprüfung, Plattendruckversuch

Plattendruckversuch nach DIN 18134 über die nach
ZTVE-StB vom AN zu erbringende Anzahl hinaus, auf
besondere Anordnung des AG, auf dem Untergrund bzw.
auf dem Unterbau vom Sachverständigen durchführen,
auswerten und die Auswertung dem AG vorlegen.
Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) bei Kontrollprüfungen bereitstellen.
Vergütung erfolgt nur bei Nachweis der geforderten
Verdichtung.
Die Anfahrt und das Umsetzen der Gerätschaften
ist einzukalkulieren.
Die Kontrollprüfung wird nach Baufortschritt vom AG
angeordnet. Die Durchführung hat unmittelbar nach
Anordnung zu erfolgen.

90.02.0030. Kontrollprüfung, Suchschlitz

Kontrollprüfung auf besondere Anordnung des AG.
Prüfung Tiefenlage und Sandumhüllung der herge-
stellten KSR-Anlage mittels Suchschlitz..
Vergütung erfolgt nur bei Nachweis der geforderten
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Tiefenlage und Sandumhüllung.
Boden seitlich lagern, wiedereinbauen und
verdichten.
Einschließlich notwendige Handschachtung,
Lieferung und Einbau notwendiger Sandumhüllung
für die freigelegten Kabel, Leitungen und dgl.
und Abfuhr des verdrängten Aushubmaterials inkl.
Entsorgungskosten.
Die Anfahrt und das Umsetzen der benötigten
Gerätschaften ist einzukalkulieren.
Die Kontrollprüfung wird nach Baufortschritt vom AG
angeordnet. Die Durchführung hat unmittelbar nach
Anordnung zu erfolgen.
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10. Allgemeines, Baustelleneinrichtung,
baubegleitende Leistungen

10.01. Gelände freimachen ......................

10.02. Baustelleneinrichtung ......................

10.03. Kampfmittelsondierung ......................

10.04. Schutzgerüst ......................

10.05. Baubegleitende Leistungen ......................

Summe 10. Allgemeines, Baustelleneinri… ......................

20. Neubau

20.01. Erdbau ......................

20.02. Baugruben, Leitungsgräben ......................

20.04. Wasserhaltung ......................

20.05. Entwässerung für Straßen ......................

20.06. Entwässerung für Ingenieurbauten ......................

20.07. Asphaltbauweise ......................

20.08. Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen ......................

20.09. Gerüst ......................

20.10. Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton ......................

20.11. Ingenieurbauten aus Stahl ......................

20.12. Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten ......................

20.13. Korrosionsschutz von Stahl ......................

20.14. Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten ......................

20.15. Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen ......................

20.16. FRS und Leiteinrichtungen ......................

20.17. Fahrbahnmarkierung ......................

20.18. Beschilderung, Markierung ......................
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Summe 20. Neubau ......................

30. Rückbau Bestand

30.01. Erdbau ......................

30.02. Baugruben, Leitungsgräben ......................

30.03. Gründung, Verbau ......................

30.04. Wasserhaltung ......................

30.05. Entwässerung für Straßen ......................

30.06. Entwässerung für Ingenieurbauten ......................

30.07. Asphaltbauweise ......................

30.08. Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen ......................

30.09. Gerüst ......................

30.10. Ing. Bauten aus Beton und Stahlbeton ......................

30.11. Lager, Übergänge, Geländer für Kunstbauten ......................

30.12. Dichtungsschichten und Fugen für Ingenieurbauten ......................

30.13. FRS und Leiteinrichtungen ......................

Summe 30. Rückbau Bestand ......................

40. Entsorgung

40.01. Technische Bearbeitung ......................

40.02. Probenahme und Deklarationsanalytik ......................

40.03. Bereitstellung von Abfallbehältern ......................

40.04. Vorbereitung von Abfällen ......................

40.05. Abfälle gefährlich ......................

40.06. Abfälle nicht gefährlich ......................

Summe 40. Entsorgung ......................

50. Straßenbau
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50.01. Erdbau ......................

50.02. Schichten ohne Bindemittel ......................

50.03. Asphaltbauweise ......................

50.04. Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen ......................

50.05. FRS und Leiteinrichtungen ......................

50.06. Fahrbahnmarkierung ......................

50.07. Beschilderung ......................

Summe 50. Straßenbau ......................

60. Entwässerungsarbeiten

60.01. Oberbodenarbeiten ......................

60.02. Erdarbeiten ......................

60.03. Abbrucharbeiten ......................

60.04. Pflasterarbeiten ......................

60.05. Beprobung und Entsorgung ......................

60.06. Hindernisse ......................

60.07. Wasserhaltung ......................

Summe 60. Entwässerungsarbeiten ......................

70. Kabeltiefbau

70.01. Absteckung, Vermessung, Dokumentation ......................

70.02. Rohr- und Kabelgraben ......................

70.03. Wasserhaltung ......................

70.04. Kabel, Kabelkanäle ......................

70.05. Bodenbewegungen, ungeb. Schichten ......................

70.06. Beton, Fundamente ......................

70.07. Baugruben, Leitungsgräben ......................
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70.08. Schichten ohne Bindemittel ......................

70.09. Asphaltbauweise ......................

Summe 70. Kabeltiefbau ......................

80. Ertüchtigung Betriebsumfahrt

80.01. Erdarbeiten und Pflasterarbeiten ......................

80.02. Asphaltbauweisen ......................

Summe 80. Ertüchtigung Betriebsumfahrt ......................

90. Übergeordnete Leistungen, Kontrollprüfungen

90.01. Brückenbauwerk ......................

90.02. Kabeltiefbau ......................

Summe 90. Übergeordnete Leistungen, K… ......................
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LV 026990026600

10. Allgemeines, Baustelleneinrichtung,
baubegleitende Leistungen

......................

20. Neubau ......................

30. Rückbau Bestand ......................

40. Entsorgung ......................

50. Straßenbau ......................

60. Entwässerungsarbeiten ......................

70. Kabeltiefbau ......................

80. Ertüchtigung Betriebsumfahrt ......................

90. Übergeordnete Leistungen, Kontrollprüfungen ......................

Summe LV 026990026600 A81_BW454b_… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 244
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106 ERDBAU

112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL

113 ASPHALTBAUWEISEN

115 PFLASTER; PLATTENBEL.; EINFASSUNGEN
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