





Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)  
 VE: A0719800201 Verkehrssicherung  
 LV: A0719800201 Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	<b>Verkehrssicherung</b>				
00.00.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
00.00.0001.	19.101/107.11 <b>Baustelle einrichten</b> Sämtl.LV-Abschn. *Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0002.	19.101/112.01 <b>Baustelle räumen</b> Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0003.	21.105/135.90.19.21.11 <b>Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.</b> ... Freitext ... *stat. Arbeitsst. ... Freitext ... *über 4 bis 8 Std. bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	4,00	St	.....,..	.....,..
00.00.0004.	19.101/407.00 <b>Baustellenschild anfert. und aufst.</b>	2,00	St	.....,..	.....,..
00.00.0005.	19.101/417.91 <b>Baustellenschild abbauen</b> ... Freitext ... *Verwerten	2,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>00.00.</b>		.....,..
00.01.	<b>Hilfeleistungen</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i>				
00.01.0001.	----- <b>Verkehrsfläche kehren</b>	2.600,00	m	.....,..	.....,..
00.01.0002.	----- <b>Lagern von Ersatz-TSE</b>	100,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>00.01.</b>		.....,..
00.02.	<b>Verkehrssicherung Bauphase 1</b>				

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)  
 VE: A0719800201 Verkehrssicherung  
 LV: A0719800201 Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001.	21.105/105.11.29.90.00 <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG auß. Kraft setzen*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.02.0002.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	20,00	d	.....,..	.....,..
00.02.0003.	21.105/905.32 <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> zweimal täglich*elektron. Gerät	20,00	d	.....,..	.....,..
00.02.0004.	21.105/605.23.20.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW2	1.340,00	m	.....,..	.....,..
00.02.0005.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> wie Vorposition	26.800,00	md	.....,..	.....,..
00.02.0006.	21.105/625.91 <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> ... Freitext ...*Absenkung	8,00	St	.....,..	.....,..
00.02.0007.	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> wie Vorposition	160,00	Std	.....,..	.....,..
00.02.0008.	21.105/332.12.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	3.975,00	m	.....,..	.....,..
00.02.0009.	21.105/332.12.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	3.450,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)  
 VE: A0719800201 Verkehrssicherung  
 LV: A0719800201 Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0010.	21.105/332.44.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 1zu1 Blockm*Breite 0,30 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	250,00	m	.....,..	.....,..
00.02.0011.	21.105/332.62.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 2zu1 Leitl.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	590,00	m	.....,..	.....,..
00.02.0012.	21.105/332.32.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 1zu2 Leitl.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	1.050,00	m	.....,..	.....,..
00.02.0013.	21.105/332.32.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 1zu2 Leitl.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	670,00	m	.....,..	.....,..
00.02.0014.	21.105/332.22.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	450,00	m	.....,..	.....,..
00.02.0015.	21.105/332.22.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	445,00	m	.....,..	.....,..
00.02.0016.	21.105/332.62.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 2zu1 Leitl.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	600,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>00.02.</b>		.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)  
 VE: A0719800201 Verkehrssicherung  
 LV: A0719800201 Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>00.03.</b>	<b>Verkehrssicherung Bauphase 2</b>				
<b>00.03.0001.</b>	21.105/115.99.11.11 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Ver.konz.AG*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>00.03.0002.</b>	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	162,00	d	.....,..	.....,..
<b>00.03.0003.</b>	21.105/905.32 <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> zweimal täglich*elektron. Gerät	162,00	d	.....,..	.....,..
<b>00.03.0004.</b>	21.105/605.44.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Überleit.bereich*Aufhaltest. H1 Wirkungsber.maxW4	300,00	m	.....,..	.....,..
<b>00.03.0005.</b>	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> wie Vorposition	48.600,00	md	.....,..	.....,..
<b>00.03.0006.</b>	21.105/625.91 <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> ... Freitext ...*Absenkung	2,00	St	.....,..	.....,..
<b>00.03.0007.</b>	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> wie Vorposition	324,00	Std	.....,..	.....,..
<b>00.03.0008.</b>	21.105/605.33.20.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> entg.Verkehrsstr.*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW2	415,00	m	.....,..	.....,..
<b>00.03.0009.</b>	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> wie Vorposition	67.230,00	md	.....,..	.....,..
<b>00.03.0010.</b>	21.105/635.99.99 <b>Adapter f.tr.Schutzeinr. aufb.(Zul)</b> ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)  
 VE: A0719800201 Verkehrssicherung  
 LV: A0719800201 Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0011.	21.105/645.01 <b>Adapter vorhalten</b> wie Vorposition	2,00	Std	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0012.</i>				
00.03.0012.	21.105/605.25.50.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. H2 Wirkungsber.maxW5	415,00	m	.....,..	.....,..
00.03.0013.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> wie Vorposition	67.230,00	md	.....,..	.....,..
00.03.0014.	21.105/625.91 <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> ... Freitext ...*Absenkung	2,00	St	.....,..	.....,..
00.03.0015.	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> wie Vorposition	324,00	Std	.....,..	.....,..
00.03.0016.	21.105/332.22.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	635,00	m	.....,..	.....,..
00.03.0017.	21.105/332.22.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	335,00	m	.....,..	.....,..
00.03.0018.	21.105/332.12.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	700,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)  
 VE: A0719800201 Verkehrssicherung  
 LV: A0719800201 Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0019.	21.105/332.12.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	380,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>				<b>00.03.</b> .....,..
00.04.	<b>Verkehrssicherung Bauphase 3</b>				
00.04.0001.	21.105/115.99.11.11 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Ver.konz.AG*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.04.0002.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	108,00	d	.....,..	.....,..
00.04.0003.	21.105/905.32 <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> zweimal täglich*elektron. Gerät	108,00	d	.....,..	.....,..
00.04.0004.	21.105/605.44.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Überleit.bereich*Aufhaltest. H1 Wirkungsber.maxW4	400,00	m	.....,..	.....,..
00.04.0005.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> wie Vorposition	17.280,00	md	.....,..	.....,..
00.04.0006.	21.105/625.91 <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> ... Freitext ...*Absenkung	2,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0007.	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> wie Vorposition	216,00	Std	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)  
 VE: A0719800201 Verkehrssicherung  
 LV: A0719800201 Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0008.	21.105/332.12.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	570,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>				<b>00.04.</b> .....
00.05.	<b>Verkehrssicherung Bauphase 4</b>				
00.05.0001.	21.105/115.99.11.11 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Ver.konz.AG*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.05.0002.	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	145,00	d	.....,..	.....,..
00.05.0003.	21.105/905.32 <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> zweimal täglich*elektron. Gerät	145,00	d	.....,..	.....,..
00.05.0004.	21.105/605.44.40.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Überleit.bereich*Aufhaltest. H1 Wirkungsber.maxW4	270,00	m	.....,..	.....,..
00.05.0005.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> wie Vorposition	39.150,00	md	.....,..	.....,..
00.05.0006.	21.105/625.91 <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> ... Freitext ...*Absenkung	2,00	St	.....,..	.....,..
00.05.0007.	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> wie Vorposition	290,00	Std	.....,..	.....,..
00.05.0008.	21.105/605.33.20.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> entg.Verkehrsstr.*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW2	415,00	m	.....,..	.....,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)  
 VE: A0719800201 Verkehrssicherung  
 LV: A0719800201 Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0009.	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> wie Vorposition	60.175,00	md	.....,..	.....,..
00.05.0010.	21.105/635.99.99 <b>Adapter f.tr.Schutzeinr. aufb.(Zul)</b> ... Freitext ... * ... Freitext ... ... Freitext ...	2,00	St	.....,..	.....,..
00.05.0011.	21.105/645.01 <b>Adapter vorhalten</b> wie Vorposition	2,00	Std	.....,..	.....,..
00.05.0012.	21.105/332.22.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	1.085,00	m	.....,..	.....,..
00.05.0013.	21.105/332.22.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	335,00	m	.....,..	.....,..
00.05.0014.	21.105/332.12.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	720,00	m	.....,..	.....,..
00.05.0015.	21.105/332.12.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	1.770,00	m	.....,..	.....,..
00.05.0016.	21.105/332.62.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 2zu1 Leitl.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	600,00	m	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme</b>		<b>00.05.</b>		.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)  
 VE: A0719800201 Verkehrssicherung  
 LV: A0719800201 Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<b>00.06.</b>	<b>Verkehrssicherung Bauphase 5</b>				
<b>00.06.0001.</b>	21.105/115.99.11.11 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> ... Freitext ...*... Freitext ... Um.n.Ver.konz.AG*außer/in Kraft s. Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
<b>00.06.0002.</b>	21.105/110.19 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> wie Vorposition*... Freitext ...	30,00	d	.....,..	.....,..
<b>00.06.0003.</b>	21.105/905.32 <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.</b> zweimal täglich*elektron. Gerät	30,00	d	.....,..	.....,..
<b>00.06.0004.</b>	21.105/605.23.20.00 <b>Transp.Schutzeinrichtung aufbauen</b> Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW2	1.340,00	m	.....,..	.....,..
<b>00.06.0005.</b>	21.105/610.01 <b>Transport. Schutzeinr. vorhalten</b> wie Vorposition	40.200,00	md	.....,..	.....,..
<b>00.06.0006.</b>	21.105/625.91 <b>AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.</b> ... Freitext ...*Absenkung	8,00	St	.....,..	.....,..
<b>00.06.0007.</b>	21.105/630.01 <b>AEK vorhalten</b> wie Vorposition	240,00	Std	.....,..	.....,..
<b>00.06.0008.</b>	21.105/332.12.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	3.975,00	m	.....,..	.....,..
<b>00.06.0009.</b>	21.105/332.12.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	3.450,00	m	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)  
 VE: A0719800201 Verkehrssicherung  
 LV: A0719800201 Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0010.	21.105/332.44.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 1zu1 Blockm*Breite 0,30 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	250,00	m	.....,...	.....,...
00.06.0011.	21.105/332.62.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 2zu1 Leitl.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	590,00	m	.....,...	.....,...
00.06.0012.	21.105/332.32.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 1zu2 Leitl.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	1.050,00	m	.....,...	.....,...
00.06.0013.	21.105/332.32.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 1zu2 Leitl.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	670,00	m	.....,...	.....,...
00.06.0014.	21.105/332.22.60.31.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	450,00	m	.....,...	.....,...
00.06.0015.	21.105/332.22.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	445,00	m	.....,...	.....,...
00.06.0016.	21.105/332.62.60.33.01 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Str/L 2zu1 Leitl.*Breite 0,15 m Folie, profiliert*P 7 grobstr. Betond.*Markierung entf.	600,00	m	.....,...	.....,...
00.06.0017.	21.105/120.12.00 <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen</b> VZ-Plan des AG*in Kraft setzen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,...

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis**

<b>Projekt:</b>	<b>A-07198-00</b>	<b>Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)</b>
<b>VE:</b>	<b>A0719800201</b>	<b>Verkehrssicherung</b>
<b>LV:</b>	<b>A0719800201</b>	<b>Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung</b>

<b>OZ</b>	<b>StL-Nr</b>	<b>Menge</b>	<b>AE</b>	<b>EP in EUR</b>	<b>GB in EUR</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.06.</b>			<b>.....,...</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>00.</b>			<b>.....,...</b>

**Kurztext-/Preis-Verzeichnis  
Zusammenstellung**

<b>Projekt:</b>	<b>A-07198-00</b>	<b>Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)</b>
<b>VE:</b>	<b>A0719800201</b>	<b>Verkehrssicherung</b>
<b>LV:</b>	<b>A0719800201</b>	<b>Verkehrs- und Arbeitsstellensicherung</b>

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

**LV**                    **A0719800201**

**00.**                    **Verkehrssicherung**

00.00.	Baustelleneinrichtung	.....,...
00.01.	Hilfeleistungen	.....,...
00.02.	Verkehrssicherung Bauphase 1	.....,...
00.03.	Verkehrssicherung Bauphase 2	.....,...
00.04.	Verkehrssicherung Bauphase 3	.....,...
00.05.	Verkehrssicherung Bauphase 4	.....,...
00.06.	Verkehrssicherung Bauphase 5	.....,...
	<b>Summe 00.</b>	<b>.....,...</b>

