
 Leistungsverzeichnis

   - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

        Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
     gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend

    aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
    Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. 
      -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.            Bei 

    Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
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         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
        LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
     

          19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
     21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
     24.106 ERDBAU 03/24
     21.131 FAHRBAHNMARKIERUNGEN 03/21
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     Hinweis zur OZ 00.

       Beim Auĩau, Umbau, Abbau von Verkehrssicherungs- einrichtungen aus diesem 
    Leistungsverzeichnis, sind Verkehrssicherungsmaßnahmen aus Sicherungswänden, 
          Baken, Kegeln, etc. notwendig. Die Kosten sind in die PosiƟonen einzurechnen.

    00. Verkehrssicherung

                     
     Hinweis zur OZ 00.00.

 Die Einrichtungen der Verkehrssicherungen sind stets
   sauber zu halten. Gemäß den Verkehrszeichenplänen sind
       Verkehrs-leiteinrichtungen aufzubauen, umzusetzen, zu
  unterhalten und später abzubauen.

    00.00. Verkehrsleiteinrichtungen

                     
     Hinweis zur OZ 00.00.0001. 

  Bei allen UnterabschniƩen ist davon auszugehen,
         dass ca. 70% der Leistung nachts, ca. 20% der Leistung
     an Wochenenden Samstag auf Sonntag (auch nachts) und
    10% in der normalen Arbeitszeit anfallen. Die Kosten
  hierfür ist hier einzurechnen.

                 00.00.0001.  19.101/107.12      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle einrichten

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht

       ...Forts. 00.00.0001. 
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    00.00.0001.  Forts. ...

   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.
 Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung
    der Baumaßnahme enƞernen. Ursprünglichen Zustand wie-
  der herstellen.

                 00.00.0002.  19.101/112.01      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle räumen

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.

                00.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
     VRAO einh. - Autobahn GmbH

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb von Verkehrssicherungsmaßnahmen für Straßen auf der Autobahn nach 
  Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.
   Verkehrsrechtliche Anordnung für Verkehrsführungs- Sicherungsmaßnahmen auf 
         Autobahnen einschl. dazugehöriger Rampen, Nebenfahrbahnen, T+R Anlagen und 
  Parkplätzen. 
  Ein Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung kann mehrere Bauphasen / 
   Umleitungen über einen längeren Zeitraum enthalten. Die verkehrsrechtliche 
          Anordnung ist bei der Autobahn - GmbH, AS S.-Vaihingen mind. 14 Kalendertage 
  vor Beginn der Arbeiten einzuholen.
  Die Erteilung der verkehrsrechtlichen Anordnung ist gebührenfrei.

                00.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
      VRAO einh. - Straßenverkehrsb.

  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb von Verkehrssicherungsmaßnahmen für Straßen außerhalb der BAB nach 
  Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen.
   Verkehrsrechtliche Anordnung für Verkehrsführungs- Sicherungsmaßnahmen im 
  nachgeordneten Straßennetz. 
  Ein Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung kann mehrere Bauphasen / 
   Umleitungen über einen längeren Zeitraum enthalten. Die verkehrsrechtliche 

       ...Forts. 00.00.0004. 
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    00.00.0004.  Forts. ...

  Anordnung ist bei der örtlich zuständigen Straßenverkehrsbehörde mind.
   14 Kalendertage vor Beginn der Arbeiten einzuholen.
    Anfallende Gebühren bis 150 Euro sind einzurechnen.

                00.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Ersatzmaterial im Baufeld

 Ersatzmateriallager während der Bauzeit in
  Baustellennähe einrichten.

  Für die Bauphasen hat der AN genügend Ersatz-
     schilder, Leiteintrichtungen, transportable
     Schutzeinrichtungen etc. vorzuhalten, um
 einen schnellen Austausch im Zuge von
  Reparaturmaßnahmen von Unfällen vornehmen zu können.

 Die Einzelelemente aus dem angeordneten
 Verkehrslenkungsplänen werden nach ihrer tatsächlichen
 Anzahl und Vorhaltezeit über die PosiƟonen im LV
  vergütet.

 Die Einrichtungen der Verkehrssicherungen sind stets
   sauber zu halten. Die Reinigung ist Bestandteil der
 Unterhaltung und ist in die entsprechenden EP
  einzurechnen.

 Die Vergütung der Pauschale erfolgt linear über die
  gesamte Bauzeit.

     Die Verkehrsleit- /Schutz- und Sicherungseinrichtungen
 bleiben in Eigentum des AN und sind gegen
      Diebstahl, Beschädigung usw. zu schützen und ggf.
  zu ersetzen.
 Der Ersatz zerstörter und abhanden gekommener
     Teile der Verkehrsleit- /Schutz- und
 Sicherungseinrichtungen
 werden nicht gesondert vergütet und sind hier
  einzurechnen.

                00.00.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Ersatzmateriallager der VorposiƟon

  Ersatzmateriallager der VorposiƟon vollständig räumen.
 Sämtliche benutzte Flächen in ihren ursprünglichen
  Zustand zurück versetzen.
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                00.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     KoordinaƟon u. AbsƟmmung

   KoordinaƟon u. AbsƟmmung
   Es wird ausdrücklich festgestellt, dass die KoordinaƟon der Baustelle eine 
 Nebenleistungspflicht des AN darstellt und nicht die Übertragung einer 
         Hauptleistungspflicht im Sinne von § 4 Abs. 1 VOB/B beinhaltet.
 Leistungen für KoordinaƟon und AbsƟmmung mit anderen
     Unternehmern, die im Baufeld täƟg sind bzw. dieses
 tangieren und deren Leistungen nicht Bestandteil dieses
     Bauvertrages sind (äußere KoordinaƟon). Dies betriŏ
  Leistungen im Zuge der:
  - Sämtliche Bauarbeiten Straßenbau
    - Verkehrssicherung (soweit nicht Bestandteil dieses
  Vertrages)
     - Markierung Autobahn (Endzustand)
     - Beschilderung Autobahn (Endzustand)
       - Schutz- und Leiteinrichtungen Autobahn (Endzustand)
     - Verkehrsbeinflussungsanlage Autobahn (Endzustand)
    - Zuarbeiten zum SiGe-Plan
       Durch den AN sind SchniƩstellenbesprechungen (z. B. im
    Anschluss an den Jour Fixe) zu organisieren,
  durchzuführen und zu protokollieren.
 Bei gemeinsamer Nutzung des Baufeldes und von Zufahrten
 sind Vereinbarungen zwischen den Beteiligten
   Unternehmen zu erstellen. Der AG ist über die getroffen
  Vereinbarungen in Kenntnis zu setzen.
 Durch den AN sind an den Folgeunternehmer über den AG
  Baufeldfreigaben anzuzeigen.

                00.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
      Genehmigungsantrag f. Sonntagsarb.

 Durchführen der Anträge über die Genehmigung von
   Samstags- und Sonntagsarbeit für die gesamte Dauer der
 Baustelle beim am Sitz der Firma zuständigen
    Gewerbeaufsichtsamt z.B.
 für die Einrichtung von
   Verkehrssicherungen/Markierungen an Samstagen und an
  Sonntagen auch in den Ferien.

                 00.00.0009.  24.106/013.21.00.01      30,00 m ............,..   ............,.. 
     Strauchbestand im MiƩelstr. roden

    Strauchbestand jeder Art im MiƩelstreifen roden. Ab-
  rechnung nach Länge des unbefesƟgten MiƩelstrei-
  fens.
      Breite über 1,00 bis 3,00 m.

       ...Forts. 00.00.0009. 
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    00.00.0009.  Forts. ...

    MiƩlere Höhe bis 2,00 m.
  Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

                00.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   BaustelleninformaƟonsschild

 Schild mit gestalteten Verkehrszeichen
      "BaustelleninformaƟonsschild" nach StVO und VwV-StVO
 entsprechend staƟschen und konstrukƟven
     Erfordernissen ferƟgen, liefern, nach Angabe des AG
  anbringen und später abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  BeschriŌung nach Unterlage des AG.
       Schild auf Aluminium, 3 mm dick, randprofilverstärkt,
     voll reflekƟerend mit Folie Typ RA1 DIN 67520.
     Rückseite der Schilder mit Verkehrsgrau B (RAL 7043)
  seidenmaƩ lackieren.
          Höhe: 4200 mm, Breite: 3000 mm,
     SchriŌhöhe: 210 mm.
    Schild nach IVZ- Norm I gelocht.

  Folgender TexƟnhalt ist zu verwenden:

     "auf ... km"

   ab .... 2026
   (Festlegung nach Verkehrsbesprechung)

 Der Texƞeld mit dem Datum vom Baubeginn ist mit
   dem Datum vom Bauende zu überkleben. Alle erfordelichen
  Leistungen hierfür sind in die PosiƟon einzurechnen.

   bis ..... 2026
   (Festlegung nach Verkehrsbesprechung)

  Ausführung nach Vorgabe der BASt.
 SchildträgerkonstrukƟon als Gabelständer aus
         Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke min. 60 mym,
 nach staƟschen und konstrukƟven Erfordernissen
 liefern und aufstellen und nach Beendigung der
  Baumaßnahme abbauen.
     einschl. aller anfallenden Erdarbeiten ggf. Verbau
  und Schalung.
   Fundament aus Beton C 25/30 nach staƟschen und
 konstrukƟven Erfordernissen als FerƟgteil
    hergestellt, ausführen,

       ...Forts. 00.00.0010. 
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    00.00.0010.  Forts. ...

   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des
    Schildes 2,00 m über der Verkehrsfläche.
 Schild während der Bauzeit vorhalten
  und unterhalten.

    Auĩau der BaustelleninformaƟonsschilder ca. 14 Tage
    vor Beginn zur Einrichtung der Bauphase 1, nach
  örtlicher Angabe des AG.

                     
     Hinweis zur OZ 00.00.0011. 

 Die Leistung für die Kontrolle ist im eigenen
       Betrieb auszuführen. Eine Weitergabe an "DriƩe" bedarf
  der ausdrücklichen ZusƟmmung des AG.

                 00.00.0011.  21.105/905.99   TA   80,00 d ............,..   ............,.. 
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmiƩelbar nach deren Durchführung zu er-
     fassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und HilfsmiƩel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
           Kontrolle 'Durchzuführen ist eine 1-malige, tägliche Kontrolle und eine 1-malige 
    nächtliche Kontrolle der gesamten Verkehrssicherungs- und leinrichtungen. 
    Grundlage für die Kontrolle vor Ort, sind die angeordneten Verkehrslenkungspläne.
    Die tägliche und nächtliche Kontrolle ist spätestens 2 Stunden nach Sonnenauf, 
         -untergang durchzuführen. Es ist eine Person zu benennen, die "rund um die Uhr" 
   für die gesamte Baustelle erreichbar ist und Anordnungen treffen kann. Die 
   notwendigen Wartungsarbeiten an den Verkehrssicherungs- und leinrichtungen 
   sind im Rahmen der Kontrollfahrten durchzuführen. Die Durchführung der 
       Wartungsarbeiten (warten, instand setzen und betreiben) der jeweiligen 
       Verkehrssicherungs- und leinrichtungen, werden in den EinzelposiƟonen vergütet.'
   DokumentaƟon der Kontrolle 'Die durchgeführten Kontrollfahrten sind mit einem 
     Datensammler (Wartungskontrollgerät oder Mobiltelefon)in Verbindung mit einem 
   digital geführten Wächterkontrollsystem zu erfassen. Die Erfassung der Kontrolle im 
       Wächerkontrollsystem, muss mit GPS-Koordinaten oder einer Geofencing-FunkƟon 
     erfolgen. Einrichtung eines Online-Zuganges für den AG zur DokumentaƟon von 
  Ereignissen und Überprüfung der durchgeführten Kontrollfahrten durch den AG. 
 Eine Übergabe der DokumentaƟon in Papierform ist nicht fälschungssicher und 

       ...Forts. 00.00.0011. 
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  wird vom AG nicht anerkannt.
         Die Anzahl und Standorte der orƞesten Erkennungschips (NFC-Chips, RFID-Chips 
           oder OR-Codes) werden vom AG festgelegt. Standorte sind z.B. Beginn und Ende 
   der Baustellenbeschilderung beider Fahrtrichtungen der Autobahn, alle 
        kreuzenden Landes,- Kreis- und Gemeindestraßen, jeweils am Bauanfang und 
  Bauende.
 Die Vergütung erfolgt erst nach der Wirksamkeit der
 gesamten Verkehrssicherungseinrichtungen bei der
 Fahrtrichtungen und endet mit der AuĬebung der
  Beschränkungen auf der Autobahn gemäß BVBs.
 Weitere Anforderungen zur Kontrolle und DokumentaƟon siehe Baubeschreibung 
    unter Pkt. 3.1.5.

 Erkannte Mängel sind sofort im Rahmen der Kontrollfahrt
     zu beseiƟgen. Sollten von der BÜ, Polizei oder AM
 angemahnte Mängel nicht spätestens nach der nächsten
     Kontrollfahrt beseiƟgt sein, werden 500,00 Euro neƩo
   abgezogen.'

                     
     Hinweis zur OZ 00.00.0012. 

 Die Leistung für die Kontrolle ist im eigenen
       Betrieb auszuführen. Eine Weitergabe an "DriƩe" bedarf
   der ausdrücklichen ZusƟmmung des AG. Kontrolle gilt für alle Umleitungsstrecken 
  in allen Bauphasen.

                 00.00.0012.  21.105/910.99   TA   35,00 d ............,..   ............,.. 
            Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.

    Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge-
    henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
  baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
    richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh-
    ren. Die Kontrolle ist unmiƩelbar nach deren Durchfüh-
     rung zu erfassen und zu dokumenƟeren. Arbeits- und
 HilfsmiƩel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
  zugänglich zu machen.
           Kontrolle 'Durchzuführen ist eine 1-malige, tägliche Kontrolle und eine 1-malige 
    nächtliche Kontrolle der gesamten Verkehrssicherungs- und leinrichtungen. 
    Grundlage für die Kontrolle vor Ort, sind die angeordneten Verkehrslenkungspläne. 
    Die tägliche und nächtliche Kontrolle ist spätestens 2 Stunden nach Sonnenauf, 
         -untergang durchzuführen. Es ist eine Person zu benennen, die "rund um die Uhr" 
   für die gesamte Baustelle erreichbar ist und Anordnungen treffen kann. Die 
   notwendigen Wartungsarbeiten an den Verkehrssicherungs- und leinrichtungen 
   sind im Rahmen der Kontrollfahrten durchzuführen. Die Durchführung der 
       Wartungsarbeiten (warten, instand setzen und betreiben) der jeweiligen 

       ...Forts. 00.00.0012. 
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       Verkehrssicherungs- und leinrichtungen, werden in den EinzelposiƟonen vergütet.'
   DokumentaƟon der Kontrolle 'Die durchgeführten Kontrollfahrten sind mit einem 
     Datensammler (Wartungskontrollgerät oder Mobiltelefon)in Verbindung mit einem 
   digital geführten Wächterkontrollsystem zu erfassen. Die Erfassung der Kontrolle im 
       Wächerkontrollsystem, muss mit GPS-Koordinaten oder einer Geofencing-FunkƟon 
     erfolgen. Einrichtung eines Online-Zuganges für den AG zur DokumentaƟon von 
  Ereignissen und Überprüfung der durchgeführten Kontrollfahrten durch den AG. 
 Eine Übergabe der DokumentaƟon in Papierform ist nicht fälschungssicher und 
  wird vom AG nicht anerkannt.
         Die Anzahl und Standorte der orƞesten Erkennungschips (NFC-Chips, RFID-Chips 
           oder OR-Codes) werden vom AG festgelegt. Standorte sind z.B. Beginn und Ende 
  der Umleitungsstrecke.
 Die Vergütung erfolgt erst nach der Wirksamkeit der
 gesamten Verkehrssicherungseinrichtungen auf der Umleitungsstrecke und endet 
 mit der AuĬebung der
  Beschränkungen auf der Umleitungsstrecke gemäß BVBs.
 Weitere Anforderungen zur Kontrolle und DokumentaƟon siehe Baubeschreibung 
    unter Pkt. 3.1.5.

 Erkannte Mängel sind sofort im Rahmen der Kontrollfahrt
     zu beseiƟgen. Sollten von der BÜ, Polizei oder AM
 angemahnte Mängel nicht spätestens nach der nächsten
     Kontrollfahrt beseiƟgt sein, werden 500,00 Euro neƩo
   abgezogen.'

                00.00.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 St ............,..   ............,.. 
          Vorh. Schilder bis 0,8m2 deakt.

    Vorh. StVO Beschilderung auch außerhalb des Baufeldes,
                       bis 0.8 m2 bzw. VZ: 206, 333, 421, 450, 454, 455, 460. deakƟvieren und später 
  wieder akƟvieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Mit reflekƟerende Folie auf Auskreuzvorrichtung
  auskreuzen.
         VZ 274 und 278 sind mit einer Schildabdeckung (verkehrsgrau) vollständig 
  abzudecken.
   Ausführung der Reflexionsfolie nach DIN 67520.
     Reflexionsklasse: RA2.
    Reflexionsauĩau: Auĩau B.

                00.00.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
          Vorh. Schilder bis 2,1m2 deakt.

   Vorh. StVO Beschilderung auch außerhalb des Baufeldes
         über 0.8 m2 - 2,1 m2 deakƟvieren und später wieder
  akƟvieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

       ...Forts. 00.00.0014. 
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.00.0014.  Forts. ...

 Mit reflekƟerende Folie auf Auskreuzvorrichtung
  auskreuzen.
   Ausführung der Reflexionsfolie nach DIN 67520.
     Reflexionsklasse: RA2.
    Reflexionsauĩau: Auĩau B.

                     
     Hinweis zur OZ 00.00.0015. 

 Ausixen von wegweisender Beschilderung auch außerhalb
        der Baustelle, z.B. bei Einrichtung der Bauphasen,
      Vollsperrungen, Umleitungen, etc.

                00.00.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
   Wegweiser abdecken

 Wegweisung oder BeschriŌungen von Verkehrstafeln mit
 reflekƟerende Folie auf Auskreuzvorrichtung
  abdecken.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
   Ausführung der Reflexionsfolie nach DIN 67520.
     Breite ca. 5 cm.
     Reflexionsklasse: RA2.
    Reflexionsauĩau: Auĩau B.
   Ausführung gemäß RSA 21.
 Entsprechend konstrukƟven Erfordernissen an
 Schildtafel anbringen und später abbauen ohne die
   Oberfläche zu berühren. BefesƟgung aus nichtrostendem
  Material.
 BefesƟgung der Auskreuzvorrichtung miƩels
  Ausleger an der UnterkonstrukƟon der Schildtafel.
        Größe der Tafeln bis ca. 24 m2 in einer Höhe von 5 m
   bis 9 m über der Fahrbahnfläche
 Nach Gebrauch rückstandslos enƞernen
  und beseiƟgen.
     Wegweisung, befesƟgt an Riegeln, Holmen und Kragarmen
  von Schilderbrücken im Bereich der Autobahn.

                     
     Hinweis zur OZ 00.00.0016. 

 Ausixen von wegweisender Beschilderung auch außerhalb
        der Baustelle, z.B. bei Einrichtung der Bauphasen,
      Vollsperrungen, Umleitungen, etc.
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
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                00.00.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
   Wegweiser abdecken

 Wegweisung oder BeschriŌungen von Verkehrstafeln mit
 reflekƟerende Folie auf Auskreuzvorrichtung
  auskreuzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
   Ausführung der Reflexionsfolie nach DIN 67520.
     Breite ca. 5 cm.
     Reflexionsklasse: RA2.
    Reflexionsauĩau: Auĩau B.
   Ausführung gemäß RSA 21.
 Entsprechend konstrukƟven Erfordernissen an
 Schildtafel anbringen und später abbauen ohne die
   Oberfläche zu berühren. BefesƟgung aus nichtrostendem
   Material. BefesƟgung der Auskreuzvorrichtung miƩels
  Ausleger an der UnterkonstrukƟon der Schildtafel.
        Größe der Tafeln bis ca. 12 m2 in einer Höhe von 2 m
   bis 5 m über der nebenliegenden Fahrbahnfläche
 Nach Gebrauch rückstandslos enƞernen
  und beseiƟgen.
      Wegweisung, befesƟgt an Rohrpfosten, Masten,
  Gabelständer oder Trimasten.

                 00.00.0017.  21.105/203.93.31.09   TA   90,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild auĩauen u. abbauen

      Verkehrsschild auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
         Verkehrsschild 'Ronde, Dreieck, Quadrat, Rechteck 
                       bis 0.8 m2 bzw. VZ: 206, 333, 421, 450, 454, 455, 460.'
   Größe 3.
     RetroreflekƟerend mit Folie Klasse RA2, Auĩau B.
    Schild = flach.
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                 00.00.0018.  21.105/205.01      4.500,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in VorposiƟon beschrieben.
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 00.00.0019.  21.105/213.93.09   TA   90,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild umsetzen

 Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches
   umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
  durchführen.
         Verkehrsschild 'Ronde, Dreieck, Quadrat, Rechteck 
                       bis 0.8 m2 bzw. VZ: 206, 333, 421, 450, 454, 455, 460.'
   Größe 3.
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                00.00.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
    Zulage zu Verkehrsschild auĩ.

  Zulage zu Verkehrsschild auĩauen und abbauen.
  BefesƟgung aus nichtrostendem Material an der UnterkonstrukƟon der Schildtafel.
       Verkehrsschild Ronde, Dreieck, Quadrat, Rechteck 
                     bis 0.8 m2. VZ: 206, 333, 421, 450, 454, 455, 460.
 Anbringung an vorhandene Beschilderung einer Schilderbrücke oder an 
    Wegweisung / Hinweistafel bei Montage an nebenliegender Fahrbahnfläche.
   Falls Hubsteiger erforderlich ist, sind die Kosten für
          An- und Abfahrt, Bedienung und Vor- u. Unterhaltung ebenfalls einzurechnen.

                 00.00.0021.  21.105/203.93.33.09   TA   50,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild auĩauen u. abbauen

      Verkehrsschild auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
                Verkehrsschild 'Quadrat, Rechteck (Verkehrslenkungstafel) über 0,8 bis 2,6 m2.'
   Größe 3.
     RetroreflekƟerend mit Folie Klasse RA2, Auĩau B.
    Schild = profilverstärkt.
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                 00.00.0022.  21.105/205.01      2.000,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in VorposiƟon beschrieben.
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 00.00.0023.  21.105/213.93.09   TA   12,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild umsetzen

 Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches
   umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
  durchführen.
                Verkehrsschild 'Quadrat, Rechteck (Verkehrslenkungstafel) über 0,8 bis 2,6 m2.'
   Größe 3.
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                 00.00.0024.  21.105/203.93.31.09   TA   75,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild auĩauen u. abbauen

      Verkehrsschild auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
        Verkehrsschild 'Zusatzzeichen Z 1000 bis Z 1060.'
   Größe 3.
     RetroreflekƟerend mit Folie Klasse RA2, Auĩau B.
    Schild = flach.
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                 00.00.0025.  21.105/205.01      3.500,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in VorposiƟon beschrieben.

                 00.00.0026.  21.105/213.93.09   TA   50,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild umsetzen

 Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches
   umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
  durchführen.
        Verkehrsschild 'Zusatzzeichen Z 1000 bis Z 1060.'
   Größe 3.
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                00.00.0027.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 St ............,..   ............,.. 
    Zulage zu Zusatzzeichen herst.

     Zulage zu Verkehrsschild auĩauen und abbauen. "Zusatzzeichen Z 1000 bis Z 
  1060".

       ...Forts. 00.00.0027. 
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.00.0027.  Forts. ...

           Zulage für die Herstellung von Sondertexten (1-zeilig bis 4-zeilig) auf Zusatzzeichen. 
            Zusatzzeichen mit Sondertexten, wie z. Bsp. Datum / Uhrzeit / Straßennamen / 
        Ziele, Meterangaben, etc. entwerfen und herstellen. 
              Farbe: blau - weiß, gelb - schwarz, oder schwarz - weiß.
    Text/Farbe und Symbolik nach Angabe des AG.
       Die Zulage wird vergütet, wenn Sondertexte / Symbole verwendet werden, die 
  nicht im VzKat aufgeführt sind. 

                 00.00.0028.  21.105/203.93.31.09   TA   20,00 St ............,..   ............,.. 
     Verkehrsschild auĩauen u. abbauen

      Verkehrsschild auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
         Verkehrsschild 'Betriebs-Km alle 200 m entsprechend Autobahn-Km in beiden 
   Richtungen lesbar.'
   Größe 3.
     RetroreflekƟerend mit Folie Klasse RA2, Auĩau B.
    Schild = flach.
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                 00.00.0029.  21.105/205.01      1.200,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild vorhalten

    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschild wie in VorposiƟon beschrieben.

                 00.00.0030.  21.105/213.93.09   TA   48,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild umsetzen

 Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches
   umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
  durchführen.
         Verkehrsschild 'Betriebs-Km alle 200 m entsprechend BAB-Km in beiden Richtungen 
   lesbar.'
   Größe 3.
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                 00.00.0031.  21.105/405.05.20.00      20,00 St ............,..   ............,.. 
               Absp.g.,Warneinr. auĩ. u. abb.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
       ...Forts. 00.00.0031. 
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.00.0031.  Forts. ...

          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsferƟgem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
  richtung.
   Mit retroreflekƟerender Folie Klasse RA2.

                 00.00.0032.  21.105/410.01      1.000,00 Std ............,..   ............,.. 
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.

                 00.00.0033.  21.105/420.01      10,00 St ............,..   ............,.. 
       Absperrger. oder Warneinr. umsetzen

  Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Ar-
    beitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Ver-
  kehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.

                 00.00.0034.  21.105/405.99.20.00   TA   500,00 St ............,..   ............,.. 
               Absp.g.,Warneinr. auĩ. u. abb.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsferƟgem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
        Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm doppelseiƟg. 
            In Bereichen mit Gegenverkehr (z.B. Verschwenkungen, Ein- und Ausfahrtsrampen) 
   sind einseiƟge Pfeilbaken zu verwenden.'
   Mit retroreflekƟerender Folie Klasse RA2.

                 00.00.0035.  21.105/410.01      27.000,00 Std ............,..   ............,.. 
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.

       ...Forts. 00.00.0035. 
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    00.00.0035.  Forts. ...

 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.

                 00.00.0036.  21.105/420.01      500,00 St ............,..   ............,.. 
       Absperrger. oder Warneinr. umsetzen

  Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Ar-
    beitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Ver-
  kehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.

                 00.00.0037.  21.105/405.99.09.01   TA   230,00 St ............,..   ............,.. 
               Absp.g.,Warneinr. auĩ. u. abb.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsferƟgem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
     Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Warnleuchten gelb oder rot, monƟert auf 
   Pfeilbake oder Absperrschranke.'
       Mit '1 Richtstrahler, gelbes oder rotes Dauerlicht.
     Ausführung gemäß Klassifizierung TL-Warnleuchten 90 in
                WL 1 und WL 2. In Bereichen mit Gegenverkehr (z.B. Verschwenkungen, Ein- und 
        Ausfahrtsrampen) sind Warnleuchten mit einseiƟgen LichtaustriƩ (WL 1) zu 
   verwenden.'
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

                 00.00.0038.  21.105/410.01      12.000,00 Std ............,..   ............,.. 
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.

                 00.00.0039.  21.105/420.01      250,00 St ............,..   ............,.. 
       Absperrger. oder Warneinr. umsetzen

  Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Ar-
    beitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Ver-
  kehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.
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                 00.00.0040.  21.105/405.09.09.01   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
               Absp.g.,Warneinr. auĩ. u. abb.

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsferƟg auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsferƟgem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
    Vorwarn-Blinkleuchte.
       Mit '1 Richtstrahler, gelbes Blinklicht.
     Ausführung gemäß Klassifizierung TL-Warnleuchten 90 in
    WL7. Verwendung der Vorwarnleuchten vor Verschwenkungsbereichen und 
  allgemeinen Gefahrenstellen.
       Aufstellung gem. VZ-Plan.'
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

                 00.00.0041.  21.105/410.01      350,00 Std ............,..   ............,.. 
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.

                 00.00.0042.  21.105/420.01      6,00 St ............,..   ............,.. 
       Absperrger. oder Warneinr. umsetzen

  Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Ar-
    beitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Ver-
  kehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in VorposiƟon
  beschrieben.

                00.00.0043.   -- -- -- -- -- -- -- --     6,00 St ............,..   ............,.. 
       An- Abfahrt V.- Kolonne

   An- und Abfahrt einer Verkehrssicherungskollonne auf
 Anordnung des AG zur Ausführung von zusätzlichen
 Verkehrssicherungsarbeiten auf Anordnung der
  Verkehrsbehörde innerhalb der Baustellenverkehrsführung nach Regelplan D III /  
               1r oder 1l, einschl. für die Absicherung nach RSA notwendigen Leitkegel (h=0,75m), 
         Vorwarntafel, kleiner Blinkpfeil etc.liefern. Zugfahrzeug mit 7,49t tatsächlichem 
  Gesamtgewicht. 
            Die ausgeführte Leistung (z.B. Baken,Verkehrszeichen aufstellen / umsetzen, 
     Markierungauĩringen, demarkieren) wird im AbschniƩ Verkehrssicherung 
  vergütet.
   Die Vor- und Unterhaltung der Eigensicherung in der

       ...Forts. 00.00.0043. 

          Druckdatum:  06.05.2026   Seite: 18 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.00.0043.  Forts. ...

 Verkehrssicherung wird über die LeistungsposiƟonen
  vergütet.

                00.00.0044.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 St ............,..   ............,.. 
     Abdeckhaube für LSA-Signalgeber

      Abdeckhaube für LSA-Signalgeber liefern, anbringen und später enƞernen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
        Abdeckhaube für 2- und 3-feldrige Signalgeber.
     Signalgeber neben und über der Fahrbahn in einer Höhe von ca. 5m.
 Der Einsatz eines Hubsteigers oder Leiter zur Anbringung und Enƞernung der 
  Abdeckhauben ist einzurechnen.
  Material aus lichtundurchlässigen Kunststoff oder Kunstleder.
 Abdeckhaube für die Dauer der Bauzeit der jweiligen Bauphase vorhalten und 
  unterhalten.
  Verwendung der Abdeckhauben bei akƟver LSA.
  Nach Gebrauch rückstandslos enƞernen.

          Zwischensumme   00.00. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.

     Gem. TL M 06 sind neue Markierungsmaterialien zu
    verwenden. Zur KalkulaƟon und Ausführung der prov.
   Markierungsarbeiten wird auf AbschniƩ 3.1.9 der BB
    verwiesen. Markierung nachts.

         00.01. Prov. Markierungsarbeiten (gelb)

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0001. 

 Reinigen nur auf ausdrücklicher Anordnung des AG mit Kehrmaschine als 
  Trockenreinigung.

                  00.01.0001.  21.131/110.99   TA   8.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
   Reinigung 'der Fläche für die Längsmarkierung

       ...Forts. 00.01.0001. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.01.0001.  Forts. ...

    (durchgehender Strich) mit selbstaufnehmender
   Kehrmaschine nur auf ausdrücklicher Anordnung des AG.'

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0002. 

 Trocknen nur auf ausdrücklicher Anordnung des AG

                  00.01.0002.  21.131/105      8.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

   Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
      wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
   Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
  Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0003. 

   Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
       Doppelstrichen, z.B am Beginn und Ende von Aus- und
 Einfädelstreifen oder Baustellenausfahrten werden zwei
  Striche abgerechnet.

                 00.01.0003.  21.105/332.92.60.31.01   TA   40.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung 'durchgehend als Fahrbahnbegrenzung und Fahrstreifenbegrenzung. 
 Bei Doppelstrich an
       BE-Ausfahrten werden 2 Striche vergütet.'
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 00.01.0004.  21.105/332.92.60.31.01   TA   10.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende

       ...Forts. 00.01.0004. 
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.01.0004.  Forts. ...

   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
    Markierung 'unterbrochen als Fahrstreifenbegrenzung'
     Strichbreite = 0,15 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 00.01.0005.  21.105/332.44.60.31.01      2.200,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 00.01.0006.  21.105/336.35.03.11      150,00 m ............,..   ............,.. 
   Sperrflächenmarkierung Typ II herst

  Sperrfläche als SchrägstrichgaƩer Typ II als vorüber-
    gehende Markierung herstellen, warten und instand set-
      zen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
   maßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte
  Strich.
     Strichbreite = 0,50 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
    träger, als profiliertes System.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 00.01.0007.  21.105/338.12.40.21.01      5,00 St ............,..   ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

 Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
     Länge = 5,00 m.
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

                 00.01.0008.  21.105/342.94.02.11   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
     SonsƟges Mark.zeichen Typ II herst

 SonsƟges Markierungszeichen Typ II nach Unterlagen des
   AG als vorübergehende Markierung herstellen, warten und
      instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrs-
  sicherungsmaßnahmen durchführen.
     Markierungszeichen 'Buchstaben und Ziffern.'
      Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-
  träger.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
   Markierung enƞernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

          Zwischensumme   00.01. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 00.02.

     Die Aufstellung, Umsetzung, Wartung und der Abbau der TSE hat ausschließlich 
     nachts, auch an Wochenenden nachts, zu
    erfolgen. Dies ist in die einzelnen PosiƟonen einzurechnen.

      00.02. Transp. Schutzeinrichtung

                     
     Hinweis zur OZ 00.02.0001. 

 Die transportablen Schutzeinrichtungen in diesem AbschniƩ müssen untereinander 
     und mit den Notöffnungstoren kompaƟbel sein. Anfangs- und Endelemente werden 
    als normale TSE abgerechnet. Lücken werden abgezogen.
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 00.02.0001.  21.105/605.93.29.99   TA   6.000,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Zwischen 'Arbeitsstelle und fließenden Verkehr gemäß Bereich B und zwischen 
     entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen gemäß Bereich D der ZTV-SA.'
     AuĬaltestufe mind. T 3.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
       Maximale Baubreite '<= 0,32 m. Breitere
   TSE sind nicht zulässig, da sonst der vorhandene
   QuerschniƩ nicht ausreicht.'
   Aufstellung 'Das angebotene System
 darf nicht durchgängig mit der Fahrbahn verankert oder
     verspanntwerden. Reflektorenelemente nach Vorgaben der TL-Transportable 
   Schutzeinrichtung 97.
   Ein Ablaufen von Schmutz- und Regenwasser muss
 durch ausreichende Bodenfreiheit oder
 Entwässerungsöffnungen unter dem System
  gewährleistet sein.
  Lage der Wand einmessen und vormarkieren.
 Abgerechnet wird die Länge der tatsächlich aufgebauten
          Transportablen Schutzeinrichtung einschl. Anfangs- und Endelemente (AE / EE).
 Nach Abbau oder Umsetzen der TSE ist die Unterlage von Schmutz und 
   Verunreinigungen vor Inbetriebnahme der Fahrbahn zu säubern. Kehrgut 
   aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Reinigung der 
       Fläche(Unterlage der TSE) mit selbstaufnehmender Kehrmaschine.'

                00.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     400.000,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

     Vorhalten der Transportable Schutzeinrichtung einschl. Anfangs- und Endelemente 
     (AE / EE).
      System wie vor beschrieben vorhalten, unterhalten, warten und instandsetzen.
 Transportable Schutzeinrichtung zwischen Arbeitsstelle und fließenden Verkehr 
 gemäß Bereich B und zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen 
    gemäß Bereich D der ZTV-SA.
     AuĬaltestufe min. T3.
        Wirkungsbereich W 2 (W max. 0,8 m).
   Die Reflektoren sind regelmäßig bzw. nach Aufforderung
  zu reinigen.

       ...Forts. 00.02.0002. 
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.02.0002.  Forts. ...

 Zur Unterhaltung gehört auch Ausrichten der
 transportablen Schutzeinrichtung während der gesamten
  Bauzeit.
   Unfallbedingtes Ausrichten ist auszuführen, jedoch auf
       Rechnung des Verursachers. S. Unfall-Aufnahmeprotokoll
  bei der Polizei.
  Abgerechnet wird nach Metertage.
     (Meter x Tage = md)

                 00.02.0003.  21.105/615.10.09.99   TA   9.500,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

  Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-
    stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi-
  cherungsmaßnahmen durchführen.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.
   Umsetzen 'Abgerechnet wird die Länge der tatsächlich umgesetzen Transportablen 
        Schutzeinrichtung einschl. Anfangs- und Endelemente. Beschädigte TSE ersetzen, 
   enƞallene Reflektoren erneut anbringen.'
   Zwischen 'Arbeitsstelle und fließenden Verkehr gemäß Bereich B und zwischen 
     entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen gemäß Bereich D der ZTV-SA.'

                     
     Hinweis zur OZ 00.02.0004. 

         Auĩau der TSE H1/W4 in Verschwenkungs- und Überleitungsbereichen.

                 00.02.0004.  21.105/605.94.49.99   TA   400,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
       Zwischen 'Arbeitsstelle und fließenden/ankommendem Verkehr gemäß Bereich A/B 
   und zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen gemäß Bereich D/E 
     der ZTV-SA. '
     AuĬaltestufe mind. H 1.
          Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m).
      Maximale Baubreite '<= 0,50m'
  Aufstellung '
 Das angebotene System

       ...Forts. 00.02.0004. 
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.02.0004.  Forts. ...

 darf nicht durchgängig mit der Fahrbahn verankert oder
     verspannt werden. Reflektorenelemente nach Vorgaben der TL-Transppotable 
   Schutzeinrichtung 97.
   Ein Ablaufen von Schmutz- und Regenwasser muss
 durch ausreichende Bodenfreiheit oder
 Entwässerungsöffnungen unter dem System
  gewährleistet sein.
   TSE der AuĬaltestufe H1 müssen mit den gleichen
       VerbindungskonstrukƟonen der übrigen Strecke zu verbinden sein. D. h. eine 
         kraŌschlüssige Verbindung zwischen der TSE - T3 und der TSE - H1  muss möglich 
  sein.
  Lage der TSE einmessen und vormarkieren.
 Abgerechnet wird die Länge der tatsächlich aufgebauten
       Transportablen Schutzeinrichtung einschl. Endausbildung (EE). Eine aus 
     Verkehrssicherheitsgründen notwendige AnfangskonstrukƟon (AK) wird gesondert 
  vergütet.  
 Nach Abbau oder Umsetzen der TSE ist die Unterlage von Schmutz und 
   Verunreinigungen vor Inbetriebnahme der Fahrbahn zu säubern. Kehrgut 
   aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Reinigung der 
       Fläche(Unterlage der TSE) mit selbstaufnehmender Kehrmaschine.'

                00.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     22.000,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

  Vorhalten der Transportable Schutzeinrichtung.
      System wie vor beschrieben vorhalten, unterhalten, warten und instandsetzen.
 Transportable Schutzeinrichtung zwischen Arbeitsstelle und 
     fließenden/ankommendem Verkehr gemäß Bereich A/B und zwischen 
      entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen gemäß Bereich D/E der ZTV-SA.
     AuĬaltestufe min. H1.
        Wirkungsbereich W 4 (W max. 1,30 m).
   Die Reflektoren sind regelmäßig bzw. nach Aufforderung
  zu reinigen.
 Zur Unterhaltung gehört auch Ausrichten der
 transportablen Schutzeinrichtung während der gesamten
  Bauzeit.
   Unfallbedingtes Ausrichten ist auszuführen, jedoch auf
       Rechnung des Verursachers. S. Unfall-Aufnahmeprotokoll
  bei der Polizei..
  Abgerechnet wird nach Metertage.
     (Meter x Tage = md).

                 00.02.0006.  21.105/615.10.09.99   TA   500,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

  Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-
    stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi-

       ...Forts. 00.02.0006. 
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.02.0006.  Forts. ...

  cherungsmaßnahmen durchführen.
  Transportable Schutzeinrichtung wie in VorposiƟon be-
  schrieben.
   Umsetzen 'Abgerechnet wird die Länge der tatsächlich aufgebauten Transportablen 
        Schutzeinrichtung einschl.  Endausbildung (EE). Beschädigte TSE ersetzen, 
   enƞallene Reflektoren erneut anbringen.'
       Zwischen 'Arbeitsstelle und fließenden/ankommendem Verkehr gemäß Bereich A/B 
   und zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen gemäß Bereich D/E 
     der ZTV-SA. '

                     
     Hinweis zur OZ 00.02.0007. 

       Auĩau der TSE H2/W2 im Bereich der mobilen KragarmkonstrukƟon.

                 00.02.0007.  21.105/605.95.20.99   TA   500,00 m ............,..   ............,.. 
     Transp.Schutzeinrichtung auĩauen

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
     Zwischen 'Arbeitsstelle und fließenden/ankommendem Verkehr gemäß Bereich 
     A/B.'
     AuĬaltestufe mind. H 2.
          Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
     Aufstellung 'Reflektorenelemente nach Vorgaben der TL-Transppotable 
   Schutzeinrichtung 97.
   Ein Ablaufen von Schmutz- und Regenwasser muss
 durch ausreichende Bodenfreiheit oder
 Entwässerungsöffnungen unter dem System
  gewährleistet sein.
   TSE der AuĬaltestufe H2 müssen mit den gleichen
       VerbindungskonstrukƟonen der übrigen Strecke zu verbinden sein. D. h. eine 
         kraŌschlüssige Verbindung zwischen der TSE - H1 und der TSE - H2  muss möglich 
  sein.
  Lage der TSE einmessen und vormarkieren.
 Abgerechnet wird die Länge der tatsächlich aufgebauten
       Transportablen Schutzeinrichtung einschl. Endausbildung (EE). Eine aus 
     Verkehrssicherheitsgründen notwendige AnfangskonstrukƟon (AK) wird gesondert 
  vergütet.  
 Nach Abbau oder Umsetzen der TSE ist die Unterlage von Schmutz und 

       ...Forts. 00.02.0007. 
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.02.0007.  Forts. ...

   Verunreinigungen vor Inbetriebnahme der Fahrbahn zu säubern. Kehrgut 
   aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Reinigung der 
       Fläche(Unterlage der TSE) mit selbstaufnehmender Kehrmaschine. '

                00.02.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     9.000,00 md ............,..   ............,.. 
       Transport. Schutzeinr. vorhalten

  Vorhalten der Transportable Schutzeinrichtung.
      System wie vor beschrieben vorhalten, unterhalten, warten und instandsetzen.
 Transportable Schutzeinrichtung zwischen Arbeitsstelle und 
     fließenden/ankommendem Verkehr gemäß Bereich A/B und zwischen 
      entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen gemäß Bereich D/E der ZTV-SA.
     AuĬaltestufe min. H2.
        Wirkungsbereich W 2 (W max. 0,80 m).
   Die Reflektoren sind regelmäßig bzw. nach Aufforderung
  zu reinigen.
 Zur Unterhaltung gehört auch Ausrichten der
 transportablen Schutzeinrichtung während der gesamten
  Bauzeit.
   Unfallbedingtes Ausrichten ist auszuführen, jedoch auf
       Rechnung des Verursachers. S. Unfall-Aufnahmeprotokoll
  bei der Polizei.
  Abgerechnet wird nach Metertage.
     (Meter x Tage = md).

                     
     Hinweis zur OZ 00.02.0009. 

            Auĩau der TSE BW mit AuĬaltestufe H2, H1 oder T3/W2. Ausführung mit 
    Systemhöhe von mind. 0,9m im Bereich von Bauwerken mit intensiver und 
  punktuell hoher BautäƟgkeit. 

                00.02.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     325,00 m ............,..   ............,.. 
          Transp.Schutz. BW aufst. und abb.

    Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
        ter Formstücke (DilataƟonsstöße, Passstücke, Kipplän-
      genbegrenzungselemente) auĩauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
    sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
     maßnahmen durchführen. Anfangs- und EndkonstrukƟonen
        und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
 Transportable Schutzeinrichtung zwischen Arbeitsstelle und 
        fließenden/ankommendem Verkehr gemäß Bereich A/B der ZTV-SA.
  Die Eignung der Transportable Schutzeinrichtung muss mit BASt - 
    Prüfzeugnis/Begutachtung nachgewiesen werden.

       ...Forts. 00.02.0009. 
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    00.02.0009.  Forts. ...

 Das angebotene System darf nicht durchgängig mit der
  Fahrbahn verankert oder verspannt werden.
   Reflektorenelemente nach Vorgaben der TL-Transportable
   Schutzeinrichtung 97.
   Ein Ablaufen von Schmutz- und Regenwasser muss durch
 ausreichende Bodenfreiheit oder Entwässerungsöffnungen
  unter dem System gewährleistet sein.
   AuĬaltestufe T3.
          Wirkungsbereich min. W2 (W max. 0,8 m).
   AuĬaltestufe H1.
   AuĬaltestufe H2.
      Systemhöhe >= 0,90 m. 
 Die Systemhöhe kann durch für die TSE zugelassene und geeignete 
      Zusatzeinrichtungen (Ausatzgeländer oder Zaunelemente) erreicht werden.
  Lage der TSE einmessen und vormarkieren.
 Abgerechnet wird die Länge der tatsächlich aufgebauten
       Transportablen Schutzeinrichtung einschl. Endausbildung (EE). Eine aus 
     Verkehrssicherheitsgründen notwendige AnfangskonstrukƟon (AK) wird gesondert 
  vergütet.  
 Nach Abbau oder Umsetzen der TSE ist die Unterlage von Schmutz und 
   Verunreinigungen vor Inbetriebnahme der Fahrbahn zu säubern. Kehrgut 
   aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Reinigung der 
      Fläche(Unterlage der TSE) mit selbstaufnehmender Kehrmaschine.

                00.02.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     19.000,00 md ............,..   ............,.. 
        Transp.Schutzeinr. BW vorh.

   Vorhalten der Transportable Schutzeinrichtung einschl. Endausbildung in 
  Bauwerksbereichen.
      System wie vor beschrieben vorhalten, unterhalten, warten und instandsetzen.
 Transportable Schutzeinrichtung zwischen Arbeitsstelle und 
        fließenden/ankommendem Verkehr gemäß Bereich A/B der ZTV-SA.
   AuĬaltestufe T3.
        Wirkungsbereich min W2 (W max. 0,8 m).
   AuĬaltestufe H1.
   AuĬaltestufe H2.
          Systemhöhe >= 0,90 m einschl. ggf. Ausatzgeländer oder Zaunelemente.
   Die Reflektoren sind regelmäßig bzw. nach Aufforderung
  zu reinigen.
 Zur Unterhaltung gehört auch Ausrichten der
 transportablen Schutzeinrichtung während der gesamten
  Bauzeit.
   Unfallbedingtes Ausrichten ist auszuführen, jedoch auf
       Rechnung des Verursachers. S. Unfall-Aufnahmeprotokoll
  bei der Polizei.
  Abgerechnet wird nach Metertage.
     (Meter x Tage = md)
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                00.02.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     850,00 m ............,..   ............,.. 
        Transp.Schutzeinr. BW ums.

   Transportable Schutzeinrichtung einschl. Endausbildung in Bauwerksbereichen 
  innerhalb der Baustelle umsetzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Transportable Schutzeinrichtung zwischen Arbeitsstelle und 
        fließenden/ankommendem Verkehr gemäß Bereich A/B der ZTV-SA.
   AuĬaltestufe T3.
        Wirkungsbereich min W2 (W max. 0,8 m).
   AuĬaltestufe H1.
   AuĬaltestufe H2.
          Systemhöhe >= 0,90 m einschl. ggf. Ausatzgeländer oder Zaunelemente.
 Abgerechnet wird die Länge der tatsächlich umgesetzen
    Transportablen Schutzeinrichtung einschl. Endausbildung.

                     
     Hinweis zur OZ 00.02.0012. 

   Die Einweisung der ReƩungskräŌe/Polizei ist hier
  einzurechnen.

                00.02.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
   Notöffnungstore aufstellen

 Notöffnungstore für die transportable Schutzeinrichtung
      liefern, aufstellen, später abbauen und von der Baustelle enƞernen. 
   Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorhalten wird 
   gesondert vergütet. Die Notöffnungstore sind kompaƟbel
   zur transportablen Schutzeinrichtung. Sie sind jedoch
   viel leichter, viel schneller als die auf der übrigen
 Strecke und sie sind von Hand und ohne schweres Gerät
   zu demonƟeren. Die Notöffnungstore kennzeichnen sich
    durch kurze und leichte Elemente, die von 2
  Feuerwehrmännern von Hand getragen werden können. 
 Die transportablen Schutzeinrichtungen dieser
 Notöffnungstoren sollen eine AuĬaltstufe von
   mindestens T1 besitzen und mit den gleichen
  VerbindungskonstrukƟonen der übrigen Strecke zu verbinden sein.
      D. h. eine kraŌschlüssige Verbindung zwischen der T3
    Schutzwand und dem T1 Notöffnungstor muss möglich sein.
 Die Notöffnungstore müssen sich farblich von den
   übrigen Elemente der TSE abheben, damit sie auch nachts
  gut erkennbar sind.
  Eine Verbreiterung gegenüber der oben beschriebene max.
         Baubreite der TSE T3/W2 von 0,32 m ist nicht zulässig.
  Ein Notöffnungstor hat eine gesamte Mindestlänge von ca.
     10m bis 12m.
 Auf besonderer Anordnung des AG sind der Hersteller der

       ...Forts. 00.02.0012. 
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    00.02.0012.  Forts. ...

  TSE und der Notöffnungstore anzugeben.
     Prüfzeugnisse, Anfahrversuche und BASt-Zulassungen sind
  vorzulegen.

                00.02.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     300,00 Std ............,..   ............,.. 
   Notöffnungstore vorhalten

  Vorhalten der Notöffnungstore. 
      System wie vor beschrieben vorhalten, unterhalten, warten und instandsetzen.
   Die Reflektoren sind regelmäßig bzw. nach Aufforderung
  zu reinigen.
 Zur Unterhaltung gehört auch das Ausrichten der
  Notöffnungstore während der gesamten Bauzeit.
   Unfallbedingtes Ausrichten ist auszuführen, jedoch auf
       Rechnung des Verursachers. S. Unfall-Aufnahmeprotokoll
  bei der Polizei.
  Abgerechnet wird nach Stücktage.
     (Stück x Tage = Std).

                00.02.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
   Notöffnungstore umsetzen

   Notöffnungstore innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende 
  Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Notöffnungstore für die transportable Schutzeinrichtung
  Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG zwischen den einzelnen Bauphasen.

                00.02.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
     Übergangsk. aufstellen

     ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) zur Verbindung der
     transportablen Schutzeinrichtungen zwischen T3/W2
               Breite <= 0,32m und dem H2/H1-System liefern, aufstellen, später abbauen und 
  von der Baustelle enƞernen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
   ÜbergangskonstrukƟon zwischen Arbeitsstelle und fließenden/ankommendem 
   Verkehr gemäß Bereich A/B und zwischen entgegengesetzt gerichteten 
      Verkehrsströmen gemäß Bereich D/E der ZTV-SA.
 Die ÜbergangskonstrukƟon kann systembedingt aus
   mehreren Elementen bestehen. Vorhalten und Unterhalten
  werden gesondert vergütet.
 Die angebotene ÜbergangskonstrukƟon darf nicht mit der
  Fahrbahn verankert oder verspannt werden.
   Reflektorelemente nach Vorgaben der TL-Transportablen
   Schutzeinrichtung 97.
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                00.02.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     80,00 Std ............,..   ............,.. 
     Übergangsk. vorhalten

                ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) zwischen T3/W2 und H2/H1-System wie vor 
      beschrieben vorhalten, unterhalten, warten und instandsetzen.
   ÜbergangskonstrukƟon zwischen Arbeitsstelle und fließenden/ankommendem 
   Verkehr gemäß Bereich A/B und zwischen entgegengesetzt gerichteten 
      Verkehrsströmen gemäß Bereich D/E der ZTV-SA.
   Die Reflektoren sind regelmäßig bzw. nach Aufforderung
   zu reinigen. Zur Unterhaltung gehört auch das
  Ausrichten der ÜK während der gesamten Bauzeit.
   Unfallbedingtes Ausrichten ist auszuführen, jedoch auf
     Rechnung des Verursachers. Unfall-Aufnahmeprotokoll bei
  der Polizei.
  Abgerechnet wird nach Stücktage.
     (Stück x Tage = Std).

                00.02.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
     Übergangsk. umsetzen

                 ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) zwischen T3/W2 und H2/H1-System umsetzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
   ÜbergangskonstrukƟon zwischen Arbeitsstelle und fließenden/ankommendem 
   Verkehr gemäß Bereich A/B und zwischen entgegengesetzt gerichteten 
      Verkehrsströmen gemäß Bereich D/E der ZTV-SA.
 Die ÜK kann systembedingt aus mehreren Elementen
  bestehen.
 Die ÜK darf nicht mit der Fahrbahn verankert
  oder verspannt werden.
    Reflektorelemente nach Vorgaben der TL-TSE.
 Zwischen Arbeitsstelle und fließendem Verkehr gemäß
    Bereich A/B der ZTV SA.

                 00.02.0018.  21.105/660.99   TA   8,00 St ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer auĩauen

    Temporären Anpralldämpfer auĩauen und abbauen. Auf-
  stellung auf vorhandener befesƟgter Fläche nach Unter-
        lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In-
   standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende
        Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des
   Preises werden nach Auĩau, der Rest nach Abbau
  vergütet.
   Temporärer Anpralldämpfer an OZ 'für Transportable Schutzeinrichtung der 
      AuĬaltestufe H1 und H2. Temporärer Anpralldämpfer als AnfangskonstrukƟon 
    (AK). '
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                 00.02.0019.  21.105/665.99   TA   250,00 Std ............,..   ............,.. 
   Temporären Anpralldämpfer vorhalten

   Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
   Temporärer Anpralldämpfer der OZ 'für Transportable Schutzeinrichtung der 
      AuĬaltestufe H1 und H2. Temporärer Anpralldämpfer als AnfangskonstrukƟon 
    (AK).'

                00.02.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
     Temp. Anpralldämpfer umsetzen

  Temporären Anpralldämpfer innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Temporären Anpralldämpfer der OZ für Transportable Schutzeinrichtung der 
     AuĬaltestufe H1 und H2.
    Temporärer Anptalldämpfer als AnfangskonstrukƟon (AK). 
  Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG.
  zwischen den einzelnen Bauphasen.

          Zwischensumme   00.02. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 00.03.

   Die folgenden zusätzlichen Tages/Nachbaustellen sind
       nach VRAO aufzubauen. Evtl. notwendige zusätzl. VZ
     werden nach LV vergütet. VRAO, Tagesberichte und
  Tachoscheiben zur Abrechnung einreichen.

        00.03. Zusätzl. Tages/Nachtbaustellen

                00.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
     Tagesbaustelle An-/Abfahrt

     Tagesbaustelle einschl. An- und Abfahrt nach 
      RSA - Plan Bild D-5.
  Ausführung mit einer fahrbaren Absperrtafel.
   Tagesbaustelle einschl. für die Absicherung nach RSA
           notwendigen Leitkegel (h=0,75m) liefern, auĩauen,
  später abbauen und abfahren.
  Vorhalten und Unterhalten wird gesondert vergütet.
  Einsatz gemäß Zeiƞenster für Tagesbaustellen und VRAO.
    Die An- und Abfahrt wird einmal vergütet.
    Zugfahrzeug mit mind. 7,49t zulässigem Gesamtgewicht
  Die verkehrsrechtliche Anordnung ist über dem AG mind.
  3 Werktage vor Beginn der Arbeiten bei der
  Verkehrsbehörde einzuholen.
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                00.03.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     16,00 h ............,..   ............,.. 
     Tagesbaustelle Vor- und Unterhalten

   Tagesbaustelle einschl. für die Absicherung nach RSA
             notwendigen Leitkegel (h=0,75m) nach Bild D-5 vorhalten, unterhalten und 
  umsetzen innerhalb der Baustelle.
   Einsatzdauer tagsüber max. von
        06:00 Uhr - 20:00 Uhr, jedoch gemäß Zeiƞenster.
      Abrechnungseinheit: h (Stunden)
     Abrechnungstakt: 15 min.

                00.03.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
     Tagesbaustelle An-/Abfahrt

       Tagesbaustelle einschl. An- und Abfahrt nach RSA - Plan
         D III / 1r bzw. D III 1l.
  Ausführung mit einer fahrbaren Absperrtafel.
   Tagesbaustelle einschl. für die Absicherung nach RSA
           notwendigen Leitkegel (h=0,75m) liefern, auĩauen,
  später abbauen und abfahren.
  Vorhalten und Unterhalten wird gesondert vergütet.
 Vorwarnanzeiger und kleiner Blinkpfeil werden gesondert
  vergütet.
  Einsatz gemäß Zeiƞenster für Tagesbaustellen und VRAO.
    Die An- und Abfahrt wird einmal vergütet.
    Zugfahrzeug mit mind. 7,49t zulässigem Gesamtgewicht
  Die verkehrsrechtliche Anordnung ist über dem AG mind.
  3 Werktage vor Beginn der Arbeiten bei der
  Verkehrsbehörde einzuholen.

                00.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     16,00 h ............,..   ............,.. 
     Tagesbaustelle Vor- und Unterhalten

   Tagesbaustelle einschl. für die Absicherung nach RSA
                notwendigen Leitkegel (h=0,75m)nach Regelplan D III / 1r bzw. D III 1l vorhalten, 
  unterhalten und umsetzen innerhalb der Baustelle.
   Vor- und Unterhaltung der Vorwarntafel und kleiner
  Blinkpfeil werden gesondert vergütet.
   Einsatzdauer tagsüber max. von
        06:00 Uhr - 20:00 Uhr, jedoch gemäß Zeiƞenster.
      Abrechnungseinheit: h (Stunden)
     Abrechnungstakt: 15 min.

                00.03.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
     An- und Abfahrt Vorwarnanzeiger

     Vorwarnanzeiger einschl. An- und Abfahrt nach 
              RSA - Plan D III / 1r, 1l, 3 und 4.
  Vorwarnanzeiger für die Absicherung nach RSA liefern,
    auĩauen, später abbauen und abfahren.

       ...Forts. 00.03.0005. 
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  Vorhalten und Unterhalten wird gesonder vergütet.
  Einsatz gemäß Zeiƞenster für Tagesbaustellen und VRAO.
    Die An- und Abfahrt wird einmal vergütet.
     Vorwarnanzeiger mit 2fach Halogen - Richtstrahlern
  und akƟvem lichƩechnischem InformaƟonsteil.

                00.03.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     32,00 h ............,..   ............,.. 
      Vorwarnanzeiger Vor- und Unterh.

                 Vorwarnanzeiger nach RSA - Plan D III / 1r, 1l, 3 und 4. vorhalten, unterhalten und 
  umsetzen innerhalb der Baustelle.
           Einsatzdauer tagsüber max. von 06:00 Uhr - 20:00 Uhr, jedoch gemäß Zeiƞenster.
      Abrechnungseinheit: h (Stunden)
    Abrechnungstakt: 15 min

                00.03.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
     Nachtbaustelle An-/Abfahrt

                Nachtbaustelle einschl. An- und Abfahrt nach RSA - Plan D IV / 1r bzw. D IV / 1l.
  Ausführung mit einer fahrbaren Absperrtafel.
   Nachtbaustelle einschl. für die Absicherung notwendigen
            Leitbaken (mind. der Größe 750 x 187,5 mm) liefern,
    auĩauen, später abbauen und abfahren.
  Vorhalten und Unterhalten wird gesondert vergütet.
 Vorwarnanzeiger und kleiner Blinkpfeil werden gesondert
  vergütet.
  Einsatz gemäß Zeiƞenster für Nachtbaustellen und VRAO.
    Die An- und Abfahrt wird einmal vergütet.
     Zugfahrzeug mit mind. 7,49t zulässigem Gesamtgewicht.
  Die verkehrsrechtliche Anordnung ist über dem AG mind.
  3 Werktage vor Beginn der Arbeiten bei der
  Verkehrsbehörde einzuholen.

                00.03.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     120,00 h ............,..   ............,.. 
     Nachtbaustelle Vor- und Unterhalten

   Nachtbaustelle einschl. für die Absicherung nach RSA
              notwendigen Leitbaken (mind. der Größe 750 x 187,5 mm) nach Regelplan D IV / 1r 
         bzw. D IV / 1l vorhalten, unterhalten und umsetzen innerhalb der Baustelle.
   Einsatzdauer nachts max. von
       20:00 Uhr bis 06:00 Uhr, jedoch gemäß Zeiƞenster.
      Abrechnungseinheit: h (Stunden)
     Abrechnungstakt: 15 min.

                00.03.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     6,00 St ............,..   ............,.. 
     An- und Abfahrt Vorwarnanzeiger

     Vorwarnanzeiger einschl. An- und Abfahrt nach
                   RSA - Pläne D IV / 1r, D IV / 1l, D IV / 2 und D IV / 3.

       ...Forts. 00.03.0009. 
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    Vorwarnanzeiger für die Absicherung liefern, auĩauen,
  später abbauen und abfahren.
  Vorhalten und Unterhalten wird gesondert vergütet.
  Einsatz gemäß Zeiƞenster für Nachtbaustellen und VRAO.
    Die An- und Abfahrt wird einmal vergütet.
     Vorwarnanzeiger mit 2fach Halogen - Richtstrahlern
   einschl. Nachtabsenkung und akƟvem lichƩechnischem
  InformaƟonsteil.

                00.03.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     160,00 h ............,..   ............,.. 
      Vorwarnanzeiger Vor- und Unterh.

        Vorwarnanzeiger nach RSA - Pläne D IV / 1r, D
             IV / 1l, D IV / 2 und D IV / 3 vorhalten,
  unterhalten und umsetzen innerhalb der Baustelle.
       Einsatzdauer nachts von max. 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr,
  jedoch gemäß Zeiƞenster.
      Abrechnungseinheit: h (Stunden)
     Abrechnungstakt: 15 min.

                00.03.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
     Kleiner Blinkpfeil An- Abtransport

   Kleiner Blinkpfeil einschließlich An- und Abtransport
                               nach RSA-Plan RSA-Plan D III/1r, D III/1l, D IV/1r, D IV/1l, D IV/2 und D IV/3.
  Kleiner Blinkpfeil für die Absicherung liefern,
    auĩauen, später abbauen und abfahren.
  Vorhalten und Unterhalten wird gesondert vergütet.
      Einsatzdauer tagsüber bzw. nachts von max. 20:00 Uhr
           bis 06:00 Uhr bzw. von 6:00 bis 20:00 Uhr, jedoch gemäß
  Zeiƞenster.
    Die An- und Abfahrt wird einmal vergütet.
    Kleiner Blinkpfeil mit mind. 8 Halogen Richtstrahlern
   mit Nachtabsenkung und entsprechender Zusatzzeichen "in
   300 m".

                00.03.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     160,00 h ............,..   ............,.. 
     Blinkpfeil Vor- und Unterhalten

                           Kleiner Blinkpfeil nach RSA - Plan D III / 1r, D III / 1l, D IV / 1r, D IV / 1l, D IV / 2 und. 
      D IV / 3 vorhalten, unterhalten und
  umsetzen innerhalb der Baustelle.
    Einsatz in Tages- und Nachtbaustellen.
      Abrechnungseinheit: h (Stunden)
     Abrechnungstakt: 15 min.
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     Hinweis zur OZ 00.03.0013. 

 Nur auf Anweisung des AG zur Verlängerung des Baufeldes
    über die Länge der RSA-Regelpläne hinaus.

                00.03.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 St ............,..   ............,.. 
   Zusätzliche Verkehrsleitkegel

 Zusätzliche Verkehrsleitkegel für Tagesbaustellen
            außerhalb der Richtzeichnungen der RSA, (h=0,75m), voll retroreflekƟerend, mit 
            BAST-PNR., aufstellen, vorhalten und unterhalten, ggf. umsetzen und später 
  abbauen.
     Reflexionsklasse: RA2.
    Reflexionsauĩau: Auĩau B.

                     
     Hinweis zur OZ 00.03.0014. 

 Nur auf Anweisung des AG zur Verlängerung des Baufeldes
    über die länge der RSA-Regelpläne hinaus.

                00.03.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 St ............,..   ............,.. 
   Zusätzliche Leitbaken

 Zusätzliche Leitbaken für Nachtbaustellen außerhalb der
             Regelplänen der RSA (mind. der Größe 750 x 187,5 mm), voll retroreflekƟerend, 
            mit BAST-PNR., aufstellen, vorhalten und unterhalten, ggf. umsetzen
  und später abbauen.
     Reflexionsklasse: RA2.
    Reflexionsauĩau: Auĩau B.

                00.03.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
       Hinweist. aus LED An-/Abfahrt

     Fahrbare, freiprogrammierbare LED-Hinweistafel mit aufgesetztem LED 
  Wechselverkehrszeichen und akƟvem lichƩechnischem InformaƟonsteil liefern, 
    auĩauen, später abbauen und abfahren.
       LED-Hinweistafel mit 2fach Halogen - Richtstrahlern
    einschl. Nachtabsenkung.
   LED-Hinweistafel für Anzeigen von Hinweistexten zu Sperrungen und 
  Umleitungsempfehlungen. 
 Das Programmieren der Hinweistexte nach Angabe des AG und Einbinden in die 
   LED-Hinweistafel ist einzurechnen
           Größe der LED Tafel: b = 127 cm, h = 157 cm
  Größe des LED Wechselverkehrszeichens:
          b = 100 cm, h = 100 cm.
 Auĩau nach Anweisung des AG nach vom AN mit der
  Straßenverkehrsbehörde abgesƟmmten Plan. 
     Das aufstellen und ggf. abbauen Nachts und am Wochenende auch nachts) ist in 
  den EP einzurechnen. 
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   Einsatz der LED Vorwarntafel für Tages- oder Nachtbaustellen und in schwierigen 
  Verkehrsführungen. 
    Einsatz als LED-Hinweistafel nur auf Anordnung des AG.
  Vorhalten und Unterhalten wird gesondert vergütet.
    Die An- und Abfahrt wird einmal vergütet.
  Die verkehrsrechtliche Anordnung ist über dem AG mind.
  3 Werktage vor Beginn der Arbeiten bei der
  Verkehrsbehörde einzuholen.

                00.03.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     120,00 h ............,..   ............,.. 
          Hinweist. aus LED Vor- u. Unterh.

      LED-Hinweistafel vorhalten, unterhalten und umsetzen innerhalb der Baustelle.
   Einsatz der LED-Hinweistafel für
   Tages- oder Nachtbaustellen und schwierigen
  Verkehrsführungen.
      Abrechnungseinheit: h (Stunden)
     Abrechnungstakt: 15 min.

          Zwischensumme   00.03. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 00.04.

 Der AbschniƩ der provisorischen Wegweisung enthält die Aufstellung der 
   Wegweisung seitlich neben der Fahrbahn, als Reiter befesƟgt an staƟonären 
  Schilderbrücken oder als BefesƟgung an mobilen KragarmkonstrukƟonen.

    00.04. Provisorische Wegweisung

                 00.04.0001.  21.105/240.21.91.99   TA   10,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel auĩauen und abbauen

      Verkehrstafel auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
   le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    Verkehrstafel = temporärer Wegweiser.
        Größe über 1,10 bis 2,00 m2 nach Unterlagen des AG.
  RetroreflekƟerend mit Folie '
     Reflexionsklasse: RA2.
    Reflexionsauĩau: Auĩau B.
                 Farbe: blau - weiß, gelb - schwarz, oder schwarz - weiß. Text/Farbe und Symbolik 
  nach Angabe des AG.
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 Anzahl der Wegweiser und SchriŌhöhe gemäß Angaben in den 
   Verkehrszeichenplänen.'
    Randausbildung = profilverstärkt.
   Aufstellvorrichtung 'Pfosten und FußplaƩen nach
   staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN.'
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                 00.04.0002.  21.105/243.01      160,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel vorhalten

      Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
  rübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrstafel wie in VorposiƟon beschrieben.

                 00.04.0003.  21.105/250.39.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel umsetzen

  Verkehrstafel innerhalb des Arbeitsstellenbereiches um-
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
  durchführen.
      Verkehrstafel bis 2,00 m2 nach Unterlagen des AG.
   Aufstellvorrichtung 'Pfosten und FußplaƩen nach
   staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN.'
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                 00.04.0004.  21.105/240.22.91.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel auĩauen und abbauen

      Verkehrstafel auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
   le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    Verkehrstafel = temporärer Wegweiser.
        Größe über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
  RetroreflekƟerend mit Folie '
     Reflexionsklasse: RA2.
    Reflexionsauĩau: Auĩau B.
                 Farbe: blau - weiß, gelb - schwarz, oder schwarz - weiß. Text/Farbe und Symbolik 
  nach Angabe des AG.
 Anzahl der Wegweiser und SchriŌhöhe gemäß Angaben in den 
   Verkehrszeichenplänen.'
    Randausbildung = profilverstärkt.
   Aufstellvorrichtung 'Pfosten und FußplaƩen nach

       ...Forts. 00.04.0004. 
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   staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN.'
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21, 
       der VwV-StVO bzw. den Angaben in den Verkherszeichenplänen.'

                 00.04.0005.  21.105/243.01      60,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel vorhalten

      Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
  rübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrstafel wie in VorposiƟon beschrieben.

                 00.04.0006.  21.105/250.49.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel umsetzen

  Verkehrstafel innerhalb des Arbeitsstellenbereiches um-
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
  durchführen.
       Verkehrstafel über 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des
  AG.
   Aufstellvorrichtung 'Pfosten und FußplaƩen nach
   staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN.'
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                 00.04.0007.  21.105/240.23.91.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel auĩauen und abbauen

      Verkehrstafel auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
   le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    Verkehrstafel = temporärer Wegweiser.
        Größe über 4,00 bis 6,00 m2 nach Unterlagen des AG.
  RetroreflekƟerend mit Folie '
     Reflexionsklasse: RA2.
    Reflexionsauĩau: Auĩau B.
                 Farbe: blau - weiß, gelb - schwarz, oder schwarz - weiß. Text/Farbe und Symbolik 
  nach Angabe des AG.
 Anzahl der Wegweiser und SchriŌhöhe gemäß Angaben in den 
   Verkehrszeichenplänen.'
    Randausbildung = profilverstärkt.
   Aufstellvorrichtung 'Pfosten und FußplaƩen nach
   staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN.'
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21, 
       der VwV-StVO bzw. den Angaben in den Verkherszeichenplänen.'
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                 00.04.0008.  21.105/243.01      60,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel vorhalten

      Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
  rübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrstafel wie in VorposiƟon beschrieben.

                 00.04.0009.  21.105/250.59.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel umsetzen

  Verkehrstafel innerhalb des Arbeitsstellenbereiches um-
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
  durchführen.
       Verkehrstafel über 4,00 bis 6,00 m2 nach Unterlagen des
  AG.
   Aufstellvorrichtung 'Pfosten und FußplaƩen nach
   staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN.'
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21 
     und VwV-StVO.'

                 00.04.0010.  21.105/240.29.91.99   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel auĩauen und abbauen

      Verkehrstafel auĩauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
   le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auĩau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    Verkehrstafel = temporärer Wegweiser.
           Größe 'Größe über 6,00 bis 11,00 m2 nach Unterlagen des AG.'
  RetroreflekƟerend mit Folie '
     Reflexionsklasse: RA2.
    Reflexionsauĩau: Auĩau B.
                 Farbe: blau - weiß, gelb - schwarz, oder schwarz - weiß. Text/Farbe und Symbolik 
  nach Angabe des AG.
 Anzahl der Wegweiser und SchriŌhöhe gemäß Angaben in den 
   Verkehrszeichenplänen. '
    Randausbildung = profilverstärkt.
   Aufstellvorrichtung 'Pfosten und FußplaƩen nach
   staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN.'
       Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche 'in Abhängigkeit der Örtlichkeit gem. RSA 21, 
       der VwV-StVO bzw. den Angaben in den Verkherszeichenplänen.'

                 00.04.0011.  21.105/243.01      100,00 Std ............,..   ............,.. 
   Verkehrstafel vorhalten

      Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
  rübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

       ...Forts. 00.04.0011. 
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  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrstafel wie in VorposiƟon beschrieben.

                00.04.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
   Zulage für Wegweisung als Reiter

   Zulage für VorposiƟonen bei Anbringung / BefesƟgung und
    Abbau der Wegweisung als "Reiter".
   Anbringung über / neben der Fahrbahn an vorhandene
     Beschilderung einer Schilderbrücke/Kragarm/Schildtafel
  etc.
   Falls Hubsteiger erforderlich ist, sind die Kosten für
         An- und Abfahrt, Bedienung und Vor- u. Unterhaltung
  ebenfalls einzurechnen.
   Bei Änderung der Größe des Schildes in m2 verändert
 sich der Einheitspreis im Verhältnis zur
    ausgeschriebenen  Größe in m2. Basisgröße für die
 Abrechnung ist bei größerer Schildfläche
     die maximal ausgeschriebene Schildgröße von 2,8 m2.

                00.04.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Zulage für Wegweisung an Kragarm

   Zulage für VorposiƟonen bei Anbringung / BefesƟgung und
    Abbau der Verkehrstafel als Überkopf-Wegweisung.
  Anbringung über der Fahrbahn an einer mobilen  KragarmkonstrukƟon des AN.
       Die KragarmkonstrukƟon (Auĩau und Vor- und Unterhaltung) wird gesondert 
       vergütet. Siehe AbschniƩ 00.06. "Mobile Schilderbrücken".
        Größe der Wegweisung über 6,00 bis 11,00 m2 nach Unterlagen des AG.
   Falls Hubsteiger erforderlich ist, sind die Kosten für
         An- und Abfahrt, Bedienung und Vor- u. Unterhaltung
  ebenfalls einzurechnen.

                00.04.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     12,00 St ............,..   ............,.. 
     WW- Abdeckung anbringen

 Abdeckung für Wegweisung nach Unterlagen des AG
 entsprechend konstrukƟven Erfordernissen an Wegweiser
 anbringen und später abbauen ohne die Oberfläche zu
  beschädigen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 BefesƟgung aus nichtrostendem austeniƟschem Material
 miƩels Auslegern an der UnterkonstrukƟon der
    Schildtafel. AlternaƟv kann auch Folie ablösbar,
   hinterklebt verwendet werden. Folie ist ohne
  Beschädigung des Untergrundes zu enƞernen.
     BeschriŌungszeichnungen sind im M 1 : 10 vom AN
 anzuferƟgen und dem AG mit Beantragung der

       ...Forts. 00.04.0014. 
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  verkehrsrechtlichen Anordnung vorzulegen.
   Ausführung der Verkehrszeichenfolie nach DIN 67520.
     Reflexionsklasse: RA2.
    Reflexionsauĩau: Auĩau B.
       Schild = 2 mm dick, Flachschild.
            Farbe: blau - weiß, gelb - schwarz oder weiß - schwarz.
    Text/Farbe und Symbolik nach Angabe des AG.
     Decktafel = 2 mm dick.
          Größe: 1,20 m² - 2,80 m².
 Anbringung über der Fahrbahn an vorhandene
  Beschilderung einer Schilderbrücke.
   Falls Hubsteiger erforderlich ist, sind die Kosten für
    An- und Abfahrt,
       Bedienung, und Vor- u. Unterhaltung ebenfalls
  einzurechnen.

          Zwischensumme   00.04. ............,..
  

    00.05. Mobile Schilderbrücken

                00.05.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
     Kragarm liefern - LED VZ

       Transportable AuslegerkonstrukƟon (Kragarm, leicht umsetzbar) für Montage von 
        bis zu 2. St. dynamischen LED-Wechselzeichengebern zur Anzeige von zulässiger 
          Höchstgeschwindigkeit (VZ 274 StVO) in Größenbereich C der EN 12966-1 bzw. 
   Größenklasse D nach RWVZ 1997.
      liefern, aufstellen und später später abbauen / demonƟeren. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorhalten, Betreiben und unterhalten werden gesondert vergütet.
       Aufstellvorrichtung einschl. aller Montage- und Kleinteile, sowie dreidimensional 
   jusƟerbare HalterkonstrukƟon für die zu befesƟgenden Komponenten. Pfosten und 
  Fundamente nach staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN.

   Notwendige Erd- und Angleichungsarbeiten zum Erlangen einer ebenen 
  Aufstellfläche sind einzurechnen.
       Oberboden in BankeƩ und Mulde mit einer Dicke von 10 bis 30 cm abtragen, auf 
 Fläche des AN zwischenlagern und nach Rückbau der AuslegerkonstrukƟon wieder 
  einbauen.
    Geeigneten Baustoff als Unterlage für die AuslegerkonstrukƟon liefern, einbauen, 
 verdichten und nach Rückbau der AuslegerkonstrukƟon wieder ausbauen und 
     fachgerecht entsorgen. Mineralgemisch als kombinierte Frost-/ Tragschicht der 
   Körnung 0/45.

         Ein staƟscher Nachweis mit einer Lastannahme von 1,2 KN/m²  incl. geprüŌer 
       ...Forts. 00.05.0001. 

          Druckdatum:  06.05.2026   Seite: 42 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.05.0001.  Forts. ...

     StaƟk, WerkstaƩzeichnungen, Standortskizze und Montageanweisungen ist im Zuge 
  der Montageplanung dem AG einzureichen.
         Aufstellung der AuslegerkonstrukƟon (Kragarm) als ÜberkopŅonstrukƟon (ÜK) für 
        miƫg über den 1. und 2. Fahrstreifen zu monƟerende Wechselzeichengeber.
     Auskragung ca. 7,0m.
 Montagehöhe der Wechselzeichengeber über 
       Fahrbahnoberkante: mind. 4,75m.

    Vergütung erfolgt pro AuslegerkonstrukƟon (Kragarm)
    Die LED-Wechselzeichengeber werden gesondert vergütet.

 Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG
    festgelegt. AuslegerkonstrukƟon für alle Bauphasen.

                00.05.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     100,00 Std ............,..   ............,.. 
     Kragarm unterh. - LED VZ

       Transportable AuslegerkonstrukƟon (Kragarm, leicht umsetzbar) wie vor 
          beschrieben, vorhalten, unterhalten, betreiben, warten und instandsetzen.
   Der erste Kalendertag in der Vor- und Unterhaltung
 beginnt am darauffolgenden Tag nach erfolgreicher
  Inbetriebnahme der gesamten Anlage.
   Der letzte Kalendertag in der Vor- und Unterhaltung
   endet 3 Kalendertage nach Anordnung des AG zur
    DeakƟvierung der Anlage bzw. am Tag vor dem Abbau der Anlage.
  Abgerechnet wird nach Stücktage.
     (Stück x Tage = Std).

                00.05.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
     Kragarm umsetzen - LED VZ

       Transportable AuslegerkonstrukƟon (Kragarm, leicht umsetzbar) für Montage von 
        bis zu 2. St. dynamischen LED-Wechselzeichengebern zur Anzeige von zulässiger 
          Höchstgeschwindigkeit (VZ 274 StVO) in Größenbereich C der EN 12966-1 bzw. 
      Größenklasse D nach RWVZ 1997, wie vor beschrieben, für Verkehrssicherung 
 innerhalb der
  Baustelle umsetzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
   Notwendige Erd- und Angleichungsarbeiten zum Erlangen einer ebenen 
   Aufstellfläche an dem neuen Standort sind einzurechnen. Oberboden in BankeƩ 
       und Mulde mit einer Dicke von 10 bis 30 cm abtragen, auf Fläche des AN 
  zwischenlagern und nach Rückbau der AuslegerkonstrukƟon wieder einbauen. 
    Geeigneten Baustoff als Unterlage für die AuslegerkonstrukƟon liefern, einbauen, 
 verdichten und nach Rückbau der AuslegerkonstrukƟon wieder ausbauen und 
     fachgerecht entsorgen. Mineralgemisch als kombinierte Frost-/ Tragschicht der 
   Körnung 0/45.
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 Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG
  festgelegt.

                00.05.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
     Kragarm liefern - Wegweisung

       Transportable AuslegerkonstrukƟon (Kragarm, leicht umsetzbar) für Montage von 
                   wegweisender Beschilderung mit VZ 332, 448, etc. gem. VZ-Plan Bph. 4 und 5 (Bl. 
        1). liefern, aufstellen und später später abbauen / demonƟeren. 
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorhalten, Betreiben und unterhalten werden gesondert vergütet.
       Aufstellvorrichtung einschl. aller Montage- und Kleinteile, sowie dreidimensional 
   jusƟerbare HalterkonstrukƟon für die zu befesƟgenden Komponenten. Pfosten und 
  Fundamente nach staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN.

   Notwendige Erd- und Angleichungsarbeiten zum Erlangen einer ebenen 
  Aufstellfläche sind einzurechnen.
       Oberboden in BankeƩ und Mulde mit einer Dicke von 10 bis 30 cm abtragen, auf 
 Fläche des AN zwischenlagern und nach Rückbau der AuslegerkonstrukƟon wieder 
     einbauen. Rasenansaat herstellen. Geeigneten Baustoff als Unterlage für die 
     AuslegerkonstrukƟon liefern, einbauen, verdichten und nach Rückbau der 
  AuslegerkonstrukƟon wieder ausbauen und fachgerecht entsorgen. 
     Mineralgemisch als kombinierte Frost-/ Tragschicht der Körnung 0/45.

         Ein staƟscher Nachweis mit einer Lastannahme von 1,2 KN/m²  incl. geprüŌer 
     StaƟk, WerkstaƩzeichnungen, Standortskizze und Montageanweisungen ist im Zuge 
  der Montageplanung dem AG einzureichen.
         Aufstellung der AuslegerkonstrukƟon (Kragarm) als ÜberkopŅonstrukƟon (ÜK) für 
  miƫg über den Fahrstreifen zu monƟerende wegweisende Beschilderung.
     Auskragung ca. 6,0m.
     Montagehöhe der wegweisenden Beschilderung (Schildunterkante) über 
       Fahrbahnoberkante: mind. 4,75m.

    Vergütung erfolgt pro AuslegerkonstrukƟon (Kragarm)
  Die wegweisende Beschilderung wird gesondert vergütet.

 Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG
  festgelegt.

                00.05.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     35,00 Std ............,..   ............,.. 
     Kragarm unterh. - Wegweisung

       Transportable AuslegerkonstrukƟon (Kragarm, leicht umsetzbar) wie vor 
          beschrieben, vorhalten, unterhalten, betreiben, warten und instandsetzen.
   Der erste Kalendertag in der Vor- und Unterhaltung
  des Kragarmes beginnt am  Tag der AkƟvierung der Wegweisung.
   Der letzte Kalendertag in der Vor- und Unterhaltung
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   des Kragarmes endet am Tag der DeakƟvierung der Wegweisung bzw. am Tag vor 
  dem Abbau der AuslegerkonstrukƟon.
  Abgerechnet wird nach Stücktage.
     (Stück x Tage = Std).

          Zwischensumme   00.05. ............,..
  

    00.06. Wechselzeichengeber

                00.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
         M-WVZ liefern - seitl. Aufstellung

     Anzeigenstandorte (leicht umsetzbar) mit dynamischen
 Wechselzeichengebern zur Anzeige von zulässiger
         Höchstgeschwindigkeit (VZ 274 StVO) gem. Angaben in der
   Baubeschreibung einschl. alles für die Einrichtung und
 den Betrieb der Anlage erforderlichen technischen
       Geräte, liefern, aufstellen, voll funkƟonsbereit in
    Betrieb nehmen und später abbauen / demonƟeren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorhalten, Betreiben und unterhalten werden gesondert vergütet.
     Incl. Aufstellvorrichtung als seitliche Aufstellung mit Pfosten, Fundamente und 
 FußplaƩen nach
  staƟschen Erfordernissen nach Wahl des AN. 
   Notwendige Erd- und Angleichungsarbeiten zum Erlangen einer ebenen 
  Aufstellfläche sind einzurechnen. 
     In Bereichen mit angrenzenden Baufeld und / oder Aufstellung hinter des TSE, darf 
       die Breite der Aufstellvorrichtung / des Fundamentes max. 80 cm betragen.
   Ein staƟscher Nachweis incl. geprüŌer StaƟk ist im Zuge der Montageplanung dem 
  AG einzureichen.
    Wechselverkehrszeichengeber in LED - Bündeltechnik,
  frei programmierbar.

  EigenschaŌen:
    - akƟve Anzeigefläche von VZ-Ronden im Größenbereich C 
         der EN 12966-1 bzw. Größenklasse D nach RWVZ 1997.
         (Gehäusegröße des Wechselzeichengebers: ca. 1.100 x  
      1.100mm)
       - Bildwiederholrate von  >1000 Hz oder LED-Anzeige im  
        Konstantstrombetrieb (CC-Betrieb).
      - Pixelabstand max. 20mm.
       - Matrix 2-farbig; Verkehrsrot und Verkehrsweiß
    - die opƟsche EigenschaŌen nach EN 12966-1 sind für
   den geforderten Einsatzort über die lichƩechnische
    Prüfung nachzuweisen.
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     - Autarke Energieversorgung der WVZ-Gesamtanlage.
  - Helligkeitssensoren zur automaƟschen Dimmung vom
      Tag- zum Nachtbetrieb.

  KompleƩ mit allen erforderlichen Bestandteilen,
      Versorgungs-, Steuer- und Rückmeldeverdrahtung liefern
  und betriebsbereit monƟeren. 

   Aufstellung jeweils paarweise rechts- und linksseiƟg am Straßenrand oder 
    innerhalb der Verkehrsführung, rechtsseiƟg als seitliche Aufstelllung.

     Störungen und Defekte an den WVZ sind innerhalb von 6h zu beheben. Siehe 
     Baubeschreibung Pkt. 3.1.15.11 StörungsbeseiƟgung.

       Vergütung erfolgt pro 1 St. Wechselverkehrszeichengeber. Örtliche Anpassung und 
 Ausrichtung der lichtopƟschen
 Wechselzeichengeber auf den opƟmalen Erkennungspunkt
 in Zusammenarbeit mit dem AG zur Ersteinrichtung und
  Inbetriebnahme der Wechselzeichengeber.

 Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG
    festgelegt. Wechselverkehrszeichen für alle Bauphasen.

                00.06.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     115,00 Std ............,..   ............,.. 
         M-WVZ  unterh. - seitl. Aufstellung

   Anzeigenstandorte mit Wechselzeichengebern (Gehäusegröße des 
          Wechselzeichengebers: ca. 1.100 x 1.100mm) zur Anzeige von zulässiger 
            Höchstgeschwindigkeit (VZ 274 StVO) wie vor beschrieben, vorhalten, unterhalten, 
    betreiben, warten und instandsetzen.
     Störungen und Defekte an den WVZ sind innerhalb von 6h zu beheben. Siehe 
     Baubeschreibung Pkt. 3.1.15.11 StörungsbeseiƟgung.
   Der erste Kalendertag in der Vor- und Unterhaltung
 beginnt am darauffolgenden Tag nach erfolgreicher
  Inbetriebnahme der gesamten Anlage.
   Der letzte Kalendertag in der Vor- und Unterhaltung
   endet 3 Kalendertage nach Anordnung des AG zur
    DeakƟvierung der Anlage bzw. am Tag vor dem Abbau der Anlage.
  Abgerechnet wird nach Stücktage.
     (Stück x Tage = Std).

                00.06.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     6,00 St ............,..   ............,.. 
         M-WVZ umsetzen - seitl. Aufstellung

   Anzeigenstandorte mit Wechselzeichengebern (Gehäusegröße des 
          Wechselzeichengebers: ca. 1.100 x 1.100mm) zur Anzeige von zulässiger 
          Höchstgeschwindigkeit (VZ 274 StVO), wie vor beschrieben, für Verkehrssicherung 
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  innerhalb der Baustelle umsetzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
   Notwendige Erd- und Angleichungsarbeiten zum Erlangen
  einer ebenen Aufstellfläche sind einzurechnen.
     In Bereichen mit angrenzenden Baufeld und / oder Aufstellung hinter des TSE, darf 
       die Breite der Aufstellvorrichtung / des Fundamentes max. 80 cm betragen.
 Alle erforderlichen Leistungen für die Anpassung und
    Neueinstellung der technischen Geräte, Systemkomponenten,
     Hard- und SoŌware, Stromanschluss zum weiteren Betrieb
    der Anlage an dem neuen Standort ausführen, einschl.
   Tiefenerder umsetzen. Örtliche Anpassung und
 Ausrichtung der lichtopƟschen Wechselzeichengeber auf
 den opƟmalen Erkennungspunkt in Zusammenarbeit mit dem
 AG zur Ersteinrichtung und Inbetriebnahme des
  umgesetzten Wechselzeichengeber.

 Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG
  festgelegt.

                00.06.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
         M-WVZ liefern - ÜK-Montage

 Wechselzeichengeber zur Anzeige von zulässiger
         Höchstgeschwindigkeit (VZ 274 StVO) gem. Angaben in der
   Baubeschreibung einschl. alles für die Einrichtung und
 den Betrieb der Anlage erforderlichen technischen
           Geräte, liefern, an transportable AuslegerkonstrukƟon (Kragarm) monƟeren, voll 
 funkƟonsbereit in
    Betrieb nehmen und später abbauen / demonƟeren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Vorhalten, Betreiben und unterhalten werden gesondert vergütet.
     Montage der Wechselzeichengeber als ÜberkopŅonstrukƟon (ÜK) für miƫg über 
          den 1. und 2. Fahrstreifen zu monƟerende LED-Anzeigen.
    Wechselverkehrszeichengeber in LED - Bündeltechnik,
  frei programmierbar.

  EigenschaŌen:
    - akƟve Anzeigefläche von VZ-Ronden im Größenbereich C 
         der EN 12966-1 bzw. Größenklasse D nach RWVZ 1997.
         (Gehäusegröße des Wechselzeichengebers: ca. 1.100 x  
      1.100mm)
       - Bildwiederholrate von >1000 Hz oder LED-Anzeige im  
        Konstantstrombetrieb (CC-Betrieb).
      - Pixelabstand max. 20mm.
       - Matrix 2-farbig; Verkehrsrot und Verkehrsweiß
    - die opƟsche EigenschaŌen nach EN 12966-1 sind für

       ...Forts. 00.06.0004. 
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   den geforderten Einsatzort über die lichƩechnische
    Prüfung nachzuweisen.
     - Autarke Energieversorgung der WVZ-Gesamtanlage.
  - Helligkeitssensoren zur automaƟschen Dimmung vom
      Tag- zum Nachtbetrieb.

  KompleƩ mit allen erforderlichen Bestandteilen,
      Versorgungs-, Steuer- und Rückmeldeverdrahtung liefern
  und betriebsbereit monƟeren. 

          Montage jeweils paarweise als ÜberkopŅonstrukƟon (ÜK) miƫg über den 1. und 2. 
  Fahrstreifen.

 Örtliche Anpassung und Ausrichtung der lichtopƟschen
 Wechselzeichengeber auf den opƟmalen Erkennungspunkt
 in Zusammenarbeit mit dem AG zur Ersteinrichtung und
  Inbetriebnahme der Wechselzeichengeber.

     Störungen und Defekte an den WVZ sind innerhalb von 6h zu beheben. Siehe 
     Baubeschreibung Pkt. 3.1.15.11 StörungsbeseiƟgung.

      Vergütung erfolgt pro 1 St. Wechselverkehrszeichengeber.
      Die transportable AuslegerkonstrukƟon (Kragarm) wird gesondert vergütet.

 Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG
    festgelegt. Wechselverkehrszeichen für alle Bauphasen.

                00.06.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     225,00 Std ............,..   ............,.. 
         M-WVZ  unterh. - ÜK-Montage

        Wechselzeichengeber (Gehäusegröße des Wechselzeichengebers: ca. 1.100 x 
           1.100mm) zur Anzeige von zulässiger Höchstgeschwindigkeit (VZ 274 StVO) einschl. 
 alles für die Einrichtung und den Betrieb der Anlage erforderlichen technischen 
            Geräte), wie vor beschrieben, vorhalten, unterhalten, betreiben, warten und 
  instandsetzen.
     Störungen und Defekte an den WVZ sind innerhalb von 6h zu beheben. Siehe 
     Baubeschreibung Pkt. 3.1.15.11 StörungsbeseiƟgung.
   Der erste Kalendertag in der Vor- und Unterhaltung
 beginnt am darauffolgenden Tag nach erfolgreicher
  Inbetriebnahme der gesamten Anlage.
   Der letzte Kalendertag in der Vor- und Unterhaltung
   endet 3 Kalendertage nach Anordnung des AG zur
    DeakƟvierung der Anlage bzw. am Tag vor dem Abbau der Anlage.
  Abgerechnet wird nach Stücktage.
     (Stück x Tage = Std).
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                00.06.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
         M-WVZ umsetzen - ÜK-Montage

        Wechselzeichengeber (Gehäusegröße des Wechselzeichengebers: ca. 1.100 x 
           1.100mm) zur Anzeige von zulässiger Höchstgeschwindigkeit (VZ 274 StVO) einschl. 
 alles für die Einrichtung und den Betrieb der Anlage erforderlichen technischen 
      Geräte), wie vor beschrieben, für Verkehrssicherung innerhalb der Baustelle 
  umsetzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Umsetzen der Wechselzeichengeber jeweils paarweise als ÜberkopŅonstrukƟon 
           (ÜK) miƫg über den 1. und 2. Fahrstreifen.
 Alle erforderlichen Leistungen für die Anpassung und
    Neueinstellung der technischen Geräte, Systemkomponenten,
     Hard- und SoŌware, Stromanschluss zum weiteren Betrieb
    der Anlage an dem neuen Standort ausführen, einschl.
   Tiefenerder umsetzen. Örtliche Anpassung und
 Ausrichtung der lichtopƟschen Wechselzeichengeber auf
 den opƟmalen Erkennungspunkt in Zusammenarbeit mit dem
 AG zur Ersteinrichtung und Inbetriebnahme des
  umgesetzten Wechselzeichengeber.

 Die genauen Standorte werden gemeinsam mit dem AG
  festgelegt.

          Zwischensumme   00.06. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
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          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 1

    00. Verkehrssicherung

        00.00. Verkehrsleiteinrichtungen ............,..

             00.01. Prov. Markierungsarbeiten (gelb) ............,..

          00.02. Transp. Schutzeinrichtung ............,..

            00.03. Zusätzl. Tages/Nachtbaustellen ............,..

        00.04. Provisorische Wegweisung ............,..

        00.05. Mobile Schilderbrücken ............,..

        00.06. Wechselzeichengeber ............,..

          Summe 00.  ............,..
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                Projekt: A-04882-00 A8 FDE AS S.-Degerloch bis S.-Flughafen, beide FR
          VE: A0488200403 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
         LV: 1 Fachlos 2 - Verkehrssicherung
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 1

        00. Verkehrssicherung ............,..

                       Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der AbschniƩe (neƩo)  ............,..

          Angebotssumme (neƩo) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (bruƩo) ............,..
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 51
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