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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00. Migration USV BG TIP

00.00. Allgemeines / Planung

00.00.0001. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo

Planungsleistungen
Erbringen samtlicher Planungs-, Koordinations- und Nachweisleistungen fir die Erneuerung der USV-Anlagen (30 kVA und
80 kVA), der Batterieanlagen (Reinblei-AGM, VRLA, High-Rate) sowie der Blindleistungskompensationsanlage im
Betriebsgebaude TIP.

Der Auftragnehmer hat eine vollstandige Ausfiihrungsplanung zu erstellen, einschliellich Bestandsaufnahme vor Ort,
Dimensionierung der neuen Anlagen (Autonomiezeit je USV mindestens 60 Minuten bei Nennlast), Batterieauslegung
anhand Herstellerkennlinien, Kurzschluss- und Selektivitdtsnachweise, Warme- und Liftungsbetrachtung fiir den
Batterieraum sowie Erstellung von Stromlaufpldanen, Aufstellungsplanen und Kabellisten.

Das Aufstellkonzept ist verbindlich wie folgt umzusetzen: Batterieanlagen im separaten Batterieraum; USV-Leistungsteile
im separaten USV-Raum/Technikraum; USV-Steuerung/Bedienung im separaten Raum neben dem Batterieraum. Jede USV
ist zwingend mit einem externen Wartungsbypass auszuristen.

Abstimmung mit Auftraggeber und relevanten Gewerken (Leittechnik/WinCC OA, Brandschutz, Elektroenergieversorgung)
inkl. Schnittstellenklarung und Terminplanung (Umschaltungen in Sperrzeiten). Alle Unterlagen sind zur Freigabe
vorzulegen.

00.00.0002. e 1,00 Psch XXXXXXK, XX e, .
Konzept fiir Ubergangsbetrieb
Entwicklung eines detaillierten Konzepts zur Aufrechterhaltung der Versorgung sicherheits- und betriebsrelevanter

Verbraucher wahrend Demontage, Montage, Umschaltung und Inbetriebnahme.

Das Konzept hat insbesondere zu regeln: Provisorische Einspeisungen/USV (mietweise), Schaltfolgen,
Verantwortlichkeiten, Freigabeprozesse, Notfall- und Riickfallmafnahmen sowie die zeitliche Durchfiihrung (bevorzugt
Nacht-/Wochenendfenster).

Schaltanweisungen sind schriftlich zu erstellen, mit dem Auftraggeber abzustimmen und vor Ausfiihrung freigeben zu
lassen.

00.00.0003. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo
Schaltanweisungen
Erstellen von schrittweisen Schaltanweisungen fir alle erforderlichen Umschaltungen (Alt-/Neuanlage, Batterietrennung,

externer Wartungsbypass, Riickschaltungen).
Erstellen eines Sperr- und Freigabekonzeptes gemals DIN VDE 0105-100 (Finf Sicherheitsregeln) einschlieflich

...Forts. 00.00.0003.
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00.00.0003. Forts. ...

Kennzeichnung/Lockout-Tagout fiir Batterie- und Bypass-Schalter.

Unterweisung des Betriebspersonals im Rahmen der Inbetriebnahme (inkl. Probe-Schaltung Wartungsbypass unter
Aufsicht).

Zwischensumme 00.00. e yee

00.01. Demontage und Entsorgung

00.01.0001. e 1,00 Psch XXXXXXK, XX e, .
Demontage bestehender USV
Fachgerechte Demontage der vorhandenen USV-Systeme im Betriebsgebdude einschlieBlich Abklemmen aller Zuleitungs-,

Abgangs-, Steuer- und Meldleitungen sowie Erdungsverbindungen.

Vor AuRerbetriebnahme ist die Versorgung der kritischen Verbraucher tiber Ubergangsldsungen sicherzustellen (siehe
Position 00.00.0002).

Abtransport Uber die 6rtlichen Transportwege (enge Zugange/Treppen) einschlieRlich erforderlicher SchutzmaRnahmen
im Publikumsbereich.

Ordnungsgemalie Entsorgung der Altgerdte nach ElektroG; Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.

00.01.0002. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo
Ausbau und Entsorgung
Ausbau der vorhandenen Batteriesysteme (Bleiakkumulatoren 0.4.) einschlieRlich spannungsfreier Trennung, Demontage

der Verbinder und Ausbau aus Regalen/Schréanken.

Sichere Handhabung unter Verwendung geeigneter Hebezeuge und PSA; Vermeidung von Kurzschliissen und Auslaufen
von Elektrolyt.

Entsorgung nach BattG durch zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb; Ubergabe von
Entsorgungs-/Verwertungsnachweisen.

00.01.0003. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeens Yo
Demontage -kompensationsanlage
Sofern eine Bestands-Blindleistungskompensationsanlage vorhanden ist, ist diese nach Freischaltung fachgerecht zu

demontieren und zu entsorgen.

...Forts. 00.01.0003.
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00.01.0003. Forts. ...

Kondensatoren sind vor Arbeiten zu entladen; Restspannungen sind messtechnisch zu verifizieren.

Entsorgung/Recycling der Komponenten; Entsorgungsnachweis ist vorzulegen. Entfallt ersatzlos, sofern nicht vorhanden.

00.01.0004. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, .
Demontage -Umschalteinrichtung
Sofern im Bestand eine DC-Umschalteinrichtung/ DC-USV vorhanden ist, ist diese nach Herstellung einer

Ubergangsversorgung auBer Betrieb zu nehmen, auszubauen und zu entsorgen (Elektronik nach ElektroG; Batterien nach
BattG).

Entfallt ersatzlos, sofern nicht vorhanden.

Zwischensumme 00.01. e yee

00.02. Lieferung USV-Anlagen

00.02.0001. e - 1,00 St Jee e
USV-Anlage 30 kVA

Lieferung eines kompletten USV-Systems mit Nennscheinleistung ca. 30 kVA (3-phasig 400/230 V, 50 Hz) in Online-

Doppelwandlertechnik (VFI nach DIN EN IEC 62040-3) inkl. internem statischen Bypass.

Zwingend mitzuliefern ist ein externer Wartungsbypass (separate manuelle Umschalteinrichtung auRerhalb des USV-
Gerates) mit Verriegelung gegen Parallelbildung und mit Meldung 'Wartungsbypass aktiv'.

Batterieanlage: Stationdre VRLA-Bleiakkumulatoren in AGM-Technologie, vorzugsweise Reinblei (High-Rate) oder
gleichwertig; Auslegung je USV fiir eine Autonomiezeit von mindestens 60 Minuten bei Nennlast unter Berlicksichtigung
von Alterungs- und Temperatureinfliissen. Es sind 12-V-Blécke (Frontanschluss) mit Mindestkennwerten je Block:
Nennkapazitdt mindestens 150 Ah (C10, 25 °C, 1,80 V/Zelle) und Leistungskennwert mindestens 620 W je 12-V-Block
(W15, 25 °C, 1,67 V/Zelle) vorzusehen. Die Batterieanlage ist im separaten Batterieraum aufzustellen; einschlieBlich
Batteriegestell/-schrank, DC-Trennorgan, Strang-/Blocksicherungen, Verbinder, Kennzeichnung und Berihrungsschutz.

USV-Steuerung/Bedienung: Remote-HMI/Steuerungseinheit zur Aufstellung im separaten Steuerungsraum neben dem
Batterieraum, inkl. Kommunikationsschnittstellen (Relaiskontakte, Ethernet/Modbus/SNMP nach Abstimmung) zur
Integration in WinCC OA.

Dokumentation: Herstellerunterlagen, Konformitatserklarungen, Werksprifprotokolle.
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00.02.0002. e - 1,00 St Jee e

USV-Anlage 80 kVA
Lieferung eines kompletten USV-Systems mit Nennscheinleistung ca. 80 kVA (3-phasig 400/230 V, 50 Hz) in Online-

Doppelwandlertechnik (VFI nach DIN EN IEC 62040-3) inkl. internem statischen Bypass.

Zwingend mitzuliefern ist ein externer Wartungsbypass (separate manuelle Umschalteinrichtung auRerhalb des USV-
Gerates) mit Verriegelung gegen Parallelbildung und mit Meldung 'Wartungsbypass aktiv'.

Batterieanlage: Stationdre VRLA-Bleiakkumulatoren in AGM-Technologie, vorzugsweise Reinblei (High-Rate) oder
gleichwertig; Auslegung je USV fiir eine Autonomiezeit von mindestens 60 Minuten bei Nennlast unter Berlicksichtigung
von Alterungs- und Temperatureinfliissen. Es sind 12-V-Blécke (Frontanschluss) mit Mindestkennwerten je Block:
Nennkapazitdt mindestens 150 Ah (C10, 25 °C, 1,80 V/Zelle) und Leistungskennwert mindestens 620 W je 12-V-Block
(W15, 25 °C, 1,67 V/Zelle) vorzusehen. Die Batterieanlage ist im separaten Batterieraum aufzustellen; einschlieBlich
Batteriegestell/-schrank, DC-Trennorgan, Strang-/Blocksicherungen, Verbinder, Kennzeichnung und Berihrungsschutz.

USV-Steuerung/Bedienung: Remote-HMI/Steuerungseinheit zur Aufstellung im separaten Steuerungsraum neben dem
Batterieraum, inkl. Kommunikationsschnittstellen (Relaiskontakte, Ethernet/Modbus/SNMP nach Abstimmung) zur
Integration in WinCC OA.

Ausfiihrung bevorzugt modular (Leistungs- und Batteriemodule) zur Beriicksichtigung beengter Transportwege; zulassige
Abmessungen und Gewichte der Einheiten sind vor Lieferung abzustimmen.

00.02.0003. e - 1,00 St Jee e
Batterieiiberwachung
Lieferung eines Batterieliberwachungs-/Batteriemonitoringsystems flr beide Batterieanlagen (30 kVA und 80 kVA) zur

Erfassung mindestens von Stringspannung, Stringstrom und Temperatur sowie zur Ausgabe von Warn-/Stérmeldungen.
Soweit technisch verfligbar: Blockspannungs- und Impedanzmessung zur zustandsorientierten Instandhaltung.

Kommunikation bevorzugt (iber Modbus/TCP oder SNMP (nach Vorgabe Auftraggeber) zur Einbindung in WinCC OA;
Bereitstellung Registerlisten/MIB und Datenpunktliste.

Zwischensumme 00.02. e yee

00.03. Lieferung -kompensationsanlage

00.03.0001. e - 1,00 St Jee e
Kompensationsanlage
Lieferung einer automatisch geregelten Blindleistungskompensationsanlage (BKA) mit Gesamtleistung ca. 180 bis 200

...Forts. 00.03.0001.
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00.03.0001. Forts. ...
kVAr zur Verbesserung des Leistungsfaktors am Netzanschlusspunkt (cos phi mindestens 0,95, Zielwert nahe 1,0 ohne
Uberkompensation).

Ausflihrung mehrstufig, mit geeigneter Stufung; Schaltgerate als kondensatortaugliche Schiitze oder Thyristor-Steller
(nach Netzanalyse).

Verdrosselung der Stufen zur Resonanzvermeidung (typ. 5,67 % oder 7 %), Kondensatoren nach EN 60831,
Schaltgeratekombination nach EN/IEC 61439.

Sammelstormeldung und Kommunikationsschnittstelle (bevorzugt Modbus) zur Leittechnik.

Zwischensumme 00.03. e yee

00.04. Elektrotechnische Montage

00.04.0001. e 1,00 Psch XXXXXXK, XX e, .
Montage USV-Anlage 30 kVA
Aufstellen und mechanische Montage des USV-Leistungsteils (30 kVA) im vorgesehenen USV-Raum/Technikraum,

einschlieRlich Befestigung, Ausrichten und Berlicksichtigung der Wartungsflachen.

Anschluss AC-Eingang und AC-Ausgang an die Bestandsverteilungen gemaR Ausfiihrungsplanung, inkl.
Erdung/Potentialausgleich.

Montage und Einbindung des externen Wartungsbypass-Schalters einschlieRlich Beschriftung und Schaltanweisung.

Herstellung/Anpassung erforderlicher Kabelwege, Durchbriiche und brandschutztechnischer Abschottungen nach MLAR.

00.04.0002. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeene, .
Montage Batterieanlage
Aufstellen der Batterieanlage (Reinblei-AGM, VRLA) im separaten Batterieraum in geeigneten Batterieracks/-schranken;

standsichere Montage, Beriihrungsschutz, Kennzeichnung, Potentialausgleich.

Montage stringweiser DC-Schutz- und Trennorgane (Lasttrennschalter, Sicherungen) in unmittelbarer Batteriendhe;
Verriegelungsmoglichkeit.

Lieferung und Verlegung der DC-Verbindungsleitungen (Plus/Minus gemeinsam gefiihrt) zwischen Batterieraum und USV-
Raum einschliellich mechanischem Schutz, Dimensionierung, Zugentlastung und Brandschottung.
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Montage USV-Leistungsteil 80 kVA
Aufstellen und mechanische Montage des USV-Leistungsteils (80 kVA) im vorgesehenen USV-Raum/Technikraum,
einschlieflich Befestigung, Ausrichten und Berlicksichtigung der Wartungsflachen.

Anschluss AC-Eingang und AC-Ausgang an die Bestandsverteilungen gemafd Ausfihrungsplanung, inkl.
Erdung/Potentialausgleich.

Montage und Einbindung des externen Wartungsbypass-Schalters einschlieRlich Beschriftung und Schaltanweisung.

00.04.0004. e 1,00 Psch XXXXXK, XX eveeeeeeens yee
Montage Batterieanlage
Aufstellen der Batterieanlage (Reinblei-AGM, VRLA) im separaten Batterieraum in geeigneten Batterieracks/-schranken;

standsichere Montage, Beriihrungsschutz, Kennzeichnung, Potentialausgleich.

Montage stringweiser DC-Schutz- und Trennorgane (Lasttrennschalter, Sicherungen) in unmittelbarer Batteriendhe;
Verriegelungsmoglichkeit.

Lieferung und Verlegung der DC-Verbindungsleitungen (Plus/Minus gemeinsam gefiihrt) zwischen Batterieraum und USV-
Raum einschliellich mechanischem Schutz, Dimensionierung, Zugentlastung und Brandschottung.

00.04.0005. e 1,00 Psch XXXXXK, XX eveeeeeeens yee
Montage USV-Steuerung
Montage der USV-Steuerung bzw. Remote-Bedieneinheit(en) im separaten Steuerungsraum neben dem Batterieraum,

einschlieBlich erforderlicher Kommunikations- und Versorgungskabel gemaR Herstelleranforderung.

Herstellung der Netzwerk-/Kommunikationsanbindung zur Leitstelle (WinCC OA) einschlieRlich Patchung/Labeling nach
Vorgaben des Auftraggebers.

Funktionspriifung der Bedien- und Anzeigeelemente.

00.04.0006. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeen, Yo
Montage kompensationsanlage
Aufstellen, mechanische Montage und elektrischer Anschluss der Blindleistungskompensationsanlage im Elektrobereich

nahe NSHV gemal Ausfiihrungsplanung.

Anschluss an Messwandler/Stromwandler, Parametrierungsvorbereitung, Beschriftung, Potentialausgleich, Liftung/Filter
(sofern erforderlich).
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00.04.0007. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeens Yo

Temporire Ubergangsversorgung
Bereitstellung, Installation, Betrieb und Riickbau einer temporaren Ubergangsversorgung gemaR Konzept Position
00.00.0002, um die unterbrechungsfreie Versorgung kritischer Verbraucher wahrend Umbau/Umschaltung
sicherzustellen.

EinschlieRlich erforderlicher Mietgerate, Provisorien, Verkabelungen, Umschaltvorrichtungen und Uberwachung wéhrend
kritischer Phasen.

00.04.0008. e 1,00 Psch XXXXXK, XX eeeeeeeens yee
Montage DC-Umschalteinrichtung
Montage und Anschluss einer DC-Umschalteinrichtung/DC-USV gemaR Bestandsfeststellung; einschlieBlich

Signalanbindung und Funktionspriifung.

Zwischensumme 00.04. e yee

00.05. Inbetriebnahme, Priifungen

00.05.0001. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeens Yo
Inbetriebnahme USV-Systeme

Fachgerechte Inbetriebnahme beider USV-Systeme einschlieRlich Batterieanlagen, externer Wartungsbypass-Schalter und

Remote-HMI/Steuerung.

Inbetriebnahme durch Hersteller oder herstellerautorisierte Fachkrafte; Parametrierung, Funktions- und
Umschaltprifungen (Normalbetrieb, Batteriebetrieb, statischer Bypass, externer Wartungsbypass).

Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls mit Messwerten und Ereignissen.

00.05.0002. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeen, Yo
Inbetriebnahme-kompensationsanlage

Inbetriebnahme der Blindleistungskompensationsanlage inkl. Parametrierung des Reglers, stufenweiser Funktionstest,

Prifung Schutz-/Stérmeldungen und Messwertiibertragung.

Dokumentation der Einstellungen (Soll-cos phi, Stufung, Verzogerungszeiten) und Messwerte.

00.05.0003. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo
Integration in WinCC OA

Einbindung der neuen Anlagen in das vorhandene WinCC OA-Leitsystem: Signaldefinition, Verdrahtung/Netzwerk,

Parametrierung, Datenpunktanlage und Visualisierung nach Vorgaben des Auftraggebers.

...Forts. 00.05.0003.
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00.05.0003. Forts. ...

Test der Melde- und Messwertiibertragung durch definierte Zustandswechsel (Batteriebetrieb, Bypass, Storung, BKA-
Stufe).

Ubergabe einer finalen Datenpunktliste und Schnittstellendokumentation.

00.05.0004. e 1,00 Psch XXXXXK, XX eeeeeeeens yee
Priifungen, Messungen
Durchfuihrung aller erforderlichen Priifungen nach DIN VDE 0100-600 sowie Funktionspriifungen der Gesamtanlage.

Erstellung von Priif- und Messprotokollen.
Sicherheitsprifung Batterieraum (Liftung, Kennzeichnung, Trennstellen, Potentialausgleich) nach DIN EN 50272-2.

Begleitung der férmlichen Abnahme; Mingelbeseitigung; Ubergabe vollstindiger Dokumentation als
Abnahmevoraussetzung.

Zwischensumme 00.05. e yee

00.06. Dokumentation und Schulung

00.06.0001. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo
Anlagendokumentation
Lieferung einer vollstandigen technischen Dokumentation in deutscher Sprache (2-fach Papier + digital).

Umfang: Revisionsplane (Stromlauf, Klemmplédne, Kabellisten, Aufstellplane), Berechnungsnachweise (Batterie,
Selektivitat, ggf. Liftung), Prif- und Inbetriebnahmeprotokolle, Herstellerunterlagen, Ersatzteillisten,
Entsorgungsnachweise.

00.06.0002. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeeae, .
Schulung des Betriebspersonals
Durchfihrung einer Schulung/Einweisung (Theorie + Praxis) fiir bis zu 5 Teilnehmende vor Ort.

Inhalte: Bedienung USV/Remote-HMI, Interpretation von Meldungen, sichere Schaltung des externen Wartungsbypass,
Verhalten bei Batteriebetrieb, Sicherheit im Batterieraum, Grundfunktionen BKA, Leittechnikmeldungen (WinCC OA).

Ubergabe Schulungsunterlagen und Schulungsprotokoll.

Zwischensumme 00.06. e yee

Zwischensumme 00. e yee
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01. Wartung und Instandhaltung

01.00. Wartung und Instandhaltung

01.00.0001. e - 4,00 A e s e
Wartung und Instandhaltung
Wartung gemaR

-Wartungsvertrag (bauseits bereitgestellt)
-Checkliste zum Wartungsvertrag (bauseits bereitgestellt)

Zwischensumme 01.00. e yee

Zwischensumme 01. e yee
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VE: 2025-29 Migration USV BG TIP

LV: 2025-29 Migration USV BG TIP

oz GB in EUR

v 2025-29

00. Migration USV BG TIP

00.00. Allgemeines / Planung )

00.01. Demontage und Entsorgung Joe

00.02. Lieferung USV-Anlagen .

00.03. Lieferung -kompensationsanlage .. e

00.04. Elektrotechnische Montage . e

00.05. Inbetriebnahme, Prafungen yer

00.06. Dokumentation und Schulung . e
Summe00. e yoe

01. Wartung und Instandhaltung

01.00. Wartung und Instandhaltung .
SummeOl. e yoe

Druckdatum: 27.04.2026 Seite: 11



Die Autobahn GmbH des Bundes Z/—\X Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0413-00 Pauschale Tunnelnachriistung BAB

VE: 2025-29 Migration USV BG TIP

LV: 2025-29 Migration USV BG TIP

oz GB in EUR
v 2025-29

00. Migration UsvsGcTIP Jee
01. Wartung und Instandhaltung . yee

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) -
Angebotssumme (netto) )
+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) )
Angebotssumme (brutto) . yo

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 13

Druckdatum: 27.04.2026 Seite: 12



