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     00. AM Lathen FR Oberh.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.

 Alle Arbeiten sind auf nicht zusammenhängenden
     Teilflächen (einzelne Schadstellen) und in den
  wenigsten Fällen zeitlich zusammenhängend auszuführen.
   Die verschiedenen Bauabläufe und ggfs. mehrfache
   Transport- und Einrichtungskosten sind in die
  entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

       00.00. Baustelleneinrichtung, -räumung

     00.00.0001.  19.101/107.21     
                Baustelle einrichten..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
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     00.00.0002.  19.101/112.02     
                Baustelle räumen..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.01.

   Hinweisschilder sind 14 Tage vor Ausführung der
  SchadstellenbeseiƟgung aufzustellen.

    00.01. Verkehrssicherungsarbeiten

    00.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrssicherung BAB  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Verkehrszeichenpläne

   VZ-Plan Sperrung Einfahrt 

     VZ-Plan Vollsperrung 2 streifige

   VZ-Plan Sperrung Parkplatz

            VZ-Plan Bild D-5 gemäß RSA 21 bzw. VZ Plan 2 als
 kurzfrisƟg staƟonäre Arbeitsstelle zum Auĩau von
  Hinweistafeln auf BAB.

   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Bundesautobahnen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsferƟg
          auĩauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

 Verkehrssicherung für Asphaltarbeiten auf nicht
 zusammenhängenden Teilflächen für sämtliche Arbeiten
  gemäß anliegenden Schadstellenlisten.

   Zeiten zum Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen
 in der anliegenden Schadstellenliste für diesen

       ...Forts. 00.01.0001. 
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    00.01.0001.  Forts. ...

       BAB- AbschniƩ sind zu beachten. Der Auf- und Abbau hat
   arbeitstäglich bzw. -nächtlich zu erfolgen und darf
  nicht über mehrere Tage andauern.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und
 unter BerücksichƟgung der Angaben in der anliegenden
   Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und
   3.2 der Baubeschreibung.

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ- Plänen sind zu
  beachten.

 Einholung¿Ei der entAsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich
    Erstellung der dazu erforderl. Verkehrszeichenpläne.
  Einrechnung aller Kosten und Gebühren.

   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
  KraŌ zu setzen.

     Einschl. Überprüfung und ggfs. Ergänzung der
    vorhandenen U-Beschilderung auf den gesamten erforderl.
    U-Strecken gemäß anliegenden Umleitungsplänen.

    00.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  15,00 St ............,..  ............,.. 

 Hinweistafel Vollsperrung BAB

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
         Verkehrsschild über 2,5m² bis 3,5m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnungen).

   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
  randverstärkt.
   RetroreflekƟerend mit Folie Typ RA2.
     Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen nach
 Wahl des AN unter BerücksichƟgung der Vorgaben der
  Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
   Nebenarbeiten.'
     Aufstellhöhe= 1,5m.
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    00.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  10,00 St ............,..  ............,.. 

 Hinweistafel Sperrung Einfahrt im Basisnetz

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
         Verkehrsschild über 1,5m² bis 2,5m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnung).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
  randverstärkt.
   RetroreflekƟerend mit Folie Typ RA2.
     Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen nach
 Wahl des AN unter BerücksichƟgung der Vorgaben der
  Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
  Nebenarbeiten.
         Aufstellhöhe = 1,5m bzw. 2,0m; unter BerücksichƟgung
  der örtlichen Gegebenheiten.

    00.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Verkehrssicherung Landstr. (Tag)  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     BAB A 31 , AS Lathen FR Oberhausen,
     BAB A 31 , AS Haren FR Oberhausen,

     Vz-Plan Landstraßen Regelplan C II/3
       VZ-Plan 2 als kurzzeiƟg staƟonäre Arbeitsstelle (für
  mehrstreifige Landstraßen)

   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Landstraßen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsferƟg
          auĩauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

  Verkehrssicherung für alle Arbeiten zum Aufstellen,
 Abbauen und Anpassen der für die
 SchadstellenbeseiƟgung erforderlichen Hinweisschilder
       (einschl. Aufstellvorrichtungen) im Basisnetz und ggfs.
        erf. Beschilderungen an der Umleitungsstrecke (wie z.B.
  Parkverbote in den Ortsdurchfahrten).

       ...Forts. 00.01.0004. 

          Druckdatum:  15.04.2026   Seite: 7 

 Die Autobahn GmbH des Bundes
 Niederlassung Wesƞalen AS Osnabrück



   Langtext-Leistungsverzeichnis

           Projekt: A-07584-00 Schadstellenbes. AS OS 2026
         VE: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026
         LV: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    00.01.0004.  Forts. ...

   Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen täglich vor
  Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und
 unter BerücksichƟgung der Angaben in der anliegenden
   Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und
  3.2 der Baubeschreibung und den örtlichen
  Verhältnissen.

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ-Plänen sind zu
  beachten.

 Einholung der entsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich
 Erstellung der dazu erforderlichen
   Verkehrszeichenpläne. Einrechnung aller Kosten und
  Gebühren.

   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
  KraŌ zu setzen.

      Auf-, Abbau u. Vorhaltung der Hinweisschilder werden
  gesondert vergütet.

    00.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  2,00 St ............,..  ............,.. 

   Hinweistafel Tank- und Rastanlage verlassen

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
     Verkehrsschild über 6m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnungen).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
  randverstärkt.
   RetroreflekƟerend mit Folie Typ RA2.
     Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen
 nach Wahl des AN unter BerücksichƟgung
  der Vorgaben der Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
  Nebenarbeiten.
       Aufstellhöhe = 1 ,5 m.

          Druckdatum:  15.04.2026   Seite: 8 

 Die Autobahn GmbH des Bundes
 Niederlassung Wesƞalen AS Osnabrück



   Langtext-Leistungsverzeichnis

           Projekt: A-07584-00 Schadstellenbes. AS OS 2026
         VE: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026
         LV: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

    00.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  2,00 St ............,..  ............,.. 

     Hinweistafel Sperrung Parkplatz bzw. Tank- und
 Rastanlagen

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
           Verkehrsschild ' über 2,5 m² bis 3,5 m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnungen).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
   randverstärkt. '
      RetroreflekƟerend mit Folie ' Typ RA2. '
       Aufstellvorrichtung 'gem. TL-Aufstellvorrichtungen
 nach Wahl des AN unter BerücksichƟgung
  der Vorgaben der Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
   Nebenarbeiten. '
       Aufstellhöhe = 1 ,5 m.

    00.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrsschild verändern  29,00 St ............,..  ............,.. 

  Vorhandenes Verkehrsschild verändern.
    Verkehrsschild = Hinweistafel für Sperrungen.

      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2 m.
  Verkehrsschild anpassen mit Decktafel.
         Decktafel über 0,9 m² bis 1,5 m².
 Decktafel nach Unterlagen des AG entsprechend
 konstrukƟven Erfordernissen an Hinweistafel anbringen
  und wieder beseiƟgen.
   Mit retroreflekƟerender Folie Typ RA 2,
   Grundfolie weiß, mit farbigen Einsätzen und
      Überlegefilm, SchriŌ schwarz/ rot.
  BefesƟgung nach Wahl des AN.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

  Vergütet wird die Anzahl der zu verändernden Schilder,
 unabhängig von der dem Bauablauf entsprechend
  notwendigen Häufigkeit der Anpassung.
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     Hinweis zur OZ 00.02.

 Die Angaben in der anliegenden Schadstellenliste für
   diesen AbschniƩ einschl. der angegebenen
 Ausführungszeiten sind zu beachten und kalkulatorisch
  zu berücksichƟgen .

    00.02. Asphaltarbeiten

     00.02.0001.  23.113/038.51.09   TA  
                AsphaltbefesƟgung trennen..  170,00 m ............,..  ............,.. 

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
   bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
  des Randkeiles.
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '4 bis 5 cm.
     Ausführung einschl. Vormarkierung. RückschniƩmaterial
   einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

     00.02.0002.  23.113/005.10.30.10.11     
                 Asphalt fräsen..  15.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     00.02.0003.  23.113/058.31.21     
                 Unterlage reinigen..  15.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
  Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

     00.02.0004.  23.113/063.12.22.49   TA  
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  15.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
       ...Forts. 00.02.0004. 
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    00.02.0004.  Forts. ...

  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, gefräst.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         BindemiƩel = C40B5-S.
        BindemiƩelmenge = 350 g/m2.
         Vor Einbau 'Asphaltbinder- bzw. Asphaltdeckschicht.'

     00.02.0005.  23.113/318.93.10.00.09   TA  
                     Asphaltdecksch. aus AC 11 D S her..  15.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
     In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse BK3,2 bis
   BK100'
        Einbaumenge = 100 kg/m2.
     BindemiƩel = 25/55-55 A.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'

     00.02.0006.  23.113/952.10.10     
                 Abstumpfungsmaßnahme durchführen..  15.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.

     00.02.0007.  23.113/907.13.03.02     
                Naht in Asphaltschicht herst...  5.000,00 m ............,..  ............,.. 

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Quernaht.
  Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Naht-
   flanke volldeckend auŌragen oder anspritzen, Menge
     50g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

     00.02.0008.  23.113/083.15.99   TA  
                Erschwernis infolge Einfassungen..  20,00 m ............,..  ............,.. 

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.

       ...Forts. 00.02.0008. 
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   Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
  Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
  ten.
  AsphaltbefesƟgung.
       Einbauten 'Betonstreifen, Bord, Anschlusseisen
    (Bauwerk)'

     00.02.0009.  23.113/912.91.06.42.01   TA  
                      Anschluss a. Fuge m. Fugenm. hers..  20,00 m ............,..  ............,.. 

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
       Fuge 'an Betonstreifen, Borde, im Bereich von
     Anschlusseisen (Bauwerk)'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
  Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Unterfüllstoff.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

    00.03. Demarkierung

     00.03.0001.  21.131/005.32.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  710,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2
  als Leitlinie.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

     00.03.0002.  21.131/005.14.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  330,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-

       ...Forts. 00.03.0002. 
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  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

    00.04. Markierungsarbeiten

     00.04.0001.  21.131/505.32.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  710,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     00.04.0002.  21.131/505.14.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  330,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     00.04.0003.  21.131/605.24.01     
                Prüfung ferƟge Leistung Neuzusta..  2,00 St ............,..  ............,.. 

  Durchführung der Prüfung der ferƟgen Leistung je Mar-
 kierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte
  Prüfstelle.
 Markierung Typ II

       ...Forts. 00.04.0003. 
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      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
       Längsmarkierung, zu beurteilende Länge bis 1 km (ein
  MessabschniƩ).

     00.04.0004.  21.131/610.99   TA  
                  Hilfsleist. für Kontrollprüfungen..  2,00 St ............,..  ............,.. 

   Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden
  alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der SƟll-
     stand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die
  Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschlie-
   ßlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und
  Probeträger liefern.
  Dauer ' '

    00.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen

     00.05.0001.  19.101/712.11     
                Probegefäß liefern..  13,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
         Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
  ßendem Deckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

     00.05.0002.  19.101/712.31     
                Probegefäß liefern..  13,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
        Probegefäß = saubere unlackierte 1-l-Blechdose mit
  dicht schließendem Eindruckdeckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.05.0003. 

           Entnahmestelle (Str.+Abs.+StaƟon bzw. km) auf den
   Bohrkernen dauerhaŌ kennzeichnen. Bohrkerne
   versandferƟg verpacken und dem AG bzw. der öBÜ
    übergeben. Verpackungsmaterial ist einzurechnen.
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     00.05.0003.  19.101/722.25.11     
                Bohrkern entnehmen..  52,00 St ............,..  ............,.. 

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      BohrƟefe über 25 bis 30 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

     01. AM SchüƩorf A31

        
                
     Hinweis zur OZ 01.00.

 Alle Arbeiten sind auf nicht zusammenhängenden
     Teilflächen (einzelne Schadstellen) und in den
  wenigsten Fällen zeitlich zusammenhängend auszuführen.
   Die verschiedenen Bauabläufe und ggfs. mehrfache
   Transport- und Einrichtungskosten sind in die
  entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

       01.00. Baustelleneinrichtung, -räumung

     01.00.0001.  19.101/107.21     
                Baustelle einrichten..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen

       ...Forts. 01.00.0001. 
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   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

     01.00.0002.  19.101/112.02     
                Baustelle räumen..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        
                
     Hinweis zur OZ 01.01.

   Hinweisschilder sind 14 Tage vor Ausführung der
  SchadstellenbeseiƟgung aufzustellen.

    01.01. Verkehrssicherungsarbeiten

    01.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrssicherung BAB  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Verkehrszeichenpläne

  VZ Plan 02

  VZ Plan 03

   Sperrung Ohr AK-Schüttorf

            VZ-Plan Bild D-5 gemäß RSA 21 bzw. VZ Plan 2 als kurzfristig stationäre 
  Arbeitsstelle zum Aufbau von Hinweistafeln auf BAB.

   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Bundesautobahnen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsfertig

       ...Forts. 01.01.0001. 
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          aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

 Verkehrssicherung für Asphaltarbeiten auf nicht
 zusammenhängenden Teilflächen für sämtliche Arbeiten
  gemäß anliegenden Schadstellenlisten.

   Zeiten zum Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen
 in der anliegenden Schadstellenliste für diesen
       BAB- Abschnitt sind zu beachten. Der Auf- und Abbau hat
   arbeitstäglich bzw. -nächtlich zu erfolgen und darf
  nicht über mehrere Tage andauern.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und
 unter Berücksichtigung der Angaben in der anliegenden
     Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und 3.2 der 
  Baubeschreibung.

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ- Plänen sind zu
  beachten.

 Einholung¿Ei der entAsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich
     Erstellung der dazu erforderl. Verkehrszeichenpläne. Einrechnung aller 
  Kosten und Gebühren. 

   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
  Kraft zu setzen.

     Einschl. Überprüfung und ggfs. Ergänzung der
    vorhandenen U-Beschilderung auf den gesamten erforderl.
    U-Strecken gemäß anliegenden Umleitungsplänen.

    01.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Absicherung durch WarnbakenkeƩe  3,00 St ............,..  ............,.. 

 Absicherung der Verkehrsführung durch Pfeilbaken ohne
    Beleuchtung aufstellen und beseiƟgen. Vorhalten,
 Warten und Betreiben werden nicht gesondert vergütet
  und sind in diese PosiƟon einzukalkulieren.
  Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
   Pfeilbaken liefern und im Bereich von Ein- und
    Ausfahrten mit 9 m Abstand aufstellen.
    Längsabsperrung durch BakenkeƩe bis 200 m.
  Baken abbauen und abtransporƟeren.
 Abrechnung sämtlicher in dieser OZ genannten Leistungen

       ...Forts. 01.01.0002. 
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    als 1 Stck BakenkeƩe.

        
                
     Hinweis zur OZ 01.02.

 Die Angaben in der anliegenden Schadstellenliste für
   diesen AbschniƩ einschl. der angegebenen
 Ausführungszeiten sind zu beachten und kalkulatorisch
  zu berücksichƟgen .

    01.02. Asphaltarbeiten

     01.02.0001.  23.113/038.51.09   TA  
                AsphaltbefesƟgung trennen..  110,00 m ............,..  ............,.. 

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
   bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
  des Randkeiles.
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '4 bis 5 cm.
     Ausführung einschl. Vormarkierung. RückschniƩmaterial
   einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

     01.02.0002.  23.113/005.10.30.10.11     
                 Asphalt fräsen..  7.700,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     01.02.0003.  23.113/005.20.90.10.12   TA  
                 Asphalt fräsen..  300,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
      FräsƟefe '7 bis 10 cm
 Der vorhandene Binder ist in seiner Stärke

       ...Forts. 01.02.0003. 
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  vollständig aufzunehmen.
 Erforderliche Anpassungen der Fräshorizonte zur
 Vermeidung von Schollenbildung sind durchgehend
  durchzuführen'
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     01.02.0004.  23.113/058.31.21     
                 Unterlage reinigen..  7.700,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
  Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

     01.02.0005.  23.113/063.11.22.23     
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  300,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         BindemiƩel = C40B5-S.
        BindemiƩelmenge = 250 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

     01.02.0006.  23.113/063.12.22.49   TA  
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  7.700,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, gefräst.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         BindemiƩel = C40B5-S.
        BindemiƩelmenge = 350 g/m2.
         Vor Einbau 'Asphaltbinder- bzw. Asphaltdeckschicht.'
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     01.02.0007.  23.113/318.93.10.00.09   TA  
                     Asphaltdecksch. aus AC 11 D S her..  7.700,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
     In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse BK3,2 bis
   BK100'
        Einbaumenge = 100 kg/m2.
     BindemiƩel = 25/55-55 A.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'

     01.02.0008.  23.113/214.19.10.00.00   TA  
                      Asphaltbindersch. a.AC 22 B S her..  75,00 t ............,..  ............,.. 

    Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
   stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
  thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'
     Bindemittel = 25/55-55 A.

     01.02.0009.  23.113/952.10.10     
                 Abstumpfungsmaßnahme durchführen..  7.700,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.

     01.02.0010.  23.113/907.13.03.02     
                Naht in Asphaltschicht herst...  3.200,00 m ............,..  ............,.. 

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Quernaht.
  Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Naht-
   flanke volldeckend auŌragen oder anspritzen, Menge
     50g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

     01.02.0011.  23.113/083.15.99   TA  
                Erschwernis infolge Einfassungen..  90,00 m ............,..  ............,.. 

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
   Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
  Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-

       ...Forts. 01.02.0011. 
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    01.02.0011.  Forts. ...

  ten.
  AsphaltbefesƟgung.
       Einbauten 'Betonstreifen, Bord, Anschlusseisen
    (Bauwerk)'

     01.02.0012.  23.113/912.91.06.42.01   TA  
                      Anschluss a. Fuge m. Fugenm. hers..  90,00 m ............,..  ............,.. 

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
       Fuge 'an Betonstreifen, Borde, im Bereich von
     Anschlusseisen (Bauwerk)'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
  Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Unterfüllstoff.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

    01.03. Demarkierung

     01.03.0001.  21.131/005.32.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  30,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2
  als Leitlinie.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

     01.03.0002.  21.131/005.12.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  20,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.

       ...Forts. 01.03.0002. 
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  Enƞernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

     01.03.0003.  21.131/005.44.31.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  20,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1
    als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = Plastikmasse.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

    01.04. Markierungsarbeiten

     01.04.0001.  21.131/505.44.17.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  20,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
    spritzbar (Heißplastikmasse).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     01.04.0002.  21.131/505.32.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  30,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-

       ...Forts. 01.04.0002. 
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  spritzplasƟk).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     01.04.0003.  21.131/505.12.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  20,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     01.04.0004.  21.131/520.11.32.10.01     
                Pfeilmarkierung Typ II herstellen..  12,00 St ............,..  ............,.. 

  Pfeilmarkierung Typ II als endgülƟge Markierung her-
     stellen.  Verkehrsklasse P 7.
    Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
  Mit Vormarkierung.
     Länge = 7,50 m.
   Markierungssystem aus thermoplasƟschem Stoff, nicht
    spritzbar (HeißplasƟkmasse).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     01.04.0005.  21.131/605.24.01     
                Prüfung ferƟge Leistung Neuzusta..  4,00 St ............,..  ............,.. 

  Durchführung der Prüfung der ferƟgen Leistung je Mar-
 kierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte
  Prüfstelle.
 Markierung Typ II
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
       Längsmarkierung, zu beurteilende Länge bis 1 km (ein
  MessabschniƩ).
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     01.04.0006.  21.131/610.99   TA  
                  Hilfsleist. für Kontrollprüfungen..  4,00 St ............,..  ............,.. 

   Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden
  alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der SƟll-
     stand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die
  Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschlie-
   ßlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und
  Probeträger liefern.
      Dauer ' je Rückstellprobe 30 min'

    01.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen

        
                
     Hinweis zur OZ 01.05.0001. 

  Gefäß für Asphalt.
        MengenermiƩlung 3 St je 6000 m^2.

     01.05.0001.  19.101/712.11     
                Probegefäß liefern..  8,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
         Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
  ßendem Deckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

     01.05.0002.  19.101/712.31     
                Probegefäß liefern..  8,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
        Probegefäß = saubere unlackierte 1-l-Blechdose mit
  dicht schließendem Eindruckdeckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

        
                
     Hinweis zur OZ 01.05.0003. 

           Entnahmestelle (Str.+Abs.+StaƟon bzw. km) auf den
   Bohrkernen dauerhaŌ kennzeichnen. Bohrkerne
   versandferƟg verpacken und dem AG bzw. der öBÜ
    übergeben. Verpackungsmaterial ist einzurechnen.
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     01.05.0003.  19.101/722.25.11     
                Bohrkern entnehmen..  32,00 St ............,..  ............,.. 

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      BohrƟefe über 25 bis 30 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

     02. AM SchüƩorf A30

        
                
     Hinweis zur OZ 02.00.

 Alle Arbeiten sind auf nicht zusammenhängenden
     Teilflächen (einzelne Schadstellen) und in den
  wenigsten Fällen zeitlich zusammenhängend auszuführen.
   Die verschiedenen Bauabläufe und ggfs. mehrfache
   Transport- und Einrichtungskosten sind in die
  entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

       02.00. Baustelleneinrichtung, -räumung

     02.00.0001.  19.101/107.21     
                Baustelle einrichten..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen

       ...Forts. 02.00.0001. 
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    02.00.0001.  Forts. ...

   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

     02.00.0002.  19.101/112.02     
                Baustelle räumen..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        
                
     Hinweis zur OZ 02.01.

   Hinweisschilder sind 14 Tage vor Ausführung der
  SchadstellenbeseiƟgung aufzustellen.

    02.01. Verkehrssicherungsarbeiten

    02.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrssicherung BAB  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Verkehrszeichenpläne

      Verkehrzeichnenplan    A 30, AS Ibb.-West Sperrung der Auffahrtrampe für 
 Einfahrten in beiden FR 

     VZ-Plan Vollsperrung 2 streifige

  VZ Plan N1

  VZ Plan N3

  VZ Plan 03

            VZ-Plan Bild D-5 gemäß RSA 21 bzw. VZ Plan 2 als
 kurzfrisƟg staƟonäre Arbeitsstelle zum Auĩau von
  Hinweistafeln auf BAB.

       ...Forts. 02.01.0001. 
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   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Bundesautobahnen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsferƟg
          auĩauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

 Verkehrssicherung für Asphaltarbeiten auf nicht
 zusammenhängenden Teilflächen für sämtliche Arbeiten
  gemäß anliegenden Schadstellenlisten.

   Zeiten zum Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen
 in der anliegenden Schadstellenliste für diesen
       BAB- AbschniƩ sind zu beachten. Der Auf- und Abbau hat
   arbeitstäglich bzw. -nächtlich zu erfolgen und darf
  nicht über mehrere Tage andauern.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und
 unter BerücksichƟgung der Angaben in der anliegenden
   Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und
   3.2 der Baubeschreibung.

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ- Plänen sind zu
  beachten.

 Einholung¿Ei der entAsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich
    Erstellung der dazu erforderl. Verkehrszeichenpläne.
  Einrechnung aller Kosten und Gebühren.

   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
  KraŌ zu setzen.

     Einschl. Überprüfung und ggfs. Ergänzung der
    vorhandenen U-Beschilderung auf den gesamten erforderl.
    U-Strecken gemäß anliegenden Umleitungsplänen.

    02.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  3,00 St ............,..  ............,.. 

 Hinweistafel Vollsperrung BAB

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.

       ...Forts. 02.01.0002. 
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    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
         Verkehrsschild über 2,5m² bis 3,5m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnungen).

   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
  randverstärkt.
   RetroreflekƟerend mit Folie Typ RA2.
     Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen nach
 Wahl des AN unter BerücksichƟgung der Vorgaben der
  Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
   Nebenarbeiten.'
     Aufstellhöhe= 1,5m.

    02.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  3,00 St ............,..  ............,.. 

 Hinweistafel Sperrung Einfahrt im Basisnetz

      Musterschilderzeichnung    A 30, AS Ibb.-West Sperrung der Auffahrtrampe für 
 Einfahrten in beiden FR

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
         Verkehrsschild über 1,5m² bis 2,5m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnung).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
  randverstärkt.
   RetroreflekƟerend mit Folie Typ RA2.
     Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen nach
 Wahl des AN unter BerücksichƟgung der Vorgaben der
  Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
  Nebenarbeiten.
         Aufstellhöhe = 1,5m bzw. 2,0m; unter BerücksichƟgung
  der örtlichen Gegebenheiten.

    02.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Verkehrssicherung Landstr. (Tag)  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

    BAB 30 , AS Ibbenbüren West ab Kreisverkehr 
       ...Forts. 02.01.0004. 
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 als kurzzeiƟg staƟonäre Arbeitsstelle
    (für mehrstreifige Landstraßen)

   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Landstraßen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsferƟg
          auĩauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

  Verkehrssicherung für alle Arbeiten zum Aufstellen,
 Abbauen und Anpassen der für die
 SchadstellenbeseiƟgung erforderlichen Hinweisschilder
       (einschl. Aufstellvorrichtungen) im Basisnetz und ggfs.
        erf. Beschilderungen an der Umleitungsstrecke (wie z.B.
  Parkverbote in den Ortsdurchfahrten).

   Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen täglich vor
  Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und
 unter BerücksichƟgung der Angaben in der anliegenden
   Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und
  3.2 der Baubeschreibung und den örtlichen
  Verhältnissen.

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ-Plänen sind zu
  beachten.

 Einholung der entsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich
 Erstellung der dazu erforderlichen
   Verkehrszeichenpläne. Einrechnung aller Kosten und
  Gebühren.

   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
  KraŌ zu setzen.

      Auf-, Abbau u. Vorhaltung der Hinweisschilder werden
  gesondert vergütet.

    02.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrsschild verändern  6,00 St ............,..  ............,.. 

  Vorhandenes Verkehrsschild verändern.
       ...Forts. 02.01.0005. 
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    02.01.0005.  Forts. ...

    Verkehrsschild = Hinweistafel für Sperrungen.

      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2 m.
  Verkehrsschild anpassen mit Decktafel.
         Decktafel über 0,9 m² bis 1,5 m².
 Decktafel nach Unterlagen des AG entsprechend
 konstrukƟven Erfordernissen an Hinweistafel anbringen
  und wieder beseiƟgen.
   Mit retroreflekƟerender Folie Typ RA 2,
   Grundfolie weiß, mit farbigen Einsätzen und
      Überlegefilm, SchriŌ schwarz/ rot.
  BefesƟgung nach Wahl des AN.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

  Vergütet wird die Anzahl der zu verändernden Schilder,
 unabhängig von der dem Bauablauf entsprechend
  notwendigen Häufigkeit der Anpassung.

        
                
     Hinweis zur OZ 02.02.

 Die Angaben in der anliegenden Schadstellenliste für
   diesen AbschniƩ einschl. der angegebenen
 Ausführungszeiten sind zu beachten und kalkulatorisch
  zu berücksichƟgen .

    02.02. Asphaltarbeiten

     02.02.0001.  23.113/038.51.09   TA  
                AsphaltbefesƟgung trennen..  300,00 m ............,..  ............,.. 

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
   bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
  des Randkeiles.
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '4 bis 5 cm.
     Ausführung einschl. Vormarkierung. RückschniƩmaterial
   einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

     02.02.0002.  23.113/005.10.30.10.11     
                 Asphalt fräsen..  8.600,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-

       ...Forts. 02.02.0002. 
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    02.02.0002.  Forts. ...

    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     02.02.0003.  23.113/005.20.90.10.12   TA  
                 Asphalt fräsen..  3.300,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
      FräsƟefe '7 bis 10 cm
 Der vorhandene Binder ist in seiner Stärke
  vollständig aufzunehmen.
 Erforderliche Anpassungen der Fräshorizonte zur
 Vermeidung von Schollenbildung sind durchgehend
  durchzuführen'
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     02.02.0004.  23.113/058.31.21     
                 Unterlage reinigen..  8.600,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
  Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

     02.02.0005.  23.113/063.11.22.23     
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  3.300,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         BindemiƩel = C40B5-S.

       ...Forts. 02.02.0005. 
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    02.02.0005.  Forts. ...

        BindemiƩelmenge = 250 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

     02.02.0006.  23.113/063.12.22.49   TA  
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  8.600,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, gefräst.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         BindemiƩel = C40B5-S.
        BindemiƩelmenge = 350 g/m2.
         Vor Einbau 'Asphaltbinder- bzw. Asphaltdeckschicht.'

     02.02.0007.  23.113/318.93.10.00.09   TA  
                     Asphaltdecksch. aus AC 11 D S her..  8.600,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
     In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse BK3,2 bis
   BK100'
        Einbaumenge = 100 kg/m2.
     BindemiƩel = 25/55-55 A.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'

     02.02.0008.  23.113/214.19.10.00.00   TA  
                      Asphaltbindersch. a.AC 22 B S her..  850,00 t ............,..  ............,.. 

    Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
   stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
  thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'
     Bindemittel = 25/55-55 A.

     02.02.0009.  23.113/952.10.10     
                 Abstumpfungsmaßnahme durchführen..  8.600,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
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     02.02.0010.  23.113/907.13.03.02     
                Naht in Asphaltschicht herst...  3.500,00 m ............,..  ............,.. 

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Quernaht.
  Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Naht-
   flanke volldeckend auŌragen oder anspritzen, Menge
     50g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

     02.02.0011.  23.113/083.15.99   TA  
                Erschwernis infolge Einfassungen..  1.200,00 m ............,..  ............,.. 

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
   Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
  Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
  ten.
  AsphaltbefesƟgung.
       Einbauten 'Betonstreifen, Bord, Anschlusseisen
    (Bauwerk)'

     02.02.0012.  23.113/912.91.06.42.01   TA  
                      Anschluss a. Fuge m. Fugenm. hers..  1.200,00 m ............,..  ............,.. 

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
       Fuge 'an Betonstreifen, Borde, im Bereich von
     Anschlusseisen (Bauwerk)'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
  Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Unterfüllstoff.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

     02.02.0013.  23.113/078.15.99   TA  
                Erschwernis infolge Einbauten..  24,00 St ............,..  ............,.. 

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
      Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
  AsphaltbefesƟgung.
         Einbauten 'Schächte, Abläufe, etc.'

    02.03. Demarkierung

          Druckdatum:  15.04.2026   Seite: 33 

 Die Autobahn GmbH des Bundes
 Niederlassung Wesƞalen AS Osnabrück



   Langtext-Leistungsverzeichnis

           Projekt: A-07584-00 Schadstellenbes. AS OS 2026
         VE: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026
         LV: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

     02.03.0001.  21.131/005.32.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  350,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2
  als Leitlinie.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

     02.03.0002.  21.131/005.14.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  80,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

     02.03.0003.  21.131/005.12.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  880,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

     02.03.0004.  21.131/005.44.31.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  100,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei

       ...Forts. 02.03.0004. 
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    02.03.0004.  Forts. ...

  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1
    als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = Plastikmasse.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

    02.04. Markierungsarbeiten

     02.04.0001.  21.131/505.14.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  80,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplastik).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     02.04.0002.  21.131/505.44.17.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  100,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
    spritzbar (Heißplastikmasse).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     02.04.0003.  21.131/505.32.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  350,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-

       ...Forts. 02.04.0003. 
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    02.04.0003.  Forts. ...

     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     02.04.0004.  21.131/505.12.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  880,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     02.04.0005.  21.131/605.24.01     
                Prüfung ferƟge Leistung Neuzusta..  10,00 St ............,..  ............,.. 

  Durchführung der Prüfung der ferƟgen Leistung je Mar-
 kierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte
  Prüfstelle.
 Markierung Typ II
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
       Längsmarkierung, zu beurteilende Länge bis 1 km (ein
  MessabschniƩ).

     02.04.0006.  21.131/610.99   TA  
                  Hilfsleist. für Kontrollprüfungen..  10,00 St ............,..  ............,.. 

   Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden
  alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der SƟll-
     stand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die
  Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschlie-
   ßlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und

       ...Forts. 02.04.0006. 
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    02.04.0006.  Forts. ...

  Probeträger liefern.
      Dauer ' je Rückstellprobe 30 min'

    02.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen

     02.05.0001.  19.101/712.11     
                Probegefäß liefern..  16,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
         Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
  ßendem Deckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

     02.05.0002.  19.101/712.31     
                Probegefäß liefern..  16,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
        Probegefäß = saubere unlackierte 1-l-Blechdose mit
  dicht schließendem Eindruckdeckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

        
                
     Hinweis zur OZ 02.05.0003. 

           Entnahmestelle (Str.+Abs.+StaƟon bzw. km) auf den
   Bohrkernen dauerhaŌ kennzeichnen. Bohrkerne
   versandferƟg verpacken und dem AG bzw. der öBÜ
    übergeben. Verpackungsmaterial ist einzurechnen.

     02.05.0003.  19.101/722.25.11     
                Bohrkern entnehmen..  64,00 St ............,..  ............,.. 

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      BohrƟefe über 25 bis 30 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

     03. AM SchüƩorf A30/31
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     Hinweis zur OZ 03.00.

 Alle Arbeiten sind auf nicht zusammenhängenden
     Teilflächen (einzelne Schadstellen) und in den
  wenigsten Fällen zeitlich zusammenhängend auszuführen.
   Die verschiedenen Bauabläufe und ggfs. mehrfache
   Transport- und Einrichtungskosten sind in die
  entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

       03.00. Baustelleneinrichtung, -räumung

     03.00.0001.  19.101/107.21     
                Baustelle einrichten..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

     03.00.0002.  19.101/112.02     
                Baustelle räumen..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem

       ...Forts. 03.00.0002. 
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    03.00.0002.  Forts. ...

   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        
                
     Hinweis zur OZ 03.01.

   Hinweisschilder sind 14 Tage vor Ausführung der
  SchadstellenbeseiƟgung aufzustellen.

    03.01. Verkehrssicherungsarbeiten

    03.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrssicherung BAB  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Verkehrszeichenpläne

    VZ-Plan N2

    VZ-Plan N3

            VZ-Plan Bild D-5 gemäß RSA 21 bzw. VZ Plan 2 als kurzfristig stationäre 
  Arbeitsstelle zum Aufbau von Hinweistafeln auf BAB.

   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Bundesautobahnen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsfertig
          aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

 Verkehrssicherung für Asphaltarbeiten auf nicht
 zusammenhängenden Teilflächen für sämtliche Arbeiten
  gemäß anliegenden Schadstellenlisten.

   Zeiten zum Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen
 in der anliegenden Schadstellenliste für diesen
       BAB- Abschnitt sind zu beachten. Der Auf- und Abbau hat
   arbeitstäglich bzw. -nächtlich zu erfolgen und darf
  nicht über mehrere Tage andauern.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und

       ...Forts. 03.01.0001. 
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 unter Berücksichtigung der Angaben in der anliegenden
     Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und 3.2 der 
  Baubeschreibung.

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ- Plänen sind zu
  beachten.

 Einholung¿Ei der entAsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich
     Erstellung der dazu erforderl. Verkehrszeichenpläne. Einrechnung aller 
  Kosten und Gebühren. 

   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
  Kraft zu setzen.

     Einschl. Überprüfung und ggfs. Ergänzung der
    vorhandenen U-Beschilderung auf den gesamten erforderl.
    U-Strecken gemäß anliegenden Umleitungsplänen.

        
                
     Hinweis zur OZ 03.02.

 Die Angaben in der anliegenden Schadstellenliste für
   diesen AbschniƩ einschl. der angegebenen
 Ausführungszeiten sind zu beachten und kalkulatorisch
  zu berücksichƟgen .

    03.02. Asphaltarbeiten

     03.02.0001.  23.113/038.51.09   TA  
                AsphaltbefesƟgung trennen..  40,00 m ............,..  ............,.. 

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
   bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
  des Randkeiles.
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '4 bis 5 cm.
     Ausführung einschl. Vormarkierung. RückschniƩmaterial
   einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

     03.02.0002.  23.113/005.10.30.10.11     
                 Asphalt fräsen..  3.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.

       ...Forts. 03.02.0002. 
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    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     03.02.0003.  23.113/058.31.21     
                 Unterlage reinigen..  3.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
  Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

     03.02.0004.  23.113/063.12.22.49   TA  
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  3.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, gefräst.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         BindemiƩel = C40B5-S.
        BindemiƩelmenge = 350 g/m2.
         Vor Einbau 'Asphaltbinder- bzw. Asphaltdeckschicht.'

     03.02.0005.  23.113/318.93.10.00.09   TA  
                     Asphaltdecksch. aus AC 11 D S her..  3.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
     In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse BK3,2 bis
   BK100'
        Einbaumenge = 100 kg/m2.
     BindemiƩel = 25/55-55 A.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'

     03.02.0006.  23.113/952.10.10     
                 Abstumpfungsmaßnahme durchführen..  3.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

       ...Forts. 03.02.0006. 
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     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.

     03.02.0007.  23.113/907.13.03.02     
                Naht in Asphaltschicht herst...  550,00 m ............,..  ............,.. 

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Quernaht.
  Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Naht-
   flanke volldeckend auŌragen oder anspritzen, Menge
     50g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

    03.03. Demarkierung

     03.03.0001.  21.131/005.32.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  200,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2
  als Leitlinie.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

     03.03.0002.  21.131/005.14.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  200,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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     03.03.0003.  21.131/005.12.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  300,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

     03.03.0004.  21.131/005.44.31.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  100,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1
    als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = Plastikmasse.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

    03.04. Markierungsarbeiten

     03.04.0001.  21.131/505.14.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  200,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplastik).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     03.04.0002.  21.131/505.44.17.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  100,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
       ...Forts. 03.04.0002. 
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  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
    spritzbar (Heißplastikmasse).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     03.04.0003.  21.131/505.32.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  200,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     03.04.0004.  21.131/505.12.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  300,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
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     03.04.0005.  21.131/605.24.01     
                Prüfung ferƟge Leistung Neuzusta..  5,00 St ............,..  ............,.. 

  Durchführung der Prüfung der ferƟgen Leistung je Mar-
 kierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte
  Prüfstelle.
 Markierung Typ II
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
       Längsmarkierung, zu beurteilende Länge bis 1 km (ein
  MessabschniƩ).

     03.04.0006.  21.131/610.99   TA  
                  Hilfsleist. für Kontrollprüfungen..  5,00 St ............,..  ............,.. 

   Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden
  alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der SƟll-
     stand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die
  Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschlie-
   ßlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und
  Probeträger liefern.
      Dauer ' je Rückstellprobe 30 min'

    03.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen

     03.05.0001.  19.101/712.11     
                Probegefäß liefern..  5,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
         Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
  ßendem Deckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

     03.05.0002.  19.101/712.31     
                Probegefäß liefern..  5,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
        Probegefäß = saubere unlackierte 1-l-Blechdose mit
  dicht schließendem Eindruckdeckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

        
                
     Hinweis zur OZ 03.05.0003. 

           Entnahmestelle (Str.+Abs.+StaƟon bzw. km) auf den
   Bohrkernen dauerhaŌ kennzeichnen. Bohrkerne

     ...Forts. 
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   Forts. ...

   versandferƟg verpacken und dem AG bzw. der öBÜ
    übergeben. Verpackungsmaterial ist einzurechnen.

     03.05.0003.  19.101/722.25.11     
                Bohrkern entnehmen..  20,00 St ............,..  ............,.. 

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      BohrƟefe über 25 bis 30 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

      04. AM Holdorf A1 FR Dortmund

        
                
     Hinweis zur OZ 04.00.

   Alle Arbeiten sind auf nicht zusammenhängenden Teilflächen (einzelne 
   Schadstellen) und in den wenigsten Fällen zeitlich zusammenhängend 
  auszuführen.
     Die verschiedenen Bauabläufe und ggfs. mehrfache Transport- und 
  Einrichtungskosten sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

       04.00. Baustelleneinrichtung, -räumung

     04.00.0001.  19.101/107.21     
                Baustelle einrichten..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht

       ...Forts. 04.00.0001. 
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   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

     04.00.0002.  19.101/112.02     
                Baustelle räumen..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        
                
     Hinweis zur OZ 04.01.

   Hinweisschilder sind 14 Tage vor Ausführung der
  Schadstellenbeseitigung aufzustellen.

    04.01. Verkehrssicherungsarbeiten

    04.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrssicherung BAB  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Verkehrszeichenpläne

    VZ-Plan N6

            VZ-Plan Bild D-5 gemäß RSA 21 bzw. VZ Plan 2 als kurzfristig stationäre 
  Arbeitsstelle zum Aufbau von Hinweistafeln auf BAB.

   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Bundesautobahnen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsfertig
          aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

       ...Forts. 04.01.0001. 
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 Verkehrssicherung für Asphaltarbeiten auf nicht
 zusammenhängenden Teilflächen für sämtliche Arbeiten
  gemäß anliegenden Schadstellenlisten.

   Zeiten zum Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen
 in der anliegenden Schadstellenliste für diesen
       BAB- Abschnitt sind zu beachten. Der Auf- und Abbau hat
   arbeitstäglich bzw. -nächtlich zu erfolgen und darf
  nicht über mehrere Tage andauern.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und
 unter Berücksichtigung der Angaben in der anliegenden
     Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und 3.2 der 
  Baubeschreibung.

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ- Plänen sind zu
  beachten.

 Einholung¿Ei der entAsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich
     Erstellung der dazu erforderl. Verkehrszeichenpläne. Einrechnung aller 
  Kosten und Gebühren. 

   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
  Kraft zu setzen.

     Einschl. Überprüfung und ggfs. Ergänzung der
    vorhandenen U-Beschilderung auf den gesamten erforderl.
    U-Strecken gemäß anliegenden Umleitungsplänen.

        
                
     Hinweis zur OZ 04.02.

 Die Angaben in der anliegenden Schadstellenliste für
   diesen Abschnitt einschl. der angegebenen
 Ausführungszeiten sind zu beachten und kalkulatorisch
  zu berücksichtigen .

    04.02. Asphaltarbeiten

     04.02.0001.  23.113/038.51.09   TA  
                AsphaltbefesƟgung trennen..  60,00 m ............,..  ............,.. 

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
   bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
  des Randkeiles.
  Trennen durch Schneiden.

       ...Forts. 04.02.0001. 

          Druckdatum:  15.04.2026   Seite: 48 

 Die Autobahn GmbH des Bundes
 Niederlassung Wesƞalen AS Osnabrück



   Langtext-Leistungsverzeichnis

           Projekt: A-07584-00 Schadstellenbes. AS OS 2026
         VE: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026
         LV: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR
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       Dicke der Asphaltbefestigung '4 bis 5 cm.
     Ausführung einschl. Vormarkierung. Rückschnittmaterial
   einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

     04.02.0002.  23.113/005.10.30.10.11     
                 Asphalt fräsen..  12.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     04.02.0003.  23.113/005.20.90.10.12   TA  
                 Asphalt fräsen..  12.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
      FräsƟefe '7 bis 10 cm
 Der vorhandene Binder ist in seiner Stärke
  vollständig aufzunehmen.
 Erforderliche Anpassungen der Fräshorizonte zur
 Vermeidung von Schollenbildung sind durchgehend
  durchzuführen'
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     04.02.0004.  23.113/058.31.21     
                 Unterlage reinigen..  12.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
  Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

     04.02.0005.  23.113/063.11.22.23     
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  12.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
       ...Forts. 04.02.0005. 
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  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         BindemiƩel = C40B5-S.
        BindemiƩelmenge = 250 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

     04.02.0006.  23.113/063.12.22.49   TA  
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  12.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         Bindemittel = C40B5-S.
        Bindemittelmenge = 350 g/m2.
     Vor Einbau 'Asphaltbinderschicht.'

     04.02.0007.  23.113/318.93.10.00.09   TA  
                     Asphaltdecksch. aus AC 11 D S her..  12.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
       In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse BK3,2 bis BK100'
        Einbaumenge = 100 kg/m2.
     Bindemittel = 25/55-55 A.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'

     04.02.0008.  23.113/214.19.10.00.00   TA  
                      Asphaltbindersch. a.AC 22 B S her..  3.125,00 t ............,..  ............,.. 

    Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
   stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
  thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'
     Bindemittel = 25/55-55 A.

     04.02.0009.  23.113/952.10.10     
                 Abstumpfungsmaßnahme durchführen..  12.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-

       ...Forts. 04.02.0009. 
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    04.02.0009.  Forts. ...

  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.

     04.02.0010.  23.113/083.15.99   TA  
                Erschwernis infolge Einfassungen..  20,00 m ............,..  ............,.. 

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
   Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
  Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
  ten.
  AsphaltbefesƟgung.
       Einbauten 'Betonstreifen, Bord, Anschlusseisen
    (Bauwerk)'

     04.02.0011.  23.113/912.91.06.42.01   TA  
                      Anschluss a. Fuge m. Fugenm. hers..  20,00 m ............,..  ............,.. 

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
       Fuge 'an Betonstreifen, Borde, im Bereich von
     Anschlusseisen (Bauwerk)'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
  Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Unterfüllstoff.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

     04.02.0012.  23.113/907.13.03.02     
                Naht in Asphaltschicht herst...  4.930,00 m ............,..  ............,.. 

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Quernaht.
  Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Naht-
   flanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge
     50g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

    04.03. Demarkierung

     04.03.0001.  21.131/005.32.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  830,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.

       ...Forts. 04.03.0001. 
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        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2
  als Leitlinie.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

    04.04. Markierungsarbeiten

     04.04.0001.  21.131/505.32.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  830,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplastik).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     04.04.0002.  21.131/610.99   TA  
                  Hilfsleist. für Kontrollprüfungen..  6,00 St ............,..  ............,.. 

   Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden
  alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der SƟll-
     stand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die
  Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschlie-
   ßlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und
  Probeträger liefern.
      Dauer ' je Rückstellprobe 30 min'

     04.04.0003.  21.131/605.24.01     
                Prüfung ferƟge Leistung Neuzusta..  6,00 St ............,..  ............,.. 

  Durchführung der Prüfung der ferƟgen Leistung je Mar-
 kierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte
  Prüfstelle.
 Markierung Typ II
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).

       ...Forts. 04.04.0003. 
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       Längsmarkierung, zu beurteilende Länge bis 1 km (ein
  MessabschniƩ).

    04.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen

     04.05.0001.  19.101/712.11     
                Probegefäß liefern..  6,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
         Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
  ßendem Deckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

     04.05.0002.  19.101/712.31     
                Probegefäß liefern..  6,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
        Probegefäß = saubere unlackierte 1-l-Blechdose mit
  dicht schließendem Eindruckdeckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

        
                
     Hinweis zur OZ 04.05.0003. 

           Entnahmestelle (Str.+Abs.+Station bzw. km) auf den Bohrkernen dauerhaft 
     kennzeichnen. Bohrkerne versandfertig verpacken und dem AG bzw. der 
    öBÜ übergeben. Verpackungsmaterial ist einzurechnen.

     04.05.0003.  19.101/722.26.11     
                Bohrkern entnehmen..  24,00 St ............,..  ............,.. 

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      BohrƟefe über 30 bis 35 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

      05. AM Holdorf A1 FR Bremen

        
                
     Hinweis zur OZ 05.00.

   Alle Arbeiten sind auf nicht zusammenhängenden Teilflächen (einzelne 
     ...Forts. 
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   Schadstellen) und in den wenigsten Fällen zeitlich zusammenhängend 
  auszuführen.
     Die verschiedenen Bauabläufe und ggfs. mehrfache Transport- und 
  Einrichtungskosten sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

       05.00. Baustelleneinrichtung, -räumung

     05.00.0001.  19.101/107.21     
                Baustelle einrichten..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
            ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

     05.00.0002.  19.101/112.02     
                Baustelle räumen..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
  verzeichnisses.
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     Hinweis zur OZ 05.01.

   Hinweisschilder sind 14 Tage vor Ausführung der
  Schadstellenbeseitigung aufzustellen.

    05.01. Verkehrssicherungsarbeiten

    05.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrssicherung BAB  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Verkehrszeichenpläne

    VZ-Plan N4

    VZ-Plan N6

            VZ-Plan Bild D-5 gemäß RSA 21 bzw. VZ Plan 2 als kurzfristig stationäre 
  Arbeitsstelle zum Aufbau von Hinweistafeln auf BAB.

   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Bundesautobahnen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsfertig
          aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

 Verkehrssicherung für Asphaltarbeiten auf nicht
 zusammenhängenden Teilflächen für sämtliche Arbeiten
  gemäß anliegenden Schadstellenlisten.

   Zeiten zum Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen
 in der anliegenden Schadstellenliste für diesen
       BAB- Abschnitt sind zu beachten. Der Auf- und Abbau hat
   arbeitstäglich bzw. -nächtlich zu erfolgen und darf
  nicht über mehrere Tage andauern.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und
 unter Berücksichtigung der Angaben in der anliegenden
     Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und 3.2 der 
  Baubeschreibung.

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ- Plänen sind zu
  beachten.

 Einholung¿Ei der entAsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich

       ...Forts. 05.01.0001. 
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     Erstellung der dazu erforderl. Verkehrszeichenpläne. Einrechnung aller 
  Kosten und Gebühren. 

   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
  Kraft zu setzen.

     Einschl. Überprüfung und ggfs. Ergänzung der
    vorhandenen U-Beschilderung auf den gesamten erforderl.
    U-Strecken gemäß anliegenden Umleitungsplänen.

        
                
     Hinweis zur OZ 05.02.

 Die Angaben in der anliegenden Schadstellenliste für
   diesen Abschnitt einschl. der angegebenen
 Ausführungszeiten sind zu beachten und kalkulatorisch
  zu berücksichtigen .

    05.02. Asphaltarbeiten

     05.02.0001.  23.113/038.51.09   TA  
                AsphaltbefesƟgung trennen..  110,00 m ............,..  ............,.. 

  Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
   bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
  des Randkeiles.
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der Asphaltbefestigung '4 bis 5 cm.
     Ausführung einschl. Vormarkierung. Rückschnittmaterial
   einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

     05.02.0002.  23.113/005.10.30.10.11     
                 Asphalt fräsen..  9.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     05.02.0003.  23.113/005.20.90.10.12   TA  
                 Asphalt fräsen..  9.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
       ...Forts. 05.02.0003. 
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    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
      FräsƟefe '7 bis 10 cm
 Der vorhandene Binder ist in seiner Stärke
  vollständig aufzunehmen.
 Erforderliche Anpassungen der Fräshorizonte zur
 Vermeidung von Schollenbildung sind durchgehend
  durchzuführen'
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     05.02.0004.  23.113/058.31.21     
                 Unterlage reinigen..  9.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
  Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

     05.02.0005.  23.113/063.11.22.23     
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  9.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         BindemiƩel = C40B5-S.
        BindemiƩelmenge = 250 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

     05.02.0006.  23.113/063.12.22.49   TA  
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  9.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
  Ausführung in Teilflächen manuell.

       ...Forts. 05.02.0006. 
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         Bindemittel = C40B5-S.
        Bindemittelmenge = 350 g/m2.
     Vor Einbau 'Asphaltbinderschicht.'

     05.02.0007.  23.113/318.93.10.00.09   TA  
                     Asphaltdecksch. aus AC 11 D S her..  9.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
       In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse BK3,2 bis BK100'
        Einbaumenge = 100 kg/m2.
     Bindemittel = 25/55-55 A.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'

     05.02.0008.  23.113/214.19.10.00.00   TA  
                      Asphaltbindersch. a.AC 22 B S her..  2.250,00 t ............,..  ............,.. 

    Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
   stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
  thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'
     Bindemittel = 25/55-55 A.

     05.02.0009.  23.113/952.10.10     
                 Abstumpfungsmaßnahme durchführen..  9.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.

     05.02.0010.  23.113/083.15.99   TA  
                Erschwernis infolge Einfassungen..  30,00 m ............,..  ............,.. 

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
   Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
  Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
  ten.
  AsphaltbefesƟgung.
       Einbauten 'Betonstreifen, Bord, Anschlusseisen
    (Bauwerk)'
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     05.02.0011.  23.113/912.91.06.42.01   TA  
                      Anschluss a. Fuge m. Fugenm. hers..  30,00 m ............,..  ............,.. 

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
       Fuge 'an Betonstreifen, Borde, im Bereich von
     Anschlusseisen (Bauwerk)'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
  Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Unterfüllstoff.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

     05.02.0012.  23.113/907.13.03.02     
                Naht in Asphaltschicht herst...  4.500,00 m ............,..  ............,.. 

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Quernaht.
  Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Naht-
   flanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge
     50g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

    05.03. Demarkierung

     05.03.0001.  21.131/005.32.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  840,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2
  als Leitlinie.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

    05.04. Markierungsarbeiten

     05.04.0001.  21.131/505.32.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  840,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.

       ...Forts. 05.04.0001. 
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          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplastik).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     05.04.0002.  21.131/605.24.01     
                Prüfung ferƟge Leistung Neuzusta..  9,00 St ............,..  ............,.. 

  Durchführung der Prüfung der ferƟgen Leistung je Mar-
 kierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte
  Prüfstelle.
 Markierung Typ II
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
       Längsmarkierung, zu beurteilende Länge bis 1 km (ein
  MessabschniƩ).

     05.04.0003.  21.131/610.99   TA  
                  Hilfsleist. für Kontrollprüfungen..  9,00 St ............,..  ............,.. 

   Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden
  alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der SƟll-
     stand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die
  Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschlie-
   ßlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und
  Probeträger liefern.
  Dauer ' '

    05.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen

     05.05.0001.  19.101/712.11     
                Probegefäß liefern..  8,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
         Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
  ßendem Deckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

     05.05.0002.  19.101/712.31     
                Probegefäß liefern..  2,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.

       ...Forts. 05.05.0002. 
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        Probegefäß = saubere unlackierte 1-l-Blechdose mit
  dicht schließendem Eindruckdeckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

        
                
     Hinweis zur OZ 05.05.0003. 

           Entnahmestelle (Str.+Abs.+Station bzw. km) auf den Bohrkernen dauerhaft 
     kennzeichnen. Bohrkerne versandfertig verpacken und dem AG bzw. der 
    öBÜ übergeben. Verpackungsmaterial ist einzurechnen.

     05.05.0003.  19.101/722.26.11     
                Bohrkern entnehmen..  36,00 St ............,..  ............,.. 

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      BohrƟefe über 30 bis 35 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

      06. AM Osnabrück A 30 FR NL

        
                
     Hinweis zur OZ 06.00.

 Alle Arbeiten sind auf nicht zusammenhängenden
     Teilflächen (einzelne Schadstellen) und in den
  wenigsten Fällen zeitlich zusammenhängend auszuführen.
   Die verschiedenen Bauabläufe und ggfs. mehrfache
   Transport- und Einrichtungskosten sind in die
  entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

       06.00. Baustelleneinrichtung, -räumung

     06.00.0001.  19.101/107.21     
                Baustelle einrichten..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-

       ...Forts. 06.00.0001. 
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            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

     06.00.0002.  19.101/112.02     
                Baustelle räumen..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        
                
     Hinweis zur OZ 06.01.

   Hinweisschilder sind 14 Tage vor Ausführung der
  SchadstellenbeseiƟgung aufzustellen.

    06.01. Verkehrssicherungsarbeiten

    06.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrssicherung BAB  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Verkehrszeichenpläne

  N2

       ...Forts. 06.01.0001. 
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  N3

   VZ-Plan Sperrung Einfahrt 

    VZ-Plan Sperrung Ausfahrt 02

      Sperrung Parkplatz bzw. Tank- und
 Rastanlagen

            VZ-Plan Bild D-5 gemäß RSA 21 bzw. VZ Plan 2 als
 kurzfrisƟg staƟonäre Arbeitsstelle zum Auĩau von
  Hinweistafeln auf BAB.

   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Bundesautobahnen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsferƟg
          auĩauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

 Verkehrssicherung für Asphaltarbeiten auf nicht
 zusammenhängenden Teilflächen für sämtliche Arbeiten
  gemäß anliegenden Schadstellenlisten.

   Zeiten zum Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen
 in der anliegenden Schadstellenliste für diesen
       BAB- AbschniƩ sind zu beachten. Der Auf- und Abbau hat
   arbeitstäglich bzw. -nächtlich zu erfolgen und darf
  nicht über mehrere Tage andauern.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und
 unter BerücksichƟgung der Angaben in der anliegenden
   Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und
   3.2 der Baubeschreibung.

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ- Plänen sind zu
  beachten.

 Einholung¿Ei der entAsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich
    Erstellung der dazu erforderl. Verkehrszeichenpläne.
  Einrechnung aller Kosten und Gebühren.

   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
       ...Forts. 06.01.0001. 

          Druckdatum:  15.04.2026   Seite: 63 

 Die Autobahn GmbH des Bundes
 Niederlassung Wesƞalen AS Osnabrück



   Langtext-Leistungsverzeichnis

           Projekt: A-07584-00 Schadstellenbes. AS OS 2026
         VE: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026
         LV: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    06.01.0001.  Forts. ...

  KraŌ zu setzen.

     Einschl. Überprüfung und ggfs. Ergänzung der
    vorhandenen U-Beschilderung auf den gesamten erforderl.
    U-Strecken gemäß anliegenden Umleitungsplänen.

    06.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  6,00 St ............,..  ............,.. 

 Hinweistafel Sperrung Ausfahrt

   Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
         Verkehrsschild über 2,5m² bis 3,5m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnungen).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
  randverstärkt.
   Retroreflektierend mit Folie Typ RA2.
     Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN unter 
  Berücksichtigung der Vorgaben der Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
  Nebenarbeiten.
     Aufstellhöhe = 1,5m.

    06.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  4,00 St ............,..  ............,.. 

 Hinweistafel Sperrung Einfahrt im Basisnetz

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
         Verkehrsschild über 1,5m² bis 2,5m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnung).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
  randverstärkt.
   RetroreflekƟerend mit Folie Typ RA2.
     Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen nach
 Wahl des AN unter BerücksichƟgung der Vorgaben der
  Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
  Nebenarbeiten.

       ...Forts. 06.01.0003. 
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         Aufstellhöhe = 1,5m bzw. 2,0m; unter BerücksichƟgung
  der örtlichen Gegebenheiten.

    06.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Verkehrssicherung Landstr. (Tag)  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     BAB A 30 , AS Riemsloh FR NL,

    BAB A 30, AS Hellern

     Vz-Plan Landstraßen Regelplan C II/3
       VZ-Plan 2 als kurzzeiƟg staƟonäre Arbeitsstelle (für
  mehrstreifige Landstraßen)

   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Landstraßen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsferƟg
          auĩauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

  Verkehrssicherung für alle Arbeiten zum Aufstellen,
 Abbauen und Anpassen der für die
 SchadstellenbeseiƟgung erforderlichen Hinweisschilder
       (einschl. Aufstellvorrichtungen) im Basisnetz und ggfs.
        erf. Beschilderungen an der Umleitungsstrecke (wie z.B.
  Parkverbote in den Ortsdurchfahrten).

   Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen täglich vor
  Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und
 unter BerücksichƟgung der Angaben in der anliegenden
   Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und
  3.2 der Baubeschreibung und den örtlichen
  Verhältnissen.

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ-Plänen sind zu
  beachten.

 Einholung der entsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich
 Erstellung der dazu erforderlichen
   Verkehrszeichenpläne. Einrechnung aller Kosten und
  Gebühren.

       ...Forts. 06.01.0004. 
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   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
  KraŌ zu setzen.

      Auf-, Abbau u. Vorhaltung der Hinweisschilder werden
  gesondert vergütet.

    06.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  1,00 St ............,..  ............,.. 

   Hinweistafel Tank- und Rastanlage verlassen

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
     Verkehrsschild über 6m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnungen).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
  randverstärkt.
   RetroreflekƟerend mit Folie Typ RA2.
     Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen
 nach Wahl des AN unter BerücksichƟgung
  der Vorgaben der Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
  Nebenarbeiten.
       Aufstellhöhe = 1 ,5 m.

    06.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  1,00 St ............,..  ............,.. 

     Hinweistafel Sperrung Parkplatz bzw. Tank- und
 Rastanlagen

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
           Verkehrsschild ' über 2,5 m² bis 3,5 m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnungen).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
   randverstärkt. '
      RetroreflekƟerend mit Folie ' Typ RA2. '

       ...Forts. 06.01.0006. 
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    06.01.0006.  Forts. ...

       Aufstellvorrichtung 'gem. TL-Aufstellvorrichtungen
 nach Wahl des AN unter BerücksichƟgung
  der Vorgaben der Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
   Nebenarbeiten. '
       Aufstellhöhe = 1 ,5 m.

    06.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrsschild verändern  12,00 St ............,..  ............,.. 

  Vorhandenes Verkehrsschild verändern.
    Verkehrsschild = Hinweistafel für Sperrungen.

      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2 m.
  Verkehrsschild anpassen mit Decktafel.
         Decktafel über 0,9 m² bis 1,5 m².
 Decktafel nach Unterlagen des AG entsprechend
 konstrukƟven Erfordernissen an Hinweistafel anbringen
  und wieder beseiƟgen.
   Mit retroreflekƟerender Folie Typ RA 2,
   Grundfolie weiß, mit farbigen Einsätzen und
      Überlegefilm, SchriŌ schwarz/ rot.
  BefesƟgung nach Wahl des AN.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

  Vergütet wird die Anzahl der zu verändernden Schilder,
 unabhängig von der dem Bauablauf entsprechend
  notwendigen Häufigkeit der Anpassung.

        
                
     Hinweis zur OZ 06.02.

 Die Angaben in der anliegenden Schadstellenliste für
   diesen AbschniƩ einschl. der angegebenen
 Ausführungszeiten sind zu beachten und kalkulatorisch
  zu berücksichƟgen .

    06.02. Asphaltarbeiten

     06.02.0001.  23.113/038.51.09   TA  
                AsphaltbefesƟgung trennen..  170,00 m ............,..  ............,.. 

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
   bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen

       ...Forts. 06.02.0001. 
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    06.02.0001.  Forts. ...

  des Randkeiles.
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '4 bis 5 cm.
     Ausführung einschl. Vormarkierung. RückschniƩmaterial
   einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

     06.02.0002.  23.113/005.10.30.10.11     
                 Asphalt fräsen..  22.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     06.02.0003.  23.113/005.20.90.10.12   TA  
                 Asphalt fräsen..  13.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
      FräsƟefe '7 bis 10 cm
 Der vorhandene Binder ist in seiner Stärke
  vollständig aufzunehmen.
 Erforderliche Anpassungen der Fräshorizonte zur
 Vermeidung von Schollenbildung sind durchgehend
  durchzuführen'
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     06.02.0004.  23.113/058.31.21     
                 Unterlage reinigen..  22.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
  Selbstaufnehmende Kehrmaschine.
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     06.02.0005.  23.113/063.12.22.49   TA  
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  13.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         Bindemittel = C40B5-S.
        Bindemittelmenge = 350 g/m2.
     Vor Einbau 'Asphaltbinderschicht.'

     06.02.0006.  23.113/063.12.22.49   TA  
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  22.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, gefräst.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         BindemiƩel = C40B5-S.
        BindemiƩelmenge = 350 g/m2.
         Vor Einbau 'Asphaltbinder- bzw. Asphaltdeckschicht.'

     06.02.0007.  23.113/318.93.10.00.09   TA  
                     Asphaltdecksch. aus AC 11 D S her..  22.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
     In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse BK3,2 bis
   BK100'
        Einbaumenge = 100 kg/m2.
     BindemiƩel = 25/55-55 A.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'

     06.02.0008.  23.113/214.19.10.00.00   TA  
                      Asphaltbindersch. a.AC 22 B S her..  3.250,00 t ............,..  ............,.. 

    Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S her-
   stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
  thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'
     Bindemittel = 25/55-55 A.
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     06.02.0009.  23.113/952.10.10     
                 Abstumpfungsmaßnahme durchführen..  22.000,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.

     06.02.0010.  23.113/907.13.03.02     
                Naht in Asphaltschicht herst...  9.000,00 m ............,..  ............,.. 

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Quernaht.
  Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Naht-
   flanke volldeckend auŌragen oder anspritzen, Menge
     50g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

    06.03. Demarkierung

     06.03.0001.  21.131/005.32.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  610,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2
  als Leitlinie.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

     06.03.0002.  21.131/005.12.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  1.400,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.

       ...Forts. 06.03.0002. 
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    06.03.0002.  Forts. ...

     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

     06.03.0003.  21.131/005.14.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  2.300,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = sonstiger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Entfernen für Deckenerneuerung.
     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

    06.04. Markierungsarbeiten

     06.04.0001.  21.131/505.14.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  2.300,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplastik).
  Als System mit groben Nachstreumitteln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     06.04.0002.  21.131/505.32.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  610,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplastik).

       ...Forts. 06.04.0002. 
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    06.04.0002.  Forts. ...

  Als System mit groben Nachstreumitteln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     06.04.0003.  21.131/505.12.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  1.400,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     06.04.0004.  21.131/605.24.01     
                Prüfung ferƟge Leistung Neuzusta..  6,00 St ............,..  ............,.. 

  Durchführung der Prüfung der ferƟgen Leistung je Mar-
 kierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte
  Prüfstelle.
 Markierung Typ II
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
       Längsmarkierung, zu beurteilende Länge bis 1 km (ein
  MessabschniƩ).

     06.04.0005.  21.131/610.99   TA  
                  Hilfsleist. für Kontrollprüfungen..  6,00 St ............,..  ............,.. 

   Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden
  alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der SƟll-
     stand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die
  Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschlie-
   ßlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und
  Probeträger liefern.
  Dauer ' '

    06.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen

     06.05.0001.  19.101/712.11     
                Probegefäß liefern..  19,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.

       ...Forts. 06.05.0001. 
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    06.05.0001.  Forts. ...

         Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
  ßendem Deckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

     06.05.0002.  19.101/712.31     
                Probegefäß liefern..  19,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
        Probegefäß = saubere unlackierte 1-l-Blechdose mit
  dicht schließendem Eindruckdeckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

        
                
     Hinweis zur OZ 06.05.0003. 

           Entnahmestelle (Str.+Abs.+Station bzw. km) auf den Bohrkernen dauerhaft 
     kennzeichnen. Bohrkerne versandfertig verpacken und dem AG bzw. der 
    öBÜ übergeben. Verpackungsmaterial ist einzurechnen.

     06.05.0003.  19.101/722.26.11     
                Bohrkern entnehmen..  76,00 St ............,..  ............,.. 

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      BohrƟefe über 30 bis 35 cm.
    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.

        07. AM Osnabrück A33/A30

        
                
     Hinweis zur OZ 07.00.

 Alle Arbeiten sind auf nicht zusammenhängenden
     Teilflächen (einzelne Schadstellen) und in den
  wenigsten Fällen zeitlich zusammenhängend auszuführen.
   Die verschiedenen Bauabläufe und ggfs. mehrfache
   Transport- und Einrichtungskosten sind in die
  entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

       07.00. Baustelleneinrichtung, -räumung
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     07.00.0001.  19.101/107.21     
                Baustelle einrichten..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

     07.00.0002.  19.101/112.02     
                Baustelle räumen..  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen dieses AbschniƩes des Leistungs-
  verzeichnisses.

        
                
     Hinweis zur OZ 07.01.

   Hinweisschilder sind 14 Tage vor Ausführung der
  SchadstellenbeseiƟgung aufzustellen.
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    07.01. Verkehrssicherungsarbeiten

    07.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrssicherung BAB  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

 Verkehrszeichenpläne

  N2

  N3

   VZ-Plan Sperrung Einfahrt 

    VZ-Plan Sperrung Ausfart 02

      Sperrung Parkplatz bzw. Tank- und
 Rastanlagen

            VZ-Plan Bild D-5 gemäß RSA 21 bzw. VZ Plan 2 als
 kurzfrisƟg staƟonäre Arbeitsstelle zum Auĩau von
  Hinweistafeln auf BAB.

   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Bundesautobahnen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsferƟg
          auĩauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

 Verkehrssicherung für Asphaltarbeiten auf nicht
 zusammenhängenden Teilflächen für sämtliche Arbeiten
  gemäß anliegenden Schadstellenlisten.

   Zeiten zum Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen
 in der anliegenden Schadstellenliste für diesen
       BAB- AbschniƩ sind zu beachten. Der Auf- und Abbau hat
   arbeitstäglich bzw. -nächtlich zu erfolgen und darf
  nicht über mehrere Tage andauern.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und
 unter BerücksichƟgung der Angaben in der anliegenden
   Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und
   3.2 der Baubeschreibung.

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ- Plänen sind zu
       ...Forts. 07.01.0001. 
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    07.01.0001.  Forts. ...

  beachten.

 Einholung¿Ei der entAsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich
    Erstellung der dazu erforderl. Verkehrszeichenpläne.
  Einrechnung aller Kosten und Gebühren.

   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
  KraŌ zu setzen.

     Einschl. Überprüfung und ggfs. Ergänzung der
    vorhandenen U-Beschilderung auf den gesamten erforderl.
    U-Strecken gemäß anliegenden Umleitungsplänen.

    07.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  12,00 St ............,..  ............,.. 

 Hinweistafel Sperrung Ausfahrt

   Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
         Verkehrsschild über 2,5m² bis 3,5m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnungen).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
  randverstärkt.
   Retroreflektierend mit Folie Typ RA2.
     Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN unter 
  Berücksichtigung der Vorgaben der Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
  Nebenarbeiten.
     Aufstellhöhe = 1,5m.

    07.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  6,00 St ............,..  ............,.. 

 Hinweistafel Sperrung Einfahrt im Basisnetz

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
         Verkehrsschild über 1,5m² bis 2,5m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnung).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.

       ...Forts. 07.01.0003. 
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    07.01.0003.  Forts. ...

   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
  randverstärkt.
   RetroreflekƟerend mit Folie Typ RA2.
     Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen nach
 Wahl des AN unter BerücksichƟgung der Vorgaben der
  Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
  Nebenarbeiten.
         Aufstellhöhe = 1,5m bzw. 2,0m; unter BerücksichƟgung
  der örtlichen Gegebenheiten.

    07.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                  Verkehrssicherung Landstr. (Tag)  1,00 Psch xxxxxx,xx  ............,.. 

     BAB A 30 , AS Riemsloh FR Hannover,
    BAB A30, AS Gaste FR Hannover
    BAB A 33, AS Fledder FR DH

     Vz-Plan Landstraßen Regelplan C II/3
       VZ-Plan 2 als kurzzeiƟg staƟonäre Arbeitsstelle (für
  mehrstreifige Landstraßen)

   Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung an
 Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf Landstraßen
 unter Aufrechterhaltung des Verkehrs betriebsferƟg
          auĩauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben,
    ggfs. umsetzen und abbauen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

  Verkehrssicherung für alle Arbeiten zum Aufstellen,
 Abbauen und Anpassen der für die
 SchadstellenbeseiƟgung erforderlichen Hinweisschilder
       (einschl. Aufstellvorrichtungen) im Basisnetz und ggfs.
        erf. Beschilderungen an der Umleitungsstrecke (wie z.B.
  Parkverbote in den Ortsdurchfahrten).

   Auf- und Abbau der Verkehrseinrichtungen täglich vor
  Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende.

 Sicherung nach vom AN vorgelegten Verkehrszeichenplänen
 auf Grundlage der beiliegenden Verkehrszeichenpläne und
 unter BerücksichƟgung der Angaben in der anliegenden
   Schadstellenliste sowie den Angaben unter Punkt 3.1 und
  3.2 der Baubeschreibung und den örtlichen
  Verhältnissen.

       ...Forts. 07.01.0004. 
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    07.01.0004.  Forts. ...

   Die Hinweise auf den beiliegenden VZ-Plänen sind zu
  beachten.

 Einholung der entsprechenden verkehrsbehördlichen
 Anordnungen und Betretungserlaubnis einschließlich
 Erstellung der dazu erforderlichen
   Verkehrszeichenpläne. Einrechnung aller Kosten und
  Gebühren.

   Ggfs. vorhandene Schilder sind berührungsfrei außer
  KraŌ zu setzen.

      Auf-, Abbau u. Vorhaltung der Hinweisschilder werden
  gesondert vergütet.

    07.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  1,00 St ............,..  ............,.. 

   Hinweistafel Tank- und Rastanlage verlassen

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
     Verkehrsschild über 6m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnungen).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
  randverstärkt.
   RetroreflekƟerend mit Folie Typ RA2.
     Aufstellvorrichtung gem. TL-Aufstellvorrichtungen
 nach Wahl des AN unter BerücksichƟgung
  der Vorgaben der Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
  Nebenarbeiten.
       Aufstellhöhe = 1 ,5 m.

    07.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Verkehrsschild aufstellen..  1,00 St ............,..  ............,.. 

     Hinweistafel Sperrung Parkplatz bzw. Tank- und
 Rastanlagen

   Verkehrsschild aufstellen und beseiƟgen, für die
  Bauzeit vorhalten und warten.
    Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.

       ...Forts. 07.01.0006. 
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    07.01.0006.  Forts. ...

           Verkehrsschild ' über 2,5 m² bis 3,5 m² nach Unterlagen
    des AG (siehe Musterschildzeichnungen).
      Verkehrsschild = Hinweistafel (Sondertafel).
   Schildertafel weiß/ schwarz mit verschiedenfarbigen
  Einsätzen.
   Schildertafel aus Aluminium, vollständig
   randverstärkt. '
      RetroreflekƟerend mit Folie ' Typ RA2. '
       Aufstellvorrichtung 'gem. TL-Aufstellvorrichtungen
 nach Wahl des AN unter BerücksichƟgung
  der Vorgaben der Baubeschreibung.
   Einschließlich aller erforderlichen Erd- und
   Nebenarbeiten. '
       Aufstellhöhe = 1 ,5 m.

    07.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verkehrsschild verändern  20,00 St ............,..  ............,.. 

  Vorhandenes Verkehrsschild verändern.
    Verkehrsschild = Hinweistafel für Sperrungen.

      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe bis 2 m.
  Verkehrsschild anpassen mit Decktafel.
         Decktafel über 0,9 m² bis 1,5 m².
 Decktafel nach Unterlagen des AG entsprechend
 konstrukƟven Erfordernissen an Hinweistafel anbringen
  und wieder beseiƟgen.
   Mit retroreflekƟerender Folie Typ RA 2,
   Grundfolie weiß, mit farbigen Einsätzen und
      Überlegefilm, SchriŌ schwarz/ rot.
  BefesƟgung nach Wahl des AN.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.

  Vergütet wird die Anzahl der zu verändernden Schilder,
 unabhängig von der dem Bauablauf entsprechend
  notwendigen Häufigkeit der Anpassung.

        
                
     Hinweis zur OZ 07.02.

 Die Angaben in der anliegenden Schadstellenliste für
   diesen AbschniƩ einschl. der angegebenen
 Ausführungszeiten sind zu beachten und kalkulatorisch
  zu berücksichƟgen .
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    07.02. Asphaltarbeiten

     07.02.0001.  23.113/038.51.09   TA  
                AsphaltbefesƟgung trennen..  170,00 m ............,..  ............,.. 

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
 im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse zum Anschluss an
   bestehende Oberbauschichten, einschließlich Abtragen
  des Randkeiles.
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '4 bis 5 cm.
     Ausführung einschl. Vormarkierung. RückschniƩmaterial
   einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'

     07.02.0002.  23.113/005.10.30.10.11     
                 Asphalt fräsen..  6.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner-
     halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und
  Querrichtung.

     07.02.0003.  23.113/058.31.21     
                 Unterlage reinigen..  6.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
  Selbstaufnehmende Kehrmaschine.

     07.02.0004.  23.113/063.12.22.49   TA  
                 Bitumenemulsion aufsprühen..  6.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, gefräst.
  Ausführung in Teilflächen manuell.
         BindemiƩel = C40B5-S.
        BindemiƩelmenge = 350 g/m2.
         Vor Einbau 'Asphaltbinder- bzw. Asphaltdeckschicht.'
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     07.02.0005.  23.113/318.93.10.00.09   TA  
                     Asphaltdecksch. aus AC 11 D S her..  6.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeck-
     schichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
     In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse BK3,2 bis
   BK100'
        Einbaumenge = 100 kg/m2.
     BindemiƩel = 25/55-55 A.
      Einbau 'in Schadstellen, siehe Anlage'

     07.02.0006.  23.113/952.10.10     
                 Abstumpfungsmaßnahme durchführen..  6.500,00 m2 ............,..  ............,.. 

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.

     07.02.0007.  23.113/907.13.03.02     
                Naht in Asphaltschicht herst...  3.100,00 m ............,..  ............,.. 

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltdeckschicht.
    Längs- und Quernaht.
  Heiß aufzubringendes Straßenbaubitumen auf die Naht-
   flanke volldeckend auŌragen oder anspritzen, Menge
     50g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,5 cm.

    07.03. Demarkierung

     07.03.0001.  21.131/005.32.21.19.01   TA  
                Längsmarkierung enƞernen..  120,00 m ............,..  ............,.. 

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2
  als Leitlinie.
     Strichbreite = 0,15 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.

       ...Forts. 07.03.0001. 
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    07.03.0001.  Forts. ...

     Durch 'Verfahren nach Wahl des AN.'
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

    07.04. Markierungsarbeiten

     07.04.0001.  21.131/505.32.14.10.21     
                Längsmarkierung Typ II herstellen..  120,00 m ............,..  ............,.. 

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     07.04.0002.  21.131/520.11.32.10.01     
                Pfeilmarkierung Typ II herstellen..  3,00 St ............,..  ............,.. 

  Pfeilmarkierung Typ II als endgülƟge Markierung her-
     stellen.  Verkehrsklasse P 7.
    Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
  Mit Vormarkierung.
     Länge = 7,50 m.
   Markierungssystem aus thermoplasƟschem Stoff, nicht
    spritzbar (HeißplasƟkmasse).
  Als System mit groben NachstreumiƩeln.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

     07.04.0003.  21.131/605.24.01     
                Prüfung ferƟge Leistung Neuzusta..  9,00 St ............,..  ............,.. 

  Durchführung der Prüfung der ferƟgen Leistung je Mar-
 kierungssystem im Neuzustand durch eine anerkannte
  Prüfstelle.
 Markierung Typ II
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, spritzbar (Kalt-
  spritzplasƟk).
       Längsmarkierung, zu beurteilende Länge bis 1 km (ein
  MessabschniƩ).
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     07.04.0004.  21.131/610.99   TA  
                  Hilfsleist. für Kontrollprüfungen..  9,00 St ............,..  ............,.. 

   Hilfsleistungen für Kontrollprüfungen. Vergütet werden
  alle Aufwendungen für Hilfsleistungen sowie der SƟll-
     stand des Geräts, ggf. davon abhängige Geräte sowie die
  Kosten des hierfür eingesetzten Personals einschlie-
   ßlich sämtlicher Zuschläge. Geeignete Probebehälter und
  Probeträger liefern.
      Dauer ' je Rückstellprobe 30 min'

    07.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen

     07.05.0001.  19.101/712.11     
                Probegefäß liefern..  10,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
         Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
  ßendem Deckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

     07.05.0002.  19.101/712.31     
                Probegefäß liefern..  10,00 St ............,..  ............,.. 

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
        Probegefäß = saubere unlackierte 1-l-Blechdose mit
  dicht schließendem Eindruckdeckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

        
                
     Hinweis zur OZ 07.05.0003. 

           Entnahmestelle (Str.+Abs.+StaƟon bzw. km) auf den
   Bohrkernen dauerhaŌ kennzeichnen. Bohrkerne
   versandferƟg verpacken und dem AG bzw. der öBÜ
    übergeben. Verpackungsmaterial ist einzurechnen.

     07.05.0003.  19.101/722.25.11     
                Bohrkern entnehmen..  40,00 St ............,..  ............,.. 

  Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG ent-
   nehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch
  fachgerecht verfüllen.
    Bohrkerndurchmesser 15 cm.
      BohrƟefe über 25 bis 30 cm.

       ...Forts. 07.05.0003. 
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    07.05.0003.  Forts. ...

    Material = Asphaltschicht.
      Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.
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     00. AM Lathen FR Oberh.

           00.00. Baustelleneinrichtung, -räumung ............,..

        00.01. Verkehrssicherungsarbeiten ............,..

        00.02. Asphaltarbeiten ............,..

        00.03. Demarkierung ............,..

        00.04. Markierungsarbeiten ............,..

        00.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen ............,..

          Summe 00.  ............,..

     01. AM SchüƩorf A31

           01.00. Baustelleneinrichtung, -räumung ............,..

        01.01. Verkehrssicherungsarbeiten ............,..

        01.02. Asphaltarbeiten ............,..

        01.03. Demarkierung ............,..

        01.04. Markierungsarbeiten ............,..

        01.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen ............,..

          Summe 01.  ............,..

     02. AM SchüƩorf A30

           02.00. Baustelleneinrichtung, -räumung ............,..

        02.01. Verkehrssicherungsarbeiten ............,..
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        02.02. Asphaltarbeiten ............,..

        02.03. Demarkierung ............,..

        02.04. Markierungsarbeiten ............,..

        02.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen ............,..

          Summe 02.  ............,..

     03. AM SchüƩorf A30/31

           03.00. Baustelleneinrichtung, -räumung ............,..

        03.01. Verkehrssicherungsarbeiten ............,..

        03.02. Asphaltarbeiten ............,..

        03.03. Demarkierung ............,..

        03.04. Markierungsarbeiten ............,..

        03.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen ............,..

          Summe 03.  ............,..

      04. AM Holdorf A1 FR Dortmund

           04.00. Baustelleneinrichtung, -räumung ............,..

        04.01. Verkehrssicherungsarbeiten ............,..

        04.02. Asphaltarbeiten ............,..

        04.03. Demarkierung ............,..

        04.04. Markierungsarbeiten ............,..

        04.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen ............,..
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 Zusammenstellung

           Projekt: A-07584-00 Schadstellenbes. AS OS 2026
         VE: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026
         LV: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026
     
    OZ  GB in EUR
     

          Summe 04.  ............,..

      05. AM Holdorf A1 FR Bremen

           05.00. Baustelleneinrichtung, -räumung ............,..

        05.01. Verkehrssicherungsarbeiten ............,..

        05.02. Asphaltarbeiten ............,..

        05.03. Demarkierung ............,..

        05.04. Markierungsarbeiten ............,..

        05.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen ............,..

          Summe 05.  ............,..

      06. AM Osnabrück A 30 FR NL

           06.00. Baustelleneinrichtung, -räumung ............,..

        06.01. Verkehrssicherungsarbeiten ............,..

        06.02. Asphaltarbeiten ............,..

        06.03. Demarkierung ............,..

        06.04. Markierungsarbeiten ............,..

        06.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen ............,..

          Summe 06.  ............,..

        07. AM Osnabrück A33/A30

           07.00. Baustelleneinrichtung, -räumung ............,..
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   Langtext-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: A-07584-00 Schadstellenbes. AS OS 2026
         VE: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026
         LV: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026
     
    OZ  GB in EUR
     

        07.01. Verkehrssicherungsarbeiten ............,..

        07.02. Asphaltarbeiten ............,..

        07.03. Demarkierung ............,..

        07.04. Markierungsarbeiten ............,..

        07.05. Hilfeleistungen Kontrollprüfungen ............,..

          Summe 07.  ............,..
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   Langtext-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

           Projekt: A-07584-00 Schadstellenbes. AS OS 2026
         VE: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026
         LV: 231-26-0018 Schadstellenbes. AS OS 2026
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 231-26-0018

         00. AM Lathen FR Oberh. ............,..

         01. AM SchüƩorf A31 ............,..

         02. AM SchüƩorf A30 ............,..

         03. AM SchüƩorf A30/31 ............,..

          04. AM Holdorf A1 FR Dortmund ............,..

          05. AM Holdorf A1 FR Bremen ............,..

          06. AM Osnabrück A 30 FR NL ............,..

            07. AM Osnabrück A33/A30 ............,..
        Summe LV  ............,..

   Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der AbschniƩe (neƩo)  ............,..

          Angebotssumme (neƩo) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (bruƩo) ............,..
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 89
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