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Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
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0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GBin EUR
00. Ingenieurleistungen

00.00. Technische Bearbeitung

00.00.0001. i 1,00 Psch XKXKXX e,

Geprifte Ausfiihrungsunterlagen

Gepriifte Ausfiihrungsunterlagen zur Erneuerung der
Fahrbahniibergangskonstruktionen beide Widerlager wie
Standsicherheitsnachweise einschlich aller erforderlichen Baubehelfe mit den
erforderlichen Ausfiihrungszeichnungen gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 2 fur beide
Ubergangskonstruktionen herstellen und liefern.

- Die Ausfuhrungsunterlagen beinhalten auch die technische Beabeitung der
erforderlichen Baubehelfe.

- Durchflihrung der erfoderlichen 6rtlichen vermessungstechnischen Aufnahmen.
- Abgleich der Plane mit den Gegebenheiten in der Ortlichkeit.

Bemessung nach glltigem Eurocode einschlich nationalen Anhdangen und unter
Bericksichtigung der Angaben in der Baubeschreibung.

Gepriifte Ausfiihrungsunterlagen mit Planstempel nach Angaben des AG herstellen.
Ausfuhrungsunterlagen digital (pdf) und 3-fach in Papierform liefern.

Eine Ausfertigung mit Prif- und Genehmigungsvermerken ist auf der Baustelle in
Papierform vorzuhaltn.

Die Priifung der Unterlagen erfolgt durch den Prifingenieur bzw. AG.

Der Prifingenieur wird durch den AN beauftragt und vergiitet. Eine gesonderte
Vergutung erfolgt nicht und ist hier mit einzurechnen.

00.00.0002. i 1,00 Psch XKXKXX e,
Bestandunterlagen liefern
Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus
Standsicherheitsnachweis, der entsprechend dem Priif-
und Genehmigungsverfahren berichtigt wurde, als farbige
PDF-Datei mit Lesezeichen auf Datentrager, einschlie-
Blich Inhaltsverzeichnis.
Ausfuhrungszeichnungen, die entsprechend dem Prif- und
Genehmigungsverfahren und der Bauausfiihrung berichtigt
wurden, als Pause 1-fach, als Rasterformat TIFF G4 auf
Datentrager mit Zeichnungsverzeichnissen.
Bestandstubersichtszeichnungen als Pause 1-fach, im CAD
Originalformat mit Definitionsdatei auf Datentrager
sowie als DXF-Datei auf Datentréger.
Erganzung/Anderung der Bestandsdaten bei Instandset-
zungsmalnahmen gemaR Anweisung Straeninformationsbank,
Teilsystem Bauwerksdaten, mit einem Erfassungsprogramm
auf der Datenbasis der ASB-ING erfasst auf Datentrager
...Forts. 00.00.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. UKO UF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)
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0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR

00.00.0002. Forts. ...

sowie Bauwerksbuch als Pause 1-fach.

Stuicklisten einschlieBlich Mengen- und Beschich-
tungsflachenberechnung als Pause 1-fach sowie als PDF-
Datei auf Datentrager.

Korrosionsschutzplédne im CAD Originalformat mit Defini-
tionsdatei auf Datentriager sowie als DXF-Datei auf Da-
tentréager.

00.00.0003. bt 100,00 St e
Lichtbilder herst. und liefern
Lichtbilder tGiber den wesentlichen Bauablauf des Bau-
werks in digitalisierter Form (Auflésung mindestens
1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her-
stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datentrager (CD
oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhéltnis bzw.
die Bildqualitat ist so zu wahlen, dass durch die Komp-
rimierung keine fir den Sachverhalt wesentlichen Bild-
informationen verloren gehen

00.00.0004. i 1,00 Psch XKXKXX e,
Vermessungsarbeiten durchfiihren
Vermessungsarbeiten zur Absteckung der gesamten BaumafRnahme in Anlehnung
an ZTV-ING 1.2. durchfthren.

Vermessungsleistungen, die fur alle erforderlichen Leistungen dieser
Ausschreibung erfoderlich sind.

00.00.0005. i 1,00 Psch XKXKXX e,
Beweissicherung
Beweissicherung im Umfeld der BaumaRnahme an allen genutzten Grundstiicken
und Verkehrsflachen gemeinsam mit dem AG durchfiihren.

Lichtbilder tGiber den Zustand vor und nach der BaumaRnahme in digitalisierter
Form herstellen und per Cloud-Link liefern.

Dokumentation der Beweissicherung mit Beschreibung und Lage der Sachverhalte
in Ubersichtlicher und nachvollziehbarer Form.

00.00.0006. 19.101/508 1,00 Psch XOOXXKXK e,
Vorankiindigung erstellen
Vorankundigung geméf Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behorde tibermitteln. Vorankiindigung sicht-
bar und witterungsgeschiitzt auf der Baustelle aushan-
...Forts. 00.00.0006.
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Projekt: A-04984-00 A6 Inst. UKO UF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)
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0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR

00.00.0006. Forts. ...

gen. Bei erheblichen Anderungen wihrend der Bauzeit

anpassen.
Zwischensumme 00.00.
Zwischensumme 00.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. UKO UF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)

VE: A0498400400 Instandsetzung UKO UF L597 bei MA-Wallstadt - ..

LV: 1 Instandsetzung UKO UF L597 bei MA-Wallstadt - ..

0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR
01. Bauleistungen

01.00. Baustelleinrichtung

Hinweis zur OZ 01.00.0001.
Mit den BE-Positionen sind alle im Leistungsprogramm beschriebene Leistungen
abgegolten.

01.00.0001. 19.101/107.91 TA 1,00 Psch XOOXXKXK e
Baustelle einrichten
Geréate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemaRen Ausfuihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geréateeinsatz nicht gesondert vergiitet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafiir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geréte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergutet. Soweit nicht
fiir bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
flr 'die Leistungen zur Erneuerung beider Fahrbahniibergangskonstruktionen
einschl. aller Vor- und Nacharbeiten.'
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.00.0002. 19.101/112.99 TA 1,00 Psch XOOXXKXK e,
Baustelle rhumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprunglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fur das Raumen der Baustelle ge-

sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
...Forts. 01.00.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. UKO UF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)
VE: A0498400400 Instandsetzung UKO UF L597 bei MA-Wallstadt - ..
LV: 1 Instandsetzung UKO UF L597 bei MA-Wallstadt - ..
0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR

01.00.0002. Forts. ...

sind, gilt die Pauschale
fiir 'die Leistungen zur Erneuerung beider Fahrbahniibergangskonstruktionen
einschl. aller Vor- und Nacharbeiten.'

Zwischensumme 01.00.

01.01. Reinigung WL Arbeitsbereiche

01.01.0001. e - 1,00 Psch XOOXXKXX e,
Arbeitsbereiche reinigen
Arbeitsbereiche fir die erforderlichen Leitsungen reinigen. Ggf. mehrmaliges
Reinigen ist einzukalkulieren.

Fur die Arbeiten sind die DGUV Information 201-031 sowie die einschlagigen
Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.
Vor Arbeitsbeginn ist eine Gefahrdungsbeurteilung durchzuftihren.

Zur Ausfiihrung der Arbeiten sind die Personlichen Schutzausrustungen (PSA) zu
tragen. Das Liefern der PSA wird nicht gesondert verglitet. Das Férdern und die
Entsorgung und deren Gebuhren des gefahrlichen Siedlungsabfalls (AVV 02 01 06)
sind in die Position einzurechnen.

Der Arbeitsbereich ist vor Beginn der Arbeiten entsprechend abzusperren und zu
kennzeichnen.

Das Abschotten, das Befeuchten, die fachgerechte Reinigung und die Desinfektion
sind mit auszufiihren.

Erforderliche Schwarzbereiche einrichten, kennzeichnen, unterhalten und
abbauen.

Der geféhrliche Abfall (Taubenkot, Nistmaterial, Kadaver und die verunreinigte
Schutzkleidung) ist in zugelassene, reil’feste und dicht verschlieRBbare Behalter zu
verpacken, zu kennzeichnen und fachgerecht zu entsorgen. Das Aufnehmen,
Lagern, Laden, Fordern, Transport und die Entsorgung werden nicht gesondert
vergltet und ist in die Position einzukalkulieren.

Bei einmaliger Reinigung ist von ungefahr 3,0 Tonnen gefahrlichem Abfall fiir beide
Widerlager auszugehen.

Zwischensumme 01.02.

01.02. Abbrucharbeiten
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
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0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR
01.02.0001. i 1,00 Psch XKXKXX e,

Ubergangskonstruktionen (2 Sttick)
Ubergangskonstruktionen (2 Stiick) aus Stahl sowie ggf. einschl. der angrenzenden
Bauteile nach Unterlagen des AG ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.

Ausbau und Abbruch nach Wahl des AN.

Die Erfordernis ob angrenzende Bauteile, sowie Asphalt und Erdarbeiten ebenfalls
abgebrochen werden mussen richtet sich nach der Art der Erneuerung der
Fahrbahniibergangskonstruktionen. Die Ausfiihrung der Abbrucharbeiten richtet
sich nach der Art der Erneurung der Farhbahniibergangskonstruktionen. Bei einem
Betonabbruch ist mit hheren Betonfestigkeiten durch Nacherharten zu rechnen.
Hierausresultierende Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergitet.

Bei der Erfordernis zur temporaren Entfernung von Geldnder und FRS wird auf die
der Ausschreibung beigelegten Bestandspléne verwiesen. Alle erforderlichen
Arbeiten einschl. Fordern, Lagern, Aufbereiten etc. werden nicht gesondert
vergiitet und sind in diese Position einzukalkulieren.

Abrechnung fiir beide Ubergangskonstruktionen als Pauschale

Ausbau aus gesamter Uberbaubreite.Die Ausfiinrung nach Wahl des AN.
Konstruktion mit Dehnungshohl- oder Faltprofil.

Unterkonstruktion nach Wahl der neuen Konstruktion belassen oder ausbauen.
Ausfuhrung nach Wahl des AN"

Belag 'Arbeiten bei Erfordernis und Wahl der Ausfiuihrung zur Erneuerung der
Fahrbahniibergangskonstruktionen mit ausfiihren. Keine gesonderte Vergltung.'
Erdarbeiten Arbeiten bei Erfordernis und Wahl der Ausfuihrung zur Erneurung der
Fahrbahniibergangskonstruktion mit ausfiihren. Keine gesonderte Vergitung.

Je nach Ausfiihrung der Erneuerung der Fahrbahniibergangskonstruktion und des
hieraus resultierenden Abbruchumfangs und Abbruchverfahrens ist der Schutz der
Lager erfoderlich. Dies ist hier einzukalkulieren, mit auszufihren und wird nicht
gesondert vergutet. Vorhandene Leitungen sind zu sichern. Die Sicherung wird
nicht gesondert vergutet und ist in diese Pauschale einzukalkulieren.

Abwasser aus Abbrucharbeiten ist aufzufangen, zu behandeln und zu entsorgen.
Ein Einleiten/Ableiten in die Umwelt ist nicht zul&ssig. Die Arbeiten hierzu werden
nicht gesondert vergitet und sind hier einzukalkulieren.

Je nach Ausfiihrung der Erneurung der Fahrbahniibergangskonstruktionen
moglicherweise erforderliche Uberfahrplatten sind die Mindestanforderungen

gemanR Leistungsprogramm zu erfiillen.

Zwischensumme 01.02.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. UKO UF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)

VE: A0498400400 Instandsetzung UKO UF L597 bei MA-Wallstadt - ..

LV: 1 Instandsetzung UKO UF L597 bei MA-Wallstadt - ..

0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR
01.03. Erneuerung UKO

01.03.0001. i 1,00 Psch XXX e,

Ubergangskonstruktionen (2 Stiick)

Regelgeprifte wasserunduchldssige Fahrbahniibergangskonstruktion aus Stahl
entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einschl. Schrammbord
und Gesimsausbildung nach Unterlagen des AG einbauen.

Gesamtdilatation in Anlehnung an Bestand unter Berticksichtigung des
abgeklungenen Kich- und Schwindprozesses.

Abgerechnet wird die Erneuerung der beiden Ubergangskonstruktionen als
Pauschale.

Korrosionsschutz: Stahlflachen vorbereiten. Vorberei-
tungsgrad Sa 2 1/2. Grundbeschichtung auf Epoxidharz-
Zinkstaub-Grundlage nach Blatt 100, Sollschichtdicke 80
mym. 3 Zwischenbeschichtungen und eine Deckbeschichtung
auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100, Sollschichtdic-

ke je 80 mym.

Abdeckung im Gesimsbereich.

Alle erforderlichen Arbeiten einschl. Baubehelfe zur Herstellung des Endzustandes
fur die Verkehrsfreigabe sind mitauszufiihren und werden mit dieser Pauschale
abgegolten. Eine durch die Wahl des AN zur Erneurung erforderliche Einbindung
von zusatzlicher Bewerhung, Betonage einschl. Schalarbeiten, Wiedereinbau des
Gelanders und der Fahrzeugriickhaltesysteme, Erarbeiten und Asphaltarbeiten
werden nicht gesondert vergitet und ist hier mit einzurechnen.

Zwischensumme 01.03.

01.04. Kontrollprifungen

01.04.0001. e - 1,00 Psch XOOXXKXX e,
Kontrollprifungen
Durchfihrung der erforderlichen Kontrollprifungen fiir mindestens folgende
Baustoffe/Bestandteile: Beton, Beschichtungen, Asphalt, UKO
Darlber hinaus sind alle erforderlichen Kontrollpriifungen, welche durch die Art
der Ausfiihrung nach Wahl des AN erforderlich werden, zu liefern.

Zwischensumme 01.04.

Zwischensumme o1.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. UKO UF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)

VE: A0498400400 Instandsetzung UKO UF L597 bei MA-Wallstadt - ..

LV: 1 Instandsetzung UKO UF L597 bei MA-Wallstadt - ..

0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR
02. Verkehrssicherung

02.00. Arbeitstelle lang. Dauer

Hinweis zur OZ 02.00.0001.
Hierbei handelt es sich um die Vollsperrungen fiir die Herstellung der
Ubergangskonstruktionen.

02.00.0001. 21.105/125.32.11.09.91 TA 1,00 Psch XXX e
Verkehrssicherung lang.Dauer durchf
Verkehrssicherung langerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Voriibergehende Verkehrssiche-
rungsmafnahmen durchfiihren. Vorubergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergtitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach Verkehrskonzept des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG umsetzen.
Fur Verkehrsfiihrungsphase Vollsperrung'
Einsatzzeit ‘Zeitraum von Freitag, 21:00 Uhr, bis Montag, 05:00 Uhr.'
Verkehrsrechtliche Anordnung, gebihrenfrei, nach Unter-
lagen des AG einholen und zugehdrige Unterlagen erstel-
len. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung
der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.

Hinweis zur OZ 02.00.0002.
Arbeitsbereich unterhalb des Bauwerks.

02.00.0002. 21.105/125.32.11.09.91 TA 1,00 Psch XKXKXX e,
Verkehrssicherung lang.Dauer durchf
Verkehrssicherung langerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Voriibergehende Verkehrssiche-
rungsmalRnahmen durchfiihren. Voriibergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
...Forts. 02.00.0002.
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0z StL-Nr Menge AE EP in EUR GBin EUR

02.00.0002. Forts. ...

strecke.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft und wieder in Kraft setzen.

Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG umsetzen.

Fir Verkehrsfiihrungsphase 'Reinigung der Arbeitsbereiche in den Widerlagern.'
Einsatzzeit ‘entsprechend nach Bauablaufplanung des AN.'
Verkehrsrechtliche Anordnung, gebihrenfrei, nach Unter-
lagen des AG einholen und zugehdrige Unterlagen erstel-
len. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung

der Planunterlagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung

durchfihren.

Zwischensumme 02.00.

Zwischensumme 02.
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0z GBinEUR

% 1

00. Ingenieurleistungen

00.00. Technische Bearbeitung
SummeOO.

01. Bauleistungen

01.00. Baustelleinrichtung

01.01. Reinigung WL Arbeitsbereiche ..

01.02. Abbrucharbeiten

01.03. ErneuerungUKO

01.04. Kontrollprifungen
SummeO1.

02. Verkehrssicherung

02.00. Arbeitstelle lang. Daver
SummeO02.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-04984-00 A6 Inst. UKO UF L597 bei MA-Wallstadt (6517 703)

VE: A0498400400 Instandsetzung UKO UF L597 bei MA-Wallstadt - ..

LV: 1 Instandsetzung UKO UF L597 bei MA-Wallstadt - ..

0z GBin EUR
LV 1

00. Ingenieurleistungen
01. Bauleistungen
02. Verkehrssicherung

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) yor
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSty .

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14
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