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   - Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

        Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
     gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend

    aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
    Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. 
      -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.            Bei 

    Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
        LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
     

          19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
   21.106  
     24.106 ERDBAU 03/24
   22.110  
     24.110 ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN 03/24
     22.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 02/22
     24.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 11/24
     23.113 ASPHALTBAUWEISEN 07/23
     23.114 BETONBAUWEISEN 07/23
          23.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 07/23
         22.118 ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON 10/22
           24.123 DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB 03/24
           21.124 SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN 03/21
     21.129 FRS UND LEITEINRICHTUNGEN 03/21
     21.130 VERKEHRSSCHILDER 03/21
     21.131 FAHRBAHNMARKIERUNGEN 03/21
     21.134 KABELVERLEGUNG 03/21
     24.802 ENTSORGUNG 11/24
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

    00. Allgemein

                     
     Hinweis zur OZ 00.00.

   Die Ausführung der Leistung ist in acht Bauphasen gegliedert. Erforderliches 
 Umsetzen der Geräte innerhalb der einzelnen Bauphasen ist bei sämtlichen in 
 diesem Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen einzukalkulieren und wird 
  nicht gesondert vergütet.

    00.00. Baustelleneinrichtung

                 00.00.0001.  19.101/107.11      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle einrichten

     Geräte, Werkzeuge und sonsƟge BetriebsmiƩel, die zur
  vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
     lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
 soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
     wird - betriebsferƟg aufstellen einschl. der dafür
   notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
          herstellen. Baubüros, UnterkünŌe, WerkstäƩen, Lager-
       schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransporƟe-
            ren, auĩauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
  sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
       für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
   Bedarf Lagerplätze, sonsƟge PlatzbefesƟgungen und
   Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
    einschl. BeseiƟgen von Aufwuchs für die Baustellenein-
        richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
   schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
     nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
   Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
         einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
   mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
   der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
  für besƟmmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
 stelle gesonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis
   enthalten sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.
  Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

                 00.00.0002.  19.101/112.01      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Baustelle räumen

     Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
     dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
   ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für

       ...Forts. 00.00.0002. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.00.0002.  Forts. ...

  besƟmmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
 sonderte PosiƟonen im Leistungsverzeichnis enthalten
   sind, gilt die Pauschale
  für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des Leis-
  tungsverzeichnisses.

          Zwischensumme   00.00. ............,..
  

    00.01. Baubüro

                     
     Hinweis zur OZ 00.01.0001. 

 Das Baubüro für den AG muss eine Woche vor Beginn der Arbeiten auf der 
   Baustelle vollständig aufgebaut und eingerichtet sein. Dies ist in den Einheitspreise 
  mit einzukalkulieren.

                00.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Baubüro für AG auf- und abbauen

        Baubüro (Container), doppelwandig (mit
   Wärmedämmung für den AG liefern, nach Angaben des AG im
   Baustellenbereich auĩauen, zum Bauende abbauen und
  von der Baustelle enƞernen.
 Das Baubüro muss in einer Enƞernung von maximal drei Kilometern vom AK 
  Walldorf aufgebaut werden.
  Die StandortbesƟmmung erfolgt in Rücksprache mit dem AG.

   Falls Container verwendet werden, ist aus
 Wärmeschutzgründen eine zusätzliche DachkonstrukƟon zu
  erstellen.

          Strom-, Wasser-, Abwasser-, Fernsprechanschlüsse
         (Internet über DSL mit mindestens 100 Mbit/s) einschl.
  Anschlussgebühren betriebsbereit herstellen.
   Wasseranschluss an Trinkwassernetz. Keine
  Frischwasserversorgung über Wassertank.
    Überdachte Einstellplätze für min. 3 PKW anlegen und
  befesƟgen.
  Alle erforderlichen Erdarbeiten ausführen.
 Zufahrt und PlatzbefesƟgung sowie Fundament nach Wahl
  des AN herstellen.
   KompleƩe ElektroausstaƩung in allen Räumen, bestehend
   aus Unterverteiler mit Sicherungsautomaten, Beleuchtung
          (Langfeld-Deckenleuchten), Schalter, Steckdosen,
            E-Heizung, Verkabelung (Stark- und Schwachstrom) etc.

       ...Forts. 00.01.0001. 
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    00.01.0001.  Forts. ...

 Waschgelegenheit mit fließend kaltem
   und warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie ToileƩen mit
   Wasserspülung einrichten und für die Abfall- und
  AbwasserbeseiƟgung sorgen.

 Windfang im Eingangsbereich

 Vordach und Außenbeleuchtung über dem Eingangsbereich

 Alle Innentüren sowie die Außentüren sind mit je einem
        Sicherheitsschloss (jeweils 6 Schlüssel) zu versehen.

 Sämtliche Fenster sind mit verschließbaren Rolläden
    bzw. Läden auszustaƩen.

 Einrichten eines Netzwerkes mit allem erforderlichen
      Zubehör wie Router, Switch, Datendosen,
          Cat7-Verkabelung, Patchkabel, Anschlusskabel etc. im
  Baubüro.
    - Anbindung an das Internet über DSL-Anschluss
     - Anbindung von mind. 8 Computern
  - Anbindung MulƟfunkƟonskopiergerät
     - mind. 3 Reserveanschlüsse für weitere Geräte
 Die Verkabelung hat in entsprechenden
 Leitungsführungskanälen zu erfolgen und ist
  einzukalkulieren.

  Allgemeine AusstaƩung:
       1 MulƟfunkƟonskopiergerät min. DIN A3 mit Scanner-
     und DruckerfunkƟon (farbig) und Anschluß an das Netzwerk betriebsbereit 
  aufstellen.
   Übertragung der gescannten Daten per E-Mail und
  Netzwerk.

     Lieferung von Verbrauchsmaterialien (Papier, Toner
   usw.) im Rahmen der
    Vor- und Unterhaltung des Baubüros.

 Die nachfolgenden Räume des Baubüros sind über
 gemeinsame innenliegenden Flure zu erschließen und mit folgender 
  MindestausstaƩung einzurichten:
             - 2 Büroräume (jeweils mind. 25 m² ohne Flure) mit je 2
  Arbeitsplätzen.
  AusstaƩung je Büroraum:
  1 Doppelfenster je Arbeitsplatz

       ...Forts. 00.01.0001. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.01.0001.  Forts. ...

  2 elektrisch höhenverstellbare SchreibƟsche
      2 Bürodrehstühle (mit AGR-Gütesiegel
    = AkƟon Gesunder Rücken),
  2 AblageƟsche
 Bürowände mit Magnetleisten versehen
  3 zusätzliche Stühle
  2 SchreibƟschlampen
  1 Kleiderschrank
         1 abschliessbarer Aktenschrank (HxB: 2m x 1,20 m
  mit mehreren Zwischenböden)
  2 Regale für Ordner
       1 Internetzugang über DSL-Leitung, 4 Datensteckdosen
      1x außenliegende Klima-Anlage zum Kühlen/Heizen

          - 1 großer Besprechungsraum (mind. 30 m²)
  3 Doppelfenster
      1 großer BesprechungsƟsch (mehrere Tische) mit
  10 stabilen Stühlen
 Bürowände mit Magnetleisten versehen
       1 Internetzugang über DSL-Leitung, 2 Datensteckdosen
      1x außenliegende Klima-Anlage zum Kühlen/Heizen
  1x Beamer mit Deckenhalterung und Anschlußkabel
  1x Leinwand für Beamer

    - 2 getrennte ToileƩenräume mit jeweils:
    1 WC-Kabine
       1 Waschbecken (Kalt/Warmw.)
  1 Papierhandtücherhalter
  1 Abfalleimer für Papierhandtücher
  1 Fenster
  1 AbluŌvenƟlator
      1 5l-Boiler
 Lieferung von Verbrauchsmaterialien im Rahmen der
   Vor- und Unterhaltung des Baubüros

            - 1 Pausenraum (mind. 15 m²) mit kleiner Pantry,
  bestehend aus:
  1 Kühlschrank
      1 Zwei-PlaƩen-Elektroherd
  1 Mikrowelle
  1 Wasserkocher
     1 Siebträgermaschine halbautomaƟsch (Kaffeemaschine)
  1 Spülmaschine
         1 Gläser-, Geschirr- und Essbesteckset für 10 Personen
         1 Spüle mit Kalt/Warmwasseranschluss, 5l-Boiler
  1 Hängeschrank für Geschirr

       ...Forts. 00.01.0001. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    00.01.0001.  Forts. ...

    1 Unterbauschrank mit 2 Schubladen
    1 Tisch mit 6 Stühlen
  1 Doppelfenster

     Sollte sich das Baubüro über 2 Etagen erstrecken, sind
 die entsprechenden Treppen und
  Laufstege einzukalkulieren.
 BeabsichƟgt der AN eine gemeinsame Containeranlage für
  AG und AN zu errichten,
  sind die Büros des AG in der oberen Etage vorzusehen.

   Eine Diebstahls- und Feuerversicherung über das gesamte
 Baubüro mit dessen Inhalt ist durch den AN
  abzuschließen und einzukalkulieren.

 Sämtliches Mobiliar wird im neuwerƟgen Zustand
  geliefert und aufgestellt.

 Abgerechnet wird nach FerƟgstellung und Übernahme
      durch den AG mit 70 % der Pauschale. Nach Abbau und
   Räumen des Baubüros, Herrichten sämtlicher Flächen in
 den ursprünglichen Zustand unter Wahrung aller
 landschaŌlicher Belange und BeseiƟgung aller
     Verunreinigungen werden die restlichen 30 % vergütet.

 Die Kosten für Vorhaltung und Unterhaltung des Baubüros werden gesondert 
  vergütet.

                00.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     7,00 Mt ............,..   ............,.. 
   Baubüro für AG vorhalten

   Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und
  unterhalten.
    Ver- und Entsorgung sicherstellen.
 Verbrauchsmaterialien
        (z.B. Papier, Toner für MulƟfunkƟonsgerät und
    Drucker, ToileƩenpapier,
      Seife, Papierhandtücher usw.) liefern.
     Baubüro heizen und 1 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt
       und befesƟgte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1 /30 des 
  Einheitspreises vergütet.
  Stromkosten für die Ladesäule der Elektroautos sind mit einzukalkulieren.
  Leistung während der Bauzeit und darüber hinaus.
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                00.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Ladesäule des AG liefern

 Ladesäule des AG für Elektroautos liefern und fachgerecht durch einen Elektriker 
     am Baubüro des AG anschließen. Notwendige Stromversorgung zum Laden mit 11 
  KW pro Auto für zwei Fahrzeuge gleichzeiƟg bereitstellen.
  Verankern der Ladesäule im Untergrund.
    Die Ladesäule ist beim Rastplatz Fliegwiese, Weinheim zwischengelagert.
 Nach Abbau des Baubüros ist die Ladesäule des AGs an den vom AG gewählten 
  Standort zu liefern. 

                 00.01.0004.  19.101/207.33      100,00 m ............,..   ............,.. 
   Bauzaun aufstellen und  enƞernen

    Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
   chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während
  der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
         digung der Bauzeit enƞernen. 70 v.H. des Preises wer-
    den nach Aufstellen, der Rest nach Enƞernen des Bau-
  zaunes vergütet.
     Zaunhöhe = 2,00 m.
    Zaun aus StahlgiƩer-FerƟgteilen.

          Zwischensumme   00.01. ............,..
  

          Zwischensumme   00. ............,..
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    01. Hilfsleistungen

    01.00. Probennahme

                 01.00.0001.  19.101/712.11      60,00 St ............,..   ............,.. 
   Probegefäß liefern

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
         Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schlie-
  ßendem Deckel.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

                 01.00.0002.  19.101/712.41      12,00 St ............,..   ............,.. 
   Probegefäß liefern

    Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kon-
  trollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern.
             Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm.
 Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
  des AG.

                 01.00.0003.  19.101/727.22.01      4,00 St ............,..   ............,.. 
   Probekörper herstellen

    Probekörper für Kontrollprüfungen aus Beton, Einpress-
 mörtel oder hydraulisch gebundenem Tragschichtmaterial
  herstellen und nach Lagerung im Baubereich dem AG über-
  geben.
         Abmessung = 15 x 15 x 15 cm.
    Lagerungsdauer auf der Baustelle 7 Tage.
  Lagerung in Klimakiste feucht.

                 01.00.0004.  19.101/737.13.02      95,00 St ............,..   ............,.. 
     Gegenpole für Kontrollpr. verlegen

 Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
  für die elektromagneƟsche Dickenmessung verlegen.
               Gegenpol = Aluminium-Blech (0,3mm, 30x100cm),
     max. MessƟefe 50 cm
    Unterlage = hydraulisch gebundene Schicht.

                 01.00.0005.  19.101/737.12.01      95,00 St ............,..   ............,.. 
     Gegenpole für Kontrollpr. verlegen

 Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
  für die elektromagneƟsche Dickenmessung verlegen.
              Gegenpol = Aluminium-Folie (0,15 mm, 30x100 cm)
         max. MessƟefe 50 cm, für Unterlagen m. Ausfallkörnung
    Unterlage = Asphaltschicht.
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                 01.00.0006.  19.101/737.25.99   TA   95,00 St ............,..   ............,.. 
     Gegenpole für Kontrollpr. verlegen

 Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG
  für die elektromagneƟsche Dickenmessung verlegen.
    Gegenpol = Kreisförmige Scheibe AL RO 30
                (Aluminium 0,5 mm, D = 300 mm), max. MessƟefe 35 cm
      Unterlage 'zwischen Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht'

                 01.00.0007.  19.101/707      10,00 h ............,..   ............,.. 
   Belastungsfahrzeug bereitstellen

       Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
    beladener Lkw) für PlaƩendruckversuch bei Kon-
  trollprüfungen bereitstellen.

                01.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Beprobungsplan

  Beprobungsplan für die gesamte Baustelle erstellen.
 Der AN hat nach AuŌragserteilung in Absprache mit dem AG einen 
      Beprobungsplan, abgesƟmmt auf den Bauablauf, zu entwickeln.
  Angaben:
     - Graphische Darstellung der unterschiedlichen Proben (Mischgutproben Decke, 
         Binder u. Tragschicht, Bohrkerne, Probekörper FrostschutzverfesƟgung) im Plan 
  bezogen auf den Betriebskilometer.
  - die Entnahmestellen sind vor Ort gemäß dem entwickelten Beprobungsplan für 
  die gesamte Bauzeit dauerhaŌ zu kennzeichnen.

                01.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Verlegeplan Messreflektoren

 Verlegeplan Messreflektoren für die Schichtdickenmessungen in den 
  Asphaltbereichen erstellen.

                01.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     6,00 St ............,..   ............,.. 
   Kehrmaschine auf Anordnung des AG

     Kehrmaschine / Kehrsaugwagen auf Anordnung des AG.
     Die PosiƟon beinhaltet pro Einsatz die An- und Abfahrt, sowie die Kehrleistung von 
   4 Stunden je Einsatz.

                 01.00.0011.  23.113/088.91   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung

 Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur
  Erstprüfung.
 Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von
  der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren.
                Asphaltschicht aus 'AC 11 D SP, BindemiƩel res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL]'
      Prüfung(en) nach Unterlagen des AG.
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                 01.00.0012.  23.113/088.91   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung

 Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur
  Erstprüfung.
 Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von
  der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren.
                Asphaltschicht aus 'AC 8 D SP, BindemiƩel res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
      Prüfung(en) nach Unterlagen des AG.

                 01.00.0013.  23.113/088.91   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung

 Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur
  Erstprüfung.
 Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von
  der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren.
              Asphaltschicht aus 'AC 16 B S SG BindemiƩel res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
      Prüfung(en) nach Unterlagen des AG.

                 01.00.0014.  23.113/088.91   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung

 Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur
  Erstprüfung.
 Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von
  der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren.
                 Asphaltschicht aus 'MA 8 S, BindemiƩel 30/45 und 2 M. -v.H. Naturasphalt mit 
   viskositätsveränderndem Zusatz. '
      Prüfung(en) nach Unterlagen des AG.

                 01.00.0015.  23.113/088.91   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Weiterg. Prüfung zur Erstprüfung

 Durchführen von weitergehenden Prüfungen zur
  Erstprüfung.
 Abgerechnet wird einmal je Mischgutsorte unabhängig von
  der Anzahl der ergänzenden Prüfverfahren.
            Asphaltschicht aus 'AC 22 T S, BindemiƩel res.[30/45//35/50 VL].'
      Prüfung(en) nach Unterlagen des AG.

          Zwischensumme   01.00. ............,..
  

      01.01. Sicherung vorh. Leitungen

                  01.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   30,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Suchgraben herstellen

  Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
   schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung

       ...Forts. 01.01.0001. 
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   seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
    Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
  len.
  Homogenbereiche B.
      Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert vergütet.
     Die GrabenƟefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, ggf. unter Abzug des 
    Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums.
    GrabenƟefe bis 1,25 m.
  Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

                  01.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   30,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Suchgraben herstellen

  Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
   schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
   seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
    Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
  len.
  Homogenbereiche B.
      Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert vergütet.
     Die GrabenƟefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, ggf. unter Abzug des 
    Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums.
      GrabenƟefe über 1,25 bis 1,75 m.
  Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

                  01.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   30,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Suchgraben herstellen

  Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Hand-
   schachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung
   seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
    Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
  len.
  Homogenbereiche B.
      Verbau und Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert vergütet.
     Die GrabenƟefe wird gerechnet ab OF Gelände oder Straße, ggf. unter Abzug des 
    Oberbodens bzw. ab OF des vorhandenen Planums.
      GrabenƟefe 1,75 bis 3,00 m.
  Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

                01.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m ............,..   ............,.. 
      Kabeltrasse sichern bis 10 m.

    Kabeltrasse sichern bis 10 m.
      Kabeltrasse aus Kabel jeder Art auch als Bündel, bis 10 Kabel bzw. 
       Kabelschutzrohre (DN 100) erdverlegt, 
              in Längs- und Querrichtung, in Betrieb, sichern z.B. durch abstützen, unterbauen, 
        auĬängen, umlegen auf Konsolen nach Wahl des AN, Einzellängen bis 10 m, 

       ...Forts. 01.01.0004. 
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      einschl. der Erschwernisse bei Erd- und Verbauarbeiten.
  Abgerechnet wird die Länge des zu sichernden Kabelbündels Trassenmeter).

          Zwischensumme   01.01. ............,..
  

    01.02. Vermessungsleistungen

                01.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Einmessen der Schilderstandorte

     Einmessen der Schilderstandorte, Kilometersteine usw. die ab und aufgebaut 
  werden müssen.
 DokumentaƟon und KarƟerung der Messung in einem Plan und Übergabe des Plan 
  an den AG.
  Die zu liefernden Daten sind als ASCI Liste zu übergeben.

                01.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Absteckung/ Bauvermessung

   alleAbsteckung/ Bauvermessung
   Alle Absteckungen, die zur vertragsmäßigen Erfüllung der Leistungen erforderlich 
    sind, nimmt der AN vor.
       Das Festpunktnetz (Lage- und Höhenfestpunkte) sowie die Hauptpunkte der 
 Hauptachsen der baulichen Anlalgen einschließlich der dazugehörigen 
  Achsberechnung als Absteckunterlage sind vom AN zu beschaffen.
  Diese PosiƟon gilt für sämtliche AbschniƩe dieses LVs.

                01.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Digitale Schlussvermessung

 Digitale Bestandsaufnahme
     Digitale Bestandsaufnahme (Schlussvermessung) der
     Maßnahme herstellen. Neuen Bestand vermessungstechnisch, tachymetrisch 
 aufnehmen und als Datei mit Kontrollplot sowie PrüŌprotokoll der Aufnahme 
  liefern.
  Den neuen Bestand einschließlich Fahrstreifen,
        Markierung, Bauwerken, Betriebseinrichtungen wie z.B.
        Kabel, Schächte, Kanäle, Notrufsäulen,
       Schutzeinrichtungen, Beschilderung, Borde ect. im
   Landeskoordinatensystem Gauß-Krüger nach Lage und Höhe
      (NN) aufnehmen. Die Genauigkeit der
   vermessungstechnischen Aufnahmen beträgt 1-2 cm
     (RAS-Verm.).
 Die Bestandsvermessung ist in den StaƟonen der Planung
  auszuführen.
    Die zu liefernden Daten sind im Datenformat CARD/1
     Version 9.1.1.1 oder OKSTRA-Format sowie als

       ...Forts. 01.02.0003. 
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    PDF-Dateien und Papier zu übergeben.
 Der Inhalt der gelieferten Dateien ist in einer
  textlichen Beschreibung zu erläutern.
 Von den zu übergebenden Daten sind Kontrollplots
       (M=1:250) im Zeichenschlüssel des AG zu liefern.

                01.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Neue Vermessungspunkte einmessen

  Versetzen und Einmessen der neuen Festpunkte alle 250
     m auf den Betriebskilometer. Zusätzlich sind je Brückenkappe 1-2 Festpunkte zu 
  vermarken und einzumessen.

 Die neu einzubringenden Vermessungszeichen sind stabil
   und frostsicher so einzubauen, dass der Kopf des
        Vermessungszeichens ca. 1 mm - 3 mm versenkt wird.
        Vermarkungsbolzen (Dübelbolzen) aus Edelstahl, Kupfer oder Aluminium.
      Der Leiƞaden (siehe Anlagen) ist entsprechend zu berücksichƟgen.

          Zwischensumme   01.02. ............,..
  

    01.03. Beweissicherung

                01.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Beweissicherung

 Beweissicherungsverfahren durchführen für alle
  AbschniƩe dieses Leistungsverzeichnisses.
        Beweissicherung am Gelände, Straßen, Wege, Baustraßen,
   Zufahrten, sämtliche anderen baulichen Anlagen und Bauwerke bis in einem 
    Umkreis von 100 m um die Baumaßnahme.
   Beweissicherung durch Messungen, Fotografien und
    NiederschriŌen (von allen Beteiligten anzuerkennen).
 Die Beweissicherung ist vor Beginn der Bauarbeiten in
    AbsƟmmung mit dem AG und beteiligten DriƩen (Stadt,
   Versorgungsunternehmen, unmiƩelbare Anlieger
    etc.) durchzuführen.
   Beweissicherung nach Abschluss der Maßnahme. Beweissicherung 
      (Schlussbegehung einschl. Abschlussbericht und Freistellungserklärungen) nach 
  Abschluss der Maßnahme.
  Unterlagen digital vorlegen.
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          Zwischensumme   01.03. ............,..
  

      01.04. LogisƟk.und Einbaukonzept

                01.04.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
      LogisƟk- und Einbaukonzept erst.

    Erstellung des LogisƟk- und Einbaukonzeptes zur Herstellung der Asphaltschichten. 
   Das LogisƟk- und Einbaukonzept ist aufzustellen für alle AsphaltposiƟonen 
  sämtlicher AbschniƩe des Leistungsverzeichnisses.
       Punkt 1.6.4.2 der Baubeschreibung ist zu beachten. Vorstellung des LogisƟk- und 
  Einbaukonzeptes vor Bauausführung.

          Zwischensumme   01.04. ............,..
  

          Zwischensumme   01. ............,..
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     Hinweis zur OZ 02.

 Die Ausführung der Nebenarbeiten erfolgt in 
  örtlich und zeitlich getrennten BauabschniƩen.

    02. Nebenarbeiten

    02.00. Baufeldfreimachung

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0001. 

     Betriŏ sämtliche Flächen im MiƩelstreifen, Trennstreifen, im Seitenstreifen und im 
   Bereich von Grünflächen, bei denen der Bau von Provisorien oder die Verbreiterung 
  der Fahrbahn vorgesehen sind.

                 02.00.0001.  24.106/003.11.11.01.11      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Fläche abräumen

  Fläche nach Unterlagen des AG abräumen.
   Strauch- und Baumbestand sowie sonsƟger Aufwuchs bis
      zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
    gemessen, einschließlich Wurzelwerk.
   Wurzelstöcke anderweiƟg gefällter Bäume bis zu 0,10 m
  Durchmesser an der SchniƩstelle roden.
    Astwerk gefällter Bäume, Holzreste.
      Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune.
  Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.
  Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
  Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 02.00.0002. 

 Hierbei handelt es sich um mehrere Fundamente an unterschiedlichen Standorten 
  im Baubereich.

                  02.00.0002.  22.118/013.93.90.09   TA   5,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Beton abbrechen

  Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
     Bauteil 'alte Schilderfundamente.'
    Material = Stahlbeton.
      DruckfesƟgkeitsklasse 'C 20/25. Aufgrund der Nacherhärtung ist mit einer höheren 
   FesƟgkeit zu rechnen.  '
    Abbruchgut 'nach Wahl des AN verwerten.
      Abfallschlüssel gemäß AVV 170407 und 170101. Baugrube nach Abbruch mit 
   Boden verfüllen und verdichten. Boden innerhalb der Baustelle nach Unterlagen 
   des AG profilgerecht einbauen. '
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          Zwischensumme   02.00. ............,..
  

    02.01. KampfmiƩel

                02.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Einsatzstelle einrichten

   Einsatzstelle einrichten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Einsatzstelle mit 
   allen zur Sondierung notwendigen GeräteschaŌen, Werkzeuge und BetriebsmiƩel 
  einrichten und räumen.
      Inkl. An- und Abfahrten des Personales.
  Gilt für sämtliche KampfmiƩelarbeiten über alle BauabschniƩe.
      Vergütet werden 70% bei Einrichtung und 30% bei Räumen der Baustelle.

                 02.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     49.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Sondierung miƩels Georadar

  Sondierung miƩels Georadar durchführen.
   Verdachtsflächen bis 1m Tiefe rechnergestützt miƩels Georadar auf KampfmiƩel 
  sämtlicher Größen untersuchen.
  Belastung qualifizieren und auswerten.
  Ausführung im Fahrbahnbereich und Grünflächen im Randbereich.
    Inkl. Umsetzen der Ausrüstung von Verdachtsfläche zu Verdachtsfläche.

                 02.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     8.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
     KampfmiƩelüberprüf. BankeƩ

   KampfmiƩelüberprüf. BankeƩ
 KampfmiƩelüberprüfung durch eine computerunterstützte
  Oberflächensondierung.
   Breite des BankeƩstreifens über 2,00 bis
   2,50 m.
    SondierƟefe mindestens 1,0 m.
  Die zu sondierenden Schichten bestehen aus Oberboden-
  und Füllboden.
    An- und Abfahrten werden nicht gesondert vergütet.

                 02.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     34.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
     KampfmiƩelüberprüf. Fahrbahn

   KampfmiƩelüberprüf. Fahrbahn
 KampfmiƩelüberprüfung durch eine computerunterstützte
  Oberflächensondierung.
  Ausführung nachdem der Fahrbahnbelag abgetragen wurde.
   Breite des Fahrbahnstreifens über 15,00 bis
   17,00 m.
   SondierƟefe mindestens 80 cm
   Die zu sondierenden Schichten bestehen aus einer ca. 25
     cm starken HGT-Schicht, gefolgt von einer

       ...Forts. 02.01.0004. 
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      Sand-Kies-Schicht.
    An- und Abfahrten werden nicht gesondert vergütet.

                 02.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     3.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
     KampfmiƩelüberprüf. TÜF und MÜF

  KampfmiƩelüberprüf im Bereich der TÜF und MÜF.
 KampfmiƩelüberprüfung durch eine computerunterstützte
  Oberflächensondierung.
  Ausführung nachdem der Fahrbahnbelag abgetragen wurde.
   Breite des Fahrbahnstreifens über 15,00 bis
   17,00 m.
   SondierƟefe mindestens 80 cm
   Die zu sondierenden Schichten bestehen aus einer ca. 25
     cm starken HGT-Schicht, gefolgt von einer
      Sand-Kies-Schicht.
    An- und Abfahrten werden nicht gesondert vergütet.

                 02.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     3.800,00 m2 ............,..   ............,.. 
     KampfmiƩelüberprüf. Grünfläche

   KampfmiƩelüberprüf. Grünfläche 
 KampfmiƩelüberprüfung durch eine computerunterstützte
  Oberflächensondierung.
  Ausführung nachdem der Fahrbahnbelag abgetragen wurde.
   Breite der Grünfläche über 2,50 bis
   10,00 m.
    SondierƟefe mindestens 80 cm.
       Die zu sondierenden Schichten bestehen aus Oberboden,   einer ca. 25 cm HGT-
        Schicht, gefolgt von einer Sand-Kies-Schicht.
    An- und Abfahrten werden nicht gesondert vergütet.

                02.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   DokumentaƟon und Freigabe

 DokumenƟeren und Zusammenfassen der Messergebnisse in einem 
    Abschlussbericht. Bericht enthält die KampfmiƩelfreigabe.

                02.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
       An- u. Abtransport Bagger

    An- und Abtransport Bagger zur Freilegung von Verdachtspunkten.
  Bagger mit KeƩenfahrwerk.
  Bagger mit Schutzausrüstung zur KampfmiƩelbergung.
  Baggerschaufel ohne Zähne.
     Abgerechnet wird 1 Stück für das AntransporƟeren und 1 Stück für das 
  AbtransporƟeren des Baggers.
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                02.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 h ............,..   ............,.. 
   Feuerwerker

   Feuerwerker zur Bereinigung von Verdachtspunkten. Der Feuerwerker muss einem 
    gülƟgen Befähigungsschein nach §20 SprengG besitzen.
   Überwachung bei der Öffnung von Verdachtspunkten durchführen. Überwachung 
       der Grabarbeiten, IndenƟfizierung des Fundes, Bergung, Nachsondierung nach der 
  Bergung.
  Notwendiges Sondierungsgerät einsetzen.
  Einsatz eines Baggers wird gesondert vergütet.

                02.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 h ............,..   ............,.. 
   Bagger zum Freilegen

  Bagger zum Freilegen der Verdachtspunkte einsetzen.
  Bagger einschließlich Geräteführer.
  Mit Baggerschaufel ohne Zähne.
  Bagger zum Freilegen von KampfmiƩeln geeignet.
    Der An- und Abtransport wird gesondert vergütet.

                02.01.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 h ............,..   ............,.. 
   BaustellensƟllstand

   BaustellensƟllstand auf Anordnung des AG.
  SƟllstand aufgrund der KampfmiƩelsondierung.
     Es sind sämtliche Personal, sowie Geräte- und Vorhaltekosten in die PosiƟon 
    einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach Stunden.

          Zwischensumme   02.01. ............,..
  

    02.02. Staubbinde Maßnahmen

                02.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Staubbindende Maßnahmen

 Bewässerung von Abbruchstellen während der Abbrucharbeiten miƩels 
      Wasserwerfern, etc. zur Staubbindung.
  Die Arbeiten sind so auszuführen das der nebenliegende Fahrbahnbereich bzw. 
     Verkehr nicht durch die Staubemissionen behindert werden kann und Biotop-, bzw. 
  Eidechsenhabitatsflächen von jeglichen Stäuben unberührt bleiben. 

  Die Kosten sind vom AN mit einzukalkulieren und werden ncht gesondrt vergütet.

 Die Pauschale gilt für alle Leistungen sämtlicher AbschniƩe des 
  Leistungsverzeichnisses.

          Zwischensumme   02.02. ............,..
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      02.03. Beprobung / Entsorgung

                 02.03.0001.  24.802/010.39.19.10.03   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Entsorgungskonzept aufstellen

 Entsorgungskonzept nach Unterlagen des AG zum
        Beproben, Aufnehmen, Fördern, Zwischenlagern,
   Verladen sowie Verwerten, Auĩereiten oder
 BeseiƟgen von Abfällen und Ausbaustoffen
     aufstellen. PosiƟons- und ortsbezogenen
      Ablaufplan mit Personal-, Maschinen- und
 Geräteeinsatz auf Grundlage des Bauzeitenplanes
     des AN aufstellen. Abbruch- und Aufnahmeverfahren
 für die jeweiligen Abfälle und Ausbaustoffe zur
   Entsorgung beschreiben. Fördern zur
   Wiederverwendung bzw. Verwertung innerhalb der
 Baustelle und Beförderung zur Entsorgungsanlage
  außerhalb der Baustelle beschreiben.
 Arbeitsanweisungen für sämtliche Prozessbeteiligte
   aufstellen. Entsorgungskonzept mit zeichnerischen
  Darstellungen übergeben.
  Für alle Abfälle und Ausbaustoffe.
    Mit Bereitstellungsflächen 'nach Wahl des AN'
 Lageplan der Bereitstellungsflächen mit
   Haufwerksdarstellung sowie Betriebs- und
 Handlungsanweisung nach Unterlagen des AG
  anferƟgen.
    Verwertung von Ausbaustoffen 'nach Wahl des AN'
 Entsorgungskonzept vor erster Entsorgung dem AG
  nach Unterlagen des AG elektronisch übergeben.
 DeklaraƟonsanalysen nach den Annahmeparametern
  der Entsorgungsanlagen werden gesondert vergütet.

                 02.03.0002.  24.802/070.01.91   TA   1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
        Wiederverw. Bodenmat. dokument.

 DokumentaƟon über den Ausbau und Wiederverwendung
 sowie die Verwertung von Bodenmaterial als
 Verfahrensbeteiligter nach Unterlagen des AG
  durchführen.
 Elektronische DokumentaƟon der Wiederverwendung
 von Bodenmaterial und Baggergut innerhalb der
     Baustelle nach Unterlagen des AG führen. Aus- und
   Einbaumengen erfassen, auswerten und nach
 Abschluss dem AG nach Unterlagen des AG
  elektronisch übergeben.
    DokumentaƟon der Verbleibskontrolle 'mit Zedal EBV'
 DeklaraƟonsanalysen nach den Einbauparametern für
  den Wiedereinbau nach Unterlagen des AG.
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                 02.03.0003.  24.802/140.01.06.01.02      5,00 St ............,..   ............,.. 
      Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.

   Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
   entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem
      Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
   befördern und auĩewahren. Entnahme von
       Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
   von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
       LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
   mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für
   umwelƩechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
     älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht
 auĩereiteter Probenmasse als Rückstellprobe
  auĩewahren.
     Beprobung nach LAGA PN98 9.1.1a von Haufwerken
 durch Entnahme aus bereits aufgeschüƩeten
  Haufwerken miƩels Anlegens von Schürfschlitzen.
       Volumen der Grundmenge über 200 bis 300 m3.
  Von Boden und Steinen.
 Probe an akkrediƟertes Labor nach BBodSchV
   AbschniƩ 4 und Technischen Regeln und Normen der
    BBodSchV Anlage 4 nach Wahl des AN mit Probenahme-
 und gesondertem Probenbegleitprotokoll nach
  Unterlagen des AG übergeben.

                 02.03.0004.  24.802/140.01.07.01.02      5,00 St ............,..   ............,.. 
      Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.

   Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
   entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem
      Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
   befördern und auĩewahren. Entnahme von
       Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
   von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
       LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
   mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für
   umwelƩechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
     älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht
 auĩereiteter Probenmasse als Rückstellprobe
  auĩewahren.
     Beprobung nach LAGA PN98 9.1.1a von Haufwerken
 durch Entnahme aus bereits aufgeschüƩeten
  Haufwerken miƩels Anlegens von Schürfschlitzen.
       Volumen der Grundmenge über 300 bis 400 m3.
  Von Boden und Steinen.
 Probe an akkrediƟertes Labor nach BBodSchV
   AbschniƩ 4 und Technischen Regeln und Normen der

       ...Forts. 02.03.0004. 
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    BBodSchV Anlage 4 nach Wahl des AN mit Probenahme-
 und gesondertem Probenbegleitprotokoll nach
  Unterlagen des AG übergeben.

                 02.03.0005.  24.802/140.01.08.01.02      5,00 St ............,..   ............,.. 
      Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.

   Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
   entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem
      Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
   befördern und auĩewahren. Entnahme von
       Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
   von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
       LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
   mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für
   umwelƩechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
     älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht
 auĩereiteter Probenmasse als Rückstellprobe
  auĩewahren.
     Beprobung nach LAGA PN98 9.1.1a von Haufwerken
 durch Entnahme aus bereits aufgeschüƩeten
  Haufwerken miƩels Anlegens von Schürfschlitzen.
       Volumen der Grundmenge über 400 bis 500 m3.
  Von Boden und Steinen.
 Probe an akkrediƟertes Labor nach BBodSchV
   AbschniƩ 4 und Technischen Regeln und Normen der
    BBodSchV Anlage 4 nach Wahl des AN mit Probenahme-
 und gesondertem Probenbegleitprotokoll nach
  Unterlagen des AG übergeben.

                 02.03.0006.  24.802/140.01.08.08.02      5,00 St ............,..   ............,.. 
      Probenahme gemäß LAGA PN 98 durchf.

   Probe gemäß LAGA PN98 nach Unterlagen des AG
   entnehmen, in Probebehälter mit zugehörigem
      Verschluss verpacken, bezeichnen, konservieren,
   befördern und auĩewahren. Entnahme von
       Einzelproben nach LAGA PN98 Tab. 2. Herstellung
   von Mischproben, Sammelproben und Laborproben nach
       LAGA PN98 Tab. 2. Probeentnahme durch Probenehmer
   mit Fachkundenachweis nach LAGA PN98 für
   umwelƩechnische Untersuchungen, Nachweis nicht
     älter als 5 Jahre. Probenüberschuss aus nicht
 auĩereiteter Probenmasse als Rückstellprobe
  auĩewahren.
     Beprobung nach LAGA PN98 9.1.1a von Haufwerken
 durch Entnahme aus bereits aufgeschüƩeten

       ...Forts. 02.03.0006. 
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  Haufwerken miƩels Anlegens von Schürfschlitzen.
       Volumen der Grundmenge über 400 bis 500 m3.
 Von hydraulisch gebundenen Baustoffen aus
  Straßenauĩruch.
 Probe an akkrediƟertes Labor nach BBodSchV
   AbschniƩ 4 und Technischen Regeln und Normen der
    BBodSchV Anlage 4 nach Wahl des AN mit Probenahme-
 und gesondertem Probenbegleitprotokoll nach
  Unterlagen des AG übergeben.

                 02.03.0007.  24.802/160.20.00.01.01      6,00 St ............,..   ............,.. 
   DeklaraƟonsanalyse durchführen

 Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
     AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für
 chemische Analyse zu umwelƩechnischen
   Untersuchungen auĩereiten, Laborbericht
 einschließlich tabellarischer Aufstellung der
 Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
   Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
   Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht
 gefährlicher Abfall nach länderspezifischen
   Regelungen aufstellen. Entsorgung des
  Probenmaterials nach Ende der Auĩewahrungsfrist.
 Chemische Analyse für umwelƩechnische
 Untersuchungen mit BesƟmmungsverfahren nach
   jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
  durch akkrediƟerte Untersuchungsstelle.
 Untersuchung von Materialproben Recyclingbaustoffe
   RC gemäß Ersatzbaustoffverordnung. BesƟmmung der
        Materialklasse nach Anlage 1, Tabelle 1, Spalten 3
     bis 5. BesƟmmung der Überwachungswerte bei RC-
      Baustoffen nach Anlage 4, Tabelle 2.2.
 Laborbericht als DeklaraƟonsanalyse dem AG nach
  Unterlagen des AG elektronisch übergeben.
 Auĩewahrung und Lagerung von Rückstellproben
   mindestens 6 Monate nach Vorlage Laborbericht als
  DeklaraƟonsanalyse.

                 02.03.0008.  24.802/160.10.00.01.01      12,00 St ............,..   ............,.. 
   DeklaraƟonsanalyse durchführen

 Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
     AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für
 chemische Analyse zu umwelƩechnischen
   Untersuchungen auĩereiten, Laborbericht
 einschließlich tabellarischer Aufstellung der

       ...Forts. 02.03.0008. 
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 Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
   Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
   Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht
 gefährlicher Abfall nach länderspezifischen
   Regelungen aufstellen. Entsorgung des
  Probenmaterials nach Ende der Auĩewahrungsfrist.
 Chemische Analyse für umwelƩechnische
 Untersuchungen mit BesƟmmungsverfahren nach
   jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
  durch akkrediƟerte Untersuchungsstelle.
 Untersuchung von Materialproben Bodenmaterial BM
  und Baggergut BG gemäß Ersatzbaustoffverordnung.
   BesƟmmung der Materialklasse nach Anlage 1,
         Tabelle 3, Spalte 6 einschließlich pH-Wert.
 Laborbericht als DeklaraƟonsanalyse dem AG nach
  Unterlagen des AG elektronisch übergeben.
 Auĩewahrung und Lagerung von Rückstellproben
   mindestens 6 Monate nach Vorlage Laborbericht als
  DeklaraƟonsanalyse.

                 02.03.0009.  24.802/160.04.00.01.01      4,00 St ............,..   ............,.. 
   DeklaraƟonsanalyse durchführen

 Chemische Analyse von Proben nach Unterlagen des
     AG durchführen. Probeneingang erfassen, Proben für
 chemische Analyse zu umwelƩechnischen
   Untersuchungen auĩereiten, Laborbericht
 einschließlich tabellarischer Aufstellung der
 Ergebnisse mit Einstufung nach jeweiliger
   Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk und
   Auswertung mit Abgrenzung gefährlicher/ nicht
 gefährlicher Abfall nach länderspezifischen
   Regelungen aufstellen. Entsorgung des
  Probenmaterials nach Ende der Auĩewahrungsfrist.
 Chemische Analyse für umwelƩechnische
 Untersuchungen mit BesƟmmungsverfahren nach
   jeweiliger Verordnung, Richtlinie oder Regelwerk
  durch akkrediƟerte Untersuchungsstelle.
  Untersuchung von Materialproben Boden gemäß DepV.
     BesƟmmung einer Deponieklasse nach Anhang 3, Tab.
      2, Spalte 5. Erforderliche Zusatzparameter werden
  gesondert vergütet.
 Laborbericht als DeklaraƟonsanalyse dem AG nach
  Unterlagen des AG elektronisch übergeben.
 Auĩewahrung und Lagerung von Rückstellproben
   mindestens 6 Monate nach Vorlage Laborbericht als
  DeklaraƟonsanalyse.
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                 02.03.0010.  24.802/170.10.11.00.00      1,00 St ............,..   ............,.. 
    Analyse Zusatzparameter durchf.

 Ergänzende chemische Analyse von Proben für
 DeklaraƟonsanalyse zur BesƟmmung der
   Deponieklasse durchführen. BesƟmmung von
       Zusatzparametern nach DepV Anhang 3, Tab. 2 Spalte
      5, EBV Anlage 1 und länderspezifischen Parametern.
   BesƟmmungsverfahren nach EBV Anlage 5,
   Untersuchungsverfahren nach BBodSchV Anlage 3 und
   Vorgaben zur Beprobung nach DepV Anhang 4 durch
   akkrediƟerte Untersuchungsstelle. Ergänzende
 Ergebnisse im Laborbericht für DeklaraƟonsanalyse
   gesondert ausweisen. DeklaraƟonsanalyse zur
 BesƟmmung der Deponieklasse durchführen wird
  gesondert vergütet.
  Untersuchung von Materialproben Boden.
   AtmungsakƟvität AT4.
  Brennwert.

                  02.03.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   2.500,00 m3 ............,..   ............,.. 
      Nicht gefährl. Abfall Bau entsorg.

   Nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfall nach
   Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage
  transporƟeren und entsorgen.
  Entsorgung nach Wahl des AN.
    Abfall = Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
              die unter 17 05 03* fallen. Abfallschlüssel = 17 05
  04.
         Materialwert Bodenmaterial BM-0*, Baggergut BG-0*.
   Abfall 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern. '
 Kosten der Abfallentsorgung und
  VerbleibsdokumentaƟon sind einzurechnen.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG
  führen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                  02.03.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   2.000,00 m3 ............,..   ............,.. 
      Nicht gefährl. Abfall Bau entsorg.

   Nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfall nach
   Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage
  transporƟeren und entsorgen.
  Entsorgung nach Wahl des AN.
    Abfall = Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
              die unter 17 05 03* fallen. Abfallschlüssel = 17 05
  04.

       ...Forts. 02.03.0012. 

          Druckdatum:  07.05.2026   Seite: 27 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    02.03.0012.  Forts. ...

           Materialwert Bodenmaterial BM-F0*, Baggergut BG-F0*.
   Abfall 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern.'
 Kosten der Abfallentsorgung und
  VerbleibsdokumentaƟon sind einzurechnen.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG
  führen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                  02.03.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   1.100,00 m3 ............,..   ............,.. 
      Nicht gefährl. Abfall Bau entsorg.

   Nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfall nach
   Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage
  transporƟeren und entsorgen.
  Entsorgung nach Wahl des AN.
    Abfall = Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
              die unter 17 05 03* fallen. Abfallschlüssel = 17 05
  04.
          Materialwert Bodenmaterial BM-F1, Baggergut BG-F1.
   Abfall 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern.'
 Kosten der Abfallentsorgung und
  VerbleibsdokumentaƟon sind einzurechnen.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG
  führen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                  02.03.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   1.100,00 m3 ............,..   ............,.. 
      Nicht gefährl. Abfall Bau entsorg.

   Nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfall nach
   Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage
  transporƟeren und entsorgen.
  Entsorgung nach Wahl des AN.
    Abfall = Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
              die unter 17 05 03* fallen. Abfallschlüssel = 17 05
  04.
          Materialwert Bodenmaterial BM-F2, Baggergut BG-F2.
   Abfall 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern.'
 Kosten der Abfallentsorgung und
  VerbleibsdokumentaƟon sind einzurechnen.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG
  führen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
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                  02.03.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   1.600,00 m3 ............,..   ............,.. 
      Nicht gefährl. Abfall Bau entsorg.

   Nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfall nach
   Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage
  transporƟeren und entsorgen.
  Entsorgung nach Wahl des AN.
    Abfall = Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen,
              die unter 17 05 03* fallen. Abfallschlüssel = 17 05
  04.
          Materialwert Bodenmaterial BM-F3, Baggergut BG-F3.
   Abfall 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern.'
 Kosten der Abfallentsorgung und
  VerbleibsdokumentaƟon sind einzurechnen.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG
  führen.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                 02.03.0016.  24.802/440.07.23.91.01   TA   360,00 t ............,..   ............,.. 
        Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.

 Nicht gefährlichen Abfall aus Auĩruch und Ausbau
   nach Unterlagen des AG laden, zur
  Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.
  Abrechnung nach Wiegenachweisen.
   Abfall = Bodenaushub als Boden und Steine mit
           Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
        Abfallschlüssel = 17 05 04.
     Zuordnungswert DepV = DK 0.
   Abfall laden 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern.'
   Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
  Abfallentsorgung trägt der AN.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG
   führen. DokumentaƟon und Wiegenachweise nach
  Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

                 02.03.0017.  24.802/440.07.24.91.01   TA   360,00 t ............,..   ............,.. 
        Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.

 Nicht gefährlichen Abfall aus Auĩruch und Ausbau
   nach Unterlagen des AG laden, zur
  Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.
  Abrechnung nach Wiegenachweisen.
   Abfall = Bodenaushub als Boden und Steine mit
           Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
        Abfallschlüssel = 17 05 04.
    Zuordnungswert DepV = DK I.

       ...Forts. 02.03.0017. 
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   Abfall laden 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern.'
   Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
  Abfallentsorgung trägt der AN.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG
   führen. DokumentaƟon und Wiegenachweise nach
  Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

                 02.03.0018.  24.802/440.07.25.91.01   TA   360,00 t ............,..   ............,.. 
        Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.

 Nicht gefährlichen Abfall aus Auĩruch und Ausbau
   nach Unterlagen des AG laden, zur
  Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.
  Abrechnung nach Wiegenachweisen.
   Abfall = Bodenaushub als Boden und Steine mit
           Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen.
        Abfallschlüssel = 17 05 04.
    Zuordnungswert DepV = DK II.
   Abfall laden 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern.'
   Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
  Abfallentsorgung trägt der AN.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG
   führen. DokumentaƟon und Wiegenachweise nach
  Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

                     
     Hinweis zur OZ 02.03.0019. 

   Die Entsorgung unter dem Abfallschlüssel 170101 umfasst die Entsorgung von 
    Beton und HGT/VerfesƟgungsmaterial.

                 02.03.0019.  24.802/440.02.01.91.01   TA   15.000,00 t ............,..   ............,.. 
        Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.

 Nicht gefährlichen Abfall aus Auĩruch und Ausbau
   nach Unterlagen des AG laden, zur
  Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.
  Abrechnung nach Wiegenachweisen.
      Abfall = Beton als Stahlbeton/Spannbeton.
        Abfallschlüssel = 17 01 01.
      Materialklasse nach EBV = RC-1.
   Abfall laden 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern. '
   Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
  Abfallentsorgung trägt der AN.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG

       ...Forts. 02.03.0019. 
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   führen. DokumentaƟon und Wiegenachweise nach
  Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

                 02.03.0020.  24.802/440.01.02.91.01   TA   2.000,00 t ............,..   ............,.. 
        Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg.

 Nicht gefährlichen Abfall aus Auĩruch und Ausbau
   nach Unterlagen des AG laden, zur
  Entsorgungsanlage befördern und entsorgen.
  Abrechnung nach Wiegenachweisen.
            Abfall = Beton. Abfallschlüssel = 17 01 01.
      Materialklasse nach EBV = RC-2.
   Abfall laden 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern.'
   Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
  Abfallentsorgung trägt der AN.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG
   führen. DokumentaƟon und Wiegenachweise nach
  Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

                     
     Hinweis zur OZ 02.03.0021. 

   Die Entsorgung unter dem Abfallschlüssel 170107 umfasst die Entsorgung von 
  SchoƩertragschicht.

                 02.03.0021.  24.802/420.04.01.91.01   TA   1.000,00 t ............,..   ............,.. 
      Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.

 Nicht gefährlichen Abbruchabfall nach Unterlagen
   des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und
    entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.
       Abfall = Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und
      Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01
    06* fallen.
        Abfallschlüssel = 17 01 07.
      Materialklasse nach EBV = RC-1.
   Abfall laden 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern.'
   Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
  Abfallentsorgung trägt der AN.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG
   führen. DokumentaƟon und Wiegenachweise nach
  Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

                 02.03.0022.  24.802/420.04.02.91.01   TA   700,00 t ............,..   ............,.. 
      Nicht gef. Abfall Abbruch entsorg.

 Nicht gefährlichen Abbruchabfall nach Unterlagen
       ...Forts. 02.03.0022. 
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   des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und
    entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen.
       Abfall = Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und
      Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01
    06* fallen.
        Abfallschlüssel = 17 01 07.
      Materialklasse nach EBV = RC-2.
   Abfall laden 'außerhalb der Baustelle auf
   Flächen des AN lagern.'
   Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der
  Abfallentsorgung trägt der AN.
 VerbleibsdokumentaƟon nach Unterlagen des AG
   führen. DokumentaƟon und Wiegenachweise nach
  Abschluss dem AG elektronisch übergeben.

          Zwischensumme   02.03. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 02.04.

     Örtlich u. zeitlich getrennte Bauphasen.Bei OZ in denen der Erlös den 
     Leistungsaufwand übersteigt, sind negaƟve EP zugelassen. Der AN ist in Bezug auf 
   den tatsächlichen Erlös für die Entrichtung der entsprech. Steuern eines 
  tauschähnlichen Umsatzes verantwortlich.

    02.04. Rückbau FRS Stahl

                 02.04.0001.  21.129/003.90.01.00.01   TA   5.400,00 m ............,..   ............,.. 
   SE aus Stahl abbauen

      Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-
  cher Einzelteile abbauen.
     SE 'Einfache Distanzschutzplanke.'
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0002.  21.129/003.90.02.00.01   TA   1.000,00 m ............,..   ............,.. 
   SE aus Stahl abbauen

      Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-
  cher Einzelteile abbauen.
     SE 'Einfache Distanzschutzplanke.'
  Pfosten in befesƟgter Fläche nach Unterlagen des AG.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche

       ...Forts. 02.04.0002. 
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  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0003.  21.129/003.90.01.00.01   TA   1.800,00 m ............,..   ............,.. 
   SE aus Stahl abbauen

      Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-
  cher Einzelteile abbauen.
     SE 'Einfache Schutzplanke.'
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0004.  21.129/003.90.02.00.01   TA   50,00 m ............,..   ............,.. 
   SE aus Stahl abbauen

      Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-
  cher Einzelteile abbauen.
     SE 'Einfache Schutzplanke.'
  Pfosten in befesƟgter Fläche nach Unterlagen des AG.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0005.  21.129/003.90.01.00.01   TA   650,00 m ............,..   ............,.. 
   SE aus Stahl abbauen

      Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-
  cher Einzelteile abbauen.
       SE 'Super-Rail.'
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0006.  21.129/003.90.02.00.01   TA   400,00 m ............,..   ............,.. 
   SE aus Stahl abbauen

      Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtli-
  cher Einzelteile abbauen.
       SE 'Super-Rail.'
  Pfosten in befesƟgter Fläche nach Unterlagen des AG.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.
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                 02.04.0007.  21.129/022.91.10.00   TA   14,00 St ............,..   ............,.. 
     ÜK/ÜE des FRS abbauen

         ÜbergangskonstrukƟon/Übergangselement (ÜK/ÜE) des
       Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
  abbauen.
       KonstrukƟon 'ÜK von Super-Rail auf EDSP.'
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0008.  21.129/022.92.10.00   TA   15,00 St ............,..   ............,.. 
     ÜK/ÜE des FRS abbauen

         ÜbergangskonstrukƟon/Übergangselement (ÜK/ÜE) des
       Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
  abbauen.
       KonstrukƟon 'ÜK von Super-Rail auf EDSP.'
  Pfosten in befesƟgter Fläche nach Unterlagen des AG.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0009.  21.129/022.91.10.00   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
     ÜK/ÜE des FRS abbauen

         ÜbergangskonstrukƟon/Übergangselement (ÜK/ÜE) des
       Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
  abbauen.
       KonstrukƟon 'ÜK von ESP auf Super-Rail.'
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0010.  21.129/022.91.10.00   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
     ÜK/ÜE des FRS abbauen

         ÜbergangskonstrukƟon/Übergangselement (ÜK/ÜE) des
       Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
  abbauen.
       KonstrukƟon 'ÜK von Super-Rail Eco auf EDSP.'
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.
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                 02.04.0011.  21.129/022.91.10.00   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
     ÜK/ÜE des FRS abbauen

         ÜbergangskonstrukƟon/Übergangselement (ÜK/ÜE) des
       Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
  abbauen.
       KonstrukƟon 'ÜK von Super-Rail auf DDSP.'
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0012.  21.129/007.22.09.11.01   TA   24,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK aus Stahl abbauen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) aus Stahl abbauen.
  EndkonstrukƟon.
    SE = Einfache Distanzschutzplanke.
       KonstrukƟon 'Kurz- und Regelabsenkung.'
  Pfosten im Boden.
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0013.  21.129/007.21.09.11.01   TA   11,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK aus Stahl abbauen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) aus Stahl abbauen.
  EndkonstrukƟon.
    SE = Einfache Schutzplanke.
      KonstrukƟon 'Kurz- und Regelabsenkung '
  Pfosten im Boden.
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0014.  21.129/022.91.10.00   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
     ÜK/ÜE des FRS abbauen

         ÜbergangskonstrukƟon/Übergangselement (ÜK/ÜE) des
       Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
  abbauen.
     KonstrukƟon 'ÜK von APD auf EDSP.'
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

          Druckdatum:  07.05.2026   Seite: 35 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 02.04.0015.  21.129/022.91.10.00   TA   8,00 St ............,..   ............,.. 
     ÜK/ÜE des FRS abbauen

         ÜbergangskonstrukƟon/Übergangselement (ÜK/ÜE) des
       Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
  abbauen.
     KonstrukƟon 'ÜK von ESP auf EDSP.'
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0016.  21.129/022.92.10.00   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
     ÜK/ÜE des FRS abbauen

         ÜbergangskonstrukƟon/Übergangselement (ÜK/ÜE) des
       Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
  abbauen.
     KonstrukƟon 'ÜK von ESP auf EDSP.'
  Pfosten in befesƟgter Fläche nach Unterlagen des AG.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0017.  21.129/022.91.10.00   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
     ÜK/ÜE des FRS abbauen

         ÜbergangskonstrukƟon/Übergangselement (ÜK/ÜE) des
       Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
  abbauen.
     KonstrukƟon 'ÜK von EDSP auf Betonschutzwand.'
       Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
 Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche
  schließen.
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0018.  21.129/022.99.10.00   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
     ÜK/ÜE des FRS abbauen

         ÜbergangskonstrukƟon/Übergangselement (ÜK/ÜE) des
       Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
  abbauen.
     KonstrukƟon 'ÜK von EDSP auf DDSP.'
       BefesƟgung 'Pfosten in Boden und bereichweise in befesƟger Fläche (Asphalt) im 
     Bereich einer TÜf/MÜF.'
  KonstrukƟonsteile nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0019.  21.129/062.91   TA   10,00 St ............,..   ............,.. 
    Zusatzeinrichtung abbauen.

   Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems
       ...Forts. 02.04.0019. 
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  abbauen.
    Zusatzeinrichtung 'Richtungstafel in Kurven rechtsweisend auf Leitpfosten'
  Zusatzeinrichtung nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   10,00 St ............,..   ............,.. 
   Zusatzeinrichtung auĩauen

   Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems
  liefern und auĩauen.
    Zusatzeinrichtung 'Richtungstafel in Kurven rechtsweisend auf Leitpfosten'

                 02.04.0021.  21.129/062.91   TA   40,00 St ............,..   ............,.. 
    Zusatzeinrichtung abbauen.

   Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems
  abbauen.
    Zusatzeinrichtung 'Richtungstafel in Kurven rechtsweisend an FRS'
  Zusatzeinrichtung nach Wahl des AN verwerten.

                 02.04.0022.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   40,00 St ............,..   ............,.. 
   Zusatzeinrichtung auĩauen

   Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems
  liefern und auĩauen.
     Zusatzeinrichtung 'Richtungstafel in Kurven rechtsweisend an FRS anbringen.'

                 02.04.0023.  21.129/062.99   TA   25,00 St ............,..   ............,.. 
    Zusatzeinrichtung abbauen.

   Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems
  abbauen.
    Zusatzeinrichtung 'StaƟonierungstafeln'
     Zusatzeinrichtung 'Zusatzeinrichtung zum Lagerplatz des AN fördern, abladen und 
   sorƟert nach Unterlagen des AG lagern.'

                 02.04.0024.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   25,00 St ............,..   ............,.. 
   Zusatzeinrichtung auĩauen

   Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems
  auĩauen.
    Zusatzeinrichtung 'StaƟonierungstafeln'
  Zusatzeinrichtung auf Lagerplatz des AN gelagert.

                 02.04.0025.  21.129/062.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
    Zusatzeinrichtung abbauen.

   Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems
  abbauen.
      Zusatzeinrichtung 'StaƟonszeichen - Dreiecke weiß /
   500m Tafel'

       ...Forts. 02.04.0025. 
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     Zusatzeinrichtung 'Zusatzeinrichtung zum Lagerplatz des AN fördern, abladen und 
   sorƟert nach Unterlagen des AG lagern. '

                02.04.0026.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
    Zusatzeinrichtung abbauen.

   Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rückhaltesystems
  auĩauen.
    Zusatzeinrichtung StaƟonszeichen - Dreiecke weiß /
  500m Tafel
     Zusatzeinrichtung auf Lagerplatz des AN gelagert. 0m Tafel'

                02.04.0027.   -- -- -- -- -- -- -- --     8.000,00 St ............,..   ............,.. 
   GrasstopplaƩen demonƟeren

  GrasstoppplaƩen an den Schutzplankenpfosten demonƟeren und entsorgen.

          Zwischensumme   02.04. ............,..
  

    02.05. Überfahrtsrampen

                02.05.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Prov. Überfahrtsrampen

 Herstellen von vorübergehenden Anrampungen für die Überfahrt von 
   Baustellenlängsverkehr über die UF-Bauwerke und am Bauanfang und Bauenende 
  für jede einzelne Bauphase. 

 Die Anzahl der Bauwerke und Bauphasen kann den Ausführungsplänen 
  entnommen werden.

 Anrampung mit unbelastetem Material aus der Baustelle zur Überbrückung der 
    Höhendifferenz von ca. 50cm zwischen dem Bauwerksbelag und dem Planum der 
    angrenzenden Baustrecken, sowie zur Überbrückung der Höhendifferenz von ca. 
  50cm zwischen der Bestandsfahrbahn am Bauanfang und Bauende und dem 
  Planum der angrenzenden Baustrecke.
 Bauwerk durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen nach Wahl des AN 
  schützen.

 Anrampung an unterschiedlichen Höhen je nach BaufortschriƩ und Bauablauf des 
  AN anpassen.

  Anrampung während der Bauzeit unterhalten und später wieder abbauen.
     Mehrmaliges auf- und abbauen ist einzukalkulieren, aufgrund von örtlich und 
  zeitlich getrennten Bauphasen.
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

          Zwischensumme   02.05. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 02.06.

  Örtlich und zeitlich getrennte Bauphasen.

    02.06. Reinigen der Fahrbahn

                  02.06.0001.  23.113/058.10.02      36.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage reinigen

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = AsphaltbefesƟgung.
   Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
 Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit roƟerenden Düsen
  und Absaugeinrichtung.

          Zwischensumme   02.06. ............,..
  

    02.07. Zaun

                02.07.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     600,00 m ............,..   ............,.. 
      Abgrenzung von Veget.flächen herst.

    Abgrenzung von VegetaƟonsflächen herstellen. Rundholz-
           pfahl, Durchmesser 6 bis 8 cm, gespitzt. Spanndraht
      Durchmesser = 3,1 mm, einzeilig auf den Pfahlköpfen mit
  Drahtschlaufen befesƟgen.
     Zaunhöhe  mind. 1,50 m. 
      Pfostenabstand 2,50 bis 2,80 m.
  Pfosten in Boden und Fels.
  Zaun zur Abgrenzung der Eidechsenhabitate vom Baufeld.
  Eidechsenhabitate  durch RepƟlienschutzzaun gesichert.
  
  Zaun nach Abschluss der entsprechenden Bauphase wieder abbauen.
  Pfostenlöcher entsprechend schließen.
  Zaun und Pfosten nach Wahl des AN verwerten.

  Ausführung in Teibereichen.

                02.07.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Erschwernis Arbeiten RepƟlienzaun

 Erschwernis für alle Arbeiten in der Nähe und direkt an dem RepƟlienzaun über die 
  gesamte Länge des Baubereiches.
  Der RepƟlienzaun am Böschungsfuß ist die maximale Baubereichsgrenze.

       ...Forts. 02.07.0002. 
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    02.07.0002.  Forts. ...

 Der RepƟlienzaun wird von dem Fachlos Artenschutz aufgestellt und darf nicht 
  versetzt  oder beschädigt werden.
  Diese PosiƟon gilt für sämtliche AbschniƩe des Leistungsverzeichnisses.

          Zwischensumme   02.07. ............,..
  

    02.08. IndukƟonsschleifen

                02.08.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 St ............,..   ............,.. 
   Abtrennen der MessquerschniƩe

   Freilegen der Kabel eines MessquerschniƩes im BankeƩ per Hand. Fachgerechtes 
  abtrennen der Kabel vor dem Rückbau der Asphalƞahrbahn.
        Tiefe der Kabel = ca. 0,5 m bis 1 m
  Abgerechnet wird pro MessquerschniƩ.
  Ausführung in Teilbereichen.

          Zwischensumme   02.08. ............,..
  

    02.09. Mulde

                 02.09.0001.  24.106/513.21.91.09.00   TA   600,00 m ............,..   ............,.. 
   Mulde herstellen

  Mulde nach Unterlagen des AG herstellen.
   In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
  des AG.
  Mulde am Dammfuß.
       Muldenbreite '= 1,70 m.'
      Tiefe über 0,20 bis 0,30 m.
      Boden bzw. Fels 'fördern und außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen.'

                 02.09.0002.  22.112/907.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
     Beim 'Herstellen der Mulde.'
     Einbauten 'Abläufe in der Mulde.'

                 02.09.0003.  23.115/906.39.11.11.01   TA   6,00 St ............,..   ............,.. 
    Umpflasterung von Einbauten herst.

 Umpflasterung von Einbauten in unbefesƟgten Flächen
    herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
          Einbauteil = Ablauf, Größe 50x50 cm.

       ...Forts. 02.09.0003. 
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     Lage 'in Mulde.'
     Umpflasterung 3-zeilig.
    Betonstein, Format für Rastermaß des Pflastersteins =
   160/160/140 mm.
  Beton für Fundament und Rückenstütze mit einer Druck-
         fesƟgkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.
        Fundament 20 cm dick. Rückenstütze bis 10 cm unter O-
  berkante Streifen.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ A mit Zementmörtel 0/2.
      DruckfesƟgkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im MiƩel.
      BiegezugfesƟgkeit mind. 6 MPa im MiƩel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-TaumiƩel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. HaŌzugfesƟgkeit mind. 1,5 MPa im
      MiƩel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. StaƟscher
            E-Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

          Zwischensumme   02.09. ............,..
  

          Zwischensumme   02. ............,..
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      03. Bauphase 1a

    03.00. BankeƩarbeiten

                  03.00.0001.  24.112/045.11.22.99   TA   100,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩ abtragen

    BankeƩ abtragen ggf. einschließlich VegetaƟonsde-
  cke.
    Breite bis 0,50 m.
      Dicke über 10 bis 15 cm.
  BankeƩ mit Leitpfosten.
  Ausbauen mit VegetaƟonsdecke.
   Ausbaustoff 'fördern und in regelmäßig geformten Mieten
  außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen.'

                  03.00.0002.  24.112/045.41.22.99   TA   150,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩ abtragen

    BankeƩ abtragen ggf. einschließlich VegetaƟonsde-
  cke.
      Breite über 1,50 bis 2,50 m.
      Dicke über 10 bis 15 cm.
  BankeƩ mit Leitpfosten.
  Ausbauen mit VegetaƟonsdecke.
   Ausbaustoff 'fördern und in regelmäßig geformten Mieten
  außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen.'

                  03.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   300,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩunterbau abtragen und lagern

   BankeƩunterbau ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
    und lagern. BankeƩunterbau in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. 
   Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Beschreibung der 
  Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
        Dicke '15 bis 30 cm.'
 BankeƩunterbau fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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                 03.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     100,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 1,5 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                  03.00.0005.  21.106/249.99   TA   900,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens 100
      MN/m2.'

                03.00.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
        Beim Abtragen von BankeƩ, Boden bzw. Fels lösen/ laden und Planum herstellen.
        Einbauten = Schächte, lösen/ laden und Planum herstellen.
     Abrechnung je Stück = Schacht für alle Abtragsleistungen.'

                03.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Borde

  Erschwernis durch Borde.
        Beim Abtragen von BankeƩ, Boden bzw. Fels lösen/ laden und Planum herstellen.
   Abgerechnet wird die Länge der Borde.'

                  03.00.0008.  22.112/209.10.06.19.91   TA   400,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
           Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mindestens 120 v.H.'

       ...Forts. 03.00.0008. 
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              Einbaudicke '= 0,3 bis 0,5 m, Breite = 1,5 m. '
  Abgerechnet wird nach AuŌragsprofilen.

                 03.00.0009.  22.112/706.19.91.11.01   TA   600,00 m ............,..   ............,.. 
   BankeƩ profilgerecht herstellen

      BankeƩ gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
          Baustoff '= Vorsieb 0/16. Gemäß RiStWag 2016.'
     Breite '0,50 m'
     Einbaudicke = 15 cm.
             Querneigung 12 v.H. am Ɵefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm Ɵefer als Fahrbahnrand.
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                 03.00.0010.  22.112/706.19.19.11.01   TA   600,00 m ............,..   ............,.. 
   BankeƩ profilgerecht herstellen

      BankeƩ gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
          Baustoff '= Vorsieb 0/16. Gemäß RiStWag 2016.'
     Breite = 1,50 m.
       Einbaudicke '= 0,1 m auf FSS.'
             Querneigung 12 v.H. am Ɵefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm Ɵefer als Fahrbahnrand.
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                03.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.200,00 m ............,..   ............,.. 
   Angleichen BankeƩ

  Angleichen des BankeƩs an den Bestand zur Gewährleistung der Entwässerung.

                03.00.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     300,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch FRS

  Erschwernis infolge Fahrzeugrückhaltesystem Stahl und Leitpfosten.
  Erschwernis beim Bodenabtrag und Herstellen des BankeƩs.
    Abgerechnet wird die Länge des FRS-Systems.
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                03.00.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Borde

  Erschwernis infolge Borde.
   Erschwernis beim Herstellen des Planums, der Frostschutzschicht und beim 
 Herstellen von BankeƩen
  Abgerechnet wird die Länge der Borde.

                 03.00.0014.  22.112/907.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
     Beim 'Herstellen des Planums, der Frostschutzschicht und beim Herstellen von 
   BankeƩen.'
    Einbauten = Schächte.

          Zwischensumme   03.00. ............,..
  

    03.01. Abbrucharbeiten

                 03.01.0001.  23.113/038.31.09   TA   650,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '13 cm bis 28 cm '

                  03.01.0002.  23.113/005.10.30.16.90   TA   6.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'

                  03.01.0003.  23.113/005.20.90.16.90   TA   6.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
         FräsƟefe 'über 7,0 bis 9,0 cm.'
    Fläche = Fahrbahn.

       ...Forts. 03.01.0003. 
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    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'

                  03.01.0004.  23.113/005.30.90.16.90   TA   3.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  AsphalƩragschicht.
         FräsƟefe 'über 13,0 bis 17,0 cm.'
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'

                 03.01.0005.  23.113/038.91.09   TA   90,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
    Bereich 'im Bereich Schadstellen nach dem Fräsen'
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung 'bis 17 cm.'

                  03.01.0006.  23.113/005.20.20.96.90   TA   100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
      FräsƟefe über 1 bis 2,5 cm.
    Fläche '= Teilflächen von Binderresten nach dem ersten Fräsgang der 
   Binderschicht.'
    Breite der Fläche über 200 cm.
    Fräsasphalt 'Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Abfallschlüssel 170302.'

                  03.01.0007.  23.113/028.90.90.90.03   TA   100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
    Fläche 'Fahrbahn'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm '
      GesamtauĩruchƟefe 'bis 15 cm '
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                 03.01.0008.  23.113/078.15.03      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
       ...Forts. 03.01.0008. 
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    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
      Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
  AsphaltbefesƟgung.
  Straßenabläufe.

                 03.01.0009.  23.113/083.15.02      20,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
   Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
  Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
  ten.
  AsphaltbefesƟgung.
  Bord.

                03.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Anpralldämpfer

  Erschwernis infolge Anpralldämpfer.
 Anbau der VerfesƟgung und des Planums direkt an das Fundamt des 
  Anpralldämpfers. 
  Abgerechnet wird die Läge des Fundaments des Anpralldämpers.
  Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschich-
  ten.

                  03.01.0011.  23.113/028.99.23.30.03   TA   60,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
       Fläche 'Bauwerksanschlüsse, davor und dahinter.'
         Einschließlich Unterlage 'BetonbefesƟgung mit Bewehrung. Dicke über 25 cm bis 30 
   cm.'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 3 cm bis 6 cm.
      Dicke der gebundenen BefesƟgung über 20 bis 30 cm.
      GesamtauĩruchƟefe über 20 bis 30 cm.
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 03.01.0012. 

  Mehrlagiges Fräsen ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.  

                  03.01.0012.  23.113/005.53.92.96.10   TA   80,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-

       ...Forts. 03.01.0012. 
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    03.01.0012.  Forts. ...

    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht zwischen den Kappen.
    Asphaltdeckschicht = SpliƩmasƟxasphalt.
         FräsƟefe 'über 2,5 bis 5,0 cm.'
 Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
  Kappen oder Fugen.
      Fläche '= Fahrbahn.'
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 03.01.0013. 

  Handausbau ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.  

                  03.01.0013.  23.113/005.53.92.94.10   TA   20,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht zwischen den Kappen.
    Asphaltdeckschicht = SpliƩmasƟxasphalt.
         FräsƟefe 'über 2,5 bis 5,0 cm.'
 Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
  Kappen oder Fugen.
     Fläche 'Fahrbahn einschließlich GussasphalƟnne. '
      Breite der Fläche über 100 bis 150 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 03.01.0014. 

  Drei SchniƩe erforderlich. 
  Das Schneiden in die Abdichtung ist auszuschließen.
  Die Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 03.01.0014.  23.113/038.31.09   TA   30,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '13 cm bis 15 cm '

                     
     Hinweis zur OZ 03.01.0015. 

  Mehrlagiges Fräsen und Handausbau sind einzukalkulieren.
  Die Abdichtung ist zu schützen und darf nicht beschädigt werden.
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                  03.01.0015.  23.113/005.63.92.14.10   TA   20,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltschutzschicht zwischen den Kappen.
    Asphaltdeckschicht = SpliƩmasƟxasphalt.
         FräsƟefe 'über 5,0 bis 11,0 cm.'
 Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
  Kappen oder Fugen.
    Fläche = Fahrbahn.
      Breite der Fläche über 100 bis 150 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                     
     Hinweis zur OZ 03.01.0016. 

 Die Abdichtung und Asphaltschutzschicht sind teilweise sehr stark miteinander 
    verklebt. Es ist mit erhötem Aufwand beim Separieren zu rechnen.
  Dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

                 03.01.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abdichtung aufnehmen

    Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforder-
  liche TrennschniƩe herstellen.
  Abdichtung auf Überbau zwischen den Kappen.
         Dichtungsschicht = Bitumen-Schweißbahn 1-lagig.
    Schutzschicht = Gussasphalt.
  Deckschicht aufnehmen nach Unterlagen des AG.
   Ausgebaute Stoffe entsorgen. Die Entsorgungskosten sind vom AN mit 
  einzukalkulieren.

                03.01.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 m ............,..   ............,.. 
   TrennschniƩ  Kappe und Board

  Schrammboard durch TrennschniƩ von Kappe lösen.
      SchniƩƟefe: bis 20 cm.
  Mit Anschlussbewehrung ist zu rechnen.
  Die Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 03.01.0018.  23.115/031.99.01.00   TA   8,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
    Bordstein 'Schrammbord an Kappe'
    Fundament 'Schrammbord'
  Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Auf-
  bruchgut nach Wahl des AN verwerten.
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                03.01.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 m ............,..   ............,.. 
   Anschluss Fahrbahnabdichtung

         Randanschluss der Fahrbahnabdichtung nach RiZ-ING; Richtzeichen: Dicht 24 
  herstellen.
  Aussparrung in Kappe herstellen.
    Vorhandene Dichtungsschicht als Randstreifen in Teilstücken ca. 30cm breit und 
     1,00 m lang, in Aussparung einkleben.
  Abgerechnet wird die Länge der Aussparung. 

          Zwischensumme   03.01. ............,..
  

    03.02. VerfesƟgung

                03.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Anzeigevorgang durchführen

    Anzeigevorgang gemäß §22 ErsatzbaustoffV.
 Voranzeige und Abschlussanzeige erstellen und
  fristgerecht der zuständigen Behörde vorlegen.
 DokumentaƟon in elektronischer Form dem AG
    in Zedal-EBV vorlegen.

                     
     Hinweis zur OZ 03.02.0002. 

 Es ist mit einer erhöhten FesƟgkeit bis hin zu einer betonarƟgen FesƟgkeit der alten 
  HGT zu rechnen.
  Dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

                 03.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     3.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
     HGT/VerfesƟgung auffräsen

  Tragschicht mit hydraulischem BindemiƩel auffräsen. 
    FräsƟefe 25 cm.
    Fläche = Fahrbahn.

                03.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
     Zul zu HGT/VerfesƟgung auffräsen

   Zulage zu OZ 03.02.0002.
        Zulage zur PosiƟon "HGT/VerfesƟgung auffräsen" im Bereich der Bauwerke. 
    Mehraufwand aufgrund der Bauwerksteile (Widerlagerflügel, 
    ÜbergangskonstrukƟonen, Straßenabläufe).
  Die Bauwerke dürfen nicht beschädigt werden.
       Abrechnung 1St = 1 Brückenvorfeld.

                 03.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     800,00 m3 ............,..   ............,.. 
        Boden- bzw. Baustoffgemisch lösen, 

       Boden- bzw. Baustoffgemisch aus dem Abtragsbereich lösen, laden und auf 
       ...Forts. 03.02.0004. 
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    03.02.0004.  Forts. ...

     Lagerflächen des AN außerhalb der Baustelle haufwerksweise in 250m3 Mieten 
  bereitstellen. 
  Beproben wird gesondert vergütet. 
   Es handelt sich um Baustoffgemisch der aufgefrästen HGT/VerfesƟgung  mit 
    teilweise darunterliegendem Bodenmaterial (siehe Bohrkerne aus Unterlage AG). 
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Homogenbereich B.
  Profilgerecht lösen.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                  03.02.0005.  21.106/249.99   TA   3.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
          Verformungsmodul ' min. 80 MN/m².
          Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2cm.'

                03.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Zulage zu Planum herstellen

   Zulage zu OZ 03.02.0005.
    Zulage zur PosiƟon "Planum herstellen".
  Zulage für das Herstellen des Planums im Bereich von Bauwerken.
     1 St = 1 Bauwerk

                 03.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     3.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   VerfesƟgung herstellen

   VerfesƟgung herstellen. Schicht ohne BindemiƩel mit
  hydraulischem BindemiƩel verfesƟgen.
  Im Zentralmischverfahren.
  Als Tragschicht unter Asphaltschicht.
    BindemiƩel  = Zement.
     Schichtdicke = 25 cm.
   Das Zuführen von neuem Material bzw. von nicht aus der Baustelle beförderten 
   Material, sowie das BindemiƩel sind im Einheitspreis mit einzukalkulieren und 
  werden nicht gesondert vergütet.
    Kerben in der frischen Schicht herstellen, in Querrich-
      tung Abstand = 2,50 m, in Längsrichtung je eine Kerbe
  zwischen den Fahrstreifen.
             Ansprühen mit Bitumenemulsion C60B4-N, Menge 0,5 kg/m2
     und mit einer gebrochenen Gesteinskörnung 2/5, Menge 3
         bis 5 kg/m2, abstreuen.

 Fläche im Fahrbahnbereich und im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt mit einer 
    Länge von 60m.

       Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand
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                 03.02.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     90,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Zulage VerfesƟgung Bauwerk

     Zulage zu 03.02.0009 und 03.02.0010.
   Zulage für das Herstellen der VerfesƟgung und des Planums im Bereich 5,0 m vor 
  und nach den Bauwerken.

                03.02.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     800,00 m ............,..   ............,.. 
   Überstand der VerfesƟgung brechen

  Überstand der VerfesƟgung am hohen Fahrbahnrand brechen.
       Neigung der VerfesƟgung mit 4% (Gegengefälle) herstellen.
  Eine Wasserunterläufigkeit der AsphaltbefesƟgung ist zu vermeiden.
    Siehe ZTV Beton-StB AbschniƩ 1.3.3.3

                03.02.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
       Erschwernis beim Auffräsen der HGT/VerfesƟgung, Baustoffgemisch lösen, sowie 
  Herstellen der VerfesƟgung.
    HGT/VerfesƟgung.
  Straßenabläufe.

                03.02.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Anpralldämpfer

  Erschwernis infolge Anpralldämpfer.
 Anbau der VerfesƟgung und des Planums direkt an das Fundamt des 
  Anpralldämpfers. 
  Abgerechnet wird die Läge des Fundaments des Anpralldämpers.
  Erschwernis beim Herstellen des Planums und der VerfesƟgung.

          Zwischensumme   03.02. ............,..
  

    03.03. Asphalteinbau

                  03.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   3.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 12 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
  Als untere Schicht einer mehrschichƟgen AsphalƩrag-
  schicht.

       ...Forts. 03.03.0001. 
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    03.03.0001.  Forts. ...

        Einbau 'mit Beschicker. KompleƩe AsphalƩragschicht ist "heiß an heiß" 
  herzustellen.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand'

                  03.03.0002.  23.113/063.91.01.42   TA   3.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 350 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

                  03.03.0003.  23.113/063.92.01.32   TA   3.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, gefräst.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

                  03.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   6.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
         Asphaltbind. a.  AC 22 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbinder AC 22 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbau '= 7,5 cm.'
            BindemiƩel 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL],
   Asphaltgranulat nach Unterlagen des AG.'
        Grobe Gesteinskörnung = Kategorie 'C 95/1.'
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
        Einbau 'mit Beschicker, kompleƩe Asphaltbinderschicht ist "heiß an heiß" 
  herzustellen.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand'

                  03.03.0005.  23.113/063.91.01.39   TA   6.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'

       ...Forts. 03.03.0005. 
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    03.03.0005.  Forts. ...

      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
     Vor Einbau 'der Asphaltdeckschicht.'

                  03.03.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   6.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdeckschicht a.  AC 8 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 8 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbaudicke= '4,0 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
  Die Zugabe von Asphaltgranulat ist gewünscht.
        Einbau 'mit Beschicker, die kompleƩe Asphaltdeckschicht ist "heiß an heiß" 
  herzustellen.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand'

                  03.03.0007.  23.113/952.10.11      6.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                03.03.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Anpralldämpfer

  Erschwernis infolge Anpralldämpfer.
  Anbau der AsphaltbefesƟgung direkt an das Fundamt des Anpralldämpfers. 
  Abgerechnet wird die Länge des Fundamtents des Anpralldämpfers.
  Erschwernis beim Herstellen der AspahltbefesƟgung.

          Zwischensumme   03.03. ............,..
  

       03.04. Bauwerk 6717 503
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                  03.04.0001.  21.124/908.08      20,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betonoberfläche untersuchen

 Betonoberfläche nach Unterlagen des AG durch Abklopfen
        auf Fehlstellen (Hohlstellen, Nester usw.) untersuchen.
 Fehlstellen mit weƩerfester Farbe markieren und nach
  Unterlagen des AG dokumenƟeren.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.

                 03.04.0002.  21.124/113.08.11.01.51      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

    Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
  bereitete Flächen säubern.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
     Teilflächen bis 0,05 m2.
   Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage abstemmen und
  strahlen.
        Beton abtragen, AbtragsƟefe über 0,5 bis 1 cm.
  Abfall entsorgen.

                 03.04.0003.  21.124/113.08.11.01.61      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

    Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
  bereitete Flächen säubern.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
     Teilflächen bis 0,05 m2.
   Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage abstemmen und
  strahlen.
        Beton abtragen, AbtragsƟefe über 1 bis 2 cm.
  Abfall entsorgen.

                 03.04.0004.  21.124/113.08.71.01.71      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

    Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
  bereitete Flächen säubern.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
  Oberfläche und Unterseite unterschiedlich geneigt.
     Teilflächen bis 0,05 m2.
   Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage abstemmen und
  strahlen.
        Beton abtragen, AbtragsƟefe über 2 bis 3 cm.
  Abfall entsorgen.
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                 03.04.0005.  21.124/113.08.11.01.81      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Betonunterlage vorbereiten

    Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vor-
  bereitete Flächen säubern.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
     Teilflächen bis 0,05 m2.
   Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage abstemmen und
  strahlen.
        Beton abtragen, AbtragsƟefe über 3 bis 5 cm.
  Abfall entsorgen.

                03.04.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
     Zulage OZ 03.04.0005.

    Zulage zu Pos. 03.04.0005.
    Betone abtragen  > 5cm
    Die Abrechnung erfolgt je zusätzlichen 1 cm.

                 03.04.0007.  21.124/313.08.12.01      5,00 St ............,..   ............,.. 
   HaŌbrücke herstellen

  HaŌbrücke auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unter-
  lagen des AG herstellen.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
        Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.
      Stoff = Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (RM).
     Teilflächen bis 0,05 m2.

                 03.04.0008.  21.124/331.08.11.11      3,00 St ............,..   ............,.. 
                Fehlst.m.Mörtel/Beton (RM/RC) inst.

   Fehlstellen mit Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz
       (RM/RC) auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterla-
     gen des AG instandsetzen. Ggf. erforderliche Schalung
    herstellen. HaŌbrücke wird gesondert vergütet.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
        Oberfläche waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
    Betonersatzsystem = RM.
      Schichtdicke über 1 bis 2 cm.
     Teilflächen bis 0,05 m2.

                 03.04.0009.  21.124/331.08.11.21      3,00 St ............,..   ............,.. 
                Fehlst.m.Mörtel/Beton (RM/RC) inst.

   Fehlstellen mit Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz
       (RM/RC) auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterla-
     gen des AG instandsetzen. Ggf. erforderliche Schalung
    herstellen. HaŌbrücke wird gesondert vergütet.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.

       ...Forts. 03.04.0009. 
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        Oberfläche waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
    Betonersatzsystem = RM.
      Schichtdicke über 2 bis 3 cm.
     Teilflächen bis 0,05 m2.

                 03.04.0010.  21.124/331.08.11.31      3,00 St ............,..   ............,.. 
                Fehlst.m.Mörtel/Beton (RM/RC) inst.

   Fehlstellen mit Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz
       (RM/RC) auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterla-
     gen des AG instandsetzen. Ggf. erforderliche Schalung
    herstellen. HaŌbrücke wird gesondert vergütet.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
        Oberfläche waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
    Betonersatzsystem = RM.
      Schichtdicke über 3 bis 4 cm.
     Teilflächen bis 0,05 m2.

                 03.04.0011.  21.124/331.08.11.41      3,00 St ............,..   ............,.. 
                Fehlst.m.Mörtel/Beton (RM/RC) inst.

   Fehlstellen mit Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz
       (RM/RC) auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterla-
     gen des AG instandsetzen. Ggf. erforderliche Schalung
    herstellen. HaŌbrücke wird gesondert vergütet.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
        Oberfläche waagerecht bis 20 v. H. geneigt.
    Betonersatzsystem = RM.
      Schichtdicke über 4 bis 5 cm.
     Teilflächen bis 0,05 m2.

                03.04.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
     Zulage OZ 03.04.0011.

    Zulage zu Pos. 03.04.0011.
    Fehlstelle reprofilieren > 5 cm
    Die Abrechnung erfolgt je zusätzlichen 1 cm.

                 03.04.0013.  21.124/118.13      8,00 m ............,..   ............,.. 
   Betonstahl vorbereiten

 Freiliegenden Betonstahl unterschiedlicher Durchmesser
    vorbereiten. Abfall entsorgen.
    Durchmesser bis 16 mm.
         Norm-Reinheitsgrad = Sa 2 1/2.

                 03.04.0014.  21.124/118.23      10,00 m ............,..   ............,.. 
   Betonstahl vorbereiten

 Freiliegenden Betonstahl unterschiedlicher Durchmesser
       ...Forts. 03.04.0014. 
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    vorbereiten. Abfall entsorgen.
    Durchmesser über 16 mm.
         Norm-Reinheitsgrad = Sa 2 1/2.

                 03.04.0015.  21.124/357.19   TA   8,00 m ............,..   ............,.. 
   Betonstahl beschichten

 Freiliegenden Betonstahl unterschiedlicher Durchmesser
    beschichten. Betonstahl vorbereiten wird gesondert ver-
  gütet.
    Durchmesser bis 16 mm.
     Beschichtungsstoff 'zweifach mineralischer Korrosionsschutz. '

                 03.04.0016.  21.124/357.29   TA   10,00 m ............,..   ............,.. 
   Betonstahl beschichten

 Freiliegenden Betonstahl unterschiedlicher Durchmesser
    beschichten. Betonstahl vorbereiten wird gesondert ver-
  gütet.
    Durchmesser über 16 mm.
     Beschichtungsstoff 'zweifach mineralischer Korrosionsschutz.'

                 03.04.0017.  21.124/419.43.31.24.01      8,00 m ............,..   ............,.. 
              Riss m. Epoxidh. injizieren(F-I(P))

        Riss mit Epoxidharz (EP-I) nach Unterlagen des AG inji-
              zieren (F-I(P)). Riss vorbereiten, Packer setzen, ggf.
      verdämmen. Riss nachbehandeln. Packer und ggf.
   Verdämmung enƞernen. Abgerechnet wird nach Länge des
  sichtbaren injizierten Risses.
    Bauteil = Überbau.
  Oberfläche unterschiedlich geneigt.
  InjekƟon zum kraŌschlüssigen Verbinden.
      Feuchtezustand der Risse/Rissufer = trocken.
      Rissbreite über 0,2 bis 0,4 mm.
    RissƟefe bis 0,50 m.
  Risszone nach Enƞernen der Verdämmung abschleifen.

                 03.04.0018.  21.124/419.43.31.34.01      10,00 m ............,..   ............,.. 
              Riss m. Epoxidh. injizieren(F-I(P))

        Riss mit Epoxidharz (EP-I) nach Unterlagen des AG inji-
              zieren (F-I(P)). Riss vorbereiten, Packer setzen, ggf.
      verdämmen. Riss nachbehandeln. Packer und ggf.
   Verdämmung enƞernen. Abgerechnet wird nach Länge des
  sichtbaren injizierten Risses.
    Bauteil = Überbau.
  Oberfläche unterschiedlich geneigt.
  InjekƟon zum kraŌschlüssigen Verbinden.

       ...Forts. 03.04.0018. 
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      Feuchtezustand der Risse/Rissufer = trocken.
      Rissbreite über 0,4 bis 0,8 mm.
    RissƟefe bis 0,50 m.
  Risszone nach Enƞernen der Verdämmung abschleifen.

                  03.04.0019.  21.124/213.90.01   TA   10,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betonunterlage versiegeln

  Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz versiegeln.
    Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung zweila-
    gig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreuen.
 Nicht festhaŌendes Abstreugut enƞernen und nach Wahl
  des AN verwerten.
        Bauteil '= freigelegte Fahrbahntafel/Überbau zwischen den Kappen, in Bereichen 
      mit RauƟefe <= 1,5 mm.
   Ausführung, entsprechend Ergebnis der RauƟefmessung und der Festlegung durch 
   die Bauüberwachung des AG.'
  Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

                  03.04.0020.  21.124/208.90.91   TA   10,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betonunterlage grundieren

  Vorbereitete Betonunterlage mit Epoxidharz grundieren.
  Epoxidharz nach Unterlagen des AG.
        Bauteil '= freigelegte Fahrbahntafel/Überbau zwischen den Kappen, in Bereichen 
    mit RauƟefe über 1,5 mm.
   Ausführung, entsprechend Ergebnis der RauƟefmessung und der Festlegung durch 
   die Bauüberwachung des AG.'
     Grundierung 'für Kratzspachtelung.'
  Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

                  03.04.0021.  21.124/228.91.01   TA   5,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betonunterlage kratzspachteln

  Grundierte Betonunterlage mit Epoxidharzmörtel kratz-
      spachteln. Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Kratz-
   spachtelung abstreuen. Nicht festhaŌendes Abstreugut
  enƞernen und nach Wahl des AN verwerten.
       Bauteil 'Fahrbahntafel, nach Festlegung durch die Bauüberwachung des AG.'
      Vorhandene RauƟefe über 1,5 bis 2,5 mm.
  Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

                  03.04.0022.  21.124/228.92.01   TA   5,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betonunterlage kratzspachteln

  Grundierte Betonunterlage mit Epoxidharzmörtel kratz-
      spachteln. Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Kratz-
   spachtelung abstreuen. Nicht festhaŌendes Abstreugut
  enƞernen und nach Wahl des AN verwerten.

       ...Forts. 03.04.0022. 
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       Bauteil 'Fahrbahntafel, nach Festlegung durch die Bauüberwachung des AG.'
      Vorhandene RauƟefe über 2,5 bis 3,5 mm.
  Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

                  03.04.0023.  21.124/228.93.01   TA   5,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betonunterlage kratzspachteln

  Grundierte Betonunterlage mit Epoxidharzmörtel kratz-
      spachteln. Epoxidharz nach Unterlagen des AG. Kratz-
   spachtelung abstreuen. Nicht festhaŌendes Abstreugut
  enƞernen und nach Wahl des AN verwerten.
       Bauteil 'Fahrbahntafel, nach Festlegung durch die Bauüberwachung des AG.'
      Vorhandene RauƟefe über 3,5 bis 5 mm.
  Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

                 03.04.0024.   -- -- -- -- -- -- -- --     10,00 m2 ............,..   ............,.. 
    Versiegelungsschicht auf Kratzsp.

           Versiegelungsschicht auf Kratzspachtelung (nacht ZTV-Ing Teil 7 AbschniƩ 1, 5.3.3.4 
                Nr. (4) und (5)) durch AuŌrag von mind. 600 g/m2 ReakƟonsharz auf die im 
   Überschuss mit Quarzsand 0,7/1,2 mm abzustreuende Kratzspachtelung der 
 vorausgehenden PosiƟonen in einem zweiten Arbeitsgang durch gleichmäßiges 
  Auĩringen und Verteilen herstellen.
   Stoffansammlungen sind zu vermeiden, die Abstreuung muss gleichmäßig benetzt 
    sein. Stoffe liefern.
    RauƟefe der ferƟgen Kratzspachtelung nicht größer als 1,0 mm.

                  03.04.0025.  24.123/123.10.00      20,00 m2 ............,..   ............,.. 
        Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst.

   Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß
          ZTV-ING, Teil 6, AbschniƩ 1 nach Unterlagen des AG
    herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun-
     gen, KonstrukƟonen, Durchdringungskörper und sonsƟge
    Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube-
   reiten. Das Einbauen von Verstärkungsstreifen und
  Schutzlage wird gesondert vergütet.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.

                  03.04.0026.  24.123/133.10      20,00 m2 ............,..   ............,.. 
         Dichtungssch.a.Flüssigkunstst.herst

    Dichtungsschicht aus Flüssigkunststoff gemäß ZTV-ING,
       Teil 6, AbschniƩ 3 nach Unterlagen des AG herstellen.
  Erforderliche HaŌbrücke und erforderliche Verbindungs-
   schicht zur Schutzschicht auŌragen. Dichtungsschicht
      an bestehende Abdichtungen, KonstrukƟonen, Durchdrin-
  gungskörper und sonsƟge Einbauten anschließen.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
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                 03.04.0027.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Edelstahlband herstellen

       Edelstahlband aus Bitumenklebemasse (gefüllt oder ungefüllt) herstellen. Siehe RiZ 
   Dicht 3.

                 03.04.0028.  23.113/672.99.19.10.01   TA   8,00 m ............,..   ............,.. 
      Streifen/Rinne aus MA herst.

    Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt herstellen.
      In Verkehrsflächen 'der BK 100. '
             Einbau 'als V-Rinne auf Bauwerk, Breite = bis 0,30 m.'
     Mischgut = Gussasphalt MA 11 S
       BindemiƩel 'PmB 10/25 VL nach Unterlagen des AG. '
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.
  Einbau von Hand.

                     
     Hinweis zur OZ 03.04.0029. 

  Der Einbau von Hand ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

                  03.04.0029.  23.113/807.19.99.10.00   TA   20,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphaltschutzschicht herstellen

  Asphaltschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen.
  Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet.
  Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
    Bauteil = Überbau zwischen den Kappen.
       Asphaltschutzschicht 'aus MA 11 S. Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklasse 
    BK 100.'
      Einbau 'bis 11cm.
         Der Einbau in mehreren Lagen (bis 4,0 cm) ist einzukalkulieren.'
       BindemiƩel 'PmB 10/25 VL nach Unterlagen des AG. '
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.

                  03.04.0030.  23.113/617.12.61.10      80,00 m2 ............,..   ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst.

    Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen.
  Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.
       Einbaudicke = 3 cm einschl. eingedrückter Abstreukör-
  nung.
             BindemiƩel = 30/45 und 2 M.-v.H. Naturasphalt mit vis-
  kositätsveränderndem Zusatz.
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.
  Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
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                  03.04.0031.  23.113/617.19.61.11   TA   20,00 m2 ............,..   ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst.

    Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen.
  Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.
       Einbau '4 cm einschl. eingedrückter Abstreukör-
   nung. '
             BindemiƩel = 30/45 und 2 M.-v.H. Naturasphalt mit vis-
  kositätsveränderndem Zusatz.
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.
  Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.
  Einbau von Hand.

                  03.04.0032.  23.113/667.64.00.01      100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Gussasphaltoberfläche bearbeiten

  Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
 Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche
  auĩringen.
  Verfahren C.
 Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
 und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach
  Wahl des AN verwerten.

                 03.04.0033.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schrammbord herstellen

        Schrammbord gemäß RiZ-ING, Dicht 21 herstellen.
         Bewehrung: B500A, Q188.
           Bewehrung: B500B, 2 Durchmesser 10mm.

                03.04.0034.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 m ............,..   ............,.. 
   Anschlussbewehrung für Schrammbord

       Anschlussbewehrung für Schrammbord gamäß RIZ-ING, Dicht 21 an bewehrte 
  Kappe herstellen.
        Bewehrungsstab B500B, Durchmesser 14 mm liefern.
            Bohrloch herstellen: BohrlochƟefe >= 12 cm, a= 40cm
    Bewehrungsstab in Mörtel und EP-Harz versetzen.
    Ankerlänge: 20-35 cm
  Abgerechnet wird die Länge der Anschlussbewehrung.

                03.04.0035.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 m ............,..   ............,.. 
   Arbeitsfuge herstellen

      Arbeitsfuge zwischen Kappe und Schrammbord gemäß RIZ-ING Dicht 21 herstellen.
    Breite: 1 cm
    Tiefe: 1,5 cm
  Verfüllen der Fuge mit dauerelasƟschem Dichtstoff. 
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                03.04.0036.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
  Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
  AsphaltbefesƟgung.
  Fahrbahnübergang.

                 03.04.0037.  23.113/078.51.03      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
 Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
  Asphaltdeckschicht.
  Straßenabläufe.

                03.04.0038.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m ............,..   ............,.. 
       Erschwernis Vorlegestr. u. Kappe

   Erschwernis infolge Gussasphaltrinne und Kappe. Abgerechnet wird die Länge der 
  Einfassung.
  Erschwernis beim Herstellen von Aspahltschutzschicht und Asphaltdeckschicht.
  Gussasphaltrinne und Kappe.

          Zwischensumme   03.04. ............,..
  

    03.05. Anschlüsse

                 03.05.0001.  23.113/922.11.19   TA   250,00 m ............,..   ............,.. 
   Randabdichtung herstellen

  Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
  schichten abdichten.
  Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger.
    Abdichtung mit 25/55-55 A.
  Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.
      Dicke der abzudichtenden AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm '

                 03.05.0002.  23.113/907.21.01.04      600,00 m ............,..   ............,.. 
    Naht in Asphaltschicht herst.

  Naht in Asphaltschicht herstellen.
  Naht in Asphaltbinderschicht.
  Längsnaht.
 Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen auf
  die Nahƞlanke volldeckend auŌragen oder anspritzen,

       ...Forts. 03.05.0002. 
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      Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
      Dicke der Schicht über 7,5 bis 9,0 cm.

                 03.05.0003.  23.113/912.31.06.10.01      600,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 03.05.0004.  23.113/912.91.06.19.01   TA   30,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
     Fuge 'quer zwischen Aspahlƞahrbahn und Betonfahrbahn. '
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn. '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 03.05.0005.  23.113/912.91.99.90.02   TA   250,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Fuge 'zwischen Aspahltdeckschicht und Kappe bzw. 
       Gussaspahltrinne,Straßenabläufen, Fundamt der APDs und Borden.'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
       Fugenspalƫefe '30- 35 mm'
       Fugenspaltbreite '15 - 20 mm'
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

          Zwischensumme   03.05. ............,..
  

    03.06. bauliche Anlagen
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                 03.06.0001.  21.130/011.50.27.11.94   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

    Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
         Schildgröße über 15 m2 bis 20 m2.
     Aufstellvorrichtung = 3 Gabelständer abbauen.
  Fundament enƞernen.
  Schild neben der Fahrbahn.
     Abgebaute Stoffe 'die wierderverwendbar sind säubern, fördern und auf Lagerplatz 
   des AN außerhalb der Baustelle lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl des AN 
   verwerten. '
 Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
   und verdichten. Oberfläche entsprechend der umgebenden
  BefesƟgung nach Unterlagen des AG herstellen.

                03.06.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Fundament liefern und einbauen

  Fundament für Aufstellvorrichtung nach staƟschen Erfordernissen herstellen, 
    einschließlich Bewehrung, Einbau der Ankerkörbe und Aushub der Baugrube.
   Das Aushubmaterial geht, soweit es nicht zur Wiederverfüllung der Baugrube 
    verwendet wird, in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu enƞernen.
   Das Fundament muss den staƟschen Erfordernissen für OZ 03.06.0003 und OZ 
    03.06.0004. entsprechen.
   Liefern und Einbringen des Beton C35/45 mit besonderen Schutzmaßnahmen 
         gegen Tausalz- und Frosteinwirkung (ExposƟonsklasse XD1 und XF2).
      Zum Teil gegen Grund betonieren, die obersten 20 cm mit Schalung.

                 03.06.0003.  21.130/346.20.54.10.01      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Gabelständer aufstellen

   Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen
 nach staƟschen und konstrukƟven Erfordernissen für
   Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des
  AG.
 StaƟsche Berechnung erstellen und in geprüŌer Form
  vorlegen.
      Länge über 4000 mm bis 4500 mm.
   Gabelständer mit FußplaƩe und Ankerkorb. Gewindestücke
  und MuƩern aus nicht rostendem Stahl Werkstoff Nr.
  1.4401.
    Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver-
  gütet.
 Bei Änderung der Gabelständerlänge verändert sich der
  Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Gabel-
   ständerlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei
   Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal
  ausgeschriebene Gabelständerlänge.
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                 03.06.0004.  21.130/101.99.01.33.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
         Schild 'großflächiger Wegweiser: Mannheim, Koblenz Saarbrücken, Heilbronn der 
    OZ 03.06.0001 auĩauen.
   Lagert auf Lagerplatz des AN.'
  EinseiƟg.
   Mit retroreflekƟerender Folie der Klasse RA 3.
    Schild = profilverstärkt.
     BefesƟgung 'an Dreiecksgabelständer aus OZ 03.06.0003.
  BefesƟgung anhand StaƟk des Dreiecksgabelständers auslegen.
   BefesƟgungsmaterial des abgebauten Verkehrsschildes verwenden. '
    Anbringung 'neben der Fahrbahn auf unbefesƟgter Fläche '

                 03.06.0005.  23.115/311.07.00.01.11      15,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = TB 8 x 25 cm.
  Gerader Stein.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer DruckfesƟgkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
    Fundamentbeton mit einer DruckfesƟgkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 03.06.0006.  23.115/311.07.01.06.11      1,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = TB 8 x 25 cm.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      DruckfesƟgkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im MiƩel.
      BiegezugfesƟgkeit mind. 6 MPa im MiƩel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-TaumiƩel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. HaŌzugfesƟgkeit mind. 1,5 MPa im
      MiƩel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. StaƟscher
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
    Übergangsstein/Absenkungsstein.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer DruckfesƟgkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
    Fundamentbeton mit einer DruckfesƟgkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.
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    03.07. AsphaltbefesƟgungen

                  03.07.0001.  24.106/110.90.93.11   TA   35,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
       Dicke 'bis 15,0 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                  03.07.0002.  24.106/110.90.93.11   TA   35,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
         Dicke 'über 15,0 bis 30,0 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 03.07.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.

       ...Forts. 03.07.0003. 
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    Breite bis 4,0 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                  03.07.0004.  22.112/319.12.11.40      220,00 m2 ............,..   ............,.. 
   SchoƩertragschicht herstellen

   SchoƩertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 30 cm.

                  03.07.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   220,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 20 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
       Einbau 'neben Fahrbahn von Hand, im Bereich von Zwickeln, zwischen Bordstein 
   und Fundament des Anpralldämpfers oder Kappe.'

                  03.07.0006.  23.113/063.11.11.33      220,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
  Mit Rampenspritzgerät.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                  03.07.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   220,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdeckschicht a.  AC 11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesnktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern

       ...Forts. 03.07.0007. 
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   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 100.
       Einbaudicke= '4 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
      Anteil Asphaltgranulat ='nach Wahl des AN.'
       Einbau 'neben Fahrbahn von Hand, im Bereich von Zwickeln, zwischen Bordstein 
  und Fundament des Anpralldämpfers oder Kappe'

                  03.07.0008.  23.113/952.10.11      220,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                03.07.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

       Erschwernis beim Oberboden abtragen, Boden/ Fels lösen, sowie beim Herstellen 
  der SchoƩertragschicht und der Asphaltschichten.
  Straßenabläufe.

                03.07.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     40,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
       Erschwernis beim Oberboden abtragen, Boden/ Fels lösen, sowie beim Herstellen 
  der SchoƩertragschicht und der Asphaltschichten.
  Bord.

                03.07.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Verkehrsschild

    Erschwernis infolge Verkehrsschild/ Fundament. 
       Erschwernis beim Oberboden abtragen, Boden/ Fels lösen, sowie beim Herstellen 
  der SchoƩertragschicht und der Asphaltschichten.
     1 St = Verkehrsschild.
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    03.08. Fahrzeugrückhaltesysteme

                 03.08.0001.  21.129/137.99.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '03.08.0002 (H2 W4)'
        ÜK/ÜE an 'Super-Rail'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 03.08.0002.  21.129/103.13.41.10.01      600,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 03.08.0003.  21.129/103.13.41.10.09   TA   100,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse

       ...Forts. 03.08.0003. 
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       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
     Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt.'

                 03.08.0004.  21.129/137.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '03.08.0005 (H1 W4).'
       ÜK/ÜE an 'EDSP auf Bauwerk.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 03.08.0005.  21.129/103.12.41.10.01      1.100,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H1.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 03.08.0006.  21.129/137.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '03.08.0005 (H1 W4)'
      ÜK/ÜE an 'EDSP'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
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                 03.08.0007.  21.129/122.91.11.11.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK für FRS herstellen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
      system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
     dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
  Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          AEK an OZ '03.08.0005 (H1 W4)'
      Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
   Klasse des Abprallbereiches Z1.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 03.08.0008.  21.129/256.91.19   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Anpralldämpfer Typ R herstellen

  Zurückleitenden Anpralldämpfer Typ R einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Um-
  feldabmessungen nach Unterlagen des AG.
    KonstrukƟon 'nach den Technischen Kriterien für  den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland.
     Leistungstufe 110 (R).
   Die notwendigen Erdarbeiten sind mit einzukalkulieren.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
       Querneigung der Aufstellfläche bis einschl. 4 v.H.
           Anschluss an 'OZ 03.08.0005. (H1 W4)'

                 03.08.0009.  21.129/256.91.19   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Anpralldämpfer Typ R herstellen

  Zurückleitenden Anpralldämpfer Typ R einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Um-
  feldabmessungen nach Unterlagen des AG.
    KonstrukƟon 'nach den Technischen Kriterien für  den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland.
     Leistungstufe 110 (R).
   Die notwendigen Erdarbeiten sind mit einzukalkulieren.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
       Querneigung der Aufstellfläche bis einschl. 4 v.H.
        Anschluss an 'OZ 03.08.0017 (Betonschutzwand beidseiƟg)'

                 03.08.0010.  23.113/038.91.09   TA   20,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
    Bereich 'im Bereich Schadstellen nach dem Fräsen'

       ...Forts. 03.08.0010. 

          Druckdatum:  07.05.2026   Seite: 72 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    03.08.0010.  Forts. ...

  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm.'

                  03.08.0011.  23.113/028.90.90.90.03   TA   15,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
    Fläche 'Fahrbahn'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm '
     GesamtauĩruchƟefe 'bis 15 cm 
   Auĩrechen von Hand.'
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                03.08.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m ............,..   ............,.. 
   HGT schneiden

  Tragschicht mit hydraulischem BindemiƩel schneiden.
    Dicke der HGT bis 25 cm.
  Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

                 03.08.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 m2 ............,..   ............,.. 
     HGT/VerfesƟgung aufnehmen

    HGT/ VerfesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
 Fläche Fahrbahn
     Dicke der HGT/VerfesƟgung bis 30 cm 
   GesamtauĩruchƟefe bis 55 cm 
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.
 Auĩrechen von Hand

                 03.08.0014.  21.129/152.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
      Passstück herstellen (Zulage)

        Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
  stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '03.08.0002 (H2 W4)'

                 03.08.0015.  21.129/152.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
      Passstück herstellen (Zulage)

        Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
  stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '03.08.0005 (H1 W4)'

                 03.08.0016.  21.129/162.90.01   TA   1.100,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der

       ...Forts. 03.08.0016. 
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    03.08.0016.  Forts. ...

  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '03.08.0005. (H1 W4)'
     Verschwenkung 1 : 20.

                     
     Hinweis zur OZ 03.08.0017. 

     Hinweis zu OZ 03.07.0017 und OZ 03.07.0018.
    Es ist ein System mit einer maximalen Prüflänge von 60 m erforderlich.

                 03.08.0017.  21.129/103.39.21.10.09   TA   8,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
    SE aus Beton. Mit Entwässerungsöffnungen.
     AuĬaltestufe 'H2'
   Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
    Aufstellung 'frei aufgestellt auf Kappe'

                 03.08.0018.  21.129/103.39.21.10.09   TA   52,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
    SE aus Beton. Mit Entwässerungsöffnungen.
     AuĬaltestufe 'H2'
   Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
    Aufstellung 'auf AspahltbefesƟgung'

                 03.08.0019.  21.129/132.90.99.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-

       ...Forts. 03.08.0019. 

          Druckdatum:  07.05.2026   Seite: 74 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    03.08.0019.  Forts. ...

    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
     Zulage zu OZ '03.08.0018.'
         ÜK/ÜE von OZ '03.08.0018 (BSW) '
            ÜK/ÜE auf OZ '03.08.0002 (H2 W4)'
    Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung'

                 03.08.0020.  21.129/908.19.10   TA   1.300,00 St ............,..   ............,.. 
      Grasstopp-PlaƩe liefern und einb.

     Grasstopp-PlaƩe liefern und einbauen. Mit AusschniƩ
  entsprechend Einsatzprofil.
      Grasstopp-PlaƩe aus Kunststoff-Recycling aus Polyethy-
    len (PE).
     Einsatz 'bei FRS Stahl.'
         Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der
      Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Verstei-
  fungsrippen.

          Zwischensumme   03.08. ............,..
  

          Zwischensumme   03. ............,..
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     Hinweis zur OZ 04.

   Die Bestandsfahrbahn weist keine konstante Breite auf. Verbreiterung ist entlag der 
   neuen Achse zu führen und daher variabel. Dies ist in den Eninheitspreisen mit 
  einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 

             04. Bp. 1a: Rampenver. KA-HN

      04.00. Erd-und Abbrucharbeiten

                04.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Anzeigevorgang durchführen

    Anzeigevorgang gemäß §22 ErsatzbaustoffV.
 Voranzeige und Abschlussanzeige erstellen und
  fristgerecht der zuständigen Behörde vorlegen.
 DokumentaƟon in elektronischer Form dem AG
    in Zedal-EBV vorlegen.

                  04.00.0002.  24.106/110.90.93.11   TA   250,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
       Dicke 'bis 15 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                  04.00.0003.  24.106/110.90.93.11   TA   300,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
        Dicke '15 cm bis 30 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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                 04.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     550,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 1,5 m.
      AusbauƟefe: bis 80 cm ab OK VegetaƟonsdecke. 
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                 04.00.0005.  24.106/520.21.21.09.00   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
   Graben herstellen

      Graben herstellen. Boden bzw. Fels profilgerecht lösen.
   In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
  des AG.
  Graben nach Unterlagen des AG.
     Sohlenbreite = 0,40 m.
    GrabenƟefe bis 0,50 m.
         Boden bzw. Fels 'fördern und haufwerksweise in 250m³ Mieten auf Flächen des AN 
  zwischenlagern.
  Die Beprobung und die Entsorgung wird gesondert vergütet. 
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. 
       AusbruchƟefe: ab OK VegetaƟonsdecke bis 1,10 m . '

                 04.00.0006.  22.112/907.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
             Beim 'Abtragen von Oberboden, Boden bzw. Fels lösen/ laden, VerfesƟgung/ HGT 
         auffräsen, Boden- bzw. Baustoffgemisch lösen und Graben herstellen.'
    Einbauten = Schächte.

                     
     Hinweis zur OZ 04.00.0007. 

  Für die Verbreiterung muss der innere Rand geradlinig zurückgeschniƩen werden.

                 04.00.0007.  23.114/010.24.02      500,00 m ............,..   ............,.. 
   Betondecke schneiden

  Betondecke schneiden.
   Mit einfacher Bewehrung, in voller Tiefe senkrecht und
  geradlinig schneiden.

       ...Forts. 04.00.0007. 
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    04.00.0007.  Forts. ...

      Dicke der Betondecke über 25 bis 30 cm.
  Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

                  04.00.0008.  23.114/002.91.95.14.29   TA   100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betondecke aufnehmen

    Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
  decke und BetondruckfesƟgkeit nach Unterlagen des AG.
     Fläche '= Fahrbahn. 
   Betonüberstand mit anhaŌenden Vlies nach RückschniƩ.'
    BefesƟgung = Betondecke.
       Unterlage 'Vlies und VerfesƟgung, nach Unterlagen des AGs.'
    Decke mit Randbewehrung, Dübeln und Ankern.
  Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
      GesamtausbauƟefe über 25 bis 30 cm.
  Aufnehmen durch Herausheben.
       Ausbaustoffe 'nach Wahl des AN verwerten. Vlies getrennt entsorgen.'

                 04.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Erschwernis Vlies

 Erschwernis infolge vorhandenem Vlies unterhalb der
    Betondecke, der Bestandsfahrbahn.
 Erschnwernis beim Zurückschneiden des inneren Randes der Bestandsfahrbahn 
  und dem Aufnehmen des Betonüberstandes.
 Das Trennen von Vlies und Beton ist in die
  PosiƟon einzukalkulieren.
  Entsorgung des Vliesstoffes nach Wahl des AN.

                04.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     500,00 m ............,..   ............,.. 
     HGT/VerfesƟgung schneiden

  Tragschicht mit hydraulischem BindemiƩel schneiden.
      Dicke der HGT über 10 bis 20 cm.
  Schneidschlamm absaugen und Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   04.00. ............,..
  

    04.01. VerfesƟgung

                  04.01.0001.  24.106/250.99   TA   700,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
          Verformungsmodul 'min. 80 MN/m².
          Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2cm.'
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                  04.01.0002.  22.112/209.10.06.11.91   TA   200,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
            Einbaudicke '= bis 20 cm, Breite = 2,70 m.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand'
  Abgerechnet wird nach AuŌragsprofilen.

                 04.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     700,00 m2 ............,..   ............,.. 
   VerfesƟgung herstellen

   VerfesƟgung auf FFS herstellen. Schicht ohne BindemiƩel mithydraulischem 
  BindemiƩel verfesƟgen.
  Im Zentralmischverfahren.
  Als Tragschicht unter Asphaltschicht.
    BindemiƩel  = Zement.
       Schichtdicke = 20 bis 24 cm.
   Das Zuführen von neuem Material bzw. von nicht aus der Baustelle beförderten 
   Material, sowie das BindemiƩel sind im Einpreis mit einzukalkulieren und werden 
  nicht gesondert vergütet.
    Kerben in der frischen Schicht herstellen, in Querrich-
      tung Abstand = 2,50 m, in Längsrichtung je eine Kerbe
  zwischen den Fahrstreifen.
             Ansprühen mit Bitumenemulsion C60B4-N, Menge 0,5 kg/m2
     und mit einer gebrochenen Gesteinskörnung 2/5, Menge 3
         bis 5 kg/m2, abstreuen.
       Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand
  Fläche im Randbereich neben Bestandsfahrbahn aus Beton.

                 04.01.0004.  22.112/907.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
     Beim 'Herstellen der Frostschutzschicht und der VerfesƟgung.'
    Einbauten = Schächte.

          Zwischensumme   04.01. ............,..
  

    04.02. Asphalteinbau
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                  04.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   650,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 10 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
  Als untere Schicht einer mehrschichƟgen AsphalƩrag-
  schicht.
      Einbau 'mit Beschicker, an bestehende Betonfahrbahn.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand'

                  04.02.0002.  23.113/063.91.01.41   TA   650,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 350 g/m2.
     Vor Einbau 2. Lage AsphalƩragschicht.

                  04.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   650,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a.  AC 22 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 8 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
  Als obere Schicht einer mehrschichƟgen AsphalƩrag-
  schicht.
      Einbau 'mit Beschicker, an bestehende Betonfahrbahn.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand'

                  04.02.0004.  23.113/063.91.01.39   TA   600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.

       ...Forts. 04.02.0004. 
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    04.02.0004.  Forts. ...

        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
    Vor Einbau 'Asphaltbinderschicht'

                  04.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   600,00 m2 ............,..   ............,.. 
         Asphaltbind. a.  AC 16 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbinder AC 16 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbau '= 8 cm.'
            BindemiƩel 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL],
   Asphaltgranulat nach Unterlagen des AG.'
        Grobe Gesteinskörnung = Kategorie 'C 95/1.'
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
      Einbau 'mit Beschicker, an bestehende Betonfahrbahn.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand'

                  04.02.0006.  23.113/063.91.01.39   TA   590,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
     Vor Einbau 'der Asphaltdeckschicht.'

                  04.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   590,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdeckschicht a.  AC 11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbaudicke= '4,0 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
  Die Zugabe von Asphaltgranulat ist gewünscht.
      Einbau 'mit Beschicker, an bestehende Betonfahrbahn.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand'
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                  04.02.0008.  23.113/952.10.11      590,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                04.02.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Anpralldämpfer

  Erschwernis infolge Anpralldämpfer.
  Anbau der AsphaltbefesƟgung direkt an das Fundamt des Anpralldämpfers. 
  Abgerechnet wird die Länge des Fundamtents des Anpralldämpfers.
  Erschwernis beim Herstellen der AspahltbefesƟgung.

          Zwischensumme   04.02. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 04.03.

 Handeinbau ist einzukalkulieren

    04.03. BankeƩarbeiten

                  04.03.0001.  24.106/250.01      700,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

                  04.03.0002.  22.112/209.10.06.19.91   TA   250,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
           Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mindestens 120 v.H. '
             Einbaudicke '= 0,4 m, Breite = bis 1,50 m. '
  Abgerechnet wird nach AuŌragsprofilen.
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                 04.03.0003.  22.112/706.19.19.11.01   TA   500,00 m ............,..   ............,.. 
   BankeƩ profilgerecht herstellen

      BankeƩ gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
          Baustoff '= Vorsieb 0/16. Gemäß RiStWag 2016.'
     Breite = 1,50 m.
       Einbaudicke '= 0,1 m auf FSS.'
             Querneigung 12 v.H. am Ɵefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm Ɵefer als Fahrbahnrand.
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                04.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     500,00 m ............,..   ............,.. 
   Angleichen BankeƩ

  Angleichen des BankeƩs an den Bestand zur Gewährleistung der Entwässerung.

                  04.03.0005.  24.106/153.99.02   TA   500,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Oberboden liefern und andecken

    Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
  nung nach angedeckten Flächen.
     Andeckung 'auf Randstreifen.'
    Einbau 'bündig ans BankeƩ.
   Gelände an den Bestand angleichen.'
     Dicke der Andeckung = 10 cm.

                 04.03.0006.  22.112/907.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
     Beim 'Herstellen der Frostschutzschicht und beim Herstellen von BankeƩen.'
    Einbauten = Schächte.

          Zwischensumme   04.03. ............,..
  

    04.04. Entwässerung

                 04.04.0001.  24.110/226.12.26.22.00      200,00 m ............,..   ............,.. 
       Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten

  Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
    material in Graben herstellen. Erdarbeiten ausführen.
 Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
      10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
   Haltung ausführen. Sickerrohrleitungen werden gesondert

       ...Forts. 04.04.0001. 
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    04.04.0001.  Forts. ...

  vergütet.
  Graben im Bereich des Straßenkörpers.
      Grabenbreite über 0,30 bis 0,40 m.
      GrabenƟefe über 0,50 bis 0,75 m.
   Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.
  Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
  Aushub nach Wahl des AN verwerten.

                 04.04.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   GeotexƟl in Sickeranlagen einbauen

  GeotexƟl als Filter nach Unterlagen des AG in Sickeranlagen einbauen. 
    Überlappung mindestens 0,50m.
       Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre. Sickermaterial, Sickerrohre und 
    Erdarbeiten werden gesondert vergütet. Filter in Sickerstrang. 
   GeotexƟlrobustheitsklasse 4.
    Abgerechnet wird die abgewickelte, überdeckte Fläche ohne Überlappung.

                 04.04.0003.  24.110/229.33.21.01      200,00 m ............,..   ............,.. 
   Sickerrohrleitung verlegen

    Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-
  schluss wird gesondert vergütet.
  Einbau in Sickerstrang.
     Rohr DN/ID 150.
    Teilsickerrohr (LP).
         Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glaƩ, außen gewellt).
    FließsohlenƟefe bis 1,25 m.

                 04.04.0004.  24.110/362.03.41.10      1,00 St ............,..   ............,.. 
      Schachtanschluss herstellen (Zul.)

    Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
   ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
 des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
  bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
  leitung.
     Rohrleitung DN/ID 150.
  Rohr aus Kunststoff.
  Schacht aus BetonferƟgteilen.
  Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

                 04.04.0005.  24.110/243.12.13      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Kunststoffschacht herstellen

   FerƟgteil-Schacht aus Kunststoff für Sickerleitungen
  einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse ein-
    schließlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflage-
    ringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen.

       ...Forts. 04.04.0005. 
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   Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Auflager für
  Schachtabdeckung nach konstrukƟven Erfordernissen her-
   stellen. Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert
  vergütet.
       Schacht-DU = 400 mm.
      Lichte Schachthöhe über 1,00 m bis 1,75 m.
  Schachtauflager nach konstrukƟven Erfordernissen.
     Schachtabdeckung Klasse D 400, geschlossen.

                 04.04.0006.  24.110/315.21.11.19.00   TA   10,00 m ............,..   ............,.. 
   Anschlussleitung herstellen

   Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
  nach staƟschen und konstrukƟven Erfordernissen her-
     stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
  sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
     Rohr DN/ID 150.
    Rohr aus PE-HD.
  Rohrverbindung nach Wahl des AN.
        BeƩung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
  Leitungszone liefern und einbauen.
    FließsohlenƟefe bis 1,25 m.
       Überdeckungshöhe '90 bis 120 cm.
    Es sind 3 Anschlussleitungen getrennt voneinander herzustellen.
   Anschluss an SKS.'

                 04.04.0007.  24.110/369.01.04.03      3,00 St ............,..   ............,.. 
      Formstück einbauen (Zul.)

   Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
 Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
  der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
  messenen Rohrleitung.
         Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 100.
  Rohr aus Kunststoff.
     Durchgangsrohr DN/ID 150.

                 04.04.0008.  24.110/344.99.02   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
   Leitungszone verfüllen

  Boden in Leitungszone über BeƩung einbauen und ver-
  dichten.
     Boden 'Boden: Frostschutzschicht
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
     Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H
     Sohlenbreite = 0,35 m.

       ...Forts. 04.04.0008. 
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     GrabenƟefe bis 0,50 m.'
     Rohr DN/ID 150.

          Zwischensumme   04.04. ............,..
  

    04.05. Anschlüsse

                 04.05.0001.  23.113/912.91.06.19.01   TA   500,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
     Fuge 'längs zwischen Aspahlƞahrbahn und Betonfahrbahn. '
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn.'
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                04.05.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     500,00 m ............,..   ............,.. 
       Bitumenschweißb. u. Dränageschlitz

   Anschluss längs zwischen Aspahlt- und Betonfahrbahn einschließlich dem Vlies in 
     Binder- und Tragschichthöhe herstellen, sowie unter der Längsfuge einen mit 
   EinkornspliƩ zu verfüllenden Dränageschlitz anordnen, der in die 
  Frostschutzschicht entwässert.

   Auf der Betonflanke in Binder- und Tragschichthöhe eine Bitumenschweißbahn 
  applizieren.
    Tiefe: 300 mm  

                 04.05.0003.  23.113/912.91.06.19.01   TA   10,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
     Fuge 'quer zwischen Aspahlƞahrbahn und Betonfahrbahn, im Übergangsbereich 
   zum Sperrflächenbereich. '
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn. '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.
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                 04.05.0004.  23.113/912.91.99.90.02   TA   15,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
     Fuge 'zwischen Aspahltdeckschicht und Fundamt des APDs.'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
       Fugenspalƫefe '30- 35 mm'
       Fugenspaltbreite '15 - 20 mm'
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

          Zwischensumme   04.05. ............,..
  

    04.06. Rückbau Provisorium

                 04.06.0001.  23.113/038.31.09   TA   80,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '13 cm bis 28 cm '

                  04.06.0002.  23.113/005.10.30.16.90   TA   1.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'

                  04.06.0003.  23.113/005.30.90.16.90   TA   1.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  AsphalƩragschicht.
         FräsƟefe 'über 15,0 bis 20,0 cm.'
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'
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                  04.06.0004.  22.112/009.19.99.91   TA   200,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen

   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
  stoffgemisch.
          Dicke '= zwischen 20 bis 40 cm.'
     Fläche '= Provisorische Überfahrt'
      Baustoffgemisch '= recycling SchoƩer.'
       Baustoff 'fördern und außerhalb der Baustelle haufwerksweise in 250m3 Mieten 
  auf Flächen des AN lagern.
   Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.'
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

          Zwischensumme   04.06. ............,..
  

          Zwischensumme   04. ............,..
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      05. Bauphase 1b

    05.00. BankeƩarbeiten

                  05.00.0001.  24.112/045.11.22.99   TA   25,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩ abtragen

    BankeƩ abtragen ggf. einschließlich VegetaƟonsde-
  cke.
    Breite bis 0,50 m.
      Dicke über 10 bis 15 cm.
  BankeƩ mit Leitpfosten.
  Ausbauen mit VegetaƟonsdecke.
   Ausbaustoff 'fördern und in regelmäßig geformten Mieten
  außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen.'

                  05.00.0002.  24.112/045.41.02.99   TA   320,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩ abtragen

    BankeƩ abtragen ggf. einschließlich VegetaƟonsde-
  cke.
      Breite über 1,50 bis 2,50 m.
      Dicke über 10 bis 15 cm.
  Ausbauen mit VegetaƟonsdecke.
   Ausbaustoff 'fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN in regelmäßig geformten Mieten aufsetzen und lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen.'

                  05.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   500,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩunterbau abtragen und lagern

   BankeƩunterbau ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
    und lagern. BankeƩunterbau in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. 
   Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Beschreibung der 
  Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
        Dicke '15 bis 30 cm.'
 BankeƩunterbau fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 05.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     120,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
       ...Forts. 05.00.0004. 
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     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 1,5 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                  05.00.0005.  21.106/249.99   TA   2.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens 100
      MN/m2.'

                  05.00.0006.  22.112/209.10.06.19.91   TA   520,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
           Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mindestens 120 v.H.'
             Einbaudicke '= 0,3 bis 0,5 m, Breite = 1,5 m '
  Abgerechnet wird nach AuŌragsprofilen.

                05.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     250,00 m ............,..   ............,.. 
   BankeƩ profilgerecht herstellen

      BankeƩ gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
        Baustoff = Vorsieb 0/16. Gemäß RiStWag 2016.
     Breite = 0,50 m.
     Einbaudicke = 0,15 m.
             Querneigung 12 v.H. am Ɵefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm Ɵefer als Fahrbahnrand.

       ...Forts. 05.00.0007. 
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   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                 05.00.0008.  22.112/706.19.19.11.01   TA   1.400,00 m ............,..   ............,.. 
   BankeƩ profilgerecht herstellen

      BankeƩ gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
          Baustoff '= Vorsieb 0/16. Gemäß RiStWag 2016.'
     Breite = 1,50 m.
       Einbaudicke '= 0,1 m auf FSS.'
             Querneigung 12 v.H. am Ɵefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm Ɵefer als Fahrbahnrand.
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                05.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.650,00 m ............,..   ............,.. 
   Angleichen BankeƩ

  Angleichen des BakeƩs an den Bestand zur Gewährleistung der Entwässerung.

                 05.00.0010.  22.112/907.92   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
     Beim 'Abtragen des Oberbodens, beim Herstellen von BankeƩen und beim 
   Herstellen der Frostschutzschicht.'
    Einbauten = Schächte.

                05.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     60,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge FRS

  Erschwernis infolge von Fahrzeugrückhaltesystemen aus Stahl. 
  Abgerechnet wird die Länge der Einfassung.
  Erschwernis beim Herstellen der Frostschutzschicht und von BankeƩen.

          Zwischensumme   05.00. ............,..
  

    05.01. Abbrucharbeiten

                 05.01.0001.  23.113/038.31.09   TA   120,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,

       ...Forts. 05.01.0001. 
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  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '9 cm bis 14 cm '

                  05.01.0002.  23.113/005.10.90.16.10   TA   5.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
       FräsƟefe '3,0 bis 5,0 cm'
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  05.01.0003.  23.113/005.20.90.16.90   TA   5.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
         FräsƟefe 'über 7,0 bis 9,0 cm.'
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'

                  05.01.0004.  23.113/005.30.90.16.90   TA   4.400,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  AsphalƩragschicht.
         FräsƟefe 'über 13,0 bis 17,0 cm.'
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'

                  05.01.0005.  23.113/005.20.20.96.90   TA   150,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
      FräsƟefe über 1 bis 2,5 cm.
    Fläche '= Teilflächen von Binderresten nach dem ersten Fräsgang der 
   Binderschicht.'

       ...Forts. 05.01.0005. 
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    Breite der Fläche über 200 cm.
    Fräsasphalt 'Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Abfallschlüssel 170302.'

                 05.01.0006.  23.113/038.91.09   TA   50,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
    Bereich 'im Bereich Schadstellen nach dem Fräsen'
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm'

                  05.01.0007.  23.113/028.90.90.90.03   TA   80,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
    Fläche 'Fahrbahn'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung 'bis 37 cm'
      GesamtauĩruchƟefe 'bis 24 cm'
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                 05.01.0008.  23.113/078.15.03      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
      Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
  AsphaltbefesƟgung.
  Straßenabläufe.

                 05.01.0009.  23.113/083.15.02      30,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
   Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
  Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
  ten.
  AsphaltbefesƟgung.
  Bord.

                 05.01.0010.  23.113/078.15.03      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
      Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
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  AsphaltbefesƟgung.
  Straßenabläufe.

                  05.01.0011.  23.113/028.99.23.30.03   TA   30,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
       Fläche 'Bauwerksanschlüsse, davor und dahinter.'
         Einschließlich Unterlage 'BetonbefesƟgung mit Bewehrung. Dicke über 25 cm bis 30 
   cm.'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 3 cm bis 6 cm.
      Dicke der gebundenen BefesƟgung über 20 bis 30 cm.
      GesamtauĩruchƟefe über 20 bis 30 cm.
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                05.01.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     18,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis Fahrbahnübergang

    Erschwernis infolge Fahrbahnübergang Bauwerk- Verteilerfahrbahn.
 Erschwernis beim Schneiden und Fräsen 
  der AsphaltbefesƟgung.

          Zwischensumme   05.01. ............,..
  

    05.02. VerfesƟgung

                05.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Anzeigevorgang durchführen

    Anzeigevorgang gemäß §22 ErsatzbaustoffV.
 Voranzeige und Abschlussanzeige erstellen und
  fristgerecht der zuständigen Behörde vorlegen.
 DokumentaƟon in elektronischer Form dem AG
    in Zedal-EBV vorlegen.

                     
     Hinweis zur OZ 05.02.0002. 

 Es ist mit einer erhöhten FesƟgkeit bis hin zu einer betonarƟgen FesƟgkeit der alten 
  HGT zu rechnen.
  Dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

                 05.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     3.800,00 m2 ............,..   ............,.. 
     HGT/VerfesƟgung auffräsen

  Tragschicht mit hydraulischem BindemiƩel auffräsen. 
    FräsƟefe 25 cm.
    Fläche= Fahrbahn.
  Ausführung in Teilflaächen.
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                 05.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.000,00 m3 ............,..   ............,.. 
        Boden- bzw. Baustoffgemisch lösen, 

       Boden- bzw. Baustoffgemisch aus dem Abtragsbereich lösen, laden und auf 
      Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten bereitstellen. 
  Beproben wird gesondert vergütet. 
   Es handelt sich um das Baustoffgemisch der aufgefrästen HGT/VerfesƟgung mit 
    teilweise darunterliegendem Bodenmaterial(siehe Bohrkerne aus Unterlage AG). 
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Homogenbereich B.
  Profilgerecht lösen.
 Fläche im Bereich der Nebenfahrbahn zwischen beidseiƟgen Betonrandstreifen 
 teilweise unter Bauwerk
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                05.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     25,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis  Fahrbahnübergang

    Erschwernis infolge Fahrbahnübergang Bauwerk- Verteilerfahrbahn.
   Erschwernis beim Scheiden, Fräsen 
      und Boden-Baustoffgemisch lösen der HGT/VerfesƟgung.

                  05.02.0005.  21.106/249.99   TA   3.800,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
          Verformungsmodul ' min. 80 MN/m².
          Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.'

                 05.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     3.800,00 m2 ............,..   ............,.. 
   VerfesƟgung herstellen

  Hydraulisch gebundene Tragschicht herstellen.
  Als Unterlage für Asphaltschicht.
  Im Zentralmischverfahren.
    Größtkorn Dmax = 45mm
     Schichtdicke = 25 cm.
    Kerben in der frischen Schicht herstellen, in Querrich-
      tung Abstand = 5,00 m, in Längsrichtung je eine Kerbe
  zwischen den Fahrstreifen.
             Ansprühen mit Bitumenemulsion C60B4-N, Menge 0,5 kg/m2
     und mit einer gebrochenen Gesteinskörnung 2/5, Menge 3
         bis 5 kg/m2, abstreuen.

    Fläche = Fahrbahn.

                05.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     500,00 m ............,..   ............,.. 
   Überstand der VerfesƟgung brechen

  Überstand der VerfesƟgung am hohen Fahrbahnrand brechen.
       Neigung der VerfesƟgung mit 4% (Gegengefälle) herstellen.

       ...Forts. 05.02.0007. 
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  Eine Wasserunterläufigkeit der AsphaltbefesƟgung ist zu vermeiden.
    Siehe ZTV Beton-StB AbschniƩ 1.3.3.3

                 05.02.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     90,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Zulage VerfesƟgung Bauwerk

     Zulage zu 05.02.0005 und 05.02.0006.
   Zulage für das Herstellen der VerfesƟgung und des Planums im Bereich 5,0 m vor 
  und nach den Bauwerken.

                05.02.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
       Erschwernis beim Auffräsen der HGT/VerfesƟgung, Baustoffgemisch lösen, sowie 
  Herstellen der VerfesƟgung.
    HGT/VerfesƟgung.
  Bord.

                05.02.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
       Erschwernis beim Auffräsen der HGT/VerfesƟgung, Baustoffgemisch lösen, sowie 
  Herstellen der VerfesƟgung.
    HGT/VerfesƟgung.
  Straßenabläufe.

          Zwischensumme   05.02. ............,..
  

    05.03. Asphalteinbau

                  05.03.0001.  23.113/058.91.02   TA   2.800,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage reinigen

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
      Unterlage 'HGT/VerfesƟgung'
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
   Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
 Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit roƟerenden Düsen
  und Absaugeinrichtung.
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                  05.03.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   6.400,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 15-16 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
        Einbau 'mit Beschicker, kompleƩe AsphalƩragschicht ist "heiß an heiß" 
   herzustellen.'

                  05.03.0003.  23.113/063.91.01.39   TA   6.400,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
     Vor Einbau 'der Asphaltbinderschicht.'

                  05.03.0004.  23.113/058.31.02      850,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage reinigen

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
   Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
 Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit roƟerenden Düsen
  und Absaugeinrichtung.

                  05.03.0005.  23.113/063.92.01.32   TA   850,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, gefräst.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

                  05.03.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   7.100,00 m2 ............,..   ............,.. 
         Asphaltbind. a.  AC 22 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbinder AC 22 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des

       ...Forts. 05.03.0006. 
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 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbau '= 7,5 cm.'
            BindemiƩel 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung = Kategorie 'C 95/1.'
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
        Einbau 'mit Beschicker, kompleƩe Asphaltbinderschicht ist "heiß an heiß" 
   herzustellen.'

                  05.03.0007.  23.113/063.91.01.39   TA   7.100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
     Vor Einbau 'der Asphaltdeckschicht.'

                  05.03.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   7.100,00 m2 ............,..   ............,.. 
     Asphaltdeckschicht aus TA AC11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern
  In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100
       Einbaudicke= '4 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
  Die Zugabe von Asphaltgranulat ist gewünscht.
        Einbau 'mit Beschicker, die kompleƩe Asphaltdeckschicht ist "heiß an heiß" 
   herzustellen.'

                  05.03.0009.  23.113/952.10.11      7.100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

          Druckdatum:  07.05.2026   Seite: 98 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 05.03.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   35,00 t ............,..   ............,.. 
        AsphalƩragsch. TA AC 22 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 100.
     Einbaudicke = 10-16 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
     Einbau 'in Teilflächen von Hand.'

                05.03.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis FRS

  Erschwernis infolge von Fahrzeugrückhaltesystemen aus Stahl. 
  Abgerechnet wird die Länge der Einfassung.
  Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
  AsphaltbefesƟgung.

                 05.03.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     60,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Zulage VerfesƟgung Bauwerk

       Zulage zu 05.03.0002, 05.03.0006 und 05.03.0008.
   Zulage für das Herstellen der AspahltbefesƟgung im Bereich 5,0 m vor und nach 
  den Bauwerken.

          Zwischensumme   05.03. ............,..
  

        05.04. Rampe MA-HD_ Beton

                 05.04.0001.  23.114/010.19.02   TA   130,00 m ............,..   ............,.. 
   Betondecke schneiden

  Betondecke schneiden.
  In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
      Dicke 'bis 30cm '
  Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

                  05.04.0002.  23.114/020.29.21.01   TA   2.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betondecke entspannen

  Betondecke entspannen und durch Walzen einebnen.
  Bewehrte Betondecke.
      Dicke 'bis 30 cm '
  ErschüƩerungsfrei entspannen.
    Abstand der Entspannungsrisse höchstens 1,00 m.
   Mit Kehrmaschine reinigen, Kehrgut nach Wahl des AN
  verwerten.
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                 05.04.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     2.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betondecke aufnehmen

  Betondecke aufnehmen.
  Betondecke auĩrechen und aufnehmen,
    Fläche "Fahrbahn"
   Betondecke einschließlich darunterliegender, anhaŌender AsphaltbefesƟgung 
  aufnehmen"
        Abbruch in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand.
     BefesƟgung = Betondecke einschl. Mörtelunterpressung
  und  darunterliegnder AsphaltbefesƟgung.
    Auf Unterlage = AsphaltbefesƟgung. 
    Decke mit einfacher Bewehrung, Dübeln und Ankern.
    Decke mit Asphaltanteilen, siehe Bohrkerne.
  Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
    Dicke der Betondecke "nach Unterlagen des AG"
      GesamtauĩruchƟefe 20 bis 30 cm.
         DruckfesƟgkeit der Betondecke 30 bis 110 N/mm2.
 Aufgrund der Nacherhärtung ist mit einer höheren
  DruckfesƟgkeit zu rechnen.

                 05.04.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     2.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Zulage zu Betondecke aufnehmen

 Zulage zu Betondecke aufnehmen für das Abtrennen
  der AsphalƩragschicht  unter der BetonbefesƟgung.
  Dicke der Schicht siehe Bohrkernanalyse des AG.
  Verwertungsklasse siehe Bohrkernanalyse des AG.
  Verwertung nach Wahl des AN.
         Abfallschlüssel gem. AVV  17 03 02.
     Siehe Kap. 3.6 der Baubeschreibung.
 Die Erschwernisse für das Trennen von Beton und AsphalƩragschicht sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                  05.04.0005.  23.113/028.14.20.30.03      2.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
    Fläche = Fahrbahn.
    Einschließlich Unterlage = hydraulisch gebundene Trag-
  schicht.
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 3 cm bis 6 cm.
      GesamtauĩruchƟefe über 20 bis 30 cm.
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                 05.04.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Betonendfeld abbrechen

  Betonendfeld auĩrechen und aufnehmen.
  Leistung einschließlich dem auĩrechen und aufnehmen des Betonendsporns.

       ...Forts. 05.04.0006. 
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       Endsporn ca. 1,0 m Ɵef und 0,8 m breit.
    Betonendfeld inkl. Endsporn stark bewehrt.
  ErschüƩerungsarm aufnehmen.
  Betonauĩruch auf Flächen des AN transporƟeren und zwischenlagern.
 Die Entsorgung wird gesondert vergütet

                05.04.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     230,00 m ............,..   ............,.. 
     Kunstst.schienen HolzlaƩen enƞ

   Kunstst.schienen HolzlaƩen enƞ
   Kunststoffschienen bzw. HolzlaƩen in den Längsfugen
 der Betonfahrbahn an der PlaƩenunterseite aus dem
   aufgebrochenen Beton lösen, aufnehmen und von der
  Baustelle enƞernen.
  Anfallendes Material geht in Eigentum des AN über.
             Abfallschlüssel gem AVV: 17 02 01 bzw 17 02 03

 Für weitere InformaƟonen hinsichtlich der Verwertung
     siehe Kap. 3.6 der Baubeschreibung '

                 05.04.0008.  23.114/006.39.91.99   TA   450,00 m ............,..   ............,.. 
       Betonrandstreifen ausb. u.aufnehmen

   Betonrandstreifen ausbauen und aufnehmen. Dicke des
  Betonrandstreifens nach Unterlagen des AG.
  Mit Bewehrung.
      Streifenbreite 'bis 50 cm '
      Dicke 'bis 25 cm '
  Aufnahme erschüƩerungsarm.
   Ausbaustoffe 'fördern und in regelmäßig geformten Mieten außerhalb der 
  Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen.'

                05.04.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     450,00 m ............,..   ............,.. 
   Aufwuchs enƞernen

 Fuge zwischen Betonrandstreifen und Betonfahrbahn reinigen und jeglichen 
  Aufwuchs enƞernen.
 Entsorgung nach Wahl des AN

                 05.04.0010.  23.114/070.33.23      450,00 m ............,..   ............,.. 
   Vorhandenen Fugenspalt ausräumen

   Vorhandenen Fugenspalt ausräumen. Material enƞernen
  und nach Wahl des AN verwerten.
    Längs- und Querfuge.
     Fugenspaltbreite über 12 mm bis 20 mm

       ...Forts. 05.04.0010. 
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     Fugenspalƫefe über 40 mm bis 60 mm
      Vorhandenes Fugenfüllmaterial = Fugenprofil, nicht ge-
   fährlicher Abfall. Ausgebaute Stoffe der Entsorgung
  nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   05.04. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 05.05.

  Es ist das mehrmalige Umsetzen der Geräte einzukalkulieren.
  Örtlich getrennte Provisorien.

    05.05. Provisorien

                 05.05.0001.  23.113/038.91.06   TA   100,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
      Bereich '= Asphaltüberstand.'
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 24 bis 30 cm.

                  05.05.0002.  23.113/028.90.60.30.03   TA   15,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
        Fläche '= Provisorien, Asphaltüberstand nach RückschniƩ.'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 24 cm bis 30 cm.
      GesamtauĩruchƟefe über 20 bis 30 cm.
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                  05.05.0003.  24.106/110.90.93.11   TA   150,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
       Dicke 'bis 15,0 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.
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                  05.05.0004.  24.106/110.90.93.11   TA   200,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
         Dicke 'über 15,0 bis 30,0 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 05.05.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     200,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 4,0 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                  05.05.0006.  22.112/319.12.11.40      850,00 m2 ............,..   ............,.. 
   SchoƩertragschicht herstellen

   SchoƩertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 30 cm.

                  05.05.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   850,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts

       ...Forts. 05.05.0007. 
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  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 20 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
      Einbau 'neben Fahrbahn von Hand, teilweise im Bereich von Zwickeln'

                  05.05.0008.  23.113/063.11.11.33      850,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
  Mit Rampenspritzgerät.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                  05.05.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   850,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdeckschicht a.  AC 11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesnktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 100.
       Einbaudicke= '4 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
      Anteil Asphaltgranulat ='nach Wahl des AN.'
      Einbau 'neben Fahrbahn von Hand, teilweise im Bereich von Zwickeln'

                  05.05.0010.  23.113/952.10.11      850,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.
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                 05.05.0011.  23.113/912.31.06.10.01      100,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 05.05.0012.  23.113/912.91.06.19.01   TA   40,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Fuge 'längs zwischen Aspahltüberfahrt und Betonfahrbahn '
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn. '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                05.05.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     40,00 m ............,..   ............,.. 
       Bitumenschweißb. u. Dränageschlitz

     Anschluss längs zwischen Aspahlt- und Betonfahrbahn in Binder- und 
   Tragschichthöhe herstellen, sowie unter der Längsfuge einen mit EinkornspliƩ zu 
    verfüllenden Dränageschlitz anordnen, der in die Frostschutzschicht entwässert.

   Auf der Betonflanke in Binder- und Tragschichthöhe eine Bitumenschweißbahn 
  applizieren.
    Tiefe: 260 mm  

                 05.05.0014.  21.134/001.90.02.02   TA   50,00 m ............,..   ............,.. 
   Kabel aufnehmen und enƞernen

    Kabel aufnehmen und enƞernen. Das Ausbauen von Schäch-
    ten wird gesondert vergütet. Behinderungen beim Freile-
 gen durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
   nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Auĩruch
  von StraßenbefesƟgungen werden gesondert vergütet.
      Kabeltyp 'Strom 230/400 V '
  Kabel in Schutzrohr liegend.
 Kabel aus Schutzrohr ausziehen und nach Wahl des AN
  verwerten.
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                 05.05.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     8,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Kabelschacht freilegen

   Kabelschacht freilegen. Aushub außerhalb der Baustelle auf Lagerflächen des AN 
   zwischenlagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach
  Unterlagen des AG.
   Abgerechnet wird nach Abtragsprofi-
  len.

                05.05.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
   Kreisverteiler ausbauen

  Kreisverteiler ausbauen und erforderliche Erdarbeiten durchfuehren.
  Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

                 05.05.0017.  21.134/016.91.10.11   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
   Kabelschacht ausbauen

 Freigelegten Kabelschacht einschließlich Abdeckung
   vollständig ausbauen. Behinderungen beim Freilegen
 durch vorhandene Kabel und Kabelschutzrohre werden
   nicht gesondert vergütet. Erdarbeiten und der Auĩruch
   von StraßenbefesƟgungen werden gesondert vergütet. Das
  Ausbauen von Kabeln und Kabelschutzrohren wird geson-
  dert vergütet.
        Kabelschacht 'Lichter QuerschniƩ bis 2,00 m2. '
  Kabelschacht als BetonferƟgteil.
    AusbauƟefe ab OK Abdeckung bis 1,25 m.
  Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
  Kabelanlage ist in Betrieb.

                 05.05.0018.  21.134/021.91.01.61.01   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
   Kabelschachtabdeckung ausbauen

   Freigelegte Kabelschachtabdeckung ausbauen. Erdarbeiten
  und der Auĩruch von StraßenbefesƟgungen werden geson-
  dert vergütet.
        Abdeckung 'lichter SchachtquerschniƩ bis 2,00 m2.'
 Schachtöffnung durch geeignete Maßnahmen gegen Absturz
  sichern.
  Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.
 Kabelschacht mit gemischtkörnigem Boden verfüllen und
    verdichten. Boden liefern.
    Schachƫefe bis 2,00 m.
    Abdeckung mit Stahleinfassung, feuerverzinkt und Be-
        tonfüllung (ExposiƟonsklasse XF4) nach DIN EN 124,
    Schachtrahmen Stahl, feuerverzinkt.
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                 05.05.0019.  21.134/006.10.01      50,00 m ............,..   ............,.. 
   Kabelschutzrohr ausbauen

   Kabelschutzrohr ausbauen. Das Aufnehmen von Kabeln und
  das Ausbauen von Schächten werden gesondert vergütet.
 Behinderungen beim Freilegen durch vorhandene Kabel und
    Kabelschutzrohre werden nicht gesondert vergütet. Erd-
  arbeiten und der Auĩruch von StraßenbefesƟgungen wer-
  den gesondert vergütet.
   Kabelschutzrohr bis d50.
  Kabelschutzrohre nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   05.05. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 05.06.

  Örtlich getrennte Trennstreifenüberfahrten.

    05.06. Trennstreifenüberfahrten

                05.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     100,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
  im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse der Betonfahrbahn.
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 24 bis 30 cm.

                  05.06.0002.  23.113/005.10.30.96.10   TA   400,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
      Fläche '= Trennstreifenüberfahrt.'
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  05.06.0003.  23.113/005.30.90.96.10   TA   400,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  AsphalƩragschicht.
         FräsƟefe 'über 16,0 bis 20,0 cm.'
      Fläche '= Trennstreifenüberfahrt.'

       ...Forts. 05.06.0003. 
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    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  05.06.0004.  22.112/009.19.99.11   TA   120,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen

   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
  stoffgemisch.
          Dicke '= zwischen 20 bis 40 cm.'
      Fläche '= Trennstreifenüberfahrt.'
      Baustoffgemisch '= recycling SchoƩer.'
  Baustoff innerhalb der Baustelle fördern und nach Un-
  terlagen des AG zwischenlagern.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                  05.06.0005.  24.106/110.90.93.11   TA   70,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
         Dicke 'über 10,0 bis 30,0 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 05.06.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 4,0 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.
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                  05.06.0007.  22.112/319.12.11.40      180,00 m2 ............,..   ............,.. 
   SchoƩertragschicht herstellen

   SchoƩertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 30 cm.

                  05.06.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   600,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 20 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
     Einbau 'mit Beschicker.'

                  05.06.0009.  23.113/063.11.11.33      600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
  Mit Rampenspritzgerät.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                  05.06.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   600,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdeckschicht a.  AC 11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesnktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbaudicke= '4 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20

       ...Forts. 05.06.0010. 
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       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
      Anteil Asphaltgranulat ='nach Wahl des AN.'
     Einbau 'mit Beschicker.'

                  05.06.0011.  23.113/952.10.11      600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 05.06.0012.  23.113/912.91.06.19.01   TA   90,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
   Fuge 'längs zwischen Aspahlƞahrbahn und Betonfahrbahn im Bereich der 
   Trennstreifenüberfahrten.'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn. '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                05.06.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     90,00 m ............,..   ............,.. 
       Bitumenschweißb. u. Dränageschlitz

     Anschluss längs zwischen Aspahlt- und Betonfahrbahn in Binder- und 
   Tragschichthöhe herstellen, sowie unter der Längsfuge einen mit EinkornspliƩ zu 
    verfüllenden Dränageschlitz anordnen, der in die Frostschutzschicht entwässert.

   Auf der Betonflanke in Binder- und Tragschichthöhe eine Bitumenschweißbahn 
  applizieren.
    Tiefe: 260 mm  

                 05.06.0014.  23.113/912.31.06.11.01      90,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.

       ...Forts. 05.06.0014. 
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  Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                05.06.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     35,00 m ............,..   ............,.. 
   Rückenstütze schneiden

   Bordstein einschl. Betonfundament mit Rückenstütze durch Schneiden von der 
  Betonfahrbahn und Einlauĩucht trennen.

   Bordstein bereichweise neben einem EinlauŅasten. Die Erschwernisse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

  In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
        Tiefe: über 25 bis 50 cm.
 Schneidschlamm absaugen und die gesamten Ausbaustoffe nach Wahl des AN 
  verwerten.

   Das Schneiden entlang der Fuge, sowie die Erschwernis durch Fugenmasse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 05.06.0016.  23.115/031.15.02.00      35,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
       Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
        bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
         Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
  Rückenstütze aus Beton auĩrechen.
 Sämtliche Steine und übriges Auĩruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

                05.06.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Angleichen MiƩelbankeƩ

  Angleichen des MiƩelbankeƩs an die Nebenstreifenüberfahrt. 

                05.06.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
      Beim Fräsen des Asphalts, Abtragen des Oberbodens und Boden/Fels lösen.
    Einbauten = EinlauŅästen.
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                05.06.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
  Beim Herstellen der SchoƩertragschicht und der AsphaltbefesƟgung.
    Einbauten = EinlauŅästen.

          Zwischensumme   05.06. ............,..
  

    05.07. Anschlüsse

                 05.07.0001.  23.113/922.11.19   TA   700,00 m ............,..   ............,.. 
   Randabdichtung herstellen

  Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
  schichten abdichten.
  Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger.
    Abdichtung mit 25/55-55 A.
  Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.
      Dicke der abzudichtenden AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm '

                 05.07.0002.  23.113/912.31.06.10.01      130,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 05.07.0003.  23.113/912.11.05.40.02      50,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
  Längsfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 35 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 05.07.0004.  23.113/912.91.06.19.01   TA   120,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
   Fuge 'längs zwischen Aspahlƞahrbahn und Betonfahrbahn im Bereich der 

       ...Forts. 05.07.0004. 
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   provisorischen Überfahrten. '
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn. '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                05.07.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     120,00 m ............,..   ............,.. 
       Bitumenschweißb. u. Dränageschlitz

     Anschluss längs zwischen Aspahlt- und Betonfahrbahn in Binder- und 
   Tragschichthöhe herstellen, sowie unter der Längsfuge einen mit EinkornspliƩ zu 
    verfüllenden Dränageschlitz anordnen, der in die Frostschutzschicht entwässert.

   Auf der Betonflanke in Binder- und Tragschichthöhe eine Bitumenschweißbahn 
  applizieren.
 Bei der Herstellung eines Anschluss an die Provisorien in Tragschichthöhe 
  applizieren.
    Tiefe: 260 mm  

          Zwischensumme   05.07. ............,..
  

    05.08. Fahrzeugrückhaltesysteme

                 05.08.0001.  21.129/103.13.41.10.01      550,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

          Druckdatum:  07.05.2026   Seite: 113 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 05.08.0002.  21.129/103.13.41.10.09   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
     Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt.'

                 05.08.0003.  21.129/137.99.01   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '05.08.0001. (H2 W4).'
       ÜK/ÜE an 'EDSP auf Bauwerk.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 05.08.0004.  21.129/103.12.41.10.01      800,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H1.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
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                 05.08.0005.  21.129/137.99.09   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '05.08.0002 (H2 W4)'
        ÜK/ÜE an 'Super-Rail'
     Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt. '

                 05.08.0006.  21.129/122.91.11.11.01   TA   9,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK für FRS herstellen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
      system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
     dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
  Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          AEK an OZ '05.08.0004 (H1 W4)'
      Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
   Klasse des Abprallbereiches Z1.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 05.08.0007.  21.129/122.91.11.11.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK für FRS herstellen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
      system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
     dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
  Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          AEK an OZ '05.08.0004 (H1 W4)'
      Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
   Klasse des Abprallbereiches Z1.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
    Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt'

                 05.08.0008.  21.129/132.90.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
       ...Forts. 05.08.0008. 
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        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '05.08.0004 (H1 W4).'
            ÜK/ÜE von OZ '05.08.0004 (H1 W4)'
            ÜK/ÜE auf OZ '05.08.0001 (H2 W4) '
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 05.08.0009.  21.129/103.13.21.10.01      40,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 05.08.0010.  21.129/103.13.21.10.09   TA   40,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
    Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt'
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                 05.08.0011.  21.129/132.90.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '05.08.0009 (H2 W2).'
            ÜK/ÜE von OZ '05.08.0009 (H2 W2)'
                 ÜK/ÜE auf OZ '05.08.0012 (ÜK H2 W2 - H2 W4) '
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 05.08.0012.  21.129/132.90.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
               Zulage zu OZ '05.08.0011 (ÜK H2 W2 - H2 W4).'
                 ÜK/ÜE von OZ '05.08.0011 (ÜK H2 W2 - H2 W4)'
                 ÜK/ÜE auf OZ '05.08.0004 (ÜK H2 W4 - H1 W4) '
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 05.08.0013.  21.129/132.90.99.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '05.08.0001 (H2 W4).'
            ÜK/ÜE von OZ '05.08.0001 (H2 W4)'
            ÜK/ÜE auf OZ '05.08.0009 (H2 W2) '
     Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt.'

                 05.08.0014.  21.129/137.99.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-

       ...Forts. 05.08.0014. 
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  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '05.08.0009. (H2 W2).'
       ÜK/ÜE an 'EDSP auf Bauwerk.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 05.08.0015.  21.129/152.99   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
      Passstück herstellen (Zulage)

        Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
  stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '05.08.0001 (H2 W4)).'

                 05.08.0016.  21.129/152.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
      Passstück herstellen (Zulage)

        Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
  stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '05.08.0004 (H1 W4)).'

                 05.08.0017.  21.129/162.90.01   TA   20,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '05.08.0002 (H2 W4).'
     Verschwenkung 1 : 20.

                 05.08.0018.  21.129/162.90.01   TA   760,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '05.08.0004 (H1 W4).'
     Verschwenkung 1 : 20.

                 05.08.0019.  21.129/162.90.01   TA   40,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.

       ...Forts. 05.08.0019. 
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    05.08.0019.  Forts. ...

          Zulage zu OZ '05.08.0009 (H2 W2).'
     Verschwenkung 1 : 20.

                 05.08.0020.  21.129/908.19.10   TA   1.100,00 St ............,..   ............,.. 
      Grasstopp-PlaƩe liefern und einb.

     Grasstopp-PlaƩe liefern und einbauen. Mit AusschniƩ
  entsprechend Einsatzprofil.
      Grasstopp-PlaƩe aus Kunststoff-Recycling aus Polyethy-
    len (PE).
     Einsatz 'bei FRS Stahl.'
         Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der
      Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Verstei-
  fungsrippen.

          Zwischensumme   05.08. ............,..
  

          Zwischensumme   05. ............,..
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      06. Bauphase 1c

    06.00. BankeƩarbeiten

                  06.00.0001.  24.112/045.41.02.99   TA   260,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩ abtragen

    BankeƩ abtragen ggf. einschließlich VegetaƟonsde-
  cke.
      Breite über 1,50 bis 2,50 m.
      Dicke über 10 bis 15 cm.
  Ausbauen mit VegetaƟonsdecke.
   Ausbaustoff 'fördern und in regelmäßig geformten Mieten
  außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen. '

                  06.00.0002.  24.112/045.11.22.99   TA   70,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩ abtragen

    BankeƩ abtragen ggf. einschließlich VegetaƟonsde-
  cke.
    Breite bis 0,50 m.
      Dicke über 10 bis 15 cm.
  BankeƩ mit Leitpfosten.
  Ausbauen mit VegetaƟonsdecke.
   Ausbaustoff 'fördern und in regelmäßig geformten Mieten
  außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen.'

                  06.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   500,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩunterbau abtragen und lagern

   BankeƩunterbau ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. BankeƩunterbau in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
        Dicke '15 bis 30 cm.'
 BankeƩunterbau fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 06.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     180,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
       ...Forts. 06.00.0004. 
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     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 1,5 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                  06.00.0005.  21.106/249.99   TA   1.500,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche 80
      MN/m2.'

                  06.00.0006.  22.112/209.10.06.19.91   TA   720,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
           Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mindestens 120 v.H.'
              Einbaudicke '= 0,3 bis 0,5 m, Breite = 1,5 m.'
  Abgerechnet wird nach AuŌragsprofilen.

                 06.00.0007.  22.112/706.19.19.11.01   TA   1.100,00 m ............,..   ............,.. 
   BankeƩ profilgerecht herstellen

      BankeƩ gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
          Baustoff '= Vorsieb 0/16. Gemäß RiStWag 2016.'
     Breite = 1,50 m.
       Einbaudicke '= 0,1 m auf FSS.'
             Querneigung 12 v.H. am Ɵefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm Ɵefer als Fahrbahnrand.

       ...Forts. 06.00.0007. 
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   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                06.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     750,00 m ............,..   ............,.. 
   BankeƩ profilgerecht herstellen

      BankeƩ gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
        Baustoff = Vorsieb 0/16. Gemäß RiStWag 2016.
     Breite = 0,50 m.
     Einbaudicke = 0,15 m.
             Querneigung 12 v.H. am Ɵefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm Ɵefer als Fahrbahnrand.
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                06.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.850,00 m ............,..   ............,.. 
   Angleichen BankeƩ

  Angleichen des BakeƩs an den Bestand zur Gewährleistung der Entwässerung.

          Zwischensumme   06.00. ............,..
  

    06.01. Abbrucharbeiten

                     
     Hinweis zur OZ 06.01.0001. 

   Das Schneiden entlang der Fuge, sowie die Erschwernis durch Fugenmasse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 06.01.0001.  23.113/038.31.09   TA   70,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '9 cm bis 14 cm '

                  06.01.0002.  23.113/005.10.30.16.90   TA   3.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.

       ...Forts. 06.01.0002. 
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      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'

                  06.01.0003.  23.113/005.20.90.16.90   TA   3.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
         FräsƟefe 'über 7,0 bis 9,0 cm.'
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'

                  06.01.0004.  23.113/005.20.20.96.90   TA   200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
      FräsƟefe über 1 bis 2,5 cm.
    Fläche '= Teilflächen von Binderresten nach dem ersten Fräsgang der 
   Binderschicht.'
    Breite der Fläche über 200 cm.
    Fräsasphalt 'Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Abfallschlüssel 170302.'

                 06.01.0005.  23.113/038.91.09   TA   40,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
    Bereich 'im Bereich Schadstellen nach dem Fräsen'
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm'

                  06.01.0006.  23.113/028.90.90.90.03   TA   150,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
    Fläche 'Fahrbahn'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung 'bis 37 cm'
      GesamtauĩruchƟefe 'bis 30 cm'
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

          Druckdatum:  07.05.2026   Seite: 123 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                 06.01.0007.  23.113/078.15.03      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
      Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
  AsphaltbefesƟgung.
  Straßenabläufe.

                 06.01.0008.  23.113/083.15.02      20,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
   Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
  Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
  ten.
  AsphaltbefesƟgung.
  Bord.

                     
     Hinweis zur OZ 06.01.0009. 

   Das Schneiden entlang der Fuge, sowie die Erschwernis durch Fugenmasse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 06.01.0009.  23.114/010.19.02   TA   35,00 m ............,..   ............,.. 
   Betondecke schneiden

  Betondecke schneiden.
  In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
      Dicke 'bis 30cm '
  Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

                  06.01.0010.  23.114/020.29.21.01   TA   4.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betondecke entspannen

  Betondecke entspannen und durch Walzen einebnen.
  Bewehrte Betondecke.
      Dicke 'bis 30 cm '
  ErschüƩerungsfrei entspannen.
    Abstand der Entspannungsrisse höchstens 1,00 m.
   Mit Kehrmaschine reinigen, Kehrgut nach Wahl des AN
  verwerten.

                  06.01.0011.  23.114/002.11.54.13.19   TA   4.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betondecke aufnehmen

    Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
  decke und BetondruckfesƟgkeit nach Unterlagen des AG.

       ...Forts. 06.01.0011. 
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    Fläche = Fahrbahn.
    BefesƟgung = Betondecke.
    Einschließlich Unterlage = AsphalƩragschicht.
    Decke mit doppelter Bewehrung, Dübeln und Ankern.
  Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
      GesamtausbauƟefe über 20 bis 25 cm.
  ErschüƩerungsarm aufnehmen.
   Ausbaustoffe 'Betondecke einschließlich anhaŌender AsphalƩragschicht 
  zerkleinern,
 fördern und in regelmäßig geformten Mieten
  außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen. 
         DruckfesƟgkeit der Betondecke 30 bis 110 N/mm2.
 Aufgrund der Nacherhärtung ist mit einer höheren
   DruckfesƟgkeit zu rechnen.'

                 06.01.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     4.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Zulage zu Betondecke aufnehmen

 Zulage zu Betondecke aufnehmen für  das Abtrennen
  der AsphalƩragschicht  unter der BetonbefesƟgung.
  Dicke der Schicht siehe Bohrkernanalyse des AG.
  Verwertungsklasse siehe Bohrkernanalyse des AG.
  Verwertung nach Wahl des AN.
         Abfallschlüssel gem. AVV  17 03 02.
     Siehe Kap. 3.6 der Baubeschreibung.
 Die Erschwernisse für das Trennen von Beton und AsphalƩragschicht sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 06.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Betonendfeld abbrechen

  Betonendfeld auĩrechen und aufnehmen.
  Leistung einschließlich dem auĩrechen und aufnehmen des Betonendsporns.
       Endsporn ca. 1,0 m Ɵef und 0,8 m breit.
    Betonendfeld inkl. Endsporn stark bewehrt.
  ErschüƩerungsarm aufnehmen.
  Betonauĩruch auf Flächen des AN transporƟeren und zwischenlagern.
 Die Entsorgung wird gesondert vergütet

                06.01.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     550,00 m ............,..   ............,.. 
     Kunstst.schienen HolzlaƩen enƞ

   Kunstst.schienen HolzlaƩen enƞ
   Kunststoffschienen bzw. HolzlaƩen in den Längsfugen
 der Betonfahrbahn an der PlaƩenunterseite aus dem
   aufgebrochenen Beton lösen, aufnehmen und von der

       ...Forts. 06.01.0014. 
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  Baustelle enƞernen.
  Anfallendes Material geht in Eigentum des AN über.
             Abfallschlüssel gem AVV: 17 02 01 bzw 17 02 03

 Für weitere InformaƟonen hinsichtlich der Verwertung
     siehe Kap. 3.6 der Baubeschreibung '

                06.01.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.100,00 m ............,..   ............,.. 
       Betonrandstreifen ausb. u.aufnehmen

 Betonrandstreifen einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe ausbauen und 
   aufnehmen. Dicke des
  Betonrandstreifens nach Unterlagen des AG.
  Mit Bewehrung.
    Streifenbreite bis 50cm. 
    Dicke bis 25cm. 
  Aufnahme erschüƩerungsarm.
 Ausbaustoffe fördern und in regelmäßig geformten Mieten
  außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.
  Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterla-
  gen des AG.

                06.01.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     550,00 m ............,..   ............,.. 
   Aufwuchs enƞernen

 Fuge zwischen Betonrandstreifen und Betonfahrbahn reinigen und jeglichen 
  Aufwuchs enƞernen.
 Entsorgung nach Wahl des AN

                 06.01.0017.  23.114/070.33.23      550,00 m ............,..   ............,.. 
   Vorhandenen Fugenspalt ausräumen

   Vorhandenen Fugenspalt ausräumen. Material enƞernen
  und nach Wahl des AN verwerten.
    Längs- und Querfuge.
     Fugenspaltbreite über 12 mm bis 20 mm
     Fugenspalƫefe über 40 mm bis 60 mm
      Vorhandenes Fugenfüllmaterial = Fugenprofil, nicht ge-
   fährlicher Abfall. Ausgebaute Stoffe der Entsorgung
  nach Wahl des AN verwerten.

                 06.01.0018.  23.113/083.15.02      10,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-

       ...Forts. 06.01.0018. 
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  sung.
   Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
  Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
  ten.
  AsphaltbefesƟgung.
  Bord.

          Zwischensumme   06.01. ............,..
  

    06.02. VerfesƟgung

                06.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Anzeigevorgang durchführen

    Anzeigevorgang gemäß §22 ErsatzbaustoffV.
 Voranzeige und Abschlussanzeige erstellen und
  fristgerecht der zuständigen Behörde vorlegen.
 DokumentaƟon in elektronischer Form dem AG
    in Zedal-EBV vorlegen.

                     
     Hinweis zur OZ 06.02.0002. 

 Es ist mit einer erhöhten FesƟgkeit bis hin zu einer betonarƟgen FesƟgkeit der alten 
  HGT zu rechnen.
  Dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

                 06.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     4.700,00 m2 ............,..   ............,.. 
     HGT/VerfesƟgung auffräsen

  Tragschicht mit hydraulischem BindemiƩel auffräsen. 
    FräsƟefe bis 25 cm.
    Fläche= Fahrbahn. 
  Ausführung in Teilflächen.

                 06.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.200,00 m3 ............,..   ............,.. 
        Boden- bzw. Baustoffgemisch lösen, 

       Boden- bzw. Baustoffgemisch aus dem Abtragsbereich lösen, laden und auf 
      Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten bereitstellen. 
  Beproben wird gesondert vergütet. 
 Es handelt sich um das Baustoffgemisch der aufgefrästen HGT mit teilweise 
    darunterliegendem Bodenmaterial (siehe Bohrkerne aus Unterlage AG). 
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Homogenbereich B.
  Profilgerecht lösen.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.
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                  06.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   4.500,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
          Verformungsmodul ' min. 80 MN/m².
          Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2cm.'

                 06.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     4.500,00 m2 ............,..   ............,.. 
   VerfesƟgung herstellen

   VerfesƟgung herstellen. Schicht ohne BindemiƩel mit
  hydraulischem BindemiƩel verfesƟgen.
  Im Zentralmischverfahren.
  Als Tragschicht unter Asphaltschicht.
    BindemiƩel  = Zement.
     Schichtdicke = 25 cm.
   Das Zuführen von neuem Material bzw. von nicht aus der Baustelle beförderten 
   Material, sowie das BindemiƩel sind im Einpreis mit einzukalkulieren und werden 
  nicht gesondert vergütet.
    Kerben in der frischen Schicht herstellen, in Querrich-
      tung Abstand = 2,50 m, in Längsrichtung je eine Kerbe
  zwischen den Fahrstreifen.
             Ansprühen mit Bitumenemulsion C60B4-N, Menge 0,5 kg/m2
     und mit einer gebrochenen Gesteinskörnung 2/5, Menge 3
         bis 5 kg/m2, abstreuen.

  Fläche im Übergangsbereich der Nebenfahrbahnen zum Teilbauwerk.
  Ausfühurng in Teilflächen.

                06.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Überstand der VerfesƟgung brechen

  Überstand der VerfesƟgung am hohen Fahrbahnrand brechen.
       Neigung der VerfesƟgung mit 4% (Gegengefälle) herstellen.
  Eine Wasserunterläufigkeit der AsphaltbefesƟgung ist zu vermeiden.
    Siehe ZTV Beton-StB AbschniƩ 1.3.3.3

                06.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

   Erschwernis infolge Einbauten und Straßenabläufe. Abgerechnet wird je Stück 
  Einbauteil.
       Erschwernis beim Fräsen der HGT/VerfesƟgung, Baustoffgemisch lösen, Vorplanum 
    herstellen, VerfesƟgung herstellen und Planum herstellen.
  AsphaltbefesƟgung.
  Straßenablaufschacht.

          Zwischensumme   06.02. ............,..
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    06.03. Asphalteinbau

                  06.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   4.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 15,0 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
  Als untere Schicht einer mehrschichƟgen AsphalƩrag-
  schicht.
     Einbau 'mit Beschicker.'

                  06.03.0002.  23.113/063.91.01.32   TA   4.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

                  06.03.0003.  23.113/058.31.22      3.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage reinigen

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
   Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
 Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit roƟerenden Düsen
  und Absaugeinrichtung.

                  06.03.0004.  23.113/063.92.01.32   TA   3.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, gefräst.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

          Druckdatum:  07.05.2026   Seite: 129 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                  06.03.0005.  23.113/063.91.01.32   TA   4.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

                  06.03.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   7.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
         Asphaltbind. a.  AC 22 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbinder AC 22 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbau '= 9,0 cm.'
            BindemiƩel 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL]'
        Grobe Gesteinskörnung = Kategorie 'C 95/1.'
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
     Einbau 'mit Beschicker.'

                  06.03.0007.  23.113/063.91.01.39   TA   7.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
     Vor Einbau 'Asphaltdeckschicht.'

                  06.03.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   7.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdeckschicht a.  AC 11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
  Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
      Einbaudicke= '4,0 cm'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL]'
       Grobe Gesteinskörnung=Kategorie ' C 95/1'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
      Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51'
     Einbau 'mit Beschicker.'

          Druckdatum:  07.05.2026   Seite: 130 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                  06.03.0009.  23.113/952.10.11      7.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

          Zwischensumme   06.03. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 06.04.

 Das Reinigen der Fuge vor dem Auĩringen der Fugenmasse ist in die PosiƟon mit 
  einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

    06.04. Anschlüsse

                 06.04.0001.  23.113/922.11.19   TA   800,00 m ............,..   ............,.. 
   Randabdichtung herstellen

  Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
  schichten abdichten.
  Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger.
    Abdichtung mit 25/55-55 A.
  Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.
      Dicke der abzudichtenden AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm '

                 06.04.0002.  23.113/912.31.06.10.01      40,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 06.04.0003.  23.113/912.11.05.40.02      70,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
  Längsfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 35 mm.

       ...Forts. 06.04.0003. 
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     Fugenspaltbreite = 20 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 06.04.0004.  23.113/912.91.06.19.01   TA   10,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
     Fuge 'quer zwischen Aspahlƞahrbahn und Betonfahrbahn.'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn.'
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

          Zwischensumme   06.04. ............,..
  

    06.05. Fahrzeugrückhaltesysteme

                 06.05.0001.  21.129/140.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
      AnschlusskonstrukƟon herst. (Zul.)

    AnschlusskonstrukƟon an Altsystem im Bestand (FRS)
 einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
   herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '06.05.0002. (H2 W4)'
    AnschlusskonstrukƟon an 'Anpralldämpfer'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0002.  21.129/103.13.41.10.01      600,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-

       ...Forts. 06.05.0002. 
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  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0003.  21.129/103.13.41.10.09   TA   60,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
     Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt.'

                 06.05.0004.  21.129/132.90.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '06.05.0002 (H2 W4).'
            ÜK/ÜE von OZ '06.05.0002 (H2 W4) '
            ÜK/ÜE auf OZ '06.05.0005 (H1 W4)'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0005.  21.129/103.12.41.10.01      800,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H1.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse

       ...Forts. 06.05.0005. 
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       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0006.  21.129/122.91.11.11.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK für FRS herstellen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
      system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
     dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
  Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          AEK an OZ '06.05.0005 (H1 W4)'
      Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
   Klasse des Abprallbereiches Z1.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0007.  21.129/122.91.11.11.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK für FRS herstellen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
      system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
     dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
  Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          AEK an OZ '06.05.0002 (H2 W4)'
      Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
   Klasse des Abprallbereiches Z1.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0008.  21.129/162.90.01   TA   60,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
     Zulage zu OZ '06.05.0002.'
     Verschwenkung 1 : 20.

                 06.05.0009.  21.129/132.97.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
       ...Forts. 06.05.0009. 
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        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '06.05.0002 (H2 W4).'
       ÜK/ÜE von H2 auf H2.
                   ÜK/ÜE von OZ '06.05.0002 (H2 W4), V-förmig, zwei Stränge.'
               ÜK/ÜE auf OZ '06.05.0002 (H2 W4), Anschluss von zwei Strängen auf einen Strang.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0010.  21.129/137.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '06.05.0005 (H1 W4).'
          ÜK/ÜE an 'H1 W5.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0011.  21.129/137.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '06.05.0005 (H1 W4).'
          ÜK/ÜE an 'H2 W4.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0012.  21.129/103.14.21.10.01      80,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-

       ...Forts. 06.05.0012. 
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             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    06.05.0012.  Forts. ...

  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
      AuĬaltestufe = H4b.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0013.  21.129/103.14.21.10.09   TA   30,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
      AuĬaltestufe = H4b.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
      Aufstellung 'auf Pflaster, welches in BetonbeƩung verlegt wurde unter Bauwerk.
 Das erschwerte Einbringen der Pfosten in diesem Bereich ist einzukalkulieren und 
   wird nicht gesondert vergütet.'

                 06.05.0014.  21.129/132.93.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '06.05.0002 (H2 W4).'
      ÜK von H2 auf H4b.
            ÜK/ÜE von OZ '06.05.0002 (H2 W4) '
            ÜK/ÜE auf OZ '06.05.0012 (H4b W2) '
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
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                 06.05.0015.  21.129/137.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
            Zulage zu OZ '06.05.0017 (ÜK H2 W4-EDSP).'
       ÜK/ÜE an 'EDSP.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0016.  21.129/132.90.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '06.05.0012 (H4b W2).'
                 ÜK/ÜE von OZ '06.05.0017 (ÜK H4b W2-H2 W2) '
                 ÜK/ÜE auf OZ '06.05.0017 (ÜK H4b W2-H2 W2) '
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0017.  21.129/132.90.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
               Zulage zu OZ '06.05.0017 (ÜK H4b W2-H2 W2 ).'
                 ÜK/ÜE von OZ '06.05.0017 (ÜK H4b W2-H2 W2)'
                 ÜK/ÜE auf OZ '06.05.0002 (ÜK H2 W2-H2 W4)'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 06.05.0018.  21.129/162.90.01   TA   750,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
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          Zulage zu OZ '06.05.0005. (H1 W4)'
     Verschwenkung 1 : 20.

                 06.05.0019.  21.129/152.99   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
      Passstück herstellen (Zulage)

        Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
  stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '06.05.0002 (H2 W4)).'

                 06.05.0020.  21.129/908.19.10   TA   1.000,00 St ............,..   ............,.. 
      Grasstopp-PlaƩe liefern und einb.

     Grasstopp-PlaƩe liefern und einbauen. Mit AusschniƩ
  entsprechend Einsatzprofil.
      Grasstopp-PlaƩe aus Kunststoff-Recycling aus Polyethy-
    len (PE).
     Einsatz 'bei FRS Stahl.'
         Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der
      Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Verstei-
  fungsrippen.

          Zwischensumme   06.05. ............,..
  

          Zwischensumme   06. ............,..
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     Hinweis zur OZ 07.

   Die Ausführung der Bauphase 2 erfolgt teilweise im Bereich eines 
     Überführungsbauwerks mit einer lichten Höhe von 4,68 m. Sich daraus ergebende 
 Erschwernisse sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren und werden nicht 
  gesondert vergütet.

     07. Bauphase 2

    07.00. BankeƩarbeiten

                  07.00.0001.  24.112/045.41.02.99   TA   170,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩ abtragen

    BankeƩ abtragen ggf. einschließlich VegetaƟonsde-
  cke.
      Breite über 1,50 bis 2,50 m.
      Dicke über 10 bis 15 cm.
  Ausbauen mit VegetaƟonsdecke.
   Ausbaustoff 'fördern und in regelmäßig geformten Mieten
  außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen. '

                  07.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   320,00 m3 ............,..   ............,.. 
     BankeƩunterbau abtragen u. lagern

    BankeƩunterbau ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen und lagern. 
   Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Ansaat und Mähen 
    einer Decksaat werden gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
        Dicke '15 bis 30 cm.'
 BankeƩunterbau fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 07.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     100,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
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  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 1,5 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                 07.00.0004.  22.112/907.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
           Beim 'Abtragen von BankeƩ, Boden bzw. Fels lösen/ laden und Planum herstellen.'
    Einbauten = Schächte.

                  07.00.0005.  21.106/249.99   TA   1.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens 100
      MN/m2.'

                  07.00.0006.  22.112/209.10.06.19.91   TA   450,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
           Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mindestens 120 v.H.'
             Einbaudicke '= 0,2 bis 0,3 m, Breite = 1,5 m '
  Abgerechnet wird nach AuŌragsprofilen.

                 07.00.0007.  22.112/706.19.19.11.01   TA   700,00 m ............,..   ............,.. 
   BankeƩ profilgerecht herstellen

      BankeƩ gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
          Baustoff '= Vorsieb 0/16. Gemäß RiStWag 2016.'
     Breite = 1,50 m.
       Einbaudicke '= 0,1 m auf FSS.'
             Querneigung 12 v.H. am Ɵefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm Ɵefer als Fahrbahnrand.
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   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                07.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     700,00 m ............,..   ............,.. 
   Angleichen BankeƩ

  Angleichen des BakeƩs an den Bestand zur Gewährleistung der Entwässerung.

                 07.00.0009.  22.112/907.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
     Beim 'Herstellen des Planums, der Frostschutzschicht und beim Herstellen von 
   BankeƩen.'
    Einbauten = Schächte.

          Zwischensumme   07.00. ............,..
  

    07.01. Abbrucharbeiten

                 07.01.0001.  23.113/038.31.09   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '20 bis 30 cm '

                  07.01.0002.  23.113/005.10.30.16.90   TA   4.700,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'

                  07.01.0003.  23.113/005.20.90.16.90   TA   4.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
         FräsƟefe 'über 7,0 bis 9,0 cm.'
    Fläche = Fahrbahn.

       ...Forts. 07.01.0003. 
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    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'

                  07.01.0004.  23.113/005.30.90.16.90   TA   4.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  AsphalƩragschicht.
         FräsƟefe 'über 10,0 bis 17,0 cm.'
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
     Fräsasphalt 'nach Wahl des AN verwerten.'

                  07.01.0005.  22.112/005.65.19.99   TA   1.000,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen

   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schichten aus Baustoffgemischen für SchoƩertrag-
  schichten und für Deckschichten ohne BindemiƩel.
      Dicke über 20 bis 30 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
     Baustoffgemisch 'SchoƩertragschicht unter AsphaltbefesƟgung, teilweise unter 
  Bauwerk'
   Baustoff 'fördern und in regelmäßig geformten Mieten außerhalb der Baustelle auf 
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen.'

                 07.01.0006.  23.113/078.15.03      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
      Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
  AsphaltbefesƟgung.
  Straßenabläufe.

                07.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     150,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis Randleiste

   Erschwernis zu OZ 07.01.
 Erschwernis für den Abbruch der AsphaltbefesƟgung  und dem Aufnehmen der 
 SchoƩertragschicht zwischen beidseiƟgen Randleisten und Bordsteinen 
     (Betonrandstreifen und  Bauwerksfundament), im Bereich der Bauwerkspfeiler und 
  Widerlager.
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   Betonrandstreifen, Brückenbaufundmante und Pfeiler vor Beschädigungen 
   schützen. Die Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
  vergütet.

                07.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     7,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis Betonfundament

   Erschwernis zu OZ 07.01.
 Erwschernis für den Abbruch der AsphaltbefesƟgung und dem Aufnehmen der 
   SchoƩertragschicht im Bereich des Betonfundaments/ der Randleiste  des 
  Kragarms.

     Betonfundament/ Randleiste vor Beschädigungen schützen. Die Erschwernisse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

          Zwischensumme   07.01. ............,..
  

    07.02. VerfesƟgung

                07.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Anzeigevorgang durchführen

    Anzeigevorgang gemäß §22 ErsatzbaustoffV.
 Voranzeige und Abschlussanzeige erstellen und
  fristgerecht der zuständigen Behörde vorlegen.
 DokumentaƟon in elektronischer Form dem AG
    in Zedal-EBV vorlegen.

                     
     Hinweis zur OZ 07.02.0002. 

 Es ist mit einer erhöhten FesƟgkeit bis hin zu einer betonarƟgen FesƟgkeit der alten 
  HGT zu rechnen.
  Dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

                 07.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     3.800,00 m2 ............,..   ............,.. 
     HGT/VerfesƟgung auffräsen

  Tragschicht mit hydraulischem BindemiƩel auffräsen. 
    FräsƟefe 30cm.
 Fläche im Bereich der Nebenfahrbahn zwischen beidseiƟgen Betonrandstreifen 
  teilweise unter Bauwerk.

                 07.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.000,00 m3 ............,..   ............,.. 
        Boden- bzw. Baustoffgemisch lösen, 

       Boden- bzw. Baustoffgemisch aus dem Abtragsbereich lösen, laden und auf 
      Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten bereitstellen. 
  Beproben wird gesondert vergütet. 
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   Es handelt sich um das Baustoffgemisch der aufgefrästen HGT/VerfesƟgung mit 
    teilweise darunterliegendem Bodenmaterial (siehe Bohrkerne aus Unterlage AG). 
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Homogenbereich B.
  Profilgerecht lösen.
 Fläche im Bereich der Nebenfahrbahn zwischen beidseiƟgen Betonrandstreifen 
 teilweise unter Bauwerk
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                  07.02.0004.  21.106/249.99   TA   4.800,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
          Verformungsmodul ' min. 80 MN/m².
          Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2cm.'

                 07.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     4.800,00 m2 ............,..   ............,.. 
   VerfesƟgung herstellen

   VerfesƟgung herstellen. Schicht ohne BindemiƩel mit
  hydraulischem BindemiƩel verfesƟgen.
  Im Zentralmischverfahren.
  Als Tragschicht unter Asphaltschicht.
    BindemiƩel  = Zement.
     Schichtdicke = 30cm.
   Das Zuführen von neuem Material bzw. von nicht aus der Baustelle beförderten 
   Material, sowie das BindemiƩel sind im Einheitspreis mit einzukalkulieren und 
  werden nicht gesondert vergütet.
    Kerben in der frischen Schicht herstellen, in Querrich-
      tung Abstand = 2,50 m, in Längsrichtung je eine Kerbe
  zwischen den Fahrstreifen.
             Ansprühen mit Bitumenemulsion C60B4-N, Menge 0,5 kg/m2
     und mit einer gebrochenen Gesteinskörnung 2/5, Menge 3
         bis 5 kg/m2, abstreuen.

    Fläche = Fahrbahn.

                07.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     500,00 m ............,..   ............,.. 
   Überstand der VerfesƟgung brechen

  Überstand der VerfesƟgung am hohen Fahrbahnrand brechen.
       Neigung der VerfesƟgung mit 4% (Gegengefälle) herstellen.
  Eine Wasserunterläufigkeit der AsphaltbefesƟgung ist zu vermeiden.
    Siehe ZTV Beton-StB AbschniƩ 1.3.3.3

                07.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     7,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis Betonfundament

   Erschwernis zu OZ 07.02.
       ...Forts. 07.02.0007. 
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    07.02.0007.  Forts. ...

   Erschwernis für das Herstellen des Vorplanums, der VerfesƟgung und des Planums 
   zwischen beidseiƟgen Randleisten im Bereich des Betonfundaments/der Randleiste  
  des Kragarms.

     Betonfundament/ Randleiste vor Beschädigungen schützen. Die Erschwernisse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                07.02.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     150,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis Randleiste

   Erschwernis zu OZ 07.02.
   Erschwernis für das Herstellen des Vorplanums, der VerfesƟgung und des Planums 
     zwischen beidseiƟgen Randleisten (Betonrandstreifen und Bordstein, sowie 
     Bauwerksfundament), im Bereich der Bauwerkspfeiler und Widerlager.
     Betonrandstreifen, Brückenbaufundmante, Bordsteine und Pfeiler vor 
   Beschädigungen schützen. Die Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden 
  nicht gesondert vergütet.

          Zwischensumme   07.02. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 07.03.

   Für den Einbau sind Walzen mit staƟscher Verdichtung zwingend erforderlich. Dies 
  ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 

    07.03. Asphalteinbau

                  07.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   4.700,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 15 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
    Einbau 'mit Beschicker'

                  07.03.0002.  23.113/063.91.01.39   TA   4.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.

       ...Forts. 07.03.0002. 
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        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
     Vor Einbau 'der Asphaltbinderschicht.'

                  07.03.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   4.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
         Asphaltbindersch. a.  AC 16 B S SG

    Asphaltbinderschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbinder AC 16 B S SG her-
   stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
  thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbau '9 cm'
            BindemiƩel 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL]'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie  'C 95/1'
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
    Einbau 'mit Beschicker'

                  07.03.0004.  23.113/063.91.01.39   TA   4.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
     Vor Einbau 'der Asphaltdeckschicht.'

                  07.03.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   4.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
     Asphaltdeckschicht aus  AC11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbaudicke= '4 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
  Die Zugabe von Asphaltgranulat ist gewünscht.
        Einbau 'mit Beschicker, die kompleƩe Asphaltdeckschicht ist "heiß an heiß" 
   herzustellen.'

                  07.03.0006.  23.113/952.10.11      4.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von

       ...Forts. 07.03.0006. 
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    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                07.03.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     7,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis Betonfundament

   Erschwernis zu OZ 07.03.
 Erschwernis für das Herstellen der AsphaltbefesƟgung  zwischen beidseiƟgen 
    Randleisten im Bereich des Betonfundaments/ der Randleiste  des Kragarms.

     Betonfundament/ Randleiste vor Beschädigungen schützen. Die Erschwernisse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 07.03.0008.  23.113/078.54.00      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
 Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
  AsphalƩragschicht.

                 07.03.0009.  23.113/078.53.00      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
 Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten
    Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht.

                07.03.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     150,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis Randleiste

   Erschwernis zu OZ 07.03.
 Erschwernis für das Herstellen der AsphaltbefesƟgung  zwischen beidseiƟgen 
      Randleisten (Betonrandstreifen und  Bauwerksfundament), im Bereich der 
  Bauwerkspfeiler und Widerlager.
   Betonrandstreifen, Brückenbaufundmante und Pfeiler vor Beschädigungen 
   schützen. Die Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
  vergütet.

          Zwischensumme   07.03. ............,..
  

    07.04. Anschlüsse
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                 07.04.0001.  23.113/922.11.19   TA   280,00 m ............,..   ............,.. 
   Randabdichtung herstellen

  Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
  schichten abdichten.
  Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger.
    Abdichtung mit 25/55-55 A.
  Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.
      Dicke der abzudichtenden AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm '

                 07.04.0002.  23.113/912.31.06.10.01      170,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 07.04.0003.  23.113/912.11.05.40.02      170,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
  Längsfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 35 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

          Zwischensumme   07.04. ............,..
  

    07.05. Trennstreifenüberfahrten

                07.05.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m ............,..   ............,.. 
   Rückenstütze schneiden

   Bordstein einschl. Betonfundament mit Rückenstütze durch Schneiden von der 
  Betonfahrbahn und Einlauĩucht trennen.

   Bordstein bereichweise neben einem EinlauŅasten. Die Erschwernisse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

  In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
        Tiefe: über 25 bis 50 cm.

       ...Forts. 07.05.0001. 
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 Schneidschlamm absaugen und die gesamten Ausbaustoffe nach Wahl des AN 
  verwerten.

   Das Schneiden entlang der Fuge, sowie die Erschwernis durch Fugenmasse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 07.05.0002.  23.115/031.23.02.00      20,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
        Bordstein = Tieĩordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
    Fundament und Rückenstütze aus Beton auĩrechen. Abmes-
  sungen nach Unterlagen des AG.
 Sämtliche Steine und übriges Auĩruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

                07.05.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     120,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
  Im Anbaubereich längs zur Fahrbahnachse der Betonfahrbahn.
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 24 bis 30 cm.

                  07.05.0004.  23.113/028.90.60.30.03   TA   6,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
        Fläche '= Trennstreifenüberfahrt. Asphaltüberstand nach RückschniƩ.'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 24 cm bis 30 cm.
      GesamtauĩruchƟefe über 20 bis 30 cm.
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                  07.05.0005.  23.113/005.10.30.96.10   TA   500,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
      Fläche '= Trennstreifenüberfahrt.'
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  07.05.0006.  23.113/005.30.90.96.10   TA   500,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-

       ...Forts. 07.05.0006. 
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    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  AsphalƩragschicht.
          FräsƟefe '= über 16,0 bis 20,0 cm.'
      Fläche '= Trennstreifenüberfahrt.'
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  07.05.0007.  22.112/009.19.99.11   TA   170,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen

   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
  stoffgemisch.
          Dicke '= zwischen 20 bis 40 cm.'
      Fläche '= Trennstreifenüberfahrt.'
      Baustoffgemisch '= recycling SchoƩer.'
  Baustoff innerhalb der Baustelle fördern und nach Un-
  terlagen des AG zwischenlagern.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                  07.05.0008.  24.106/110.90.93.11   TA   30,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
         Dicke 'über 15,0 bis 30,0 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 07.05.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich B.

       ...Forts. 07.05.0009. 
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  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 4,0 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                  07.05.0010.  22.112/319.12.11.40      550,00 m2 ............,..   ............,.. 
   SchoƩertragschicht herstellen

   SchoƩertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 30 cm.

                  07.05.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   550,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 20 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
    Einbau 'mit Beschicker'

                  07.05.0012.  23.113/063.11.11.33      550,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
  Mit Rampenspritzgerät.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                  07.05.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   550,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdeckschicht a.  AC 11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern

       ...Forts. 07.05.0013. 
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   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 100.
       Einbaudicke= '4 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
      Anteil Asphaltgranulat ='nach Wahl des AN.'
     Einbau 'mit Beschicker.'

                  07.05.0014.  23.113/952.10.11      550,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 07.05.0015.  23.113/912.91.06.19.01   TA   130,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
   Fuge 'längs zwischen Schlitzrinne und Betonfahrbahn im Bereich der 
   Trennstreifenüberfahrten.'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn. '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 07.05.0016.  23.113/912.91.06.19.01   TA   130,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
     Fuge 'längs zwischen Schlitzrinne und Trennstreifenüberfahrt.'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn. '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.
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                 07.05.0017.  23.113/912.31.06.11.01      130,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
  Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                  07.05.0018.  23.113/058.10.22      550,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage reinigen

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = AsphaltbefesƟgung.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
   Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
 Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit roƟerenden Düsen
  und Absaugeinrichtung.

                07.05.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Angleichen MiƩelbankeƩ

  Angleichen des MiƩelbankeƩs an die Trennstreifenüberfahrt. 

                07.05.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
     Beim Fräsen des Asphalts, beim Aufnehmen der Schicht ohne BindemiƩel, beim 
    Abtragen des Oberbodens und beim Boden/Fels lösen.
    Einbauten = Schächte und Straßenabläufe.

                07.05.0021.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
  Beim Herstellen der SchoƩertragschicht und der AsphaltbefesƟgung.
    Einbauten = Schächte und Straßenabläufe.

                07.05.0022.   -- -- -- -- -- -- -- --     4,00 St ............,..   ............,.. 
   StahlplaƩe aufsetzen

    Stahlblech liefern, zurecht schneiden,
  aufsetzen und sichern.
  Zur Abdeckung von Straßenabläufen und Schächten.
  EinbauƟefe ab OK AsphalƩragschicht.
  Straßenablauf liegt in befesƟgter Fläche.
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                 07.05.0023.  24.110/509.20.01      4,00 St ............,..   ............,.. 
     Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen

  Aufsatz für Straßenablauf freilegen und ausbauen.
    Umgebende Fläche = Asphalt.
  Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

                 07.05.0024.  24.110/506.11.20.01      4,00 St ............,..   ............,.. 
   Straßenablauf ausbauen

    Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
      schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
   derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
  gesondert vergütet.
    Straßenablauf aus BetonferƟgteilen, vollständig aus-
  bauen.
    AusbauƟefe ab OK Aufsatz bis 1,25 m.
   Straßenablauf liegt in befesƟgter Fläche. Auĩruch und
  Erdarbeiten ausführen.
  Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

                07.05.0025.   -- -- -- -- -- -- -- --     130,00 m ............,..   ............,.. 
   Schlitzrinne einbauen

   Durch Schwerverkehr überfahrbare Schlitzrinne einbauen. Formstücke und 
  Anschlussleitun-
  gen werden gesondert vergütet.
   Klasse F 900.
      AbflussquerschniƩ mind. 700 cm2.
  Rinne aus BetonferƟgteilen.
  Auflager und Rückenstützen nach Herstellerangaben her-
  stellen.
  Ausführung in Teilflächen.

                 07.05.0026.  24.110/551.10      4,00 St ............,..   ............,.. 
        Formstück für Schlitzr. einb.(Zul.)

   Formstück für Schlitzrinne einbauen. Vergütet wird der
  Mehraufwand gegenüber der durchgehenden Rinne.
    Formstück = Endstück.

                 07.05.0027.  24.110/362.11.41.10      4,00 St ............,..   ............,.. 
      Schachtanschluss herstellen (Zul.)

    Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
   ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
 des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
  bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
  leitung.
     Rohrleitung DN/ID 700.
  Rohr aus Kunststoff.

       ...Forts. 07.05.0027. 
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    07.05.0027.  Forts. ...

  Schacht aus BetonferƟgteilen.
  Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

                 07.05.0028.  24.110/315.31.11.11.90   TA   30,00 m ............,..   ............,.. 
   Anschlussleitung herstellen

   Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
  nach staƟschen und konstrukƟven Erfordernissen her-
     stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
  sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
     Rohr DN/ID 200.
    Rohr aus PE-HD.
  Rohrverbindung nach Wahl des AN.
        BeƩung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
  Leitungszone liefern und einbauen.
    FließsohlenƟefe bis 1,25 m.
    Überdeckungshöhe bis 1,00 m.
   Straßenverkehrslast 'Zulassung für Autobahnen entsprechend der geltenden 
 Regelwerke und Richtlinien
   Ausführung von mehreren Anschlüssen.'

          Zwischensumme   07.05. ............,..
  

    07.06. bauliche Anlagen

                07.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     160,00 m ............,..   ............,.. 
   Rückenstütze schneiden

   Bordstein einschl. Betonfundament mit Rückenstütze durch Schneiden von der 
  Randleiste und dem Betonfundament des Kragarms trennen.

  In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
        Tiefe: über 25 bis 60 cm.
 Schneidschlamm absaugen und die gesamten Ausbaustoffe nach Wahl des AN 
  verwerten.

   Das Schneiden entlang der Fuge, sowie die Erschwernis durch Fugenmasse sind 
 einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet

                 07.06.0002.  23.115/031.26.02.00      160,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
        Bordstein = Tieĩordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm.
 Fundament und Rückenstütze aus Beton mit Bewehrung nach
  Unterlagen des AG auĩrechen.

       ...Forts. 07.06.0002. 

          Druckdatum:  07.05.2026   Seite: 155 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    07.06.0002.  Forts. ...

 Sämtliche Steine und übriges Auĩruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

                07.06.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     160,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis Randleiste

 Erschwernis für das Schneiden der Rückenstütze und das Aufnehmen des 
 Bordsteins zwischen Tieĩordstein und  Betonrandstreifen und  
    Bauwerksfundament, im Bereich der Bauwerkspfeiler und Widerlager.
   Betonrandstreifen, Brückenbaufundmante und Pfeiler vor Beschädigungen 
  schützen. 

                 07.06.0004.  23.115/046.69.91.32.01   TA   15,00 m ............,..   ............,.. 
      Streifen/Rinne aus Naturstein aufn.

   Streifen oder Rinne aus Naturstein aufnehmen. Auĩruch
  der Tragschicht wird gesondert vergütet.
     Dicke ca. 18 cm.
           Breite des Streifens/der Rinne ' 1,50 bis 2,50 m, im BankeƩbereich'
    Pflasterstein 'Natursteinkopfpflaster'
  Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fu-
  genmörtel.
 Fundament aus Beton mit Bewehrung nach Unterlagen des
  AG auĩrechen.
 Steine zu einem Lagerplatz nach Unterlagen des AG
    fördern und abladen. Auĩruchgut nach Wahl des AN ver-
  werten.
    Pflastersteine säubern und lagern. Anteil nach Unterla-
  gen des AG.

                  07.06.0005.  23.115/132.90.69.13.13   TA   25,00 m2 ............,..   ............,.. 
            Pflasterd. m. Großpfl.st. herst.

 Pflasterdecke mit Großpflastersteinen aus Naturstein
    herstellen. Bearbeitung der Oberfläche der Gro-
  ßpflastersteine nach Unterlagen des AG.
    In Flächen 'BankeƩbereich'
  Format für Rastermaß nach Unterlagen des AG.
       Pflasterstein aus ' gelagertes Natursteinkopfplaster der Pos. OZ 16.08.0003 
   verwenden.'
 Baustoffgemisch für BeƩung und Fugen Kategorie
      SZ18/LA20.
     BeƩung aus Baustoffgemisch 0/8, Anteil an Körnung un-
             ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
             Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
  Steine im Verband nach Unterlagen des AG verlegen.
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          Zwischensumme   07.06. ............,..
  

    07.07. Fahrzeugrückhaltesysteme

                 07.07.0001.  21.129/122.91.11.11.01   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK für FRS herstellen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
      system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
     dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
  Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          AEK an OZ '07.07.0002 (H1 W4)'
      Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
   Klasse des Abprallbereiches Z1.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 07.07.0002.  21.129/103.12.41.10.01      260,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H1.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 07.07.0003.  21.129/137.99.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '07.07.0006 (H2 W4)'

       ...Forts. 07.07.0003. 
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      ÜK/ÜE an 'EDSP'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 07.07.0004.  21.129/137.99.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '07.07.0006 (H2 W4)'
        ÜK/ÜE an 'Super-Rail'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 07.07.0005.  21.129/137.99.09   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '07.07.0006 (H2 W4)'
        ÜK/ÜE an 'Super-Rail'
    Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt '

                 07.07.0006.  21.129/103.13.41.10.01      330,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
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                 07.07.0007.  21.129/103.13.41.10.09   TA   250,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
    Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt '

                 07.07.0008.  21.129/103.39.21.10.09   TA   100,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
    SE aus Beton. Mit Entwässerungsöffnungen.
     AuĬaltestufe 'H2'
   Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
    Aufstellung 'auf Betonrandstreifen unter Bauwerk'

                 07.07.0009.  21.129/103.39.21.10.09   TA   10,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
    SE aus Beton. Mit Entwässerungsöffnungen.
     AuĬaltestufe 'H2'
   Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-

       ...Forts. 07.07.0009. 
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    07.07.0009.  Forts. ...

  einrichtung ohne formaggressive Teile.
    Aufstellung 'auf AspahltbefesƟgung'

                 07.07.0010.  21.129/132.90.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
     Zulage zu OZ '07.07.0006.'
            ÜK/ÜE von OZ '07.07.0006 (H2 W4) '
            ÜK/ÜE auf OZ '07.07.0008. (BSW H2 W2) '
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 07.07.0011.  21.129/132.90.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
     Zulage zu OZ '07.07.0002.'
            ÜK/ÜE von OZ '07.07.0002 (H1 W4) '
            ÜK/ÜE auf OZ '07.07.0008 (BSW H2 W2)'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 07.07.0012.  21.129/137.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '07.07.0006 (H2 W4)'
      ÜK/ÜE an 'Anpralldämpfer'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
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                 07.07.0013.  21.129/122.91.11.11.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK für FRS herstellen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
      system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
     dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
  Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          AEK an OZ '07.07.0006 (H2 W4)'
      Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
   Klasse des Abprallbereiches Z1.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 07.07.0014.  21.129/162.90.01   TA   460,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '07.07.0002 (H1 W4).'
     Verschwenkung 1 : 20.

                 07.07.0015.  21.129/162.90.01   TA   40,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '07.07.0004 (H2 W4).'
     Verschwenkung 1 : 20.

                 07.07.0016.  21.129/152.99   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
      Passstück herstellen (Zulage)

        Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
  stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '07.07.0006 (H2 W4)'

                 07.07.0017.  21.129/908.19.10   TA   770,00 St ............,..   ............,.. 
      Grasstopp-PlaƩe liefern und einb.

     Grasstopp-PlaƩe liefern und einbauen. Mit AusschniƩ
  entsprechend Einsatzprofil.
      Grasstopp-PlaƩe aus Kunststoff-Recycling aus Polyethy-
    len (PE).
     Einsatz 'bei FRS Stahl.'
         Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der

       ...Forts. 07.07.0017. 
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      Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Verstei-
  fungsrippen.

          Zwischensumme   07.07. ............,..
  

          Zwischensumme   07. ............,..
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     Hinweis zur OZ 08.

   Die Bestandsfahrbahn weist keine konstante Breite auf. Verbreiterung ist entlag der 
   neuen Achse zu führen und daher variabel. Dies ist in den Einheitspreisen mit 
  einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

            08. Bp. 3: Rampenver. MA-KA

    08.00. Abbrucharbeiten

                  08.00.0001.  24.106/110.90.93.11   TA   300,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
       Dicke 'bis 15 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                  08.00.0002.  24.106/110.90.93.11   TA   400,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
        Dicke '15 cm bis 30 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 08.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     400,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird

       ...Forts. 08.00.0003. 
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   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich B.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 1,5 m.
      AusbauƟefe: bis 80 cm ab OK VegetaƟonsdecke.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 08.00.0004. 

 Es ist mit einer erhöhten FesƟgkeit bis hin zu einer betonarƟgen FesƟgkeit der alten 
  HGT zu rechnen.
  Dies ist in dem Einheitspreis mit einzukalkulieren.

                 08.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     850,00 m2 ............,..   ............,.. 
     HGT/VerfesƟgung auffräsen

  Tragschicht mit hydraulischem BindemiƩel auffräsen. 
    FräsƟefe bis 15 cm.
  Fläche im Randbereich der Rampenfahrbahn unter Oberboden.

                 08.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     150,00 m3 ............,..   ............,.. 
        Boden- bzw. Baustoffgemisch lösen, 

       Boden- bzw. Baustoffgemisch aus dem Abtragsbereich lösen, laden und auf 
      Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten bereitstellen. 
  Beproben wird gesondert vergütet. 
 Es handelt sich um das Baustoffgemisch der aufgefrästen HGT mit teilweise 
    darunterliegendem Bodenmaterial (siehe Bohrkerne aus Unterlage AG). 
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.  
      Dicke: 20 bis 25 cm

                 08.00.0006.  24.106/520.21.21.09.00   TA   550,00 m ............,..   ............,.. 
   Graben herstellen

      Graben herstellen. Boden bzw. Fels profilgerecht lösen.
   In gewachsenem Boden. Homogenbereiche nach Unterlagen
  des AG.
  Graben nach Unterlagen des AG.
     Sohlenbreite = 0,40 m.
    GrabenƟefe bis 0,50 m.
         Boden bzw. Fels 'fördern und haufwerksweise in 250m³ Mieten auf Flächen des AN 
  zwischenlagern.
  Die Beprobung und die Entsorgung wird gesondert vergütet. 
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  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen. 
       AusbruchƟefe: ab OK VegetaƟonsdecke bis 1,10 m . '

                 08.00.0007.  22.112/907.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
           Beim 'abtragen des Oberbodens, Boden/ Fels lösen, HGT/verfesƟgung auffräsen  
   und Graben herstellen.'
    Einbauten = Schächte.

                     
     Hinweis zur OZ 08.00.0008. 

  Für die Verbreiterung muss der innere Rand geradlinig zurückgeschniƩen werden.

                 08.00.0008.  23.114/010.24.02      550,00 m ............,..   ............,.. 
   Betondecke schneiden

  Betondecke schneiden.
   Mit einfacher Bewehrung, in voller Tiefe senkrecht und
  geradlinig schneiden.
      Dicke der Betondecke über 25 bis 30 cm.
  Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

                  08.00.0009.  23.114/002.91.95.14.29   TA   100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Betondecke aufnehmen

    Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Beton-
  decke und BetondruckfesƟgkeit nach Unterlagen des AG.
     Fläche '= Fahrbahn. 
   Betonüberstand mit anhaŌenden Vlies nach RückschniƩ.'
    BefesƟgung = Betondecke.
       Unterlage 'Vlies und VerfesƟgung, nach Unterlagen des AGs.'
    Decke mit Randbewehrung, Dübeln und Ankern.
  Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe.
      GesamtausbauƟefe über 25 bis 30 cm.
  Aufnehmen durch Herausheben.
       Ausbaustoffe 'nach Wahl des AN verwerten. Vlies getrennt entsorgen.'

                 08.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Erschwernis Vlies

 Erschwernis infolge vorhandenem Vlies unterhalb der
    Betondecke, der Bestandsfahrbahn.
 Erschwernis beim zurückschneiden des inneren Randes der Bestandsfahrbahn und 
  dem Aufnehmen des Betonüberstandes.
 Das Trennen von Vlies und Beton ist in die
  PosiƟon einzukalkulieren.
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  Entsorgung des Vliesstoffes nach Wahl des AN.

                08.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     550,00 m ............,..   ............,.. 
   HGT schneiden

  Tragschicht mit hydraulischem BindemiƩel schneiden.
      Dicke der HGT über 10 bis 20 cm.
  Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   08.00. ............,..
  

    08.01. VerfesƟgung

                  08.01.0001.  24.106/250.99   TA   850,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
          Verformungsmodul 'min. 80 MN/m².
          Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2cm.'

                  08.01.0002.  22.112/209.10.06.11.91   TA   300,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
            Einbaudicke '= bis 20 cm, Breite = 2,70 m.
         Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand.'
  Abgerechnet wird nach AuŌragsprofilen.

                 08.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     850,00 m2 ............,..   ............,.. 
   VerfesƟgung herstellen

   VerfesƟgung auf FFS herstellen. Schicht ohne BindemiƩel mithydraulischem 
  BindemiƩel verfesƟgen.
  Im Zentralmischverfahren.
  Als Tragschicht unter Asphaltschicht.
    BindemiƩel  = Zement.
       Schichtdicke = 20 bis 24 cm.
   Das Zuführen von neuem Material bzw. von nicht aus der Baustelle beförderten 
   Material, sowie das BindemiƩel sind im Einpreis mit einzukalkulieren und werden 
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  nicht gesondert vergütet.
    Kerben in der frischen Schicht herstellen, in Querrich-
      tung Abstand = 2,50 m, in Längsrichtung je eine Kerbe
  zwischen den Fahrstreifen.
             Ansprühen mit Bitumenemulsion C60B4-N, Menge 0,5 kg/m2
     und mit einer gebrochenen Gesteinskörnung 2/5, Menge 3
         bis 5 kg/m2, abstreuen.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand.
  Fläche im Randbereich neben Bestandsfahrbahn aus Beton.

                 08.01.0004.  22.112/907.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
       Beim 'Vorplanum herstellen, herstellen der Frostschutzschicht, beim herstellen der 
   VerfesƟgung.'
    Einbauten = Schächte.

          Zwischensumme   08.01. ............,..
  

    08.02. Asphalteinbau

                  08.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   730,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 10 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
  Als untere Schicht einer mehrschichƟgen AsphalƩrag-
  schicht.
      Einbau 'mit Beschicker, an bestehende Betonfahrbahn.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand'

                  08.02.0002.  23.113/063.91.01.41   TA   730,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 350 g/m2.
     Vor Einbau 2. Lage AsphalƩragschicht.
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                  08.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   730,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a.  AC 22 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 8 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
  Als obere Schicht einer mehrschichƟgen AsphalƩrag-
  schicht.
      Einbau 'mit Beschicker, an bestehende Betonfahrbahn.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand'

                  08.02.0004.  23.113/063.91.01.39   TA   700,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
    Vor Einbau 'Asphaltbinderschicht'

                  08.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   700,00 m2 ............,..   ............,.. 
         Asphaltbind. a.  AC 16 B S SG herst

   Asphaltbinderschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbinder AC 16 B S SG
   nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des
 Asphaltmischguts in thermoisolierten
  Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbau '= 8 cm.'
            BindemiƩel 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL],
   Asphaltgranulat nach Unterlagen des AG.'
        Grobe Gesteinskörnung = Kategorie 'C 95/1.'
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.
      Einbau 'mit Beschicker, an bestehende Betonfahrbahn.
        Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand'

                  08.02.0006.  23.113/063.91.01.39   TA   680,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.

       ...Forts. 08.02.0006. 
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        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
     Vor Einbau 'der Asphaltdeckschicht.'

                  08.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   680,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdeckschicht a.  AC 11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbaudicke= '4,0 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
      Anteil Asphaltgranulat ='nach Wahl des AN.'
      Einbau 'mit Beschicker, an bestehende Betonfahrbahn.
         Einbau in Zwickeln, schmalen Streifen z.T. von Hand.'

                  08.02.0008.  23.113/952.10.11      680,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

          Zwischensumme   08.02. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 08.03.

  Handarbeit ist einzukalkulieren.

    08.03. BankeƩarbeiten

                  08.03.0001.  24.106/250.01      800,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

                  08.03.0002.  22.112/209.10.06.19.91   TA   300,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
       ...Forts. 08.03.0002. 
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    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
           Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mindestens 120 v.H.'
            Einbaudicke '= 0,4 m, Breite = bis 1,50 m '
  Abgerechnet wird nach AuŌragsprofilen.

                 08.03.0003.  22.112/706.19.19.11.01   TA   550,00 m ............,..   ............,.. 
   BankeƩ profilgerecht herstellen

      BankeƩ gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
          Baustoff '= Vorsieb 0/16. Gemäß RiStWag 2016.'
     Breite = 1,50 m.
       Einbaudicke '= 0,1 m auf FSS.'
             Querneigung 12 v.H. am Ɵefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm Ɵefer als Fahrbahnrand.
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                08.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     550,00 m ............,..   ............,.. 
   Angleichen BankeƩ

  Angleichen des BakeƩs an den Bestand zur Gewährleistung der Entwässerung.

                  08.03.0005.  24.106/153.99.02   TA   600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Oberboden liefern und andecken

    Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abrech-
  nung nach angedeckten Flächen.
     Andeckung 'auf Randstreifen.'
    Einbau 'bündig ans BankeƩ.
   Gelände an den Bestand angleichen.'
     Dicke der Andeckung = 10 cm.

                 08.03.0006.  22.112/907.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
       Beim 'Oberboden andecken, Herstellen des Planums, der Frostschutzschicht und 
   beim Herstellen von BankeƩen.'
    Einbauten = Schächte.
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          Zwischensumme   08.03. ............,..
  

    08.04. Entwässerung

                 08.04.0001.  24.110/226.12.26.22.00      520,00 m ............,..   ............,.. 
       Sickerstrang herst. m. Erdarbeiten

  Sickerstrang durch Einfüllen und Verdichten von Filter-
    material in Graben herstellen. Erdarbeiten ausführen.
 Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von
      10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und
   Haltung ausführen. Sickerrohrleitungen werden gesondert
  vergütet.
  Graben im Bereich des Straßenkörpers.
      Grabenbreite über 0,30 bis 0,40 m.
      GrabenƟefe über 0,50 bis 0,75 m.
   Filter aus gebrochenem Naturgestein 2/32.
  Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
  Aushub nach Wahl des AN verwerten.

                 08.04.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   GeotexƟl in Sickeranlagen einbauen

  GeotexƟl als Filter nach Unterlagen des AG in Sickeranlagen einbauen. 
    Überlappung mindestens 0,50m.
       Erforderliche Nutzungsdauer über 25 Jahre. Sickermaterial, Sickerrohre und 
    Erdarbeiten werden gesondert vergütet. Filter in Sickerstrang. 
   GeotexƟlrobustheitsklasse 4.
    Abgerechnet wird die abgewickelte, überdeckte Fläche ohne Überlappung.

                 08.04.0003.  24.110/229.33.21.01      520,00 m ............,..   ............,.. 
   Sickerrohrleitung verlegen

    Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan-
  schluss wird gesondert vergütet.
  Einbau in Sickerstrang.
     Rohr DN/ID 150.
    Teilsickerrohr (LP).
         Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glaƩ, außen gewellt).
    FließsohlenƟefe bis 1,25 m.

                 08.04.0004.  24.110/362.03.41.10      2,00 St ............,..   ............,.. 
      Schachtanschluss herstellen (Zul.)

    Rohrleitung an Schacht anschließen, Anschluss abdich-
   ten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen
 des Anschlusses einschließlich Passstücke gegenüber der
  bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohr-
  leitung.

       ...Forts. 08.04.0004. 
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     Rohrleitung DN/ID 150.
  Rohr aus Kunststoff.
  Schacht aus BetonferƟgteilen.
  Öffnung für Rohranschluss durch Bohren herstellen.

                 08.04.0005.  24.110/243.12.13      12,00 St ............,..   ............,.. 
   Kunststoffschacht herstellen

   FerƟgteil-Schacht aus Kunststoff für Sickerleitungen
  einschließlich der Öffnungen für Rohranschlüsse ein-
    schließlich aller erforderlichen Zwischen- und Auflage-
    ringe, Ausgleichsringe und Dichtungen herstellen.
   Schachtabdeckung liefern und aufsetzen, Auflager für
  Schachtabdeckung nach konstrukƟven Erfordernissen her-
   stellen. Anschluss der Rohrleitungen wird gesondert
  vergütet.
       Schacht-DU = 400 mm.
      Lichte Schachthöhe über 1,00 m bis 1,75 m.
  Schachtauflager nach konstrukƟven Erfordernissen.
     Schachtabdeckung Klasse D 400, geschlossen.

                 08.04.0006.  24.110/315.21.11.19.00   TA   12,00 m ............,..   ............,.. 
   Anschlussleitung herstellen

   Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung
  nach staƟschen und konstrukƟven Erfordernissen her-
     stellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung
  sowie Formstücke werden gesondert vergütet.
     Rohr DN/ID 150.
    Rohr aus PE-HD.
  Rohrverbindung nach Wahl des AN.
        BeƩung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für
  Leitungszone liefern und einbauen.
    FließsohlenƟefe bis 1,25 m.
       Überdeckungshöhe '90 bis 120 cm.
  Es sind zwölf Anschlussleitungen getrennt voneinander herzustellen.
   Anschluss an SKS.'

                 08.04.0007.  24.110/369.02.04.03      12,00 St ............,..   ............,.. 
      Formstück einbauen (Zul.)

   Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
 Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
  der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
  messenen Rohrleitung.
         Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
  Rohr aus Kunststoff.
     Durchgangsrohr DN/ID 150.
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                 08.04.0008.  24.110/344.99.02   TA   550,00 m ............,..   ............,.. 
   Leitungszone verfüllen

  Boden in Leitungszone über BeƩung einbauen und ver-
  dichten.
     Boden 'Boden: Frostschutzschicht
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
     Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H
     Sohlenbreite = 0,35 m.
     GrabenƟefe bis 0,50 m.'
     Rohr DN/ID 150.

          Zwischensumme   08.04. ............,..
  

    08.05. Anschlüsse

                 08.05.0001.  23.113/912.91.06.19.01   TA   550,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
     Fuge 'längs zwischen Aspahlƞahrbahn und Betonfahrbahn. '
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn.'
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                08.05.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     550,00 m ............,..   ............,.. 
       Bitumenschweißb. u. Dränageschlitz

   Anschluss längs zwischen Aspahlt- und Betonfahrbahn einschließlich dem Vlies in 
     Binder- und Tragschichthöhe herstellen, sowie unter der Längsfuge einen mit 
   EinkornspliƩ zu verfüllenden Dränageschlitz anordnen, der in die 
  Frostschutzschicht entwässert.

   Auf der Betonflanke in Binder- und Tragschichthöhe eine Bitumenschweißbahn 
  applizieren.
    Tiefe: 300 mm  

                 08.05.0003.  23.113/912.91.06.19.01   TA   10,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
     Fuge 'quer zwischen Aspahlƞahrbahn und Betonfahrbahn, im Übergangsbereich 
   zum Sperrflächenbereich. '

       ...Forts. 08.05.0003. 
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  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn. '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

          Zwischensumme   08.05. ............,..
  

    08.06. Fahrzeugrückhaltesysteme

                 08.06.0001.  21.129/103.12.41.10.01      400,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H1.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 08.06.0002.  21.129/122.91.11.11.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK für FRS herstellen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
      system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
     dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
  Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          AEK an OZ '08.06.0001 (H1 W4)'
      Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
   Klasse des Abprallbereiches Z1.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
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                 08.06.0003.  21.129/162.90.01   TA   400,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '08.06.0001 (H1 W4).'
     Verschwenkung 1 : 20.

                 08.06.0004.  21.129/908.19.10   TA   240,00 St ............,..   ............,.. 
      Grasstopp-PlaƩe liefern und einb.

     Grasstopp-PlaƩe liefern und einbauen. Mit AusschniƩ
  entsprechend Einsatzprofil.
      Grasstopp-PlaƩe aus Kunststoff-Recycling aus Polyethy-
    len (PE).
     Einsatz 'bei FRS Stahl.'
         Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der
      Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Verstei-
  fungsrippen.

          Zwischensumme   08.06. ............,..
  

          Zwischensumme   08. ............,..
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     09. Bauphase 4

    09.00. BankeƩarbeiten

                  09.00.0001.  24.112/045.41.02.99   TA   70,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩ abtragen

    BankeƩ abtragen ggf. einschließlich VegetaƟonsde-
  cke.
      Breite über 1,50 bis 2,50 m.
      Dicke über 10 bis 15 cm.
  Ausbauen mit VegetaƟonsdecke.
   Ausbaustoff 'fördern und in regelmäßig geformten Mieten
  außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen.'

                  09.00.0002.  24.112/045.11.22.99   TA   40,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩ abtragen

    BankeƩ abtragen ggf. einschließlich VegetaƟonsde-
  cke.
    Breite bis 0,50 m.
      Dicke über 10 bis 15 cm.
  BankeƩ mit Leitpfosten.
  Ausbauen mit VegetaƟonsdecke.
   Ausbaustoff 'fördern und in regelmäßig geformten Mieten
  außerhalb der Baustelle auf Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
   Abrechnung nach Abtragsprofilen.'

                  09.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   150,00 m3 ............,..   ............,.. 
   BankeƩunterbau abtragen und lagern

   BankeƩunterbau ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
    und lagern. BankeƩunterbau in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. 
   Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Beschreibung der 
  Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
      Dicke '15-30 cm.'
 BankeƩunterbau fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 09.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
       ...Forts. 09.00.0004. 
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     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 1,5 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                09.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis  Vehrkehrssschilder

  Erschwernis durch Verkehrsschilder einschließlich Fundament.
      Beim BankeƩ abtragen, Boden/Fels lösen und Planum herstellen. 
  Abbgerechnet wird je Stück Verkehrsschild.

                  09.00.0006.  21.106/249.99   TA   500,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
      Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche mindestens 100
      MN/m2.'

                  09.00.0007.  22.112/209.10.06.19.91   TA   200,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Frostschutzschicht herstellen

   Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
           Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mindestens 120 v.H.'
             Einbaudicke '= 0,3 bis 0,5 m, Breite = 1,5 m '
  Abgerechnet wird nach AuŌragsprofilen.

                09.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     450,00 m ............,..   ............,.. 
   BankeƩ profilgerecht herstellen

      BankeƩ gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
        Baustoff = Vorsieb 0/16. Gemäß RiStWag 2016.

       ...Forts. 09.00.0008. 
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     Breite = 0,50 m.
     Einbaudicke = 0,1 m auf FSS.
             Querneigung 12 v.H. am Ɵefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm Ɵefer als Fahrbahnrand.
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                 09.00.0009.  22.112/706.19.19.11.01   TA   350,00 m ............,..   ............,.. 
   BankeƩ profilgerecht herstellen

      BankeƩ gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Er-
    schwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßen-
  abläufe werden gesondert vergütet.
  Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
          Baustoff '= Vorsieb 0/16. Gemäß RiStWag 2016.'
     Breite = 1,50 m.
       Einbaudicke '= 0,1 m auf FSS.'
             Querneigung 12 v.H. am Ɵefliegenden und 6 v.H. am
  hochliegenden Fahrbahnrand.
    Einbau 3 cm Ɵefer als Fahrbahnrand.
   Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
   100 MPa.

                09.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     800,00 m ............,..   ............,.. 
   Angleichen BankeƩ

  Angleichen des BakeƩs an den Bestand zur Gewährleistung der Entwässerung.

                 09.00.0011.  22.112/907.92   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
     Beim 'Herstellen der Frostschutzschicht und beim Herstellen von BankeƩen.'
    Einbauten = Schächte.

                09.00.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis Vehrkehrsschilder

  Erschwernis durch Verkehrsschilder einschließlich Fundament.
   Beim Herstellen des Planums, der Frostschutzschicht und beim Herstellen von 
  BankeƩen.
  Abbgerechnet wird je Stück Verkehrsschild.

          Zwischensumme   09.00. ............,..
  

    09.01. Abbrucharbeiten
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     Hinweis zur OZ 09.01.0001. 

   Das Schneiden entlang der Fuge, sowie die Erschwernis durch Fugenmasse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 09.01.0001.  23.113/038.31.09   TA   250,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
  in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,
  Trennen durch Schneiden.
     Dicke der AsphaltbefesƟgung '0,30 m '

                  09.01.0002.  23.113/005.10.30.16.10      4.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  09.01.0003.  23.113/005.20.90.16.10   TA   4.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
         FräsƟefe 'über 7,0 bis 9,0 cm.'
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  09.01.0004.  23.113/005.30.90.16.10   TA   2.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  AsphalƩragschicht.
         FräsƟefe 'über 14,0 bis 17,0 cm.'
    Fläche = Fahrbahn.
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
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                  09.01.0005.  23.113/028.90.60.30.99   TA   50,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
    Fläche 'Bauwerksanschlüsse.
   AsphaltbefesƟgung mit BewehrungsmaƩen.'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 24 cm bis 30 cm.
      GesamtauĩruchƟefe über 20 bis 30 cm.
     Auĩruchgut 'nach Wahl des AN verwerten.'

                  09.01.0006.  23.113/028.99.23.30.03   TA   30,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
       Fläche 'Bauwerksanschlüsse, davor und dahinter.'
         Einschließlich Unterlage 'BetonbefesƟgung mit Bewehrung. Dicke über 25 cm bis 30 
   cm.'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 3 cm bis 6 cm.
      Dicke der gebundenen BefesƟgung über 20 bis 30 cm.
      GesamtauĩruchƟefe über 20 bis 30 cm.
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                  09.01.0007.  23.113/005.53.92.96.10   TA   700,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht zwischen den Kappen.
    Asphaltdeckschicht = SpliƩmasƟxasphalt.
         FräsƟefe 'über 2,5 bis 4,0 cm.'
 Auf Bauwerk mit Erschwernissen infolge Arbeiten bis an
  Kappen oder Fugen.
      Fläche '= Fahrbahn.'
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  09.01.0008.  23.113/028.90.90.90.03   TA   100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
    Fläche 'Fahrbahn'
       Dicke der AsphaltbefesƟgung '3 bis 6 cm'
        GesamtauĩruchƟefe 'über 20 bis 30 cm'
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                 09.01.0009.  23.113/038.91.09   TA   60,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
    Bereich 'im Bereich Schadstellen nach dem Fräsen'

       ...Forts. 09.01.0009. 
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    09.01.0009.  Forts. ...

  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm.'

                  09.01.0010.  23.113/005.20.20.96.90   TA   50,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltbinderschicht.
      FräsƟefe über 1 bis 2,5 cm.
    Fläche '= Teilflächen von Binderresten nach dem ersten Fräsgang der 
   Binderschicht.'
    Breite der Fläche über 200 cm.
    Fräsasphalt 'Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
    Abfallschlüssel 170302.'

                 09.01.0011.  23.113/083.95.03   TA   20,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
     Erschwernis beim 'Fräsen der Deckschicht auf dem Bauwerk.'
  AsphaltbefesƟgung.
  Fahrbahnübergang.

                 09.01.0012.  23.113/078.15.03      3,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.
      Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi-
  tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
  AsphaltbefesƟgung.
  Straßenabläufe.

                 09.01.0013.  23.113/083.15.02      70,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
   Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von
  Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschich-
  ten.
  AsphaltbefesƟgung.
  Bord.

          Druckdatum:  07.05.2026   Seite: 181 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     

                09.01.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --     70,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Vorlegestreifen

  Erschwernis infolge Vorlegestreifen und Kappe im Bauwerksbereich.
  Abgerechnet wird die Länge des Vorlegestreifens.
  Erschwernis beim Fräsen und Schneiden.
  AsphaltbefesƟgung auf Bauwerk.
  Vorlegestreifen.

          Zwischensumme   09.01. ............,..
  

    09.02. VerfesƟgung

                09.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Anzeigevorgang durchführen

    Anzeigevorgang gemäß §22 ErsatzbaustoffV.
 Voranzeige und Abschlussanzeige erstellen und
  fristgerecht der zuständigen Behörde vorlegen.
 DokumentaƟon in elektronischer Form dem AG
    in Zedal-EBV vorlegen.

                     
     Hinweis zur OZ 09.02.0002. 

 Es ist mit einer erhöhten FesƟgkeit bis hin zu einer betonarƟgen FesƟgkeit der alten 
    HGT/VerfesƟgung zu rechnen.
  Dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

                 09.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     2.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
     HGT/VerfesƟgung auffräsen

  Tragschicht mit hydraulischem BindemiƩel auffräsen. 
    FräsƟefe bis 25 cm.
    Fläche= Fahrbahn. 
  Ausführung in Teilflächen.

                09.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
     Zul zu HGT/VerfesƟgung auffräsen

   Zulage zu OZ 09.02.0003.
        Zulage zur PosiƟon "HGT/VerfesƟgung auffräsen" im Bereich der Bauwerke. 
    Mehraufwand aufgrund der Bauwerksteile (ÜbergangskonstrukƟonen, 
  Straßenabläufe).
  Die Bauwerke dürfen nicht beschädigt werden.
       Abrechnung 1St = 1 Brückenvorfeld.

                 09.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     600,00 m3 ............,..   ............,.. 
        Boden- bzw. Baustoffgemisch lösen, 

       Boden- bzw. Baustoffgemisch aus dem Abtragsbereich lösen, laden und auf 
       ...Forts. 09.02.0004. 
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    09.02.0004.  Forts. ...

      Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten bereitstellen. 
  Beproben wird gesondert vergütet. 
 Es handelt sich um das Baustoffgemisch der aufgefrästen HGT mit teilweise 
    darunterliegendem Bodenmaterial (siehe Bohrkerne aus Unterlage AG). 
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
  Homogenbereich B.
  Profilgerecht lösen.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                  09.02.0005.  21.106/249.99   TA   2.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Planum herstellen

  Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
          Verformungsmodul ' min. 80 MN/m².
          Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2cm.'

                09.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Zulage zu Planum herstellen

   Zulage zu OZ 09.02.0005.
    Zulage zur PosiƟon "Planum herstellen".
  Zulage für das Herstellen des Planums im Bereich von Bauwerken.
     1 St = 1 BW

                 09.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     2.300,00 m2 ............,..   ............,.. 
   VerfesƟgung herstellen

   VerfesƟgung herstellen. Schicht ohne BindemiƩel mit
  hydraulischem BindemiƩel verfesƟgen.
  Im Zentralmischverfahren.
  Als Tragschicht unter Asphaltschicht.
    BindemiƩel  = Zement.
       Schichtdicke = 20 bis 24 cm.
   Das Zuführen von neuem Material bzw. von nicht aus der Baustelle beförderten 
   Material, sowie das BindemiƩel sind im Einpreis mit einzukalkulieren und werden 
  nicht gesondert vergütet.
    Kerben in der frischen Schicht herstellen, in Querrich-
      tung Abstand = 2,50 m, in Längsrichtung je eine Kerbe
  zwischen den Fahrstreifen.
             Ansprühen mit Bitumenemulsion C60B4-N, Menge 0,5 kg/m2
     und mit einer gebrochenen Gesteinskörnung 2/5, Menge 3
         bis 5 kg/m2, abstreuen.

  Fläche im Übergangsbereich der Nebenfahrbahnen zum Teilbauwerk.
  Ausführung in Teilflächen.
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                09.02.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     150,00 m ............,..   ............,.. 
   Überstand der VerfesƟgung brechen

  Überstand der VerfesƟgung am hohen Fahrbahnrand brechen.
       Neigung der VerfesƟgung mit 4% (Gegengefälle) herstellen.
  Eine Wasserunterläufigkeit der AsphaltbefesƟgung ist zu vermeiden.
    Siehe ZTV Beton-StB AbschniƩ 1.3.3.3

                 09.02.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     80,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Zulage VerfesƟgung Bauwerk

     Zulage zu 09.02.0006 und 09.02.0007.
   Zulage für das Herstellen der VerfesƟgung und des Planums im Bereich 5,0 m vor 
  und nach den Bauwerken.

                09.02.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
     Prov. Überfahrtsrampen

 Herstellen von vorübergehenden Anrampungen für die Überfahrt von 
     Baustellenlängsverkehr über die UF-Bauwerke. Die Anzahl der Bauwerke kann den 
  Ausführungsplänen entnommen werden.
 Anrampung mit unbelastetem Material aus der Baustelle zur Überbrückung der 
    Höhendifferenz von ca. 50cm zwischen dem Bauwerksbelag und dem Planum der 
  angrenzenden Baustrecken.
 Bauwerk durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen nach Wahl des AN 
  schützen.
 Anrampung an unterschiedlichen Höhen je nach BaufortschriƩ und Bauablauf des 
  AN anpassen.
  Anrampung während der Bauzeit unterhalten und später wieder enƞernen.

                09.02.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     3,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einbauten

    Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab-
    läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil.

         Erschwernis beim Fräsen der HGT/VerfesƟgung, Boden- bzw. Baustoffgemisch 
      lösen, Vorplanum herstellen, sowie herstellen der VerfesƟgung und dem Planum.
    HGT/VerfesƟgung.
  Straßenabläufe.

                09.02.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --     70,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Einfassungen

    Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
    bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas-
  sung.
         Erschwernis beim Fräsen der HGT/VerfesƟgung, Boden- bzw. Baustoffgemisch 
      lösen, Vorplanum herstellen, sowie herstellen der VerfesƟgung und dem Planum.
    HGT/VerfesƟgung.
  Bord.
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          Zwischensumme   09.02. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 09.03.

      Einbau der AsphalƩrag-, Asphaltbinder- und Aspahltdeckschicht in voller Breite 
      "heiß an heiß" ohne Längsnaht. Dies ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren 
  und wird nicht gesondert vergütet.

    09.03. Asphalteinbau

                  09.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   2.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 15-16 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
     Einbau 'mit Beschicker.'

                  09.03.0002.  23.113/063.91.01.39   TA   2.100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
     Vor Einbau 'der Asphaltbinderschicht.'

                  09.03.0003.  23.113/058.31.22      2.100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage reinigen

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
   Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
 Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit roƟerenden Düsen
  und Absaugeinrichtung.

                  09.03.0004.  23.113/063.92.01.32   TA   2.100,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
       ...Forts. 09.03.0004. 
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  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, gefräst.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

                  09.03.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   4.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
         Asphaltbindersch. a.  AC 16 B S SG

    Asphaltbinderschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbinder AC 16 B S SG her-
   stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
  thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbau '9 cm'
            BindemiƩel 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL]'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie  'C 95/1'
     Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
    Einbau 'mit Beschicker'

                  09.03.0006.  23.113/063.91.01.39   TA   4.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
     Vor Einbau 'der Asphaltdeckschicht.'

                  09.03.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   4.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
     Asphaltdeckschicht aus TA AC11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern
     In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100, BK 32
       Einbaudicke= '4 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
  Die Zugabe von Asphaltgranulat ist gewünscht.
        Einbau 'mit Beschicker, die kompleƩe Asphaltdeckschicht ist "heiß an heiß" 
  herzustelle'
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                  09.03.0008.  23.113/952.10.11      4.200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 09.03.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   35,00 t ............,..   ............,.. 
        AsphalƩragsch. TA AC 22 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 10-16 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
     Einbau 'in Teilflächen von Hand.'

          Zwischensumme   09.03. ............,..
  

       09.04. Bauwerk 6717 502

                  09.04.0001.  23.113/058.31.22      750,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Unterlage reinigen

   Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
  AN verwerten.
    Unterlage = gefräste Asphaltschicht.
  Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
  Nicht zusammenhängende Teilflächen.
   Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit
 Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit roƟerenden Düsen
  und Absaugeinrichtung.

                  09.04.0002.  23.113/063.91.01.39   TA   750,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
      Auf Verkehrsflächen 'BK 100.'
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
     Vor Einbau 'der Asphaltdeckschicht.'
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                  09.04.0003.  23.113/617.12.61.10      750,00 m2 ............,..   ............,.. 
        Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst.

    Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen.
  Einbaubreiten nach Unterlagen des AG.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100.
       Einbaudicke = 3 cm einschl. eingedrückter Abstreukör-
  nung.
             BindemiƩel = 30/45 und 2 M.-v.H. Naturasphalt mit vis-
  kositätsveränderndem Zusatz.
     Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 90.
  Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.

                  09.04.0004.  23.113/667.64.00.01      750,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Gussasphaltoberfläche bearbeiten

  Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten.
 Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche
  auĩringen.
  Verfahren C.
 Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren
 und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach
  Wahl des AN verwerten.

                09.04.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m ............,..   ............,.. 
    Fahrbahnübergang aus Asphalt herst.

         Fahrbahnübergang aus Asphalt gemäß ZTV-Ing 8.2 Nr. 6.3  herstellen.

            Fugenmulde gem. ZTV-ING 8.2, Nr. 6.2.2 herstellen.
     Breite der Fugenmulde = 50 cm.
    Beim Herstellen sind 8 cm der Dichtungsschicht auf der Bauwerksseite zu erhalten. 
   Es ist darauf zu achten, dass die Dichtungsschicht funkƟonsfähig und vollflächig mit 
  der Unterlage verbunden ist. 
    Fugenmulde durch Strahlen reinigen und ggf. trocknen.

  Fugenspalt mit Unterfüllstoff abdichten und mit Tränkmasse vergießen.
 Fugenmulde mit Trankmasse voll deckend einstreichen und damit in die 
  Fugenmulde hineinragenden Dichtungsschicht einbinden.
  Miƫg über den Fugenspalt einen Abdeckstreifen verlegen und fixieren.
   Art, Dicke und Breite des Abdeckstreifens gemäß Ausführungsanweisung des 
  Herstellers.
   Muldenfüllung in mehreren Lagen aus speziell geformtem EdelspliƩ 11/16 mm 
   gemäß Ausführungsanweisung der Einbaufirma herstellen. Je Lage mit der 
  Tränkmasse bis zur vollständigen Hohlraumfüllung vergießen. 
 Oberflächenabschluss aus einem dünnen Film aus Tränkmasse herstellen und mit 
    SpliƩ gemäß den ZTV-Asphalt abstreuen und andrücken.

       ...Forts. 09.04.0005. 
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     Dicke im Fahrbahnbereich = 8 cm.
     Breite des Fugenspalts = 2 cm.

                09.04.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     70,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge Vorlegestreifen

  Erschwernis infolge Vorlegestreifen und Kappe im Bauwerksbereich.
  Abgerechnet wird die Länge des Vorlegestreifens.
  Erschwernis beim Herstelle der AsphaltbefesƟgung.
  AsphaltbefesƟgung auf Bauwerk.
  Vorlegestreifen.

          Zwischensumme   09.04. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 09.05.

 Das Reinigen der Fuge vor dem Auĩringen der Fugenmasse ist in die PosiƟon mit 
  einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

    09.05. Anschlüsse

                 09.05.0001.  23.113/922.11.19   TA   300,00 m ............,..   ............,.. 
   Randabdichtung herstellen

  Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-
  schichten abdichten.
  Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger.
    Abdichtung mit 25/55-55 A.
  Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang.
      Dicke der abzudichtenden AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm '

                 09.05.0002.  23.113/912.31.06.10.01      180,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 09.05.0003.  23.113/912.11.05.40.02      140,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
  Längsfuge.
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  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 35 mm.
     Fugenspaltbreite = 20 mm.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 09.05.0004.  23.113/912.11.01.13.02      70,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
  Längsfuge.
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 15 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
 Fugenspalt verfüllen in zwei Lagen mit Trennstreifen
  zwischen erster und zweiter Lage.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

          Zwischensumme   09.05. ............,..
  

    09.06. Provisorium

                  09.06.0001.  24.106/110.90.93.11   TA   15,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
       Dicke 'bis 15,0 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                  09.06.0002.  24.106/110.90.93.11   TA   25,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
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  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
         Dicke 'über 15,0 bis 30,0 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 09.06.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 4,0 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                     
     Hinweis zur OZ 09.06.0004. 

 Für die Herstellung der Provisorien an die Bestandsfahrbahn muss der innere Rand 
  zurückgeschniƩen werden.

                09.06.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     60,00 m ............,..   ............,.. 
     HGT/VerfesƟgung schneiden

  Tragschicht mit hydraulischem BindemiƩel schneiden.
      Dicke der HGT über 10 bis 20 cm.
  Schneidschlamm absaugen und Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

                  09.06.0005.  22.112/319.12.11.40      70,00 m2 ............,..   ............,.. 
   SchoƩertragschicht herstellen

   SchoƩertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
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      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 30 cm.

                  09.06.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   70,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 20 cm.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
       Einbau 'neben Fahrbahn von Hand, im Bereich von Zwickeln.'

                  09.06.0007.  23.113/063.11.11.33      70,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
  Mit Rampenspritzgerät.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                  09.06.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   70,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdeckschicht a.  AC 11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesnktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 100.
       Einbaudicke= '4 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
      Anteil Asphaltgranulat ='nach Wahl des AN.'
      Einbau 'neben Fahrbahn von Hand, im Bereich von Zwickeln'

                  09.06.0009.  23.113/952.10.11      70,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
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  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                 09.06.0010.  23.113/912.91.06.19.01   TA   60,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
     Fuge 'längs zwischen Aspahlƞahrbahn/ provisorische Überfahrt und Betonfahrbahn 
 '
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn. '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                09.06.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     60,00 m ............,..   ............,.. 
       Bitumenschweißb. u. Dränageschlitz

     Anschluss längs zwischen Aspahlt- und Betonfahrbahn in Binder- und 
   Tragschichthöhe herstellen, sowie unter der Längsfuge einen mit EinkornspliƩ zu 
    verfüllenden Dränageschlitz anordnen, der in die Frostschutzschicht entwässert.

   Auf der Betonflanke in Binder- und Tragschichthöhe eine Bitumenschweißbahn 
  applizieren.
    Tiefe: 260 mm  

          Zwischensumme   09.06. ............,..
  

    09.07. Fahrzeugrückhaltesysteme

                 09.07.0001.  21.129/256.91.19   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Anpralldämpfer Typ R herstellen

  Zurückleitenden Anpralldämpfer Typ R einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Um-
  feldabmessungen nach Unterlagen des AG.
    KonstrukƟon 'nach den Technischen Kriterien für  den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland.
     Leistungstufe 110 (R).
   Die notwendigen Erdarbeiten sind mit einzukalkulieren.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
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       Querneigung der Aufstellfläche bis einschl. 4 v.H.
        Anschluss an 'H1 W4 sowie vorhandene EDSP'

                 09.07.0002.  23.113/038.91.09   TA   20,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
    Bereich 'im Bereich Schadstellen nach dem Fräsen'
  Trennen durch Schneiden.
       Dicke der AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm.'

                  09.07.0003.  23.113/028.90.90.90.03   TA   15,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
    Fläche 'Fahrbahn'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung 'bis 30 cm '
     GesamtauĩruchƟefe 'bis 15 cm 
   Auĩrechen von Hand.'
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                09.07.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 m ............,..   ............,.. 
   HGT schneiden

  Tragschicht mit hydraulischem BindemiƩel schneiden.
    Dicke der HGT bis 25 cm.
  Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.

                 09.07.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     15,00 m2 ............,..   ............,.. 
     HGT/VerfesƟgung aufnehmen

    HGT/ VerfesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
 Fläche Fahrbahn
     Dicke der HGT/VerfesƟgung bis 30 cm 
   GesamtauĩruchƟefe bis 55 cm 
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.
  Auĩrechen von Hand.

                 09.07.0006.  21.129/137.99.09   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '09.07.0007 (H2 W4).'
         ÜK/ÜE an 'Super-Rail.'

       ...Forts. 09.07.0006. 
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       Aufstellung 'in Boden, Homogenbereich HB 1 und bereichsweise auf 
   AsphaltbefesƟgung. '

                 09.07.0007.  21.129/103.13.41.10.01      570,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 09.07.0008.  21.129/103.13.41.10.09   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
     Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt.'

                 09.07.0009.  21.129/137.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '09.07.0007 (H2 W4).'
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       ÜK/ÜE an 'EDSP auf Bauwerk.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 09.07.0010.  21.129/103.12.41.10.01      500,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H1.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 09.07.0011.  21.129/122.91.11.11.01   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK für FRS herstellen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
      system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
     dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
  Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          AEK an OZ '09.07.0010 (H1 W4)'
      Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
   Klasse des Abprallbereiches Z1.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 09.07.0012.  21.129/137.99.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '09.07.0007 (H2 W4).'
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         ÜK/ÜE an 'Super-Rail auf Bauwerk.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 09.07.0013.  21.129/132.90.99.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '09.07.0007 (H2 W4)'
            ÜK/ÜE von OZ '09.07.0007 (H2 W4)'
            ÜK/ÜE auf OZ '09.07.0010 (H1 W4)'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 09.07.0014.  21.129/137.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '09.07.0010. (H1 W4).'
        ÜK/ÜE an 'Super-Rail'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 09.07.0015.  21.129/103.13.21.10.01      50,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
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                 09.07.0016.  21.129/132.90.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '09.07.0015 (H2 W2)'
            ÜK/ÜE von OZ '09.07.0015 (H2 W2)'
            ÜK/ÜE auf OZ '09.07.0007 (H2 W4)'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 09.07.0017.  21.129/122.91.11.11.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK für FRS herstellen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
      system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
     dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
  Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          AEK an OZ '09.07.0007 (H2 W4)'
      Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
   Klasse des Abprallbereiches Z1.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 09.07.0018.  21.129/162.90.01   TA   60,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '09.07.0007. (H2 W4)'
     Verschwenkung 1 : 20.

                 09.07.0019.  21.129/162.90.01   TA   500,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '09.07.0010. (H1 W4)'
     Verschwenkung 1 : 20.
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                 09.07.0020.  21.129/162.90.01   TA   50,00 m ............,..   ............,.. 
      Verschwenkung des FRS herst. (Zul.)

        Verschwenkung des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) her-
   stellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der
  Herstellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '09.07.0015. (H2 W2)'
     Verschwenkung 1 : 20.

                 09.07.0021.  21.129/152.99   TA   3,00 St ............,..   ............,.. 
      Passstück herstellen (Zulage)

        Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
  stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '09.07.0007 (H2 W4)'

                 09.07.0022.  21.129/908.19.10   TA   803,00 St ............,..   ............,.. 
      Grasstopp-PlaƩe liefern und einb.

     Grasstopp-PlaƩe liefern und einbauen. Mit AusschniƩ
  entsprechend Einsatzprofil.
      Grasstopp-PlaƩe aus Kunststoff-Recycling aus Polyethy-
    len (PE).
     Einsatz 'bei FRS Stahl.'
         Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der
      Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Verstei-
  fungsrippen.

          Zwischensumme   09.07. ............,..
  

          Zwischensumme   09. ............,..
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     10. Bauphase 5

     10.00. TÜF A5

                     
     Hinweis zur OZ 10.00.0001. 

   Das bereichsweise Schneiden entlang der Fuge, sowie die Erschwernis durch 
  Fugenmasse sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 10.00.0001.  23.113/038.91.06   TA   170,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
      Bereich '= Trennstreifenüberfahrt.'
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 24 bis 30 cm.

                  10.00.0002.  23.113/028.90.60.30.03   TA   50,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
        Fläche '= Trennstreifenüberfahrt. Asphaltüberstand nach RückschniƩ.'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 24 cm bis 30 cm.
      GesamtauĩruchƟefe über 20 bis 30 cm.
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                  10.00.0003.  23.113/005.10.30.96.10   TA   200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche 'Trennstreifenüberfahrt'
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  10.00.0004.  23.113/005.30.90.96.10   TA   200,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  AsphalƩragschicht.
        FräsƟefe 'über 16,0 bis 20,0 cm'
    Fläche 'Trennstreifenüberfahrt'
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
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                  10.00.0005.  22.112/009.19.99.11   TA   70,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen

   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
  stoffgemisch.
          Dicke '= zwischen 20 bis 40 cm.'
      Fläche '= Trennstreifenüberfahrt.'
      Baustoffgemisch '= recycling SchoƩer.'
  Baustoff innerhalb der Baustelle fördern und nach Un-
  terlagen des AG zwischenlagern.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                  10.00.0006.  24.106/110.90.93.11   TA   200,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
         Dicke 'über 15,0 bis 30,0 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 10.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     150,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 4,0 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.
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                10.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
    Beim Abtragen des Oberbodens und beim Boden/Fels lösen.
    Einbauten = Schächte und Straßenabläufe.

                10.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Borde

  Erschwernis durch Bordsteine.
    Beim Abtragen des Oberbodens und beim Boden/Fels lösen.
 Borde
 .

                  10.00.0010.  22.112/319.12.11.40      270,00 m2 ............,..   ............,.. 
   SchoƩertragschicht herstellen

   SchoƩertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-
  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 30 cm.

                  10.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   900,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 20 cm.
  In zwei Lagen.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
     Einbau 'mit Beschicker.'

                  10.00.0012.  23.113/063.11.11.33      900,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
  Mit Rampenspritzgerät.

       ...Forts. 10.00.0012. 
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    10.00.0012.  Forts. ...

         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                  10.00.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   900,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdeckschicht a.  AC 11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbaudicke= '4 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'
      Anteil Asphaltgranulat ='nach Wahl des AN.'
     Einbau 'mit Beschicker.'

                 10.00.0014.  23.113/912.91.06.19.01   TA   90,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
   Fuge 'längs zwischen Aspahlƞahrbahn und Betonfahrbahn im Bereich der 
   Trennstreifenüberfahrten.'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn. '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                10.00.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     90,00 m ............,..   ............,.. 
       Bitumenschweißb. u. Dränageschlitz

   Anschluss längs zwischen Aspahlt- und Betonfahrbahn in  Tragschichthöhe 
   herstellen, sowie unter der Längsfuge einen mit EinkornspliƩ zu verfüllenden 
    Dränageschlitz anordnen, der in die Frostschutzschicht entwässert.

  Auf der Betonflanke in Tragschichthöhe eine Bitumenschweißbahn applizieren.
    Tiefe: 260 mm  

                 10.00.0016.  23.113/912.31.06.11.01      150,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
    Längs- und Querfuge.

       ...Forts. 10.00.0016. 
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  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
  Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                 10.00.0017.  23.113/912.91.99.90.02   TA   50,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
     Fuge 'zwischen Aspahltdeckschicht und Bordstein.'
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
       Fugenspalƫefe '30- 35 mm'
       Fugenspaltbreite '15 - 20 mm'
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                  10.00.0018.  23.113/952.10.11      900,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                10.00.0019.   -- -- -- -- -- -- -- --     1,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
  Beim Herstellen der SchoƩertragschicht und der AsphaltbefesƟgung.
    Einbauten = Schächte und Straßenabläufe.

                10.00.0020.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Borde

  Erschwernis durch Bordsteine.
  Beim Herstellen der SchoƩertragschicht und der AsphaltbefesƟgung.
 Borde
 .

                10.00.0021.   -- -- -- -- -- -- -- --     62,00 m ............,..   ............,.. 
   Rückenstütze schneiden

   Bordstein einschl. Betonfundament mit Rückenstütze durch Schneiden von der 
       ...Forts. 10.00.0021. 
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    10.00.0021.  Forts. ...

  Haupƞahrbahn.

  In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden.
        Tiefe: über 25 bis 60 cm.
 Schneidschlamm absaugen und die gesamten Ausbaustoffe nach Wahl des AN 
  verwerten.

   Das Schneiden entlang der Fuge, sowie die Erschwernis durch Fugenmasse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 10.00.0022.  23.115/031.15.02.00      62,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
       Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
        bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
         Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
  Rückenstütze aus Beton auĩrechen.
 Sämtliche Steine und übriges Auĩruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

          Zwischensumme   10.00. ............,..
  

    10.01. Fahrzeugrückhaltesysteme

                 10.01.0001.  21.129/137.99.09   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '10.01.0007 (H2 W2).'
        ÜK/ÜE an 'Super-Rail auf Bauwerk'
       Aufstellung 'auf Boden, Homogenbereich HB 1 und bereichsweise auf 
   AsphaltbefesƟgung.'

                 10.01.0002.  21.129/137.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-

       ...Forts. 10.01.0002. 
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     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '10.01.0003 (H2 W4).'
         ÜK/ÜE an 'Super-Rail auf Bauwerk.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 10.01.0003.  21.129/103.13.41.10.01      480,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 10.01.0004.  21.129/103.13.41.10.09   TA   310,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
     Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt.'

                 10.01.0005.  21.129/132.97.99.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung

       ...Forts. 10.01.0005. 
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     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
           Zulage zu OZ '10.01.0003 zweireihig (H2 W4)'
       ÜK/ÜE von H2 auf H2.
             ÜK/ÜE von OZ '10.01.0003 zweireihig(H2 W4)'
             ÜK/ÜE auf OZ '10.01.0010 doppelseiƟg (H2 W4) '
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 10.01.0006.  21.129/122.91.11.11.01   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   AEK für FRS herstellen

        Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) für Fahrzeug Rückhalte-
      system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe-
     dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen
  Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
           AEK an OZ '10.01.0010 doppelseiƟg (H2 W4).'
      Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Da = Klasse x1.
     DauerhaŌe seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1.
   Klasse des Abprallbereiches Z1.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 10.01.0007.  21.129/103.13.21.10.01      20,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 10.01.0008.  21.129/103.13.21.10.09   TA   20,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den

       ...Forts. 10.01.0008. 
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   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W2.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
    Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt '

                 10.01.0009.  21.129/132.97.99.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
        ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich er-
    forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
 gütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung
     der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '10.01.0007 (H2 W2)'
       ÜK/ÜE von H2 auf H2.
            ÜK/ÜE von OZ '10.01.0007 (H2 W2)'
            ÜK/ÜE auf OZ '10.01.0003 (H2 W4) '
     Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich einer Trennstreifenüberfahrt.'

                 10.01.0010.  21.129/103.03.41.19.01   TA   20,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
     Schutzeinrichtung 'doppelseiƟg.'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 10.01.0011.  21.129/908.19.10   TA   560,00 St ............,..   ............,.. 
      Grasstopp-PlaƩe liefern und einb.

     Grasstopp-PlaƩe liefern und einbauen. Mit AusschniƩ
       ...Forts. 10.01.0011. 
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  entsprechend Einsatzprofil.
      Grasstopp-PlaƩe aus Kunststoff-Recycling aus Polyethy-
    len (PE).
     Einsatz 'bei FRS Stahl.'
         Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der
      Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Verstei-
  fungsrippen.

                 10.01.0012.  21.129/152.99   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
      Passstück herstellen (Zulage)

        Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
  stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '10.01.0003 (H2 W4)).'

          Zwischensumme   10.01. ............,..
  

          Zwischensumme   10. ............,..
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     11. Bauphase 6

     11.00. TÜF A6

                     
     Hinweis zur OZ 11.00.0001. 

   Das Schneiden entlang der Fuge, sowie die Erschwernis durch Fugenmasse sind 
  einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

                 11.00.0001.  23.113/038.91.06   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung trennen

  AsphaltbefesƟgung geradlinig trennen.
      Bereich '= Trennstreifenüberfahrt.'
  Trennen durch Schneiden.
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 24 bis 30 cm.

                  11.00.0002.  23.113/028.90.60.30.03   TA   6,00 m2 ............,..   ............,.. 
   AsphaltbefesƟgung aufnehmen

  AsphaltbefesƟgung auĩrechen und aufnehmen.
        Fläche '= Trennstreifenüberfahrt. Asphaltüberstand nach RückschniƩ.'
      Dicke der AsphaltbefesƟgung über 24 cm bis 30 cm.
      GesamtauĩruchƟefe über 20 bis 30 cm.
  Auĩruchgut nach Wahl des AN verwerten.

                  11.00.0003.  23.113/005.10.30.96.10   TA   450,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  Asphaltdeckschicht.
      FräsƟefe über 2,5 bis 4,5 cm.
    Fläche 'Trennstreifenüberfahrt'
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.

                  11.00.0004.  23.113/005.30.90.96.10   TA   450,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Asphalt fräsen

   Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante
    geradlinig auf FräsƟefe herstellen. Der SchniƩlinien-
    abstand darf maximal 15 mm betragen.
  AsphalƩragschicht.
        FräsƟefe 'über 16,0 bis 20,0 cm'
    Fläche 'Trennstreifenüberfahrt'
    Breite der Fläche über 200 cm.
  Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.
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                  11.00.0005.  22.112/009.19.99.11   TA   140,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen

   Schicht ohne BindemiƩel aufnehmen. Erschwernisse
  durch Einbauten werden gesondert vergütet.
  Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Bau-
  stoffgemisch.
          Dicke '= zwischen 20 bis 40 cm.'
      Fläche '= Trennstreifenüberfahrt.'
      Baustoffgemisch '= recycling SchoƩer.'
  Baustoff innerhalb der Baustelle fördern und nach Un-
  terlagen des AG zwischenlagern.
  Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

                  11.00.0006.  24.106/110.90.93.11   TA   120,00 m3 ............,..   ............,.. 
   Oberboden abtragen und lagern

   Oberboden ggf. einschließlich VegetaƟonsdecke abtragen
   und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten
    locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer-
    den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei-
  che nach Unterlagen des AG.
      Homogenbereich 'siehe Baubeschreibung Kapitel 5.4.4.'
         Dicke 'über 15,0 bis 30,0 cm.'
 Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf
  Flächen des AN lagern.
  Lagerflächen während der Bauzeit bereitstellen.
  Abrechnung nach Abtragsprofilen.

                 11.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m3 ............,..   ............,.. 
         Boden / Fels lösen, laden & lagern

     Boden bzw. Fels aus dem Abtragsbereich lösen, laden und
     auf Lagerflächen des AN haufwerksweise in 250m3 Mieten
   bereitstellen. Beproben wird gesondert
  Vergütet. 
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
   AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird
   gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach
  Abtragsprofilen.
  Homogenbereich C.
  Profilgerecht lösen.
    Breite bis 4,0 m.
  Das Herstellen eines Planums wird gesondert vergütet.

                  11.00.0008.  22.112/319.12.11.40      450,00 m2 ............,..   ............,.. 
   SchoƩertragschicht herstellen

   SchoƩertragschicht herstellen. Erschwernisse durch
    Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden geson-

       ...Forts. 11.00.0008. 
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  dert vergütet.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
       Bk1,0, mehrlagig, oberer Lage mit FerƟger.
   Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach
  Unterlagen des AG.
      Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.
     Einbaudicke = 30 cm.

                  11.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   450,00 m2 ............,..   ............,.. 
          AsphalƩragsch. a. AC 32 TS herst.

 AsphalƩragschicht aus temperaturabgesenktem AsphalƩragschichtmischgut
     AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
  in thermoisolierten Transportbehältern.
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
     Einbaudicke = 20 cm.
  In zwei Lagen.
        BindemiƩel 'res.[30/45//35/50 VL]'
    Fremdfüller = Kalksteinfüller.
     Einbau 'mit Beschicker.'

                  11.00.0010.  23.113/063.11.11.33      450,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Bitumenemulsion aufsprühen

 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
  aufsprühen.
   Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
   Bk3,2.
      Unterlage = AsphaltbefesƟgung, frisch.
  Mit Rampenspritzgerät.
         BindemiƩel = C60BP4-S.
        BindemiƩelmenge = 300 g/m2.
  Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

                  11.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA   450,00 m2 ............,..   ............,.. 
       Asphaltdeckschicht a.  AC 11 D SP

   Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton AC 11 D SP nach 
  Unterlagen des AG herstellen.
 Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern
   In Verkehrsflächen der Belastungsklasse BK 100.
       Einbaudicke= '4 cm.'
             BindemiƩel= 'res.[10/40-65A//PmB 10/25 VL].'
        Grobe Gesteinskörnung=Kategorie 'C 95/1.'
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18/LA 20
       Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'

       ...Forts. 11.00.0011. 
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      Anteil Asphaltgranulat ='nach Wahl des AN.'
     Einbau 'mit Beschicker.'

                 11.00.0012.  23.113/912.91.06.19.01   TA   200,00 m ............,..   ............,.. 
          Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.

  Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
     Fuge 'längs zwischen Aspahlƞahrbahn und Betonfahrbahn. '
  In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
     Fugenspalƫefe = 40 mm.
     Fugenspaltbreite = 10 mm.
     Fugenspalt verfüllen 'bis OK Fahrbahn. '
     Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
  ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
  miƩel.

                11.00.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     200,00 m ............,..   ............,.. 
       Bitumenschweißb. u. Dränageschlitz

   Anschluss längs zwischen Aspahlt- und Betonfahrbahn in  Tragschichthöhe 
   herstellen, sowie unter der Längsfuge einen mit EinkornspliƩ zu verfüllenden 
    Dränageschlitz anordnen, der in die Frostschutzschicht entwässert.

  Auf der Betonflanke in Tragschichthöhe eine Bitumenschweißbahn applizieren.
    Tiefe: 260 mm  

                  11.00.0014.  23.113/952.10.11      450,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Abstumpfungsmaßnahme durchführen

  Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig-
 keit durch gleichmäßiges Auĩringen und Einwalzen von
    Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör-
  nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
     Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
        Abstreumenge = 1 kg/m2.
  Maschinell abstreuen.

                11.00.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
      Beim Fräsen des Asphalts, Abtragen des Oberbodens und beim Boden/Fels lösen.
    Einbauten = Schächte und Straßenabläufe.
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                11.00.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis durch Einbauten

  Erschwernis durch Einbauten.
  Beim Herstellen der SchoƩertragschicht und der AsphaltbefesƟgung.
    Einbauten = Schächte und Straßenabläufe.

                11.00.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
   Aufsatz Straßenablauf ausbauen

  Aufsatz für Straßenablauf ausbauen.
    AusbauƟefe ab OK Aufsatz bis 0,20m.
  Straßenablauf liegt in befesƟgter Fläche.
  Auĩrucharbeiten ausführen.
  Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

                11.00.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --     5,00 St ............,..   ............,.. 
   StahlplaƩe aufsetzen

    Stahlblech liefern, zurecht schneiden,
  aufsetzen und sichern.
  Zur Abdeckung von Straßenabläufen und Schächten.
  EinbauƟefe ab OK AsphalƩragschicht.
  Straßenablauf liegt in befesƟgter Fläche.

          Zwischensumme   11.00. ............,..
  

    11.01. Fahrzeugrückhaltesysteme

                 11.01.0001.  21.129/137.99.01   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '11.01.0002 (H2 W4)'
      ÜK/ÜE an 'EDSP'
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 11.01.0002.  21.129/103.13.41.10.01      30,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-

       ...Forts. 11.01.0002. 
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  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

                 11.01.0003.  21.129/103.13.41.10.09   TA   330,00 m ............,..   ............,.. 
    SE am äußeren Fahrbahnrand herst.

      Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein-
 schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den
   "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-
  Rückhaltesystemen in Deutschland".
  SE aus Stahl.
   AuĬaltestufe mindestens H2.
   Wirkungsbereichsklasse maximal W4.
    AnprallheŌigkeitsstufe = A.
 Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse
       größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz-
  einrichtung ohne formaggressive Teile.
     Aufstellung 'auf AsphaltbefesƟgung im Bereich der Trennstreifenüberfahrten.'

                 11.01.0004.  21.129/137.99.09   TA   2,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '11.01.0002 (H2 W4).'
       ÜK/ÜE an 'EDSP.'
    Aufstellung 'auf AspahltbefesƟgung im Bereich der Trennstreifenüberfahrt '

                 11.01.0005.  21.129/137.99.09   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
          ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.)

        ÜbergangskonstrukƟon (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
      an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie-
  ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-

       ...Forts. 11.01.0005. 
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     stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage. ÜK/ÜE
   nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von
    Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland".
          Zulage zu OZ '11.01.0002 (H2 W4).'
         ÜK/ÜE an 'Super-Rail.'
    Aufstellung 'auf AspahltbefesƟgung im Bereich der Trennstreifenüberfahrt '

                 11.01.0006.  21.129/152.99   TA   4,00 St ............,..   ............,.. 
      Passstück herstellen (Zulage)

        Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) herstel-
    len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her-
  stellung der angegebenen PosiƟon als Zulage.
          Zulage zu OZ '11.01.0003 (H2 W4)'

                 11.01.0007.  21.129/908.19.10   TA   270,00 St ............,..   ............,.. 
      Grasstopp-PlaƩe liefern und einb.

     Grasstopp-PlaƩe liefern und einbauen. Mit AusschniƩ
  entsprechend Einsatzprofil.
      Grasstopp-PlaƩe aus Kunststoff-Recycling aus Polyethy-
    len (PE).
     Einsatz 'bei FRS Stahl.'
         Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der
      Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Verstei-
  fungsrippen.

          Zwischensumme   11.01. ............,..
  

          Zwischensumme   11. ............,..
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     Hinweis zur OZ 12.

  Örtlich und zeitlich getrennte BauabschniƩe.

    12. Markierungsarbeiten

    12.00. Demarkierungsarbeiten

                 12.00.0001.  21.131/010.25.21.10.01      350,00 m ............,..   ............,.. 
   SonsƟge Markierung enƞernen

   SonsƟge Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
    der Sperrfläche oder Parkmarkierung enƞernen. Abge-
  rechnet wird der enƞernte Strich.
  Schrägstrich der Sperrfläche.
     Strichbreite = 0,50 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 12.00.0002.  21.131/010.25.22.10.01      40,00 m ............,..   ............,.. 
   SonsƟge Markierung enƞernen

   SonsƟge Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
    der Sperrfläche oder Parkmarkierung enƞernen. Abge-
  rechnet wird der enƞernte Strich.
  Schrägstrich der Sperrfläche.
     Strichbreite = 0,50 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Betondecke.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 12.00.0003.  21.131/010.25.22.22.01      170,00 m ............,..   ............,.. 
   SonsƟge Markierung enƞernen

   SonsƟge Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
    der Sperrfläche oder Parkmarkierung enƞernen. Abge-
  rechnet wird der enƞernte Strich.
  Schrägstrich der Sperrfläche.
     Strichbreite = 0,50 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Betondecke.
  Enƞernen für Erneuerung der Markierung.

       ...Forts. 12.00.0003. 
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  Durch Wasserhochdruckverfahren.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 12.00.0004.  21.131/005.14.22.22.01      2.500,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung enƞernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Betondecke.
  Enƞernen für Erneuerung der Markierung.
  Durch Wasserhochdruckverfahren.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 12.00.0005.  21.131/005.14.22.10.01      500,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung enƞernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Betondecke.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

                 12.00.0006.  21.131/005.14.21.10.01      6.000,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung enƞernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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                 12.00.0007.  21.131/005.44.21.10.01      720,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung enƞernen

     Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
     enƞernen. Abgerechnet wird der enƞernte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
        Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1
    als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
    Markierungsstoffart = sonsƟger spritzbarer Markie-
  rungsstoff.
  Auf Asphaltdeckschicht.
  Enƞernen für Deckenerneuerung.
  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

          Zwischensumme   12.00. ............,..
  

    12.01. Vorleistung

                  12.01.0001.  21.131/110.02      2.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche reinigen

   Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
   nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
          markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
   kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus
  dem kleinsten umschließenden Rechteck.
  Reinigung mit Saugkehrwagen.

                  12.01.0002.  21.131/105      2.600,00 m2 ............,..   ............,.. 
   Markierungsfläche trocknen

   Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet
      wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe,
   Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die
  Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck.

          Zwischensumme   12.01. ............,..
  

    12.02. Fahrbahnmarkierung

                 12.02.0001.  21.131/520.21.39.00.01   TA   9,00 St ............,..   ............,.. 
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

  Pfeilmarkierung Typ II als endgülƟge Markierung her-
     stellen.  Verkehrsklasse P 7.
    Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
  Mit Vormarkierung.

       ...Forts. 12.02.0001. 
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     Länge = 7,50 m.
         Markierungssystem aus 'reakƟvem Stoff, nicht spritzbar (KaltplasƟkmasse)'
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                12.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     6.700,00 m ............,..   ............,.. 
     Längsmarkierung 0,15 m Unterstrich

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
   Sperrflächenumrandung als Unterstrich herstellen. Abgerechnet wird der markierte 
   Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar(KaltplasƟkmasse).
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

                 12.02.0003.  21.131/505.12.16.30.21      6.700,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                12.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --     2.500,00 m ............,..   ............,.. 
     Längsmarkierung 0,30 m Unterstrich

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
   Sperrflächenumrandung als Unterstrich herstellen. Abgerechnet wird der markierte 
   Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse)
     Verkehrsklasse = P 7.

       ...Forts. 12.02.0004. 
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  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.

                 12.02.0005.  21.131/505.14.16.39.21   TA   2.500,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
     Schichtdicke '3 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                12.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     360,00 m ............,..   ............,.. 
     Längsmarkierung 0,30 m Unterstrich

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als Unterstrich her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse).
   Verkehrsklasse P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 12.02.0007.  21.131/505.44.16.39.21   TA   360,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar

       ...Forts. 12.02.0007. 
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   (KaltplasƟkmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
     Schichtdicke '3 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                12.02.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     600,00 m ............,..   ............,.. 
     Längsmarkierung 0,15 m Unterstrich

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als Unterstrich her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
      Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar (KaltplasƟkmasse).
   Verkehrsklasse P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 12.02.0009.  21.131/505.42.16.39.11   TA   600,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
     Schichtdicke '3 mm'
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                 12.02.0010.  21.131/515.31.60.92.01   TA   350,00 m ............,..   ............,.. 
   Sperrflächenmarkierung Typ II herst

  Sperrfläche als SchrägstrichgaƩer Typ II als endgülƟ-
    ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
  te Strich.
     Strichbreite = 0,50 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar

       ...Forts. 12.02.0010. 
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   (KaltplasƟkmasse).
     Schichtdicke '3 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

                12.02.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     1.500,00 m ............,..   ............,.. 
     Längsmarkierung 0,15 m Unterstrich

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
   Sperrflächenumrandung als Unterstrich herstellen. Abgerechnet wird der markierte 
   Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse)
     Verkehrsklasse= P7.
  Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.

                 12.02.0012.  21.131/505.12.16.39.23   TA   1.500,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
  Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
     Schichtdicke '3 mm '
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.

                12.02.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m ............,..   ............,.. 
     Längsmarkierung 0,30 m Unterstrich

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als Unterstrich her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.

       ...Forts. 12.02.0013. 
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   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse).
   Verkehrsklasse P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.

                 12.02.0014.  21.131/505.44.16.39.23   TA   50,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,30 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
      Schichtdicke '3 mm.'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.

                12.02.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --     560,00 m ............,..   ............,.. 
     Längsmarkierung 0,15 m Unterstrich

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als Unterstrich her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse)
   Verkehrsklasse P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.

                 12.02.0016.  21.131/505.42.16.39.23   TA   560,00 m ............,..   ............,.. 
   Längsmarkierung Typ II herstellen

    Längsmarkierung Typ II einschl. evtl.
  Sperrflächenumrandung als endgülƟge Markierung her-
     stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
  Doppelstrichen zwei Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr-
    bahnbegrenzung (Blockmarkierung).

       ...Forts. 12.02.0016. 
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     Strichbreite = 0,15 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse).
    Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet.
     Schichtdicke '3 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.

                 12.02.0017.  21.131/515.31.60.92.03   TA   170,00 m ............,..   ............,.. 
   Sperrflächenmarkierung Typ II herst

  Sperrfläche als SchrägstrichgaƩer Typ II als endgülƟ-
    ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
  te Strich.
     Strichbreite = 0,50 m.
  Strich mit Vormarkierung.
   Markierungssystem aus reakƟvem Stoff, nicht spritzbar
   (KaltplasƟkmasse).
     Schichtdicke '3 mm'
     Verkehrsklasse = P 7.
  Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.

                 12.02.0018.  21.131/607      1,00 Psch xxxxxx,xx   ............,.. 
   Prüfung ferƟge Leistung Neuzustand

  Durchführung der Prüfung der ferƟgen Leistung im Neu-
 zustand für alle ausgeführten Markierungssysteme durch
  eine anerkannte Prüfstelle.

          Zwischensumme   12.02. ............,..
  

          Zwischensumme   12. ............,..
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     Hinweis zur OZ 13.

  Örtlich und zeitlich getrennte BauabschniƩe.

    13. StraßenausstaƩung

    13.00. Leitpfosten

                 13.00.0001.  21.129/057.10.01      120,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten abbauen

  Leitpfosten abbauen.
    Abbauteil = Eingrableitpfosten.
  Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.

                 13.00.0002.  21.129/407.20.02.44.00      120,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten liefern

       Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) liefern
     und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
  Stahlteile feuerverzinkt.
        Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, mit Auszugsicherung.
      Retroreflektoren einseiƟg, rechteckig, weiß.
      Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.
        Pfeilzeichen, rechts-/linksweisend, aufgeklebt.

                 13.00.0003.  21.129/403.20.02.44.01      120,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten aufstellen

        Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstel-
  len.
        Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m, mit Auszugsicherung.
      Retroreflektoren einseiƟg, rechteckig, weiß.
      Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.
        Pfeilzeichen, rechts-/linksweisend, aufgeklebt.
         Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erfor-
    derliche Erdarbeiten ausführen, die die Pfosten umge-
   bende Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaŌ verteilen.

                 13.00.0004.  21.129/057.70.01      300,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten abbauen

  Leitpfosten abbauen.
    Abbauteil = Aufsatzleitpfosten.
  Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.

                 13.00.0005.  21.129/407.80.00.44.00      300,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten liefern

       Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) liefern
       ...Forts. 13.00.0005. 
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     und abladen. Lieferort nach Unterlagen des AG. Alle
  Stahlteile feuerverzinkt.
        Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Länge 0,55 m.
      Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.
        Pfeilzeichen, rechts-/linksweisend, aufgeklebt.

                 13.00.0006.  21.129/403.80.00.44.09   TA   300,00 St ............,..   ............,.. 
   Leitpfosten aufstellen

        Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstel-
  len.
        Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Länge 0,55 m.
      Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.
        Pfeilzeichen, rechts-/linksweisend, aufgeklebt.
    Leitpfosten 'an FRS anbringen'

          Zwischensumme   13.00. ............,..
  

    13.01. Bordsteine und Pflaster

                  13.01.0001.  23.115/011.31.11.00      50,00 m2 ............,..   ............,.. 
          Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.

  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
  Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet.
     Pflasterstein ca. 10 cm dick.
  Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.
  BeƩung aus ungebundenem BeƩungsmaterial.
  Steine und übriges Auĩruchgut nach Wahl des AN verwer-
  ten.

                 13.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --     50,00 m2 ............,..   ............,.. 
     Zulage: Betonunterbau

      Zulage zu OZ 15.01.0001. für Betonpflaster, welches in
  BetonbeƩung verlegt wurde.
  Die Leistung umfasst den Auĩruch sowie Laden,
  AbtransporƟeren und Entsorgen der alten BetonbeƩung.

                  13.01.0003.  23.115/101.99.41.12.27   TA   50,00 m2 ............,..   ............,.. 
      Pflasterd. aus Betonsteinen herst.

  Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor-
  satzbeton herstellen.
    Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflas-
  terdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbe-
  reichen nach Unterlagen des AG.

       ...Forts. 13.01.0003. 
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    In Flächen 'Kleinflächen '
    Einzelflächen ' Im Bereich von MiƩelstreifen und Bauwerken'
     Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
     Fase max. 2/2 mm.
 Baustoffgemisch für BeƩung und Fugen Kategorie
      SZ18/LA20.
     BeƩung aus Baustoffgemisch 0/5, Anteil an Körnung un-
             ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
             Fuge mit Baustoffgemisch 0/5, GU, F, E CS35, C 90/3,
    Fugenmaterial einarbeiten und einschlämmen, Fugen-
  schluss durch Einfegen und Einschlämmen herstellen.
  Steine nach Unterlagen des AG verlegen.

                 13.01.0004.  23.115/031.15.02.00      150,00 m ............,..   ............,.. 
    Bordstein aufnehmen.

  Bordstein aufnehmen.
       Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
        bis 18 cm, Höhe bis 30 cm.
         Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und
  Rückenstütze aus Beton auĩrechen.
 Sämtliche Steine und übriges Auĩruchgut nach Wahl des
  AN verwerten.

                 13.01.0005.  23.115/311.01.01.01.01      100,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = HB 18 x 30 cm.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      DruckfesƟgkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im MiƩel.
      BiegezugfesƟgkeit mind. 6 MPa im MiƩel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-TaumiƩel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. HaŌzugfesƟgkeit mind. 1,5 MPa im
      MiƩel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. StaƟscher
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
  Gerader Stein.
    Fundamentbeton mit einer DruckfesƟgkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 13.01.0006.  23.115/311.01.01.06.01      40,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = HB 18 x 30 cm.

       ...Forts. 13.01.0006. 
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   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      DruckfesƟgkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im MiƩel.
      BiegezugfesƟgkeit mind. 6 MPa im MiƩel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-TaumiƩel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. HaŌzugfesƟgkeit mind. 1,5 MPa im
      MiƩel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. StaƟscher
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
    Übergangsstein/Absenkungsstein.
    Fundamentbeton mit einer DruckfesƟgkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

                 13.01.0007.  23.115/311.01.01.05.11      40,00 m ............,..   ............,.. 
   Bordstein aus Beton setzen

   Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze
     mind. 15 cm.
        Bordstein = HB 18 x 30 cm.
   Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2.
      DruckfesƟgkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im MiƩel.
      BiegezugfesƟgkeit mind. 6 MPa im MiƩel und mind. 5
      MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-TaumiƩel-
        Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
        mit dem CDF-Test. HaŌzugfesƟgkeit mind. 1,5 MPa im
      MiƩel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. StaƟscher
            E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.
      Kurvenstein, Halbmesser bis 1,00 m.
     Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton
     mit einer DruckfesƟgkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
     mind. 12 MPa.
    Fundamentbeton mit einer DruckfesƟgkeit (Einzelwert)
     am Bohrkern von mind. 12 MPa.

          Zwischensumme   13.01. ............,..
  

                     
     Hinweis zur OZ 13.02.

  Teilweise sind die Verkehrsschilder am FRS zusätzlich monƟert.
 Dies ist in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert 
  vergütet.

    13.02. Verkehrsschilder
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                 13.02.0001.  21.130/011.10.05.11.22      7,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

    Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
        Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
  bauen.
  Fundament enƞernen.
  Schild neben der Fahrbahn.
  Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
 Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
  und verdichten.

                 13.02.0002.  21.130/011.20.05.11.22      2,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

    Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
         Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2.
        Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
  bauen.
  Fundament enƞernen.
  Schild neben der Fahrbahn.
  Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.
 Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
  und verdichten.

                 13.02.0003.  21.130/011.10.05.11.12      10,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

    Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
        Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm ab-
  bauen.
  Fundament enƞernen.
  Schild neben der Fahrbahn.
    Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und nach Un-
   terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl
  des AN verwerten.
 Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
  und verdichten.

                 13.02.0004.  21.130/011.10.10.19.12   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild abbauen

    Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen.
     Schildgröße bis 1,1 m2.
    Aufstellvorrichtung = Einbeiniger Rohrrahmen abbauen.
  Fundament enƞernen.
    Schild 'neben Fahrbahn'
    Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und nach Un-

       ...Forts. 13.02.0004. 
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   terlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl
  des AN verwerten.
 Fundamentlöcher mit geeignetem Boden des AN verfüllen
  und verdichten.

                13.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --     14,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
        Schild Rund, Dreieck, Quadrat, Rechteck.
  EinseiƟg.
   Mit retroreflekƟerender Folie der Klasse RA 2.
       Schild = flach, 3 mm dick.
       BefesƟgung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
        IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
     tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.
  Verkehrsschild lagert innerhalb der Baustelle.

                13.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
        Schild Rund, Dreieck, Quadrat, Rechteck.
  EinseiƟg.
   Mit retroreflekƟerender Folie der Klasse RA 2.
       Schild = flach, 3 mm dick.
       BefesƟgung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach
        IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht ros-
     tendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2.
   Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes
    unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.
    Verkehrsschild und BefesƟgungen liefern, lagern und anbringen.

                 13.02.0007.  21.130/311.30.01.70.11      20,00 St ............,..   ............,.. 
   Rohrpfosten des AG aufstellen

 Rohrpfosten des AG für Verkehrsschild aufstellen
     einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Umgebende Fläche
  entsprechend dem früheren Zustand herstellen.
      Pfostenlänge über 2000 mm bis 3000 mm und Rohrdurchmes-
    ser bis 76 mm.
   Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
  AG.
         Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40 m. Tiefe 0,80m
  herstellen.
  Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen-

       ...Forts. 13.02.0007. 
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  haŌ verteilen.
  Rohrpfosten lagert innerhalb der Baustelle.

                 13.02.0008.  21.130/311.30.01.70.19   TA   14,00 St ............,..   ............,.. 
   Rohrpfosten des AG aufstellen

 Rohrpfosten des AG für Verkehrsschild aufstellen
     einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Umgebende Fläche
  entsprechend dem früheren Zustand herstellen.
      Pfostenlänge über 2000 mm bis 3000 mm und Rohrdurchmes-
    ser bis 76 mm.
   Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des
  AG.
         Fundament aus Ortbeton C 12/15 0,40/0,40 m. Tiefe 0,80m
  herstellen.
  Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächen-
  haŌ verteilen.
       Rohrpfosten 'liefern, lagern und einbauen.'

                 13.02.0009.  21.130/101.99.01.11.89   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Verkehrsschild anbringen

  Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.
           Schild 'Rund, Dreieck, Quadrat, Rechteck.'
  EinseiƟg.
   Mit retroreflekƟerender Folie der Klasse RA 1.
       Schild = flach, 2 mm dick.
     BefesƟgung in Rohrrahmen nach IVZ-Norm, Standardplan
     III. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der
   Stahlsorte A 2.
    Anbringung 'neben der Fahrbahn'

                 13.02.0010.  21.130/316.10.09.52   TA   1,00 St ............,..   ............,.. 
   Rohrrahmen aufstellen

    Rohrrahmen für Verkehrsschild aufstellen einschl. an-
      fallender Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Um-
  gebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand her-
  stellen.
  Rohrrahmen nach Unterlagen des AG.
    Aufstellung 'im BankeƩbereich'
        Fundament aus Ortbeton  C 12/15 0,40/0,40, Tiefe 0,80 m
  herstellen.
  Aushub nach Wahl des AN verwerten.

                13.02.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --     7,00 St ............,..   ............,.. 
   Erschwernis infolge FRS

  Erschwernis infolge von Fahrzeugrückhaltesystemen aus Stahl. 
       ...Forts. 13.02.0011. 
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  Abgerechnet wird pro Stück abbgebauter Aufstellvorrichtung.
   Erschwernis beim Abbau und Auĩau der Verkehrsschilder, Rohrpfosten und 
  enƞernten sowie herstellen der Fundamente.
  AsphaltbefesƟgung.

          Zwischensumme   13.02. ............,..
  

    13.03. Entwässerung

                 13.03.0001.  24.110/903.12.21.01      30,00 m ............,..   ............,.. 
   Entwässerungsleitung reinigen

    Entwässerungsleitung im Hochdruck- oder Vaku-
    umspülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern.
 Reinigung zur Vorbereitung auf die Kameradurchfahrung
    bzw. Dichtheitsprüfung.
       Rohr DN/ID über 300 bis 600.
  Rohr aus Stahlbeton.
    Haltungslänge bis 30,00 m.
  Räumgut nach Wahl des AN verwerten.

                 13.03.0002.  22.110/505.12.29.01   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
   Straßenablauf ausbauen

    Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
      schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
   derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
  gesondert vergütet.
    Straßenablauf aus BetonferƟgteilen, vollständig aus-
  bauen.
      AusbauƟefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m.
   Straßenablauf liegt in befesƟgter Fläche. Auĩruch und
  Erdarbeiten ausführen.
                  Aufsatz 'Abfallschlüssel gem. AVV 17 04 05 und 17 01 02.'
  Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

                 13.03.0003.  22.110/368.21.99.00   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
      Formstück einbauen (Zul.)

   Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
 Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
  der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
  messenen Rohrleitung.
       Formstück = Bogen DN/ID 150.
     Rohr aus 'PP.'
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                 13.03.0004.  22.110/368.02.99.00   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
      Formstück einbauen (Zul.)

   Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der
 Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber
  der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchge-
  messenen Rohrleitung.
         Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150.
     Rohr aus 'PP.'

                 13.03.0005.  22.110/516.11.12.12.19   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
    Straßenablauf einbauen mit Erdarb.

   Straßenablauf aus BetonferƟgteilen einbauen. Fugen mit
      Mörtel M20 dichten und glaƩstreichen. Aufsatz wird ge-
    sondert vergütet. Erdarbeiten ausführen.
      Boden Form 1a, Abfluss im Boden.
       SchaŌ Form 5b (295 mm hoch).
       Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch).
      Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).
        Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen.
      AushubƟefe ab OK Straßenablauf über 1,25 bis 1,75 m.
  In vom AN eingebauten und verdichteten Boden.
       Aushub 'innerhalb der Baustelle auf Flächen des AN haufwerksweise in 250m³ 
      Mieten zwischenlagern und beproben. Es ist von einem Z2 / DK II Boden 
     auszugehen. Die Entsorgung ist in den Einheitspreis mit einzuklakulieren.'

                 13.03.0006.  22.110/522.01.02.11.11      5,00 St ............,..   ............,.. 
     Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen

  Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen.
             Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19 583, 500x500, mit
  Rahmen aus Gusseisen mit Beton.
  Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.
  Dämpfende Einlage.
     Verzinkter Eimer, Form A 2.
  Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
   Fuge zwischen FerƟgteilen mit Mörtel M20 vollflächig
    herstellen, Fugen glaƩstreichen.

                 13.03.0007.  22.110/363.23.90   TA   5,00 St ............,..   ............,.. 
      Rohranschluss herstellen (Zul.)

    Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, An-
   schluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das
   Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und
  SaƩelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sam-
  melrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung.
     Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150.

       ...Forts. 13.03.0007. 
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis

              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
             OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
     
    13.03.0007.  Forts. ...

  Anschlussleitung aus Kunststoff.
     Sammelleitung 'aus PP.'

                13.03.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Brückeneinlauf ausbauen

  Aufsatz Brückeneinlauf ausbauen.
    Straßenablauf liegt in befesƟgter Fläche. Auĩrucharbeiten ausführen.
  Sämtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

                13.03.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --     2,00 St ............,..   ............,.. 
   Brückeneinlauf liefern und einbauen

  Brückeneinlauf Aufsatz liefern und einbauen.
  ACO MulƟtop HSD.
    incl. Einkornbeton aus EP Harz.

                13.03.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --     20,00 St ............,..   ............,.. 
   Straßenablauf reinigen

  Straßenablauf säubern.
  Anfallendes Reinigungsgut nach Wahl des AN verwerten.
 Öffnen des Straßenablaufes und Enƞernen sämtlicher Verunreinigungen sowie des 
  Grünbewuchs.

          Zwischensumme   13.03. ............,..
  

          Zwischensumme   13. ............,..
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     Langtext-/Preis-Verzeichnis
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 1

    00. Allgemein

        00.00. Baustelleneinrichtung ............,..

        00.01. Baubüro ............,..

          Summe 00.  ............,..

    01. Hilfsleistungen

        01.00. Probennahme ............,..

          01.01. Sicherung vorh. Leitungen ............,..

        01.02. Vermessungsleistungen ............,..

        01.03. Beweissicherung ............,..

          01.04. LogisƟk.und Einbaukonzept ............,..

          Summe 01.  ............,..

    02. Nebenarbeiten

        02.00. Baufeldfreimachung ............,..

        02.01. KampfmiƩel ............,..

        02.02. Staubbinde Maßnahmen ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
    OZ  GB in EUR
     

          02.03. Beprobung / Entsorgung ............,..

        02.04. Rückbau FRS Stahl ............,..

        02.05. Überfahrtsrampen ............,..

        02.06. Reinigen der Fahrbahn ............,..

        02.07. Zaun ............,..

        02.08. IndukƟonsschleifen ............,..

        02.09. Mulde ............,..

          Summe 02.  ............,..

      03. Bauphase 1a

        03.00. BankeƩarbeiten ............,..

        03.01. Abbrucharbeiten ............,..

        03.02. VerfesƟgung ............,..

        03.03. Asphalteinbau ............,..

           03.04. Bauwerk 6717 503 ............,..

        03.05. Anschlüsse ............,..

        03.06. bauliche Anlagen ............,..

        03.07. AsphaltbefesƟgungen ............,..

        03.08. Fahrzeugrückhaltesysteme ............,..

          Summe 03.  ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
    OZ  GB in EUR
     

             04. Bp. 1a: Rampenver. KA-HN

          04.00. Erd-und Abbrucharbeiten ............,..

        04.01. VerfesƟgung ............,..

        04.02. Asphalteinbau ............,..

        04.03. BankeƩarbeiten ............,..

        04.04. Entwässerung ............,..

        04.05. Anschlüsse ............,..

        04.06. Rückbau Provisorium ............,..

          Summe 04.  ............,..

      05. Bauphase 1b

        05.00. BankeƩarbeiten ............,..

        05.01. Abbrucharbeiten ............,..

        05.02. VerfesƟgung ............,..

        05.03. Asphalteinbau ............,..

            05.04. Rampe MA-HD_ Beton ............,..

        05.05. Provisorien ............,..

        05.06. Trennstreifenüberfahrten ............,..

        05.07. Anschlüsse ............,..

        05.08. Fahrzeugrückhaltesysteme ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
    OZ  GB in EUR
     

          Summe 05.  ............,..

      06. Bauphase 1c

        06.00. BankeƩarbeiten ............,..

        06.01. Abbrucharbeiten ............,..

        06.02. VerfesƟgung ............,..

        06.03. Asphalteinbau ............,..

        06.04. Anschlüsse ............,..

        06.05. Fahrzeugrückhaltesysteme ............,..

          Summe 06.  ............,..

     07. Bauphase 2

        07.00. BankeƩarbeiten ............,..

        07.01. Abbrucharbeiten ............,..

        07.02. VerfesƟgung ............,..

        07.03. Asphalteinbau ............,..

        07.04. Anschlüsse ............,..

        07.05. Trennstreifenüberfahrten ............,..

        07.06. bauliche Anlagen ............,..

        07.07. Fahrzeugrückhaltesysteme ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
    OZ  GB in EUR
     

          Summe 07.  ............,..

            08. Bp. 3: Rampenver. MA-KA

        08.00. Abbrucharbeiten ............,..

        08.01. VerfesƟgung ............,..

        08.02. Asphalteinbau ............,..

        08.03. BankeƩarbeiten ............,..

        08.04. Entwässerung ............,..

        08.05. Anschlüsse ............,..

        08.06. Fahrzeugrückhaltesysteme ............,..

          Summe 08.  ............,..

     09. Bauphase 4

        09.00. BankeƩarbeiten ............,..

        09.01. Abbrucharbeiten ............,..

        09.02. VerfesƟgung ............,..

        09.03. Asphalteinbau ............,..

           09.04. Bauwerk 6717 502 ............,..

        09.05. Anschlüsse ............,..

        09.06. Provisorium ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
    OZ  GB in EUR
     

        09.07. Fahrzeugrückhaltesysteme ............,..

          Summe 09.  ............,..

     10. Bauphase 5

         10.00. TÜF A5 ............,..

        10.01. Fahrzeugrückhaltesysteme ............,..

          Summe 10.  ............,..

     11. Bauphase 6

         11.00. TÜF A6 ............,..

        11.01. Fahrzeugrückhaltesysteme ............,..

          Summe 11.  ............,..

    12. Markierungsarbeiten

        12.00. Demarkierungsarbeiten ............,..

        12.01. Vorleistung ............,..

        12.02. Fahrbahnmarkierung ............,..

          Summe 12.  ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
    OZ  GB in EUR
     

    13. StraßenausstaƩung

        13.00. Leitpfosten ............,..

        13.01. Bordsteine und Pflaster ............,..

        13.02. Verkehrsschilder ............,..

        13.03. Entwässerung ............,..

          Summe 13.  ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 1

        00. Allgemein ............,..

        01. Hilfsleistungen ............,..

        02. Nebenarbeiten ............,..

          03. Bauphase 1a ............,..

                 04. Bp. 1a: Rampenver. KA-HN ............,..

          05. Bauphase 1b ............,..

          06. Bauphase 1c ............,..

         07. Bauphase 2 ............,..

                08. Bp. 3: Rampenver. MA-KA ............,..

         09. Bauphase 4 ............,..

         10. Bauphase 5 ............,..

         11. Bauphase 6 ............,..

        12. Markierungsarbeiten ............,..

        13. StraßenausstaƩung ............,..
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              Projekt: A-16200-00 Teilerneuerung der UF im AK Walldorf (BW 6717 502)
         VE: A1620000401 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
        LV: 1 FDI AK Walldorf - Fachlos Tieĩau
     
    OZ  GB in EUR
     

                       Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der AbschniƩe (neƩo)  ............,..

          Angebotssumme (neƩo) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (bruƩo) ............,..
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 244
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