
Die Aufstellung aller Hinweistafeln zur Vollsperrung erfolgt
mindestens  Kalendertage vor dem Sperrbeginn14

Plan 6
Phase 2: BAB A14 Vollsperrung

Detail 1

Plan dient nur zu Kalkulationszwecken!


