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Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (0Z) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstdndige Datenibernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden. Bei
Widerspruchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
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Die Autobahn GmbH des Bundes

Projekt:
VE:
LV:

A-P0422-10

26-011

Langtext-/Preis-Verzeichnis

/n\ Die
11\ Autobahn

Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe
A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR GB in EUR

00.

00.00.

00.00.0001.

00.00.0002.

00.00.0003.

00.01.

00.01.0001.

Hilfsleistungen
SiGe-Koordinator

- - 1,00 Psch
SiGe-Koordinator stellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator waehrend
der Ausflhrung des Bauvorhabens gemaef
Baustellenverordnung § 3 Abs. 2+3 nach Baubeschreibung
stellen. Der Koordinator nimmt diese Aufgaben auch fuer
Teilleistungen wahr, die Nachunternehmern tbertragen
werden sowie flr raeumlich und zeitlich parallel und
versetzt stattfindende Leistungserbringung.

19.101/513 1,00 Psch
SiGe-Plan erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach

RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer beriihrter

Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Anderungen in der
Ausfiihrung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan fiir
jeden Beschéftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-

ten.

19.101/518 1,00 Psch
SiGe-Plan des AG fortschreiben

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach

RAB 31 fortschreiben und mit dem Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinator dieser und weiterer

beriihrter Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Ande-

rungen in der Ausfiihrung des Bauvorhabens anpassen. Den
SiGe-Plan fiir jeden Beschiftigten einsehbar auf der

Baustelle vorhalten.

Zwischensumme 00.00.

Hilfsleistungen

19.101/712.10 12,00 St
Probegefal liefern

Probegefall zur Aufnahme von Baustoffproben, fiir Kon-
trollpriifungen und fiir Riickstellproben des AG liefern.
Probegefall = sauberer 10-1-Blecheimer mit dicht schlie-
Bendem Deckel.

XXXXXK, XX v,

XXXXXK, XX e

XXXXXX, XX e, ).
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
00.01.0002. 19.101/732.99 TA 12,00 St Jee e

Materialprobe entn. und iibergeben

Materialprobe nach Unterlagen des AG entnehmen und im
Baubereich dem AG iibergeben.

Abmessungen 'ca. 5 kg'

Material 'Asphaltmischgut'

00.01.0003. 21.131/607 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeene, b
Priifung fertige Leistung Neuzustand
Durchfiihrung der Priifung der fertigen Leistung im Neu-
zustand fiir alle ausgefiihrten Markierungssysteme durch
eine anerkannte Priifstelle.

Zwischensumme 00.01. e yee

Zwischensumme 00. e yee
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Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
01. vorbereitende MalRnahmen

01.00. Baustelleneinrichtung

01.00.0001. 19.101/107.11 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeenen, Yo

Baustelle einrichten

Gerite, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgeméfen Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerédteeinsatz nicht gesondert vergiitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafiir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstitten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fiir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplitze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geréte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergiitet. Soweit nicht

fiir bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fiir alle Leistungen sémtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.00.0002. 19.101/112.01 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, Yo
Baustelle rdumen
Baustelle von allen Geriten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fiir
bestimmte Leistungen flir das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fiir alle Leistungen sémtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zwischensumme 01.00. e yee
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 01. e yee
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02. Erneuerung AS Hennigsdorf -linke RF

02.00. Verkehrssicherung

02.00.0001. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo

Verkehrszeichenpldne aufstellen

Verkehrszeichenpléne fiir notwendige Verkehrsfithrungen
zum Betreiben der Baustelle bei Vollsperrung (Sperrung
AS Hennigsdorf linke Richtungsfahrbahn)und fiir die
Umleitungsstrecke herstellen, genehmigen lassen und
umsetzen.

Unverziiglich nach Zuschlagserteilung sind die
erforderlichen Verkehrszeichenpldne nach § 45 StVO
4-fach zu fertigen und nach Abstimmung mit dem AG bei
der Verkehrsbehorde die rechtlichen Anordnungen
einzuholen. Anderungen und Ergiinzungen einarbeiten.
Genehmigte Plane rechtzeitig dem AG und der zustéindigen
Polizeidienststelle tibergeben. Abstimmungen mit den be-
treffenden Verkehrsbehorden.

EinschlieBlich erforderlicher Gebiihren fiir die

Einholung samtlicher fiir die Anordnung der
Verkehrsfiihrungen erforderlichen Genehmigungen.

Hinweis zur OZ 02.00.0002.
Verkehrssicherung auf der Autobahn

02.00.0002. 21.105/105.19.99.91.99 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, bee
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlie8lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerite,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Voriibergehende Verkehrssicherungsmafnahmen durchfiihren.
Voriibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'DI/3r modifiziert, Sperrung des
1.Fahrstreifens,’
Vorhandene Verkehrsschilder 'aufler Kraft setzen'
Léange des Arbeitsbereiches 'ca. 1000m zwischen Beginn
Austédelstreifen bis Ende Einfadelstreifen '
Fiir Verkehrsfiihrungsphase "Vollsperrung AS linke RiFa '
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-

...Forts. 02.00.0002.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.00.0002. Forts. ...

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Gebiihren 'sind einzurechnen '

02.00.0003. 21.105/332.22.90.19.01 TA 1.200,00 m bee e yoo
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus 'gelber Folie '
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf 'Fahrbahn der A 111"
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

02.00.0004. 21.105/110.90 TA 6,00 d s e .
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung ldngerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung der OZ '02.00.0002'

02.00.0005. 21.105/120.92.09 TA 1,00 Psch XXXXXX XX e, yoo
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende Verkehrssicherungsmafinahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
verglitet.
Nach RSA, Regelplan 'DI/3r modifiziert, wie
Vorposition'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Fiir Verkehrsfithrungsphase 'Vollsperrung AS linke RiFa'

02.00.0006. 21.105/135.90.29.91.19 TA 6,00 St pe e e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
...Forts. 02.00.0006.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.00.0006. Forts. ...

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfiihren.

Nach RSA, Regelplan 'D IIT/1r'

Fiir stationdre Arbeitsstelle einschlieSlich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.

Lange des Arbeitsbereiches 'bis 1000 m'

Gesamtdauer der Verkehrsfithrung 'bis 10 Stunden '

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Gebiihren 'sind einzurechnen '

02.00.0007. e em - e 4,00 St b e, yee
Plantafeln Anschlussstellen
Plantafeln als zusétzliche Hinweisschilder auf der
Autobahn bzw. auf der Umleitungsstrecke der aus
konstruktiv statischen Erfordernissen aufstellen,
vorhalten, warten und beseitigen.
Vorhandene Beschilderung aufer Kraft setzen und wieder
in Kraft setzen.

Hinweis zur OZ 02.00.0008.
Verkehrssicherung an der Landstra3e L 177

02.00.0008. 21.105/105.39.99.91.99 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, bee
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlie8lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerite,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Voriibergehende Verkehrssicherungsmafnahmen durchfiihren.
Voriibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach RSA, Regelplan 'CI/3 modifiziert '
Vorhandene Verkehrsschilder 'aufer Kraft setzen
Lange des Arbeitsbereiches 'ca. 2x 200 m'
Fiir Verkehrsfiihrungsphase 'Einengung an Landstraf3e im

i\l

...Forts. 02.00.0008.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.00.0008. Forts. ...

Bereich der Rampen der AS'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Gebiihren 'sind einzurechnen '

02.00.0009. 21.105/332.21.90.19.01 TA 200,00 m e b e yoo
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungssystem aus ' gelber Folie'
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf 'Asphaltfahrbahn der Landesstraf3e'
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

02.00.0010. 21.105/110.90 TA 7,00 d s e .
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung ldngerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung der OZ '02.00.0008'

02.00.0011. 21.105/120.92.09 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX e, yoo
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende Verkehrssicherungsmafinahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
verglitet.
Nach RSA, Regelplan 'Cl/3 modifiziert'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Fiir Verkehrsfithrungsphase 'Einengung an Landeesstraf3e im
Bereich der Rampen der AS'
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.00.0012. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeens Yo

Verkehrssicherung an Umleitungsst..
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecken

aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-

ben. Einsatzzeit entsprechend des geplanten Bauablaufs.
Voriibergehende Sicherungsmafinahmen durchfiihren.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergiitet.
Verkehrssicherung der gewéhlten Umleitungsstrecke
entsprechend dem Bedarfsumleitungsplan des AG.
Beschilderung der angrenzenden Anschlussstellen
entsprechend RSA U-Plan 1 bzw. U-Plan 2

Planskizzen im untergeoordneten Netz entsprechend der
verkehrsbehordlichen Anordnung mindestens 8 Tage vor
geplanter Sperrung aufstellen.

Vorhandene Verkehrsschilder aufler Kraft und wieder

in Kraft setzen.

02.00.0013. e - 10,00 St e pee e )
zusatzliche Verkehrszeichen
zusatzliche Standardverkehrszeichen, als Ronde,
Dreieck, Quadrat
oder Rechteck, Folie Typ RA 2 B, Grof3e 3, fiir
Streckenbeschilderung, einschl. der
notwendigen Aufstellvorrichtungen nach TL sowie
Befestigungsmaterial, auf- und abbauen

02.00.0014. e 9,00 d e e .
Standardverkehrszeichen
Standardverkehrszeichen aus Vorposition vorhalten und
unterhalten.

02.00.0015. e - 9,00 d pee e )
Vorwarnleuchten vorh. und unterh.
Vorwarnleuchten aus Vorposition vorhalten und
unterhalten.

02.00.0016. - - 15,00 St Jee e Je
Vorwarnleuchten auf- und abbauen
Vorwarnleuchten (Halogenleuchte) WL 7 nach TL
Warnleuchten mit einem Durchmesser von 300 mm einschl.
der erforderlichen Aufstellvorrichtung und
Befestigungsmaterial, entsprechend Regelplan D 1/6
einschlieBlich Batterie
Leuchtenunterkante: Mind. 250 cm,
auf- und abbauen
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.00.0017. 21.105/905.31 9,00 d pee e

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporérer Verkehrsschilder,
voriibergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen geméfl ZTV-SA durchfiihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugénglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergiitet.

Kontrolle zweimal taglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

02.00.0018. 21.105/910.11 9,00 d pe e ye
Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.
Kontrolle der temporéren Verkehrsschilder, voriiberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke geméf ZTV-SA durchfiih-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiih-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugénglich zu machen.
Kontrolle einmal téglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-

gen des AG.

Zwischensumme 02.00. veeeeeees yee
02.01. Erdbau
02.01.0001. e e 300,00 m e e

Bankett profilieren

Bankett einschlieBlich Vegetationsdecke fiir

erforderliche seitliche Baufreiheit des AN zum Frisen

und den Asphalteinbau profilieren. Uberschiissiges
Material einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Fehlstellen mit Oberboden auffiillen und Rasenansaat RSM
5.1 liefern und anséen.

Einbauten im Bankett: Schutzplanken incl. Leitpfosten

auf SE, Verkehrszeichen und Eingrableitpfosten
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/—\X Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 02.01. e yee

02.02. Asphaltarbeiten

02.02.0001. 23.113/078.11.03 34,00 St yee e .

Erschwernis infolge Einbauten

Erschwernis infolge Einbauten, Schiachten und Straflenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.

Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufsprithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltdeckschicht.

Straflenabléufe.

02.02.0002. 23.113/083.55.99 TA 900,00 m pee e .
Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahniibergidngen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Bord'

02.02.0003. 23.113/038.39.02 TA 540,00 m e e -
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelfldchen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen 'durch Nassschneiden '
Dicke der Asphaltbefestigung iiber 3 bis 6 cm.

02.02.0004. 23.113/038.39.03 TA 50,00 m bee e )
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen ldngs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen 'durch Nassschneiden'
Dicke der Asphaltbefestigung iiber 6 bis 12 cm.

Hinweis zur OZ 02.02.0005.
Vor dem Abfrisen der Deckschicht ist die Lage der
Querfugen zu kennzeichnen bzw. zu sichern

02.02.0005. 23.113/005.10.30.16.11 4.800,00 m2 e e e .
Asphalt frasen
Asphalt frisen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Fréstiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
...Forts. 02.02.0005.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.02.0005. Forts. ...

Asphaltdeckschicht.

Frastiefe tiber 2,5 bis 4,5 cm.

Flache = Fahrbahn.

Breite der Flache tiber 200 cm.

Fréasasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 02.02.0006.

bis 02.02.0010

Leistungen erfolgen nur in Abstimmung mit dem AG, es
besteht kein Anspruch auf Ausfiihrung

02.02.0006. 23.113/078.12.03 12,00 St Jee e yoo
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwernis infolge Einbauten, Schiachten und Stralenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.
Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufsprithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbinderschicht.
Straenabléufe.

02.02.0007. 23.113/063.12.11.22 1.600,00 m2 e e e ye
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflichen der Belastungsklassen Bk100 bis
BKk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.
Mit Rampenspritzgerit.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

02.02.0008. 23.113/005.20.40.16.11 1.600,00 m2 bee e .
Asphalt frasen
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltbinderschicht.
Fristiefe {iber 4,5 bis 6 cm.
Flache = Fahrbahn.
Breite der Flache iiber 200 cm.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
...Forts. 02.02.0008.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.02.0008. Forts. ...

Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

02.02.0009. 23.113/219.49.10.10.00 TA 1.600,00 m2 b e yoo
Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehéltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau "-dicke 5,0 cm'
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskornung = Kategorie SZ 18.

02.02.0010. 23.113/008.10.10.10.11 500,00 m2 e b e .
Asphalt feinfrasen
Asphalt feinfrédsen und Frasgut aufnehmen.
Asphaltdeckschicht.
Frastiefe bis 1 cm.
Flache = Fahrbahn.
Fréasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und Qu-
errichtung.

02.02.0011. - TA 80,00 m bee e Je
Riss in Asphaltschicht behandeln
Riss in Tragschicht bzw. Binderschicht behandeln
Riss durch Frasen aufweiten und verfiillen. Anfallende
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Einzelldngen bis 20,00 m.
Rissspalttiefe bis 35 mm
Rissspaltbreite bis 25 mm'
Rissraum verfiillen mit heif3 verarbeitbarer Rissmasse,
einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Vor-
anstrichmittel.

02.02.0012. 23.113/058.30.01 4.800,00 m2 e pee e )
Unterlage reinigen
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = gefriste Asphaltschicht.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.02.0013. 23.113/063.12.11.23 4.800,00 m2 e v e

Bitumenemulsion aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
BKk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrist.

Mit Rampenspritzgerét.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 250 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

02.02.0014. e - 4.800,00 m2 e e e -~
Asphaltdecksch. aus AC 11 D SP
Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton fiir
Asphaltdeckschichten AC 11 D SP herstellen. Anlieferung
des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehiltern.
In Verkehrsflichen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel 10/40-65A
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie PSV 51
Art der Zusammensetzung entsprechend AP AC D SP

02.02.0015. 23.113/952.11.11 4.800,00 m2 b e yoo
AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren
AbstumpfungsmaBinahme zur Erh6hung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichméfiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukornung = Lieferkdrnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskérnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

Hinweis zur OZ 02.02.0016.

und 04.02.0017

Fuge der Asphaltbefestigung

Raster bzw. Anordnung der Fugen wird vor Baubeginn der Arbeiten mit dem AG
festgelegt

02.02.0016. 23.113/937.99.71.99 TA 80,00 m b e y
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
...Forts. 02.02.0016.
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Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.02.0016. Forts. ...

schicht zur Fuge aufweiten und sdaubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Naht, Anschluss 'ldngs und quer '

Einzellangen 'S bis 12m'

Fugenspalttiefe = 45 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Aufweiten 'durch Naf3schneiden'

02.02.0017. 23.113/942.29.97.10.01 TA 80,00 m b e yoo
Fugenfiillung herstellen
Fugenfiillung herstellen.
Querfuge.
In 'Deckschicht und OK Binder'
Einzelldngen 'S bis 12m'
Fugenspalttiefe = 45 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heil} verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

02.02.0018. 23.113/937.99.31.01 TA 760,00 m e e .
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und sdaubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Naht, Anschluss 'ldngs und quer '
Einzellangen '< 3m bis >100m '
Fugenspalttiefe =25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Aufweiten durch Schneiden.

02.02.0019. 23.113/942.31.93.10.01 TA 760,00 m e bee e yoo
Fugenfiillung herstellen
Fugenfiillung herstellen.
Léngs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht.
Einzelldngen '< 3m bis >100m '
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heil} verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

02.02.0020. 23.113/912.41.03.20.01 900,00 M e e e .
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
...Forts. 02.02.0020.
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Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe
LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.02.0020. Forts. ...
Randfuge vor Borden.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe =25 mm.
Fugenspaltbreite = 12 mm.
Mit heif3 verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
Zwischensumme 02.02. e yee
02.03. Markierungsarbeiten
Hinweis zur OZ 02.03.0001.
Die Typ [-Markierung ist in der Verkehrssicherung der
Deckenerneuerung durchzufiihren.
02.03.0001. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeeae, .
Lagesicherung der Markierung
vorhandene Lage der Markierung vor dem Entfernen
sichern
Lagesicherung nach Wahl des AN durchfiihren und
Dokumentation anfertigen
02.03.0002. 21.131/015.31.10.01 260,00 m2 b e
Markierungszeichen entfernen
Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fliache
aus dem kleinsten umschlieenden Rechteck.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fiir Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
02.03.0003. 21.131/110.02 260,00 m2 pe e .
Markierungsflache reinigen
Flache fiir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fldche aus
dem kleinsten umschlieBenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.
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Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
02.03.0004. 21.131/205.12.11.92.01 TA 1.630,00 m e yee e

Langsmarkierung Typ | herstellen

Langsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abge-
rechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,15 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus einkomponentiger 1dsemittelarmer
Farbe (High-Solid).

Schichtdicke Nassfilm 2 x 0,3 mm,2 x

Nachstreumittel (kompl.)'

Verkehrsklasse mindestens P 5.

Markierung auf Asphaltdeckschicht.

02.03.0005. 21.131/205.43.11.92.01 TA 40,00 m e e .
Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflaichenumran-
dung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abge-
rechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Unterbrochen; Verhéltnis Strich/Liicke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger 16semittelarmer
Farbe (High-Solid).
Schichtdicke 'Nassfilm 2x0,3 mm, 2x Nachstreumittel
(kompl)'
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

02.03.0006. 21.131/215.21.19.91 TA 25,00 m b e yoo
Sperrflachenmarkierung Typ | herst.
Sperrflache als Schrégstrichgatter Typ I als Verkehrs-
freigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der
markierte Strich.
Strichbreite = 0,30 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger 16semittelarmer
Farbe (High-Solid).
Schichtdicke Nassfilm 2 x 0,3 mm,2 x
Nachstreumittel (kompl.)'
Verkehrsklasse 'P 5'
Markierung auf Asphaltdeckschicht.
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Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Hinweis zur OZ 02.03.0007.

Die Typ II-Markierung ist nach einer Liegezeit von

ca. 2 Monaten zu applizieren. Die dafiir entstehenden
Aufwendungen (auller, Verkehrssicherung - siche entspr.
Pos. sind in den EP’s einzukalkulieren.

02.03.0007. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeene, .
Verkehrszeichenplan aufstellen
Verkehrszeichenplan flir notwendige Verkehrsfiihrungen
zum Betreiben der Baustelle.
Die erforderlichen Verkehrszeichenplédne sind nach § 45
StVO zu fertigen und nach Abstimmung mit dem AG bei
der Verkehrsbehorde die rechtlichen Anordnungen
einzuholen. Anderungen und Ergéinzungen einarbeiten.
Genehmigte Pléne rechtzeitig dem AG und der zustéindigen
Polizeidienststelle iibergeben. Abstimmungen mit den be-
treffenden Verkehrsbehorden.
EinschlieBlich erforderlicher Gebiihren fiir die
Einholung samtlicher fiir die Anordnung der
Verkehrsfithrungen er forderlichen Genehmigungen.

02.03.0008. 21.105/135.90.19.21.00 TA 1,00 St bee e .
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmaBnahmen durchfiihren.
Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r und VZ Plan AS mod.'
Fiir stationdre Arbeitsstelle.
Lénge des Arbeitsbereiches ' ca. 500m, Ende
Ausféadelstreifen bis Anfang Einfadelstreifen’
Gesamtdauer der Verkehrsfithrung iiber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

02.03.0009. 21.105/135.90.19.11.00 TA 1,00 St O ye
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfiihren.
Nach RSA, Regelplan 'Bild D2 bzw. D3 bzw. in
Anlehnung, der StVO,
ZTV-SA und verkehrsrechtlicher Anord-
nung fiir die geplante Vollsperrung der Anschlussstelle'
Fiir stationdre Arbeitsstelle.
Liange des Arbeitsbereiches 'gesamte AS '
...Forts. 02.03.0009.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.03.0009. Forts. ...

Gesamtdauer der Verkehrsfithrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.

02.03.0010. - 1,00 St s e yoo
Verkehrssicherung an Umleitung AS
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecken fiir AS
Abstimmung und Beantragen der verkehrsbehordlichen
Anordnung im nachgeordneten Netz incl. Gebiihren.
Verkehrssicherung entsprechend aufstellen, beseitigen,
vorhalten, warten und betreiben.
Einsatzzeit nach Unterlagen und in Abstimmung mit AG.
Voriibergehende SicherungsmaBinahmen durchfiihren.
Verkehrssicherung der Umleitungsstrecke fiir das
nachgeordneten Netz nach Disposition des AN.
Vorhandene Verkehrsschilder auller Kraft und wieder
in Kraft setzen.

02.03.0011. 21.131/110.02 260,00 m2 e pee e -
Markierungsflache reinigen
Flache fiir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fldche aus
dem kleinsten umschlieBenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

02.03.0012. 21.131/505.12.29.09.29 TA 1.630,00 m e bee e yoo
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflaichenumrandung als endgiiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltspritzplastik
applizieren, anschlieend Applikation in Kaltplastik
mit Agglomeraten in kurzer Folge "nass in nass'
Schichtdicke '3,0 mm'
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf "Verkehrsfreigabemarkierung'

02.03.0013. 21.131/505.43.16.19.29 TA 40,00 m e e .
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflichenumrandung als endgiiltige Markierung her-
...Forts. 02.03.0013.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.03.0013. Forts. ...

stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Unterbrochen; Verhéltnis Strich/Liicke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Schichtdicke '3 mm'

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'Verkehrsfreigabemarkierung'

02.03.0014. 21.131/515.21.61.92.99 TA 25,00 m b e .
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Sperrfldche als Schrégstrichgatter Typ II als endgiilti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
Strichbreite = 0,30 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke '3 mm'
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf "Verkehrsfreigabemarkierung'

Zwischensumme 02.03. e yee

Zwischensumme 02. e yee
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Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03. Erneuerung AS Stolpe- linke RF

03.00. Verkehrssicherung

03.00.0001. e 1,00 Psch XXXXXX, XX e, Yo

Verkehrszeichenpldne aufstellen

Verkehrszeichenpléne fiir notwendige Verkehrsfithrungen
zum Betreiben der Baustelle bei Vollsperrung (Sperrung
AS Stolpe linke Richtungsfahrbahn)und fiir die
Umleitungsstrecke herstellen, genehmigen lassen und
umsetzen.

Unverziiglich nach Zuschlagserteilung sind die
erforderlichen Verkehrszeichenpldne nach § 45 StVO
4-fach zu fertigen und nach Abstimmung mit dem AG bei
der Verkehrsbehorde die rechtlichen Anordnungen
einzuholen. Anderungen und Ergiinzungen einarbeiten.
Genehmigte Plane rechtzeitig dem AG und der zustéindigen
Polizeidienststelle tibergeben. Abstimmungen mit den be-
treffenden Verkehrsbehorden.

EinschlieBlich erforderlicher Gebiihren fiir die

Einholung samtlicher fiir die Anordnung der
Verkehrsfiihrungen erforderlichen Genehmigungen.

Hinweis zur OZ 03.00.0002.
Verkehrssicherung auf der Autobahn

03.00.0002. 21.105/105.19.99.91.99 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, bee
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlie8lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerite,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Voriibergehende Verkehrssicherungsmafnahmen durchfiihren.
Voriibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'DI/3r modifiziert, Sperrung des
1.Fahrstreifens,’
Vorhandene Verkehrsschilder 'aufler Kraft setzen'
Lange des Arbeitsbereiches 'ca. 1000m zwischen Ende
Ausfadelstreifen bis Anfang Einfadelstreifen '
Fiir Verkehrsfiihrungsphase "Vollsperrung AS linke RiFa '
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-

...Forts. 03.00.0002.

Druckdatum: 07.05.2026 Seite: 23



Die Autobahn GmbH des Bundes Z/—\X Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
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03.00.0002. Forts. ...

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Gebiihren 'sind einzurechnen '

03.00.0003. 21.105/332.22.90.19.01 TA 1.200,00 m bee e yoo
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,15 m.
Markierungssystem aus 'gelber Folie '
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf 'Fahrbahn der A 111"
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

03.00.0004. 21.105/110.90 TA 6,00 d s e .
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung ldngerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung der OZ '03.00.0002'

03.00.0005. 21.105/120.92.09 TA 1,00 Psch XXXXXX XX e, yoo
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende Verkehrssicherungsmafinahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
verglitet.
Nach RSA, Regelplan 'DI/3r modifiziert, wie
Vorposition'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Fiir Verkehrsfithrungsphase 'Vollsperrung AS linke RiFa'

03.00.0006. 21.105/135.90.29.91.19 TA 6,00 St pe e e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
...Forts. 03.00.0006.
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03.00.0006. Forts. ...

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfiihren.

Nach RSA, Regelplan 'D IIT/1r'

Fiir stationdre Arbeitsstelle einschlieSlich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.

Lange des Arbeitsbereiches 'bis 1000 m'

Gesamtdauer der Verkehrsfithrung 'bis 10 Stunden '

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Gebiihren 'sind einzurechnen '

03.00.0007. e em - e 4,00 St b e, yee
Plantafeln Anschlussstellen
Plantafeln als zusétzliche Hinweisschilder auf der
Autobahn bzw. auf der Umleitungsstrecke der aus
konstruktiv statischen Erfordernissen aufstellen,
vorhalten, warten und beseitigen.
Vorhandene Beschilderung aufer Kraft setzen und wieder
in Kraft setzen.

Hinweis zur OZ 03.00.0008.
Verkehrssicherung an der LandesstraBe L 171

03.00.0008. 21.105/105.39.99.91.99 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeene, bee
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlie8lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerite,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergiitet.
Voriibergehende Verkehrssicherungsmafnahmen durchfiihren.
Voriibergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach RSA, Regelplan 'CI/3 modifiziert '
Vorhandene Verkehrsschilder 'aufer Kraft setzen
Lange des Arbeitsbereiches 'ca. 2x 200 m'
Fiir Verkehrsfiihrungsphase 'Einengung an Landesstrafe im

i\l

...Forts. 03.00.0008.
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03.00.0008. Forts. ...

Bereich der Rampen der AS'

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfiihren.
Anfallende Gebiihren 'sind einzurechnen '

03.00.0009. 21.105/332.21.90.19.01 TA 400,00 m e b e yoo
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflichenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungssystem aus ' gelber Folie'
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf 'Asphaltfahrbahn der Landesstraf3e'
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

03.00.0010. 21.105/110.90 TA 7,00 d s e .
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung ldngerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergiitet.
Verkehrssicherung der OZ '03.00.0008'

03.00.0011. 21.105/120.92.09 TA 1,00 Psch XXXXXX, XX e, yoo
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voriibergehende Verkehrssicherungsmafinahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
verglitet.
Nach RSA, Regelplan 'Cl/3 modifiziert'
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Fiir Verkehrsfithrungsphase 'Einengung an Landesstraf3e im
Bereich der Rampen der AS'
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03.00.0012. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eeeeeeeens Yo

Verkehrssicherung an Umleitungsst..
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecken

aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-

ben. Einsatzzeit entsprechend des geplanten Bauablaufs.
Voriibergehende Sicherungsmafinahmen durchfiihren.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem
Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergiitet.
Verkehrssicherung der gewéhlten Umleitungsstrecke
entsprechend dem Bedarfsumleitungsplan des AG.
Beschilderung der angrenzenden Anschlussstellen
entsprechend RSA U-Plan 1 bzw. U-Plan 2

Planskizzen im untergeoordneten Netz entsprechend der
verkehrsbehordlichen Anordnung mindestens 8 Tage vor
geplanter Sperrung aufstellen.

Vorhandene Verkehrsschilder aufler Kraft und wieder

in Kraft setzen.

03.00.0013. e - 10,00 St e pee e )
zusatzliche Verkehrszeichen
zusatzliche Standardverkehrszeichen, als Ronde,
Dreieck, Quadrat
oder Rechteck, Folie Typ RA 2 B, Grof3e 3, fiir
Streckenbeschilderung, einschl. der
notwendigen Aufstellvorrichtungen nach TL sowie
Befestigungsmaterial, auf- und abbauen

03.00.0014. e 9,00 d e e .
Standardverkehrszeichen
Standardverkehrszeichen aus Vorposition vorhalten und
unterhalten.

03.00.0015. e - 9,00 d pee e )
Vorwarnleuchten vorh. und unterh.
Vorwarnleuchten aus Vorposition vorhalten und
unterhalten.

03.00.0016. - - 15,00 St Jee e Je
Vorwarnleuchten auf- und abbauen
Vorwarnleuchten (Halogenleuchte) WL 7 nach TL
Warnleuchten mit einem Durchmesser von 300 mm einschl.
der erforderlichen Aufstellvorrichtung und
Befestigungsmaterial, entsprechend Regelplan D 1/6
einschlieBlich Batterie
Leuchtenunterkante: Mind. 250 cm,
auf- und abbauen

Druckdatum: 07.05.2026 Seite: 27



Die Autobahn GmbH des Bundes Z/—\X Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.00.0017. 21.105/905.31 9,00 d pee e

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporérer Verkehrsschilder,
voriibergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen geméfl ZTV-SA durchfiihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugénglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergiitet.

Kontrolle zweimal taglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

03.00.0018. 21.105/910.11 9,00 d pe e ye
Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.
Kontrolle der temporéren Verkehrsschilder, voriiberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke geméf ZTV-SA durchfiih-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiih-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugénglich zu machen.
Kontrolle einmal téglich.
Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-

gen des AG.

Zwischensumme 03.00. e yee
03.01. Erdbau
03.01.0001. e - 500,00 m . pee e

Bankett profilieren

Bankett einschlieBlich Vegetationsdecke fiir

erforderliche seitliche Baufreiheit des AN zum Frisen

und den Asphalteinbau profilieren. Uberschiissiges
Material einer Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Fehlstellen mit Oberboden auffiillen und Rasenansaat RSM
5.1 liefern und anséen.

Einbauten im Bankett: Schutzplanken incl. Leitpfosten

auf SE, Verkehrszeichen und Eingrableitpfosten
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Zwischensumme 03.01. e yee

03.02. Asphaltarbeiten

03.02.0001. 23.113/078.11.03 36,00 St yee e .

Erschwernis infolge Einbauten

Erschwernis infolge Einbauten, Schiachten und Straflenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.

Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufsprithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltdeckschicht.

Straflenabléufe.

03.02.0002. 23.113/083.55.99 TA 630,00 m pee e .
Erschwernis infolge Einfassungen
Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr-
bahniibergidngen. Abgerechnet wird die Lange der Einfas-
sung.
Erschwernis beim Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbefestigung.
Einbauten 'Bord
Asphaltbefestigung: Deckschicht und Tragschicht'

03.02.0003. 23.113/038.39.02 TA 800,00 m e e -
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelfldchen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen 'durch Nassschneiden '
Dicke der Asphaltbefestigung iiber 3 bis 6 cm.

03.02.0004. 23.113/038.39.03 TA 50,00 m bee e )
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen ldngs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen 'durch Nassschneiden'
Dicke der Asphaltbefestigung iiber 6 bis 12 cm.

Hinweis zur OZ 03.02.0005.
Vor dem Abfrisen der Deckschicht ist die Lage der
Querfugen zu kennzeichnen bzw. zu sichern

03.02.0005. 23.113/005.10.30.16.11 4.700,00 m2 e e e .
Asphalt frasen
Asphalt frisen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Fréstiefe herstellen. Der Schnittlinien-
...Forts. 03.02.0005.
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03.02.0005. Forts. ...

abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.

Frastiefe tiber 2,5 bis 4,5 cm.

Flache = Fahrbahn.

Breite der Flache tiber 200 cm.

Frésasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Hinweis zur OZ 03.02.0006.

bis 03.02.0010

Leistungen erfolgen nur in Abstimmung mit dem AG, es
besteht kein Anspruch auf Ausfiihrung

03.02.0006. 23.113/078.12.03 12,00 St Jee e yoo
Erschwernis infolge Einbauten
Erschwernis infolge Einbauten, Schiachten und Stralenab-
laufen. Abgerechnet wird je Stiick Einbauteil.
Erschwernis beim Frasen, Aufnehmen, Aufsprithen von Bi-
tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltschichten.
Asphaltbinderschicht.
Straenabléufe.

03.02.0007. 23.113/063.12.11.22 1.300,00 m2 e e e ye
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflichen der Belastungsklassen Bk100 bis
BKk3,2.
Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.
Mit Rampenspritzgerét.
Bindemittel = C60BP4-S.
Bindemittelmenge = 250 g/m2.
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

03.02.0008. 23.113/005.20.40.16.11 1.300,00 m2 b e )
Asphalt frasen
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Fréstiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltbinderschicht.
Fristiefe {iber 4,5 bis 6 cm.
Flache = Fahrbahn.
Breite der Flache tiber 200 cm.
...Forts. 03.02.0008.
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03.02.0008. Forts. ...

Fréasasphalt nach Wahl des AN verwerten.

Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

03.02.0009. 23.113/219.49.10.10.00 TA 1.300,00 m2 b e yoo
Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her-
stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehéltern.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau "-dicke 5,0 cm'
Bindemittel = 25/55-55 A.
Grobe Gesteinskornung = Kategorie SZ 18.

03.02.0010. 23.113/008.10.10.10.11 500,00 m2 e e e .
Asphalt feinfrasen
Asphalt feinfrédsen und Frasgut aufnehmen.
Asphaltdeckschicht.
Frastiefe bis 1 cm.
Flache = Fahrbahn.
Frésasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 4 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und Qu-
errichtung.

03.02.0011. - TA 100,00 m b e )
Riss in Asphaltschicht behandeln
Riss in Tragschicht bzw. Binderschicht behandeln
Riss durch Frasen aufweiten und verfiillen. Anfallende
Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Einzelldngen bis 20,00 m.
Rissspalttiefe bis 35 mm
Rissspaltbreite bis 25 mm'
Rissraum verfiillen mit heif3 verarbeitbarer Rissmasse,
einschlieBlich zugehdrigem und zuvor aufgetragenem Vor-
anstrichmittel.

03.02.0012. 23.113/058.30.01 4.700,00 m2 pee e )
Unterlage reinigen
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des
AN verwerten.
Unterlage = gefriste Asphaltschicht.
Selbstaufnehmende Kehrmaschine.
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Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.02.0013. 23.113/063.12.11.23 4.700,00 m2 e v e

Bitumenemulsion aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
BKk3,2.

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrist.

Mit Rampenspritzgerét.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge = 250 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

03.02.0014. e - 4.700,00 m2 e e e -~
Asphaltdecksch. aus AC 11 D SP
Asphaltdeckschicht aus splittreichem Asphaltbeton fiir
Asphaltdeckschichten AC 11 D SP herstellen. Anlieferung
des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehiltern.
In Verkehrsflichen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel 10/40-65A
Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie PSV 51
Art der Zusammensetzung entsprechend AP AC D SP

03.02.0015. 23.113/952.11.11 4.700,00 m2 b e yoo
AbstumpfungsmaBRnahme durchfiihren
AbstumpfungsmaBinahme zur Erh6hung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichméfiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukor-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukornung = Lieferkdrnung 1/3.

Aus Gestein wie grobe Gesteinskérnung in Asphaltdeck-
schicht.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

Hinweis zur OZ 03.02.0016.

und 04.02.0017

Fuge der Asphaltbefestigung

Raster bzw. Anordnung der Fugen wird vor Baubeginn der Arbeiten mit dem AG
festgelegt

03.02.0016. 23.113/937.99.71.99 TA 100,00 m P y
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
...Forts. 03.02.0016.
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Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.02.0016. Forts. ...

schicht zur Fuge aufweiten und sdaubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Naht, Anschluss 'ldngs und quer '

Einzellangen 'S bis 12m'

Fugenspalttiefe = 45 mm.

Fugenspaltbreite = 10 mm.

Aufweiten 'durch Naf3schneiden'

03.02.0017. 23.113/942.29.97.10.01 TA 100,00 m e bee e yoo
Fugenfiillung herstellen
Fugenfiillung herstellen.
Querfuge.
In 'Deckschicht und OK Binder'
Einzelldngen 'S bis 12m'
Fugenspalttiefe = 45 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heil} verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

03.02.0018. 23.113/937.99.31.01 TA 900,00 m e e .
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und sdaubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Naht, Anschluss 'ldngs und quer '
Einzellangen '< 3m bis >100m '
Fugenspalttiefe =25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Aufweiten durch Schneiden.

03.02.0019. 23.113/942.31.93.10.01 TA 900,00 m e bee e yoo
Fugenfiillung herstellen
Fugenfiillung herstellen.
Léngs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht.
Einzelldngen '< 3m bis >100m '
Fugenspalttiefe = 25 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heil} verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.

03.02.0020. 23.113/912.41.03.20.01 630,00 M e e e .
Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
...Forts. 03.02.0020.
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Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe
LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.02.0020. Forts. ...
Randfuge vor Borden.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe =25 mm.
Fugenspaltbreite = 12 mm.
Mit heif3 verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehoérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
Zwischensumme 03.02. e yee
03.03. Markierungsarbeiten
Hinweis zur OZ 03.03.0001.
Die Typ [-Markierung ist in der Verkehrssicherung der
Deckenerneuerung durchzufiihren.
03.03.0001. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeeae, .
Lagesicherung der Markierung
vorhandene Lage der Markierung vor dem Entfernen
sichern
Lagesicherung nach Wahl des AN durchfiihren und
Dokumentation anfertigen
03.03.0002. 21.131/015.31.10.01 300,00 m2 b e
Markierungszeichen entfernen
Markierungszeichen entfernen. Abgerechnet wird die ent-
fernte markierte Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer,
Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fliache
aus dem kleinsten umschlieenden Rechteck.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen fiir Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
03.03.0003. 21.131/110.02 300,00 m2 pe e .
Markierungsflache reinigen
Flache fiir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fldche aus
dem kleinsten umschlieBenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.
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Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.03.0004. 21.131/205.12.11.92.01 TA 1.450,00 m e yee e

Langsmarkierung Typ | herstellen

Langsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abge-
rechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,15 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus einkomponentiger 1dsemittelarmer
Farbe (High-Solid).

Schichtdicke Nassfilm 2 x 0,3 mm,2 x

Nachstreumittel (kompl.)'

Verkehrsklasse mindestens P 5.

Markierung auf Asphaltdeckschicht.

03.03.0005. 21.131/205.43.11.92.01 TA 60,00 m e e .
Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflaichenumran-
dung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abge-
rechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Unterbrochen; Verhéltnis Strich/Liicke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger 16semittelarmer
Farbe (High-Solid).
Schichtdicke 'Nassfilm 2x0,3 mm, 2x Nachstreumittel
(kompl)'
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

03.03.0006. 21.131/205.52.11.92.01 TA 40,00 m e b e yoo
Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Abge-
rechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.
Unterbrochen; Verhiltnis Strich/Liicke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,15 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger 19semittelarmer
Farbe (High-Solid).
Schichtdicke '40Nassfilm 2x0,3 mm, 2x Nachstreumittel
(kompl)'
...Forts. 03.03.0006.
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VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.03.0006. Forts. ...

Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

03.03.0007. 21.131/210.11.19.21 TA 8,00 m b e yoo
Quermarkierung Typ | herstellen
Quermarkierung Typ I als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger 1dsemittelarmer
Farbe (High-Solid).
Schichtdicke Nassfilm 2 x 0,3 mm,2 x
Nachstreumittel (kompl.), 50 cm breit'
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

03.03.0008. 21.131/215.21.19.91 TA 22,00 m e e .
Sperrflachenmarkierung Typ | herst.
Sperrflache als Schrégstrichgatter Typ I als Verkehrs-
freigabemarkierung herstellen. Abgerechnet wird der
markierte Strich.
Strichbreite = 0,30 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus einkomponentiger 16semittelarmer
Farbe (High-Solid).
Schichtdicke 'Nassfilm 2 x 0,3 mm,2 x
Nachstreumittel (kompl.)'
Verkehrsklasse P 5'
Markierung auf Asphaltdeckschicht.

03.03.0009. 21.131/220.21.21.92.01 TA 3,00 St Jeo e )
Pfeilmarkierung Typ | herstellen
Pfeilmarkierung Typ I als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Mit Vormarkierung.
Linge = 5,00 m.
Markierungssystem aus einkomponentiger 16semittelarmer
Farbe (High-Solid).
Schichtdicke Nassfilm 2 x 0,3 mm,2 x
Nachstreumittel (kompl.'
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf Asphaltdeckschicht.
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Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.03.0010. 21.131/220.31.21.92.01 TA 3,00 St pee e

Pfeilmarkierung Typ | herstellen

Pfeilmarkierung Typ I als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen.

Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.

Mit Vormarkierung.

Linge = 5,00 m.

Markierungssystem aus einkomponentiger 19semittelarmer
Farbe (High-Solid).

Schichtdicke Nassfilm 2 x 0,3 mm,2 x
Nachstreumittel (kompl.'

Verkehrsklasse mindestens P 5.

Markierung auf Asphaltdeckschicht.

Hinweis zur OZ 03.03.0011.

Die Typ II-Markierung ist nach einer Liegezeit von

ca. 2 Monaten zu applizieren. Die dafiir entstehenden
Aufwendungen (auller, Verkehrssicherung - siche entspr.
Pos. sind in den EP’s einzukalkulieren.

03.03.0011. e 1,00 Psch XXXXXX, XX eveeeeeeae, .
Verkehrszeichenplan aufstellen
Verkehrszeichenplan flir notwendige Verkehrsfiihrungen
zum Betreiben der Baustelle.
Die erforderlichen Verkehrszeichenplédne sind nach § 45
StVO zu fertigen und nach Abstimmung mit dem AG bei
der Verkehrsbehorde die rechtlichen Anordnungen
einzuholen. Anderungen und Ergéinzungen einarbeiten.
Genehmigte Pléne rechtzeitig dem AG und der zustéindigen
Polizeidienststelle iibergeben. Abstimmungen mit den be-
treffenden Verkehrsbehorden.
EinschlieBlich erforderlicher Gebiihren fiir die
Einholung samtlicher fiir die Anordnung der
Verkehrsfithrungen er forderlichen Genehmigungen.

03.03.0012. 21.105/135.90.19.21.00 TA 1,00 St bee e .
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafBnahmen durchfiihren.
Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r und VZ Plan AS mod.'
Fiir stationdre Arbeitsstelle.
Lénge des Arbeitsbereiches ' ca. 500m, Ende
Ausfédelstreifen bis Anfang Einfadelstreifen’
...Forts. 03.03.0012.
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VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.03.0012. Forts. ...

Gesamtdauer der Verkehrsfithrung iiber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

03.03.0013. 21.105/135.90.19.11.00 TA 1,00 St bee e .
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafBnahmen durchfiihren.
Nach RSA, Regelplan 'Bild D2 bzw. D3 bzw. in
Anlehnung, der StVO,
ZTV-SA und verkehrsrechtlicher Anord-
nung fiir die geplante Vollsperrung der Anschlussstelle'
Fiir stationdre Arbeitsstelle.
Lénge des Arbeitsbereiches 'gesamte AS '
Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.

03.03.0014. e 1,00 St s e .
Verkehrssicherung an Umleitung AS
Verkehrssicherung an Umleitungsstrecken fiir AS
Abstimmung und Beantragen der verkehrsbehordlichen
Anordnung im nachgeordneten Netz incl. Gebiihren.
Verkehrssicherung entsprechend aufstellen, beseitigen,
vorhalten, warten und betreiben.
Einsatzzeit nach Unterlagen und in Abstimmung mit AG.
Voriibergehende Sicherungsmafinahmen durchfiihren.
Verkehrssicherung der Umleitungsstrecke fiir das
nachgeordneten Netz nach Disposition des AN.
Vorhandene Verkehrsschilder auller Kraft und wieder
in Kraft setzen.

03.03.0015. 21.131/110.02 300,00 m2 s e yoo
Markierungsfliche reinigen
Flache fiir Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und
nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu
markierende Fliche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Ver-
kehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Flidche aus
dem kleinsten umschlieBenden Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

03.03.0016. 21.131/505.12.29.09.29 TA 1.450,00 M e pe e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflichenumrandung als endgiiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
...Forts. 03.03.0016.
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0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

03.03.0016. Forts. ...

Doppelstrichen zwei Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,15 m.

Strich ohne Vormarkierung.

Markierungssystem aus 'Kaltspritzplastik
applizieren, anschlieend Applikation in Kaltplastik
mit Agglomeraten in kurzer Folge "nass in nass'
Schichtdicke '3,0 mm'

Verkehrsklasse =P 7.

Markierung auf 'Verkehrsfreigabemarkierung'

03.03.0017. 21.131/505.43.16.19.29 TA 60,00 m b e e
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflaichenumrandung als endgiiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhiltnis Strich/Liicke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,25 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke '3 mm'
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf "Verkehrsfreigabemarkierung'

03.03.0018. 21.131/505.52.29.09.29 TA 40,00 m e e ye
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ II einschl. evtl.
Sperrflichenumrandung als endgiiltige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochen; Verhiltnis Strich/Liicke 1 zu 1 als Leit-
linie.
Strichbreite = 0,15 m.
Strich ohne Vormarkierung.
Markierungssystem aus 'Kaltspritzplastik applizieren,
anschlieBend Applikation in Kaltplastik mit
Agglomeraten in kurzer Folge "nass in nass""'
Schichtdicke '3 mm'
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Verkehrsfreigabemarkierung'
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VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
03.03.0019. 21.131/510.12.11.99 TA 8,00 m e yee e

Quermarkierung Typ Il herstellen

Quermarkierung Typ II als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.

Markierung = Haltlinie.

Strich ohne Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Schichtdicke '3 mm'

Markierung auf "Verkehrsfreigabemarkierung'

03.03.0020. 21.131/515.21.61.92.99 TA 22,00 m e e .
Sperrflaichenmarkierung Typ Il herst
Sperrflache als Schrégstrichgatter Typ II als endgiilti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.
Strichbreite = 0,30 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Als System mit groben Nachstreumitteln.
Schichtdicke '3 mm'
Verkehrsklasse =P 7.
Markierung auf 'Verkehrsfreigabemarkierung'

03.03.0021. 21.131/520.22.21.09.99 TA 3,00 St Jee e yoo
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ II als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
Ohne Vormarkierung.
Linge = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
(Kaltplastikmasse).
Schichtdicke '3 mm'
Markierung auf "Verkehrsfreigabemarkierung'

03.03.0022. 21.131/520.32.21.09.99 TA 3,00 St pe e ye
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ II als endgiiltige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Ohne Vormarkierung.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar
...Forts. 03.03.0022.
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03.03.0022. Forts. ...

(Kaltplastikmasse).
Schichtdicke '3 mm'
Markierung auf 'Verkehrsfreigabemarkierung'

Zwischensumme 03.03. e yee

03.04. Induktionsschleifen

03.04.0001. - 3,00 St s e yoo
Induktionsschleifen herstellen
Fugen in der Deckschicht der Fahrbahn
fiir Schleifenkabelverlegung herstellen.
Es sind in den Fahrstreifen der Fahrbahn Fugen
fiir Schleifen TLS (Technische Lieferbedingungen
fiir Streckenstationen) Typ 2 mit Fugentiefe/-breite
50/10mm herzustellen.
Fugenspalt sdubern und trocknen, 10 mm Quarzsanddeckung
fiir verlegte Kabel liefern und einbauen. Kabel mit
geeigneten Mitteln gegen Aufschwimmen sichern.
Fugenwandung mit Voranstrich aus geeigneten
Bindemitteln versehen. Fuge vergieen.
Liefern von heifvergussfestem, teflonumhiillten
Schleifendraht nach TLS in die Schleifenfugen mit 4
Windungen verlegen (Zuleitung paarweise mit 10 Schlagen
pro Meter verdrillen).
Beim Ubergang Fahrbahn-Erdreich ist das Kabel mittels
Schriagbohrung nach unten und mind. 30cm tief im
Schutzrohr bis zum Muffenkasten im Randstreifen zu
fiihren.

03.04.0002. e - 2,00 St pee e ,e
Fernmeldemuffen
Fernmeldemuffe liefern und in den Unterflurkasten
einbauen. Das Fernmeldekabel ist mit dem Schleifen-
draht zu verbinden und mit Vergussmasse wasserdicht
zu verschliefen. Die vergossenen Fernmeldemuffen
werden in den Muffenkasten verbracht und dieser
wasserdicht verschlossen.

03.04.0003. - 1,00 St s e yoo
Priifung
Priifen der Gesamtanlage. Dies ist mittels
Priifprotokoll nach TLS dem AG nachzuweisen.
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z]-\x Die

10\ Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe
LvV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite
0oz StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR
Zwischensumme 03.04. e yee
Zwischensumme 03. e yee
Seite: 42
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

0z GB in EUR

Lv 26-011

00. Hilfsleistungen

00.00. SiGe-Koordinator e

00.01. Hilfsleistungen e
Summe00. e yoe

01. vorbereitende MalRnahmen

01.00. Baustelleneinrichtung e
SummeOl. e yoe

02. Erneuerung AS Hennigsdorf -linke RF

02.00. Verkehrssicherung yee

02.01. Erdbau e

02.02. Asphaltarbeiten Je

02.03. Markierungsarbeiten e
Summe02. e yoe
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Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

oz GB in EUR

03. Erneuerung AS Stolpe- linke RF

03.00. Verkehrssicherung ye

03.01. Erdbau Je

03.02. Asphaltarbeiten )

03.03. Markierungsarbeiten )

03.04. Induktionsschleifen e
Summe03. e yoo

Druckdatum: 07.05.2026 Seite: 44



Die Autobahn GmbH des Bundes Z/-\x Die
A0 Autobahn

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe

VE: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe

LV: 26-011 A 111- AS Hennigsdorf und AS Stolpe linke Seite

oz GB in EUR
v 26-011

00. Hilfsleistungen )
01. vorbereitende MaBhahmen yer
02. Erneuerung AS Hennigsdorf -linkeRr -~ Jee
03. Erneuerung AS Stolpe- linkeRF yoe

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) -
Angebotssumme (netto) )
+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) )
Angebotssumme (brutto) e yo

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 45
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