

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: A-07198-00 **Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)**
VE: A0719800202 **Herstellen/Rückbau MSÜ**
LV: A0719800202 **Herstellung/Rückbau MSÜ**

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
24.106	ERDBAU	03/24
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.114	BETONBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
22.118	ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON	10/22
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
21.130	VERKEHRSSCHILDER	03/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-07198-00	Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
VE:	A0719800202	Herstellen/Rückbau MSÜ
LV:	A0719800202	Herstellung/Rückbau MSÜ

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	BAUSTELLENEINR. / BAUBEGL. LEIST.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Untersuchungen.....	3
01.	ERDBAU.....	4
01.00.	Rückbau.....	4
01.01.	Herstellung Endzustand.....	4
02.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN.....	6
02.00.	Rückbau Bestand.....	6
02.01.	Herstellung MSÜ.....	6
02.02.	Rückbau MSÜ.....	7
02.03.	Herstellung Endzustand.....	7
03.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL.....	10
03.00.	Einbau.....	10
04.	BETONBAUWEISEN.....	11
04.00.	Rückbau.....	11
04.01.	Wiederherstellung Betonfahrbahn.....	11
04.02.	Einspannung Entwässerungsrinne.....	12
05.	ASPHALTBAUWEISEN.....	13
05.00.	Einbau MSÜ.....	13
05.01.	Rückbau.....	13
05.02.	Einbau Entwässerungsrinne.....	15
06.	PFLASTER, PLATTEN,BORDE,.....	17
06.00.	Rückbau.....	17
06.01.	Herstellen.....	17
07.	AUSSTATTUNG.....	19
07.00.	Klappschild.....	19
07.01.	Fahrzeugrückhaltesysteme.....	19
07.02.	Markierung.....	20
	Zusammenstellung.....	22

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BAUSTELLENEINR. / BAUBEGL. LEIST				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme	00.00.		,...
00.01.	Untersuchungen				
00.01.0001.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	2,00	h,...,...
00.01.0002.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	6,00	St,...,...
00.01.0003.	19.101/737.09.04 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x70cm, 0,3mm*Schicht o.Bindem.	4,00	St,...,...
00.01.0004.	19.101/737.07.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x70cm, 0,1mm*Asphalt	8,00	St,...,...
	Zwischensumme	00.01.		,...
	Zwischensumme	00.		,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	ERDBAU				
01.00.	Rückbau				
01.00.0001.	24.106/013.32.11.01 Strauchbestand im Mittelstr. roden Breite über 3-5 m*Höhe über 2-3 m verfüll/Boden AG*Wst.Verw.AN S.Abr.Verw. AN	270,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i>				
01.00.0002.	12.102/117.91.10.01 N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent ... Freitext ...*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Abr. Abtrag	200,00	m3,...,...
01.00.0003.	24.106/213.01.01.11.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. BM-0*Abrechnung Abtrag	152,00	m3,...,...
01.00.0004.	24.106/213.01.01.41.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges. BM-F1*Abrechnung Abtrag	153,00	m3,...,...
	Zwischensumme 01.00.			,...
01.01.	Herstellung Endzustand				
01.01.0001.	24.106/243.90.91.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	302,40	m3,...,...
01.01.0002.	24.106/160.90.32 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeck. ü.15-25cm Abrechng.modellb.	189,00	m3,...,...
	Zwischensumme 01.01.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-07198-00	Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
VE:	A0719800202	Herstellen/Rückbau MSÜ
LV:	A0719800202	Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.		,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN				
02.00.	Rückbau Bestand				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
02.00.0001.	24.110/409.60.91 Schachtteil ausbauen einschl.Schachth.*... Freitext ... Ausbau verwerten	6,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0002.</i>				
02.00.0002.	24.110/409.91.01 Schachtteil ausbauen ... Freitext ...*Schacht sichern Ausbau verwerten	2,00	St,...,...
02.00.0003.	24.110/506.12.20.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	6,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.00.			,...
02.01.	Herstellung MSÜ				
02.01.0001.	----- Monolithisch Entwässerungsrinne	135,00	m,...,...
02.01.0002.	----- Einlaufkasten Monolithische Rinne	1,00	St,...,...
02.01.0003.	----- Stirnwand, Rinnenanfang	1,00	St,...,...
02.01.0004.	----- Stirnwand, Rinnenende,	1,00	St,...,...
02.01.0005.	----- Polyesterkleber, zweikomponentig	3,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0006.	----- Anschlussltg. herst. m.Erddarbit. Rohr DN 150*... Freitext ... Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe b-1,75 m* ... Freitext ... *Ringst. Kl.SN 8	6,00	m,...,...
02.01.0007.	----- Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	6,00	St,...,...
02.01.0008.	----- Anschl. an Ablauf herst. (Zul.)	5,00	St,...,...
02.01.0009.	----- Längenzuschnitt	3,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.01.			,...
02.02.	Rückbau MSÜ				
02.02.0001.	----- Entwässerungsrinne ausbauen	135,00	m,...,...
02.02.0002.	----- Entwässerungsrinne mit Revisionsöffnung ausbauen	2,00	St,...,...
02.02.0003.	----- Entwässerungsrinne mit Revisionsöffnung ausbauen	3,00	St,...,...
02.02.0004.	----- Stirnwand, aus frost- und	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.02.			,...
02.03.	Herstellung Endzustand				
02.03.0001.	----- Fertigteil für Schacht einbauen ... Freitext ... *Gleitrindichtung	6,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0002.</i>				
02.03.0002.	----- Schachtabdeckung aufsetzen DIN 19584, D, B*m. Schmutzfänger Deckel/Einl.+Rieg*Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	6,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0003.</i>				
02.03.0003.	24.110/243.12.13 Kunststoffschacht herstellen Schacht-DU 400 mm*H 1,00 bis 1,75 m Aufl.konstr.Erf.*Abd. D400,geschl.	2,00	St,...,...
02.03.0004.	24.110/517.11.01.19.90 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a*Schaft Form 5b Aufl-Ring 10a*Aufl. C 8/10,10cm ... Freitext ...*... Freitext ...	6,00	St,...,...
02.03.0005.	----- Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, D, Guss*Scharnier Sicher. dämpf.Einlage*Zinkeimer A 4 Höhe Zug um Zug*WW-Mörtel	6,00	St,...,...
02.03.0006.	----- Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	6,00	St,...,...
02.03.0007.	----- Anschl. an Ablauf herst. (Zul.)	6,00	St,...,...
02.03.0008.	----- Längenzuschnitt	6,00	St,...,...
02.03.0009.	----- Anschlussltg. herst. m.Erdarbeit. Rohr DN 150*... Freitext ... Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe b-1,75 m* ... Freitext ...*Ringst. Kl.SN 8	12,00	m,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.03.		,...
	Zwischensumme	02.		,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				
03.00.	Einbau				
03.00.0001.	24.112/320.92.11.04.00 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 URA+Einbaudoku*DPr min. 100 v.H. Dicke 30 cm	1.161,00	m2,...,...
	Zwischensumme	03.00.		,...
	Zwischensumme	03.		,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	BETONBAUWEISEN				
04.00.	Rückbau				
04.00.0001.	23.114/010.19.02 Betondecke schneiden volle Tiefe*... Freitext ... Schlamm absaugen	273,20	m,...,...
04.00.0002.	----- Betondecke aufnehmen	216,00	m2,...,...
04.00.0003.	----- Betonrandstreifen ausb. u.aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 30-40 cm Ausb. Verw. zuf.	135,00	m,...,...
04.00.0004.	23.114/050.21.31 Vorhandene Unterlage reinigen Beton*lose Teile aufn. Flächen Unterl.AG*selbstaufn.Kehrm.	688,50	m2,...,...
	Zwischensumme 04.00.			,...
04.01.	Wiederherstellung Betonfahrbahn				
04.01.0001.	----- Betonkante schneiden	271,60	m,...,...
04.01.0002.	22.118/913.99.10.29 Bohrloch herstellen ... Freitext ...*Beton Tiefe 0,3-0,6 m*... Freitext ...	230,00	St,...,...
04.01.0003.	23.114/417.99 Verdübelung v. Riss od. Fuge herst. ... Freitext ...	320,00	St,...,...
04.01.0004.	23.114/130.20.03.90.03 Hydr.gebund.Tragschicht herstellen Unterl.f.Betond.*BIMI Unterl.AG ... Freitext ...*Wasserh.+feucht	216,00	m2,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0005.	23.114/215.11.29.10.19 Betondecke herstellen Bk100 bis Bk3,2*Fahrbahn Deckendicke 28 cm*... Freitext ... C30/37*PSV angeg. (53) ... Freitext ...	220,00	m2,...,...
04.01.0006.	23.114/307.11.11.00.02 Querscheinfuge herstellen Fb.Bk100 bis Bk10*Deckendicke 29 cm Dübelabst. 25 cm*direkt absaugen 10/30, N2 verf.	100,00	m,...,...
04.01.0007.	23.114/317.11.23 Längspressfuge herstellen Fahrbahn*5 Anker je Platte Schraubanker*8/30, Profil	280,00	m,...,...
04.01.0008.	23.114/322.11.01 Querpressfuge herstellen Fahrbahn*Dübelabst. 25 cm 8/27, N2 verf.	4,00	m,...,...
	Zwischensumme 04.01.			,...
04.02.	Einspannung Entwässerungsrinne				
04.02.0001.	22.118/338.99.10.20 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... X0*Mit Schalung	20,00	m3,...,...
04.02.0002.	-- -- -- -- -- Betonrandstreifen ausb. u.aufnehmen ... Freitext ...*Dicke ü. 30-40 cm Ausb. Verw. zuf.	20,00	m,...,...
	Zwischensumme 04.02.			,...
	Zwischensumme 04.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	ASPHALTBAUWEISEN				
05.00.	Einbau MSÜ				
05.00.0001.	23.113/108.35.10.00 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Bk10*Dicke 10 cm*Bitumen 50/70	1.161,00	m2,...,...
05.00.0002.	23.113/063.11.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	1.161,00	m2,...,...
05.00.0003.	23.113/219.32.11.10.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A Kategorie C 100/0*Gestein SZ 18	1.161,00	m2,...,...
05.00.0004.	23.113/063.11.11.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*vor A.deckschicht	1.161,00	m2,...,...
05.00.0005.	23.113/318.11.11.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A Aufhellung	1.161,00	m2,...,...
05.00.0006.	23.113/942.11.39.90.01 Fugenfüllung herstellen Längsfuge*Deckschicht über 100 m*... Freitext Freitext ...*Fugenmasse N2	540,00	m,...,...
05.00.0007.	23.113/977.23 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM AG	1.161,00	m2,...,...
	Zwischensumme	05.00.		,...
05.01.	Rückbau				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0001.	23.113/038.41.02 Asphaltbefestigung trennen Anb.längs m. Rand*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	135,00	m,...,...
05.01.0002.	23.113/058.31.01 Unterlage reinigen gefr. Asphalt*lose Teile aufn. selb.aufn.Kehrm.	472,50	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0003.</i>				
05.01.0003.	23.113/005.12.80.90.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe Unterl.AG ... Freitext ...*Fräsasph. verw.	472,50	m2,...,...
05.01.0004.	23.113/005.20.80.90.10 Asphalt fräsen ABS*Tiefe Unterl.AG ... Freitext ...*Fräsasph. verw.	472,50	m2,...,...
05.01.0005.	23.113/005.30.80.90.10 Asphalt fräsen ATS*Tiefe Unterl.AG ... Freitext ...*Fräsasph. verw.	472,50	m2,...,...
05.01.0006.	23.113/058.10.01 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*selb.aufn.Kehrm.	472,50	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0007.</i>				
05.01.0007.	23.113/005.12.80.90.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe Unterl.AG ... Freitext ...*Fräsasph. verw.	688,50	m2,...,...
05.01.0008.	23.113/005.20.80.90.10 Asphalt fräsen ABS*Tiefe Unterl.AG ... Freitext ...*Fräsasph. verw.	688,50	m2,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0009.	23.113/005.30.80.90.10 Asphalt fräsen ATS*Tiefe Unterl.AG ... Freitext ... *Fräsasph. verw.	688,50	m2,...,...
	Zwischensumme 05.01.			,...
05.02.	Einbau Entwässerungsrinne				
05.02.0001.	23.113/108.99.10.09 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. ... Freitext ... *... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	70,00	m2,...,...
05.02.0002.	23.113/063.11.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	70,00	m2,...,...
05.02.0003.	23.113/219.11.10.10.09 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk100*Dicke 8,5 cm Bitumen 25/55-55A*Gestein SZ 18 ... Freitext ...	70,00	m2,...,...
05.02.0004.	23.113/607.71.10.01 Asphaltdecksch. aus MA 11 S herst. Streifen/Rinnen*Dicke 3,5 cm Bitumen 20/30+vvZ*Handeinbau	70,00	m2,...,...
05.02.0005.	23.113/667.64.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten fein abstreuen*Verfahren C ungeb. verwert.	70,00	m2,...,...
05.02.0006.	23.113/912.51.05.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	300,00	m,...,...
	Zwischensumme 05.02.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-07198-00	Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
VE:	A0719800202	Herstellen/Rückbau MSÜ
LV:	A0719800202	Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.		,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	PFLASTER, PLATTEN,BORDE,				
06.00.	Rückbau				
06.00.0001.	23.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	10,00	m2,...,...
06.00.0002.	23.115/326.41.01 Bordstein trennen FBSt. 20/20-10/20*BSt.nassschneiden BSt. trennen	2,00	St,...,...
	Zwischensumme			,...
	06.00.				
06.01.	Herstellen				
	<i>Hinweis zur OZ 06.01.0001.</i>				
06.01.0001.	23.115/101.92.41.29.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*Flächen ü. 2-10m2 St.100/200/80*Fase 2/2 SZ22/LA25*... Freitext ... Fuge 0/4*Läuferverband	10,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.01.0002.</i>				
06.01.0002.	23.115/906.99.95.29.01 Umpflasterung von Einbauten herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Nst. 100/100/100 Fundamentbet. XF2*... Freitext ... Fuge Typ A	3,00	St,...,...
06.01.0003.	23.115/311.99.00.11.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*an Rinne mit BewF gerader Stein*... Freitext Freitext ...	140,00	m,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-07198-00	Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
VE:	A0719800202	Herstellen/Rückbau MSÜ
LV:	A0719800202	Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	06.01.		,...
	Zwischensumme	06.		,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	AUSSTATTUNG				
07.00.	Klappschild				
07.00.0001.	21.130/011.29.15.19.21 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*... Freitext ... Mast bis 168,3*Fundament entf. ... Freitext ...*Stoffe d.Verw.zuf Boden a.Bst.verf.	1,00	St,...,...
07.00.0002.	--- Verkehrsschild sichern	1,00	St,...,...
07.00.0003.	21.130/126.99.01.05.24 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. ... Freitext ...*... Freitext ... Befest. Teil AN*St.Hal/St.ba.Pl.I UK Schild ab 2 m*Lagerplatz AG	1,00	St,...,...
07.00.0004.	21.130/336.11.42.69.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.Kunstst. Durchm.168,3/4,5*Länge>3000-3500mm Fußpl.+Korb+Mört.*... Freitext ... Preisänd. Mast	1,00	St,...,...
	Zwischensumme			,...
	07.00.				
07.01.	Fahrzeugrückhaltesysteme				
	<i>Hinweis zur OZ 07.01.0001.</i>				
07.01.0001.	21.129/003.11.21.01.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Profil A*Pfst. A 2,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	270,00	m,...,...
07.01.0002.	21.129/217.21.10.11 AEK herstellen EDSP*Profil A*Regelabs. 12 m HB 1*Erdarb. ausf.	4,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 07.01.0003.</i>				
07.01.0003.	21.129/107.19.51.02.10 SE im Mittelstreifen herstellen Stahl*... Freitext ... max. W5*A*Unterlagen AG o.gel.u.formag.T.	270,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 07.01.0004.</i>				
07.01.0004.	21.129/003.11.21.01.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Profil A*Pfst. A 2,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	270,00	m,...,...
07.01.0005.	21.129/217.21.10.11 AEK herstellen EDSP*Profil A*Regelabs. 12 m HB 1*Erdbarb. ausf.	4,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 07.01.0006.</i>				
07.01.0006.	21.129/107.19.51.02.10 SE im Mittelstreifen herstellen Stahl*... Freitext ... max. W5*A*Unterlagen AG o.gel.u.formag.T.	270,00	m,...,...
	Zwischensumme	07.01.		,...
07.02.	Markierung				
07.02.0001.	21.131/110.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	120,00	m2,...,...
07.02.0002.	21.131/105 Markierungsfläche trocknen	120,00	m2,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0003.	21.131/505.12.28.20.23 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,15 m ohne Vormarkier.*Folie profiliert*P 7*grobstr.Betond.	135,00	m,...,...
	Zwischensumme	07.02.		,...
	Zwischensumme	07.		,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **A0719800202**

00. **BAUSTELLENEINR. / BAUBEGL. LEIST**

00.00. Baustelleneinrichtung

00.01. Untersuchungen

Summe 00.

01. **ERDBAU**

01.00. Rückbau

01.01. Herstellung Endzustand

Summe 01.

02. **ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN**

02.00. Rückbau Bestand

02.01. Herstellung MSÜ

02.02. Rückbau MSÜ

02.03. Herstellung Endzustand

Summe 02.

03. **SCHICHTEN OHNE BINDEMittel**

03.00. Einbau

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-07198-00 Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
 VE: A0719800202 Herstellen/Rückbau MSÜ
 LV: A0719800202 Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

	Summe 03.,...
--	------------------	-----------

04. BETONBAUWEISEN

04.00.	Rückbau,...
--------	---------	-----------

04.01.	Wiederherstellung Betonfahrbahn,...
--------	---------------------------------	-----------

04.02.	Einspannung Entwässerungsrinne,...
--------	--------------------------------	-----------

	Summe 04.,...
--	------------------	-----------

05. ASPHALTBAUWEISEN

05.00.	Einbau MSÜ,...
--------	------------	-----------

05.01.	Rückbau,...
--------	---------	-----------

05.02.	Einbau Entwässerungsrinne,...
--------	---------------------------	-----------

	Summe 05.,...
--	------------------	-----------

06. PFLASTER, PLATTEN,BORDE,

06.00.	Rückbau,...
--------	---------	-----------

06.01.	Herstellen,...
--------	------------	-----------

	Summe 06.,...
--	------------------	-----------

07. AUSSTATTUNG

07.00.	Klappschild,...
--------	-------------	-----------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-07198-00	Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
VE:	A0719800202	Herstellen/Rückbau MSÜ
LV:	A0719800202	Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ		GB in EUR
07.01.	Fahrzeugrückhaltesysteme,...
07.02.	Markierung,...
	Summe 07.,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-07198-00	Instandsetzung, A24, BW 2428501 (BW 12)
VE:	A0719800202	Herstellen/Rückbau MSÜ
LV:	A0719800202	Herstellung/Rückbau MSÜ

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	A0719800202	
00.	BAUSTELLENEINR. / BAUBEGL. LEIST,...
01.	ERDBAU,...
02.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN,...
03.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL,...
04.	BETONBAUWEISEN,...
05.	ASPHALTBAUWEISEN,...
06.	PFLASTER, PLATTEN,BORDE,,...
07.	AUSSTATTUNG,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...