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Unterlage Nr. Blatt-Nr. Bezeichnung Maßstab

1 - Übersichtskarte 1 : 100.000

2 Übersichtslageplan

1
Übersichtslageplan, _Ersatzneubau der ÜF St578 BW454b im Bereich der AS 

Gerchsheim
1 : 25.000

2 Übersichtslageplan,  Vormaßnahme_Instandsetzung Betriebsumfahrun

3 Lageplan

1 Ersatzneubau der ÜF St578 BW454b im Bereich der AS Gerchsheim 1 : 500

2 Vormaßnahme_Instandsetzung Betriebsumfahrun 1 : 500

9 Verkehrsführungspläne

9.1 Vorphase 

1 VZP_1.0-Vorphase A81_2+2 BE Herstellung 1 : 1.000

2 VZP_1.1-Vorphase A81_2+2 Herstellung Umfahrung 1 : 1.000

3 VZP_1.2-Vorphase Sperrung Einfahrt Ri. Stuttgart 1 : 1.000

4 VZP_1.3-Vorphase Sperrung Einfahrt Ri. Stuttgart-Umleitung 1 : 1.000

5 VZP_1.4-Vorphase Sperrung Einfahrt Ri. Würzburg 1 : 1.000

6 VZP_1.5-Vorphase Sperrung Einfahrt Ri. Würzburg-Umleitung 1 : 1.000

9.2 Hauptphase

1 : 1.000

1 VZP_2.1-Hauptphase A81_2+2 1 : 1.000

2 VZP_2.2-Hauptphase St578-Umleitung 1 : 1.000

3 VZP_2.3-Hauptphase St578-Umleitung-Radverkehr 1 : 1.000

4 VZP_2.4-Hauptphase A81_2+2 1 : 1.000

9.3 Zwischenphase

1 VZP_3.1-Hauptphase A81_Vollsperrung 1 : 1.000

2 VZP_3.2-Hauptphase A81_Vollsperrung-Umleitung 1 : 1.000

3 VZP_4.1-AkD A81_2+1 1 : 1.000

4 VZP_4.2-AkD A81_1+1 1 : 1.000

5 VZP_4.3-AkD A81_1+2 1 : 1.000

12 Sonstiges

1 Arbeitsanweisung für AkD

1_VSP_III_2R-2

2_VSP_III-2L-1

3 Baustelleninformationsschild AdB

4 Baustelleninformationsschild Aufstellung

5 Ergänzende Hinweise zur RSA 21

6 Zählstelle 62269002

7 Reisezeitkalender 2026

8 Kabelschutzanweisung

2
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