Niederlassung Nord Autobahn

Aulenstelle Lineburg
Wilschenbrucher Weg 69 Nord
21335 Luneburg

Die Autobahn GmbH des Bundes A Die

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
Rahmenvertrag fur

Groltafeln — Wegweisung im Bereich der AM Othmarschen, AM Stillhorn

Vertragsbeginn umgehend nach Zuschlagserteilung fir 24 Monate
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1. Allgemeine Beschreibung der Bauleistungen

1.1 Auszufiihrende Leistungen

Die Ausschreibung dient der Vergabe einer Rahmenvereinbarung mit Beginn unmittel-
bar nach Zuschlagserteilung und einer Laufzeit von 24 Monaten sowie der Option einer
Verlangerung um weitere 12 Monate.

Die Rahmenvereinbarung bezieht sich auf aller im Leistungsverzeichnis und in den
nachstehenden Abschnitten beschriebenen anfallenden Arbeiten zu festen Einheits-
preisen (netto) auf den Bundesautobahnen und Bundesstralden (einschlie3lich der an-
grenzenden Nebenflaichen und Anlagen), die im Zustandigkeitsbereich der Autobahn
GmbH des Bundes, Niederlassung Nord, der Autobahnmeistereien Othmarschen und
Stillhorn liegen.

Die zu erbringenden Leistungen dieser Rahmenvereinbarung sind auf folgenden Bun-
desautobahnen und Bundesstra’en in den Zustandigkeitsbereichen der Autobahn-
meistereien Othmarschen und Stillhorn auszufuhren.

Strecken im Zustandigkeitsbereich der Autobahnmeisterei Othmarschen

Autobahnen:

A 7 (von Landesgrenze Niedersachsen bis ca. km 149+330)

A 23 (von AD HH-Nordwest bis Landesgrenze Schleswig-Holstein)
A 261 (von AD HH-Sldwest bis Landesgrenze Niedersachsen)

A 26 (HH/STD vom Autobahnkreuz HH-Hafen (A7/A26) bis zum Ubergang auf die B 73
hinter der Anschlussstelle Stade Sid. Der Bereich vom AK HH-Hafen bis zur An-
schlussstelle Neu Wulmstorf befindet sich derzeit noch im Bau. Sollte dieser Bereich
wahrend der Vertragslaufzeit dieses Rahmenvertrages fur den Verkehr frei gegeben
werden, wird der Abschnitt, der im Zustandigkeitsbereich der AM Othmarschen liegen
wird, automatisch Bestandteil dieses Rahmenvertrages.)

Bundesstral3en:

B 431 (Umgehung Rissen)

B 432 (von Wunderbrunnen bis Ohechaussee)

B 433 (von Oldesloer Strale bis Suhrenkamp/HH-Alsterdorf)

Strecken im Zustédndigkeitsbereich der Autobahnmeisterei Stillhorn

Autobahnen:

A 1 (von Landesgrenze Niedersachsen bis AD HH-Ost)

A 25 (AD HH-Sldost bis Landesgrenze Schleswig-Holstein)
A 24 (AS HH-Horn bis AD HH-Ost)

A 255 (AK HH-Sud bis Veddeler Bruckenstralle)
Bundesstral3en:

B 75 (von Wilstorfer StralRe bis AD HH-Elbinsel)

B 5 (von Schurzallee bis AS HH-Billstedt)

Wesentliche Leistungen

e Herstellung, Lieferung, Montage und Demontage von wegweisender Beschilde-
rung und Hinweistafeln einschliellich Aufstellvorrichtungen und Grindungen

e Erneuerung und Umbau von Haltekonstruktionen und Halterohren

e Erstellung von entsprechenden Statiken und Ausfiihrungsunterlagen
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o Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschlielBlich Antragstellung verkehrsrechtli-
cher Anordnung

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich der Autobahn GmbH des Bundes 4 Monate
vor Ende der Vertragslaufzeit eine Auflistung der bis dahin abgerufenen Mengen aus
der Rahmenvereinbarung zu tUbermitteln (Position 01.01.0001 im LV und das dazuge-
hoérige Muster ,Anlage 1 zum LV*). Ebenso verpflichtet sich der AN nach Ablauf der
Rahmenvereinbarung eine Gesamtliste der Mengen an die Autobahn GmbH des Bun-
des zu Ubergeben (Position 01.01.0002 im LV und das dazugehdérige Muster ,Anlage
1 zum LV*).

Hinweis zur Auftragsvergabe und Vergiitung

Der Vertrag wird auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung geman § 4a Abs. 1 VOB/A
geschlossen.

Auftraggeber (AG), gemall § 4a Abs. 2 VOBJ/A, ist in diesem Vertrag die Autobahn
GmbH des Bundes, Niederlassung Nord, Aulenstelle Lineburg. Sie wird in dieser
Vergabeunterlage nachfolgend als ,AG* gefiihrt und nicht differenziert.

Mit der Auftragsbestatigung benennt der AN dem AG die fiir die ordnungsgemale Ab-
wicklung des Auftrages zustandige/n Person/en.

Das Auftragsvolumen ist eine Schatzung und kann im Vorwege nicht genau festgelegt
werden. Somit basiert die Angebotssumme auf fiktiven Vordersatzen, welche in der
Gesamtsumme als auch in den Einzelpositionen abweichen werden.

Der genaue Umfang der anfallenden Arbeiten kann weder im Gesamtkostenvolumen
noch nach der Anzahl der Einzelauftrdge und Art der Leistung im Voraus festgelegt
werden.

Mit der Angebotsabgabe akzeptiert der Bieter, dass das geschéatzte Auftragsvolumen
keine verbindliche GréRe darstellt und kein Anspruch auf Auftragserteilung im angege-
benen Umfang besteht.

Die Mengen im Leistungsverzeichnis beziehen sich auf eine Gesamtleistung Uber 2
Jahre und werden als Teilmengen ausgefinhrt.

Einzelauftrage werden mit gesondertem Auftragsschreiben erteilt. Grundlage flr einen
Einzelauftrag wird ein von dem AG erstelltes Leistungsverzeichnis, mit den entspre-
chenden Leistungspositionen sowie den Preisen dieser Rahmenvereinbarung, sein.

Vor Erteilung jedes Einzelauftrages findet mindestens ein gemeinsamer Ortstermin zur
exakten Festlegung und Erlauterung des geplanten Leistungsumfanges und Bauablau-
fes statt.

Die Preise im Angebot sind flr die volle Laufzeit (inkl. optionaler Verlangerung) zu kal-
kulieren. Eventuelle Preissteigerungen fur Lohn- und Materialkosten sind einzukalku-
lieren. Veranderungen der Einheitspreise und der Stunden-Verrechnungssatze des
Leistungsverzeichnisses sind wahrend der Laufzeit des Vertrages ausgeschlossen.

Der Bieter hat fur die Erflllung der Leistungen Personal bereit zu halten, so dass bei
Abruf der Leistungen diese in einem mit dem AG abzustimmenden, vertretbaren Zeit-
rahmen ausgefihrt werden kénnen.

Die Autobahn GmbH des Bundes behélt sich vor, gleichartige Leistungen gesondert
auszuschreiben und zu vergeben.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Verstindigung mit den Bauiiberwa-
chungskraften, muss je eingesetzte Kolonne mindestens ein Arbeiter der deut-
schen Sprache in Wort und Schrift machtig sein. Bei Nichteinhaltung wird die
Kolonne der Baustelle verwiesen.
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1.4

1.5
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Bauunfélle bei den Personen- bzw. Sachschaden entstanden sind, sind unverzuglich
den AG vom AN mitzuteilen. Mundliche Mitteilungen sind von AN spatestens innerhalb
von 2 Tagen schriftlich zu bestatigen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Die Verordnung uber Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellen-
verordnung—BaustellV) ist zu beachten.

Es wird auf das Tragen vorschriftsmaRiger Warnkleidung und auf die Unfallverhitungs-
vorschriften (TBG) hingewiesen.

Der AG Ubertragt alle sich aus der BaustellV ergebene Aufgaben und Pflichten auf den
AN.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan:

Bei Baustellen nach § 2 Abs. 3 BaustellV ist zusatzlich ein Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan zu erstellen. Die Kosten fir diese Leistungen werden nicht gesondert
vergutet, wenn bereits ein ausreichender Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan aus
der Planungsphase vorliegt bzw. die Anpassungskosten in den technischen Nebenan-
geboten bereits berucksichtigt wurden.

Es ist geboten, bei der Aufstellung des Baustelleneinrichtungsplans und des Bauab-
laufplans die Inhalte der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanung bereits zu be-
rucksichtigen.

Koordinierung:

Bei Baustellen gemaR § 3 Abs. 1 Satz 1 BaustellV ist mindestens ein Koordinator ein-
zusetzen. Er muss unabhangig, sowie geeignet sein und hat die Pflichten aus § 3 Abs.
3 und § 4 BaustellV zu Gbernehmen. Die sich daraus ergebenden MalRnahmen trifft der
Koordinator in eigener Verantwortung.

Die Koordinierung gemal § 3 Abs. 3 im Rahmen des § 4 BaustellV ist als besondere
Position im Leistungsverzeichnis beschrieben (Position 1.01.0006). Der AG wird dem
Koordinator die Gewerke aktuell mitteilen, die sich ortlich und/oder zeitlich mit dem/den
Gewerk/en Uberschneiden. Die Kosten fiur die dadurch entstehende zusatzliche Ab-
stimmung mit den entsprechenden Bauherren oder deren beauftragten Dritten sind ein-
zukalkulieren.

Die Qualifikation fur einen SiGeKo ist dem AG vor Auftragserteilung nachzuweisen.
Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Nachunternehmer

Nachunternehmer sind zugelassen.

Angaben zur Baustelle

Lage der Baustellen

Die Leistungen sind auf Bundesautobahnen und Bundesstraf3en in Hamburg nebst der
zugehorigen Nebenflachen und Anlagen im Zustandigkeitsbereich der Autobahnmeis-
tereien Othmarschen und Stillhorn auszufihren.

Autobahnen

Es handelt sich um hauptsachlich zwei-, drei- und vierspurige Richtungsfahrbahnen.
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2.6

Bundesstralen

Die aufgelisteten Bundesstrallen bestehen Uberwiegend aus zwei Fahrspuren je Rich-
tungsfahrbahn.

Anschlussstellen

Es handelt sich meistens um zwei Fahrspuren je Richtungsfahrbahn.

Im Bereich sind unter anderem Rastplatze sowie Raststellen mit jeweiligen Ein- und
Ausfahrten vorhanden.

Vorhandene o6ffentliche Verkehrswege

Autobahn (BAB 1, 7, 23, 24, 25, 26, 255 und 261) und Bundesstralen (B 4, 5, 75, 431,
432 und 433).

Zugange, Zufahrten

Die Zufahrten zu den Baustellen erfolgen grundsatzlich tber das offentliche Stralien-
netz. Das Ein- und Ausfadeln der Baufahrzeuge in den bzw. aus dem fliekenden Ver-
kehr muss unter strikter Beachtung der Verkehrs- und Vorfahrtsregeln sowie der erfor-
derlichen VorsichtsmalRnahmen erfolgen.

Lager- und Arbeitsplatze

Der AG stellt dem AN keine Lager- und Arbeitsplatze zur Verfligung. Erforderliche FIa-
chen sind vom AN auf eigene Kosten zu beschaffen und zu unterhalten. Die Kosten
hierfur sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Der Ursprungszustand ist nach Ab-
schluss der Arbeiten wieder herzustellen.

Zwischen den taglichen Arbeitseinsatzen dirfen keine Materialien, Gerate, Fahrzeuge
oder Abfallstoffe des AN im Bereich der Bundesautobahnen verbleiben.

Der BAB-Bereich ist taglich vollstandig zu raumen.

Eine ordnungsgemalie Entsorgung der Abfallstoffe ist sicher zu stellen.
Offentlicher Verkehr im Baubereich

Die Bauarbeiten finden unter flielkendem Verkehr statt.

Der Verkehr auf den Bundesautobahnen ist wahrend der Ausflihrung der Bauarbeiten
aufrecht zu erhalten.

BAB-Strecken

Bei abschnittsweiser Sperrung des rechten Fahrstreifens und des Seitenstreifens bzw.
linksseitigen Uberholspuren wird der Verkehr auf den danebenliegenden Fahrstreifen
am Baufeld vorbeigefihrt.

Anschlussstellen

Bei Sperrungen im Bereich von Anschlussstellen ist méglichst ein Fahrstreifen aufrecht
zu erhalten. Nach Erfordernis und Absprache mit dem AG kann sofern zwingend erfor-
derlich eine Anschlussstelle zeitweise voll gesperrt werden.

Anlagen im Baubereich

Vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen sind wahrend der Arbeiten zu schitzen.
Bei eventuell auftretenden Beschadigungen sind diese unverziglich dem Ver- und
Entsorgungsunternehmen sowie dem AG zu melden.

Im Baubereich befinden sich Anzeigequerschnitte (AQ), Wechselbeschilderung,
Schilderkonstruktionen, Fahrzeug-Riickhaltesysteme, Larmschutzwénde, Uberfiih-
rungs- bzw. Unterfihrungsbauwerke, Notruftelefone und Leitpfosten. Diese Anlagen
sind, falls erforderlich, durch geeignete MaRnahmen vor Beschadigungen und
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Verschmutzungen zu schiitzen. Die Kosten werden nicht gesondert vergitet. Bescha-
digungen sind dem AG umgehend zu melden. Die Kosten flur die Wiederherstellung /
Erneuerung werden dem AN in Rechnung gestellt.

Stationare Verkehrszeichen dirfen nicht entfernt und nur mit Zustimmung des AG
und der Polizei auRer Kraft gesetzt werden.

Es konnten im Bereich von zu sanierenden Schadstellen Induktionsschleifen fur Zahl-
stellen oder verkehrslenkende Einrichtungen liegen. Dieses ist bei der Ausflihrung
der Leistung in diesen Bereichen mit einzuplanen und entsprechend zu schiitzen.

Gewasser

In Teilbereichen der Strecken sind neben den Fahrbahnrandern Mulden und Gréaben
vorhanden. Diese durfen durch die Arbeiten nicht verunreinigt werden. Samtliche Ent-
wasserungseinrichtungen mussen in ihrer Funktion erhalten bleiben.

Eine Verschmutzung des Bodens mit Abwasser ist zu vermeiden. Fir eventuelle
Schadensanspriiche Dritte kommt der AN in voller Hohe auf.

Durch den AN verursachtes Abwasser ist so zu behandeln, dass Gewasser nicht ver-
schmutzt werden.

Das Lagern, Abfiillen und Umschlagen von Kraftstoffen, Olen, Schmiermitteln oder
sonstigen wassergefahrdenden Stoffen ist im Gesetz des Wasserhaushaltsgesetz
(WHG) - in Verbindung mit der Zustandigkeitsanordnung des Senats auf dem Gebiet
des Wasserrechts und der Wasserwirtschaft in der jeweils geltenden Fassung sowie
der Gewasserunterhaltung und -sanierung des Gewasserschutzes - geregelt.

Eine ordnungsgemafe und fachgerechte Entsorgung der Abwasser und Abfallstoffe
ist sicherzustellen.

Schutz-Bereiche und -Objekte

Alle Belange des Natur- und Umweltschutzes sind zu beachten. Eingriffe in den
Baum- und Gehdlzbestand sind untersagt.

Schaden, die durch das Verschulden des AN entstanden sind, werden kostenpflichtig
beseitigt.

Grenzsteine, Vermessungspunkte sowie Absteck- und Kontrollpunkte dirfen nur mit
Genehmigung des AG entfernt werden.

Der AN hat alle erforderlichen MalRnahmen, die zur Wahrung berechtigter Anlieger-
und Verkehrsteilnehmerinteressen erforderlich werden, zu treffen. Dies gilt insbeson-
dere fur die Vermeidung von Baularm, Staubentwicklung und Reinhaltung der 6ffentli-
chen Stralen.

Verunreinigungen sind unverziglich zu beseitigen, Schaden sind zu vermeiden bzw.
unverzuglich zu beheben, um den verkehrssicheren Zustand der 6ffentlichen Stralen
nicht zu beeintrachtigen.

Der AG behalt sich ausdricklich vor, die Beseitigung von Schaden und Verschmut-
zungen ggf. auch durch Dritte zu Lasten des AN durchflhren zu lassen.

Bauunfalle bei den Personen- bzw. Sachschaden entstanden sind, sind unverzuglich
den AG vom AN mitzuteilen. Mindliche Mitteilungen sind von AN spatestens innerhalb
von 2 Tagen schriftlich zu bestatigen.
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Angaben zur Bauausfiihrung

Bauablauf

Die Ausfiihrung der Leistungen dieses Rahmenvertrages beginnt umgehend nach Zu-
schlagserteilung bis zum 31.05.2028. Der Vertrag kann optional fir ein Jahr verlangert
werden.

Die Arbeiten erfolgen nach schriftlicher Beauftragung (Einzelauftrage) durch den AG.
Die Aufstellorte der Wegweiser werden mit dem AG abgestimmt.

Die Wahl eines zweckmalligen Bauablaufes obliegt dem AN. Dabei sind die Vorgaben
der Autobahnmeisterei, Stralenbaubehdérde, StralRenverkehrsbehdérden und der
Baustellenkoordination zu beriicksichtigen.

Der AN hat seine Leistung derart zu koordinieren, dass keine Behinderungen und Ver-
zdgerungen der Leistungen entstehen. Die zu erwartenden Behinderungen auf den
Verkehr sind auf ein Mindestmal} zu reduzieren.

Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Fiur die Beauftragung der Einzelauftrdge aus der Rahmenvereinbarung sind Abstim-
mungsgesprache und Ortstermine einzuplanen. Diese werden nicht separat vergutet.

Die erforderlichen VerkehrssicherungsmalRnahmen gemafl RSA sowie Ausflihrungs-
zeiten werden mit einem Vorlauf von mind. zwei Wochen vor Beginn der jeweiligen
Arbeiten mit dem AG abgestimmt. Es sind entsprechende Verkehrszeichenplane ge-
maf § 45 (6) StVO und VwV-StVO zu erstellen. Diese werden ebenfalls mit einem
Vorlauf von mind. zwei Wochen vor Beginn der jeweiligen Arbeiten mit dem AG abge-
stimmt. Der AG stellt die Strallenbaubehdrdliche Anordnung gemal § 45 (2) StVO ge-
sondert auf. Diese wird dem AN vor Beginn der Arbeiten ausgehandigt.

Auf- und Abbau der erforderlichen Verkehrssicherungen auf den Bundesautobahnen
und BundesstralRen werden durch eine qualifizierte Fachfirma ausgefuhrt bzw. erfolgen
nach Absprache mit dem AG durch das Unterhaltungspersonal der jeweiligen Auto-
bahnmeistereien.

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens (z.B. A 1= DTV (w) > 125.000 Kfz/Tag) auf
den genannten Stralenzigen sind Einschréankungen fur den Ablauf der Bauarbeiten
zu berucksichtigen. Unterbrechungen nach Anordnung des AG aufgrund starker Ver-
kehrsbehinderungen werden nicht gesondert vergutet.

Der Beqginn und das Ende der Verkehrssicherungsarbeiten (d.h. Aufbau, Umbau oder
Abbau) ist dem AG zu melden.

Die Verkehrssicherungspflicht bei der Durchfihrung der Arbeiten obliegt dem AN.

Eingesetzte Fahrzeuge des AN sind zwingend gemaf § 35 (6) StVO, § 52 (4) StVZO
und RSA Ziffer 7 in Zusammenhang mit DIN 30710 auszurusten.

Die Qualifikation und Eignung des zu benennenden Verantwortlichen fir die Siche-
rungsarbeiten an Arbeitsstellen gemal dem ,Merkblatt Uber Rahmenbedingungen fur
erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Stra3en +
Autobahn (MVAS 99 Autobahn)“ ist mit Angebotsabgabe vorzulegen. Der Nachweis
darf nicht alter sein als 2 Jahre. Der AG behalt sich vor, bei Fehlen eines solchen Nach-
weises das Angebot von der Wertung auszuschlie3en.

Baustelle einrichten/raumen

Die Kosten fur die Baustelleinrichtung sowie deren Vorhaltung und die Baustellenrau-
mung werden nicht gesondert vergutet und missen in die Einheitspreise einkalkuliert
werden.
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Vermessungsleistungen, AufmaBverfahren

Samtliche notwendige Vermessungs- und Aufmalleistungen sind Sache des AN und
werden nicht gesondert vergitet.

Abfalle

Die Ubernahme sowie vollstandige, ordnungsgemaRe und schadlose Entsorgung der
Abfalle und Ausbaustoffe hat unter Beachtung der geltenden Gesetze, zugehdrigen
Verordnungen sowie einschlagiger umwelt- und abfallrechtlicher Bestimmungen zu er-
folgen. Bei der vollstandigen Entsorgung des Abfalls endet die vertragliche Verpflich-
tung des AN erst mit der vollstandigen Entsorgung des Abfalls z. B. mit dem Einbau in
einer anderen Malinahme, Verwertung in einem Verflllbetrieb oder durch Verwer-
tung/Beseitigung auf einer Deponie.

Demontage GrofRtafeln/Wegweisung

Beschilderung und Aufsteller sind abzubauen, Fundamente zu ziehen. Die Baugrube
ist mit grobkérnigem Boden zu verfillen und zu verdichten. Die Flachen sind entspre-
chend dem urspringlichen Zustand wieder herzustellen.

Ausfiihrung der wegweisenden Beschilderung

Die Entwirfe werden, sofern nicht anders vom AG vorgegeben, entsprechend den
,Richtlinien fir die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen® (RWBA) sowie ,Richt-
linien fur die wegweisende Beschilderung aufierhalb von Autobahnen® (RWB) entwor-
fen. Es ist stets die aktuell glltige Fassung anzuwenden.

Sollten sich bei der Durchfiihrung der MaBnahmen noch Anderungen der Inhalte erge-
ben, sind die o. g. Richtlinien zu Grunde zu legen.

Die Ausflihrung der Verkehrszeichen muss den anerkannten Gltebedingungen der
Guteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e.V. (GVZ) ent-
sprechen.

Die Auswahl der Retroreflexions-Klasse, des Reflexfolien-Aufbaus sowie ggf. Signal-
bild-Ausfuhrung erfolgt ausschlief3lich nach Vorgaben des AG. Fur die Schildflachen
sind ausschlie3lich die von der Bundesanstalt fur StraRenwesen (BASt) freigegebenen
Reflexfolien zu verwenden.

Bei der Herstellung grof¥flachiger Schildtafeln sind Schilderstof3e auf das technisch not-
wendige Minimum zu beschranken.

Bei einer Schildhéhe von bis zu 4 m ist maximal ein horizontaler Schildstol3 zulassig,
bei einer Schildhohe von Uber 4 bis 6 m maximal zwei horizontal verlaufende Schilder-
stoRe.

Die Schildflachen kénnen im Digitaldruckverfahren hergestellt werden. Es sind aus-
schliel3lich freigegebene UV-Druckfarben zu verwenden. Anschlielend ist ein transpa-
rentes Schutzlaminat vollflachig aufzubringen.

Statischer Nachweis

Fir Fundamente und Aufstellkonstruktionen ist eine geprifte Systemstatik bzw. eine
vom AN zu erstellende Ausflhrungsstatik vorzulegen. Die Statik ist durch einen Prufin-
genieur fur Standsicherheit zu prifen.

Der AN muss in der Lage sein, vor Ort die Schild- bzw. Standortgeometrie aufzuneh-
men und aus den ermittelten Werten eine Ausfuhrungsstatik herzustellen.

Grindungen

FuBplatten von Aufstellvorrichtungen auf Fundamenten, die unter Gelandeoberkante
angeordnet werden, sind gemaf ZTV-VZ zu unterfugen. Fur das Unterfugen ist
schwindfreier, wasserdichter Reaktionsharzmortel zu verwenden.
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Aufstellkonstruktionen

Der erforderliche Abstand zu einer vorhandenen Schutzeinrichtung muss eingehalten
werden.

Gewahrleistung

Fur die gutegesicherten Verkehrszeichen sind, die von der BMDV anerkannten, Glte-
und Prifbedingungen mit der festgelegten Gewahrleistung fir einen Zeitraum von 2
Jahren einzuhalten.

Fur die Reflexfolien gelten die Garantie- und Haltbarkeitsfristen der Folienhersteller
sowie die Anforderung der BASt-Zulassung (ABG).

Der AN tragt bei Vorliegen von Mangeln samtliche Kosten fir den Austausch der be-
anstandeten Verkehrszeichen einschliel3lich aller damit verbundenen Neben- und
Folgekosten.

Ausfiihrungsunterlagen

Vom AG zur Verfiigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen:
Keine
Vom AN zu erstellende Ausfiihrungsunterlagen:

Vor Baubeginn sind mafstabliche digitale Entwlrfe im DIN - Format anzufertigen und
zur Genehmigung an den AG zu Ubergeben.

Nach Bauende sind dem AG digitale Datenblatter zu tibergeben, die mindestens fol-
gende Angaben enthalten:

o Kennzeichnung (z. B. A7-30N-VW)
o Aufstelldatum des Verkehrszeichens

o Digitales Foto der Vorderseite der Beschilderung und Aufstellvorrichtung/Ver-
kehrszeichenbriicke einschl. Fahrbahn, mit Aufnahmedatum

e Digitales Foto der Hinterseite der Beschilderung und Aufstellvorrichtung/Ver-
kehrszeichenbricke mit Aufnahmedatum

o Folientyp, ggf. Hinweis auf Antitau-/ Antigraffitibeschichtung
¢ Angaben zur Aufstellvorrichtung und Griindung
e Angaben zum Schilderhersteller (Name und Anschrift)

e Nummer der Ausschreibung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingqungen

Fur die Durchfiihrung der geforderten Leistungen sind die geltenden Technischen Ver-
tragsbedingungen, Vorschriften, Richtlinien, Merkblatter und dergleichen bei der Ange-
botsabgabe in gultiger Fassung zu verwenden und sind Vertragsbestandteil.

Als gultige Fassung ist diejenige zu verstehen, die amtlich verdffentlicht oder ander-
weitig bekannt gegeben wurde, es sei denn, der AG hat ausdricklich eine andere Fas-
sung zur Vertragsgrundlage gemacht. Abweichende Regelungen, insbesondere beim
Fehlen von Technischen Baubestimmungen oder wenn derselbe Gegenstand durch
parallele Bemessungsregeln bestimmt wird, bedurfen der ausdriicklichen Zustimmung
des AG.

Baubeschreibung Rahmenvertrag Grof3tafeln — Wegweisung 2026 - 2028 Seite 9 von 11



Insbesondere werden folgende Technische Vorschriften und Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen bzw. Vorschriften angegeben:

Leistungsbeschreibung (LB), bestehend aus der Baubeschreibung (BB) und dem
Leistungsverzeichnis (LV)

Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B)
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen flir Bauleistungen (VOB/C)

Hinweise fur das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(HAV)

Strallenverkehrsordnung (StVO) mit allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur Stra-
Renverkehrsordnung (VwV-StVO)

Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) ein-
schl. der ,Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB)“ und hierbei insbeson-
dere RAB 30, RAB 31 und RAB 32

Merkblatter zur Abfallentsorgung

Verordnungen und Vorschriften zum Schutz gegen Baularm
Kabelschutzanweisung (StB-SB)

Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral’en (RSA, ZTV-SA)

Merkblatt Uber Rahmenbedingungen flr erforderliche Fachkenntnisse zur Ver-
kehrssicherung von Arbeitsstellen an Stralien (MVAS)

Industrienorm fur Aufstellvorrichtungen von Standard-Verkehrszeichen (IVZ-Norm)
Richtlinien fur die wegweisende Beschilderung auferhalb von Autobahnen (RWB)
Richtlinien fur die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA)
Grundsatze fir die passiv sichere Aufstellung von Verkehrszeichen (BASt)

Merkblatt fr die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (M LV)

Technische Liefer- und Prufbedingungen fur vertikale Verkehrszeichen (TLP VZ)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir vertikale Ver-
kehrszeichen (ZTV VZ2)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Stralkenbauarbei-
ten in Hamburg (ZTV/St-Hmb.)

und einschlagige Technische Lieferbedingungen (TL; u.a. TL-Baken, TL-
Warnleuchten, TL-Absperrschranken)
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Allgemeine Hinweise und Forderungen

71 Hinweise zum Angebot

Im Interesse der Bewerber wird darauf hingewiesen, dass zur Vergleichbarkeit der An-
gebote in der Wertung die Ubersandten Unterlagen vollstindig auszufiillen und einzu-
reichen sind.

7.2 Rechnungen und Zahlungen

Die Rechnungen sind in digitaler Form einzureichen. Die E-Mail-Adresse lautet wie
folgt: (bund.rechnungen-nl-n@autobahn.de). Der Vertragsverantwortliche ist in den
CC-Verteiler aufzunehmen.

Die jeweiligen, auf Aufmalien basierenden Massenermittlungen, sind vom AN nach
REB-VB 23.003 zu erfassen und in der Datenart 11 nach GAEB-Datenaustausch (D11,
DA11) aufzustellen und zu jeder Rechnung sowohl in Papierform als auch in der Da-
tenart D11 einzureichen.

Die Einzelauftrage/Teilleistungen sind mittels Teilschlussrechnungen abzurechnen.

Den Teilschlussrechnungen sind alle zahlungsbegriindende Belege zwingend beizufl-
gen.

Die Rechnungsanschrift lautet wie folgt:
Bundesrepublik Deutschland

vertreten durch die Autobahn GmbH des Bundes
Heidenkampsweg 96-98

20097 Hamburg

Nachtragliche Leistungen

Beim Auftreten von Leistungen im Sinne von § 2 (3) Nr. 2, Nr. 3, (5) und (6) VOB/B sind
folgende Unterlagen mit dem Nachtragsangebot zeitnah einzureichen:

e Leistungsverzeichnis mit Mengenansatzen, Einheitspreisen sowie der End-
summe mit separat ausgewiesener Mehrwertsteuer

¢ Nachtragskalkulationen mit ausfihrlichen Leistungsansatzen von Lohn, Gera-
ten, Stoffen, sonstigen Kosten, Nachunternehmerleistungen etc.

Bei Ermittlungen der Ansatze ist von der Urkalkulation des Vertrages auszugehen bzw.
den tatsachlichen angefallenen Werten.

Materialaufwendungen und andere Fremdleistungen sind durch Rechnungen oder an-
dere Belege lickenlos nachzuweisen.
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