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A)  Vorbemerkung 
 
 
Maßgebend für die Baustellensicherung sind die "Straßenverkehrs-Ordnung" StVO in 
der jeweils letzten Änderungsfassung und die "Richtlinien für die verkehrsrechtliche 
Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen "(RSA 21). 
 
Für die Regelung zur Vertragsabwicklung sind die ”Zusätzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen und Richtlinien für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen” 
(ZTV-SA 97) in Verbindung mit den Technischen Lieferbedingungen maßgeblich. 
 
Mit den ergänzenden Hinweisen wird das Verfahren zum Einrichten und Durchführen von 
Arbeitsstellen auf Bundesautobahnen einheitlich geregelt. Die ergänzenden Hinweise sind 
notwendig um im Bereich der Arbeitsstellen einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard zu 
gewährleisten. 
 
 

 
Zur Anwendung der ergänzenden Hinweise 

der Niederlassung Nordbayern 
 
Die nachstehenden Ziffern sind ergänzende Festlegungen zu den entsprechenden Abschnitten 
der RSA und der ZTV-SA und gelten neben den einschlägigen Vorschriften und Richtlinien 
ausschließlich im Zuständigkeitsbereich der Niederlassung Nordbayern. 
 
Die Ergänzungen und Änderungen der ergänzenden Hinweise sind den entsprechenden 
Abschnitten und Punkten der RSA zugeordnet. 
 
Ergänzungen und Änderungen zu den entsprechenden Abschnitten der ZTV-SA wurden mit 
den Angaben ”zu Pkt. ... Abs. ... der ZTV-SA” in die Gliederung der ergänzenden Hinweise, und 
somit in die entsprechenden Abschnitte und Punkte der RSA, eingebunden und zugeordnet. 
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B)  Ergänzungen zu den einzelnen Ziffern der RSA 21 

 
Teil A, Allgemeines 

 

1. Grundbegriffe und Grundsätze 
 
 

1.1 Arbeitsstellen 
 
Die Regelungen für Arbeitsstellen von kürzerer Dauer gelten nicht für die Durchführung des 
Winterdienstes. 
 

Die Verkehrssicherung für Arbeitsstellen von kürzerer Dauer hat nach den beiliegenden 
Regelplänen mit dem Kürzel BY zu erfolgen. 
Sie ersetzen die Regelpläne der RSA und sind im Zuständigkeitsbereich der 
Niederlassung Nordbayern anzuwenden. 
 
 

1.3 Verkehrsrechtliche Grundsätze und Zuständigkeiten 
 
 

1.3.1 Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen 
 
Maßnahmen, die Auswirkungen auf Großraum- und Schwertransporte haben, sind 2 Monate 
vor Baubeginn, mit Angabe des Lichtraumprofils und der verbleibenden Fahrbahnbreiten dem 
Geschäftsbereich C, Sachbereich Großraum- und Schwertransporte, zu melden. 
 
zu Pkt. 4.2 Abs. 10 der ZTV-SA 
Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf Betriebsstrecken aufrechtzuerhalten, 
können im Einzelfall Ergänzungen oder Änderungen der verkehrsrechtlichen Anordnung 
erforderlich sein. Entsprechende Festlegungen können nur von der anordnenden Stelle 
getroffen werden, außer bei Gefahr im Verzug. 
 
zu Pkt. 10 Abs. 2 der ZTV-SA 
Bei Ersatzvornahme durch die Autobahnmeisterei sind die entstandenen Kosten der 
Außenstelle zur Gegenrechnung im Rahmen der Vertragsabwicklung vorzulegen. 
 
Durch die Autobahnmeisterei festgestellte Mängel an der Verkehrsführung während der Bauzeit 
können auf verschiedene Weise in die Vertragsabwicklung eingebracht werden: 

 direkte Aufforderung bei "Gefahr im Verzug" an den Auftragnehmer. In diesem Fall ist 
es immer erforderlich, parallel oder anschließend die Bauführung über die getroffenen 
Festlegungen zu informieren. 

 Eintrag ins Bautagebuch 
 Schriftliche Meldung an Außenstelle 
 Einbringen der Feststellungen ins Abnahmeprotokoll 
 Einschalten der Polizei bei besonders gravierenden Verstößen. 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Ergänzende Hinweise 

Stand: Juli 2022 

 

2. Verkehrszeichen 
 

2.1 Allgemeines 
 
zu Nr. 4 der RSA 21 
Firmenschilder dürfen nicht zur Ablenkung der Verkehrsteilnehmer führen. Das Stellen von 
Schildern in Bereichen, die eine erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer erfordern  
(z.B. in Verschwenkungsbereichen von Verkehrsführungen), und das Anbringen von 
Firmenschildern an Überführungsbauwerken ist nicht erlaubt. Vor dem Aufstellen ist mit der 
Autobahnmeisterei Standort, Form und Abmessung der Schilder abzustimmen. 
 
 

2.3 Standort von Schildern 
 
zu Pkt. 6.2.4 Abs. 3 der ZTV-SA 
Sollen Aufstellvorrichtungen an Schutzplanken befestigt werden, so darf dies nur an den 
Schutzplankenpfosten, nicht an den Schutzplankenholmen erfolgen, da sonst die 
Wirkungsweise dieser Schutzeinrichtung beeinträchtigt wird. 
An oder auf den Schutzplankenprofilen sind Haltevorrichtungen nicht zulässig. 
 
 

2.5 Vorschriftszeichen 
 
zu Abs. 19 der RSA 21 
Bei Verkehrsführungen mit Lkw- Überholverbot (VZ 276 mit ZZ 1049-13) ist am Baustellenende 
nicht VZ 282 sondern VZ 278-.. zu stellen. 
Die Aufhebung des Lkw- Überholverbotes (VZ 280 mit ZZ 1049-13) erfolgt in Fahrtrichtung  
500 m danach. Bei anschließender Steigung entsprechend später. 

 
 
3. Verkehrseinrichtungen 
 

Ergänzende Hinweise zu 3.1 der RSA 21 
 
Leitpfosten 
 
Müssen Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn übergeleitet werden (4+0, 3+1) sind im 
Mittelstreifen Leitpfosten aufzustellen. 
Die Befestigung erfolgt grundsätzlich mit Einschlaghalterungen mit Leitpfostenschuhen.  
Diese Halterungen werden von der Autobahnmeisterei an die jeweils ausführenden Firmen 
ausgeliehen. 
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C)  Ergänzungen zu den einzelnen Ziffern der RSA 21  

Teil D, Autobahnen 
 
 

2. Arbeitsstellen von längerer Dauer 
 
 

Ergänzende Hinweise zu 2.2.6 der RSA 21 und Pkt. 6.1 der ZTV-SA 
 
zu Nr. 1 der RSA 21 und Pkt. 6.1 Abs. 2 der ZTV-SA 
Verkehrszeichen dürfen bereits vor Beginn einer Maßnahme aufgestellt werden, wenn keine 
Fahrstreifenreduzierung durch stationäre Absperrung oder Warnleitanhänger und/oder keine 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf  80 km/h erforderlich ist. Bis zum Inkrafttreten der Verkehrs-
regelung (Absperrung) müssen die bereits aufgestellten Verkehrszeichen jedoch vollständig 
und wirksam abgedeckt werden, so dass sie auch bei Dunkelheit (Retroreflexion) nicht zu 
erkennen sind.  
 
Beim Auskreuzen von Einzelzielen oder ganzer Fahrbeziehungen ist wie folgt vorzugehen: 
- Es ist eine rote Reflexfolie RA 2 (ohne schwarze Randeinfassung) in einer Breite von  
  15-20 cm zu verwenden. 
- Die Folie ist auf Alu- Blechen in der entsprechenden Breite aufzubringen. 
- Die vorgefertigten Bleche sind dann entsprechend durch Verschraubung an den Wegweiser- 
  tafeln anzubringen. Die Bohrlöcher hierzu sind außerhalb der Schriftzüge zu legen. 
 
zu Nr. 2.2.7 der RSA 21 
Im Baubereich liegende Parkplätze sind für die Dauer der Arbeiten für den öffentlichen Verkehr 
zu sperren. 
 
 

2.3 Verkehrsregelung 
 
2.3.1 Regelpläne 
 
zu Nr. 3 der RSA 21 
 
Regelpläne D II/1 bis D II/8 
 
Bei Anschlussstellen innerhalb von Verkehrsführungen gemäß den Regelplänen D II/1a, 
D II/5a, D II/6a ist die rechtzeitige Fahrstreifenzuordnung für den ausfahrenden Verkehr 
sicherzustellen. Um dies zu gewährleisten, sind zusätzliche Hinweisschilder aufzustellen. 
 
Im Über- und Rückleitungsbereich sind, in Fahrtrichtung, am rechten Fahrbahnrand zusätzlich 
Leitborde mit einer Höhe zwischen 120 mm und 250 mm zu stellen. 
Die Leitbaken sind hinter diese Leitborde zu stellen. 
 
Regelpläne D AS 1 und D AS 2 
 
Zur eindeutigen Abgrenzung zwischen Baufeld und Verkehrsfläche und zur Erhöhung der 
Leitwirkung sind zu den Leitbaken grundsätzlich Leitborde mit einer Höhe zwischen 120 mm 
und 250 mm zu stellen. Die Leitbaken sind hinter diese Leitborde zu stellen. 
 




