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Darstellung Markierung unverbindlich

Lage Fremdtrasse unverbindlich

Legende MaRBnahme

Bestand =  Neubau Aufstellvorrichtung

Bestand Weiternutzung Neubau Fundament
———  Bestand Stilllegung = Neubau WVZ / Vollmatrix

Rickbau / Ausbau = Neubau Kabelschutzrohrtrasse

weitere Darstellungen/Inhalte siehe direkte Angaben
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Demontage Stiele
der alten VZB und
uberstehende
Anker alj'ptrennen,
Fundamente bleiben
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Datum

Ingenieur

gezeichnet:
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gepriift:

Sudbayern

Seidlstr. 7-11, 80335 Miinchen PSP-Nr.

Lagesystem

Stand Kataster

Hohensystem

Bestandsvermessung

AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGE

Die Autobahn GmbH des Bundes Unterlage / Blatt-Nr.:

Stral’e / Abschn.-Nr. / Station: A9_1140_1,209

Lageplan

01/

km 522+350 bis 522+650

01

2 x KSR DA 110 UO (km—Rampe)
| o
| - -

[
Ende/Anschluss Trasse Autobahn GmbH in Betrieb B / 70
unbekannt (Daten-Kabel, Strom, FM-Kabel, LWL-Kabel)

PROJIS-NF.: Malstab: 1:250
A9 Nurnberg - Munchen
Ersatzneubau AQ9.170
im Abschnitt AK Munchen-Nord - AS Garching-Sud FR Nurnberg
Betr.-km 522,446 / ASB-Nr. 7735590
Aufgestellt:

Niederlassung Sidbayern

Wallas, Geschaftsbereichsleiter
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