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Schematischer Übersichtsplan für die Hauptphase 1
Verkehrsführung 0+3

Würzburg
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Würzburg
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A
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Querschnitt A - A
  

BanketteMittelstreifen

11,50 m4,00 m11,50 m

Bankette

0,70 m

3,0 3,00- 6 m3, m50 
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4,00 m
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Würzburg Füssen

SS 1. FS 2. FS

0,70 m

0,70 m
0,30 m

3,75 m 3,75 m
0,30 m

2,70 m

SS1. FS2. FS

Würzburg

transportable Schutzeinrichtung
mit der Funktion eines baulichen  
Leitelementes (T3/W2) 

Arbeitsstelle

11,50 m

AS Nersingen

Stopp-
stelle

Bestand 
401  m

Bestand 
351  m

Bestand 
301  m

Nothaltebucht Nothaltebucht

Neubau
70 m

Haltelinie mit Folie
B = 0,5 m
3 x 15er Gelbmarkierung
zulässig

Stoppstellen

Parkplatz dient als
Nothaltebucht

Parkplatz dient als
Nothaltebucht

A7- Deckenbau  
AS Nersingen bis AD Hittistetten FR1+2

Mittelstreifen

ohne Maßstab  

Verkehrsführung 0+3
Arbeitsstelle auf der Fahrbahn in 

Fahrtrichtung  ( ) Füssen 1
drei Fahrstreifen auf der Fahrbahn 

in Fahrtrichtung  (2)Würzburg
zwischen AS Nersingen

und AD Hittistetten
Deckenbau Str. km 842.800 - Str. km 849.249

Verkehrsführung
Baustellenein- 
und -ausfahrten

Buchwald-West
Str. km 847.8

Buchwald-Ost
Str. km 847.8

Hahnenberg-Ost
Str. km 844.8

Hahnenberg-West
Str. km 844.7
gesperrt gesperrt

Verkehrszeichenplan Nr.3
VZP_Nr_3-Überleitung_Hauptphase_1

Verkehrszeichenplan Nr.4
VZP_Nr_4-Rückleitung_Hauptphase_1

bestehende Mittelstreifenüberfahrt

Nothaltebucht 
L=50.00 m

min. 12 Leitbaken
40,00 m 5,00m 5,00m

Baustelleneinfahrt 
Gelbmarkierung b=30 cm
Länge . 50 mca
Wenn keine Bautätigkeit statt-
findet ist die Baustellenein-
fahrt mit Baken zu schließen

Arbeitsstelle


