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Querschnitt A - A
  transportable Schutzeinrichtung

mit der Funktion eines baulichen  
Leitelementes (T3/W2) 
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A7- Deckenbau  
AS Nersingen bis AD Hittistetten FR1+2

Mittelstreifen

ohne Maßstab  

Verkehrsführung 3+0
Arbeitsstelle auf der Fahrbahn in 

Fahrtrichtung Würzburg (2) 
drei Fahrstreifen auf der Fahrbahn 

in Fahrtrichtung Füssen (1)
zwischen AS Nersingen

und AD Hittistetten
Deckenbau Str. km 842.800 - Str. km 849.249

Verkehrsführung
Baustellenein- 
und -ausfahrten
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Nothaltebucht 
L=50.00 m

min. 12 Leitbaken
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Baustelleneinfahrt 
Gelbmarkierung b=30 cm
Länge . 50 mca
Wenn keine Bautätigkeit statt-
findet ist die Baustellenein-
fahrt mit Baken zu schließen

Schematischer Übersichtsplan für die Hauptphase 2
Verkehrsführung 3+0

Verkehrszeichenplan Nr.5
VZP_Nr_5-Rückleitung_Hauptphase_2

Verkehrszeichenplan Nr.6
VZP_Nr_6-Überleitung_Hauptphase_2
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