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A-09004-40 Al, ENB BW 4312 637 /-730 DHK Briicke
230-26-3070 Fertigungsiiberwachung
230-26-3070 Fertigungsiiberwachung

oz

Leistungsbeschreibung Menge AE EPin EUR GBinEUR

00.

00.00.

00.00.0001.

00.00.0002.

Fertigungsiiberwachung

Hinweis zur OZ 00.00.

Die Fertigungsiiberwachung auf der Baustelle erfolgt durch einen qualifizierten
Mitarbeiter:

- 1 Schweiffachingenieuren/innen

- 1 Beschichtungsinspektoren/innen

Stahlbau und Korrosionsschutz

Uberpriifung Stahlbaufirmen 3,00 St s e ,
Uberpriifung der Herstellerqualifikation der Stahlbaufirma
gemald DIN EN 1090
Prifung der Fertigungsstatten auf deren Eignung fiir das
jeweilige Projekt
Priufung der Qualifikation des eingesetzten Personals des Bau-
AN
Durchfiihrung der erforderlichen Koordination mit dem AG und
dem Priifingenieur, sowie mit den Herstellern der Stahltrager.
Durchsicht und Kontrolle aller erforderlichen
Priifbescheinigungen bzw. sonstiger Materialglitenachweise
fiir die verwendeten Baustoffe einschlieBlich der
Verbindungsmittel und der SchweiBzusatzstoffe.

Kontrolle der Materialprifzeugnisse.

Die Verglitung erfolgt pro Stlick Stahlbaufirma.

Die Prufung der Stahlbaupldne wird gesondert vergiitet, siehe
Folgeposition.

Stahlbauausfiihrungszeichnungen 120,00 St e, s v ,
Durchsicht der Stahlbauausfiihrungszeichnungen hinsichtlich
Ausfiihrbarkeit der Fertigung und Herstellung der
SchweiRn&hte und SchweiRdetails sowie der Uberpriifung der
feuerverzinkungsgerechten Konstruktion.

Prifung der schweilRtechnischen Unterlagen (Schweilpléne,
SchweiRanweisungen, Schweiltfolgepldne,
Schweilnahtprifplane)

Die Verglitung erfolgt pro Stiick Plan.

Position fiir alle Uberbauten/Teilbauwerke unabhingig vom
Herstellerwerk.
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00.00.0003. e e
Uberpriifung Korrosionsschutzfirmen 3,00 St s e ye

Prifung der ausfiihrenden Korrosionsschutzfirmen und des
Personals auf Einhaltung der Anforderungen gemal ZTV-ING
Teil 4, Abschn. 3, Anhang E - Richtlinien fir Kontrollprifungen
von Korrosionsschutzarbeiten (RKK)

Prifung der Fertigungsstatten auf deren Eignung fiir das
jeweilige Projekt.

Prifung der Nachweise liber die Eignung der
Beschichtungsstoffe anhand der vom Hersteller
vorzulegenden Materialpriifzeugnisse.

Die Verglitung erfolgt pro Stlick Korrosionsschutzfirma.

Die Prufung der Korrosionsschutzpldne wird gesondert
vergltet, siehe Folgeposition.

00.00.0004. e e -
Priifung der Korrosionsschutzpldne 30,00 St e, Yo
Priifung der Korrosionsschutzplane
Die Vergiitung erfolgt pro Stlick Korrosionsschutzplan.
Position fiir alle Uberbauten/Teilbauwerke unabhingig vom
Herstellerwerk.

00.00.0005. e -
Teilnahme an Baubesprechungen 20,00 St .
Teilnahme an Baubesprechungen
Die Teilnahme ist nur bei Anforderung durch den
AG erforderlich.
Es ist von einer Einsatzzeit auf der Baustelle bzw. bei
der ADB in der AuBenstelle in Hamm von i.M. 3 h / Termin
auszugehen.
Die An- und Abfhart ist einzukalkulieren.

00.00.0006. e -
Mangelbeseitigung 100,00 h )
Uberwachung der Mangelbeseitigung wahrend der Bauzeit und
innerhalb der Verjahrungsfristen nach Bauende.

00.01. Fertigungsiiberwachung

00.01.0001. e e
Fertigungsiiberwachung im Werk 20,00 St ye
Mitarbeiter SFI (Schweilfachingenieur)

Fertigungsiiberwachung/Uberwachungstermin im Werk.

Die nachfolgend aufgefithrten Uberwachungen erfolgen
...Forts. 00.01.0001.
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00.01.0001. Forts. ...

stichprobenartig in dem festgelegten Umfang. Die

stichprobenartigen Uberwachungen sind {iber den gesamten

Fertigungszeitraum zu verteilen. Fiir jeden

Uberwachungstermin ist vom AN ein Protokoll zu erstellen

und dem AG zeitnah vor Beginn des nachsten Arbeitsschrittes per Mail zu liefern.

Zum Fertigungsbeginn sind in jedem Fall
Uberwachungstermine vorzusehen. Die Uberwachung der
Tragkonstruktion hat vor dem Aufbringen des
Korrosionsschutzes zu erfolgen.

Identifizierung der verwendeten Bleche anhand der
Materialprifzeugnisse.

Kontrolle der Brennschnittglite und der
Schweillnahtvorbereitungen.

Uberwachung der SchweiBarbeiten hinsichtlich Ausfiihrung
und SchweiRnahtgute (Sichtprifung).

Uberwachung der zerstérungsfreien SchweiRnahtpriifungen
durch die Stahlbaufirma.

Uberpriifung des vom Hersteller eingesetzten Personals.

Uberwachung der Stahlbauteile hinsichtlich Ubereinsimmung mit den
Ausfiihrungszeichnungen und Einhaltung der Toleranzen.

Durchsicht der Aufzeichnungen der werkseigenen
Produktionskontrolle der Stahlbaufirma, insbesondere die
Dokumentation der Schweillnahtpriifungen.

Es ist von einer Einsatzzeit im Werk voni.M. 6 h /
Termin auszugehen.

An- und Abfahrt werden gesondert vergiitet.

00.01.0002. e -
An- und Abfahrt Werk 15.000,00 km b v, ye
An- und Abfahrt Herstellerwerk Stahlbau einschieBlich
Fahrtzeit und Verpflegungsmehraufwand.
Vergiitet werden die Kilometer der einfachen Entfernung zum Herstellerwerk.
Geleistete Fahrstrecken sind nachzuweisen.
Bis max. 700 km einfacher Weg.
00.01.0003. e -
Ubernachtung Hotel 10,00 St e e, "
Hotellbernachtung Mitarbeiter SFI Schweil3fachingenieur
einschlieBlich Verpflegungsmehraufwand (Ausldse).
...Forts. 00.01.0003.
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HotellUbernachtung bei 2 aufeinanderfolgenden
Uberwachungsterminen in einem Herstellerwerk mit groRer
Entfernung vom Sitz des Bieters.

00.01.0004. e e
Priifung und Uberwachung Baustelle 30,00 St e, Jee e, Yo
Mitarbeiter SFI (SchweiRfachingenieur)

Fertigungsiiberwachung/Uberwachungstermin auf der Baustelle.

Die nachfolgend aufgefiihrten Uberwachungen erfolgen

stichprobenartig in dem festgelegten Umfang. Die

stichprobenartigen Uberwachungen sind {iber den gesamten

Fertigungszeitraum zu verteilen. Fir jeden

Uberwachungstermin ist vom AN ein Protokoll zu erstellen

und dem AG zeitnah vor Beginn des nachsten Arbeitsschrittes per Mail zu liefern.

Zum Fertigungsbeginn sind in jedem Fall
Uberwachungstermine vorzusehen. Die Uberwachung der
Tragkonstruktion hat vor dem Aufbringen des
Korrosionsschutzes zu erfolgen.

Identifizierung der verwendeten Bleche anhand der
Materialprifzeugnisse.

Kontrolle der Brennschnittglite und der
Schweillnahtvorbereitungen.

Uberwachung der SchweiRarbeiten hinsichtlich Ausfiihrung
und Schweinahtgite (Sichtprifung).

Uberwachung der zerstérungsfreien SchweiRnahtpriifungen
durch die Stahlbaufirma.

Uberpriifung des vom Hersteller eingesetzten Personals.

Uberwachung der Stahlbauteile hinsichtlich Ubereinstimmung mit den
Ausfiihrungszeichnungen und Einhaltung der Toleranzen.

Durchsicht der Aufzeichnungen der werkseigenen
Produktionskontrolle der Stahlbaufirma, insbesondere die
Dokumentation der SchweifRnahtprifungen.

Es ist von einer Einsatzzeit von i.M. 6 h /
Termin auszugehen.

An- und Abfahrt auf die Baustelle sind einzukalkulieren.
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00.02. Uberwachung Beschichtung
00.02.0001. e e
Uberwachung Beschichtung im Werk 20,00 St s e, ye

Mitarbeiter BISP (Beschichtungsinspektor)
Fertigungsiiberwachung Beschichtung im Werk.

Die nachfolgend aufgefithrten Uberwachungen erfolgen

stichprobenartig in dem festgelegten Umfang. Die

stichprobenartigen Uberwachungen sind {iber den gesamten

Fertigungszeitraum zu verteilen. Fiir jeden

Uberwachungstermin ist vom AN ein Protokoll zu erstellen

und dem AG zeitnah vor Beginn des nachsten Arbeitsschrittes per Mail zu liefern.

Zum jeweiligen Fertigungsbeginn sind in jedem Fall
Uberwachungstermine vorzusehen.

Uberwachung der Oberflichenvorbereitung vor dem
Beschichten.

Identifizierung der verwendeten Beschichtungsstoffe anhand der
Materialprifzeugnisse.

Uberwachung der Korrosionsschutzarbeiten auf Einhaltung
der glltigen Regelwerke (DIN 12044, ZTV-ING, Technische
Datenblatter etc.) und Einhaltung der bauvertraglichen
Vereinbarungen.

Schichtdickenmessungen und visuelle Uberpriifung der
Beschichtungen.

Ggf. in Absprache mit dem AG zerstérende Priifungen der
Beschichtungen, z.B. Haftzugprifungen.

Durchsicht der erforderlichen Eigenliberwachungsunterlagen
der ausfiihrenden Firmen.

Es ist von einer Einsatzzeit im Werk voni.M. 6 h /
Termin auszugehen.

An- und Abfahrt werden gesondert vergiitet.

00.02.0002. -
An- und Abfahrt Werk 15.000,00 km b v, Je
An- und Abfahrt Herstellerwerk Stahlbau einschielilich
...Forts. 00.02.0002.
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00.02.0002. Forts. ...

Fahrtzeit und Verpflegungsmehraufwand.

Vergiitet werden die Kilometer der einfachen Entfernung zum Herstellerwerk.
Geleistete Fahrstrecken sind nachzuweisen.

Bis max. 700 km einfacher Weg.

00.02.0003. e -
Ubernachtung Hotel 10,00 St i e e, "
Hotellbernachtung Mitarbeiter SFI Schweil3fachingenieur
einschlieBlich Verpflegungsmehraufwand (Ausldse).
HotellGbernachtung bei 2 aufeinanderfolgenden
Uberwachungsterminen in einem Herstellerwerk mit groRer
Entfernung vom Sitz des Bieters.

00.02.0004. e e
Priifung und Uberwachung Baustelle 30,00 St Jee e, ye
Mitarbeiter BISP (Beschichtungsinspektor)

Fertigungsiiberwachung Beschichtung auf der Baustelle.

Die nachfolgend aufgefithrten Uberwachungen erfolgen

stichprobenartig in dem festgelegten Umfang. Die

stichprobenartigen Uberwachungen sind (iber den gesamten

Fertigungszeitraum zu verteilen. Fiir jeden

Uberwachungstermin ist vom AN ein Protokoll zu erstellen

und dem AG zeitnah vor Beginn des nachsten Arbeitsschrittes per Mail zu liefern.

Zum jeweiligen Fertigungsbeginn sind in jedem Fall
Uberwachungstermine vorzusehen.

Uberwachung der Oberflichenvorbereitung vor dem
Beschichten.

Identifizierung der verwendeten Beschichtungsstoffe anhand der
Materialprifzeugnisse.

Uberwachung der Korrosionsschutzarbeiten auf Einhaltung
der glltigen Regelwerke (DIN 12044, ZTV-ING, Technische
Datenblatter etc.) und Einhaltung der bauvertraglichen
Vereinbarungen.

Schichtdickenmessungen und visuelle Uberpriifung der
Beschichtungen.

Ggf. in Absprache mit dem AG zerstérende Priifungen der
Beschichtungen, z.B. Haftzugprifungen.
...Forts. 00.02.0004.
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00.02.0004. Forts. ...
Durchsicht der erforderlichen Eigenliberwachungsunterlagen
der ausfiihrenden Firmen.

Es ist von einer Einsatzzeit von i.M. 8 h /
Termin auszugehen.

An- und Abfahrt auf die Baustelle sind einzukalkulieren.
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Projekt: A-09004-40 A1, ENB BW 4312 637 /-730 DHK Briicke

VE: 230-26-3070 Fertigungsiiberwachung

LV: 230-26-3070 Fertigungsiiberwachung

oz GB in EUR

00. Fertigungsiiberwachung

00.00. Stahlbau und Korrosionsschutz . o

00.01. Fertigungsiberwachung )

00.02. Uberwachung Beschichtung . e
Summe00. e yoo
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Zusammenstellung

Projekt: A-09004-40 A1, ENB BW 4312 637 /-730 DHK Briicke

VE: 230-26-3070 Fertigungsiiberwachung

LV: 230-26-3070 Fertigungsiiberwachung

oz GB in EUR

v 230-26-3070

00. Fertigungsiberwachung e
Summelv e yoe

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) .
Angebotssumme (netto) .
+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) Jor
Angebotssumme (brutto) e yoe

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10
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