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                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

     00. Baustellenbegehung nach Einsatzka..

    00.00. Einsatzkategorie I

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0001. 

 Hinweis 
   Abgerechnet wird immer der jeweilige SiGeKo Einsatz. Es werden keine Pauschalen 
  pro Monat vergütet!

     Hinweise zur Zuordnung in die jeweilige Einsatzkategorie siehe "4. Hinweise zu 
   PosiƟon" der Baubeschreibung

    00.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               SiGeKo Einsatz  50,00 St ............,..  ............,.. 

   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator entsprechend 
     Baustellenverordnung § 3 Absatz 3 für oben aufgeführte Gewerke während der 
  Ausführung des Bauvorhabens stellen.

   Begehungsintervall erfolgt einmal pro Woche. Nach den Erfordernissen der 
   Bauausführung und / oder dem Ermessen des SiGeKo´s ohne Vorgabe durch den 
      AuŌraggeber (Bauherrn) ist das Begehungsintervall zu erhöhen.
         Ein Unterschreiten des o.g. Begehungsintervalls (einmal wöchentlich) ist rechtzeiƟg 
  mit der örtlichen Bauüberwachung des AG abzusƟmmen und zu begründen.

   Die Begehungstermine legt der SiGeKo selbstständig fest, ohne dass es einer 
  AbsƟmmung mit der Bauüberwachung bedarf.
 Die Begehungen haben nach Möglichkeit an unterschiedlichen Wochentagen zu 
    erfolgen, damit sich auf der Baustelle keine RouƟne einstellt.

     Die Begehungsprotokolle ( mit BilddokumentaƟon !) sind
     der örtlichen Bauüberwachung , der Autobahn GmbH , dem HauptauŌragnehmer 
 und deren
   Nachunternehmern zu übergeben bzw . per Email zukommen
   zu lassen . Der Verteiler bei neuen oder weiteren
  Nachunternehmern ist selbstständig zu ergänzen .
 Eventuelle Emailadressen sind bei dem
   Hauptaufragnehmer und / oder deren Nachunternehmern zu
  erfragen .
   Die Umsetzung bzw. Abstellung der im Protokoll festgehaltenen Mängel sind bei 
  der nächsten Begehung zu kontrollieren .

 Der SiGeKo weist die Verantwortlichen der am Bau
 beteiligten Firmen sowie die der Nachunternehmer gemäß

       ...Forts. 00.00.0001. 
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                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    00.00.0001.  Forts. ...

 der Baustellenverordnung in die Baustellenordnung
     sowie den SiGe - Plan ein . Dies ist entsprechend dem als
  Anlage beigefügten Formular nachzuweisen .
 Die Unterweisungsnachweise sind der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH in dem jeweiligen 
  Begehungsprotokoll beizuheŌen und diese per Email zuzustellen .

 Der SiGeKo veranlasst regelmäßig
  Sicherheitsbesprechungen und führt darüber Protokoll .
  Die Protokolle sind allen Teilnehmern zu übermiƩeln .
      Die Teilnehmer ( Bauherr , Projektleitung ,
    Bauüberwachung , Bauleitung des GU ,
    SicherheitsfachkraŌ des GU , BauBG ,  
          Feuerwehr / ReƩungsdienst , Polizei , BZ ,SiGeKo etc .)
 dieser Sicherheitsbesprechung werden durch den SiGeKo
    alle 4-6 Wochen eingeladen .
   Der Arbeitskreis kann ggf . durch die verantwortlichen
   Bauleiter der Folgegewerke und / oder
  SicherheitsfachkräŌe ergänzt werden .
 Auf Wunsch des AuŌraggebers nimmt der SiGeKo an
  Baubesprechungen des AG teil . 
      Dieses wird über die OZ :" Besprechung " abgerechnet.
 Ob aufgrund des Umfangs der Baumaßnahme auf regelmäßig
 staƪindende Sicherheitsbesprechungen verzichtet
   werden kann , ist mit der örtlichen Bauüberwachung des
   AG abzusƟmmen , zu dokumenƟeren und der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH  per
  Email mitzuteilen .

   Der SiGeKo hat - entsprechend der als Anlage
     beigefügten Muster - Checkliste - die örtliche
 Bauüberwachung des AG ständig über den aktuellen Stand
 der von ihm bei den bauausführenden Unternehmen
 angeforderten Unterlagen sowie die ihm bereits
  vorliegenden Unterlagen zu informieren .
   Die als Anlage beigefügten Checklisten ( werden dem AN
  nach AuŌragserteilung in digitaler Form übergeben )
  sind entsprechend der Baumaßnahme fortzuführen.

 Die örtliche Bauüberwachung ist konƟnuierlich über
  den aktuellen Stand dieser Checkliste zu informieren .
     Die als Anlage " Formulare " beigefügten Vordrucke sind
  zu verwenden .
   Die Unterlagen sind außerdem im SiGeKo - Ordner im
  Baubüro des GU vorzuhalten .
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                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

    00.01. Einsatzkategorie II

        
                
     Hinweis zur OZ 00.01.0001. 

 Hinweis 
   Abgerechnet wird immer der jeweilige SiGeKo Einsatz. Es werden keine Pauschalen 
  pro Monat vergütet!

     Hinweise zur Zuordnung in die jeweilige Einsatzkategorie siehe "4. Hinweise zu 
   PosiƟon" der Baubeschreibung

    00.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               SiGeKo Einsatz  20,00 St ............,..  ............,.. 

   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator entsprechend 
     Baustellenverordnung § 3 Absatz 3 für oben aufgeführte Gewerke während der 
  Ausführung des Bauvorhabens stellen.

   Begehungsintervall erfolgt einmal pro Woche. Nach den Erfordernissen der 
   Bauausführung und / oder dem Ermessen des SiGeKo´s ohne Vorgabe durch den 
      AuŌraggeber (Bauherrn) ist das Begehungsintervall zu erhöhen.
         Ein Unterschreiten des o.g. Begehungsintervalls (einmal wöchentlich) ist rechtzeiƟg 
  mit der örtlichen Bauüberwachung des AG abzusƟmmen und zu begründen.

   Die Begehungstermine legt der SiGeKo selbstständig fest, ohne dass es einer 
  AbsƟmmung mit der Bauüberwachung bedarf.
 Die Begehungen haben nach Möglichkeit an unterschiedlichen Wochentagen zu 
    erfolgen, damit sich auf der Baustelle keine RouƟne einstellt.

     Die Begehungsprotokolle ( mit BilddokumentaƟon !) sind
     der örtlichen Bauüberwachung , der Autobahn GmbH , dem HauptauŌragnehmer 
 und deren
   Nachunternehmern zu übergeben bzw . per Email zukommen
   zu lassen . Der Verteiler bei neuen oder weiteren
  Nachunternehmern ist selbstständig zu ergänzen .
 Eventuelle Emailadressen sind bei dem
   Hauptaufragnehmer und / oder deren Nachunternehmern zu
  erfragen .
   Die Umsetzung bzw. Abstellung der im Protokoll festgehaltenen Mängel sind bei 
  der nächsten Begehung zu kontrollieren .

 Der SiGeKo weist die Verantwortlichen der am Bau
 beteiligten Firmen sowie die der Nachunternehmer gemäß
 der Baustellenverordnung in die Baustellenordnung

       ...Forts. 00.01.0001. 
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                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    00.01.0001.  Forts. ...

     sowie den SiGe - Plan ein . Dies ist entsprechend dem als
  Anlage beigefügten Formular nachzuweisen .
 Die Unterweisungsnachweise sind der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH in dem jeweiligen 
  Begehungsprotokoll beizuheŌen und diese per Email zuzustellen .

 Der SiGeKo veranlasst regelmäßig
  Sicherheitsbesprechungen und führt darüber Protokoll .
  Die Protokolle sind allen Teilnehmern zu übermiƩeln .
      Die Teilnehmer ( Bauherr , Projektleitung ,
    Bauüberwachung , Bauleitung des GU ,
    SicherheitsfachkraŌ des GU , BauBG ,  
          Feuerwehr / ReƩungsdienst , Polizei , BZ ,SiGeKo etc .)
 dieser Sicherheitsbesprechung werden durch den SiGeKo
    alle 4-6 Wochen eingeladen .
   Der Arbeitskreis kann ggf . durch die verantwortlichen
   Bauleiter der Folgegewerke und / oder
  SicherheitsfachkräŌe ergänzt werden .
 Auf Wunsch des AuŌraggebers nimmt der SiGeKo an
  Baubesprechungen des AG teil . 
      Dieses wird über die OZ :" Termin auf Baustelle " abgerechnet.
 Ob aufgrund des Umfangs der Baumaßnahme auf regelmäßig
 staƪindende Sicherheitsbesprechungen verzichtet
   werden kann , ist mit der örtlichen Bauüberwachung des
   AG abzusƟmmen , zu dokumenƟeren und der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH  per
  Email mitzuteilen .

   Der SiGeKo hat - entsprechend der als Anlage
     beigefügten Muster - Checkliste - die örtliche
 Bauüberwachung des AG ständig über den aktuellen Stand
 der von ihm bei den bauausführenden Unternehmen
 angeforderten Unterlagen sowie die ihm bereits
  vorliegenden Unterlagen zu informieren .
   Die als Anlage beigefügten Checklisten ( werden dem AN
  nach AuŌragserteilung in digitaler Form übergeben )
  sind entsprechend der Baumaßnahme fortzuführen.

 Die örtliche Bauüberwachung ist konƟnuierlich über
  den aktuellen Stand dieser Checkliste zu informieren .
     Die als Anlage " Formulare " beigefügten Vordrucke sind
  zu verwenden .
   Die Unterlagen sind außerdem im SiGeKo - Ordner im
  Baubüro des GU vorzuhalten .
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                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

    00.02. Einsatzkategorie III

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0001. 

 Hinweis 
   Abgerechnet wird immer der jeweilige SiGeKo Einsatz. Es werden keine Pauschalen 
  pro Monat vergütet!

     Hinweise zur Zuordnung in die jeweilige Einsatzkategorie siehe "4. Hinweise zu 
   PosiƟon" der Baubeschreibung

    00.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               SiGeKo Einsatz  70,00 St ............,..  ............,.. 

   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator entsprechend 
     Baustellenverordnung § 3 Absatz 3 für oben aufgeführte Gewerke während der 
  Ausführung des Bauvorhabens stellen.

   Begehungsintervall erfolgt einmal pro Woche. Nach den Erfordernissen der 
   Bauausführung und / oder dem Ermessen des SiGeKo´s ohne Vorgabe durch den 
      AuŌraggeber (Bauherrn) ist das Begehungsintervall zu erhöhen.
         Ein Unterschreiten des o.g. Begehungsintervalls (einmal wöchentlich) ist rechtzeiƟg 
  mit der örtlichen Bauüberwachung des AG abzusƟmmen und zu begründen.

   Die Begehungstermine legt der SiGeKo selbstständig fest, ohne dass es einer 
  AbsƟmmung mit der Bauüberwachung bedarf.
 Die Begehungen haben nach Möglichkeit an unterschiedlichen Wochentagen zu 
    erfolgen, damit sich auf der Baustelle keine RouƟne einstellt.

     Die Begehungsprotokolle ( mit BilddokumentaƟon !) sind
     der örtlichen Bauüberwachung , der Autobahn GmbH , dem HauptauŌragnehmer 
 und deren
   Nachunternehmern zu übergeben bzw . per Email zukommen
   zu lassen . Der Verteiler bei neuen oder weiteren
  Nachunternehmern ist selbstständig zu ergänzen .
 Eventuelle Emailadressen sind bei dem
   Hauptaufragnehmer und / oder deren Nachunternehmern zu
  erfragen .
   Die Umsetzung bzw. Abstellung der im Protokoll festgehaltenen Mängel sind bei 
  der nächsten Begehung zu kontrollieren .

 Der SiGeKo weist die Verantwortlichen der am Bau
 beteiligten Firmen sowie die der Nachunternehmer gemäß
 der Baustellenverordnung in die Baustellenordnung
     sowie den SiGe - Plan ein . Dies ist entsprechend dem als

       ...Forts. 00.02.0001. 
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    00.02.0001.  Forts. ...

  Anlage beigefügten Formular nachzuweisen .
 Die Unterweisungsnachweise sind der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH in dem jeweiligen 
  Begehungsprotokoll beizuheŌen und diese per Email zuzustellen .

 Der SiGeKo veranlasst regelmäßig
  Sicherheitsbesprechungen und führt darüber Protokoll .
  Die Protokolle sind allen Teilnehmern zu übermiƩeln .
      Die Teilnehmer ( Bauherr , Projektleitung ,
    Bauüberwachung , Bauleitung des GU ,
    SicherheitsfachkraŌ des GU , BauBG ,  
          Feuerwehr / ReƩungsdienst , Polizei , BZ ,SiGeKo etc .)
 dieser Sicherheitsbesprechung werden durch den SiGeKo
    alle 4-6 Wochen eingeladen .
   Der Arbeitskreis kann ggf . durch die verantwortlichen
   Bauleiter der Folgegewerke und / oder
  SicherheitsfachkräŌe ergänzt werden .
 Auf Wunsch des AuŌraggebers nimmt der SiGeKo an
  Baubesprechungen des AG teil . 
      Dieses wird über die OZ :" Besprechung " abgerechnet.
 Ob aufgrund des Umfangs der Baumaßnahme auf regelmäßig
 staƪindende Sicherheitsbesprechungen verzichtet
   werden kann , ist mit der örtlichen Bauüberwachung des
   AG abzusƟmmen , zu dokumenƟeren und der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH  per
  Email mitzuteilen .

   Der SiGeKo hat - entsprechend der als Anlage
     beigefügten Muster - Checkliste - die örtliche
 Bauüberwachung des AG ständig über den aktuellen Stand
 der von ihm bei den bauausführenden Unternehmen
 angeforderten Unterlagen sowie die ihm bereits
  vorliegenden Unterlagen zu informieren .
   Die als Anlage beigefügten Checklisten ( werden dem AN
  nach AuŌragserteilung in digitaler Form übergeben )
  sind entsprechend der Baumaßnahme fortzuführen.

 Die örtliche Bauüberwachung ist konƟnuierlich über
  den aktuellen Stand dieser Checkliste zu informieren .
     Die als Anlage " Formulare " beigefügten Vordrucke sind
  zu verwenden .
   Die Unterlagen sind außerdem im SiGeKo - Ordner im
  Baubüro des GU vorzuhalten .
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                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

    00.03. Einsatzkategorie IV

        
                
     Hinweis zur OZ 00.03.0001. 

 Hinweis 
   Abgerechnet wird immer der jeweilige SiGeKo Einsatz. Es werden keine Pauschalen 
  pro Monat vergütet!

     Hinweise zur Zuordnung in die jeweilige Einsatzkategorie siehe "4. Hinweise zu 
   PosiƟon" der Baubeschreibung

    00.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               SiGeKo Einsatz  75,00 St ............,..  ............,.. 

   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator entsprechend 
     Baustellenverordnung § 3 Absatz 3 für oben aufgeführte Gewerke während der 
  Ausführung des Bauvorhabens stellen.

   Begehungsintervall erfolgt einmal pro Woche. Nach den Erfordernissen der 
   Bauausführung und / oder dem Ermessen des SiGeKo´s ohne Vorgabe durch den 
      AuŌraggeber (Bauherrn) ist das Begehungsintervall zu erhöhen.
         Ein Unterschreiten des o.g. Begehungsintervalls (einmal wöchentlich) ist rechtzeiƟg 
  mit der örtlichen Bauüberwachung des AG abzusƟmmen und zu begründen.

   Die Begehungstermine legt der SiGeKo selbstständig fest, ohne dass es einer 
  AbsƟmmung mit der Bauüberwachung bedarf.
 Die Begehungen haben nach Möglichkeit an unterschiedlichen Wochentagen zu 
    erfolgen, damit sich auf der Baustelle keine RouƟne einstellt.

     Die Begehungsprotokolle ( mit BilddokumentaƟon !) sind
     der örtlichen Bauüberwachung , der Autobahn GmbH , dem HauptauŌragnehmer 
 und deren
   Nachunternehmern zu übergeben bzw . per Email zukommen
   zu lassen . Der Verteiler bei neuen oder weiteren
  Nachunternehmern ist selbstständig zu ergänzen .
 Eventuelle Emailadressen sind bei dem
   Hauptaufragnehmer und / oder deren Nachunternehmern zu
  erfragen .
   Die Umsetzung bzw. Abstellung der im Protokoll festgehaltenen Mängel sind bei 
  der nächsten Begehung zu kontrollieren .

 Der SiGeKo weist die Verantwortlichen der am Bau
 beteiligten Firmen sowie die der Nachunternehmer gemäß
 der Baustellenverordnung in die Baustellenordnung
     sowie den SiGe - Plan ein . Dies ist entsprechend dem als

       ...Forts. 00.03.0001. 
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    00.03.0001.  Forts. ...

  Anlage beigefügten Formular nachzuweisen .
 Die Unterweisungsnachweise sind der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH in dem jeweiligen 
  Begehungsprotokoll beizuheŌen und diese per Email zuzustellen .

 Der SiGeKo veranlasst regelmäßig
  Sicherheitsbesprechungen und führt darüber Protokoll .
  Die Protokolle sind allen Teilnehmern zu übermiƩeln .
      Die Teilnehmer ( Bauherr , Projektleitung ,
    Bauüberwachung , Bauleitung des GU ,
    SicherheitsfachkraŌ des GU , BauBG ,  
          Feuerwehr / ReƩungsdienst , Polizei , BZ ,SiGeKo etc .)
 dieser Sicherheitsbesprechung werden durch den SiGeKo
    alle 4-6 Wochen eingeladen .
   Der Arbeitskreis kann ggf . durch die verantwortlichen
   Bauleiter der Folgegewerke und / oder
  SicherheitsfachkräŌe ergänzt werden .
 Auf Wunsch des AuŌraggebers nimmt der SiGeKo an
  Baubesprechungen des AG teil . 
      Dieses wird über die OZ :" Besprechung " abgerechnet.
 Ob aufgrund des Umfangs der Baumaßnahme auf regelmäßig
 staƪindende Sicherheitsbesprechungen verzichtet
   werden kann , ist mit der örtlichen Bauüberwachung des
   AG abzusƟmmen , zu dokumenƟeren und der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH  per
  Email mitzuteilen .

   Der SiGeKo hat - entsprechend der als Anlage
     beigefügten Muster - Checkliste - die örtliche
 Bauüberwachung des AG ständig über den aktuellen Stand
 der von ihm bei den bauausführenden Unternehmen
 angeforderten Unterlagen sowie die ihm bereits
  vorliegenden Unterlagen zu informieren .
   Die als Anlage beigefügten Checklisten ( werden dem AN
  nach AuŌragserteilung in digitaler Form übergeben )
  sind entsprechend der Baumaßnahme fortzuführen.

 Die örtliche Bauüberwachung ist konƟnuierlich über
  den aktuellen Stand dieser Checkliste zu informieren .
     Die als Anlage " Formulare " beigefügten Vordrucke sind
  zu verwenden .
   Die Unterlagen sind außerdem im SiGeKo - Ordner im
  Baubüro des GU vorzuhalten .
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    00.04. Einsatzkategorie V

        
                
     Hinweis zur OZ 00.04.0001. 

 Hinweis 
   Abgerechnet wird immer der jeweilige SiGeKo Einsatz. Es werden keine Pauschalen 
  pro Monat vergütet!

     Hinweise zur Zuordnung in die jeweilige Einsatzkategorie siehe "4. Hinweise zu 
   PosiƟon" der Baubeschreibung

    00.04.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               SiGeKo Einsatz  70,00 St ............,..  ............,.. 

   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator entsprechend 
     Baustellenverordnung § 3 Absatz 3 für oben aufgeführte Gewerke während der 
  Ausführung des Bauvorhabens stellen.

   Begehungsintervall erfolgt einmal pro Woche. Nach den Erfordernissen der 
   Bauausführung und / oder dem Ermessen des SiGeKo´s ohne Vorgabe durch den 
      AuŌraggeber (Bauherrn) ist das Begehungsintervall zu erhöhen.
         Ein Unterschreiten des o.g. Begehungsintervalls (einmal wöchentlich) ist rechtzeiƟg 
  mit der örtlichen Bauüberwachung des AG abzusƟmmen und zu begründen.

   Die Begehungstermine legt der SiGeKo selbstständig fest, ohne dass es einer 
  AbsƟmmung mit der Bauüberwachung bedarf.
 Die Begehungen haben nach Möglichkeit an unterschiedlichen Wochentagen zu 
    erfolgen, damit sich auf der Baustelle keine RouƟne einstellt.

     Die Begehungsprotokolle ( mit BilddokumentaƟon !) sind
     der örtlichen Bauüberwachung , der Autobahn GmbH , dem HauptauŌragnehmer 
 und deren
   Nachunternehmern zu übergeben bzw . per Email zukommen
   zu lassen . Der Verteiler bei neuen oder weiteren
  Nachunternehmern ist selbstständig zu ergänzen .
 Eventuelle Emailadressen sind bei dem
   Hauptaufragnehmer und / oder deren Nachunternehmern zu
  erfragen .
   Die Umsetzung bzw. Abstellung der im Protokoll festgehaltenen Mängel sind bei 
  der nächsten Begehung zu kontrollieren .

 Der SiGeKo weist die Verantwortlichen der am Bau
 beteiligten Firmen sowie die der Nachunternehmer gemäß
 der Baustellenverordnung in die Baustellenordnung

       ...Forts. 00.04.0001. 
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   Langtext-Leistungsverzeichnis

                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    00.04.0001.  Forts. ...

     sowie den SiGe - Plan ein . Dies ist entsprechend dem als
  Anlage beigefügten Formular nachzuweisen .
 Die Unterweisungsnachweise sind der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH in dem jeweiligen 
  Begehungsprotokoll beizuheŌen und diese per Email zuzustellen .

 Der SiGeKo veranlasst regelmäßig
  Sicherheitsbesprechungen und führt darüber Protokoll .
  Die Protokolle sind allen Teilnehmern zu übermiƩeln .
      Die Teilnehmer ( Bauherr , Projektleitung ,
    Bauüberwachung , Bauleitung des GU ,
    SicherheitsfachkraŌ des GU , BauBG ,  
          Feuerwehr / ReƩungsdienst , Polizei , BZ ,SiGeKo etc .)
 dieser Sicherheitsbesprechung werden durch den SiGeKo
    alle 4-6 Wochen eingeladen .
   Der Arbeitskreis kann ggf . durch die verantwortlichen
   Bauleiter der Folgegewerke und / oder
  SicherheitsfachkräŌe ergänzt werden .
 Auf Wunsch des AuŌraggebers nimmt der SiGeKo an
  Baubesprechungen des AG teil . 
      Dieses wird über die OZ :" Besprechung " abgerechnet.
 Ob aufgrund des Umfangs der Baumaßnahme auf regelmäßig
 staƪindende Sicherheitsbesprechungen verzichtet
   werden kann , ist mit der örtlichen Bauüberwachung des
   AG abzusƟmmen , zu dokumenƟeren und der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH  per
  Email mitzuteilen .

   Der SiGeKo hat - entsprechend der als Anlage
     beigefügten Muster - Checkliste - die örtliche
 Bauüberwachung des AG ständig über den aktuellen Stand
 der von ihm bei den bauausführenden Unternehmen
 angeforderten Unterlagen sowie die ihm bereits
  vorliegenden Unterlagen zu informieren .
   Die als Anlage beigefügten Checklisten ( werden dem AN
  nach AuŌragserteilung in digitaler Form übergeben )
  sind entsprechend der Baumaßnahme fortzuführen.

 Die örtliche Bauüberwachung ist konƟnuierlich über
  den aktuellen Stand dieser Checkliste zu informieren .
     Die als Anlage " Formulare " beigefügten Vordrucke sind
  zu verwenden .
   Die Unterlagen sind außerdem im SiGeKo - Ordner im
  Baubüro des GU vorzuhalten .
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   Langtext-Leistungsverzeichnis

                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

    00.05. Einsatzkategorie VI

        
                
     Hinweis zur OZ 00.05.0001. 

 Hinweis 
   Abgerechnet wird immer der jeweilige SiGeKo Einsatz. Es werden keine Pauschalen 
  pro Monat vergütet!

     Hinweise zur Zuordnung in die jeweilige Einsatzkategorie siehe "4. Hinweise zu 
   PosiƟon" der Baubeschreibung

    00.05.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               SiGeKo Einsatz  75,00 St ............,..  ............,.. 

   Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator entsprechend 
     Baustellenverordnung § 3 Absatz 3 für oben aufgeführte Gewerke während der 
  Ausführung des Bauvorhabens stellen.

   Begehungsintervall erfolgt einmal pro Woche. Nach den Erfordernissen der 
   Bauausführung und / oder dem Ermessen des SiGeKo´s ohne Vorgabe durch den 
      AuŌraggeber (Bauherrn) ist das Begehungsintervall zu erhöhen.
         Ein Unterschreiten des o.g. Begehungsintervalls (einmal wöchentlich) ist rechtzeiƟg 
  mit der örtlichen Bauüberwachung des AG abzusƟmmen und zu begründen.

   Die Begehungstermine legt der SiGeKo selbstständig fest, ohne dass es einer 
  AbsƟmmung mit der Bauüberwachung bedarf.
 Die Begehungen haben nach Möglichkeit an unterschiedlichen Wochentagen zu 
    erfolgen, damit sich auf der Baustelle keine RouƟne einstellt.

     Die Begehungsprotokolle ( mit BilddokumentaƟon !) sind
     der örtlichen Bauüberwachung , der Autobahn GmbH , dem HauptauŌragnehmer 
 und deren
   Nachunternehmern zu übergeben bzw . per Email zukommen
   zu lassen . Der Verteiler bei neuen oder weiteren
  Nachunternehmern ist selbstständig zu ergänzen .
 Eventuelle Emailadressen sind bei dem
   Hauptaufragnehmer und / oder deren Nachunternehmern zu
  erfragen .
   Die Umsetzung bzw. Abstellung der im Protokoll festgehaltenen Mängel sind bei 
  der nächsten Begehung zu kontrollieren .

 Der SiGeKo weist die Verantwortlichen der am Bau
 beteiligten Firmen sowie die der Nachunternehmer gemäß
 der Baustellenverordnung in die Baustellenordnung
     sowie den SiGe - Plan ein . Dies ist entsprechend dem als

       ...Forts. 00.05.0001. 
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   Langtext-Leistungsverzeichnis

                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    00.05.0001.  Forts. ...

  Anlage beigefügten Formular nachzuweisen .
 Die Unterweisungsnachweise sind der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH in dem jeweiligen 
  Begehungsprotokoll beizuheŌen und diese per Email zuzustellen .

 Der SiGeKo veranlasst regelmäßig
  Sicherheitsbesprechungen und führt darüber Protokoll .
  Die Protokolle sind allen Teilnehmern zu übermiƩeln .
      Die Teilnehmer ( Bauherr , Projektleitung ,
    Bauüberwachung , Bauleitung des GU ,
    SicherheitsfachkraŌ des GU , BauBG ,  
          Feuerwehr / ReƩungsdienst , Polizei , BZ ,SiGeKo etc .)
 dieser Sicherheitsbesprechung werden durch den SiGeKo
    alle 4-6 Wochen eingeladen .
   Der Arbeitskreis kann ggf . durch die verantwortlichen
   Bauleiter der Folgegewerke und / oder
  SicherheitsfachkräŌe ergänzt werden .
 Auf Wunsch des AuŌraggebers nimmt der SiGeKo an
  Baubesprechungen des AG teil . 
      Dieses wird über die OZ :" Besprechung " abgerechnet.
 Ob aufgrund des Umfangs der Baumaßnahme auf regelmäßig
 staƪindende Sicherheitsbesprechungen verzichtet
   werden kann , ist mit der örtlichen Bauüberwachung des
   AG abzusƟmmen , zu dokumenƟeren und der örtlichen
 Bauüberwachung sowie der Autobahn GmbH  per
  Email mitzuteilen .

   Der SiGeKo hat - entsprechend der als Anlage
     beigefügten Muster - Checkliste - die örtliche
 Bauüberwachung des AG ständig über den aktuellen Stand
 der von ihm bei den bauausführenden Unternehmen
 angeforderten Unterlagen sowie die ihm bereits
  vorliegenden Unterlagen zu informieren .
   Die als Anlage beigefügten Checklisten ( werden dem AN
  nach AuŌragserteilung in digitaler Form übergeben )
  sind entsprechend der Baumaßnahme fortzuführen.

 Die örtliche Bauüberwachung ist konƟnuierlich über
  den aktuellen Stand dieser Checkliste zu informieren .
     Die als Anlage " Formulare " beigefügten Vordrucke sind
  zu verwenden .
   Die Unterlagen sind außerdem im SiGeKo - Ordner im
  Baubüro des GU vorzuhalten .
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   Langtext-Leistungsverzeichnis

                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     

        01. Besprechungen/ Unterlagen / Zulagen

    01.01. Kategorieübergreifend

    01.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Bauanlaufgespräch  30,00 St ............,..  ............,.. 

  Bauanlaufgespräch vor Baubeginn im Baubüro des AG.
 Vor Baubeginn findet in den Räumlichkeiten des AG ein
  Bauanlaufgespräch staƩ.
  Der SiGeKo vereinbart einen Termin mit folgenden Teilnehmern:
  - SiGeKo
  - HauptauŌragnehmer
     - Ausschreiber ( Autobahn GmbH)
     - örtliche Bauüberwachung ( Autobahn GmbH )
 über den einzuladenen Teilnehmerkreis und die Kontaktdaten hat sich der
  SiGeKo mit dem Ausschreiber rechtzeiƟg im Vorfeld in Verbindung zu setzen.
  Es ist eine Protokoll des Termins zu erstellen.
   Verteiler: mindestens Teilnehmer
 Die Leistung umfasst die Teilnahme an einer Bauanlaufgespräch  mit einer 
       maximalen Dauer von bis zu einem halben Arbeitstag (ca. 4 Stunden).
   Die An- und Abreise zur Besprechung ist Bestandteil dieser PosiƟon und wird nicht 
  gesondert vergütet.

    01.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Baubesprechung und sonsƟge vor ..  150,00 St ............,..  ............,.. 

    Die Leistung umfasst die Teilnahme an Besprechungen sowie sonsƟge Vor-Ort-
    Terminen, auch außerhalb der Räumlichkeiten des AuŌraggebers.
       Dazu zählen z.B. Ortsbegehungen, AbsƟmmungen mit DriƩen oder Teilnahme an 
  Terminen bei Behörden oder Projektpartnern.
    Die Maximale Dauer eines einzelnen Termins beträgt bis zu 2 Stunden.
   An- und Abreise sind in dieser PosiƟon enthalten und werden nicht gesondert 
  vergütet.

    01.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Besprechung Online  40,00 St ............,..  ............,.. 

      Durchführung einer Online-Besprechung mit einer Dauer von bis zu 2 Stunden.
      Die Durchführung erfolgt über eine gängige webbasierte Konzernplaƪorm (z.B. 
    Webex, MicrosoŌ Teams oder vergelichbare Systeme).
 Die Teilnahme kann sowohl vom AuŌragnehmer als auch vom AuŌraggeber oder 
  weiteren Projektbeteiligten erfolgen.

    01.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Zulage Nachtarbeit  80,00 h ............,..  ............,.. 

    Als Zulage zu den PosiƟonen " SiGeKo Einsatz "
     Zulage für Nachtarbeit des SiGeKo´s ist in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 06:00 
  Uhr.

       ...Forts. 01.01.0004. 
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   Langtext-Leistungsverzeichnis

                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    01.01.0004.  Forts. ...

 Die Notwendigkeit des Einsatzes ist gegenüber dem AG zu begründen und vorher 
  anzumelden und abzusƟmmen.

    01.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Zulage Sonn- und Feiertagsarbeit  15,00 h ............,..  ............,.. 

    Als Zulage zu den PosiƟonen " SiGeKo Einsatz "
         (Samstag = Werktag) Zulage für Sonn- und Feiertagsarbeit des SiGeKo´s.
 Die Notwendigkeit des Einsatzes ist gegenüber dem AG zu begründen und vorher 
  anzumelden und abzusƟmmen.

    01.02. Zu erstellende Unterlagen

    01.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 SiGe-Plan  30,00 St ............,..  ............,.. 

       Der SiGe-Plan ist in Anlenhnung an den beigefügten SiGe-Plan zu erstellen.Auch 
        hierzu ist ein Muster- SiGe-Plan zu erstellen. Dieser ist auch mit dem SiGeKo-
   Verantwortlichen der Autobahn GmbH durchzusprechen. Eventuelle Änderungen 
     sind einzukalkulieren. Der Termin zur SiGe-Plan Besprechung findet in den 
   Räumlichkeiten von der Autobahn GmbH, Niederlassung Wesƞalen der Außenstelle 
  Bochum staƩ und werden nicht gesondert vergütet.

    01.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 SiGe-Plan anpassen  150,00 St ............,..  ............,.. 

         Der SiGe-Plan aus vorposiƟon Anpassen. Auch hierzu ist ein Muster- SiGe-Plan zu 
     erstellen. Dieser ist auch mit dem SiGeKo-Verantwortlichen der Autobahn GmbH 
     durchzusprechen. Eventuelle Änderungen sind einzukalkulieren. Der Termin zur 
    SiGe-Plan Besprechung findet in den Räumlichkeiten von der Autobahn GmbH, 
 Niederlassung Wesƞalen der Außenstelle Bochum staƩ und werden nicht 
  gesondert vergütet.

    01.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Vorankündigung  30,00 St ............,..  ............,.. 

 Die Vorankündigung ist nach Bekanntwerden der Baumaßnahme zu erstellen und 
  der zuständigen Bezirksregierung zu übermiƩeln.
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   Langtext-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42
     
    OZ  GB in EUR
     

    00. Baustellenbegehung nach Einsatzkategorien

        00.00. Einsatzkategorie I ............,..

        00.01. Einsatzkategorie II ............,..

        00.02. Einsatzkategorie III ............,..

        00.03. Einsatzkategorie IV ............,..

        00.04. Einsatzkategorie V ............,..

        00.05. Einsatzkategorie VI ............,..

          Summe 00.  ............,..

        01. Besprechungen/ Unterlagen / Zulagen

        01.01. Kategorieübergreifend ............,..

        01.02. Zu erstellende Unterlagen ............,..

          Summe 01.  ............,..
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   Langtext-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

                Projekt: A-09011-20 A43 AS Bochum/Riemke (o) - AK Herne
         VE: 232-26-3030 SiGeKo AK Herne A43 A42
         LV: 1 SiGeKo AK Herne A43 A42
     
    OZ  GB in EUR
     

   LV 1

        00. Baustellenbegehung nach Einsatzkategorien ............,..

            01. Besprechungen/ Unterlagen / Zulagen ............,..
        Summe LV  ............,..

   Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der AbschniƩe (neƩo)  ............,..

          Angebotssumme (neƩo) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (bruƩo) ............,..
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17
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