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Antrag auf Anordnung eines Verkehrszeichenplanes

Der Antrag ist mindestens 12 Arbeitstage vor geplantem Beginn der Baumal3nahme
einzureichen! Es sind alle Bauphasen einer Malinahme einzureichen! Es kdnnen Gebtlhren
nach er GebOSt anfallen.

Lage der Arbeitsstelle:  von km bis km
(Nullpunkte der Verkehrssicherung)

Art der Arbeiten:

Gesamtdauer der bauzeitigen Verkehrsfuhrung:
(bei mehreren Bauphasen sind diese einzeln separat aufzulisten s. Anlage 1)

Autobahn GmbH

Verantwortliche Bautuberwachung (Name):

Standort/Team: Mobilfunknummer:

Bauausfuhrungsfirma

vollst. Firmenname:

Stral3e:

PLZ / Ort:

Tel.: Fax:

allg. E-Mail-Adresse:

Verantwortliche Bauleitung (Name):

Buro-Telefon: Mobilfunknummer:

pers. E-Mail-Adresse:

Verkehrssicherungsfirma

vollst. Firmenname:

Strale:

PLZ / Ort:

Tel.: Fax:

allg. E-Mail-Adresse:

Verantwortliche Bauleitung (Name):

Biro-Telefon: Mobilfunknummer:

pers. E-Mail-Adresse:
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Verantwortlicher nach MVAS
vollst. Firmenname:
Stral3e:
PLZ / Ort:
Tel.: Fax:
allg. E-Mail-Adresse:
Verantwortliche Bauleitung (Name):
Buro-Telefon: Mobilfunknummer:

pers. E-Mail-Adresse:

MVAS-Lehrgang abgelegt am:

Empféanger des Anordnungsoriginals

(eine Moglichkeit auswéhlen)

[ ] Baufirma L] Verkehrssicherungsfirma

Antragsteller

Name:

Ort / Datum / Unterschrift:

Notiz hinterlassen:
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Anlage 1 — Auflistung der einzelnen Bauphasen / Bauabschnitte

Die Einrichtung / der Umbau von Arbeitsstellen langerer Dauer darf nicht an einem Montag bzw.
Freitag oder an einem Reisewochenende (Ferienbeginn oder —ende der Schulferien) beginnen!

Beschreibung Zugehoriger

Abschnitte VZP

von Tag + Uhrzeit | bis Tag + Uhrzeit

AW DN
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