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- obere Mörtelfuge
Aufbau neues Lager
- Lastverteilungsplattem
- Topflager
- untere Mörtelfuge

Stahlplatte Typ 1

Stahlplatte Typ 2

Stahlplatte Typ 3

Neuer Stützenkopf

D = 1680

M 1:10

Neue Lager (Prinzipdarstellung)
genauere Angaben zur Ausführung siehe Plan 04

+10.11m NHN
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Lagerkräfte Achse 4 Achse 7

Vertikalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Süd 9,0 8,8
max. NSd Mitte 8,6 9,9

Nord 8,1 8,7
Süd 3,9 3,9

min. NSd Mitte 4,3 5,1
Nord 3,5 3,9

Horizontalkräfte in [MN] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Süd - -
max.  I Vx,Sd I Mitte - -

Nord - -
Süd - -

min.   I Vy,Sd I Mitte 0,2 0,2
Nord - -

Lagerbewegungen

Verschiebung in [mm] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Süd ±255 ±145
max.  I  x,d I Mitte ±255 ±145

Nord ±255 ±145
Süd ±40 ±40

max.  I   y,d I Mitte - -

Nord ±40 ±40

Verdrehung in [°/°°] im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Süd 10 10
max.  I   x,d I Mitte 10 10

Nord 10 10
Süd 5 5

max.  I   y,d I Mitte 5 5
Nord 5 5

Bei den Bewegungen sind die Bewegungszuschläge sowie die Mindest-
bewegungen nach DIN EN 1337-1 nicht berücksichtigt. 
Formelzeichen und Symbole gemäß DIN EN 1337-1. Lokale Koordinaten
der Lager sind anzupassen.

vorh. Baustoffe
Überbau:                                     B 450
                                                    BSt 420/500 (III)  
                                                    St 145/160
 
Stützen und Pfahlkopfplatten:     B 450
                                                    BSt 420/500 (III)

neue Baustoffe
Stützenkopf:                               Druckfestigkeitsklasse:  mind. C30/37

                                        Expositionsklasse XC4, XF2, XD1, Feuchtigkeitsklasse WA
                                                   Betonstahl 500 B
Lastverteilungsplatten:               Baustahl S235
Hilfskonstruktion:                        Baustahl S355
Gleitpaarung Hilfspressen:         PTFE o. glw. 
Gleitbleche:                                 Edelstahl
Ausgleichsfugen:                        Unterstopfmörtel Pagel V14/40 o. glw.

01       Übersichtsplan
02       Lagerversetzplan
03       Anhebekonstruktion in Achse 4 und Achse 7
04       Lagerwechsel, Stützenkopfaufweitung

Lagerverlegeplan Nr. 601c (Blatt 79)von 1973
Lagerpläne des Herstellers

Zugehörige Zeichnungen:

Übersichtslageplan
M 1:250

Lagerversetzplan neue Lager in Achse 4 und 7

02 

H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2025

1:10 / 1:250

28.05.2026 San


	02_Lagerversetzplan_260528

