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01. Ubergeordnete Leistungen

Hinweis zur OZ 01.01.
Die nachfolgend aufgefuhrten "lbergeordneten Leistungen" beziehen sich auf
die samtliche im LV aufgefiihrten Bauleistungen.

01.01. Technische Bearbeitung

01.01.0001. 19.101/605.99 TA
Standsicherheitsnachweis aufstell.. 1,00 Psch  XXXXXX,XX e,
Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis fur 'samtliche erforderlichen Baubehelfe,
Traggeruste, Hebezeuge, Arbeitsgeruste, Montagevorgange und
Bauzustande gemaf ZTV-ING, Teil 1, Abs. 2 und der Eurocodes aufstellen
und liefern.
Eingerechnet ist auch der gesamte Aufwand fur die
eventuelle Uberarbeitung der eingereichten Unterlagen
bis zur endgultigen Genehmigung durch den AG, einschl.
groBmafstablicher Detaildarstellungen.
Die Baudurchfiihrung der Teilleistungen ohne vorherige
Genehmigung der Ausfuhrungsunterlagen durch den AG
ist strikt untersagt.
Erganzende Hinweise und Vorgaben der Baubeschreibung sind
zu bericksichtigen'
Standsicherheitsnachweis '5-fach liefern.'

01.01.0002. 19.101/605.99 TA
Standsicherheitsnachweis aufstell.. 1,00 Psch  XXXXXX,XX  coeeeeeenen,
Standsicherheitsnachweis aufstellen.
Standsicherheitsnachweis fur ‘alle zu bearbeitenden Bauteile im Zuge der
Verstarkungsmaflnahmen, wie z.B. Lager, Lastverteilungsplatten, neue
Stitzenkopfe, etc.
Grundlagen: Entwurfsunterlagen der Verstarkung

Standsicherheitsnachweis '5-fach liefern.'

01.01.0003. 19.101/610.99 TA
Ausflihrungszeichnungen herstellen.. 1,00 Psch  XXXXXXXX e
Ausfuhrungszeichnungen herstellen.
Ausfuhrungszeichnungen fir 'samtliche Baubehelfe, Traggeruste,
Hebezeuge, Arbeitsgeriiste, Montagevorgdnge und Bauzustadnde geman
ZTV-ING, Teil 1, Abs. 2 herstellen und liefern.
Eingerechnet ist auch der gesamte Aufwand fur die
eventuelle Uberarbeitung der eingereichten Unterlagen
bis zur endgultigen Genehmigung durch den AG, einschlief3lich
groBmafstablicher Detaildarstellungen.
...Forts. 01.01.0003.
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01.01.0003. Forts. ...

Die Baudurchfiihrung der Teilleistungen ohne vorherige
Genehmigung der Ausfuhrungsunterlagen durch den AG

ist strikt untersagt.

Erganzende Hinweise und Vorgaben der Baubeschreibung sind
zu bertcksichtigen.'

Ausfihrungszeichnungen '5-fach liefern.'

01.01.0004. 19.101/610.99 TA
Ausfihrungszeichnungen herstellen.. 1,00 Psch  xxXXxXxx,xx e
Ausfuhrungszeichnungen herstellen.
Ausfuihrungszeichnungen fir 'alle zu bearbeitenden Bauteile im Zuge der
Verstarkungsmalnahmen, wie z.B. Lager, Lastverteilungsplatten, neue
Stutzenkopfe, etc.
herstellen und liefern.
EinschlieRlich Werkstattplanung fur alle vom AN zu
liefernden Stahlbauteile einschlieRlich Lager und
Lastverteilunsplatten herstellen und liefern.
Eingerechnet ist auch der gesamte Aufwand fur die
eventuelle Uberarbeitung der eingereichten Unterlagen
bis zur endgultigen Genehmigung durch den AG, einschlief3lich
groBmafstablicher Detaildarstellungen.
Die Baudurchfiihrung der Teilleistungen ohne vorherige
Genehmigung der Ausfuhrungsunterlagen durch den AG
ist strikt untersagt.
Erganzende Hinweise und Vorgaben der Baubeschreibung sind
zu beriicksichtigen.'
Ausfuihrungszeichnungen '5-fach liefern.’'

Hinweis zur OZ 01.01.0005.

Die Vermessungen sind fur mindestens fir folgende Bauzustéande
durchzufiihren:

- Anfangszustand: vor Beginn der Arbeiten (Bestandsvermessung)
- Baustand: wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten, soweit fur die
Durchfihrung der Malinahmen erforderlich

- Endzustand: nach Fertigstellung der Arbeiten (Kontroll- und
Revisionsvermessung)

01.01.0005. e
Vermessungstechnische Leistung 1,00 Psch  xxXXxXxx,xx e
Vermessung fur die gesamte BaumalRnahme geman ZTV-ING Teil 1,
Abschnitt 2 fir sémtliche Arbeiten durchfiihren. Die Ergebnisse sind
aufzubereiten und in pruffahiger Form dem Auftraggeber vorzulegen
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01.01.0006. e
Zusatzliche Baustoffnachweise 1,00 Psch  xxXXxXxx,xx e

Zusatzliche Eignungs- und Gitenachweise nach ZTV-ING, Teil 3, im Sinne
der VOB DIN 18331 Abschnitt 4 fur alle Betonbauteile erbringen.

Diese Leistung umfasst alle zuséatzlichen Aufwendungen fiir die Erbringung
der Eignungsnachweise, wie z.B. erforderliche labortechnische Einrichtungen,
Geréate und Stoffe sowie zuséatzliche Aufwendungen fir die Erbringung der
Gutenachweise, wie z.B. erhéhte Aufwendungen fir den Baubetrieb,
zusatzlich erforderliche Gerate und Stoffe, etc., einschlielich der
Fremdiiberwachung der Betonbaustelle gem. Uberwachungsklasse 2 durch
eine vom DIBt zugelassenen Prifstelle.

01.01.0007. 19.101/613
Bestandsunterlagen herst. und lief. 1,00 Psch  XXXXXX,XX  coeeeeeenen,
Bestandsunterlagen gemaR ZTV-Ing, Teil 1, Abschnitt 2,
fur jedes Teilbauwerk herstellen und liefern. Die Bau-
werksdaten sind mit einem Erfassungsprogramm auf der
Datenbasis der ASB-Ing zu erfassen. Digitalisierte Bil-
der, Plane und Dokumente sind einzubinden. Ein Ausdruck
des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten ist bei-
zufuigen. Ubergabe der Daten an den AG in dem Ubergabe-
format der ASB-Ing (.CAB-Datei)auf den mit dem AG abge-
stimmten Datentrager (CD oder DVD). Ubergabe der Be-
standsunterlagen an den AG hat spatestens mit der Vor-
lage des Antrages auf Abnahme der Leistung zu erfolgen.

01.01.0008. R
Beweissicherung durchfiihren 1,00 Psch  XXXXXX,XX  coeeeeeenen,
Durchfiihrung der Zustandsfeststellung vor Baubeginn
gemeinsam mit der drtlichen Bauliberwachung.
Zustandsfeststellung der Baufelder Achse 4 und 7,
der anliegenden StrafRen, Gehwege,
Entwasserungseinrichtungen und der geplanten
Baustelleneinrichtungsflachen.
Zustand fotografisch aufnehmen und in einer
Niederschrift festhalten.
Dem AG wird vor Baugebinn eine Ausfertigung der
Zustandsfeststellung tiberlassen.
In dieser Zustandsfeststellung werden auch die wahrend
der Bauzeit vorubergehend bendtigten Flachen
einbezogen.

01.02. Baustelleneinrichtung

Hinweis zur OZ 01.02.0001.
Die nachfolgend aufgefiihrten Positionen dieses LV-Abschnittes beziehen
...Forts.
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sich auf die rAumlich getrennten Baufeldflachen unterhalb bzw. seitlich des
Bauwerks BW655

(siehe Anlage A-1: Ubersichtsplan).

Die Vorhaltung und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung bezieht sich auf
die gesamte Bauzeit einschliel3lich aller vom Auftragnehmer zu vertretenden
Bauzeitverlangerungen.

01.02.0001. 19.101/107.11
Baustelle einrichten.. 1,00 Psch  xxXXxXxx,xx e
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fur das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen sdmtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.02.0002. 19.101/112.01
Baustelle rhumen.. 1,00 Psch  XXXXXX,XX e
Baustelle von allen Geréaten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen sdmtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
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01.02.0003. e
Zufahrtflache vor- und nachschott.. 30,00 m3 . .

Ortliches Ausbessern oder Anpassen des vorhandenen Schotters auf der
Baustellenzufahrt, abhangig von der eingesetzten Geratetechnik des
Auftragnehmers.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die genutzten Zufahrtsflachen
unterhalb des Bauwerks fachgerecht in den urspriinglichen Zustand
zuriickzufuhren.

Alle hierfur erforderlichen Arbeiten und Aufwénde sind in dieser Position
enthalten und werden nicht gesondert vergutet.

01.02.0004. 24.106/003.11.11.00.03
Flache abraumen.. 1,00 Psch  XXXXXX,XX e,
Flache nach Unterlagen des AG abrdumen.
Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis
zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m Giber dem Erdboden
gemessen, einschliellich Wurzelwerk.
Wurzelstécke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,10 m
Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefallter BAume, Holzreste.
Steine, Betonreste, Mauerreste und abgéngige Zaune.
Gesamtes RAumgut nach Wahl des AN verwerten.

01.02.0005. 19.101/207.33
Bauzaun aufstellen und entfernen.. 320,00 m e e
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.
Zaunhohe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

01.02.0006. 19.101/212.33
Bauzaun umsetzen.. 180,00 m e e
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhdhe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

02. Lagerwechsel und Ertiichtigung von..

Hinweis zur OZ 02.01.
Die im LV-Abschnitt 2. aufgefiihrten Bauleistungen beziehen sich jeweils auf
...Forts.
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die Ertiichtigung der Stutzenkdpfe und den Austausch der Lager der Stitzen
Achse 4 und 7.

Aus den 6rtlich vorhandenen Randbedingungen ergibt sich eine
eingeschrankte Arbeitshohe (UK Uberbau, u.a.) sowie ein eingeschrankter
Arbeitsraum (vorhandene Stiitzen, u.a.). Der hieraus resultierende
Mehraufwand (eingeschrankte Gerateauswahl, geringerer Arbeitsfortschritt
usw.) sind in die nachfolgenden Leistungspositionen einzurechnen.

02.01. Erdarbeiten

Hinweis zur OZ 02.01.0001.

Die ausgebauten Erdmassen kénnen im Baubereich bauzeitlich gelagert
werden. Die Kosten fiir die Einrichtung, Raumung und Wiederherrichtung des
Zwischenlagerplatzes sind in die nachfolgend aufgefiihrten LV-Positionen
einzukalkulieren.

02.01.0001. 24.106/210.09.01.01 TA
Boden bzw. Fels 16s. u. wiederver.. 48,00 m3 e
Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht
I6sen und wiederverwenden, einschlieBlich ggf. erfor-
derlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden
und Graben wird gesondert vergiitet.
Fels 'vorhandener Schottertragschicht im Bereich der Bestandfundamente zur
Freilegung der Fundamente. Schotterschicht oberhalb Stiitzenfundamente auf
einer Breite von bis ca. 450cm (je beidseitig der Stltzen) abtragen, seitlich lagern
und nach Auswechslung der Lager und Ruckbau des Traggerust wieder einbauen.
Die Lagerflache ist durch ein Flies oder anderes geeignetes Material zu schiitzen.
Dicke: 10cm. Ort: Achse 4 und Achse 7.
Boden bzw. Fels nach Unterlagen
des AG profilgerecht einbauen und verdichten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

02.01.0002. 24.108/107.09.90.20 TA
Baugrube herstellen.. 155,00 m3 e e
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG. Verbau wird gesondert vergutet.
Baugrube 'Boden der Klassen 3-5 oberhalb Stitzenfundamente ausheben und
innerhalb der Baustelle seitlich lagern. Die Lagerflache ist durch ein Flies oder
anderes geeignete Material zu schitzen.'
Baugrubentiefe '‘Baugrubentiefe von 45cm bis ca. 70cm. Baugruben mit Neigung =
1:1 gebdscht. Incl. Herstellung der Baugrubenbéschung. Abgerechnung wird nach
...Forts. 02.01.0002.
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Abtragsprofilen. Ort: Achse 4 und Achse 7'
Aushub innerhalb der Baustelle lagern.

02.01.0003. 24.117/820.39.24.02 TA
Baustoff AG als Baugrund einbauen.. 155,00 m3 e e
Baustoff des AG als Baugrund einbauen und verdichten.
Baugrube = Stltze bzw. Pfeiler.
Baustoff 'Material fur die Verfiillung der Baugruben vom Zwischenlager innerhalb
der Baustelle aufnehmen, zum Einbauort transportieren, profilgerecht einbauen
und lagenweise verdichten. Einbau in die Baugruben um die Stlitzen in Achse 4
und 7. Material=Aushubmaterial (Bodenklasse 3-5). Abrechnung erfolgt fur die
eingebaute Menge im verdichteten Zustand im Auftragsprofil einschlieflich
Prifung und Nachweis des vorgegebenen Verdichtungsgrades. Ausfiihrung in
Teilflachen'
Gelagerten Baustoff aufnehmen und férdern.
Verdichten auf mind. 100 v. H. Verdichtungsgrad Dpr.
Abrechnung nach Abtragsprofilen der Baugrubenver-
tiefung.

02.02. Baubehelfe

02.02.0001. 22.116/106.09.09.00 TA
Traggerust herstellen.. 1,00 Psch  xxXXXxx,xx e
Traggerust der Bemessungsklasse B flir gesamtes Bauwerk
nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechni-
schen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten
und beseitigen.
Gerlst 'Traggerist der Bemessungsklasse B fiir gesamtes Bauwerk nach
statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen
herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Gerist fur die Abstiitzung
und Anhebung des Uberbaus in Achse 4 und 7 einschlieRlich samtlicher
Vorkehrungen (Abplanungen,Einhausungen, o.dgl.), die zum Schutz der
Umwelt erforderlich sind, sowie Verankerungen und Auflagerkonstruktionen.
Einmaliges Umsetzen des Traggerists ist im Einheitspreis enthalten (z. B.
von Achse 4 nach Achse 7).
Griindung 'auf Bestandsfundamente'

02.02.0002. 22.116/306.99.00.09.00 TA
Arbeitsgerust herstellen.. 1,00 Psch  xxXXxXxx,xx e
Arbeitsgeruste, einschlieBlich ggf. erforderlicher
Grundung sowie ggf. erforderlicher Treppentirme und
weiterer Leitergénge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, flr den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.
Einsatzort 'um die Bestandsstiitzen in Achse 4und 7 '
...Forts. 02.02.0002.
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Tragsystem 'nach Wahl des AN '

Einrichtungen 'Einschlief3lich erforderlicher Griindung sowie Treppentirme und
weiterer Leitergénge. Inclusiv Einrichtungen zum Schutz der Umwelt (Einhausungen
u.d.) einbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben und beseitigen.'

02.02.0003. 22.116/206.90.90 TA
Schutzgerist herstellen.. 1,00 Psch  XXXxxx,xx
Schutzgerst, einschlieBlich ggf. erforderlicher
Grundung, nach statischen, konstruktiven und sicher-
heitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseiti-
gen, fir den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten
und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung
des Gerlstes nach Unterlagen des AG.
Gerust ‘'um die Bestandsstiitzen in Achse 4 und 7. Tragsystem nach Wahl des AN. '
Einrichtungen 'Einschlief3lich erforderlicher Griindung sowie erforderlicher
Treppentirme und weiterer Leitergdnge. Inclusiv Einrichtungen zum Schutz der
Umwelt (Einhausungen u.d.) einbauen, vorhalten, unterhalten, betreiben und
beseitigen.'

02.03. Anheben des Uberbaus + Abbruch

Hinweis zur OZ 02.03.0001.

Die nachfolgende Position umfasst die Anhebung des bestehenden
Bruckeniberbaus an den Lagern der Achse 4 und Achse 7.

Der Lagertausch erfolgt zeitlich versetzt je Achse.

Um zusétzliche Zwangungen zu vermeiden, sind alle Pressen innerhalb einer
Achse hydraulisch miteinander zu koppeln.

02.03.0001. R
Uberbau anheben, festsetzen und .. 1,00 Psch  XXXXXX,XX
Uberbau oberhalb der Stiitzen ca. 10mm anheben, wahrend des
Lageraustausches festsetzen und entsprechend dem Baufortschritt
schrittweise wieder in die bestehende Hohenlage ablassen.

Nachstehend beschriebene Hebekonstruktion liefern, montieren, umbauen,
betreiben und wieder demontieren.
Pressenansatz auf Traggerust des AN.
Pro Stutze jeweils 4 Pressen, bestehend aus:
- Obere Lagerverteilungsplatte mind. @ 460, t 2100mm
- Edelstahlplatte mit PTFE-Gleitschcht
- Lastverteilungsplatte
- Hydraulikpresse mit Stellring Flachzylinder,
Typ EBRSPACHER ZE 840.5, Hublast 390t 0.glw.

...Forts. 02.03.0001.
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- untere Lastverteilungsplatte.
Lage: Stutzen Achse 4 und Achse 7, geméaR Unterlage des AG

02.03.0002. 22.118/013.93.99.92 TA
Beton abbrechen.. 9,00 m3 e
Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.
Bauteil 'Stiitzenkdpfe Achse 4/Nord, 4/Mitte,
7/Nord und 7/Mitte
Ausfiihrung nach Einbau der Hilfsstiitzen und Anheben des Uberbaus.
Ausfiihrung ca. 7,00m iiber Gelande, direkt unterhalb des bestehenden Uberbaus
(begrenzte Arbeitshohe). '
Material = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse 'B450 gem. Bestandsplanen, mdgliche Nacherhartung ist
einzukalkulieren
Abbruch 'ohne Erschiitterungen. Im unteren Bereich des Abbruchbereichs ist der
Beton Uiber ca. 45 cm unter Erhalt der vorhandenen Anschlussbewehrung mittels
z2.B. Hochdruchwasserstrahlen vollstandig aufzufangen und zu entsorgen’
Anschlussbewehrung ‘(senkrechte Bewehrung) vorsichtig freilegen und erhalten.’
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Fir nicht gefahrlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen
des AG flhren.

02.03.0003. 23.114/050.90.00 TA
Vorhandene Unterlage reinigen.. 6,20 m2 e e e
Vorhandene Unterlage reinigen. Anfallende Stoffe nach
Wabhl des AN verwerten.
Unterlage 'Vorbereitung der Stahlbetonoberflache der Abbruchfuge durch
Hochdruckwasserstrahlen zum Aufrauhen der Betonierfuge.

Ausfuhrung in Teilflachen: Abbruchfuge in Stiitzenkdpfe
Achse 4/Nord, 4/Mitte, 7/Nord und 7/Mitte
(Arbeiten von oben bzw. seitlich)

- zu erzielende Rauhtiefe > 6mm

- Korngerust tiber 4mm freilegen.

- Schlamme, Staub, lose Teile, Ol, Fett, haftungsmindernde
Schichten u.a. vollsténdig entfernen

- Lunker und Poren sind zu 6ffnen

- Angrenzende Bauteile sind zu schitzen.

- Dlsendruck: > 600 bar.

- Ist-Betongiite C25/30 bis C50/60

Die AbreiRfestigkeit muR im Mittel mind. 1,5 N/mm?2
betragen, der kleinste Einzelwert darf 1,0 N/mmg?
...Forts. 02.03.0003.

Druckdatum: Seite: 10
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02.03.0003. Forts. ...
nicht unterschreiten.

Incl. staub- und wasserdichte Einhausungen und Prallplatten zum Schutz
umgebender Bauteile und Anlagen.

Anfallendes Wasser und abgetragenes Material
auffangen und fachgerecht entsorgen. Fir nicht gefahrlichen Abfall Nachweis nach
Unterlagen des AG flhren.

02.03.0004. 23.114/050.90.00 TA
Vorhandene Unterlage reinigen.. 16,40 m2 e e
Vorhandene Unterlage reinigen. Anfallende Stoffe nach
Wahl des AN verwerten.
Unterlage 'Vorbereitung der Stahlbetonoberfliche des Uberbaus durch
Hochdruckwasserstrahlen zum Aufrauhen der Betonierfuge.

Ausfuhrung in Teilflachen: Stitzenkopfe Achse 4/Nord, 4/Mitte, 4/Sud, 7/Nord,
7/Mitte und 7/Sud,

jeweils: UK Uberbau im Anschlussbereich der

oberen Lastverteilungsplatte und obere Lagerplatte

(Arbeiten tiber Kopf).

- zu erzielende Rauhtiefe > 6mm

- Korngerist tber 4mm freilegen.

- Schlamme, Staub, lose Teile, Ol, Fett, haftungsmindernde
Schichten u.a. vollstdndig entfernen

- Lunker und Poren sind zu 6ffnen

- Angrenzende Bauteile sind zu schiitzen.

- Disendruck: > 600 bar.

- Ist-Betongiite C25/30 bis C50/60

Die AbreiRfestigkeit muR im Mittel mind. 1,5 N/mm?2
betragen, der kleinste Einzelwert darf 1,0 N/mmz2
nicht unterschreiten.

Incl. staub- und wasserdichte Einhausungen und Prallplatten zum Schutz
umgebender Bauteile und Anlagen.

Anfallendes Wasser und abgetragenes Material
auffangen und fachgerecht entsorgen. Fir nicht gefahrlichen Abfall Nachweis nach
Unterlagen des AG fiihren. '

Druckdatum: Seite: 11
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02.03.0005. 23.114/050.90.00 TA
Vorhandene Unterlage reinigen.. 2,00 m2
Vorhandene Unterlage reinigen. Anfallende Stoffe nach
Wahl des AN verwerten.
Unterlage "Vorbereitung der Stahlbetonoberflache der Bestandsstiitzen durch
Hochdruckwasserstrahlen zum Aufrauhen der Betonierfuge

Ausfuhrung in Teilflachen: Stitzenkopfe Achse 4/Sud und 7/Sud, jeweils:
Stutzenkopf im Anschlussbereich der unteren Lagerplatte
(Seitliches Arbeiten, beengte Platzverhaltnisse)

- zu erzielende Rauhtiefe > 6mm

- Korngerust tiber 4mm freilegen.

- Schlamme, Staub, lose Teile, Ol, Fett, haftungsmindernde
Schichten u.a. vollsténdig entfernen

- Lunker und Poren sind zu 6ffnen

- Angrenzende Bauteile sind zu schitzen.

- Dlsendruck: > 600 bar.

- Ist-Betongiite C25/30 bis C50/60

Die AbreiRfestigkeit muR im Mittel mind. 1,5 N/mm?2
betragen, der kleinste Einzelwert darf 1,0 N/mmg?
nicht unterschreiten.

Incl. staub- und wasserdichte Einhausungen und Prallplatten zum Schutz
umgebender Bauteile und Anlagen.

Anfallendes Wasser und abgetragenes Material
auffangen und fachgerecht entsorgen. Fir nicht gefahrlichen Abfall Nachweis nach
Unterlagen des AG fihren.'

02.03.0006. R
Lager ausbauen.. 6,00 St
Lager ggf. mit Lager- und Futterplatten ausbauen und
nach Wahl des AN verwerten.
Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkrafte nach Unter-
lagen des AG.
Ggf. Martelbett beseitigen.
Ausbau auf Stiitze.
Pressenansatz auf Traggerist des AN
Lagerart = Topflager mit Gleitteil.

02.04. Stahlbetonarbeiten
02.04.0001. 22.118/313.91.46.90.00 TA

Bew. Beton einschl. Schalung hers.. 9,00 m3
Bewehrten Beton einschlief3lich Schalung nach Unterlagen

...Forts. 02.04.0001.

Druckdatum:

Seite: 12
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02.04.0001. Forts. ...

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergutet.

Bauteil 'Stiitzenkopfe Achse 4/Nord, 4/Mitte, 7/Nord und 7/Mitte '

Art der Verwendung = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse C30/37.

Expositionsklasse XF2, XC4 und XD1.

Zusétzliche Anforderungen 'Feuchtigkeitsklasse: WA. Betonoberflache: SB2.
Ausfiihrung unter begrenzter Arbeitshéhe (bestehender Uberbau). Mindestens
Druckfestigkeit C30/37. Ausfiihrung unter begrenzter Arbeitshohe (bestehender
Uberbau)'

02.04.0002. 22.118/213.99 TA
Betonstahl einbauen.. 1,50 t e
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Stahlbewehrung der neuen Stutzenkdpfe in Achsen 4/Nord, 4/Mitte,
7/Nord und 7/Mitte, einschlieBlich erforderlicher Anschlussbewehrung mit
zugelassenem Kupplungsssystem gem. Unterlagen des AG einbauen und einkleben.
Das Herstellen und Reinigen maglicher Bohrldcher fur die Anschlussbewehrung ist
in dieser Position einzukalkulieren.’
Stahlsorte 'B500B'

02.04.0003. 23.114/437.99 TA
Betonoberflache bearbeiten.. 10,00 m2 e T
Betonoberflache durch abtragende Verfahren bearbeiten.
Bearbeiten 'Betonoberflache des neuen Stiitzenkopfes im Anschlusssbereich der
unteren Lagerplatte bzw. OK der Stuitzen nach beginnender Betonerhértung
aufrauhen bzw. einschneiden. Lage: Stutzen in Achse 4/Nord, 4/Mitte, 7/Nord und
7/Mitte. Ausfiihrung mittels Drahtbiirste bzw. Stukateurkelle oder gleichwertig.'

02.05. Einbau der neuen Lager

Hinweis zur OZ 02.05.0001.

Beim Einbau der neuen Lager hat gemaR ZTV-ING Teil 6, Abschnitt 8 2.4 eine
Fachkraft des Lagerherstellers anwesend zu sein. Die Kosten fiir die Fachkraft sind
einzukalkulieren

02.05.0001. e = TA
Topflager einbauen.. 1,00 St e e
Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Fiur den Kor-
rosionsschutz zu beachten: Bei betonberihrten Flachen
Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene
Kontaktflache zwischen Lager- und Ankerplatte vorberei-
...Forts. 02.05.0001.

Druckdatum: Seite: 13
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02.05.0001. Forts. ...

ten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit

einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit
Zinkstaub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 60 mym.
Ankerplatten werden gesondert vergltet.

Einbau auf Stiitze Achse 4/Nord.

Topflager mit zweiachsig beweglichem Gleitteil. Lager-
stellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen.

Gleitflachenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 an-

bringen.

Zulassige Verschiebung in Bauwerkslangsrichtung '+- 255 mm’
Zulassige Verschiebung in Bauwerksquerrichtung '+- 40mm'’
Aufnehmbare Normalkraft ‘8,1 MN

Obere Lagerplatte mind. 1100 mm x 1100 mm'
Korrosionsschutz: Stahlflachen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100

mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und
Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D,
Sollschichtdicke nach Angabe des Beschichtungs-
stoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.

02.05.0002. - TA
Topflager einbauen.. 1,00 St
Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Fir den Kor-
rosionsschutz zu beachten: Bei betonberiihrten Flachen
Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene
Kontaktflache zwischen Lager- und Ankerplatte vorberei-
ten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit
einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit
Zinkstaub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 60 mym.
Ankerplatten werden gesondert verguitet.
Einbau auf Stiitze Achse 4/Siid.
Topflager mit zweiachsig beweglichem Gleitteil. Lager-
stellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen.
Gleitflachenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 an-
bringen.
Zulassige Verschiebung in Bauwerksléngsrichtung '+- 255 mm’
Zulassige Verschiebung in Bauwerksquerrichtung '+- 40 mm'
Aufnehmbare Normalkraft '9,0 MN
Obere Lagerplatte mind. 950 mm x 950 mm'
Korrosionsschutz: Stahlflachen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und
Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D,
Sollschichtdicke nach Angabe des Beschichtungs-
stoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.

Druckdatum: Seite: 14
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02.05.0003. - TA
Topflager einbauen.. 1,00 St e e

Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Fur den Kor-
rosionsschutz zu beachten: Bei betonberiihrten Flachen
Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene
Kontaktflache zwischen Lager- und Ankerplatte vorberei-

ten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit

einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit
Zinkstaub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 60 mym.
Ankerplatten werden gesondert vergutet.

Einbau auf Stiitze Achse 7/Sid.

Topflager mit zweiachsig beweglichem Gleitteil. Lager-
stellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen.
Gleitflachenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 an-

bringen.

Zulassige Verschiebung in Bauwerksléngsrichtung '+- 145 mm’
Zulassige Verschiebung in Bauwerksquerrichtung '+- 40mm'
Aufnehmbare Normalkraft '8,8 MN

Obere Lagerplatte mind. 950 mm x 950 mm'

Korrosionsschutz: Stahlflachen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100

mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und
Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D,
Sollschichtdicke nach Angabe des Beschichtungs-
stoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.

02.05.0004. - TA
Topflager einbauen.. 1,00 St e e
Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Fir den Kor-
rosionsschutz zu beachten: Bei betonberiihrten Flachen
Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene
Kontaktflache zwischen Lager- und Ankerplatte vorberei-
ten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit
einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit
Zinkstaub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 60 mym.
Ankerplatten werden gesondert verguitet.
Einbau auf Stitze Achse 7/Nord.
Topflager mit zweiachsig beweglichem Gleitteil. Lager-
stellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen.
Gleitflachenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 an-
bringen.
Zulassige Verschiebung in Bauwerksléngsrichtung '+- 145 mm’
Zulassige Verschiebung in Bauwerksquerrichtung '+- 40mm'
Aufnehmbare Normalkraft '8,7 MN
Obere Lagerplatte mind. 1200 mm x 1100 mm'
Korrosionsschutz: Stahlflachen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und

...Forts. 02.05.0004.
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Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D,
Sollschichtdicke nach Angabe des Beschichtungs-
stoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.

02.05.0005. - TA
Topflager einbauen.. 1,00 St e e
Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Fiur den Kor-
rosionsschutz zu beachten: Bei betonberihrten Flachen
Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene
Kontaktflache zwischen Lager- und Ankerplatte vorberei-
ten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit
einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit
Zinkstaub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 60 mym.
Ankerplatten werden gesondert vergltet.
Einbau auf Stitze Achse 4/Mitte.
Topflager mit einachsig beweglichem Gleitteil. Lager-
stellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen.
Gleitflachenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 an-
bringen.
Zulassige Verschiebung in Bauwerkslangsrichtung '+- 255 mm’
Aufnehmbare Normalkraft '8,6 MN'.
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung '0,2 MN
Obere Lagerplatte mind. 1100 mm x 1100 mm'
Korrosionsschutz: Stahlflachen vorbereiten, Vorberei-
tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100
mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und
Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D,
Sollschichtdicke nach Angabe des Beschichtungs-
stoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.

02.05.0006. - TA
Topflager einbauen.. 1,00 St e e
Topflager nach Unterlagen des AG einbauen. Fiur den Kor-
rosionsschutz zu beachten: Bei betonberiihrten Flachen
Randstreifen von 5 cm mitbeschichten. Ggf. vorhandene
Kontaktflache zwischen Lager- und Ankerplatte vorberei-
ten, Vorbereitungsgrad Sa 3, und beschichten mit
einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit
Zinkstaub nach Blatt 85, Sollschichtdicke = 60 mym.
Ankerplatten werden gesondert vergitet.
Einbau auf Stitze Achse 7/Mitte.
Topflager mit einachsig beweglichem Gleitteil. Lager-
stellungsanzeiger nach RiZ Lag 1 einbauen.
Gleitflachenschutz mit Faltenbalg nach RiZ Lag 8 an-
bringen.
Zulassige Verschiebung in Bauwerkslangsrichtung '+- 145 mm’
Aufnehmbare Normalkraft '9,9 MN'.
Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung '0,2 MN
...Forts. 02.05.0006.
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Obere Lagerplatte mind. 1100 mm x 1100 mm'
Korrosionsschutz: Stahlflachen vorbereiten, Vorberei-

tungsgrad Sa 3, spritzverzinken, Sollschichtdicke 100

mym. Versiegelung nach Blatt 100-D. Zwischenbeschichtung und
Deckbeschichtung auf Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-D,
Sollschichtdicke nach Angabe des Beschichtungs-
stoffherstellers. Gesamtdicke min. 320 mym.

02.05.0007. 24.121/178.99.00 TA
Lagerteil einbauen.. 2,00 St e
Lagerteil einbauen. Bauwerk, Lagerkonstruktion und La-
gerkrafte nach Unterlagen des AG. Korrosionsschutz ent-
sprechend Lager.
Einbau 'Lastverteilungsplatten Gbereinanderliegend Gber der oberen Lagerplatte in
Achsen 4/Nord und 7/Nord, einschlieRlich aller Verbindungsmittel gem. Unterlagen
des AG herstellen, liefern, abladen und einbauen. '
Lagerteil 'jeweils eine Lastverteilungsplatte des Typen 1 gem. Zeichnung in Achse
4/Nord und 7/Nord. Material: Baustahl S235. Plattendicke: 60 mm '

02.05.0008. 24.121/178.99.00 TA
Lagerteil einbauen.. 4,00 St e e
Lagerteil einbauen. Bauwerk, Lagerkonstruktion und La-
gerkrafte nach Unterlagen des AG. Korrosionsschutz ent-
sprechend Lager.
Einbau 'Lastverteilungsplatten Gbereinanderliegend liber der oberen Lagerplatte in
Achse 4/Nord und 4/Mitte sowie in Achse 7/Nord und 7/Mitte, einschlieBlich aller
Verbindungsmittel gem. Unterlagen des AG herstellen, liefern, abladen und
einbauen.'
Lagerteil 'jeweils eine Lastverteilungsplatte des Typen 2 gem. Zeichnung in Achse
7/Nord und 7/Mitte sowie in Achse 4/Nord und 4/Mitte. Material: Baustahl S235.
Plattendicke: 60 mm'

02.05.0009. 24.121/178.99.00 TA
Lagerteil einbauen.. 4,00 St e
Lagerteil einbauen. Bauwerk, Lagerkonstruktion und La-
gerkrafte nach Unterlagen des AG. Korrosionsschutz ent-
sprechend Lager.
Einbau 'Lastverteilungsplatten Gbereinanderliegend Gber der oberen Lagerplatte in
Achse 4/Nord und 4/Mitte sowie in Achse 7/Nord und 7/Mitte, einschlieflich aller
Verbindungsmittel gem. Unterlagen des AG herstellen, liefern, abladen und
einbauen.’
Lagerteil 'jeweils eine Lastverteilungsplatte des Typen 3 gem. Zeichnung in Achse
7/Nord und 7/Mitte sowie in Achse 4/Nord und 4/Mitte. Material: Baustahl S235.
Plattendicke: 60 mm’

Druckdatum: Seite: 17
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02.05.0010. 22.118/338.99.99.21 TA
Unbewehrten Beton herstellen.. 0,80 m3 e e
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton ‘zum Lagervergussfiigen mit Vergussmartel der neuen Lager sowie der
Lastverteilungsplatten gem. Unterlagen der AG in Achsen 4 und 7, obere und
untere Mortelfuge’
Druckfestigkeitsklasse 'Frihfestigkeitsklasse B gem. ZTV-ING Teil 6 Abschnitt 8 2.4 "
Expositionsklasse 'nach Unterlagen des AG '
Zusétzliche Anforderungen 'Schwindmafklasse
SKVM Il gem. ZTV-ING Teil 6 Abs. 8 2.4
Beton einschlief3lich Schalung herstellen. Schalung vor-
halten und beseitigen.
Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

02.05.0011. e
Lage Bestandsbewehrung prufen 1,00 Psch  xxXXxXxx,xx e
Lage der Bestandsbewehrung bei jeglichen Eingriffen in die
Betonkonstruktion des Uberbaus feststellen und auf
Ubereinstimmung mit den Angaben der Bestandspléane
prufen.
Prufgerat / -verfahren = nach Wahl des AN.
Diese Position gilt pauschal fur alle Eingriffe in die
Betonkonstruktion des Uberbaus.

02.05.0012. e
Lage Spannglieder prifen 1,00 Psch  xxXXxXxx,xx e
Lage der Spannglieder bei jeglichen Eingriffen in die Betonkonstruktion des
Uberbaus feststellen und auf Ubereinstimmung mit den Angaben der
Bestandpléane prifen.
Prufgerat/-verfahren=nach Wahl des AN.
Diese Position gilt pauschal fur alle Eingriffe in die Betonkonstruktion des
Uberbaus.

Druckdatum: Seite: 18



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
/11 Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw.AS Bremen-Nord-B74

VE: NOW-2026-0200 VerstarkungsmafRnahme BW 655 A270 bei Blumenthal

LV: NOW-2026-200 Verstarkungsmafnahmen Briickenstrang

0z GBinEUR

01. Ubergeordnete Leistungen

01.01. Technische Bearbeitung

01.02. Baustelleneinrichtung
Summe01. e,

02. Lagerwechsel und Ertiichtigung von vier Stiitzenkopfen

02.01. Erdarbeiten

02.02. Baubehelffe

02.03. Anheben des Uberbaus + Abbruch

02.04. Stahlbetonarbeiten

02.05. Einbau der neuenLager
SummeO02.

Druckdatum: Seite: 19



Die Autobahn GmbH des Bundes /N Die
/11 Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-12927-00 A270/B74 Fahrbahnerneuerung zw.AS Bremen-Nord-B74

VE: NOW-2026-0200 VerstarkungsmafRnahme BW 655 A270 bei Blumenthal

LV: NOW-2026-200 Verstarkungsmafnahmen Briickenstrang

0z GBinEUR

% NOW-2026-200

01. Ubergeordnete Leistungen

02. Lagerwechsel und Ertlichtigung von vier Stutzenképfen ... oo
Summelvy

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) .
Angebotssumme (netto)

+19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) .

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20

(Ort) (Datum) (rechtsgiltige Unterschrift)

Druckdatum: Seite: 20



