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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Vorbemerkungen

Die hier aufgefiihrten Vorschriften mit Anderungen und Ergénzungen einschlieRlich der angegebenen
Einfihrungsschreiben sind Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen im Sinne der VOB/B § 1 Abs.2
Nr.4 und werden Vertragsbestandteil.

Bei veroffentlichten Vorschriften ist die Fundstelle bzw. Bezugsquelle in Klammern angegeben.

Nicht veroéffentlichte Vorschriften und Einfilhrungsschreiben kdnnen bei der Vergabestelle eingesehen
werden.

Die Zuordnung einer Vertragsbedingung zu einem Abschnitt erfolgte nur aus Griinden der Ubersichtlich-
keit und schlief3t die Verbindlichkeit im Allgemeinen nicht aus.

Abkurzungen

ARS Allgemeines Rundschreiben Straltenbau des BMVI

BASt Bundesanstalt fur StraRenwesen

BMVI Bundesministerium fir Verkehr und digitale Infrastruktur

BMDV Bundesministerium fur Digitales und Verkehr

FGSV Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen, Kdln

FLL Forschungsgesellschaft Landesentwicklung Landschaftsbau e. V., Bonn
StMB Bayerisches Staatsministerium flr Wohnen, Bau und Verkehr

VKkBI-V Verkehrsblatt-Verlag, Dortmund
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Stral3en

- ZTV-SA 97 - Ausgabe 1997

- ARS 18/1999 vom 17.08.1999

- ARS 07/2024 vom 01.03.2024 Anderungen (ZTV transportable LSA

ersetzt Abschnitt 5.7 und 6.7)

Richtlinien fur die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an
Strallen
-  RSA 21 — Ausgabe 2021

Technische Lieferbedingungen flir Absperrschranken
- TL-Absperrschranken 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir Leit- und Warnbaken
- TL-Leitbaken 97 - Ausgabe 1997
- ARS 23/2022 vom 14.12.2022

Technische Lieferbedingungen fir fahrbare Absperrtafeln
- TL-Absperrtafeln 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir Aufstellvorrichtungen fir Schilder
und Verkehrseinrichtungen an Arbeitsstellen
- TL-Aufstellvorrichtungen 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fuir Warnbander bei Arbeitsstellen an
Strallen
- TL-Warnbander 97 - Ausgabe 1997

Technische Lieferbedingungen fir bauliche Leitelemente
- TL-Leitelemente 97 - Ausgabe 1997
- ARS 23/2022 vom 14.12.2022

Technische Lieferbedingungen fir transportable Lichtsignalanlagen
- TL-transportable LSA - Ausgabe 2023
- ARS 07/2024 vom 01.03.2024

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far
transportable Lichtsignalanlagen

- ZTV-transportable LSA - Ausgabe 2023

- ARS 07/2024 vom 01.03.2024

Technische Lieferbedingungen flr transportable Schutzeinrichtungen
- TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97 - Ausgabe 1997

- ARS 35/97 vom 12.08.1997

- ARS 5/99 vom 15.12.1998 - Anderung

- ARS 8/16 vom 11.04.2016 - Anderung

Technische Lieferbedingungen flr Leitkegel
- TL Leitkegel - Ausgabe 1994
- ARS 23/2022 vom 14.12.2022
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

1.6 Technische Lieferbedingungen flir Warnleuchten (FGSV-Nr. 350)
- TL-Warnleuchten 90 - Ausgabe 1991
- ARS 10/1998 vom 12.03.1998
- ARS 23/2022 vom 14.12.2022

1.7 Technische Liefer- und Prufbedingungen fur transportable Warnschwel-  (FGSV-Nr. 392)
len
- TLP Warnschwellen 2014 - Ausgabe 2014
- ARS 24/2021 vom 08.11.2021
- ARS 23/2022 vom 14.12.2022
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

2 Erdbau, Entwasserung, Landschaftsbau, Vermessung

2.1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erd-  (FGSV-Nr. 599)
arbeiten im StralRenbau
- ZTV E-StB 17 - Ausgabe 2017

2.2 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Technische Liefer- (StMB)
bedingungen fir die einzuhaltenden wasserwirtschaftlichen Gitemerk-
male bei der Verwendung von Recycling-Baustoffen im StralRenbau in
Bayern
- ZTV wwG-StB By 05 - Ausgabe 2005 mit Anderung 2020

23 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur (BMVI/
Landschaftsbauarbeiten im Strallenbau FGSV-Nr. 224)
- ZTV La-StB 18 - Ausgabe 2018

24 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien flr (FLL)
Baumpflegearbeiten im Stra3enbau
- ZTV Baumpflege - Ausgabe 2017

2.5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 598)
Bau von Entwéasserungseinrichtungen im Strallenbau
- ZTV Ew-StB 25 - Ausgabe 2025
- ARS 14/2025 vom 26.06.2025

26 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (FGSV-Nr. 247)
Bauvermessung im Strafen- und Briickenbau
- ZTV Verm-StB 01 - Ausgabe 2001

2.7 Technische Prufvorschriften fir Boden und Fels im Strallenbau (FGSV-Nr. 591)
- TP BF-StB - in der neuesten Fassung
- Teil A 2, Probenahme fur bodenphysikalische Versuche - Ausgabe (FGSV-Nr. 591/A2)
2016

2.8 Technische Lieferbedingungen fir Bodenmaterialien und Baustoffe im  (FGSV-Nr. 597)
Erdbau des Stralienbaus
- TL BuB E-StB 20/23 - Ausgabe 2020 - Fassung 2023
- ARS 13/2023 vom 28.06.2023

2.9 Technische Lieferbedingungen fir Geokunststoffe im Erdbau des (FGSV-Nr. 549)
StraRenbaus
- TL Geok E-StB 19 - Ausgabe 2019

210 Technische Lieferbedingungen fir Gabionen im StralRenbau (FGSV-Nr. 554)
- TL Gab-StB 16/23 - Ausgabe 2016 - Fassung 2023
- ARS 11/2023 vom 07.06.2023

2.1 Richtlinien fir die umweltvertragliche Anwendung von mineralischen (FGSV-Nr. 642)
Ersatzbaustoffen im Stral3enbau
- RuA-StB 23 - Ausgabe 2023
- ARS 15/2023 vom 29.06.2023
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

3 Tragschichten, Deckenbau

3.1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 799)
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt
- ZTV Asphalt-StB 26 - Ausgabe 2026
- ARS 08/2026 vom 25.03.2026

3.2 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 899)
Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahn-
decken aus Beton
- ZTV Beton-StB 07 - Ausgabe 2007 - Anderung / Ergdnzung 2013
- ARS 12/08 vom 11.06.2008
- ARS 27/12 vom 21.12.2012
- ARS 4/13 vom 22.01.2013

3.3 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 890)
Bau von Betondecken im Oberbau von Verkehrsflachen bei Anwen-
dung der RDO-Beton
- ZTV RDO Beton-StB 20 - Ausgabe 2020

3.4 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die (FGSV-Nr. 898)
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen - Betonbauwei-
sen
- ZTV BEB-StB 15 - Ausgabe 2015

3.5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (FGSV-Nr. 798)
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Asphaltbau-
weisen
- ZTV BEA-StB 09/13 - Ausgabe 2009 - Fassung 2013

3.6 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Fu- (FGSV-Nr. 897/1)
gen in Verkehrsflachen
- ZTV Fug-StB 15 - Ausgabe 2015
- ARS 11/2024 vom 03.04.2024

3.7 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Her-  (FGSV-Nr. 699)
stellung von Pflasterdecken, Plattenbelédgen und Einfassungen
- ZTV Pflaster-StB 20 - Ausgabe 2020

3.8 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (StMB)
umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer- / pechtypi-
schen Bestandteilen im StralRenbau in Bayern
- ZTVuVA-StB By 03 mit geanderter Bekanntmachung vom
19.07.2006

3.9 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far Auf-  (FGSV-Nr. 976)
grabungen in Verkehrsflachen
- ZTV A-StB 12 - Ausgabe 2012

3.10 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den  (FGSV-Nr. 698)

Bau von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau
- ZTV SoB-StB 20 - Ausgabe 2020
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Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische und Béden zur
Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im StralRenbau
- TL SoB-StB 20 - Ausgabe 2020

Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe und Baustoffgemische

fur die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen — Beton-

bauweisen
- TL BEB-StB 15 - Ausgabe 2015
- Korrekturen Stand 27.11.2018

Technische Lieferbedingungen flir Gesteinskérnungen im Strallenbau
- TL Gestein-StB 04/23 - Ausgabe 2004 - Fassung 2023
- ARS 17/2023 vom 03.07.2023

Technische Lieferbedingungen fir Asphaltmischgut fir den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen

- TL Asphalt-StB 26 - Ausgabe 2026

- Korrektur des Anhang A vom 13.01.2022

- ARS 07/2026 vom 25.03.2026

Technische Lieferbedingungen fir Baustoffe und Baustoffgemische

fur Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahnde-

cken aus Beton

- TL Beton-StB 07 - Ausgabe 2007 - Anderung/Ergénzung

- ARS 13/2008 vom 17.06.2008 (Bekanntmachung)

- ARS 28/12 vom 21.12.2012

- ARS 4/2013 vom 22.01.2013 mit Anlage ,WS-Grund- und Bestati-
gungsprufung zur Beurteilung der Eignung von groben Gesteins-
kdrnungen fur die Feuchtigkeitsklasse WS*

-  ARS 16/15 vom 11.09.2015

- ARS 4/2022 vom 21.02.2022

Technische Lieferbedingungen fir StralRenbaubitumen und ge-
brauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen

- TL Bitumen-StB 25 - Ausgabe 2025

- ARS 25/2024 vom 03.12.2024

Technische Lieferbedingungen fir Bitumenemulsionen
- TL BE-StB 15 - Ausgabe 2015

Technische Lieferbedingungen fir Gummimodifizierte Bitumen
- TL RmB-StB By - Ausgabe 2010

Technische Lieferbedingungen fir Fugenfullstoffe und Fugenfillsys-
teme in Verkehrsflachen

- TL Fug-StB 24 - Ausgabe 2024

- ARS 10/2024 vom 02.04.2024
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

3.20 Technische Lieferbedingungen fir flissige Beton-Nachbehandlungs-  (FGSV-Nr. 814)
mittel
- TL NBM-StB 09 - Ausgabe 2009
- ARS 10/2009 vom 21.07.2009
- ARS 05/2022 vom 21.02.2022 - Anderungen und Erganzungen

3.21 Technische Lieferbedingungen fir Bauprodukte zur Herstellung von (FGSV-Nr. 643)
Pflasterdecken, Plattenbelagen und Einfassungen
- TL Pflaster-StB 06 - Ausgabe 2006 / Fassung 2015

3.22 Technische Lieferbedingungen fir Sonderbindemittel und Zubereitun- (FGSV-Nr. 785)
gen auf Bitumenbasis
- TL Sbit-StB 15 - Ausgabe 2015

3.23 Technische Lieferbedingungen flr Asphaltgranulat (FGSV-Nr. 749)
- TL AG-StB 09 - Ausgabe 2009

3.24 Technische Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von Ver- (FGSV-Nr. 790/2)
kehrsflachenbefestigungen
Teil: Gutelberwachung
Teil: Ausfiihrung von Oberflachenbehandlungen
- TL G OB-StB 15 - Ausgabe 2015

3.25 Technische Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von Ver- (FGSV-Nr. 790/1)
kehrsflachenbefestigungen
Teil: Gutelberwachung
Teil: Ausfuhrung von Dunnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
- TL G DSK-StB 15 - Ausgabe 2015

3.26 Technische Lieferbedingungen fir die Bauliche Erhaltung von Ver- (FGSV-Nr. 790/3)
kehrsflachenbefestigungen
Teil: Guteliberwachung
Teil: Ausfuhrung von Dunnen Asphaltdeckschichten in HeiBbauweise
auf Versiegelung
- TL G DSH-V-StB 15 - Ausgabe 2015

3.27 Technische Lieferbedingungen fir Baustoffgemische zur Herstellung (FGSV-Nr. 696)
von Schichten ohne Bindemittel im Straflenbau
Teil: Gutelberwachung
- TL G SoB-StB 20/23 - Ausgabe 2020 - Fassung 2023
- ARS 16/2023 vom 30.06.2023

3.28 Technische Prifvorschriften zur Bestimmung der Dicke von Oberbau-  (FGSV-Nr. 774)
schichten im StralRenbau
- TP D-StB 12 - Ausgabe 2012

3.29 Technische Prufvorschriften fir Griffigkeitsmessungen im Strallenbau  (FGSV-Nr. 408/1)
Teil: Seitenkraftmessverfahren (SKM)
- TP Griff-StB 07 (SKM) - Ausgabe 2007
- ARS 13/2020 vom 18.05.2020
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

3.30 Technische Prufvorschriften fir Griffigkeitsmessungen im Strallenbau  (FGSV-Nr. 408/2)
Teil: Messverfahren SRT
- TP Griff-StB (SRT) - Ausgabe 2021
- ARS Nr. 20/2021 vom 17.08.2021

3.31 Technische Prufvorschriften fir Ebenheitsmessungen auf Fahrbahn- (FGSV-Nr. 404/3)
oberflachen in Langs- und Querrichtung
Teil: Bertihrungslose Messungen flr den Bauvertrag
- TP Eben - Ausgabe 2025
- ARS Nr. 04/2025 vom 11.02.2025
- ARS Nr. 05/2025 vom 11.02.2025

3.32 Technische Lieferbedingungen flr gebrauchsfertige Viskositatsveran-  (FGSV-Nr. 727)
derte Bitumen
- TL VBit-StB 22 — Ausgabe 2022
- ARS 06/2023 vom 21.03.2023

3.33 Technische Prufvorschriften flir Texturmessungen im Verkehrswege-  (FGSV-Nr. 405/1)
bau
Teil: Zirkulares Texturmessverfahren (ZTM)
- TP Textur-StB (ZTM) 20 — Ausgabe 2020 — Erganzung 2023
- ARS 21/2020 vom 03.11.2020
- ARS 23/2023 vom 09.11.2023
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

4 StraRenausstattung, Sonstige Arbeiten

4.1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far Mar-  (FGSV-Nr. 341)
kierungen auf Strallen
- ZTV M 13 - Ausgabe 2013
- ARS 13/15 vom 23.07.2015
- ARS 25/16 vom 02.11.2016

4.2 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur (FGSV-Nr. 367)

Fahrzeug-Rickhaltesysteme

- ZTV FRS 13 - Fassung 2017

- Technische Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-Ruckhaltesys-
temen in Deutschland (Stand: 29.07.2019)
https://www.bast.de/DE/Verkehrstechnik/Qualitaetsbewertung/Frei
gabe/pdf/V4-technische-Kriterien-f%c3%bcr-den-Ein-
satz.html?nn=1819654

- ARS 27/2023 vom 28.12.2023 Anderung

4.3 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir verti- (FGSV-Nr. 395)
kale Verkehrszeichen
- ZTV VZ - Ausgabe 2011
- ARS 2/2022 vom 02.02.2022

4.4 Technische Liefer- und Priifbedingungen fiir Ubergangskonstruktionen  (BASt;
zur Verbindung von Schutzeinrichtungen FGSV-Nr. 36702)
- TLP UK - Ausgabe 2017

4.5 Technische Liefer- und Prufbedingungen fur vertikale Verkehrszei- (FGSV-Nr. 394)
chen
- TLP VZ - Ausgabe 2011
- ARS 18/2015 vom 23.10.2015
- ARS 2/2022 vom 02.02.2022

4.6 Technische Lieferbedingungen fir Stahlschutzplanken (FGSV-Nr. 366)
- TL-SP 99 - Ausgabe 1999
- RS vom 05.01.2001 — Priifstellen nach BauPG-PUZ-
Anerkennungsverordnung

4.7 Technische Lieferbedingungen fur Schutzplankenpfostenummantelun- (FGSV-Nr. 360)
gen
- TL-SPU 93 - Ausgabe 1993
- ARS 18/13/16 vom 21.04.2016

4.8 Technische Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien (FGSV-Nr. 375)
- TL-M 23 - Ausgabe 2023
- ARS 26/2023 vom 28.12.2023

4.9 Technische Prifbedingungen fir Markierungssysteme (FGSV-Nr. 341/4)
- TP M 2024 - Ausgabe 2024
- ARS 09/2024 vom 08.03.2024

410 Technische Lieferbedingungen fir Betonschutzwand — Fertigteile (FGSV-Nr. 362)
- TL BSWF 96 - Ausgabe 1996
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Technische Lieferbedingungen fir Streckenstationen
- TLS 2012 - Ausgabe 2012

Grundsatze flr die Aufstellung von groRen Verkehrsschildern an Stra-
Ren
- ARS 02/2022

Anforderungen an Markierungsleuchtknépfe
- MLK - Ausgabe 2001

Technische Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-Rulckhaltesyste-
men in Deutschland
- TKFRS - Stand 29.07.2019

Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfahigkeit von Beton-
schutzwanden in Ortbetonbauweise — Vergleichsverfahren BSW Ort-
beton

- VGVF BSW O 2013 - Ausgabe 2013

- ARS Nr. 18/2013 vom 05.09.2013

- BASt - Publikationen - Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF

BSW O 2013)

Merkblatt Gber Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen fir Grindun-
gen und Stahlpfosten von Larmschutzwénden und Uberflughilfen an
Strallen

- M-EBGS-LSW — Ausgabe 2018

- ARS 15/18 vom 17.08.2018
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5 Brucken- und Ingenieurbau

5.1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Inge-  (BASt/VKBI-V)
nieurbauten
- ZTV-NG - Ausgabe Januar 2026
mit Liste der Hinweise zu den ZTV-ING (Stand Januar 2026)
- ARS 03/2026 vom 27.02.2026

5.2 Technische Baubestimmungen Bricken- und Ingenieurbau, Einfihrung  (Beuth-Verlag/
der Eurocodes flir Briicken VkBI-V)
- ARS 22/2012 vom 26.11.2012

5.3 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur die Herstellung von (FGSV-Nr. 781/1)
Briickenbelagen auf Beton
- ZTV-BEL-B Teil 3: Dichtungsschicht aus Flussigkunststoff - Aus-
gabe 1995
- ARS 13/1995 vom 19.04.1995

5.4 Sammlung , Technische Lieferbedingungen und Technische Prifvor- (BASt/VKBI-V)
schriften flr Ingenieurbauten®
- TL/TP-ING - Ausgabe Januar 2026
https://www.bast.de/DE/Publikationen/Regelwerke/Ingenieurbau/Ba
udurchfuehrung/TL-TP-ING.html
- ARS 04/2026 vom 27.02.2026

5.5 Ubergangslésung wasserdichte Fahrbahnibergange mit einem Dicht- (VKBI-V)
profil gemal TL/TP FU
- ARS 02/2023 vom 05.01.2023

5.6 Richtzeichnungen fir Ingenieurbauten (BASt/VKBI-V)
- RiZ-ING - Fortschreibung 2023/12
- ARS 12/2024 vom 11.04.2024

5.7 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur die (FGSV-Nr. 258)
Ausfihrung von Larmschutzwanden an Strallen
- ZTV Lsw 22 - Ausgabe 2022
- ARS 22/2022 vom 02.11.2022
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