Bezeichnung der Leistung:

A-P0306-00 V1 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB-DD

Trassennahe flachige Grinpflege Los 6

SN122563031

A14, AM Débeln

km 27+900 bis km 45+800 (Fahrtrichtung Magdeburg)

A4, AM Ddbeln

km 36+800 bis B101 (Fahrtrichtung Chemnitz)

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)
Leistungs-/Ausfiihrungsbeschreibung
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0. Allgemeines zur Autobahn GmbH
Die Autobahn GmbH des Bundes ist zustandig fir Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung der

Autobahnen in Deutschland.
Die Niederlassung Ost / AuRenstelle Dresden der Autobahn GmbH des Bundes plant, baut und
unterhalt alle Autobahnen inklusive Nebenanlagen der Autobahnmeistereien Dresden,

Weillenberg, Chemnitz und Débeln.
1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.1. Auszufiihrende Leistung

Der Auftragnehmer ist aufgrund § 5und § 6 des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet, vor
Aufnahme der Tatigkeiten eine Gefahrdungsbeurteilung vorzunehmen und zu dokumentieren.
Diese Dokumentation ist dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen. Die in §2 der DGUV
Vorschrift 1 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung genannten Grundpflichten des

Unternehmers sind bei der Durchfiihrung des Auftrags zu beachten.

Gegenstand der auszuflhrenden Leistung ist ein Einzelauftrag fir die Pflege der Grinflachen in
10 verschiedenen Abschnitten der Autobahn A14 Fahrtrichtung Magdeburg oder Dresden und 1
Abschnitt auf der Autobahn A4 Fahrtrichtung Dresden. Die auszuflihrenden landschaftspflegeri-
schen Leistungen umfassen die Abraumung der Pflegeflache, das beidseitige Freischneiden
des Wildschutzzaunes, den Rickschnitt von Strauchern, das Fallen von Baumen und das Ma-
hen der Grinflachen. Das zerkleinerte Mahd-/Schnittgut verbleibt in der Pflegeflache und das
Holz ist komplett zu entfernen. Die Stubben werden nicht gerodet.

Die auszufiuihrenden landschaftspflegerischen Leistungen dienen der Aufrechterhaltung der Ver-
kehrssicherheit in den Autobahnabschnitten der BAB A4.

Im Einzelnen werden den Pflegeabschnitten folgende Leistungen zugeordnet:

Abschnitt 01: A14 - km 27+900-28+400 RF MD

e Abrdumung des gesamten Grinpflegebereiches von Strauch- und Baumbestand sowie

Wildaufwuchs bis zu 0,05 m Stammdurchmesser und von nicht ortsfesten Resten und
Unrat mit Entsorgung

o Entfernen von Strauchern/Gehdlzen bis 5 m Héhe im oberen Béschungsbereich mit fel-
sigen Abschnitten und im autobahnseitigen Zaungrenzbereich bis zu 0,10 m Stamm-
durchmesser, Schnittgut schreddern und verteilen, Breite bis 8,0 m

e Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ), Schnittgut schreddern und verteilen in Ab-
stimmung mit dem AG (geschatzt: auf 50% Gesamtlange WSZ erforderlich)

e Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,10 bis 0,30 m, Schnittgut ent-

sorgen
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Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,30 bis 0,50 m, Schnittgut ent-
sorgen

Ruckschnitt/ Mahd von Grinflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im wald-/feldseitigen
Zaungrenzbereich, Mahdgut mulchen, Breite 1 m, inkl. Freischneiden des Wildschutz-
zaunes (WSZ)

Ruckschnitt/ Mahd von Grinflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im Béschungsbereich,
Mahdgut mulchen, Breite bis 4,50 m

Abschnitt 02 A14 - km 28+900-29+200 RF MD

Abraumung des gesamten Grunpflegebereiches von Strauch- und Baumbestand sowie
Wildaufwuchs bis zu 0,05 m Stammdurchmesser und von nicht ortsfesten Resten und
Unrat mit Entsorgung

Entfernen von Strauchern/Gehdlzen bis 5 m Hohe im oberen Béschungsbereich mit fel-
sigen Abschnitten und im autobahnseitigen Zaungrenzbereich bis zu 0,10 m Stamm-
durchmesser, Schnittgut schreddern und verteilen, Breite bis 8,0 m

Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ), Schnittgut schreddern und verteilen in Ab-
stimmung mit dem AG (geschatzt: auf 50% Gesamtlange WSZ erforderlich)

Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,10 bis 0,30 m, Schnittgut ent-
sorgen

Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,30 bis 0,50 m, Schnittgut ent-
sorgen

Ruickschnitt/ Mahd von Grinflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im wald-/feldseitigen
Zaungrenzbereich, Mahdgut mulchen, Breite 1 m, inkl. Freischneiden des Wildschutz-
zaunes (WSZ)

Ruckschnitt/ Mahd von Grunflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im Bdschungsbereich,
Mahdgut mulchen, Breite bis 4,50 m
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Abschnitt 03 A14 - km 39+050-39+650 RF MD

Abraumung des gesamten Grinpflegebereiches von Strauch- und Baumbestand sowie
Wildaufwuchs bis zu 0,05 m Stammdurchmesser und von nicht ortsfesten Resten und
Unrat mit Entsorgung

Entfernen von Strauchern/Gehdlzen bis 5 m Hohe im oberen Béschungsbereich mit fel-
sigen Abschnitten und im autobahnseitigen Zaungrenzbereich bis zu 0,10 m Stamm-
durchmesser, Schnittgut schreddern und verteilen, breite bis 4,5 m

Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ), Schnittgut schreddern und verteilen in Ab-
stimmung mit dem AG (geschatzt: auf 50% Gesamtlange WSZ erforderlich)

Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,10 bis 0,30 m, Schnittgut ent-
sorgen

Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,30 bis 0,50 m, Schnittgut ent-
sorgen

Ruckschnitt/ Mahd von Grunflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im Bdschungsbereich,
Mahdgut mulchen, Breite bis 4,50 m.

Abschnitt 04 A14 - km 41+800-42+200 RF MD

Abraumung des gesamten Grinpflegebereiches von Strauch- und Baumbestand sowie
Wildaufwuchs bis zu 0,05 m Stammdurchmesser und von nicht ortsfesten Resten und

Unrat mit Entsorgung
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Entfernen von Strauchern/Gehdlzen bis 5 m Héhe im oberen Béschungsbereich mit fel-
sigen Abschnitten und im autobahnseitigen Zaungrenzbereich bis zu 0,10 m Stamm-
durchmesser, Schnittgut schreddern und verteilen, Breite bis 4,50 m

Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ), Schnittgut schreddern und verteilen in Ab-
stimmung mit dem AG (geschatzt: auf 50% Gesamtlange WSZ erforderlich)

Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,10 bis 0,30 m, Schnittgut ent-
sorgen

Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,30 bis 0,50 m, Schnittgut ent-
sorgen

Ruckschnitt/ Mahd von Grinflachen mit Strauchern bis h=1,6 m in der Entwasserungs-
mulde und im unteren Béschungsbereich, Mahdgut mulchen, Breite bis 4,50 m.
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Abschnitt 05 A14 - km 45+000-45+750 RF MD

Abraumung des gesamten Grunpflegebereiches von Strauch- und Baumbestand sowie
Wildaufwuchs bis zu 0,05 m Stammdurchmesser und von nicht ortsfesten Resten und
Unrat mit Entsorgung

Entfernen von Strauchern/Gehdlzen bis 5 m Héhe im oberen Béschungsbereich mit fel-
sigen Abschnitten und im autobahnseitigen Zaungrenzbereich bis zu 0,10 m Stamm-

durchmesser, Schnittgut schreddern und verteilen, Breite bis 2,0 m
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Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ), Schnittgut schreddern und verteilen in Ab-
stimmung mit dem AG (geschatzt: auf 50% Gesamtlange WSZ erforderlich)

Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,10 bis 0,30 m, Schnittgut ent-
sorgen

Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,30 bis 0,50 m, Schnittgut ent-
sorgen

Ruckschnitt/ Mahd von Grunflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im Bdschungsbereich,

Mahdgut mulchen, Breite bis 2,0 m.
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Abschnitt 06 A14 - km 42+750-42+400 FR DD

Abraumung des gesamten Grinpflegebereiches von Strauch- und Baumbestand sowie
Wildaufwuchs bis zu 0,05 m Stammdurchmesser und von nicht ortsfesten Resten und
Unrat mit Entsorgung

Entfernen von Strauchern/Gehdlzen bis 5 m Héhe im oberen Béschungsbereich mit fel-
sigen Abschnitten und im autobahnseitigen Zaungrenzbereich bis zu 0,10 m Stamm-
durchmesser, Schnittgut schreddern und verteilen, Breite bis 4,0 m

Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ), Schnittgut schreddern und verteilen in Ab-
stimmung mit dem AG (geschatzt: auf 50% Gesamtlange WSZ erforderlich)
Ruickschnitt/ Mahd von Grinflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im wald-/feldseitigen
Zaungrenzbereich, Mahdgut mulchen, Breite 1 m, inkl. Freischneiden des Wildschutz-
zaunes (WSZ)
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Ruckschnitt/ Mahd von Grinflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im Béschungsbereich,
Mahdgut mulchen, Breite bis 4,00 m.
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Abschnitt 07 A14 - km 36+350-35+900 FR DD

Abraumung des gesamten Grinpflegebereiches von Strauch- und Baumbestand sowie
Wildaufwuchs bis zu 0,05 m Stammdurchmesser und von nicht ortsfesten Resten und
Unrat mit Entsorgung

Entfernen von Strauchern/Gehdlzen bis 5 m Hohe im oberen Béschungsbereich mit fel-
sigen Abschnitten und im autobahnseitigen Zaungrenzbereich bis zu 0,10 m Stamm-
durchmesser, Schnittgut schreddern und verteilen, Breite bis 7,0 m

Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ), Schnittgut schreddern und verteilen in Ab-
stimmung mit dem AG (geschatzt: auf 50% Gesamtlange WSZ erforderlich)

Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,10 bis 0,30 m, Schnittgut ent-
sorgen

Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,30 bis 0,50 m, Schnittgut ent-
sorgen

Ruckschnitt/ Mahd von Grunflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im Bdschungsbereich,

Mahdgut mulchen, Breite bis 7,0 m.

Abschnitt 08 A14 - km 34+900-34+500 FR DD
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e Abraumung des gesamten Grinpflegebereiches von Strauch- und Baumbestand sowie
Wildaufwuchs bis zu 0,05 m Stammdurchmesser und von nicht ortsfesten Resten und
Unrat mit Entsorgung

o Entfernen von Strauchern/Gehdlzen bis 5 m Héhe im oberen Béschungsbereich mit fel-
sigen Abschnitten und im autobahnseitigen Zaungrenzbereich bis zu 0,10 m Stamm-
durchmesser, Schnittgut schreddern und verteilen, Breite bis 7,0 m

e Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ), Schnittgut schreddern und verteilen in Ab-
stimmung mit dem AG (geschatzt: auf 50% Gesamtlange WSZ erforderlich)

e Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,10 bis 0,30 m, Schnittgut ent-
sorgen

e Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,30 bis 0,50 m, Schnittgut ent-
sorgen

e Riuckschnitt/ Mahd von Grinflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im Bdschungsbereich,
Mahdgut mulchen, Breite bis 7,0 m.
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Abschnitt 09 A14 - km 28+400-26+850 FR DD

e Abraumung des gesamten Grinpflegebereiches von Strauch- und Baumbestand sowie

Wildaufwuchs bis zu 0,05 m Stammdurchmesser und von nicht ortsfesten Resten und

Unrat mit Entsorgung
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o Entfernen von Strauchern/Gehdlzen bis 5 m Héhe im oberen Béschungsbereich mit fel-
sigen Abschnitten und im autobahnseitigen Zaungrenzbereich bis zu 0,10 m Stamm-
durchmesser, Schnittgut schreddern und verteilen, Breite bis 2,0 m

e Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ), Schnittgut schreddern und verteilen in Ab-
stimmung mit dem AG (geschatzt: auf 50% Gesamtlange WSZ erforderlich)

e Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,10 bis 0,30 m, Schnittgut ent-
sorgen

e Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,30 bis 0,50 m, Schnittgut ent-
sorgen

e Rickschnitt/ Mahd von Grinflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im wald-/feldseitigen
Zaungrenzbereich, Mahdgut mulchen, Breite 1 m, inkl. Freischneiden des Wildschutz-
zaunes (WSZ)

e Riuckschnitt/ Mahd von Grinflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im Bdschungsbereich,

Mahdgut mulchen, Breite bis 2,0 m
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Abschnitt 10 A14 - km 22+850-22+400 FR DD

e Abraumung des gesamten Grinpflegebereiches von Strauch- und Baumbestand sowie

Wildaufwuchs bis zu 0,05 m Stammdurchmesser und von nicht ortsfesten Resten und

Unrat mit Entsorgung
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Entfernen von Strauchern/Gehdlzen bis 5 m Héhe im oberen Béschungsbereich mit fel-
sigen Abschnitten und im autobahnseitigen Zaungrenzbereich bis zu 0,10 m Stamm-
durchmesser, Schnittgut schreddern und verteilen, Breite bis 2,0 m

Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ), Schnittgut schreddern und verteilen in Ab-
stimmung mit dem AG (geschatzt: auf 50% Gesamtlange WSZ erforderlich)
Ruckschnitt/ Mahd von Grunflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im Bdschungsbereich,
Mahdgut mulchen, Breite bis 2,0 m
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Abschnitt 11 A 4 - km 36+800-B101 FR DD

Abraumung des gesamten Grunpflegebereiches von Strauch- und Baumbestand sowie
Wildaufwuchs bis zu 0,05 m Stammdurchmesser und von nicht ortsfesten Resten und
Unrat mit Entsorgung

Entfernen von Strauchern/Gehdlzen bis 5 m Héhe im oberen Béschungsbereich mit fel-
sigen Abschnitten und im autobahnseitigen Zaungrenzbereich bis zu 0,10 m Stamm-
durchmesser, Schnittgut schreddern und verteilen, Breite bis 20,0 m

Freischneiden des Wildschutzzaunes (WSZ), Schnittgut schreddern und verteilen in Ab-
stimmung mit dem AG (geschatzt: auf 50% Gesamtlange WSZ erforderlich)

Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,10 bis 0,30 m, Schnittgut ent-
sorgen
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e Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,30 bis 0,50 m, Schnittgut ent-
sorgen
e Fallen von Baumen ohne Roden, Stammdurchmesser 0,50 bis 0,75 m, Schnittgut ent-

sorgen

e Ruckschnitt/ Mahd von Grinflachen mit Strauchern bis h=1,6 m im Béschungsbereich,
Mahdgut mulchen, Breite bis 20,0 m
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1.1.1. Aufteilung in Lose
Eine Aufteilung in Lose erfolgt nicht.

1.1.2. Mengen
Die Mengen im LV wurden vor Ort im Frihjahr 2025 im Zuge der Erarbeitung der Ausschrei-

bungsunterlagen ermittelt.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe durch Besichtigung der Pflegebereiche,
des Umfeldes einschlie3lich aller Zufahrtsmdglichkeiten, ein genaues Bild Uber die Art und den

Umfang der auszufihrenden Leistungen sowie den értlichen Verhaltnissen zu verschaffen.

1.2. Ausgefiuhrte Leistungen und Vorarbeiten

entfallt
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1.3. Mindestanforderungen fiir Nebenangebote

Es sind keine Nebenangebote zugelassen.

2. Beschreibung des Ortes der Leistungserbringung

21. Lage

Ort der Leistungserbringung sind die Randbereiche entlang der Autobahn A14 Fahrtrichtung
Magdeburg bzw. Dresden und der A4 Fahrtrichtung Dresden.

Dieser befindet sich im Bereich der Autobahnmeisterei Dobeln.

Autobahnmeisterei Dobeln
Gadewitz 28
04720 GroRweitzschen

e Abschnitte 01-10 A14 - km 27+900 bis km 45+800 (Fahrtrichtung Magdeburg)
e Abschnitt 11 A4 - km 36+800 bis B101 (Fahrtrichtung Chemnitz)

Die zu pflegenden Randbereiche befinden sich zwischen der Autobahn und den bewirtschafte-

ten Feldern bzw. zwischen Autobahn und dem angrenzenden Wald.

Die Grinpflegebereiche haben eine Gesamtbreite von ca. 2 bis 20 m und sind teilweise als
steile Béschung (Neigung ca. 1:1 bzw. 1:1,5) mit einem Hohenunterschied bis zu ca. 4 m aus-

gebildet.

2.2, Erreichbarkeit

Abschnitt 01 Gber BAB A14

Abschnitt 02 Gber BAB A14 und befestigten Feldweg von der S41
Abschnitt 03 Gber BAB A14

Abschnitt 04 Gber BAB A14

Abschnitt 05 Uber die Stralle zwischen Wirschwitz und Grottewitz
Abschnitt 06 uber BAB A14 und Weg ,Zum Schacht*

Abschnitt 07tGber BAB A14

Abschnitt 08 uber BAB A14

Ab schnitt 09 Uber BAB A14

Abschnitt 10 tber BAB A14
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Abschnitt 11 Uber BAB A4

Der Zugang/Zufahrt zum Pflegebereich hat der AN sich selbst zu schaffen. (Entfernen von

Gebusch und kleinen Baumen.)

Entlang der Pflegeflachen verlauft ein Wildschutzzaun, der teilweise zu 6ffnen und nach Been-
digung der Pflegemalinahme zu schlieRen ist. Zugange zu den einzelnen Pflegeflachen sind

vom AN zu erkunden.

Die Berdumung der Pflegeflachen kann, nach Absprache mit der Autobahnmeisterei Gber den
Standstreifen der Autobahn erfolgen. Die Verkehrssicherheit auf dem angrenzenden Autobahn-

abschnitt muss jederzeit gewahrleistet sein

Erschwernisse durch die besonderen értlichen Bedingungen (Hanglage, eingeschrankte Zu-
ganglichkeit, vorwiegend handische Berdumung) sind in die vorhandenen Positionen entspre-

chend einzurechnen.

Grundlegend sind Flurschaden auf bundeseigenen Flurstiicken oder Flurstiicken Dritter zu
vermeiden. Die Uberfahrt von Acker, Griinland- oder Ruderalflachen wird vom AG mit dem je-
weiligen Eigentiimer/Nutzer vorab abzustimmen. Gemaf} den vorhandenen Witterungsverhalt-
nissen ist auf entsprechende Technik zurlickzugreifen. Durch den AN entstandene Schaden

sind selbststandig und zu seinen eigenen Lasten zu beheben.

Durch die Benutzung von Flachen als Zufahrtsweg verursachte Schaden hat der AN auf eigene

Kosten zu beseitigen.

Die An- und Abfahrt zu Liefer- und/oder Leistungsstellen wird nicht gesondert vergitet und ist in
der entsprechenden Position einzurechnen. Nachforderungen aus Unkenntnis der Ortlichkeiten

und der erkennbaren natlrlichen Gegebenheiten sind ausgeschlossen.

Offentliche Strallen und Wege, die im Zuge der Leistungen benutzt werden, sind ohne geson-

derte Vergutung auf Kosten des AN standig sauber und unbeschadigt zu halten.

Das Auf- oder Abstellen sowie die Lagerung von Technik und der zur Umsetzung der Pflege-
malnahmen notwendigen Hilfsmitteln hat auBerhalb des 6ffentlichen Verkehrsraum zu erfol-
gen. Die Beeintrachtigung von zur Verkehrssicherheit notwendigen Sichtbeziehungen insbeson-
dere an Kreuzungsbereichen und Einmindungen auf den flieRenden Verkehr sowie Verkehrs-

zeichen, ist auszuschlieRen.

Sind Beeintrachtigungen auf die Verkehrssicherheit aufgrund der vom AN gewahlten Technolo-
gie zu erwarten, so hat der AN eine entsprechende Verkehrsrechtliche Anordnung vor Beginn

der Arbeiten und zu seinen Lasten einzuholen.

Seite 14 von 33



2.3. Ver- und Entsorgungsmaoglichkeiten

2.3.1. Wasser, Abwasser und/oder Medienanschlisse
Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen werden vom Auftraggeber

nicht zur Verfligung gestellt.

2.3.2. Abfalle
Nicht gefahrliche Abfalle

Mit der Ubernahme der anfallenden Abfélle wird der Auftragnehmer nachweispflichtig. Bei der

Entsorgung des Abfalls endet die vertragliche Verpflichtung des Auftragnehmers erst mit der

vollstandigen ordnungsgemafien Entsorgung des Abfalls.

Die Ubernahme sowie die vollstéandige, ordnungsgemafe und schadlose Entsorgung der Ab-
falle und Ausbaustoffe hat unter Beachtung der geltenden Gesetze, zugehdrigen Verordnungen

sowie der einschlagigen umwelt- und abfallrechtlichen Bestimmungen zu erfolgen.

Sofern der AN nicht selbst die Anforderungen flir die abfalltechnischen Tatigkeiten besitzt, hat
der AN fiir die entsprechenden Tatigkeiten (einschlielich eventueller Lagerung) ausschliellich
Entsorgungsbetriebe zu beauftragen. Die entsprechenden Kosten fur Abtransport und die Ent-
sorgungsgebihren sind in die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzu-

kalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Gefahrliche Abfille

keine

24. Lager- und Arbeitsplatze
Flachen flr Lager- oder Arbeitsplatze werden vom AG nicht zur Verfiigung gestellt.

Das Auf- oder Abstellen sowie die Lagerung von Technik und der zur Umsetzung der Pflege-

maflinahmen notwendigen Hilfsmittel hat au3erhalb des 6ffentlichen Verkehrsraums zu erfolgen.
Vorlubergehend in Anspruch genommene Flachen sind nach Fertigstellung den jeweiligen
Eigentiimern in ordnungsgemaflem Zustand zurlickzugeben.

Fir Schaden, die durch unsachgemalie Nutzung der Lager- und Arbeitsplatze entstehen (bspw.
Ol, Fahrspuren, Eindriicke durch schwere Lasten, Schaden an vorhandenen Bdumen und Ve-

getationsflachen etc.), haftet der AN.

Der AN hat sicherzustellen, dass die Zufahrt zu den einzelnen Grundstiicken fir die Eigentiimer
oder Pachter wahrend der ganzen Ausflihrungszeit ohne Gefahr moglich ist. Ausnahmen davon
sind nur nach Einwilligung des Wegeeigentimers und der betroffenen Anlieger in Abstimmung

mit dem AG madglich.
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Alle Kosten flr das Anlegen, Unterhalten, Beseitigen und ggf. Rekultivieren von Lager- und Ar-

beitsplatzen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

2.4.1. Unterkinfte
Es werden keine Unterklinfte bendtigt. Sie werden vom Auftraggeber grundsatzlich nicht zur Ver-

flgung gestellt.
3. Angaben zur Ausfilhrung

3.1. Verkehrssicherung im Bereich der Aufbau-/Liefer- bzw. Leistungs-

stelle

3.1.1. Verkehrssicherung allgemein

Verkehrssicherungen sind vom Auftragnehmer durchzufiihren. Der Auftragnehmer Gbernimmt die
Absicherung der jeweiligen Einsatzstelle auf der jeweiligen Autobahn gemaf den geltenden Re-
gelwerken und damit die pflichtgemaRe Verkehrssicherung bis zur Abnahme der Leistungen
durch die Autobahn GmbH bzw. bis zur Wiederherstellung der gefahrlosen Nutzbarkeit der Ver-
kehrsflachen in eigener Verantwortung. Die Anordnungen der zustandigen Verkehrsbehoérde sind
einzuhalten.

Es gelten:

o die Stralkenverkehrsordnung (StVO)
¢ Richtlinie fir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stral’en (RSA)
o die jeweiligen Unfallverhitungsvorschriften (UVV)

o die Sicherheitsregeln der Gesetzlichen Unfallversicherung.

Die MaRnahmen sind unter laufendem Verkehr durchzufiihren. Daher mussen fir den Zeitraum
der Mallnahme Verkehrssicherungen getroffen werden. Die Verkehrssicherung, wahrend der Ar-
beiten Gbernimmt der AN. Der AN haftet fir evtl. aus der Nichteinhaltung der vertraglich verein-

barten Leistung entstandene Schaden.

Fur die Ausfihrung in den Pflegebereichen und deren Absicherung gelten die ,Richtlinien fir die
Sicherung von Arbeitsstellen an Stra3en® (RSA 21), die ZTV-SA, die Strallenverkehrsordnung
(StVO) mit der allgemeinen Verwaltungsvorschrift in der aktuellen Fassung sowie die ,Hinweise

zur Sicherung von Arbeitsstellen im Bereich der Autobahnen (BAB) in Sachsen.

Bei nicht einwandfreiem Verhalten der Beschaftigten auf den BAB-Arbeitsstellen kann der AG die
unverzlgliche Ablésung des Einzelnen verlangen. Im wiederholten Fall ist mit einer Kiindigung

des Auftrages zu rechnen.
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Den Weisungen der AM Im Rahmen dieses Vertrages sind die Anforderungen der Technischen
Regeln fir Arbeitsstatten — ASR A5.2 — Strallenbaustellen zu berticksichtigen und dadurch ent-

stehende Mehraufwendungen in die betreffenden LV-Positionen einzukalkulieren.
Die Befestigung von Verkehrszeichen an Schutzplankenpfosten ist nicht zugelassen.

Mit Angebotsabgabe ist dem AG ein Verantwortlicher flr die Sicherungsarbeiten an den Arbeits-
stellen mit Qualifikation gemank dem ,Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fur erforderliche Fach-
kenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Stralen“ (MVAS 1999) zu benennen.
Die Qualifikation des Verantwortlichen ist durch ein Zertifikat einer von der BAST anerkannten
Schulungseinrichtung gemafl dem MVAS 1999 (Schulungsgruppe E) nachzuweisen. Die telefo-
nische Erreichbarkeit ist im Zeitraum der Ausfihrung einschlieRlich Auf- und Abbau der Verkehrs-

sicherung zu jeder Zeit sicherzustellen.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN unverzuglich den Antrag auf Anordnung verkehrsregelnder
MaRnahmen nach § 45 StVO bei der zustandigen Stralenverkehrsbehoérde zu stellen. Als Anlage
ist der vom AN auf der Grundlage seiner Technologie erstellte Verkehrszeichenplan (VZ-Plan)
einzureichen. Alle mit Fortschritt eventuell notwendig werdenden Abstimmungen mit der Ver-

kehrsbehorde sind seitens des AN Uber den AG zu flhren.

Die Einrichtung der Verkehrssicherung muss vor dem Beginn der Arbeiten abgeschlossen sein.
Es sind die Bestimmungen der Stral3enverkehrsordnung (StVO) und die Richtlinien fiir die Siche-

rung von Arbeitsstellen an Stra’en (RSA) zu beachten.

Arbeitsfahrzeuge und -gerate, die Sonderrechte nach § 35 Abs. 6 StVO in Anspruch nehmen,
dazu zahlt auch das Benutzen von Aus- und Einfahrten, missen eine Sicherheitskennzeichnung
nach DIN 30710 (rot-weil’e Schraffur unter 45° fallend, an allen vertikalen Fahrzeugkanten in
Folie Typ 2 nach DIN 67520) sowie mindestens eine Kennleuchte fir gelbes Blinklicht (Rundum-
licht gem. § 52 Abs. 4 StVZO) besitzen. Die Kennleuchte ist beim Einfahren vom Pflegebereich
auf die Autobahn und beim Ausfahren aus dem flieRenden Verkehr in den Pflegebereich in Be-
trieb zu nehmen. Personen, die im oder neben dem Verkehrsraum tatig sind missen Warnklei-

dung in fluoreszierendem orangerot oder fluoreszierendem gelb nach DIN EN ISO 20471 tragen.

Fir samtliche Gefahrdungen, die sich aus der Tatigkeit des AN ergeben, haftet unabhangig von
den genannten Regelungen bzw. der jeweiligen Verkehrssicherung der AN. Den Weisungen der

Autobahnmeisterei Dobeln und der Polizei ist Folge zu leisten.

Bei Ausflihrung der Verkehrssicherung durch den AN ist Folgendes zu beachten:
e Bei VZ-Planen muUssen die verbleibenden Fahrstreifenbreiten in einer Querschnittsdar-

stellung angegeben werden. Dabei sind mindestens die Durchfahrtsbreiten nach
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Regelwerk auszuflihren. Bei Reduzierung auf einen Fahrstreifen muss die Durchfahrts-
breite mindestens 3,50 m betragen.

Bereitschaftsdienste und die erforderlichen bzw. in der Leistungsbeschreibung vorge-
schriebenen Kontrollen werden nicht gesondert vergitet, sie sind in die Einheitspreise der
entsprechenden LV-Positionen einzurechnen.

In den Bereichen mit Richtgeschwindigkeit sind bei Fahrstreifensperrungen Geschwindig-
keitstrichter, beginnend mit VZ 274-120 (120 km/h) aufzubauen.

Bei Nebel, Regen, Schnee oder nicht ausreichendem Tageslicht sowie sonstigen, die Ver-
kehrssicherheit beeintrachtigenden Umstanden, darf nicht mit den Arbeiten begonnen
werden bzw. ist im Bedarfsfall die Arbeitsstelle zu raumen.

Die Arbeits- und Zugfahrzeuge des AN sollten aus Sicherheitsgriinden ein zulassiges Ge-
samtgewicht gréRer 7,5 t aufweisen. Das Zugfahrzeug der fahrbaren Absperrtafel muss
in jedem Fall groRer 7,5 t sein, wenn der Abstand zwischen Arbeitsstelle und fahrbarer
Absperrtafel (Zugfahrzeug gekoppelt) nur zwischen 50 m und 100 m betragt.
Verkehrslenkungstafeln haben eine Gréfte von 1600 x 1250 mm. Die Grofie der Zusatz-
schilder (z. B. Entfernungsangaben) ist hinzuzurechnen.

Leitbaken: FuBplatte, Bakenblatt und ggf. Warnleuchte missen mit einer Prifnummer
deutlich lesbar und dauerhaft gekennzeichnet sein und sind nur in der BAST- gepriften
Kombination zu verwenden. Es sind Leitbaken mit Folie Typ RA 2, konstruktiver Aufbau
C zu verwenden.

Es sind einseitige Leitbaken einzusetzen. Doppelseitige Leitbaken in der Ausflhrung
rechts- / linksweisend durfen nur dann verwendet werden, wenn die gleiche Fahrbahn
auch vom Gegenverkehr benutzt wird und dieser nicht durch Markierungen oder bauliche
Leitelemente abgetrennt ist.

In Uberleitungsbereichen diirfen die Leitbaken nur einseitig mit rot-wei3-roter Folie beklebt
sein. Bakenblatter aus Metall durfen nicht verwendet werden.

Auf Autobahnen sind Leitkegel der Hohe 750 mm grundsatzlich in der Gewichtsklasse I
(5kg) anzuwenden. Sie haben eine Héhe von mindestens 750 mm und sind voll retrore-

flektierend auszubilden. Sie dirfen nur fir Tagesbaustellen eingesetzt werden.

Die vollstandige Umsetzung der Regelplane bzw. der Verkehrszeichenplane (VZ-Plane) in Form

der Verkehrssicherung / Verkehrsfuhrung vor Ort sind vom AN zu garantieren.

Im Bereich der Autobahntrasse sind Sperrungen des Standstreifens bzw. Sperrungen der Last-

spur und des Standstreifens nur tageweise zulassig.

Die Arbeitsstellen im Zusammenhang mit Verkehrssicherungen von kurzerer Dauer sind entspre-

chend taglich neu einzurichten und zu rdumen.
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Die Verkehrssicherungsstelle ist vor AuRerkrafttreten der Verkehrssicherung von allen Materia-
lien, Geraten, Abfallen, etc. vollstandig zu berdumen. Die Fahrbahn ist bei Verschmutzung durch
den Verursacher vor Verkehrsfreigabe zu reinigen und die Kosten dafiir durch den Verursacher
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Bei fiir die GriinpflegemaRnahmen vorgesehenen Verkehrssicherungen kiirzerer Dauer
bedeutet das, dass ein Berdumen des Standstreifens von zu entsorgendem Griin- und
Holzschnitt sowie anderer im Gefahrenraum lagernder Materialien zum Sperrende tagak-
tuell zu erfolgen hat.

Ein tagaktuelles flachiges Verteilen des geschredderten Schnittgutes im Pflegestreifen

ist ebenfalls vorgeschrieben. Das Schreddern von Haufen ist nicht zulassig.

Alle Leistungen und Materialien, die zur Erstellung der Verkehrszeichenplane und der Regelplane
(einschl. Beantragung der Rahmengenehmigung und der Einzelanordnungen bzw. VAO) und
zum Aufstellen, Beseitigen, Umbauen, Vorhalten, Warten und Betreiben der Verkehrssicherun-
gen / Verkehrsflihrungen notwendig sind, einschlie3lich der Bereitschaftsdienste, sind in den Ein-

heitspreis der LV-Position der Verkehrssicherung einzurechnen.

Der AN hat alle erforderlichen Verkehrssicherungen wahrend der MaRnahme - temporare Ver-
kehrsschilder, voriibergehende Markierungen, transportable Lichtsignalanlagen, bauliche Leitele-
mente und transportable Schutzeinrichtungen taglich zu kontrollieren gemafl ZTV-SA. Die Kon-

trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu erfassen und schriftlich zu dokumentieren.

Der Verantwortliche bzw. ein qualifizierter Beauftragter mit Entscheidungsvollmacht im Sinne des
Adressaten der Anordnung muss sich standig an der Arbeitsstelle aufhalten, um auf Weisungen
der Polizei, der Autobahnmeisterei oder Verkehrsbehdrde unmittelbar reagieren zu kénnen (z.B.
bei besonderen Verkehrslagen, Witterungsumschwung, etc.), um die Funktion der Absicherung,
insbesondere der Vorwarner und der fahrbaren Absperrtafel in regelmafiigen Abstanden zu kon-
trollieren, um die Absperrung unverzuglich nach Arbeitsende zu beraumen. Die Arbeiten sind so

auszufihren, dass keine Gefahr fir den StraRenverkehr besteht.

Fir die Ausfuihrung der Arbeiten gelten die gesetzlichen Arbeitsschutz-, Gesundheitsschutz- und
Unfallverhttungsvorschriften. Der AN ist verpflichtet, alle z. Zt. der Ausfuihrung glltigen gesetzli-
chen Bestimmungen zur Unfallverhiitung sowie alle sonstigen Sicherheitsregeln gewissenhaft

einzuhalten. Er haftet fur alle aus der Unterlassung solcher Malinahmen ergangenen Schaden.

Die Pflegebereiche sind gemaf den einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften (UVV u. a.) so-
wie ZTV-SA und den RSA 21 gegen Unfélle und unbefugtes Betreten durch das Aufstellen von
Verkehrszeichen, Absperrmitteln usw. zu sichern. Fur die Errichtung und Unterhaltung dieser An-

lagen ist der AN verantwortlich. Es gilt die StVO.
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Die Kosten gehen zu Lasten des AN und sind in die Preise der entsprechenden LV-Positionen

einzukalkulieren.

Die ,Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung
vom 10. Juni 1998 (BGBI. | S. 1283), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Dezem-
ber 2022 (BGBI. 2023 | Nr. 1) gedndert worden ist) ist zu beachten.

Die Baustelle ist gemal den Unfallverhitungsvorschriften (UVV) und der StralRenverkehrsord-
nung zu sichern. Samtliche Schutz- und Sicherungsmalnahmen (z.B. die Herstellung von
Schutzgelandern, Zaunen, Absperrungen, Schutzgeristen, Beleuchtungen, Beschilderungen
etc.) sowie Maflnahmen, welche sich aus den Schutz- und Unfallverhltungsbestimmungen
gegeniiber Dritten bzw. der Offentlichkeit ergeben, sind in die Einrichtungspauschale einzurech-

nen.

Die Unfallverhtungsvorschriften und Regelungen zum Arbeitsschutz sind zu beachten und um-
zusetzen. Insbesondere ist zu beachten:

e Alleinarbeit bei gefahrlichen Arbeiten ist verboten!

¢ Die Funktionsfahigkeit der Rettungskette ist sicher zu stellen.

¢ Die persoénliche Schutzausristung (PSA) muss sich in einem ordnungsgemalen Zustand

befinden.

e Das Arbeitsverfahren muss sicher beherrscht werden.
Vor Beginn der Arbeiten am Einsatzort stellt der AN bzw. der von ihm beauftragte Aufsichtsfih-
rende sicher, dass der Handyempfang geprtft wurde und der Rettungspunkt bekannt ist. Die
Sicherung der Pflegebereiche sowie der abgestellten Maschinen, gelagerten Stoffe und Bauteile,
0. a. ist ausschlieRlich Aufgabe des AN. Der AN haftet fur alle aus der Unterlassung solcher

Mafinahmen ergangenen Schaden.

3.1.2. Verkehrsrechtliche Anordnung

Dem Auftragnehmer obliegt die rechtzeitige Beantragung aller verkehrsrechtlichen Anordnungen
(VAO). Aufwendungen flr die notwendigen Abstimmungen und Terminabsprachen mit allen Be-
teiligten werden nicht gesondert vergitet und sind in die Einheitspreise der Verkehrssicherung
einzukalkulieren.

Auf eine Antragsfrist der VAO von mindestens 4 Wochen bei der Verkehrsbehdrde der Autobahn

GmbH wird hier explizit hingewiesen.

Die Beeintrachtigung von zur Verkehrssicherheit notwendigen Sichtbeziehungen insbesondere
an Kreuzungsbereichen und Einmindungen auf den flieRenden Verkehr sowie Verkehrszeichen,
ist auszuschlieen. Sind Beeintrachtigungen auf die Verkehrssicherheit aufgrund der vom AN
gewahlten Technologie zu erwarten, so hat der AN eine entsprechende Verkehrsrechtliche An-

ordnung zu seinen Lasten und rechtzeitig einzuholen.
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3.1.3. Kosten flr Verkehrssicherung

Alle aus Verkehrsfliihrung und Verkehrssicherung entstehenden Kosten sind einschlie3lich der
Koordinierung in die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.
Samtliche Aufwendungen fiir Verkehrssicherungen (Aufstellen, Vorhalten, Warten, Betreiben und
Beseitigen der Einrichtungen zur Verkehrssicherung, etc.) sind in den Positionen zur Verkehrssi-

cherung des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

3.1.4. ZTV-SA und MVAS-Nachweis

Die Absicherung der Einsatzstelle erfolgt nach den jeweils gliltigen gesetzlichen Vorgaben und
Richtlinien. Auf die erforderliche Qualifikation zur Durchfliihrung der Verkehrssicherungsmal}-
nahmen (ZTV-SA, MVAS) wird besonders hingewiesen. Die Arbeiten sind von erfahrenen Fach-
kraften des Auftragnehmers auszufiihren, ein MVAS-Nachweis aller Mitarbeiter fir die Verkehrs-
sicherung auf Autobahnen ist vorzulegen. Die als Aufsicht bestimmten Mitarbeiter der Autobahn
GmbH des Bundes dirfen nicht zur Mitarbeit herangezogen werden. Es stehen dem AN seitens
des Auftraggebers keine Arbeitskrafte zur Verfligung. Eine zuverlassige und sachgerechte Aus-
fuhrung sowie der Nachweis der Leistungsfahigkeit werden mit Abgabe eines Angebotes voraus-
gesetzt. Die Fachkunde des Personals im v. g. Sinne ist im Falle der Beauftragung fiir die ge-

samte Laufzeit uneingeschrankt zu gewahrleisten und auf Verlangen des AG nachzuweisen.

3.1.5. Transportfahrzeuge

Transportfahrzeuge dirfen nur das zulassige Gesamtgewicht entsprechend § 34 StVZO aufwei-
sen. Entsprechende Kontrollen behélt sich der Auftraggeber vor. Bei Feststellung der Uber-
schreitung des zulassigen Gesamtgewichtes bei Transportfahrzeugen erfolgt eine Anzeige an
die Zentrale BuRRgeldstelle (ZBS).

3.1.6. Arbeitsmaschinen
Arbeitsmaschinen missen, wie Arbeitsfahrzeuge eine rot-weill-rote Sicherheitskennzeichnung
nach DIN 30710 "Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen und Geraten" tragen. Die Anforde-

rungen richten sich nach Abschnitt 7.1 der RSA.

3.2. Ablauf der Leistungserbringung
3.2.1. Vertragslaufzeit
Siehe Besondere Vertragsbedingungen.

Die Leistungen der GehdlzschnittmalRinahmen sind immer nur im Zeitraum vom 01.10. bis zum

28.02. auszufuhren und fertig zu stellen.
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Die Arbeitszeit im Bereich des Verkehrsraumes der Autobahn liegt zwischen 7:00 und 17:00

Uhr. Die Grunpflegearbeiten sind nur bei Helligkeit durchflihrbar.

Die Koordinierung des Leistungsablaufs ist Sache des AN. Der AN hat den AG Uber festgelegte

Termine zu informieren.

Die Durchfihrung der Leistungen ist dem AG bzw. der Bauliberwachung mindestens 3 Werk-
tage vor Beginn der Arbeiten telefonisch und schriftlich per Fax oder E-Mail anzuzeigen, um

eine Kontrolle zu ermoglichen.

Die Arbeiten sind im engen Einvernehmen mit dem Auftraggeber bzw. dessen Vertreter ent-
sprechend den Angaben des Leistungsverzeichnisses, der Zeichnungen und der Technischen
Vorschriften zlgig durchzufihren.

Bei Zuwiderhandlung ist mit der Kindigung des Vertrages zu rechnen

3.2.2. Lieferung nach Abruf

entfallt

3.2.3. Reihenfolge der Lieferung bzw. Teilleistung

entfallt

3.2.4. Lieferform und Verpackung

entfallt

3.2.5. Rucksendung/-nahme des Leergutes

entfallt

3.2.6. Zeitliche Beschrankung

entfallt

3.2.7. Versandanzeige

entfallt

3.2.8. Zusammenwirken mit anderen Lieferanten oder Unternehmen
Entfallt

3.3. Stoffe und Teile

Alle fir die Leistungserstellung notwendigen Stoffe und Bauteile sind vom AN zu liefern.

Der AN hat dem AG den Nachweis Uber die Gitesicherung der zu liefernde Stoffe entspre-
chend den betreffenden DIN-Normen, Technischen Lieferbedingungen, Zusatzlichen Techni-

schen Vorschriften bzw. Vertragsbedingungen und Richtlinien rechtzeitig vor Ausfliihrung der
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Arbeiten zu erbringen. Diese Forderung gilt als erflllt, wenn die Stoffe oder Bauteile das Giite-
zeichen einer anerkannten Glteschutzgemeinschaft tragen. Werden andere Materialien als im
LV aufgeflihrt verwendet, so ist deren Gleichwertigkeit nachzuweisen. Die Verwendung anderer

als im Angebot angegebener Materialien bedarf der Genehmigung durch den AG.

3.4. Angaben zur Abrechnung
Alle Angaben zur Rechnungsstellung sind in den Besonderen Vertragsbedingungen den Weite-
ren Besonderen Vertragsbedingungen und den Zuséatzlichen Vertragsbedingungen zu finden.

Diese Angaben sind zwingend zu beachten und umzusetzen.

Alle Aufwendungen fir die Erfassung und Abrechnung der Leistungen sind einzurechnen und

werden nicht gesondert vergutet.

Als gultiges Aufmalverfahren fur die Bauabrechnung wird die REB-VB zugrunde gelegt. Detail-
lierte Abstimmungen sind vor Baubeginn mit dem AG zu fuhren.

Grundlage bilden die VOB/Teil C und die anzuwendenden DIN-Unterlagen. Die Aufmal3e sind
durch den AN und den AG gemeinsam durchzufihren und zu protokollieren. Unterlasst es der
AN, rechtzeitig das gemeinsame Aufmal} von Leistungen zu beantragen, die spater nicht mehr
oder nur schwer feststellbar sind, oder beteiligt er sich nicht oder nur unzureichend an dem Auf-
malfd, so gelten die evtl. auch unvollstandigen Aufmalie des AG, es sei denn, der AN beweist
ihre Unrichtigkeit. Die gesamten Aufmalie sind in einem Aufmald- und Abrechnungsplan

einzutragen. Die Bauabrechnung hat im elektronischen Abrechnungsverfahren zu erfolgen.

Abrechnungsgrundsétze

Alle Aufmalie sind zwingend unter Beachtung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
zu erstellen. Insbesondere sind dabei folgende erganzende Festlegungen zu beachten:
e Der AN hat den AG rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausfiihrung Teile
der Leistung der Prufung und Feststellung entzogen werden.
e Nur fUr den Fall, dass Leistungen aufgemessen werden mussen, sind sie entsprechend
dem Fortgang der Leistung entsprechend in Aufmafblattern gemeinsam zu erfassen.
Die Aufmafblatter sind an die Form der HVA B-StB gebunden.
e Die Angaben zum AG missen immer die Projekt- und Vertragsbezeichnung beinhalten
¢ Aufmale sind mit Angaben zu versehen, aus denen hervorgeht, in welcher Ortlichkeit
aufgemessen wurde.
¢ Angaben im Aufmalblatt und Skizzen missen eindeutige Positionsbeziige haben.
e Aufmale durfen keine Berechnungen enthalten.
o Aufmalblatter sind Ubersichtlich aufzustellen; sie sollen sinnvolle zusammenhangende
Leistungen enthalten

e Abschriften (Reinschriften) von Originalen sind grundsatzlich nicht zulassig.
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¢ Alle Eintragungen sind mit dokumentenechten Stiften vorzunehmen.

e Leere Flachen sind mit einem Buchhalter-Z zu sperren.

e Die Aufmaliblatter sind vom AN und dem AG mit Datumsangabe unter ,Aufgestellt" ab-
zuzeichnen. Nur solche Aufmalle durfen in die Mengenberechnung einflie3en.

e Jede Aufmaliblattnummer darf nur einmal vergeben werden. Entfallt ein AufmafRiblatt,so
ist dessen Nummer nicht wieder zu verwenden.

e In der Adressbezeichnung (DA11) kann die AufmaRblattnummer verwendet werden.
(z.B. Aufmalblatt 15 - alle auf diesem AufmalRblatt befindlichen Positionen sind unter
der Adresse, Blatt-Nummer 0015 zu erfassen); Details regelt die Abrechnungsvereinba-
rung

o Die Originale der Liefer-/Wiegescheine und ahnlicher Abrechnungsbelege erhalt der AG,
die Durchschriften der AN.

e Die Abrechnung von OZ mit der Mengeneinheit (ME) ,psch* bzw. zeitabhangige OZ wer-
den ausschlieBlich mit entsprechenden Listen [z.B. mit Excel] gefihrt

Detaillierte Abrechnungsfestlegungen und -verfahren fur das jeweilige Vorhaben werden nach
der Beauftragung, schriftlich in der Vereinbarung zur Abrechnung gem. den Weiteren Besonde-

ren Vertragsbedingungen getroffen.

Elektronische Abrechnung

Um einen reibungslosen Ablauf der Abrechnung zu gewahrleisten, sind vor Ausflihrung der Ver-
tragsleistungen zwischen dem AG einerseits sowie dem AN andererseits in den jeweiligen An-
lauf- bzw. Vermessungsbesprechungen detaillierte Festlegungen flr die Anwendung der Daten-
verarbeitung bei der Abrechnung schriftlich zu treffen. Dazu gelten folgende Grundsatze:
o Aufstellung der Mengenberechnung im Format REB 23.003 (NICHT 2009)
¢ Vorlaufige Abrechnungsmengen sind im Nummernbereich 8000 bis 8999 abzurechnen
¢ Die Verwendung des Kennzeichens ,Schatzmenge® ist nicht zulassig
e Korrekturen durch den AG erfolgen im Nummernbereich 9000 bis 9999
e Die Verwendung der Kennzeichen ,P* und ,Z“ ist nicht zulassig
e Das Vornehmen von Korrekturen Nummernbereich des AN ist unzulassig
e Das Aufstellen von Mengen im Nummernbereich des AG ist unzulassig
e Die Ubergabe der Daten erfolgt grundsétzlich als Zuwachs und zur Schlussrechnung
auch kumuliert
e Die Ausdrucke der Mengenermittlung sind jeweils je AZ und kumuliert je AR
aufzustellen; dabei sind die einzelnen Mengenberechnungen seitlich mit dem AZ zu
kennzeichnen
¢ Die DA11-Dateien sind eindeutig mit Rechnungsdatum und Nr. des AZ im Dateinamen

zu kennzeichnen (ohne Leer- und Sonderzeichen im Dateinamen)
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e Die Korrekturdaten des AG werden dem AN zurtickgegeben und sind zwingend
einzulesen und im nachsten AZ zu bericksichtigen
e Die Ubergabe der gepriiften Rechnungsmengen (Priifzeilen des AG) erfolgt
ausschlieB3lich als DA11.
Die Mengenberechnungen haben fur die Abrechnung elektronisch zu erfolgen. Die Unterlagen
fur die Mengenberechnung sind dem AG in analoger (2-fach) und digitaler Form zu Gbergeben.
Bei der Auswahl der Software ist zu beachten, dass die zur Anwendung kommenden
Programme, den in der Sammlung enthaltenen ,Aligemeinen Bedingungen fir die Anwendung

der REB-Verfahrensbeschreibungen® Ausgabe 2012, entsprechen.

Rechnungslegung

Die Bauleistung ist im gesamten Umfang einmalig abzurechnen. Die Bestellnummer des AG ist
zwingend auf jeder Rechnung anzugeben. Diese wird dem AN nach Auftragserteilung mitgeteilt.
Die Rechnungen sind mit den entsprechenden Aufmalfien und den Massen- / Mengenermittlung

zu stellen.

3.5. Prufungen

Der AN ist verpflichtet, alle z. Zt. der Auftragsausfihrung giiltigen gesetzlichen Bestimmungen
zur Unfallverhltung sowie alle sonstigen einschlagigen Vorschriften und Sicherheitsregeln ge-
wissenhaft einzuhalten.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Mal3nahmen unter voller eigener
Verantwortung zu ergreifen. Er haftet fir samtliche aus der Unterlassung solcher MalRnahmen
dem AG erwachsenden unmittelbaren und mittelbaren Schaden und verpflichtet sich, den AG
von allen gegen diesen etwa erhobenen Anspriiche, die auf ungentigender Sicherung der Bau-
stelle beruhen, in vollem Umfang freizustellen.

Sofern wahrend der Ausfiihrungszeit weitere Auftragnehmer oder Dritte in den Pflegebereich
eingreifen, kann auf Anordnung des Auftraggebers eine mehrmalige Zustandsfeststellung oder

Beweissicherung erforderlich sein.

Zustandsfeststellung

Vor Beginn der Arbeiten sind alle baulichen Anlagen, die sich im und am Baufeld und an den
Baufeldgrenzen befinden, bzw. die vom Auftragnehmer als Baustellentransportwege, Zu- und
Abfahrten genutzt werden sollen, durch eine Zustandsfeststellung mit ausflihrlicher Fotodoku-
mentation aufzunehmen.

Die Zustandsfeststellung ist zu dokumentieren und zu protokollieren und von den Beteiligten zu
unterschreiben. Die Unterlagen der Zustandsfeststellung sind den Beteiligten und dem AG in

Kopie zu lbergeben.
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Werden Verkehrswege von mehreren Auftragnehmern gemeinsam zur Abwicklung von Baustel-
lenverkehr genutzt, ist unter den Beteiligten eine Vereinbarung Gber Nutzung und Haftung fir
evtl. verursachte Schaden abzuschlielen. Diese Vereinbarung ist vor der gemeinsamen Nut-
zung dem Auftraggeber zu lbergeben.

Nach Abschluss der Arbeiten ist die Zustandsfeststellung mit den Beteiligten wie vorher zu
wiederholen. Die Zustandsfeststellung ist zu dokumentieren und zu protokollieren und von den
Beteiligten zu unterschreiben. Die Unterlagen der Zustandsfeststellung sind den Beteiligten und
dem AG in Kopie zu Ubergeben.

Der Auftragnehmer hat nachzuweisen, dass er allen Ansprichen Dritter nachgekommen ist.
Durch eine Freistellungserklarung wird zur Abnahme dokumentiert, dass der Auftragnehmer
den Auftraggeber von allen Ansprichen Dritter freistellt.

Alle Aufwendungen fir die Zustandsfeststellung sind vom Bieter in die Position Einrichtung ein-

zurechnen.

Beweissicherung

Die Erstellung einer gerichtsfesten Beweissicherung durch einen 6ffentlich bestellten und verei-
digten Sachverstandigen ist nicht erforderlich.

Die Beweissicherung ist Sache des AN. Bei Feststellung von Schaden wahrend der Malinah-
menzeit ist unverziglich eine Beweissicherung durchzufiihren. Fir Schaden auf Grund mangel-
hafter oder nicht durchgefiihrter Beweissicherung haftet der AN.

Die Schlusszahlung erfolgt erst, wenn eine schriftliche Bestatigung, dass Anspriiche Dritter ge-

genluber dem AG abgegolten sind, vorliegt.

3.5.1. Eignungsprufungen

entfallt

3.5.2. Identitatsnachweise

entfallt

3.5.3. Guteprufungen

entfallt

3.5.4. Kontrollprifungen

Der AG behalt sich die Durchflihrung von Kontrollprifungen vor.

Bei der Kontrollprifung moglicherweise auftretende Verzégerungen des Arbeitsablaufes hat der
AN entschadigungslos aufzufangen. Der Umfang der ggf. erforderlichen Prifungen ergibt sich
aus dem anzuwendenden Technischen Regelwerk. Hierbei méglicherweise auftretende Verzo-

gerungen des Arbeitsablaufes hat der AN entschadigungslos aufzufangen.
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4. Ausfiuhrungsunterlagen

4.1. Vom Auftraggeber zur Verfugung gestellte Unterlagen

Durch den AG werden dem AN folgende Ausflihrungsunterlagen zur Verfigung gestellt:

Ausflhrungsbeschreibung
Leistungsverzeichnis
Ubersichtsplan
Lageplan Abschnitt 01
Lageplan Abschnitt 02
Lageplan Abschnitt 03
Lageplan Abschnitt 04
Lageplan Abschnitt 05
Lageplan Abschnitt 06
Lageplan Abschnitt 07
Lageplan Abschnitt 08
Lageplan Abschnitt 09
Lageplan Abschnitt 10
Lageplan Abschnitt 11

Der AN hat alle von dem AG lbergebenen Unterlagen auf ihre Plausibilitat zu Gberprifen.

Nach Auftragserteilung werden keine weiteren Ausflihrungsunterlagen zur Verfiigung gestellt.

4.2. Vom Auftragnehmer zu erstellende oder zu beschaffende Ausfiih-

rungsunterlagen

Dem AG sind folgende Unterlagen vorzulegen:

Zustandsfeststellung

Dokumentation Verkehrssicherheit
Genehmigung VAO (bei Erfordernis)
Beginnanzeige

Mitteilung Uber die Baulberwachung
Pflegezeitenplan
Prufungsnachweise

Liefer- und Wiegescheine
Entsorgungsnachweise
Abschlussprotokoll

Aufmalie / Abrechnungsplane
Verkehrsrechtliche Anordnungen nach § 45 StvVO
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o Verkehrszeichenplane und der Regelplane
o Dokumentation Verkehrssicherheit

e Protokoll Abstimmung Verkehrssicherung
AufmaRe sind gemeinsam mit der BU des AG zu erstellen.
Alle rechnungsbegriindenden Unterlagen missen dem AG im Original vorgelegt werden.

Der AN benennt zum Vertragsabschluss eine verantwortliche Projektleitung und eine Stellver-
tretung, welche die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen und deren Erreichbarkeit

hinreichend gesichert ist.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber zeitnah zu
Ubergeben.
Sie mussen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von

Bedeutung sein kdnnen.

Dies sind insbesondere:

e Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer,

Anzahl und Art der eingesetzten Grol3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

Anlieferung von Materialien,

Art, Umfang und Ort (Station) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen
Angaben Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen),

¢ Behinderung und Unterbrechung der Ausflihrung,

¢ Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

e Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

o Die Bautagesberichte sind dem AG in Papierform zu tUbergeben.
Kosten flr die Erstellung bzw. Beschaffung der o. g. Unterlagen sind in die Einheitspreise
einzurechnen und werden nur gesondert vergitet, wenn im Leistungsverzeichnis separat
aufgeflihrt.
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5. Erganzende Vertragsbedingungen

Erganzend zur gultigen Version der Vergabeunterlagen gelten nachfolgende technische Ver-

tragsbedingungen, Lieferbedingungen und Prifvorschriften, Empfehlungen, Hinweise und Merk-

blatter sowie sonstige anzuwendende technische Richtlinien in der zum Zeitpunkt der Angebots-

6ffnung gultigen Fassung.

Ebenso gelten:

5.1.1.

entfallt

5.1.2.

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Sicherungsar-
beiten an Arbeitsstellen an StralRen (ZTV-SA)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im
Stralienbau (ZTV E-StB)

Zusatzliche Technische Vertragsbestimmungen fir Landschaftsbauarbeiten im
Straltenbau (ZTV La-StB 2018)

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen — Baumpflege und Baumsanie-

rung (ZTV —Baumpflege) aktuelle Ausgabe, Bezugsquelle FLL

Technische Lieferbedingungen

Normen

Es gelten die ,Besonderen Vertragsbedingungen®. Es sind alle DIN und Vorschriften zu berlick-

sichtigen, welche die MalRnahmen bertihren. Es gelten insbesondere folgende technische Nor-

men und sonstige technische Vorschriften in der zum Zeitpunkt der Angebotséffnung gultigen

Fassung:

Technische Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme in Deutschland
Baustellenverordnung (BaustellV)

Zutreffende Unfallverhlitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft

Richtlinie fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen RSA 2021

DIN 18320 — Landschaftsbauarbeiten

DIN 18915 — Bodenarbeiten

DIN 18919 — Entwicklungs- und Unterhaltungspflege

DIN 18920 - Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei
Baumalnahmen

RAS-LP 4 - Teil Landschaftspflege Abschnitt 4: Schutz von Badumen, Vegetati-
onsbestéanden und Tieren bei BaumalRnahmen

Merkblatt Uber unterirdischen Ver- und Entsorgungseinrichtungen — Ausgabe
1989, Bezugsquelle FGSV
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6. Verkehrskonzept Anlage 1

=

I Lingsabsperrung mit
Leltkegeln (Zeichen 605-42),

Abstand max, ¥ m
(entfglien bei beweglichen
Artedsstellen

250m

n Rampen min, 20 m

ﬁ l {} Warnschwellen (siehe Abschnitt 3. Absatz 12)

enttalien be: glichen Ar
1

Bild D-5: Verkehrstechnische Gestaltung einer Arbeitsstelle
von kurzerer Dauer auf dem Seitenstreifen
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