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Hinweis zur Planunterlage:

Erforderliche Radien und Verschwenkungen sind vor Ort und auf Grundlage
der Plane aufzunehmen und in die EP der entsprechenden Systeme
einzukalkulieren.

Bei Fundamentarbeiten ist die Lage der Entwasserung

sowie die Kabelschutzanweisung zu beachten.

Hinsichtlich der Lage im Querprofil sowie den Entwasserungseinrichtungen
sind die entsprechenden Planunterlagen zu beachten!

Hinweis:
Hinweis fiir das Ab- und Aufbauen der Schutz- und Leiteinrichtung :

Der Riickbau bzw.- die Demontage der Schutzeinrichtungen

erfolgt abschnittsweise und zeitlich getrennt je nach

Baufortschritt und Bauphase. Es ist Angelegenheit des AN, den Riickbau
eigenverantwortlich, in Absprache mit dem AG, durchzufiihren.
Mehrkosten infolge von wiederholten Kurzeinsatzen werden nicht gewahrt.

Gleiches gilt fiir die Herstellung. Mit Fertigstellung der Abschnitte missen die
Fahrzeugriickhaltesysteme fertig gestellt sein. Der Einsatz von transportablen
Schutzeinrichtungen im Zuge von fertig gestellten Abschnitten ist nicht
zulassig.

Materialerldse sind einzurechnen und sind in den entsprechenden Pos. zu
beriicksichtigen.

01. Baustelleneinrichtung

01.01. Einrichtungen, Hilfsleistungen

StL-Nr. 19.101/107.11

01.01.0010. Baustelle einrichten
Samtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der daftr
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-

ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
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nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
flr bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00Psch

StL-Nr. 19.101/112.01

01.01.0020. Baustelle rdaumen
Samtl. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fiir
bestimmte Leistungen fiir das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur alle Leistungen séamtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
1,00Psch

01.01.0030. Ausfiihrungsunterlagen, Fahrzeugriickhaltesysteme,
MStr, herstellen

Ausfihrungsunterlagen nach RPS unter Ber(icksichtigung
der techn. Ubersichtsliste der BASt, sowie der ZTV-

FRS und der weiteren einschlagigen Regelwerke und
Richtlinien gemaR Unterlagen des AG erstellen,

fir die Fahrzeugriickhaltesysteme im Mittelstreifen
einschlieBlich der Ubergange auf den Bestand.

Die Erstellung eines Schemalageplans nach Vorlage des
AG sowie die Einarbeitung der Schutzeinrichtungen in

die Lageplane des AG unter Angabe der jeweiligen
Systembezeichnungen gehort zum Leistungsumfang, ebenso
die Vorlage aller fiir die Prifung durch den AG
notwendigen Nachweise, Systemzulassungen,
Prifergebnisse usw..

Ubergabe von 3 Ausfertigungen in Papierform zur
Prifung an den AG, zusatzlich einmal in elektronischer
Form (PDF).

Auf die Anforderungen fiir die Systemzulassungen geman
den Unterlagen des AG wird hingewiesen.

Alle vom Bieter vorzulegenden Unterlagen und Nachweise
sind in deutscher Sprache vorzulegen.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die vom Bieter
eingereichten Nachweise einem Sachverstandigen seiner
Wahl zur Priifung und Begutachtung vorzulegen.

Mit Einreichung seines Angebotes stimmt der Bieter
dieser Voraussetzung zu.

1,00Psch
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02. Demontage von FRS

02.01. Demontage von FRS

StL-Nr. 21.129/003.12.11.01.01

02.01.0010. SE aus Stahl abbauen
ESP*Profil B*Pfost. A 4,00 m
HB 1*Pf.l.b. 1900 mm
Teile verwerten

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlieBlich samtli-
cher Einzelteile abbauen.

SE = Einfache Schutzplanke.

Holm Profil B.

Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlie3en.

Pfostenldnge bis 1900 mm.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

350,00 M s e

StL-Nr. 21.129/003.22.21.01.01
02.01.0020. SE aus Stahl abbauen

EDSP*Profil B*Pfost. A 2,00 m

HB 1*Pf.l.b. 1900 mm

Teile verwerten

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlieBlich samtli-
cher Einzelteile abbauen.

SE = Einfache Distanzschutzplanke.

Holm Profil B.

Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlief3en.

Pfostenlange bis 1900 mm.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

200,00 m s

StL-Nr. 21.129/003.92.29.00.99 TA
02.01.0030. SE aus Stahl abbauen

... Freitext ...*Profil B

Pfost. A 2,00 m*... Freitext ...

... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlielich sadmtli-

cher Einzelteile abbauen.

SE 'Super-Rail Eco MUF (H2/W4/A)'

Holm Profil B.

Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m.

Pfosten in 'Pfosten in befestigter Flache nach Unterlagen des AG, Loécher
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verbleiben'

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben, férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

620,00 m L

StL-Nr. 21.129/022.91.10.01 TA
02.01.0040. UK/UE des FRS abbauen

... Freitext ...*HB 1

Teile verwerten*Verwertung AN

Ubergangskonstruktion/Ubergangselement (UK/UE) des
Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl

abbauen.

Konstruktion 'Super-Rail Eco auf Super-Rail Eco MUF, Lange = 4 m'
Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlieen.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

12,00 St s

StL-Nr. 21.129/007.11.21.11.01

02.01.0050. AEK aus Stahl abbauen
Anfangsk.*ESP*Profil B
Regelabs. 12 m*Pfosten i. Boden
HB 1*Teile verwerten

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.
Anfangskonstruktion.

SE = Einfache Schutzplanke.

Holm Profil B.

Regelabsenkung 12,00 m.

Pfosten im Boden.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlieen.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

2,00 St

StL-Nr. 21.129/007.12.21.11.01

02.01.0060. AEK aus Stahl abbauen
Anfangsk.*EDSP*Profil B
Regelabs. 12 m*Pfosten i. Boden
HB 1*Teile verwerten

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.
Anfangskonstruktion.

SE = Einfache Distanzschutzplanke.

Holm Profil B.

Regelabsenkung 12,00 m.

Pfosten im Boden.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 6 von 33



Die Autobahn GmbH des Bundes ﬂ Die

71\ Autobahn

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05311-00 A3D404R, FBE zw. AK Niirnberg u. AK Altdo...
Vergabeeinh.: A053110026750 A3D404R Fahrzeugriickhaltesysteme
LV: 053110026750 A3D404R FRS Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlief3en.
Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

1,00 St

StL-Nr. 21.129/007.19.22.11.01 TA

02.01.0070. AEK aus Stahl abbauen
Anfangsk.*... Freitext ...
Profil B*Kurzabs. 4,37 m
Pfosten i. Boden*HB 1
Teile verwerten

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.
Anfangskonstruktion.

SE 'Eco-Safe 2.0'

Holm Profil B.

Kurzabsenkung 4,37 m mit Zusatzpfosten.

Pfosten im Boden.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlieen.

Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.

500 St L

02.01.0080. Zusitzliche Pfosten von FRS (ESP, EDSP) abbauen
einschlieBlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlieBen. Verschraubungsmaterial in Eigentum des AN
tibernehmen und von der Baustelle entfernen.

Zusatzliche Pfosten von FRS (ESP, EDSP) abbauen einschlief3lich der
erforderlichen Erdarbeiten. Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden
Flache schlieen. Verschraubungsmaterial in Eigentum des AN tbernehmen
und von der Baustelle entfernen.

Pfosten, Léange bis 1900 mm.

ohne besondere Anforderung

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von

der Baustelle entfernen.

50,00 St

02.01.0090. Zusatzliche Pfosten von FRS auf BW (EDSP) abbauen
einschlieBlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Pfostenlocher entsprechend

Zusatzliche Pfosten von FRS auf BW (EDSP) abbauen einschlielich der
erforderlichen Erdarbeiten. Pfostenldcher entsprechend
der sie umgebenden Flache schliel3en. Verschraubungs-
material in Eigentum des AN tubernehmen und von
der Baustelle entfernen.
Pfosten mit Fu®- und Grundplatte einschlielich
entfernen der Ausgleichsschicht
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Anker ausbauen, Ankerloch mit kunststoffvergiitetem
Mortel (PCC) verfiillen

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und von
der Baustelle entfernen.

50,00 St

02.01.0100. Zulage als Erschwernis zur Demontage von Pfosten

Zulage als Erschwernis zur Demontage von Pfosten, Pfosten der FRS aus
Pflasterflachen abbauen einschlieRlich der erforderlichen Erdarbeiten.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache schlielen.
Verschraubungsmaterial in Eigentum des AN lGbernehmen und von der
Baustelle entfernen. Pflasterloch mit Mineralgemisch bis 10cm unter FOK
verfillen, Rest mit Beton C25/30, Expositionsklasse XC4, XD3 und XF4
verfillen. Material in Eigentum des AN Gbernehmen und von der Baustelle
entfernen.

50,00 St L

02.01.0110. Zulage fiir erschwertes Ziehen von Pfosten, auBerhalb
der
Pflasterflachen, bei einer Ziehzeit von mehr als 4
Minuten.
Zul. erschwertes
Rammen/Bohren

Zulage fur erschwertes Ziehen von Pfosten, aulRerhalb
der Pflasterflachen, bei einer Ziehzeit von mehr als 4
Minuten.

Pfosten Sigma, C-Pfosten und IPE-Pfosten.

2.400,00 St s e
03. Neubau und Wiederherstellung von FRS im Mittelstreifen
03.01. Neubau und Wiederherstellung von FRS im Mittelstreifen

StL-Nr. 21.129/003.92.31.02.99 TA
03.01.0010. SE aus Stahl abbauen

... Freitext ...*Profil B

Pfost. A 1,33 m*HB 1

Pf.l. 1900-2500mm®*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlielich samtli-
cher Einzelteile abbauen.

SE 'Super-Rail (H2/W4/A)'

Holm Profil B.

Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache
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schlief3en.

Pfostenlange tber 1900 bis 2500 mm.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.'

580,00 m s e

StL-Nr. 21.129/003.92.39.01.99 TA

03.01.0020. SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*Profil B
Pfost. A 1,33 m*... Freitext ...
Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlieRlich samtli-

cher Einzelteile abbauen.

SE 'Super-Rail'

Holm Profil B.

Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.

Pfosten in 'Doppelléchern’

Pfostenlange bis 1900 mm.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

40,00 M i

StL-Nr. 21.129/003.92.21.01.99 TA

03.01.0030. SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*Profil B
Pfost. A 2,00 m*HB 1
Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlieBlich sadmtli-

cher Einzelteile abbauen.

SE 'Super-Rail Eco'

Holm Profil B.

Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlief3en.

Pfostenlange bis 1900 mm.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.'

4.950,00 M L

StL-Nr. 21.129/022.91.90.00 TA
03.01.0040. UK/UE des FRS abbauen

... Freitext ...*HB 1

... Freitext ...

Ubergangskonstruktion/Ubergangselement (UK/UE) des
Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl
abbauen.
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Konstruktion 'Super-Rail auf Super-Rail Eco’

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlief3en.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

14,00 St e

StL-Nr. 21.129/022.99.90.00 TA

03.01.0050. UK/UE des FRS abbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Ubergangskonstruktion/Ubergangselement (UK/UE) des
Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl

abbauen.

Konstruktion 'Super-Rail auf Super-Rail Eco’

Befestigung '= Mittelstreifeniiberfahrt, Pfosten in Doppelléchern,
Doppellécher verbleiben'

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

2,00 St s s

StL-Nr. 21.129/022.91.90.00 TA

03.01.0060. UK/UE des FRS abbauen
... Freitext ...*HB 1
... Freitext ...

Ubergangskonstruktion/Ubergangselement (UK/UE) des
Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl

abbauen.

Konstruktion 'Super-Rail Eco auf Super-Rail Eco BW'

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlief3en.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

8,00 St L

StL-Nr. 21.129/203.92.03.11 TA
03.01.0070. SE herstellen

... Freitext ...*Profil B

Pf.Abstand 1,33 m*HB 1

Erdarbeiten ausf.

Schutzeinrichtung (SE) einschliel3lich erforderlicher

systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulénge.

SE 'Super-Rail (H2/W4/A), demontiertes und gelagertes Material. Transport-
und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.’
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Holm Profil B.

Pfostenabstand 1,33 m.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten
umgebene Flache wiederherstellen, Gberschissigen Boden
flaichenhaft verteilen.

580,00 M s e

StL-Nr. 21.129/203.92.03.11 TA

03.01.0080. SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
Pf.Abstand 1,33 m*HB 1
Erdarbeiten ausf.

Schutzeinrichtung (SE) einschliellich erforderlicher
systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulénge.

SE 'Super-Rail (H2/W4/A), neues, zu lieferndes Material als Ersatz fir nicht
verwendungsfahiges Ausbaumaterial.'

Holm Profil B.

Pfostenabstand 1,33 m.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten
umgebene Flache wiederherstellen, Gberschissigen Boden
flachenhaft verteilen.

80,00 m i s

StL-Nr. 21.129/152.99 TA

03.01.0090. Passstiick herstellen (Zulage)
... Freitext ...

Passstlck des Fahrzeug-Riickhaltesystems (FRS) herstel-
len. Vergutet wird der Mehraufwand gegentber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage.

Zulage zu OZ 'der Vorposition'

StL-Nr. 21.129/203.92.92.11 TA

03.01.0100. SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*Pf.Abstand 2m
HB 1*Erdarbeiten ausf.

Schutzeinrichtung (SE) einschliellich erforderlicher

systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulénge.

SE 'Super-Rail Eco, demontiertes und gelagertes Material. Transport- und
Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.’

Holm Profil B.

Pfosten 'systembedingt’

Pfostenabstand 2,00 m.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten
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umgebene Flache wiederherstellen, Uberschissigen Boden
flachenhaft verteilen.

4.950,00m L

StL-Nr. 21.129/203.92.92.11 TA

03.01.0110. SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*Pf.Abstand 2m
HB 1*Erdarbeiten ausf.

Schutzeinrichtung (SE) einschliellich erforderlicher
systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulénge.

SE 'Super-Rail Eco, neues, zu lieferndes Material als Ersatz fiir nicht
verwendungsfahiges Ausbaumaterial.’

Holm Profil B.

Pfosten 'systembedingt'

Pfostenabstand 2,00 m.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten
umgebene Flache wiederherstellen, berschissigen Boden
flachenhaft verteilen.

200,00 m

StL-Nr. 21.129/152.99 TA

03.01.0120. Passstiick herstellen (Zulage)
... Freitext ...

Passstiick des Fahrzeug-Riickhaltesystems (FRS) herstel-
len. Vergiitet wird der Mehraufwand gegentiber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage.

Zulage zu OZ 'der Vorposition'

StL-Nr. 21.129/203.92.03.90 TA

03.01.0130. SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
Pf.Abstand 1,33 m*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) einschliel3lich erforderlicher

systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulange.

SE 'Super-Rail in MU, demontiertes und gelagertes Material. Montage am
Fundament VZB. Transport- und Lagerkosten sind in diese Pos.
einzurechnen.'

Holm Profil B.

Pfostenabstand 1,33 m.

Aufstellung 'in MU, Dicke Asphalt bis 35 cm, Bohrung vorh, Verfiillung nach
Vorgabe System sind in diese Pos. einzurechnen.’

20,00 m
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StL-Nr. 21.129/203.92.03.90 TA

03.01.0140. SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
Pf.Abstand 1,33 m*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) einschliellich erforderlicher

systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulange.

SE 'Super-Rail in MU, neues, zu lieferndes Material'

Holm Profil B.

Pfostenabstand 1,33 m.

Aufstellung 'in MU, Dicke Asphalt bis 35 cm, Bohrung vorh, Verfiillung nach
Vorgabe System sind in diese Pos. einzurechnen.’

60,00 M e s

StL-Nr. 21.129/152.99 TA

03.01.0150. Passstiick herstellen (Zulage)
... Freitext ...

Passstlck des Fahrzeug-Ruckhaltesystems (FRS) herstel-
len. Vergtet wird der Mehraufwand gegentiber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage.

Zulage zu OZ 'der Vorposition'

StL-Nr. 21.129/203.92.92.91 TA

03.01.0160. SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*Pf.Abstand 2m
... Freitext ...*Erdarbeiten ausf.

Schutzeinrichtung (SE) einschliel3lich erforderlicher

systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulénge.

SE 'Super-Rail Eco, demontiertes und gelagertes Material. Transport- und
Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.'

Holm Profil B.

Pfosten 'systembedingt’

Pfostenabstand 2,00 m.

Aufstellung 'in MU, Dicke Asphalt bis 35 cm, Bohrung vorh, Verfiillung nach
Vorgabe System sind in diese Pos. einzurechnen.'

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten

umgebene Flache wiederherstellen, Uberschissigen Boden

flachenhaft verteilen.

40,00 m

StL-Nr. 21.129/203.92.92.91 TA
03.01.0170. SE herstellen

... Freitext ...*Profil B

... Freitext ...*Pf.Abstand 2m

... Freitext ...*Erdarbeiten ausf.
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Schutzeinrichtung (SE) einschliel3lich erforderlicher
systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulénge.

SE 'Super-Rail Eco, neues, zu lieferndes Material'

Holm Profil B.

Pfosten 'systembedingt'

Pfostenabstand 2,00 m.

Aufstellung 'in MU, Dicke Asphalt bis 35 cm, Bohrung vorh, Verfiillung nach
Vorgabe System sind in diese Pos. einzurechnen.'
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten
umgebene Flache wiederherstellen, Gberschissigen Boden
flachenhaft verteilen.

730,00 M s e

StL-Nr. 21.129/152.99 TA

03.01.0180. Passstiick herstellen (Zulage)
... Freitext ...

Passstlck des Fahrzeug-Riickhaltesystems (FRS) herstel-
len. Vergutet wird der Mehraufwand gegentber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage.

Zulage zu OZ 'der Vorposition'

StL-Nr. 21.129/132.97.99.99 TA

03.01.0190. UK/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
... Freitext ...*UK/UE H2 auf H2
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fir Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegentber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-
Rickhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ 'Super-Rail, demontiertes und gelagertes Material. Transport-
und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.'

UK/UE von H2 auf H2.

UK/UE von OZ 'Super-Rail'

UK/UE auf OZ 'Super-Rail Eco'

Aufstellung 'in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.'

14,00 St s

StL-Nr. 21.129/132.97.99.99 TA
03.01.0200. UK/UE fiir FRS herstellen (Zulage)

... Freitext ...*UK/UE H2 auf H2

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...

Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fur Fahrzeug-Ruckhaltesystem (FRS) einschlief3lich er-
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forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-

gltet wird der Mehraufwand gegeniiber der Herstellung

der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den

"Technischen Kriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-

Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ 'Super-Rail, demontiertes und gelagertes Material. Transport-
und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.'

UK/UE von H2 auf H2.

UK/UE von OZ 'Super-Rail'

UK/UE auf OZ 'Super-Rail Eco'

Aufstellung 'in MU, Dicke Asphalt bis 35 cm, Bohrung und Verfiillung nach
Vorgabe System sind in diese Pos. einzurechnen.’

2,00 St s e

StL-Nr. 21.129/132.97.99.99 TA

03.01.0210. UK/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
... Freitext ...*UK/UE H2 auf H2
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fir Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-
Rickhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ 'Super-Rail, neues zu lieferndes Material'
UK/UE von H2 auf H2.

UK/UE von OZ 'Super-Rail'

UK/UE auf OZ 'Super-Rail Eco'

Aufstellung 'in MU, Dicke Asphalt bis 35 cm, Bohrung und Verfiillung nach
Vorgabe System sind in diese Pos. einzurechnen.’

1,00 St

StL-Nr. 21.129/137.99.21 TA

03.01.0220. UK/UE an vorhand. FRS herst. (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Profil B*HB 1

Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
an vorhandenes Fahrzeugriickhaltesystem (FRS) einschlie-
Blich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-

len. Vergiitet wird der Mehraufwand gegentiber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage. UK/UE

nach den "Technischen Kriterien fiir den Einsatz von
Fahrzeug-Rickhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ 'mit Super-Rail Eco, demontiertes und gelagertes Material.
Transport- und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.’
UK/UE an 'vorh. Super-Rail Eco BW'

Holm Profil B.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

8,00 St L
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StL-Nr. 21.129/062.99 TA

03.01.0230. Zusatzeinrichtung abbauen.
... Freitext ...*... Freitext ...

Zusatzeinrichtung des Fahrzeug-Rickhaltesystems

abbauen.

Zusatzeinrichtung '= Reflektor im Holm des FRS'

Zusatzeinrichtung 'zur Bereitstellungsflache des AGin der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

300,00 St

03.01.0240. Liefern und Montieren von Reflektoren an den
verschiedenen Schutzplankenkonstruktionen, passend
fiir Schutzplankenholm Profil B.

Montieren von Reflektoren an den verschiedenen
Schutzplankenkonstruktionen, passend fir Schutzplankenholm Profil B.
Demontiertes und gelagertes Material. Transport- und Lagerkosten sind in
diese Pos. einzurechnen.

300,00 St s e
04. Neubau und Wiederherstellung von FRS am
Fahrbahnrand
04.01. Neubau und Wiederherstellung von FRS am
Fahrbahnrand

StL-Nr. 21.129/003.92.21.01.99 TA

04.01.0010. SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*Profil B
Pfost. A 2,00 m*HB 1
Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlieBlich samtli-

cher Einzelteile abbauen.

SE 'Eco-Safe 2.0'

Holm Profil B.

Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlief3en.

Pfostenldnge bis 1900 mm.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

2.700,00 M e e
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StL-Nr. 21.129/003.92.21.01.99 TA

04.01.0020. SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*Profil B
Pfost. A 2,00 m*HB 1
Pf.l.b. 1900 mm*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlieRlich s&dmtli-

cher Einzelteile abbauen.

SE 'Super-Rail Eco’

Holm Profil B.

Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlief3en.

Pfostenlange bis 1900 mm.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.'

350,00 m L

StL-Nr. 21.129/003.92.31.02.99 TA

04.01.0030. SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*Profil B
Pfost. A 1,33 m*HB 1
Pf.l. 1900-2500mm*... Freitext ...

Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschlielich samtli-

cher Einzelteile abbauen.

SE 'Super-Rail (H2/W4/A)'

Holm Profil B.

Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlief3en.

Pfostenlange tber 1900 bis 2500 mm.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.'

40,00 M i

StL-Nr. 21.129/022.91.90.00 TA

04.01.0040. UK/UE des FRS abbauen
... Freitext ...*HB 1
... Freitext ...

Ubergangskonstruktion/Ubergangselement (UK/UE) des
Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl

abbauen.

Konstruktion 'Eco-Safe 2.0 auf Super-Rail Eco’

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlief3en.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
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Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

7,00 St

StL-Nr. 21.129/022.91.90.00 TA

04.01.0050. UK/UE des FRS abbauen
... Freitext ...*HB 1
... Freitext ...

Ubergangskonstruktion/Ubergangselement (UK/UE) des
Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl

abbauen.

Konstruktion 'Eco-Safe 2.0 auf Super-Rail’'

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlief3en.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

2,00 St s s

StL-Nr. 21.129/022.91.90.00 TA

04.01.0060. UKJ/UE des FRS abbauen
... Freitext ...*HB 1
... Freitext ...

Ubergangskonstruktion/Ubergangselement (UK/UE) des
Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl

abbauen.

Konstruktion 'Super-Rail Eco auf Super-Rail Eco BW'

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlieen.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

4,00 St e

StL-Nr. 21.129/022.91.90.00 TA

04.01.0070. UK/UE des FRS abbauen
... Freitext ...*HB 1
... Freitext ...

Ubergangskonstruktion/Ubergangselement (UK/UE) des
Fahrzeug-Rickhaltesystems (FRS) aus Beton oder Stahl

abbauen.

Konstruktion 'Eco-Safe 2.0 auf Holm Profil B am Bauwerk'

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlief3en.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’
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StL-Nr. 21.129/007.09.21.11.99 TA

04.01.0080. AEK aus Stahl abbauen
... Freitext ...*Profil B
Regelabs. 12 m*Pfosten i. Boden
HB 1*... Freitext ...

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.

SE 'Eco-Safe 2.0'

Holm Profil B.

Regelabsenkung 12,00 m.

Pfosten im Boden.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlieen.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

13,00 St s

StL-Nr. 21.129/007.09.21.11.99 TA

04.01.0090. AEK aus Stahl abbauen
... Freitext ...*Profil B
Regelabs. 12 m*Pfosten i. Boden
HB 1*... Freitext ...

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen.

SE 'Super-Rail Eco'

Holm Profil B.

Regelabsenkung 12,00 m.

Pfosten im Boden.

Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Pfostenlécher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlieen.

Konstruktionsteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

1,00 St

StL-Nr. 21.129/203.92.92.11 TA

04.01.0100. SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*Pf.Abstand 2m
HB 1*Erdarbeiten ausf.

Schutzeinrichtung (SE) einschliellich erforderlicher

systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulénge.

SE 'Eco-Safe 2.0, demontiertes und gelagertes Material. Transport- und
Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.'

Holm Profil B.

Pfosten 'systembedingt'

Pfostenabstand 2,00 m.
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Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten
umgebene Flache wiederherstellen, Uberschissigen Boden
flachenhaft verteilen.

2.700,00m s

StL-Nr. 21.129/203.92.92.11 TA

04.01.0110. SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*Pf.Abstand 2m
HB 1*Erdarbeiten ausf.

Schutzeinrichtung (SE) einschliel3lich erforderlicher
systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulange.

SE 'Eco-Safe 2.0, neues, zu lieferndes Material als Ersatz fiir nicht
verwendungsfahiges Ausbaumaterial.'

Holm Profil B.

Pfosten 'systembedingt'

Pfostenabstand 2,00 m.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten
umgebene Flache wiederherstellen, Uberschiissigen Boden
flachenhaft verteilen.

1.100,00 m s

StL-Nr. 21.129/152.99 TA

04.01.0120. Passstiick herstellen (Zulage)
... Freitext ...

Passstiick des Fahrzeug-Riickhaltesystems (FRS) herstel-
len. Vergitet wird der Mehraufwand gegeniiber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage.

Zulage zu OZ 'der Vorposition'

10,00 St

StL-Nr. 21.129/203.92.92.11 TA

04.01.0130. SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*Pf.Abstand 2m
HB 1*Erdarbeiten ausf.

Schutzeinrichtung (SE) einschliellich erforderlicher
systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulénge.

SE 'Super-Rail Eco, demontiertes und gelagertes Material. Transport- und
Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.’

Holm Profil B.

Pfosten 'systembedingt'

Pfostenabstand 2,00 m.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten
umgebene Flache wiederherstellen, Gberschissigen Boden
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flachenhaft verteilen.

350,00 M

StL-Nr. 21.129/203.92.92.11 TA

04.01.0140. SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*Pf.Abstand 2m
HB 1*Erdarbeiten ausf.

Schutzeinrichtung (SE) einschliel3lich erforderlicher
systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulénge.

SE 'Super-Rail Eco, neues, zu lieferndes Material als Ersatz fiir nicht
verwendungsfahiges Ausbaumaterial.'

Holm Profil B.

Pfosten 'systembedingt’

Pfostenabstand 2,00 m.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten
umgebene Flache wiederherstellen, Uberschissigen Boden
flachenhaft verteilen.

50,00 m

StL-Nr. 21.129/152.99 TA

04.01.0150. Passstiick herstellen (Zulage)
... Freitext ...

Passstulick des Fahrzeug-Ruckhaltesystems (FRS) herstel-
len. Verglitet wird der Mehraufwand gegentiber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage.

Zulage zu OZ 'der Vorposition'

StL-Nr. 21.129/203.92.92.21 TA

04.01.0160. SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*Pf.Abstand 2m
bef. Flache*Erdarbeiten ausf.

Schutzeinrichtung (SE) einschlielich erforderlicher
systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulénge.

SE 'Super-Rail Eco (H2/W4/B)'

Holm Profil B.

Pfosten 'systembedingt in Pflasterflache ca. 30 cm einschlief3lic
Doppellochbohrung herstellen’

Pfostenabstand 2,00 m.

Aufstellung in/auf befestigter Flache nach Unterlagen

des AG.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten
umgebene Flache wiederherstellen, Uberschissigen Boden
flachenhaft verteilen.
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StL-Nr. 21.129/203.92.03.11 TA
04.01.0170. SE herstellen

... Freitext ...*Profil B

Pf.Abstand 1,33 m*HB 1

Erdarbeiten ausf.

Schutzeinrichtung (SE) einschlielich erforderlicher
systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet

wird die Baulédnge.

SE 'Super-Rail, demontiertes und gelagertes Material. Montage am
Fundament VZB. Transport- und Lagerkosten sind in diese Pos.
einzurechnen.'

Holm Profil B.

Pfostenabstand 1,33 m.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die die Pfosten

umgebene Flache wiederherstellen, Uberschissigen Boden
flachenhaft verteilen.

40,00 M

StL-Nr. 21.129/132.92.99.01 TA

04.01.0180. UK/UE fiir FRS herstellen (Zulage)
... Freitext ...*UK H1 auf H2
... Freitext ...*... Freitext ...
HB 1

Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fir Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlieBlich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-

gltet wird der Mehraufwand gegeniiber der Herstellung

der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
"Technischen Kriterien fur den Einsatz von Fahrzeug-
Ruckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ 'Eco-Safe 2.0, demontiertes und gelagertes Material.
Transport- und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.'
UK von H1 auf H2.

UK/UE von OZ 'Eco-Safe'

UK/UE auf OZ 'Super-Rail Eco, '

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

7,00 St

StL-Nr. 21.129/132.92.99.01 TA
04.01.0190. UK/UE fiir FRS herstellen (Zulage)

... Freitext ...*UK H1 auf H2

... Freitext ...*... Freitext ...

HB 1

Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
fir Fahrzeug-Rickhaltesystem (FRS) einschlie3lich er-
forderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Ver-
gutet wird der Mehraufwand gegentiber der Herstellung
der angegebenen Position als Zulage. UK/UE nach den
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"Technischen Kriterien fir den Einsatz von Fahrzeug-
Rickhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ 'Eco-Safe 2.0, demontiertes und gelagertes Material.
Transport- und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.’

UK von H1 auf H2.

UK/UE von OZ 'Eco-Safe'

UK/UE auf OZ 'Super-Rail'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

2,00 St s e

StL-Nr. 21.129/137.99.21 TA

04.01.0200. UK/UE an vorhand. FRS herst. (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Profil B*HB 1

Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
an vorhandenes Fahrzeugriickhaltesystem (FRS) einschlie-
Blich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-

len. Vergiitet wird der Mehraufwand gegentiber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage. UK/UE

nach den "Technischen Kriterien fiir den Einsatz von
Fahrzeug-Rickhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ 'mit Super-Rail Eco, demontiertes und gelagertes Material.
Transport- und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.’
UK/UE an 'vorh. Super-Rail Eco BW'

Holm Profil B.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

4,00 St s s

StL-Nr. 21.129/137.99.21 TA

04.01.0210. UK/UE an vorhand. FRS herst. (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Profil B*HB 1

Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
an vorhandenes Fahrzeugriickhaltesystem (FRS) einschlie-
Blich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-

len. Vergitet wird der Mehraufwand gegeniiber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage. UK/UE

nach den "Technischen Kriterien fiir den Einsatz von
Fahrzeug-Rickhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ 'mit Eco-Safe 2.0, demontiertes und gelagertes Material.
Transport- und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.'
UK/UE an 'vorh. SE Holm Profil B am Bauwerk'

Holm Profil B.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

6,00 St

StL-Nr. 21.129/137.99.21 TA

04.01.0220. UK/UE an vorhand. FRS herst. (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Profil B*HB 1
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Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
an vorhandenes Fahrzeugriickhaltesystem (FRS) einschlie-
Rlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-

len. Vergutet wird der Mehraufwand gegentber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage. UK/UE

nach den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von
Fahrzeug-Rickhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ 'mit Eco-Safe 2.0, demontiertes und gelagertes Material.
Transport- und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.’
UK/UE an 'vorh. ESP 4.0’

Holm Profil B.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

2,00 St s e

StL-Nr. 21.129/137.99.21 TA

04.01.0230. UK/UE an vorhand. FRS herst. (Zul.)
... Freitext ...*... Freitext ...
Profil B*HB 1

Ubergangskonstruktion (UK) oder Ubergangselement (UE)
an vorhandenes Fahrzeugriickhaltesystem (FRS) einschlie-
Rlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel-

len. Vergutet wird der Mehraufwand gegentiber der Her-
stellung der angegebenen Position als Zulage. UK/UE

nach den "Technischen Kriterien fir den Einsatz von
Fahrzeug-Rlckhaltesystemen in Deutschland".

Zulage zu OZ 'mit Eco-Safe 2.0, demontiertes und gelagertes Material.
Transport- und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.’
UK/UE an 'vorh. APD Vecustop'

Holm Profil B.

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

1,00 St s

StL-Nr. 21.129/217.92.19.11 TA
04.01.0240. AEK herstellen

... Freitext ...*Profil B

Regelabs. 12 m*... Freitext ...

HB 1*Erdarb. ausf.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschlief3lich erforder-
licher systembedingter Arbeiten herstellen.

Konstruktion 'Eco-Safe 2.0, demontiertes und gelagertes Material. Transport-
und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.'
Holm Profil B.

AEK = Regelabsenkung 12,00 m.

Pfosten 'systembedingt’

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die umgebende
Flache wiederherstellen, Uberschiissigen Boden
flachenhaft verteilen.

13,00 St e
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StL-Nr. 21.129/217.92.19.11 TA

04.01.0250. AEK herstellen
... Freitext ...*Profil B
Regelabs. 12 m*... Freitext ...
HB 1*Erdarb. ausf.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschlief3lich erforder-
licher systembedingter Arbeiten herstellen.

Konstruktion 'Eco-Safe 2.0, neues, zu lieferndes Material '
Holm Profil B.

AEK = Regelabsenkung 12,00 m.

Pfosten 'systembedingt'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die umgebende
Flache wiederherstellen, Gberschiissigen Boden
flachenhaft verteilen.

7,00 St

StL-Nr. 21.129/217.92.90.11 TA

04.01.0260. AEK herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*HB 1
Erdarb. ausf.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschlief3lich erforder-

licher systembedingter Arbeiten herstellen.

Konstruktion 'Super-Rail Eco, demontiertes und gelagertes Material.
Transport- und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.'

Holm Profil B.

AEK'=16 m'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die umgebende

Flache wiederherstellen, tUberschiissigen Boden

flachenhaft verteilen.

1,00 St

StL-Nr. 21.129/217.92.90.11 TA

04.01.0270. AEK herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*HB 1
Erdarb. ausf.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschlief3lich erforder-
licher systembedingter Arbeiten herstellen.

Konstruktion '= Eco-Safe 2.0'

Holm Profil B.

AEK '= Kurzabsenkung'

Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Die umgebende
Flache wiederherstellen, Giberschiissigen Boden
flachenhaft verteilen.

1,00 St s e
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StL-Nr. 21.129/057.70.99 TA

04.01.0280. Leitpfosten abbauen
Aufsatzleitpfost.*... Freitext ...

Leitpfosten abbauen.

Abbauteil = Aufsatzleitpfosten.

Abbauteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.'

100,00 St s

StL-Nr. 21.129/057.31.99 TA

04.01.0290. Leitpfosten abbauen
Pfost.m.Eingrabs.*erf. Erdarbeiten
... Freitext ...

Leitpfosten abbauen.

Abbauteil = Sockelleitpfosten einschliel3lich Eingrab-

sockel.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Vorhandene Pfos-

tenlocher entsprechend der sie umgebenden Flache

schlielen.

Abbauteile 'zur Bereitstellungsflache des AG in der PWC-Anlage
Ludergraben férdern, abladen und sortiert nach Unterlagen des AG lagern.
Nicht wiederverwendbare Teile nach Wahl des AN entsorgen.’

50,00 St i e

StL-Nr. 21.129/403.90.00.40.00 TA

04.01.0300. Leitpfosten aufstellen
... Freitext ...*Typ R2, KI. 2

Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-

len.

Leitpfosten '=Aufsatzleitpfosten, demontiertes und gelagertes Material.
Transport- und Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.’
Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.

100,00 St s e
StL-Nr. 21.129/403.90.00.40.01 TA
04.01.0310. Leitpfosten aufstellen
... Freitext ...*Typ R2, KI. 2
HB 1
Leitpfosten aus Niederdruckpolyathylen (PE-HD) aufstel-
len.

Leitpfosten '= demontiertes und gelagertes Material. Transport- und
Lagerkosten sind in diese Pos. einzurechnen.’

Retroreflektoren Typklasse R2, Klasse 2.

Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erfor-

derliche Erdarbeiten ausfiihren, die die Pfosten umge-

bende Flache wieder herstellen, Giberschiissigen Boden
flachenhaft verteilen.
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50,00 St s

05. Sonstige Leistungen, Erschwernisse und Zuschlage

05.01. Sonstige Leistungen

05.01.0010. Suchgraben herstellen

... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m
Boden einb.u.v.

Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub

zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird

nach Abtragsprofilen.

Homogenbereiche, HB1 bis 3 nach ZTV FRS

"Grabentiefe bis 1,25 m.Gelagerten Boden einbauen und verdichten.

10,00 M3

05.01.0020. Suchgraben herstellen
... Freitext ...*Tiefe 1,25-1,75m
Boden einb.u.v.

Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub

zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird

nach Abtragsprofilen.

Homogenbereiche, HB1 bis 3 nach ZTV FRS

"Grabentiefe tber 1,25 bis 1,75 m.Gelagerten Boden einbauen und
verdichten.

10,00 M3

05.01.0030. Sicherung von Kabeln

Sicherung vorgefundener Kabel jeglicher Art bei

Herstellung der Baugruben und Fundamente in Abstimmung
mit dem Rechtstrager herstellen.

Kreuzende Trassen vermarken.

Einschl. Lieferung aller Materialien, Einbau.

Sicherungen nach MalRnahmenende riickbauen. Riickbaugut
einer Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

10,00 St i

05.01.0040. Sicherung von Leitungen

Sicherung vorgefundener Leitungen jeglicher Art bei
Herstellung der Baugruben und Fundamente in Abstimmung
mit dem Rechtstrager herstellen.

Kreuzende Trassen vermarken.

Einschl. Lieferung aller Materialien, Einbau.

Sicherungen nach MalRnahmenende riickbauen. Riickbaugut
einer Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

10,00 St
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05.01.0050. Zul. Radien

Zulage fiir gebogene Konstruktion

Erforderliche Erdarbeiten ausfihren, die die Posten
umgebende Flache wiederherstellen, Uberschissiges
Material in Eigentum des AN lUbernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren

Vergutet wird der Mehraufwand flr das Herstellen der
Konstruktion mit Radius gegentiber der geradlinigen
Schutzeinrichtung.

Fir OZ oder System 'Systeme ESP, EDSP und Eco-Safe'
Radius tber 10 m bis 30 m.

50,00 m L

05.01.0060. Zul. Radien

Zulage fiir gebogene Konstruktion

Erforderliche Erdarbeiten ausfihren, die die Posten
umgebende Flache wiederherstellen, tiberschiissiges

Material in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren

Vergutet wird der Mehraufwand fiir das Herstellen der
Konstruktion mit Radius gegentiber der geradlinigen
Schutzeinrichtung.

Fir OZ oder System 'Systeme Super-Rail und Super-Rail Eco’
Radius udber 10 m bis 30 m.

50,00 m

05.01.0070. Zulage als Erschwernis zur Demontage von Pfosten

Zulage als Erschwernis zur Demontage von Pfosten

(Eco-Safe, Super-Rail, Super-Rail Eco), Pfosten der FRS aus Pflasterflachen
abbauen einschlief3lich der erforderlichen Erdarbeiten. Pfostenlécher
entsprechend der sie umgebenden Flache schlielen.
Verschraubungsmaterial in Eigentum des AN tUbernehmen und von der
Baustelle entfernen. Loch mit Mineralgemisch verfiillen. Material in Eigentum
des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.

50,00 St

05.01.0080. Zul. erschwertes
Rammen

Zulage fir erschwertes Rammen von Pfosten

Pfosten des FRS unter erschwerten Bedingungen
einbringen. Vergutet wird der Mehraufwand gegentiber
des Homogenbereichs HB1 (gemafl Unterlagen des AG),
Pfosten C 125

Erschwernis 'gem. Anhang D der ZTV-FRS'

400,00 St e
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05.01.0090. Bohrung in befest.

Flache

Bohrung in befestigten Flachen

fur Pfosten der angebotenen Schutzeinrichtungen,
fachgerechte Entsorgung des Bohrkerns,

Auffiillen des Bohrlochs mit Splitt 3/5, Uberschiissiges
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

Bohrtiefe (mm) '400'

Einzelbohrung, Bohrdurchmesser (mm): '170,0'
Bohrung in: 'HB3-FRS'

40,00 St

05.01.0100. Bohrung in befest.
Flache

Bohrung in befestigten Flachen

flr Pfosten der angebotenen Schutzeinrichtungen,
fachgerechte Entsorgung des Bohrkerns,

Aulffiillen des Bohrlochs mit Splitt 3/5, Uberschiissiges
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

Bohrtiefe (mm) '400'

Einzelbohrung, Bohrdurchmesser (mm): '170,0'
Bohrung in Pflaster.

40,00 St

05.01.0110. Bohrung in befest.
Flache

Bohrung in befestigten Flachen

fur Pfosten der angebotenen Schutzeinrichtungen,
fachgerechte Entsorgung des Bohrkerns,

Auffillen des Bohrlochs mit Splitt 3/5, Uberschiissiges
Material in Eigentum des AN Ubernehmen und einer
Entsorgung nach Wahl des AN zufiihren.

Bohrtiefe (mm) '400,0'

Doppelbohrung, Bohrdurchmesser (mm) 2 mal: '170,0'
Bohrung in Asphalt.

40,00 St

05.01.0120. Zusitzliche Pfosten fiir das System Eco-Safe

Zusatzliche Pfosten flir das System Eco-Safe
liefern und montieren.

400,00 St e
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05.01.0130. Zusatzliche Pfosten fiir das System Super-Rail Eco
gerammt liefern und montieren.

Zusatzliche Pfosten flir das System Super-Rail Eco gerammt liefern und
montieren.

800,00 St e

05.01.0140. Liefern und Montieren von Reflektoren an den
verschiedenen Schutzplankenkonstruktionen, passend
fur Schutzplankenholm Profil B.

Liefern und Montieren von Reflektoren an den verschiedenen
Schutzplankenkonstruktionen, passend fiir Schutzplankenholm Profil B.

Die Reflexionselemente missen BASt gepriift sein und die Klasse 2 der DIN
EN 12899-3 fiir Kunststoffriickstrahler erfiillen. Die Montage erfolgt durch
eindriicken und verschrauben in die vorhandenen Langlécher (42x18mm) und
muss ohne Eingriff in die Schutzplankenkonstruktion und deren
Verschraubung erfolgen.

Am Mittelstreifen beidseitig reflektierend mit weissen Reflektorflachen.

100,00 St s e,

05.01.0150. Liefern und Montieren von Reflektoren an den
verschiedenen Schutzplankenkonstruktionen, passend
fur Schutzplankenholm Profil B.

Liefern und Montieren von Reflektoren an den verschiedenen
Schutzplankenkonstruktionen, passend fir Schutzplankenholm Profil B.

Die Reflexionselemente missen BASt gepriift sein und die Klasse 2 der DIN
EN 12899-3 fiir Kunststoffriickstrahler erfiillen. Die Montage erfolgt durch
eindriicken in die vorhandenen Langlécher (42x18mm) und muss ohne
Eingriff in die Schutzplankenkonstruktion und deren Verschraubung erfolgen.
Am Seitenstreifen einseitig reflektierend mit weissen Reflektorflachen.

100,00 St e

05.01.0160. Zusatzlicher Schutzplankenholm fiir die Systeme ESP,
EDSP, Eco-Safe und DDSP liefern und montieren.

Zusatzlicher Schutzplankenholm fiir die Systeme ESP, EDSP, Eco-Safe und
DDSP liefern und montieren.

10,00 St
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05.01.0170. Zusitzlicher Schutzplankenholm fiir die Systeme Super-
Rail und Super-Rail Eco liefern und montieren.

Zuséatzlicher Schutzplankenholm fiir die Systeme Super-Rail und Super-Rail
Eco liefern und montieren.

10,00 St s

05.01.0180. C-Pfosten kiirzen und neues Lochbild herstellen.

C-Pfosten kiirzen und neues Lochbild herstellen.

10,00 St s

05.01.0190. Zuschlag fiir Stand- und Wartezeiten die vom AG zu
vertreten sind. Der Zuschlag gilt je Kolonne/Stunde.

Zuschlag fir Stand- und Wartezeiten die vom AG zu vertreten sind. Der
Zuschlag gilt je Kolonne/Stunde.

10,00 h

05.01.0200. Zuschlag fur Nachtarbeit, die vom AG angeordnet wurde,
in der Zeit von 21:00 Uhr bis

Zuschlag fur Nachtarbeit, die vom AG angeordnet wurde, in der Zeit von
21:00 Uhr bis 06:00 Uhr. Der Zuschlag gilt je Kolonne/Stunde.

10,00 h s
05.01.0210. Zuschlag fiir Sonntagsarbeit.
Zuschlag fur Sonntagsarbeit.
Der Zuschlag gilt je Kolonne/Stunde.
10,00 h s

05.01.0220. Zuschlag Ausleuchtung

Zuschlag fir die Ausleuchtung der Reparatur- bzw. Einbaustelle. Der
Zuschlag gilt je Einbaustelle/Stunde.

10,00 h
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Projekt: A-05311-00 A3D404R, FBE zw. AK Niirnberg u. AK Altdo...

Vergabeeinh.: A053110026750 A3D404R Fahrzeugriickhaltesysteme

LV: 053110026750 A3D404R FRS Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Baustelleneinrichtung

01.01. Einrichtungen, Hilfsleistungen
Summe 01. Baustelleneinrichtung

02. Demontage von FRS

02.01. DemontagevonFRsS
Summe 02. DemontagevonFRS L

03. Neubau und Wiederherstellung von FRS im Mittelstreifen

03.01. Neubau und Wiederherstellung von FRSim

Mittelstreifen

Summe 03. Neubau und Wiederherstellu... e
04. Neubau und Wiederherstellung von FRS am
Fahrbahnrand
04.01. Neubau und Wiederherstellung von FRSam
Fahrbahnrand
Summe 04. Neubau und Wiederherstellu... e
05. Sonstige Leistungen, Erschwernisse und Zuschlage
05.01. Sonstige Leistungen
Summe 05. Sonstige Leistungen, Erschw...
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Zusammenstellung

Projekt: A-05311-00 A3D404R, FBE zw. AK Niirnberg u. AK Altdo...

Vergabeeinh.: A053110026750 A3D404R Fahrzeugriickhaltesysteme

LV: 053110026750 A3D404R FRS Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 053110026750

01. Baustelleneinrichtun g~

02. DemontagevonFRS

03. Neubau und Wiederherstellung von FRSim
Mittelstreifen

04. Neubau und Wiederherstellung von FRSam
Fahrbahnrand

05. Sonstige Leistungen, Erschwernisse und Zuschlage
Summe LV 053110026750 A3BD404RFRS

Zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 33
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