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     Hinweis zur OZ 00.

   Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die 
   Mengenangaben Schätzwerte sind. Ein Anspruch auf die 
  vollständige Leistungserbringung besteht nicht. 
  Vertragsbestandteil sind die Einheitspreise. 

    00. Leistungen

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.

 Bei allen gerammten FRS Systemen ist von Homogenbereich
          HB 1 - FRS bis einschließlich HB 2 - FRS (ehem.
        Bodenklasse 3 bis 6) auszugehen. Eine Zulage wird nur
             bei nachgewiesenem HB 3 - FRS ( ehem.  Bkl. 7) gewährt.

    00.00. Hauptleistungen

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0001. 

  ESP 4.0

     00.00.0001.  19.129/303.19.11.12.91   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  440,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
  Abgerechnet wird die Baulänge.
     Konstruktion = Einfache Schutzplanke, Pfostenabstand
        4,00 m.Profil 'A  oder B, je nach vorhandenem 
 angrenzenden
  Profil '
  Konstruktion gerade.
       Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
     Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung 'im 
      Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
   werden. '
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0002. 

  ESP 2.0
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    00.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                FRS abbauen und herstellen..  380,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
  Abgerechnet wird die Baulänge.
      Konstruktion = Einfache Schutzplanke, Pfostenab-
       stand 2,00 m.Profil A  oder B, je nach vorhandenem 
 angrenzenden
 Profil 
  Konstruktion gerade.
       Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
   Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung im 
      Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
  werden. 
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0003. 

  EDSP 2.0

     00.00.0003.  19.129/303.29.11.12.91   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  800,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
  Abgerechnet wird die Baulänge.
      Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke, Pfostenab-
         stand 2,00 m.Profil 'A  oder B, je nach vorhandenem 
 angrenzenden
  Profi '
  Konstruktion gerade.
       Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
     Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung 'im 
      Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
   werden. '
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0004. 

  EDSP 1.33
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     00.00.0004.  19.129/303.99.11.12.91   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  200,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
     Abgerechnet wird die Baulänge.Konstruktion 'Einfache 
  Distanzschutzplanke,
         Pfostenabstand 1,33 m 'Profil 'A  oder B, je nach 
 vorhandenem angrenzenden
  Profi '
  Konstruktion gerade.
       Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
     Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung 'im 
      Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
   werden. '
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0005. 

  DSP 2.0

     00.00.0005.  19.129/303.59.11.12.11   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  40,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
  Abgerechnet wird die Baulänge.
      Konstruktion = Doppelte Distanzschutzplanke, Pfostenab-
     stand 2,00 m mit zwei zusätzlichen Distanzstücken (DDSP
      2,0++).Profil 'A oder B '
  Konstruktion gerade.
       Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0006. 

  EasyRail 2.0
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     00.00.0006.  19.129/303.99.19.12.91   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  200,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
        Abgerechnet wird die Baulänge.Konstruktion 'EASY-Rail , 
         Pfostenabstand 2,0 m 'Profil 'A oder B, je nach 
 vorhandenem angrenzenden
  Profil '
         Konstruktion gerade.Pfosten 'Pfosten C -100-60-25, Länge 
   1750 mm '
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
     Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung 'im 
      Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
  werden '
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0007. 

  EasyRail 1.33

     00.00.0007.  19.129/303.99.11.12.91   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  100,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
        Abgerechnet wird die Baulänge.Konstruktion 'EASY-Rail , 
         Pfostenabstand 1,33 m 'Profil 'A oder B, je nach 
 vorhandenem angrenzenden
  Profil '
  Konstruktion gerade.
       Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
     Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung 'im 
      Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
   werden. '
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0008. 

    Eco-Safe 1.33
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     00.00.0008.  19.129/303.99.19.12.91   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  40,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
        Abgerechnet wird die Baulänge.Konstruktion 'Eco-Safe, 
         Pfostenabstand 1,33 m 'Profil 'A oder B, je nach 
 vorhandenem angrenzenden
  Profil '
         Konstruktion gerade.Pfosten 'Pfosten C -100-60-25, Länge 
   1750 mm '
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
     Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung 'im 
      Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
  werden '
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0009. 

    Eco-Safe 2.00

     00.00.0009.  19.129/303.99.19.12.91   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  600,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
        Abgerechnet wird die Baulänge.Konstruktion 'Eco-Safe, 
         Pfostenabstand 2,00 m 'Profil 'A oder B, je nach 
 vorhandenem angrenzenden
  Profil '
         Konstruktion gerade.Pfosten 'Pfosten C -100-60-25, Länge 
   1750 mm '
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
     Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung 'im 
      Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
   werden. '
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0010. 

 SuperRail
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     00.00.0010.  19.129/303.99.19.12.91   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  40,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
       Abgerechnet wird die Baulänge.Konstruktion 'Super-Rail 
         (SR) 'Profil 'A oder B, je nach vorhandenem angrenzenden
  Profil '
           Konstruktion gerade.Pfosten 'Pfosten C-125, Länge 2400 mm 
 '
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
    Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung ' 
      im Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
   werden.'
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0011. 

 SuperRail eco

     00.00.0011.  19.129/303.99.19.12.91   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  100,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
        Abgerechnet wird die Baulänge.Konstruktion 'Super-Rail-
        eco, Super-Rail-light,
   Mega-Rail oder vergleichbares System mit Kastenprofil
       und Schutzplankenholm 'Profil 'A oder B, je nach 
 vorhandenem angrenzenden
  Profil '
               Konstruktion gerade.Pfosten 'z. B. SR eco: C-125, Länge 
   2000 mm '
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
     Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung 'im 
      Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
   werden. '
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0012. 

      Safety-Rail, div.
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     00.00.0012.  19.129/303.99.10.12.91   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  12,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
      Abgerechnet wird die Baulänge.Konstruktion 'Safety-
       Rail'Profil 'A oder B, je nach vorhandenem angrenzenden
  Profil '
  Konstruktion gerade.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
     Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung 'im 
      Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
   werden. '
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0013. 

   Mega Rail Varianten wie ek, sl

     00.00.0013.  21.129/303.99.10.12.11   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  12,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
  Abgerechnet wird die Baulänge.
             KonstrukƟon 'Mega Rail, verschiedene Varianten, z.B. "Mega Rail ek" oder 
    vergleichbare, gleichwerƟge KonstrukƟonen'
      Profil 'A oder B, je nach vorhandenem angrenzenden Profil'
  KonstrukƟon gerade.
  Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaŌ verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0014. 

 Mega Rail s

     00.00.0014.  21.129/303.99.10.12.11   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  160,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
       ...Forts. 00.00.0014. 
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    00.00.0014.  Forts. ...

  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
  Abgerechnet wird die Baulänge.
             KonstrukƟon 'Mega Rail, verschiedene Varianten, z.B. "Mega Rail s" oder 
    vergleichbare, gleichwerƟge KonstrukƟonen'
      Profil 'A oder B, je nach vorhandenem angrenzenden Profil'
  KonstrukƟon gerade.
  Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaŌ verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0015. 

 Mega Rail sk

     00.00.0015.  21.129/303.99.10.12.11   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  12,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
  Abgerechnet wird die Baulänge.
             KonstrukƟon 'Mega Rail, verschiedene Varianten, z.B. "Mega Rail sk" oder 
    vergleichbare, gleichwerƟge KonstrukƟonen'
      Profil 'A oder B, je nach vorhandenem angrenzenden Profil'
  KonstrukƟon gerade.
  Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaŌ verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0016. 

 Mega Rail bk

     00.00.0016.  21.129/303.99.10.12.11   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  12,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
  Abgerechnet wird die Baulänge.
             KonstrukƟon 'Mega Rail, verschiedene Varianten, z.B. "Mega Rail bk" oder 

       ...Forts. 00.00.0016. 
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    00.00.0016.  Forts. ...

    vergleichbare, gleichwerƟge KonstrukƟonen'
      Profil 'A oder B, je nach vorhandenem angrenzenden Profil'
  KonstrukƟon gerade.
  Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaŌ verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0017. 

   EasyRail 1.33 BW

     00.00.0017.  19.129/303.99.19.12.90   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  12,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
       Abgerechnet wird die Baulänge.Konstruktion 'EASYRail 1.33 
         BW -  H1 W4 - ; mit
  Verbundankern;
 Neigung der Fußplatte wie örtlich vorhandenes System
   bzw. Kappenneigung
       'Profil 'A oder B, je nach vorhandenem angrenzenden
  Profil '
            Konstruktion gerade.Pfosten 'C-Profil (100-60-25), Länge 
  1.170 mm mit
  Fußplatte '
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
   Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.Aufstellung 
   'Montage auf vorhandener Verankerung.
     Ausgleichsschicht aus Reaktionsharzmörtel (PC) im
    Mittel 5 mm dick '

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0018. 

           Holm, Stützbügel, Abstandhalter, Distanzst. EDS/ ES

     00.00.0018.  19.129/307.99.12   TA  
                Teil des FRS abbauen und herstell..  40,00 m ............,..  ............,.. 

       Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge.Teil 
    'Schutzplankenholm Profil A oder B, je nach vorhandenem 
   Profil in angrenzenden Bereichen, einschließlich 
     Stützbügel, Abstandhalter, Pfostenklaue oder Distanzstück 
 und einschließlich zugehörigem 

       ...Forts. 00.00.0018. 
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    00.00.0018.  Forts. ...

        Befestigungsmaterial.'Konstruktion 'in EDSP, ESP und 
    vergleichbaren / gleichwertigen Konstruktionen'
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0019. 

      Kastenprofil (SR, MR oder vergl.)

     00.00.0019.  19.129/307.99.12   TA  
                Teil des FRS abbauen und herstell..  20,00 m ............,..  ............,.. 

       Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge.Teil 
            'Kastenprofil'Konstruktion 'in Super-Rail, Mega-Rail oder 
    vergleichbaren / gleichwertigen Konstruktionen'
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0020. 

        SPL-Holm etc. (SR, MR)

     00.00.0020.  19.129/307.99.12   TA  
                Teil des FRS abbauen und herstell..  100,00 m ............,..  ............,.. 

       Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge.Teil 
      'Schutzplankenholm A / B je nach vorh. Profil in
     angrenzeneden Bereichen einschl. Deformations- und
         Befestigungselemente 'Konstruktion 'in Super-Rail -, 
     Mega-Rail - oder
    vergleichbaren / gleichwertigen Konstruktionen '
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0021. 

      SPL-Holm etc. (SR eco und SR eco BW)

     00.00.0021.  19.129/307.99.12   TA  
                Teil des FRS abbauen und herstell..  20,00 m ............,..  ............,.. 

       Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge.Teil 
  'Schutzplankenholm Profil A oder B je nach

       ...Forts. 00.00.0021. 
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    00.00.0021.  Forts. ...

 vorhandenem
 Profil in angrenzenden Bereichen einschließlich
    Deformations- und Befestigungselementen.
           'Konstruktion 'in Super-Rail Eco, Super-Rail Eco BW oder 
    vergleichbaren / gleichwertigen Konstruktionen '
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0022. 

          SPL-Holm etc. (Easy-Rail und Easy-Rail BW)

     00.00.0022.  19.129/307.99.12   TA  
                Teil des FRS abbauen und herstell..  20,00 m ............,..  ............,.. 

       Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge.Teil 
  'Schutzplankenholm Profil A oder B je nach
 vorhandenem
 Profil in angrenzenden Bereichen einschließlich
    Deformations- und Befestigungselementen.
       'Konstruktion 'in EASYRAIL, EASYRAIL BW oder
     vergleichbaren / gleichwertigen Konstruktionen. '
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0023. 

        SPL-Holm etc. (Mega Rail ek, sl)

     00.00.0023.  19.129/307.99.12   TA  
                Teil des FRS abbauen und herstell..  20,00 m ............,..  ............,.. 

       Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und
     herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge.Teil 
  'Schutzplankenholm Profil A oder B je nach
 vorhandenem
 Profil in angrenzenden Bereichen einschließlich
    Deformations- und Befestigungselementen.
               'Konstruktion 'Mega Rail, versch. Varianten, z.B. "Mega 
     Rail ek" oder vergleichbare / gleichwertige 
  Konstruktionen '
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
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     Hinweis zur OZ 00.00.0024. 

    Sonderpfosten mit FußplaƩe (SR eco)

    00.00.0024.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Teil des FRS abbauen und herstell..  20,00 St ............,..  ............,.. 

       Teil des Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und
    herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge.
 Teil Pfosten mit FußplaƩe in Sonderlänge 
     KonstrukƟon für Super-Rail eco oder vergleichbare/ gleichwerƟge KonstrukƟonen
         Pfosten C-Profil, mit FußplaƩe, Länge: nach Angaben des AG
   Neigung der FußplaƩen: nach Angaben des AG
   Montage der Pfosten: auf Verbundklebeanker nach Vorgabe des Herstellers
 Herstellen der erforderlichen Bohrungen in Stahlbeton
  Langlöcher mit dauerelasƟschem Material verfüllen oder abdecken. 
  DichtungsplaƩe zwischen Beton und FußplaƩe einbauen. 
  Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.
     Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.oder abdecken. DichtungsplaƩe 
   zwischen Beton und FußplaƩe einbauen. '

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0025. 

     Holm (EDSP) auf Leitschwelle

    00.00.0025.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Teil des FRS abbauen und herstell..  4,00 m ............,..  ............,.. 

   Schutzplanken-KonstrukƟon einschließlich Aufsetzstück und sämtlicher Einzelteile 
    abbauen, BefesƟgungslöcher entsprechend den Erfordernissen wiederherstellen. 
  Neue SchutzplankenkonstrukƟon liefern und einbauen.
      KonstrukƟon = einfache Distanzschutzplanke (EDSP).
    Holm Profil A/B entsprechend den angrenzenden Bereichen.
       Mit Aufsetzstück für Leitschwelle einseiƟg, Abstand 1,33 bis 2,0m
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0026. 

     SSW VECU-SEC, Varioguard

    00.00.0026.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                       SSW  demont.,lief.,mont. groß  100,00 m ............,..  ............,.. 

          Stahlschutzwand VECU-SEC / Varioguard / Maxi-Wall /
     Barrier-Guard oder vergleichbare, örtlich vorhandene

       ...Forts. 00.00.0026. 
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    00.00.0026.  Forts. ...

  Konstruktion demontieren.
 Neues Material entsprechend der im angrenzenden Bereich
  vorhandenen Systeme liefern und montieren.
  Abgebautes Material der Verwertung zuführen.
  Verwertung wird nicht gesondert vergütet.
    Beschädigtes Material nach Angabe des  AG, siehe 3.4
 der
     Baubeschreibung, übernehmen, befördern und der
 vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach
  Wahl des AN zuführen.
  Nachweise führen und dem AG vorlegen.
       Abfallschlüssel 17 04 07.
  Holme vorher gebrauchsunfähig machen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0027. 

 SSW Öffnungspunkt

    00.00.0027.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                       SSW  demont.,lief.,mont. groß  2,00 St ............,..  ............,.. 

    Stahlschutzwand - Öffnungspunkt Steel Step Barrier, 
         Vario-Guard, Maxi-Wall und vergleichbare, entsprechend 
     dem vorhandenen Anschlusssystem, demontieren, liefern und 
  aufstellen.
    Beschädigtes Material nach Angabe des  AG, siehe 3.4
     der Baubeschreibung, übernehmen, befördern und der
 vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach
   Wahl des AN zuführen. Nachweise führen und dem AG 
         vorlegen. Abfallschlüssel 17 04 07.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0028. 

 Ausrichten SSW groß

    00.00.0028.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               SSW  ausrichten  100,00 m ............,..  ............,.. 

        Stahlschutzwand "VECU-SEC" / "Varioguard" / 
        "Barrierguard" / "Maxi-Wall" oder vergleichbare 
  Konstruktion ausrichten.
     Beschädigte Verzinkung mit Zinkspray o. ä. fachgerecht 
  nachbehandeln.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0029. 

   Kopfstück, Umkehrstück
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    00.00.0029.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Kopfstück, Umkehrstück  22,00 St ............,..  ............,.. 

 Kopfstück oder Umkehrstück demontieren und neu
  montieren.
  Neues Verschraubungsmaterial liefern und verwenden.
    Beschädigtes Material nach Angabe des AG, siehe 3.4
     der Baubeschreibung, übernehmen, befördern und der
 vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach
  Wahl des AN zuführen.
  Nachweise führen und dem AG vorlegen.
       Abfallschlüssel 17 04 07.
  Material vorher gebrauchsunfähig machen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0030. 

            Ü-Holm, Abs.winkel, BW-Anschl.

    00.00.0030.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                          Ü-Holm, Abs.winkel, BW-Anschl.  5,00 St ............,..  ............,.. 

     wie vor, jedoch Übergangsholm, Absenkwinkelstück oder
  Bauwerksanschlussstück.
     Beschädigtes Material nach Angabe des AG, siehe 3.4 der
     Baubeschreibung, übernehmen, befördern und der
 vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach
  Wahl des AN zuführen.
  Nachweise führen und dem AG vorlegen.
       Abfallschlüssel 17 04 07.
  Material vorher gebrauchsunfähig machen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0031. 

 Behelfsabsenkung

    00.00.0031.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Behelfsabsenkung  4,00 St ............,..  ............,.. 

   Behelfsabsenkung aus gebrauchten Material liefern und monƟeren, nach 
   Beendigung der Maßnahme demonƟeren, in Eigentum des AN übernehmen und von 
  der Baustelle enƞernen. 
  Das benöƟgte Material stellt der AN.
     (Kopfstück Profil entsprechend dem örtlich vorh. Profil sowie Absenkwinkel)

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0032. 

   Absenkung Easy-Rail
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    00.00.0032.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Absenkung Easy-Rail  1,00 St ............,..  ............,.. 

             Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und 
  herstellen. 
            AEK 'entsprechend örtl. vorh. Ausführung 'KonstrukƟon 'Absenkung EASYRAIL'
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. 
             Aufstellung 'im Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis einschließlich HB 2 - FRS. HB 
     3 - FRS muss nachgewiesen werden.'
    Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, 
  überschüssigen Boden flächenhaŌ verteilen. 
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0033. 

 Absenkung Super Rail eco

    00.00.0033.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Absenkung Super Rail eco  1,00 St ............,..  ............,.. 

             Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und 
  herstellen. 
              AEK 'entsprechend örtl. vorh. Ausführung 'KonstrukƟon 'Absenkung Super-Rail eco'
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. 
             Aufstellung 'im Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis einschließlich HB 2 - FRS. HB 
     3 - FRS muss nachgewiesen werden.'
    Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, 
  überschüssigen Boden flächenhaŌ verteilen. 
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0034. 

 Absenkung Mega Rail

    00.00.0034.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Absenkung Mega Rail  1,00 St ............,..  ............,.. 

             Anfangs-/EndkonstrukƟon (AEK) des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) abbauen und 
  herstellen. 
            AEK 'entsprechend örtl. vorh. Ausführung 'KonstrukƟon 'Absenkung Mega Rail, 
           verschiedene Varianten, z.B. "Mega Rail ek" oder vergleichbare bzw. gleichwerƟge 
  KonstrukƟonen'
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. 
             Aufstellung 'im Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis einschließlich HB 2 - FRS. HB 
     3 - FRS muss nachgewiesen werden.'
    Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende Fläche wieder herstellen, 

       ...Forts. 00.00.0034. 

          Druckdatum:  19.05.2026   Seite: 16 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



   Langtext-Leistungsverzeichnis

          Projekt: AS-FD-GBC StraßenausstaƩung
         VE: NOW-2026-0187 Schutzplankenreparaturen 2026/27
          LV: Los 3 AS Fulda: AM Hönebach 26/27

     
           OZ Leistungsbeschreibung Menge AE EP in EUR GB in EUR

     
    00.00.0034.  Forts. ...

  überschüssigen Boden flächenhaŌ verteilen. 
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. 

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0035. 

 GrasstopplaƩen demonƟeren und monƟeren

    00.00.0035.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               GrasstopplaƩen für Pfosten  300,00 St ............,..  ............,.. 

     Kunststoffplatten (Grasstopplatten) für
  Schutzplankenpfosten demontieren,
  seitlich lagern und wieder montieren.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0036. 

 GrasstopplaƩen liefern und monƟeren

    00.00.0036.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               GrasstopplaƩen für Pfosten  100,00 St ............,..  ............,.. 

     Kunststoffplatten (Grasstopplatten) für
  Schutzplankenpfosten demontieren.
 Neue Platten sind nach Ausstausch der Pfosten zu
  montieren.
  Ausgebautes Material der Verwertung zuführen.
  Die Verwertung wird nicht gesondert vergütet.
     Beschädigtes Material nach Angabe des AG, siehe 3.4 der
     Baubeschreibung, übernehmen, befördern und der
 vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach
   Wahl des AN zuführen. Nachweise führen und dem AG
         vorlegen. Abfallschlüssel 07 02 13.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0037. 

   Schutzplanke m. Anschlussbügel

    00.00.0037.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                FRS abbauen und herstellen..  4,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
  Abgerechnet wird die Baulänge.
     Konstruktion 'Schutzplanke mit Anschlussbügel 'Profil A 
    oder B, je nach vorhandenem angrenzenden Profil' 
  Konstruktion gerade.
       Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-

       ...Forts. 00.00.0037. 
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    00.00.0037.  Forts. ...

  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
        Aufstellung 'im Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
   werden.' 
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0038. 

  Einfache Schutzplanke ESP+

    00.00.0038.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                FRS abbauen und herstellen..  20,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
  Abgerechnet wird die Baulänge.
           Konstruktion 'ESP-Plus 'Profil' A oder B, je nach 
  vorhandenem angrenzenden Profil' 
  Konstruktion gerade.
       Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
        Aufstellung 'im Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
   werden.' 
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0039. 

 Mega Rail eb

     00.00.0039.  21.129/303.99.10.12.11   TA  
                FRS abbauen und herstellen..  8,00 m ............,..  ............,.. 

        Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich der Pfos-
  ten und sämtlicher Einzelteile abbauen und herstellen.
  Abgerechnet wird die Baulänge.
             KonstrukƟon 'Mega Rail, verschiedene Varianten, z.B. "Mega Rail eb" oder 
    vergleichbare, gleichwerƟge KonstrukƟonen'
      Profil 'A oder B, je nach vorhandenem angrenzenden Profil'
  KonstrukƟon gerade.
  Ausgebaute Teile nach Wahl des AN verwerten.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

       ...Forts. 00.00.0039. 
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    00.00.0039.  Forts. ...

       Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebende
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaŌ verteilen.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0040. 

   ÜK/ÜE SR auf EDSP

     00.00.0040.  19.129/322.92.11   TA  
                  ÜK/ÜE für FRS abbauen und herst...  1,00 St ............,..  ............,.. 

        Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstel-
         len.Übergangskonstruktion/Übergangselement 'Super-Rail 
    auf EDSP, oder umgekehrt'
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.00.0041. 

       ÜK/ÜE SR eco o. glw. auf EDSP

     00.00.0041.  19.129/322.92.11   TA  
                  ÜK/ÜE für FRS abbauen und herst...  1,00 St ............,..  ............,.. 

        Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE)
        für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) abbauen und herstel-
         len.Übergangskonstruktion/Übergangselement 'Super-Rail 
          eco, Super-Rail light, Mega-Rail oder vergleichbares / 
    gleichwertiges System auf EDSP, oder umgekehrt'
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
   Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Die umgebene
   Fläche wieder herstellen, überschüssigen Boden
  flächenhaft verteilen.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.01.

 Bei allen gerammten FRS Systemen ist von Homogenbereich
          HB 1 - FRS bis einschließlich HB 2 - FRS (ehem.
        Bodenklasse 3 bis 6) auszugehen. Eine Zulage wird nur
             bei nachgewiesenem HB 3 - FRS( ehem.  Bkl. 7) gewährt.
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    00.01. Zulagen

    00.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               gebogener Holm als Zulage  5,00 St ............,..  ............,.. 

  gebogener Holm als Zulage zur jeweiligen 
  Schutzplankenkonstruktion.

    00.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Kastenprofil in Radien bis 25m  3,00 St ............,..  ............,.. 

    Kastenprofil in Radien bis 25m als Zulage zur jeweiligen 
  Schutzplankenkonstruktion.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.01.0003. 

 Gilt für alle Pfostensysteme

    00.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                    FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)  90,00 St ............,..  ............,.. 

       Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) unter
   erschwerten Bedingungen einbringen. Vergütet wird der
    Mehraufwand gegenüber Homogenbereich HB 1 - FRS bis
     einschließlich HB 2 - FRS als Zulage.
           Pfosten: "IPE-, Sigma- oder C-Pfosten"
     Erschwernis bei Homogenbereich HB 3 - FRS.
  Nachweis erforderlich.

    00.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Steckpfosten  10,00 St ............,..  ............,.. 

            Pfosten "IPE" oder "Sigma", anstelle Sigma-Pfosten 
       1900mm, als Zulage zum jeweiligen SP-System.
 Einschließlich aller Arbeiten zur Herstellung der 
 Zusatzverschraubung zum Schutz gegen Lösen von Teilen 
    nach BASt-Vorgaben.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.01.0005. 

 Gilt für alle Pfostensysteme

    00.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Bauwerkspfosten  140,00 St ............,..  ............,.. 

        KonstrukƟonsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems(FRS)abbauen und herstellen. 
   Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil 
   'Bauwerkspfosten anstelle gerammter Pfosten' 
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl AN zuführen.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. 
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     Hinweis zur OZ 00.01.0006. 

 Gilt für alle Pfostensysteme

    00.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                Bauwerkspfosten auf Pfeilerfundam..  5,00 St ............,..  ............,.. 

        KonstrukƟonsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems(FRS)abbauen und herstellen. 
   Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage. Teil 
      'Bauwerkspfosten anstelle gerammter Pfosten in Sonderlänge bei Montage z.B. auf 
  Pfeilerfundament' 
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl AN zuführen.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. 

    00.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Holm in Absenkung  22,00 St ............,..  ............,.. 

   Eingegrabener Holm in Absenkung, als Zulage zum
    jeweiligen FRS -  System.

    00.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Kopfstück in Absenkung  22,00 St ............,..  ............,.. 

    Eingegrabenes Kopfstück in Absenkung, als Zulage zum
  jeweiligen FRS.

    00.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Kastenprofil in Absenkung  5,00 St ............,..  ............,.. 

   Eingegrabenes Kastenprofil in Absenkung, als Zulage zum
  jeweiligen FRS.

    00.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Absenkwinkel Holm  5,00 St ............,..  ............,.. 

   Holmprofil  A oder B als Absenkwinkel, als Zulage zum
  jeweiligen FRS.

    00.01.0011.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Absenkwinkel Kastenprofil  5,00 St ............,..  ............,.. 

   Kastenprofil als Absenkwinkel, als Zulage zum
  jeweiligen FRS.

    00.01.0012.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Pfosten 1500mm mit DruckplaƩe  5,00 St ............,..  ............,.. 

                Pfosten "IPE" oder Sigma", Länge 1500mm, mit DruckplaƩe, anstelle Sigma-Pfosten 
     1900mm, als Zulage zum jeweiligen FRS.

    00.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Pfosten 2500 mm  55,00 St ............,..  ............,.. 

            Pfosten "Sigma", Länge 2500mm, anstelle Sigma-Pfosten
     1900mm, als Zulage zum jeweiligen FRS.
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    00.01.0014.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Bohrung Du 170/200mm  5,00 St ............,..  ............,.. 

            Bohrung mit Durchmesser 170 mm (3-fach-Lochung) bzw.
               200 mm (Doppel-Lochung) in Asphalt, Beton oder Bodenklasse 6 + 7 herstellen.
  Einschließlich verfüllen des Bohrloches zum Rammen von Pfosten.
  Die Vergütung erfolgt als Zulage zum jeweiligen Schutzplankensystem.

    00.01.0015.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Doppelbohrung Du 170mm  5,00 St ............,..  ............,.. 

          Doppelbohrung 2*Durchmesser 170mm 8-förmig in Asphalt,
    in Beton oder in Homogenbereich HB 2 - FRS bis
     einschließlich HB 3 - FRS herstellen.
  Einschließlich Verfüllen der Bohrlöcher als Vorbereitung zum Rammen der Pfosten.
  Die Vergütung erfolgt als Zulage zum jeweiligen Schutzplankensystem.

    00.01.0016.   -- -- -- -- -- -- -- --    
               Verbundklebeanker  80,00 St ............,..  ............,.. 

  Beschädigten Anker abtrennen und wieder herstellen.
    Anker freilegen, 3cm unter Oberkante Beton abtrennen
   und mit Zementmörtel/-beton mit Kunststoffzusatz
       (RM/RC) verfüllen.
           Verbundanker M 16, feuerverzinkt, in Beton miƩels Bohrung DU = 18 mm, herstellen 
  nach Unterlagen des AG.
  Ausgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

    00.01.0017.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                 Verbundklebeanker für Super-Rail  20,00 St ............,..  ............,.. 

  Beschädigten Anker abtrennen und wieder herstellen.
    Anker freilegen, 3cm unter Oberkante Beton abtrennen
   und mit Zementmörtel/-beton mit Kunststoffzusatz
              (RM/RC) verfüllen. Anker 'für Super-Rail, gemäß 
    Systemanforderungen / Einbauhandbuch des Herstellers liefern und einbauen'
  Ausgebaute Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.01.0018. 

       Zusätzliche Pfosten für ESP/EDSP/DSD/DDSP

    00.01.0018.   -- -- -- -- -- -- -- --    
                      Zusätzl. Pfosten für ESP/EDSP/DSD..  30,00 St ............,..  ............,.. 

      Zusätzliche Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)
   einschließlich Konstruktions- und Befestigungsteilen
  abbauen und herstellen.
 Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden 

       ...Forts. 00.01.0018. 
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    00.01.0018.  Forts. ...

  Konstruktion.
        Konstruktion = Einfache Schutzplanke (ESP), Einfache
         Distanzschutzplanke (EDSP), Doppelte Schutzplanke (DSP)
    oder Doppelte Distanzschutzplanke (DDSP).

        
                
     Hinweis zur OZ 00.01.0019. 

   Zusätzliche Pfosten für Super-Rail

     00.01.0019.  19.129/312.99.12   TA  
                Pfosten des FRS abbauen und herst..  10,00 St ............,..  ............,.. 

   Zusätzlichen Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems
         (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile ab-
         bauen und herstellen.Konstruktion 'für Super-Rail'Pfosten 
       'im Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen
  werden'
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.01.0020. 

           Zusätzliche Pfosten für Super-Rail eco, Super-Rail light, Mega-Rail

     00.01.0020.  19.129/312.99.12   TA  
                Pfosten des FRS abbauen und herst..  10,00 St ............,..  ............,.. 

   Zusätzlichen Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems
         (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile ab-
        bauen und herstellen.Konstruktion 'für Super-Rail eco, 
       Super-Rail light, Mega-Rail oder vergleichbare 
          Systeme'Pfosten 'im Boden. Homogenbereich HB 1 - FRS bis 
         einschließlich HB 2 - FRS. HB 3 - FRS muss nachgewiesen 
  werden'
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.01.0021. 

   Dilatation Holm 80mm

     00.01.0021.  19.129/327.71.02     
                    Teil des FRS abb. und herst. (Zul..  3,00 St ............,..  ............,.. 

      Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)
   abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand

       ...Forts. 00.01.0021. 
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    00.01.0021.  Forts. ...

  gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage.
      Teil = Dilatationsstoß 80 mm.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.01.0022. 

   Dilatation Holm 320mm

     00.01.0022.  19.129/327.81.02     
                    Teil des FRS abb. und herst. (Zul..  3,00 St ............,..  ............,.. 

      Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)
   abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand
  gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage.
      Teil = Dilatationsstoß 320 mm.
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.01.0023. 

   Dilatation Holm 320mm Kastenprofil

     00.01.0023.  19.129/327.91.02   TA  
                    Teil des FRS abb. und herst. (Zul..  3,00 St ............,..  ............,.. 

      Konstruktionsteil des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)
   abbauen und herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand
   gegenüber des durchgehenden FRS als Zulage.Teil 
         'Dilatationsstoß (Kastenprofil) 320 mm.'
  Ausgebaute Teile der Verwertung nach Wahl des AN zufüh-
  ren.
  Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.

 Die nachfolgenden OZ beziehen sich auf die
   Verkehrssicherung von "Arbeitsstellen kürzerer Dauer
     auf Autobahnen" gem. RSA sowie den Hessischen
        Verkehrszeichenplan-Katalog (HE VZP-Katalog)

    00.02. Verkehrssicherung
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     Hinweis zur OZ 00.02.0001. 

   HE 1.1 RT

     00.02.0001.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  50,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.1 RT '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0002. 

   HE 1.7 LT

     00.02.0002.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  30,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.7 LT '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0003. 

   HE 1.25 RT

     00.02.0003.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  50,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.25 RT '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.
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     Hinweis zur OZ 00.02.0004. 

   HE 1.31 LT

     00.02.0004.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  30,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.31 LT '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0005. 

   HE 0.1 T

     00.02.0005.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  20,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 0.1 T '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0006. 

   HE 0.2 N

     00.02.0006.  19.805/135.90.10.92.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 0.2 N '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Dunkelheit.
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     Hinweis zur OZ 00.02.0007. 

   HE 1.69 RTK

     00.02.0007.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.69 RTK '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0008. 

   HE 1.9 LT

     00.02.0008.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.9 LT '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0009. 

   HE 1.15 LN

     00.02.0009.  19.805/135.90.10.92.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.15 LN '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Dunkelheit.
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     Hinweis zur OZ 00.02.0010. 

   HE 1.26 RT

     00.02.0010.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.26 RT '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0011. 

   HE 1.27 RTS

     00.02.0011.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.27 RTS '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0012. 

   HE 1.28 RNS

     00.02.0012.  19.805/135.90.10.92.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.28 RNS '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Dunkelheit.
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     Hinweis zur OZ 00.02.0013. 

   HE 1.32 LT

     00.02.0013.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.32 LT '
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0014. 

   HE 1.34 LTS

     00.02.0014.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.34 LTS'
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0015. 

   HE 1.47 RT

     00.02.0015.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.47 RT'
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.
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     Hinweis zur OZ 00.02.0016. 

   HE 1.53 LT

     00.02.0016.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  1,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 1.53 LT'
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.

        
                
     Hinweis zur OZ 00.02.0017. 

   HE 2.7 LT

     00.02.0017.  19.805/135.90.10.91.00   TA  
                    Verk.sich. kürzerer Dauer durchf...  3,00 St ............,..  ............,.. 

 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
       betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
      setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
       sicherungsmaßnahmen durchführen.Nach RSA, Regelplan 'HE 
      VZP Katalog: HE 2.7 LT'
   Für stationäre Arbeitsstelle.Gesamtdauer der 
     Verkehrsführung 'gem. Vorgaben
  Slotmanagement '
  Bei Tageslicht.
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   Langtext-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

          Projekt: AS-FD-GBC StraßenausstaƩung
         VE: NOW-2026-0187 Schutzplankenreparaturen 2026/27
          LV: Los 3 AS Fulda: AM Hönebach 26/27
     
    OZ  GB in EUR
     

    00. Leistungen

        00.00. Hauptleistungen ............,..

        00.01. Zulagen ............,..

        00.02. Verkehrssicherung ............,..

          Summe 00.  ............,..

          Druckdatum:  19.05.2026   Seite: 31 

 Die Autobahn GmbH des Bundes



   Langtext-Leistungsverzeichnis
 Zusammenstellung

          Projekt: AS-FD-GBC StraßenausstaƩung
         VE: NOW-2026-0187 Schutzplankenreparaturen 2026/27
          LV: Los 3 AS Fulda: AM Hönebach 26/27
     
    OZ  GB in EUR
     

    LV Los 3

        00. Leistungen ............,..
        Summe LV  ............,..

   Zusammenstellung des Angebotes

          Summe der AbschniƩe (neƩo)  ............,..

          Angebotssumme (neƩo) ............,.. 

                + 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

          Angebotssumme (bruƩo) ............,..
    

    Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 32

          
             (Ort) (Datum) (rechtsgülƟge UnterschriŌ)
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